



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MISP - POLÍCIA FEDERAL  
ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO - AEDI/SR/PF/RJ

1. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO – IMR

Contratação de serviço de Engenharia de Segurança do Trabalho, através de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) em elaboração de Plano de Emergência Contra Incêndio e Pânico em consonância com os Projetos de Segurança contra Incêndio nas edificações desta Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro (SR/PF/RJ) e Laudo de Exigências nº LE-01899/20 DGST-CBMERJ.

Contrato nº /20xx-GESCON/SELOG/SR/PF/RJ - mês xx-20xx

Preposto:

Fiscal:

QUESITOS	ITEM	DESCRIÇÃO DO INDICADOR/SITUAÇÕES	INSTRUMENTO PARA VERIFICAÇÃO	GRAU	Nº DE OCORRÊNCIAS	PERCENTUAL TOTAL	ANOTAÇÕES
1. Tempo de Execução dos Serviços	1	Elaboração de laudo sobre a necessidade de implantação de SESMT atuará em apoio à Fiscalização de contratos.	Dias de atraso da entrega do laudo, prazo máximo de entrega de 15 dias após o início efetivo do contrato, pontuação por dia de atraso.	1		0,00%	
	2	Elaboração de laudo com o dimensionamento da Brigada de contra incêndio.	Dias de atraso da entrega do laudo, prazo máximo de entrega de 30 dias após o início efetivo do contrato, pontuação por dia de atraso.	1		0,00%	
	3	Elaboração do Plano de Atendimento de Emergência.	Dias de atraso da entrega do laudo, prazo máximo de entrega de 60 dias após o início efetivo do contrato, pontuação por dia de atraso.	1		0,00%	
	4	Elaboração do Plano de Atendimento a Emergência Individual.	Dias de atraso da entrega do laudo, prazo máximo de entrega de 120 dias após o início efetivo do contrato, pontuação por dia de atraso.	1		0,00%	
	5	Elaboração do Plano de Auxílio Mútuo ou Plano de Área.	Dias de atraso da entrega do laudo, prazo máximo de entrega de 180 dias após o início efetivo do contrato, pontuação por dia de atraso.	1		0,00%	
	6	Revisão do Projeto de Rota e Fuga, com apontamento do que falta executar.	Dias de atraso da entrega do laudo, prazo máximo de entrega de 240 dias após o início efetivo do contrato, pontuação por dia de atraso.	1		0,00%	
	7	Elaboração do Plano de Emergência Contra Incêndio e Pânico	Dias de atraso da entrega do laudo, prazo máximo de entrega de 290 dias após o início efetivo do contrato, pontuação por dia de atraso.	2		0,00%	
PERCENTUAL TOTAL						0,00%	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - POLÍCIA FEDERAL  
ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO - AEDI/SR/PF/RJ

2. MENSURAÇÃO GRAU DE RELEVÂNCIA

GRAU DE RELEVÂNCIA	CORRESPONDÊNCIA	REDUÇÃO%
1	Redução de 0,5 % sobre o valor da Fatura por evento	0,5%
2	Redução de 1,0 % sobre o valor da Fatura por evento	1,0%
3	Redução de 2,5 % sobre o valor da Fatura por evento	2,5%
4	Redução de 4,0 % sobre o valor da Fatura por evento	4,0%
5	Redução de 7,0 % sobre o valor da Fatura por evento	7,0%

MEDIÇÃO DA FATURA

VALOR DA FATURA (R\$)	R\$	-
TOTAL REDUÇÃO %	0,00%	
LIMITE REDUÇÃO %		
TOTAL DA FATURA	R\$	-