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ANEXO IV i
PLANILHA E JUSTIFICATIVAS DE COMPOSICOES DE BDIs

OBRA/SERVICO: Contratagdo de empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para elaboragdo de projetos basicos e executivos, para realizagdo dos servigos de
adequacdo e adaptagdo de instalagcdes da SR/PF/DF, executados na plataforma BIM (Building Information Modelling).

DATA BASE: JULHO/2023

PLANILHA DE COMPOSICAO DE BDI PARA MAO DE OBRA

Proponente:
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
Tipo de Obra: Desonerado:
SERVICO COMUM DE ENGENHARIA SIM
Municipio Aplicavel: BRASILIA/DF
. s . Intervalos admissiveis sem justificativa . s 0
Composi¢ao do BDI sugerida 1° Quartil Médio 3° Quartil Composi¢io de BDI Adotada BDI Proposto 24,92%
1 | Garantia e Seguro (GS) 0,80% 0,80% 1,00% Garantia e Seguro (GS) 0,80%
BDI=(((1+AC+R+S+ 1+DF)x (1 +1)/(1-1)-1

2 |Risco (R) 0,97% 1,27% 127% | Risco (R) 0,97% (@+AC S+G)x( )x (DY -D-1) x
3 [Despesas financeiras (Df) 0,59% 1,23% 1,39% Despesas financeiras (Df) {0,59% | Limites = 20,34% a 25,00%
4 | Administragdo Central (Ac) 3,00% 4,00% 5,50% Administragdo Central (Ac) | 3,00% | Observacdes:
5 |Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% Lucro (L) 6,50%

0,
6_|Impostos (1) 0.65% - ot Impostos (1) 10,15% i) Composi¢do do BDI, intervalos admissiveis e formula de cél
6.1 PIS 65% (regime cumulativo) ou PIS 0,65% | nos termos do Acérdio 2622/2013 do TCU. Foi considerado, p

max 1,65% (ndo cumulativo) * imilaridad it truciio de edifici
3% (regime cumulativo) ou similaridade, o item construgdo de edificios.
6.2 COFINS |27 dreglme cun ; COFINS 3,00%
max 7,6% (regime ndo cumulativo)*
6.3 1SS 2% a 5% ** ISS 2,00% .. ...
= PIS+ +I1SS+

6.4 CPRB - Lei 12.546/11| _ 4,5% (mdo de obra desonerada) 4,507, | ) Tributos adotados = PIS+COFINSHISS+CPRB

* Salvo excegdes de empresas favorecidas pelo simples nacional (que devem demonstrar calculo de PIS, Cofins e ISS) e empresas de projeto com regime de tributagéo ndo cumulativo que devem demonstrar
célculo de PIS e Cofins.
** Nio aplicavel para itens de mero fornecimento de materiais ou equipamentos.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi com Desoneragdo.

Declaro para os devidos fins que o Regime de Incidéncia do PIS e Cofins da empresa é 0 REGIME DE INCIDENCIA [NAO] CUMULATIVA.
Ou
Declaro para os devidos fins que a empresa ¢ optante pelo pelo regime de tributagdo favorecido e diferenciado do SIMPLES NACIONAL.

OBSERVACOES:

* Quanto aos tributos incidentes sobre o faturamento, primeiramente, em virtude das diferentes disposi¢des legais sobre a forma de calculo do ISS, o calculo do percentual desse
tributo a ser considerado na composigdo de BDI de obras publicas depende da correta defini¢do da sua base calculo e, sobre esta, da aplicagdo da aliquota correspondente a legisl
municipal do local da obra, que pode variar de 2% a 5%, inclusive nos casos de obras com presta¢ao de servigos em mais de um municipio, a exemplo de obras de linhas de
transmissdo, rodovias, ferrovias, adutoras, dentre outras.

« Sobre o PIS e a COFINS, o calculo dos percentuais para a composi¢do de BDI deve observar os regimes de tributagao desses dois tributos. No caso do regime cumulativo,
aplicavel aos empreendimentos que se enquadram no conceito de ‘obras de construgdo civil’, os percentuais seriam equivalentes as aliquotas de 0,65% (PIS) e 3,0% (COFINS). 1
incidéncia do regime ndo-cumulativo, quando as licitantes se enquadrarem na sistematica do lucro real para a apuragdo do IRPJ, as aliquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) d
ser aplicado um fator redutor em razdo do aproveitamento de créditos tributarios previstos na legislagdo tributaria, de modo que os pregos contratados pela Administragdo Public:
reflitam os beneficios tributarios concedidos as pessoas juridicas.

* Relativamente ao Simples Nacional, a composi¢do de BDI de empresas comprovadamente optantes desse regime de tributagdo favorecido e diferenciado deve prever percentua
dos tributos ISS, PIS e COFINS compativeis com as aliquotas que a empresa esta obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislagdo complementar, bem ¢
a composi¢do de encargos sociais ndo deve incluir os gastos relativos as contribuigdes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), de forma que os benefici
tributarios conferidos por expressa disposi¢éo legal sejam devidamente refletidos nos pregos contratados pela Administragao.

JUSTIFICATIVAS PARA A COMPOSICAO DO BDI
1. CONSIDERACOES INICIAIS

1.1. ACORDAO N° 2.622/2013 - TCU - PLENARIO

O Acdrddo n® 2.622/2013 - TCU versa sobre as faixas de valores dos itens componentes do calculo do BDI, bem como os valores referenciais de BDI por faixa de valores de
obras de edificagdes.

1.2 COMPONENTES DO BDI

Os itens considerados no calculo do BDI estdo contemplados nas tabelas do Acorddo 2.622/2013, e também podem ser verificados no Art. 9° do Decreto n® 7.983, de 8 de
abril de 2013, que estabelece regras e critérios para a elabora¢do do orgamento de referéncia de obras e servigos de engenharia, contratados e executados com recursos dos
orcamentos da Unido, sendo:

taxa de rateio da administragdo central;
percentuais de tributos incidentes sobre o prego do servigo, excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que oneram o contratado;
taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento, e taxa de lucro.

De acordo com o Acérdao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario, a Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB), foi criada pela Unido para desonerar a folha de
salarios de diversas atividades econdmicas em substitui¢do a contribui¢ao previdenciaria sobre a folha de pagamentos.

1.3. DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO

A partir de 2011, as empresas passaram a ser contempladas com a politica nacional de desoneragdo da folha de salarios, substituindo a Contribui¢do Patronal Previdenciaria
(CPP) referente aos 20% (vinte por cento) sobre a folha, por uma contribui¢do de inicialmente 1,50% ou 2,50%, que posteriormente baixou para 1,00% u 2,00% sobre a



receita bruta, conforme segmento da empresa. Em 13 de novembro de 2014, foi criada a Lei n° 13.043 tornando permanente a desoneragao da folha.

A lei 13.161/2015, de 31 de agosto de 2015, com vigéncia a partir de 1° de dezembro de 2015, alterou a aliquota incidente sobre a receita bruta das empresas, no caso da
construgao civil, de 2,00% para 4,50%, para pregos desonerados. Com essa lei, a desoneragdo passou a ser facultativa, sendo opgdo da empresa escolher entre a contribuigéo
sobre a receita bruta (CPRB) ou contribuir sobre a folha salarial, optando em cada obra de construgao civil por uma das duas contribuigdes.

Como no processo licitatorio ndo ¢ sabido, de antemao, qual o licitante vencedor e, pelo fato do edital exigir que a empresa tenha sua atividade-fim relacionada com a area da
construgdo civil, objeto da licitagdo, adotou-se, o0 SINAPI com desoneragdo, sendo aplicada, portanto uma CPRB, a fim de remunerar a contratada quanto a tributagdo sobre a
receita bruta, de 4,50%.

2. EQUACAO DO CALCULO DO BDI

Para o célculo do BDI foi considerado a equagdo proposta pelo relatorio que fundamentou o Acorddo n® 2622/2013, ilustrada abaixo:

BDI = (((1 +(AC+R+S+6))(1+DF)(1 + r,)) _ 1) ¥ 100

a-n

Onde:

AC ¢ a taxa de rateio da administragdo central;

R corresponde aos riscos;

S ¢ uma taxa representativa de Seguros;

G ¢ a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital;
DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde ao lucro/remuneragéo bruta do construtor e;

1 ¢é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o prego de venda (PIS, Cofins, CPRB ¢ ISS).
3. PREMISSAS E CONSIDERACOES PARA O CALCULO DO BDI

3.1. PREMISSAS

Para formacao do prego base para licitagdo, foram adotados os seguintes fatores:

e Regime de incidéncia do PIS e Cofins cumulativo;
e Regime de contribui¢do previdencidria sobre receita bruta com desoneragao;

e Empresa ndo enquadrada no simples nacional.

Cada empresa licitante devera apresentar o demonstrativo e justificativas para os BDI de acordo com a classificacio de sua empresa, o regime de incidéncia
previdenciaria e o regime de incidéncia de PIS e COFINS a qual esta enquadrada.

Por semelhanga, no servigo, objeto deste Termo de Referéncia, foram adotados valores pertencentes ao tipo de obra construcio de edificios.

3.1.1. PATAMARES ESTIPULADOS PELO ACORDAO N° 2622/2013 - TCU-PLENARIO

Para construgdo de edificios o acorddo TCU especifica os seguintes valores:

BDI PARA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

PARCELA DO BDI 1° Quartil | M€di® | 30 uaril
ADMINISTRACAO CENTRAL |3,00% | 4,00% |5,50%
SEGURO + GARANTIA 0,80%  |0,80% | 1,00%
RISCO 0.97% | 1,27% | 1,27%
DESPESA FINANCEIRA 0,59% | 1,23% | 1,39%
LUCRO 6,16% | 7.40% |8,96%

Para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos o acoérddo TCU especifica os seguintes valores:

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI 1° Quartil Médio  |3° Quartil
ADMINISTRACAO CENTRAL 1,50% 345%  |4,49%
SEGURO + GARANTIA 0,30% 048%  0,82%

RISCO 0,56% 0,85%  0,89%
DESPESA FINANCEIRA 0,85% 085%  |1,11%

LUCRO 3,50% 5.11%  16,22%

3.2. ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)

A administra¢do central de uma empresa de construgdo civil engloba toda a estrutura necessaria para execugdo de atividades especificas de dire¢do geral da empresa como
um todo, de forma que sejam alcangados os objetivos empresariais da construtora.

O valor da taxa de administrag@o central decorre do rateio das despesas administrativas do escritorio central por todas as obras que a empresa esteja executando no periodo,
variando de acordo com a complexidade e o prazo de cada obra, com a estrutura da empresa e efetivamente com a necessidade de utilizagdo do escritorio central pela obra,
como por exemplo, nas areas de suprimentos e financeiro.

3.2.1. (AC =3,00%)

Para administragdo central para servigos (mdo de obra) optou-se pela taxa de 3,00%, conforme Acordao 2622/2013 — TCU, tendo em vista que o objeto da contratagdo ¢ um
servigo de baixa complexidade e que ndo demanda grandes gastos com escritorio central. O valor foi escolhido como forma de tornar a licitagdo mais atrativa a empresas.



3.3. SEGUROS (S) E GARANTIAS (G)

Seguros sdo contratos regidos pelo direito privado firmados entre o particular (segurado) e a companhia seguradora (segurador), por meio dos quais o segurador se obriga,
mediante o recebimento antecipado de um prémio, a reparar danos causados ao particular segurado ou a terceiros pela ocorréncia de eventos alheios a sua vontade
devidamente especificados na apolice de seguro, limitando-se essa obrigagdo ao valor da importancia segurada a que tem direito o segurado pela ocorréncia do sinistro.

Nos or¢gamentos de obras publicas, considera-se que a parcela de seguros da composi¢do de BDI refere-se ao valor monetario do prémio de seguro pago pelo particular
segurado a companhia seguradora em contrapartida a cobertura dos riscos contratados, cujos encargos financeiros assumidos pelo particular sdo repassados aos pregos das
obras a serem contratadas pela Administragao Publica. O calculo do prémio de seguro pode variar de acordo com o perfil dos segurados e as caracteristicas do objeto
segurado, como: custos totais de implantagdo, complexidade e porte da obra, cronograma de execugéo, condi¢des locais, métodos construtivos, dentre outras variaveis.

A garantia contratual tem por objetivo resguardar a Administragao Publica contra possiveis prejuizos causados pelo particular contratado em razdo de inadimplemento das
disposi¢des contratuais, sendo exigida por decisdo discricionaria do administrador publico, desde que prevista no instrumento convocatorio, nos termos do art. 56 da Lei
8.666/1993.

Sob o ponto de vista dos orgamentos de obras publicas, considera-se que a exigéncia de prestacdo de garantia contratual ¢ uma estratégia de alocagdo de riscos como medida
que visa a assegurar o adequado adimplemento do contrato e a facilitar o ressarcimento de possiveis prejuizos sofridos pela Administragdo Publica, na hipotese de inexecugio
por parte do particular contratado. Em fungdo disso, a sua exigéncia deve ser avaliada caso a caso, levando em conta a complexidade e as especificidades do objeto a ser
segurado, dentre outras variaveis, visto que, no caso de o particular optar pelo oferecimento de fianga bancaria ou seguro-garantia, os custos de sua contratagdo acarretam um
6nus econdmico a ser repassado aos pregos das obras na composi¢do de BDI.

3.3.1 S+G=0,80%)

Tendo em vista que a obra ndo representa grandes riscos na execugdo em razio de se tratar de um servigo comum com baixa complexidade, ndo sendo, portanto, necessario
grandes gastos com a contratagdo de seguros ou execugdo de garantias, optou-se por utilizar a taxa de 0,80% (valor do 1° quartil e médio do Acordao 2622/2013 — TCU).

332 RISCOS (R)

A literatura de diversas areas de conhecimento geralmente define o conceito geral de riscos como eventos futuros e incertos, oriundos de fontes internas e externas, que
podem influenciar de forma significativa o alcance dos objetivos de uma organizagdo, cuja probabilidade de ocorréncia e seus impactos ndo podem ser determinados com
precisdo antecipadamente. Em projetos de obras de engenharia, segundo Limmer (1996, p. 141), os riscos sdo uma constante ao longo de sua implementacdo e podem ser
definidos como a perda potencial resultante de um incidente futuro resultante de ambientes interno e externo, que tendem a alterar o cenario inicialmente planejado.

Em or¢amentos de obras publicas, a mensuragdo dos riscos deve se basear em uma técnica consistente, que assegure que o risco seja quantificado de maneira sistematica,
transparente e confiavel, de forma a permitir a cobertura de custos adicionais decorrentes de eventos cujos efeitos sejam incertos. Diante da impossibilidade de empregar
técnicas mais complexas para o calculo da parcela de riscos para cada obra em particular, entende-se que os referenciais extraidos de fontes baseadas em analise estatisticas
de projetos semelhantes podem ser paradigmas confidveis para a determinagdo do percentual a ser adotado na taxa de BDI.

3.33. (R=0,97%)

Na presente licitagao, por se tratar de um servico comum de engenharia de porte pequeno a ser executada em area isolavel onde os riscos de danos a terceiros sdo facilmente
controlaveis, os riscos envolvidos a falhas de projetos sdo facilmente mitigados e os riscos envolvendo fendmenos naturais sdo improvaveis tendo em vista a localizagao da
obra, foi adotado o valor constante no 1° Quartil, Acérdao 2622/2013 — TCU.

3.4. DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

Em obras de engenharia, conforme se extrai do Acordao 325/2007-TCU-Plenario, despesas financeiras sdo gastos relacionados ao custo do capital decorrente da necessidade
de financiamento exigida pelo fluxo de caixa da obra e ocorrem sempre que os desembolsos acumulados forem superiores as receitas acumuladas, sendo correspondentes a
perda monetaria decorrente da defasagem entre a data de efetivo desembolso e a data do recebimento da medigao dos servigos prestados.

O calculo das despesas financeiras leva em consideragdo, especialmente, o prazo médio de financiamento da obra. Conceitualmente, a apuragdo desse prazo médio esta
relacionada com o ciclo financeiro corresponde ao intervalo de tempo resultante da defasagem entre a data dos desembolsos financeiros e a data das receitas correspondentes,
sendo considerado o periodo em que efetivamente a empresa terd que financiar as suas atividades operacionais, como estocagem, producdo, pagamento aos fornecedores,
medigdo dos servigos e recebimento das receitas.

(DF =0,59%)

Conforme calculo exposto acima temos que o indice adotado para Despesas Financeiras foi de 0,59%, que corresponde ao 1° quartil.

3.4.1. IMPOSTOS (I) - PIS, COFINS, ISS E CPRB

Impostos sobre o faturamento sdo aqueles que incidem no prego final do servigo, quais sejam: Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS), Contribui¢do para os
Programas de Integragdo Social (PIS) e Contribui¢ao para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

3.4.2. PIS e COFINS

No que se refere aos percentuais de Contribui¢do para Programas de Integragdo Social — PIS e para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS, apesar de existirem
diversos regimes especiais de apuragdo, foi tratado neste demonstrativo apenas a regra geral de apuragédo por incidéncia cumulativa com base no art. 8° da Lei n. 10.637/2002
e art. 10° da n. Lei 10.833/2003 (alterada pela Lei 13.043/2014), que apontam as pessoas juridicas e receitas que permanecem sujeitas ao regime cumulativo, dentre elas, as
receitas decorrentes da execug@o por administragdo, empreitada ou subempreitada de obras de construgao civil (Lei n. 12.375/2010).

Assim, as obras de construgdo civil contribuem para o PIS e a COFINS utilizando as aliquotas de contribui¢do de 0,65% e 3,00% do faturamento bruto, respectivamente.

3.43. ISS

No que se refere aos percentuais de Contribuicao para Programas de Integragdo Social — PIS e para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS, apesar de existirem
diversos regimes especiais de apuracdo, foi tratado neste demonstrativo apenas a regra geral de apuragdo por incidéncia cumulativa.

Para o ISS, a aliquota minima foi fixada em 2% pelo art. 88, inciso I, do Ato das Disposi¢des Constitucionais Transitorias da Constitui¢do Federal, enquanto a aliquota
maxima foi estipulada em 5% pelo art. 8°, inciso II, da Lei Complementar n. 116, de 31/07/2003.

Ressalte-se, ainda, conforme o § 2°, inciso I, art. 7° dessa mesma Lei Complementar, que a base de célculo desse tributo é o preco do servigo, excluindo-se desse numero o



valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos servigos.

Ainda, os municipios e o Distrito Federal gozam de autonomia para fixar as aliquotas desse tributo, desde que respeitados esses limites, e que, nos orgamentos, se deve adotar
a aliquota de ISS do municipio onde o empreendimento ¢ realizado, e ndo aquela de onde fica a sede da empresa construtora. Conforme LEI COMPLEMENTAR N° 937, DE 22
DE DEZEMBRO DE 2017, do Distrito Federal, aplicado sobre o valor da mao de obra.

O ISS adotado para a referida licitagéo foi o valor minimo que ¢ de 2%.

Para a composi¢do do BDI, a empresa devera indicar o ISS aplicado a empresa de acordo com sua classificagdo tributaria. A empresa que optar pela desoneragio da folha de
pagamento, devera adotar o CPRB na composi¢do do BDI.

3.4.4. CPRB

O acérdao n°. 2.622/2013 estabelece a Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB), criada pela Unido para desonerar a folha de salarios de diversas atividades
econdmicas em substitui¢do a contribuigdo patronal de 20%. Esse percentual que foi estabelecido em 2,00% aplicado sobre o valor da receita bruta, pelo acordao, foi alterado
para 4,50%, pela Lei 13.161 de 31 de agosto de 2015 e passou a vigorar em 01° de dezembro de 2015.

Como os pregos SINAPI utilizados para composi¢do da Planilha Orgamentaria estdo desonerados, adota CPRB na composi¢do do BDI.

3.4.5. I=10,15%)
Conforme exposto nos itens acima, temos:
e PIS: 0,65%;
e COFINS: 3,00%;
e ISS:2,00%;
e CPRB: 0,00% (mao de obra ndo desonerada).

3.5. LUCRO
De acordo com o Acoérdao 2622/2013 — TCU, temos que o lucro para construgdo de edificios pode variar de 6,16 % a 8,96%.

ALTOUNIAN (2007)[i] define: “Beneficio e lucro: ¢ a parcela que contempla a remunerac¢do do construtor, definida com base em valor percentual sobre o total dos custos
diretos e despesas indiretas, excluidas aqueles referentes as parcelas tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como uma provisdo de onde sera retirado o
lucro do construtor, apds desconto de todos os encargos decorrentes de intimeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem mensuradas no seu
conjunto.”

3.5.1. Para Mo de Obra (L = 6,50%)

Para esta obra em questdo, tendo como base que obras de construgéo civil de pequeno porte e valor tendem a ser menos atrativas a grandes empresas, foi adotado o valor de
6,50% para lucro, valor entre o 1° Quartil e a média apontada no Acordao 2622/2013 — TCU, como forma de tornar a licitagdo mais atrativas a grandes empresas.

4. BDI ADOTADO

4.1. PARA MAO DE OBRA (BDI = 24,92%)
De acordo com o Acérddo 2622/2013 — TCU, temos que o BDI para mao de obra (servigos) deve estar compreendidos entre os seguintes valores:

1° QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL
2034% | 22,12% | 25,00%

CONSTRUCAO DE EDIFiCIOS

O BDI utilizado como parametro foi o de Construcéo de Edificios pois é o que mais se aproxima do objeto da contratagdo deste Termo de Referéncia (Servigo).
Com base na equagao apresentada no item 2 e os parametros do item 3, temos que o BDI para a servigo ¢ de 24,92%.

O valor de BDI apresentado ficou enquadrado entre o médio e o 3° quartil do Acordao 2622/2013 — TCU.

4.2.

[i] ALTOUNIAN, Claudio S.; Obras Publicas — Licitagdo, contratagdo, fiscalizagdo e utilizagao; Editora Forum; Belo Horizonte, 2007.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO SANTOS DA CUNHA, Engenheiro (a), em 01/09/2023, as 16:28, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 6°, § 1°, do Decreto n° 8.539. de 8 de outubro de 2015 .
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I "‘1]: A autenticidade deste documento pode ser conferlda no site https://sei4.pf. gov br/sei/controlador_externo.php?
aca ferir&id_o; =0&cv=31270673&crc=659E2A71.
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