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GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/MT

  

ANEXO II 

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1. OBJETIVO
1.1. Este Caderno de Encargos e Especificações Técnicas compreende um conjunto de
discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos mínimos estabelecidos
pela CONTRATANTE, para execução, fiscalização e controle da obra e serviços de engenharia referentes
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO:
REFORMA DA COBERTURA, REFORMA DOS BANHEIROS, EXECUÇÃO DE PISO DE
CONCRETO NO ESTACIONAMENTO, TROCA DE PORTAS E ESQUADRIAS E PINTURA DA
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM RONDONÓPOLIS-MT (DPF/ROO/MT).

 

2. SIGLAS E DEFINIÇÕES
2.1. Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

2.1.1. Conjunto de especificações, critérios mínimos, condições e procedimentos técnicos
estabelecidos pelo CONTRATANTE para a contratação, execução, fiscalização e controle de obras
ou serviços.

 

2.2. CONTRATADA
2.2.1. Pessoa jurídica, legalmente habilitada, responsável pela execução dos serviços
descritos no Termo de Referência / Projeto Básico e seus anexos, mediante contrato com a
Contratante.

 

2.3. CONTRATANTE
2.3.1. Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado de Mato Grosso - SR/PF/MT.

 

2.4. Cronograma Físico-Financeiro
2.4.1. Representação gráfica do andamento previsto para a obra ou serviço, em relação ao
tempo e respectivos desembolsos financeiros.  O Cronograma Físico-Financeiro é dividido em:

2.4.1.1. Item: cada uma das barras horizontais do cronograma, ou seja, serviços
individualizados necessários para a realização total do objeto do contrato.

2.4.1.2. Etapa: cada uma das partes em que está divido um item, correspondendo, a cada
uma delas, uma parcela do prazo total de execução constante do cronograma.

2.4.1.3. Fase: conjunto das diversas etapas do cronograma realizadas em determinado
tempo.

2.4.1.4. Período: lapso temporal previsto para início e término de determinada etapa da
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obra ou serviço.

 

2.5. Registro de Ocorrências
2.5.1. São todos os documentos gerados entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA,
como atas de reunião, diário de obra, correio eletrônico, informações e ofícios, entre outros, que
subsidiam e comprovam a coordenação do objeto pela FISCALIZAÇÃO em conjunto com a
executante; além de fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento do serviço.

 

2.6. Discriminação Técnica
2.6.1. Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execução a serem empregados na
obra ou serviço.

 

2.7. Disposições Gerais
2.7.1. Conjunto de normas, instruções e procedimentos técnicos para a licitação, contratação
e fiscalização de obras ou serviços.

 

2.8. Especificações de Materiais e Equipamentos
2.8.1. Normas destinadas a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para
matérias primas, produtos semiacabados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais
semiacabados.

 

2.9. Fiscalização 
2.9.1. Atividade exercida, de modo sistemático através de pessoa ou grupo de pessoas
especialmente designadas, com o objetivo de verificação do cumprimento das disposições
contratuais, por parte da CONTRATADA, em todos os seus aspectos.

 

2.10. Fiscal 
2.10.1. Representante da Administração especialmente designado para fiscalizar o Contrato.

 

2.11. Gestor
2.11.1. Representante da Administração especialmente designado para acompanhar, gerenciar
e controlar o processo de gestão contratual desde a formalização até o encerramento do contrato.

 

2.12. GTED
2.12.1.  Grupo Técnico em Edificações.

 

2.13. Instruções Técnicas
2.13.1. Conjunto de indicações para se tratar e levar a termo um serviço técnico de Engenharia
e Arquitetura, definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluído o Caderno de Encargos e
Especificações Técnicas.

 

2.14. Materiais ou Equipamento Similares
2.14.1. A equivalência de componentes da edificação será fundamentada, se necessário para o
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objeto específico e solicitada pela fiscalização da CONTRATANTE, em certificados de testes e
ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pelo CONTRATANTE e adotando-se os
seguintes critérios:

a. Materiais ou equipamentos similares / equivalentes – Que desempenham
idêntica função e apresentam as mesmas características exigidas nos projetos. O
ajuste será feito sem compensação financeira para as partes e deverá ser
autorizado pela FISCALIZAÇÃO no Diário de Obras.

b. Materiais ou equipamentos similares / semelhantes – Que desempenham
idêntica função, mas não apresentam as mesmas características exigidas nos
projetos. O ajuste será feito com compensação financeira (glosas ou adições) para
uma das partes e somente poderá ser autorizado pelo CONTRATANTE, através
de aditivo contratual.

c. Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que
durante a execução foram identificados como sendo necessários ou
desnecessários à execução dos serviços e/ou obras. O ajuste será feito com
compensação financeira (glosas ou adições) para uma das partes e somente
poderá ser autorizado pelo CONTRATANTE, através de aditivo contratual.

 

2.15. Medição de Serviços
2.15.1. Apuração dos quantitativos e valores realizados das obras ou serviços com base em
critérios previamente definidos neste Caderno de Encargos e Especificações Técnicas. Casos omissos
serão definidos com base nas orientações emanadas pelo Tribunal de Contas da União ou por
sistemas técnicos oficiais.

 

2.16. Obra de Engenharia e Arquitetura
2.16.1. Trabalho segundo as determinações do projeto e as normas adequadas, destinadas a
modificar, adaptar, recuperar ou criar um bem, ou que tenha como resultado qualquer transformação,
preservação ou recuperação do ambiente natural, doravante denominado simplesmente obra.

 

2.17. Prazo Global
2.17.1. É o prazo, em dias corridos, para a realização total das obras ou serviços, conforme
estabelecido no Edital, nele excluindo-se o dia de início e incluindo-se o de conclusão.

 

2.18. Prazo Parcial
2.18.1. É o prazo, em dias corridos ou úteis, para realização de cada uma das etapas do
Cronograma Físico-Financeiro previstas no Ato Convocatório.

 

2.19. Projetista
2.19.1. Profissional ou equipe autor(es) responsável(eis) pela prestação dos Serviços Técnicos
Profissionais Especializados de Elaboração de Projetos.

 

2.20. Projeto
2.20.1. Definição qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econômicos e financeiros de
uma obra ou serviço, com base em dados, elementos, informações, estudos, discriminações técnicas,
cálculos, desenhos, normas, projeções e disposições especiais.
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2.21. Projeto Básico
2.21.1. Conjunto de elementos que definam a obra ou serviço, ou o complexo de obras ou de
serviços objeto da licitação, com a definição técnica e dimensional da solução adotada, contendo a
concepção clara e precisa do sistema proposto, bem como a indicação de todos os componentes,
características e materiais a serem utilizados, que possibilitem a estimativa de seu custo final e prazo
de execução, bem como sejam suficientes à contratação do mesmo.

 

2.22. Projeto Executivo 
2.22.1. Conjunto de desenhos, discriminações técnicas, Caderno de Encargos e Especificações
Técnicas e demais elementos que formam a definição completa da obra ou serviço, suficientes à
execução completa da mesma.

 

2.23. Projeto Como Construído ("As Built")
2.23.1.  Definição qualitativa e quantitativa de todos os serviços executados, resultante do
Projeto Executivo, com as alterações e modificações ocorridas durante a execução.

 

2.24. Registro de Ocorrências
2.24.1. São todos os documentos gerados entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA,
como atas de reunião, diário de obra, correio eletrônico, informações e ofícios, entre outros, que
subsidiam e comprovam a coordenação do objeto pela FISCALIZAÇÃO em conjunto com a
executante; além de fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento do serviço.

 

2.25. SELOG
2.25.1. Setor de Administração e Logística Policial.

 

2.26. Serviço de Engenharia e Arquitetura
2.26.1. Serviço que envolve atribuições profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativo à
manutenção, conservação, demolição, conserto, reforma, fabricação, montagem, operação, reparo e
instalação de bens, equipamentos e instalações, e serviços técnicos profissionais de Engenharia e
Arquitetura.

 

2.27. Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Arquitetura
2.27.1. Serviços que envolvem atribuições profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativos
à supervisão, orientação técnica, coordenação, estudo, planejamento, projeto, especificação,
assistência técnica, assessoria, consultoria, ensaio, vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo,
parecer técnico, elaboração de orçamento, apropriações e FISCALIZAÇÃO, sondagens e topografia.

 

2.28. Metrologia e Normatização
2.28.1. Todas as grandezas mencionadas nestas e em quaisquer documentos relativos aos
serviços e obras propostos deverão estar expressas nas unidades do Sistema Internacional de
Unidades - SI, adotado também pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolução nº 12 de 1988 do
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, de uso
obrigatório em todo o Território Nacional.

2.28.2. Deverão ser respeitadas as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT, as portarias ministeriais e interministeriais e as normas das agências reguladora
nos devidos serviços executados e na definição dos insumos, assim como normas aceitas e aprovadas
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internacionais quando as normas nacionais não contemplem as especificações e serviços propostos.
Além disso, deverão ser respeitadas as Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria nº 3.214 de
08/06/1978, em particular a NR-7 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), NR-9
(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho
na Indústria da Construção).

2.28.3. Na eventualidade de conflitos entre este Caderno de Encargos e Especificações
Técnicas, códigos, normas, desenhos etc., prevalecerá o critério mais rigoroso, de melhor qualidade
e eficácia, sendo que as questões remanescentes deverão ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO, para
aprovação por escrito, sempre antes de se iniciar o projeto e/ou fabricação do componente das
instalações ou sistema.

 

3. MODIFICAÇÕES E SUGESTÕES
3.1. A CONTRATADA tem a liberdade de propor soluções alternativas às aqui apresentadas,
desde que não se configure a situação de descaracterização do objeto contratado. Todas as propostas
deverão ser avaliadas pela fiscalização da CONTRATANTE e devem seguir as premissas, especificações e
orientações apresentadas nesse volume, normas técnicas, e demais normativos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
4.1. Da Vistoria Técnica (Pré-licitação)

4.1.1. Conforme já mencionado no Termo de Referência / Projeto Básico / Contrato.

 

4.2. Obrigações da CONTRATANTE
4.2.1. Conforme já mencionado no Termo de Referência / Projeto Básico / Contrato.

 

4.3. Obrigações da CONTRATADA
4.3.1. Conforme já mencionado no Termo de Referência / Projeto Básico / Contrato.

 

4.4. Planejamento dos Serviços
4.4.1. Com o objetivo de aumentar o nível de qualidade dos serviços conduzidos pela
CONTRATADA, em especial ao cumprimento dos prazos, a definição clara do escopo e a integração
efetiva dos elementos do projeto; na fase de planejamento, a CONTRATADA deverá desdobrar o
Cronograma Físico Financeiro apresentado no edital de licitação para fins de estabelecimento da
Linha de Base das medições e início do acompanhamento e controle da execução do escopo do
Projeto.

4.4.2. O nível de detalhamento deve facilitar o acompanhamento e controle do contrato,
devendo os pacotes de trabalho ter duração máxima de até um ciclo de medição (30 dias). Durações
superiores devem ser justificadas e submetidas à aprovação da fiscalização da CONTRATANTE.
Entende-se por pacote de trabalho o componente do empreendimento ou projeto que gera um serviço
mensurável para realização de um resultado.

4.4.3. A CONTRATADA deverá entregar o Cronograma Físico Financeiro revisado,
formalmente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a data de emissão da Ordem de Serviço.
 

4.5. Registro de Ocorrências
4.5.1. Deverá ser instituído um livro Diário de Obra ou Registro de Ocorrências ou Livro de
Ocorrências, que deverá possuir termo de abertura e páginas numeradas em 3 (três) vias, sendo 2
(duas) destacáveis. O livro também poderá ser em arquivo eletrônico, se assim autorizado pela
fiscalização da CONTRATANTE.
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4.5.2. O Diário de Obra deverá ser apresentado ao CONTRATANTE no primeiro dia de
vigência do contrato e ser mantido no local até o seu término, podendo ser transcrito e melhor
detalhado em arquivos eletrônicos, se assim autorizado pela pela fiscalização da CONTRATANTE.

4.5.3. A comunicação entre a CONTRATADA e a pela fiscalização da
CONTRATANTE deverá ser feita não só através do Diário de Obra, mas também via fone, via e-
mail, pessoalmente, ou por solicitações por escrito, a critério e escolha da pela fiscalização da
CONTRATANTE.

4.5.4. Além do preenchimento normal dos campos, a CONTRATADA deverá registrar,
diariamente, o número e a qualificação dos operários em serviço, entrada e saída de materiais e
equipamentos, condições climáticas que possam interferir no andamento dos serviços e uma
descrição sucinta dos mesmos, assim como outros fatos passíveis de registro.

4.5.5. Todas as folhas serão vistadas pela pela fiscalização da CONTRATANTE, que, na
conclusão de cada fase dos serviços prestados, destacará uma das vias para controle do
CONTRATANTE. Caso se opte também pelo meio digital, as folhas deverão ser encaminhadas para
e-mail informado pela pela fiscalização da CONTRATANTE em momento oportuno.

4.5.6. Deverão ser apresentadas, na portaria da Unidade da Polícia Federal, notas fiscais de
simples remessa de todos os equipamentos e materiais que entrarem ou saírem das dependências da
mesma, se assim achar a pela fiscalização da CONTRATANTE necessária e adequada tal
apresentação.

4.5.7. O caderno completo, após o término da obra, será entregue formalmente ao
CONTRATANTE.

 

4.6. Amostras e Critérios de Analogia
4.7. A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da fiscalização da
CONTRATANTE, quando lhe forem solicitadas, amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem
utilizados para os serviços, podendo ser submetidas a ensaios de natureza destrutiva ou não, no
processo de verificação.

4.7.1. Todos os materiais e/ou equipamentos empregados deverão ser novos, de qualidade
compatível com o serviço respectivo, devendo satisfazer rigorosamente às especificações de materiais
e equipamentos. Deverá ser um produto de linha normal de fabricação, de empresa já estabelecida no
mercado e que possua experiência comprovada na fabricação dos mesmos, de modo a prover a
necessária qualidade, acabamento e durabilidade desejada.  Não será admitido o emprego de materiais
usados ou de materiais diferentes dos especificados, a não ser aqueles previstos para reutilização e/ou
restauração.

4.7.2. A aquisição dos materiais pela CONTRATADA deverá ser planejada de maneira a se
evitar eventuais atrasos no cronograma devido à necessidade de prévia encomenda dos mesmos.

4.7.3. A CONTRATADA só poderá aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de
submetê-lo à exame e aprovação da fiscalização da CONTRATANTE, a quem caberá impugnar o seu
emprego, quando em desacordo com o previsto.

4.7.4. O CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar
qualquer peça, elemento ou parte da construção, podendo rejeitá-las, observadas as normas e
especificações da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA.

4.7.5. Os materiais, depois de aprovados pela FISCALIZAÇÃO, serão cuidadosamente
conservados no canteiro de obras, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a
verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados.

4.7.6. Os materiais ou equipamentos antigos que porventura forem substituídos por novos,
durante os serviços, deverão ser devidamente armazenados em locais indicados pela fiscalização da
CONTRATANTE.

4.7.7. Os materiais que não atenderem as especificações não poderão ser estocados no local,
além de outros que não correspondam ao objeto contratado.
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4.7.8. Os padrões e as cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executados deverão ser
confirmados pela fiscalização da CONTRATANTE no momento anterior ao início da execução
daquela etapa de serviço.

4.7.9. Quando houver motivos ponderáveis para substituição de um material especificado por
outro, a CONTRATADA apresentará, por escrito, a proposta de substituição, instruindo-a com as
razões determinantes do pedido, com o orçamento do material especificado. A substituição somente
será aprovada quando resultar em melhoria técnica ou similaridade comprovada, a critério do
CONTRATANTE, e se processará com compensação financeira para as partes, devendo ser
previamente autorizada pelo CONTRATANTE. Quando não houver compensação financeira, a
substituição poderá ser autorizada pela fiscalização da CONTRATANTE com registro em Diário de
Obra.

4.7.10. A consulta sobre similaridade deverá ser efetuada pela CONTRATADA em tempo não
inferior a 15 (quinze) dias, não admitindo em nenhuma hipótese, que a referida consulta sirva para
justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.

4.7.11. Caberá à parte interessada, numa eventual substituição de material, o ônus da
apresentação de toda a documentação necessária à análise.

4.7.12. A similaridade será julgada, em qualquer caso, pelo CONTRATANTE.

 

4.8. Projetos e Critérios de Analogia
4.8.1. Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não
alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do CONTRATANTE (através
da FISCALIZAÇÃO).

4.8.2. Em caso de itens presentes neste Caderno de Encargos e Especificações Técnicas e
não incluídos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços, uma
vez que os documentos que compõem o Termo de Referência / Projeto Básico detalham a si e aos
demais, complementam-se, e formam, dessa forma, todo o escopo contratado.

4.8.3. Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as
especificações, a fiscalização da CONTRATANTE deverá ser consultada, a fim de definir qual a
posição a ser adotada.

4.8.4. Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os
de escala maior. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões em escala, prevalecerão
as primeiras, sempre precedendo consulta à fiscalização da CONTRATANTE.

 

4.9. Forma de Prestação dos Serviços
4.9.1. A contratação se dará conforme a conveniência da CONTRATANTE, obedecendo à
demanda das unidades, capacidade orçamentária e prioridades operacionais, podendo adquirir cada
item dos serviços e equipamentos em separado e em qualquer quantidade.

4.9.2. Deverão ser observadas as Normas e Códigos de Obras aplicáveis e a prescrição das
Normas Brasileiras consideradas como elementos base para quaisquer serviços ou fornecimento de
materiais e equipamentos.

4.9.3. Os serviços devem ser executados na forma prevista nesse caderno de encargos e
especificações técnicas, além dos demais componentes do projeto executivo, conforme a demanda e
dimensionamento da CONTRATANTE à época da contratação.

4.9.4. O prazo para a entrega dos serviços contratados, para aceitação provisória, deverá
ocorrer no prazo previsto no cronograma e Termo de Referência / Projeto Básico, contado da data de
assinatura do contrato.

4.9.5. O prazo de entrega poderá ser estendido conforme a demanda contratada em cada
contratação, desde que previamente aceito pela CONTRATANTE.

4.9.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

Anexo I - Caderno de Encargos e Esp. Técnicas (32267130)         SEI 08320.006445/2023-97 / pg. 7



especificações constantes em projeto e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de
penalidades.

4.9.7. No ato da entrega do serviço, será de competência da CONTRATADA fornecer a
documentação em mídia impressa e óptica, caso seja aplicável para o objeto contratado e solicitado
pela FISCALIZAÇÃO.

4.9.8. Para realização do serviços em locais sensíveis ou que comprometam o acesso de
pessoas as atividades deverão ser realizadas em dias diferenciados e ou horário diferenciados como
sábados e ou após as 18h00. 

 

4.10. Licenças e Franquias para Execução
4.10.1. A CONTRATADA será responsável pela obtenção de todas as licenças e franquias
necessárias para a realização dos serviços, além de pagar os emolumentos prescritos por lei e
observando a legislação, códigos e posturas referentes aos serviços, à segurança pública, bem como
atender ao pagamento de despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, que digam
diretamente respeito aos serviços e obras contratados.

4.10.2. Em caso de multas aplicadas em função dos serviços que estão sendo executados, é de
responsabilidade da CONTRATADA o pagamento e o cumprimento das normas para sanar o
problema detectado pela autoridade que aplicou a sanção.

 

4.11. Controle e Fiscalização da Execução
4.11.1. Conforme já mencionado no Termo de Referência / Projeto Básico.

 

4.12. Da Subcontratação
4.12.1. Conforme já mencionado no Termo de Referência / Projeto Básico.

 

4.13. Comprovação de Capacidade e Qualificação Técnica
4.13.1. As empresas deverão, quando for o caso, apresentar documentos de capacitação
técnica para comprovação de qualificação para a execução das atividades previstas nesse projeto.

4.13.2. Também quando se aplicar, deverão apresentar declaração dos fabricantes, assinada
por representante legal, e reconhecida, atestando que a PROPONENTE está autorizada a
comercializar e prestar suporte técnico aos equipamentos. Na declaração deve constar o número deste
certame, identificação da CONTRATANTE e a descrições dos produtos com seus respectivos “part
numbers”.

4.13.3. A CONTRATADA deverá apresentar Atestado (s) de Capacidade Técnica,
devidamente registrados no CREA e acompanhados de Certidões de Acervo Técnico, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome da licitante,
comprovando a prestação, a contento e de forma satisfatória, e serviço especializado similar de
fornecimento, instalação e manutenção, em um único atestado, que comprove(m) aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto desta licitação.

4.13.4. Apresentar registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA, da empresa licitante e de seu (s) responsável (is) técnico (s), da região a que estiverem
vinculados.

4.13.5. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou
inscritos no CREA do Estado de Mato Grosso, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste
órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.
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4.14. Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA

4.14.1. Após a assinatura do contrato e antes do início dos serviços, a CONTRATADA deverá
apresentar ART do CREA/MT, referente ao responsável técnico pela execução dos serviços e em
particular, com as respectivas taxas recolhidas.

4.14.2. Também poderá ser aceito o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) emitido
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

 

4.15. Impostos
4.15.1. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas referentes aos impostos em geral.

 

4.16. Seguros e Acidentes
4.16.1. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho devido à execução dos serviços contratados, uso indevido de patentes
registradas, e, ainda que resulte em caso fortuito ou de força maior, a destruição ou danificação da
construção até a devida aceitação da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizações que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos
fora do canteiro de obras.

4.16.2. Será obrigatório e de responsabilidade da CONTRATADA fazer seguro geral dos
serviços, material, transporte e pessoal, contra Riscos de Engenharia, Incêndio e suas cláusulas,
apresentando-o à FISCALIZAÇÃO.

 

4.17. Elementos de Segurança do Trabalho
4.17.1. A CONTRATADA deverá atender a todas as normas referentes à segurança do
trabalho, não podendo, em face a seu descumprimento, alegar desconhecimento.

4.17.2. Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes
móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que
proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

4.17.3. As ferramentas e equipamentos de uso para os serviços serão dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de construção, em
perfeito estado, prontas para o uso e atendendo aos graus de segurança exigidos para cada caso.

 

4.18. Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC
4.18.1. Em todos os itens do serviço de engenharia deverão ser fornecidos e instalados pela
CONTRATADA os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das
diversas etapas dos serviços prestados, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do
Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança.

4.18.2. Para trabalhos em altura podem ser utilizados andaimes ou plataformas elevatórias
para garantir a devida segurança aos funcionários envolvidos nessas atividades.

 

4.19. Equipamentos de Proteção Individual - EPI
4.19.1. Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, aos seus funcionários e/ou
subcontratados, todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria
nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança.
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4.20. Transporte e Equipamentos
4.20.1. Os materiais necessários para desenvolvimento dos trabalhos deverão ser transportados
para o canteiro de obras em horário acordado com a fiscalização da CONTRATANTE.

4.20.2. A CONTRATADA somente deverá transportar os materiais a serem instalados no
momento da execução dos serviços.

4.20.3. O transporte de materiais será de responsabilidade da CONTRATADA, que
providenciará equipamentos, dispositivos, pessoal e supervisão necessários, considerando tanto a
movimentação até o local dos serviços como o seu transporte vertical e horizontal na mesma, no local
de sua aplicação definitiva, devendo para isso prever todos os equipamentos necessários para
alçamento e transporte de quaisquer máquinas ou materiais que venham a ser instalados, salvo
aqueles previstos nas composições dos itens da planilha orçamentária que compõe o Termo de
Referência / Projeto Básico.

4.20.4. Andaimes, suportes auxiliares e/ou elementos de alçamento deverão ser removidos
logo após a sua utilização.

4.20.5. Todas as partes integrantes de fornecimento terão embalagens adequadas para proteger
o conteúdo contra danos durante o transporte, desde a fábrica até o local de montagem sob condições
que envolvam embarques, desembarques, transportes por rodovias não pavimentadas e/ou via
marítima ou aérea.

4.20.6. Além disto, as embalagens serão adequadas para armazenagem por período de, no
mínimo, 01 (um) ano, nas condições citadas anteriormente.

4.20.7. A CONTRATADA adequará, se necessário, seus métodos de embalagem, a fim de
atender às condições mínimas estabelecidas acima, independente da inspeção e aprovação das
embalagens pelo CONTRATANTE.

 

4.21. Armazenamento de Materiais
4.21.1. Todo material deverá ser armazenado de maneira cuidadosa e segura internamente ao
canteiro de obras.

4.21.2. A CONTRATADA restará responsável por seu trabalho e pelos materiais armazenados
e, também, pelos equipamentos ali instalados e dispostos, até a data da inspeção final, devendo,
durante a fase de instalação, proteger o equipamento contra danos causados por seu trabalho ou por
terceiros, bem como proceder ao isolamento do local.

 

4.22. Arremates Finais
4.22.1. Se em decorrência dos serviços executados, ocorrerem eventuais modificações ou
danos às instalações e/ou equipamentos existentes (dutos de água, esgoto, painéis, caixas, tubulações
elétricas, dutos de incêndio etc.); a CONTRATADA ficará responsável por sua devida manutenção e
reparo.

4.22.2. Após a conclusão dos serviços de limpeza e antes do recebimento provisório, a
CONTRATADA se obrigará a executar todos os retoques e arremates necessários, dentro do disposto
em projeto e neste Caderno de Especificações, e que eventualmente sejam apontados pela
fiscalização da CONTRATANTE.

 

4.23. Recebimento provisório e definitivo
4.23.1. Conforme já mencionado no Termo de Referência / Projeto Básico.

 

4.24. Entrega Final
4.24.1. Após a execução de todos os trabalhos, todos os equipamentos, instalações e sistemas
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deverão ser limpos para a entrega. Nesta fase deverá também ser verificado o estado geral dos
equipamentos e dos serviços fornecidos.

4.24.2. A CONTRATADA deverá comissionar, em presença da FISCALIZAÇÃO, todas as
instalações executadas.

 

4.25. Assistência Técnica e Garantia
4.25.1. Caberá a CONTRATADA, visando à perfeita execução e completo acabamento dos
serviços, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assistência técnica e administrativa
necessárias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, mantendo equipes que levem a bom
termo este objetivo.

4.25.2. Ainda, após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu recebimento
definitivo, a CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das
imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, independentemente de
sua responsabilidade civil.

4.25.3. Durante os três primeiros meses após a conclusão efetiva da instalação, a empresa
CONTRATADA do serviço deverá atender às correções e pequenos ajustes necessários, no prazo
máximo de 03 (três) dias úteis, independentemente dos prazos estabelecidos nos Termos de
Recebimento Provisório e Definitivo.

4.25.4. Após a aceitação definitiva, todos os materiais e equipamentos instalados deverão
ser garantidos contra defeitos de fabricação e/ou instalação pelo período mínimo de 36 (trinta e
seis) meses, contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

4.25.5. A garantia deverá ser prestada com assistência on-line, 24 horas por dia, sete dias por
semana, sendo que ao final de cada visita técnica deverá ser apresentado relatório de visita contendo
data/hora do chamado, início/término do atendimento, além da identificação da ocorrência e
providências tomadas.

4.25.6. Entende-se por assistência técnica da garantia a manutenção preventiva e corretiva de
reparação das eventuais falhas dos equipamentos, mediante a substituição de peças e componentes
por outros de mesma especificação, novos de primeiro uso e originais, de acordo com os manuais e
normas técnicas específicas para os mesmos.

4.25.7. A garantia deverá abranger todo e qualquer defeito de fabricação, montagem e falha
operacional, de forma a assegurar o perfeito desempenho dos equipamentos executados. Para tanto,
durante a fase de garantia a CONTRATADA deverá manter técnicos experientes, para atender um
chamado do CONTRATANTE, que possam lidar com as necessidades locais.

4.25.8. A garantia é um ato personalíssimo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA,
não sendo permitido o subestabelecimento da CONTRATADA para o fabricante de qualquer item ou
obrigação alegando que não possui capacidade técnica ou dever legal para cumprir as exigências
desse projeto.

4.25.9. Os prazos serão contados a partir da comunicação formal da CONTRATANTE à
CONTRATADA.

4.25.10. Os serviços de assistência técnica da garantia dos equipamentos e serviços deverão ser
prestados nos locais de execução dos mesmos.

4.25.11. O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 12 (doze) horas corridas,
contado a partir da solicitação efetuada pelo CONTRATANTE à Central de Atendimento a ser
informada pela CONTRATADA.

4.25.12. Entende-se por início do atendimento o horário de chegada do técnico enviado pela
CONTRATADA, nos locais em que os serviços deverão ser executados.

4.25.13. O término do atendimento não poderá ultrapassar os prazos de 24 (vinte e quatro)
horas corridas, contado a partir do recebimento da solicitação efetuada pelo CONTRATANTE.

4.25.14. Entende-se por término do atendimento a hora em que o equipamento for
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disponibilizado para uso em perfeitas condições de funcionamento, estando condicionado à
aprovação do CONTRATANTE, conforme o caso.

4.25.15. A CONTRATADA deverá registrar, via sistema informatizado, para fins de controle e
acompanhamento, todos os chamados técnicos feitos pelo CONTRATANTE, sem prejuízo do
controle a ser realizado pelo Executor do Contrato.

4.25.16. Os prazos fixados nos itens anteriores, relativos a início e término de atendimento,
poderão, mediante solicitação escrita da CONTRATADA e à vista dos fundamentos por ela
apresentados, devidamente comprovados, serem prorrogados pelo período que o Executor do
Contrato incumbido do acompanhamento e da fiscalização do Contrato entenda suficiente para que os
serviços de assistência técnica dos equipamentos sejam concluídos.

4.25.17. Para que possa ser apreciado o pedido de prorrogação, deverá ser formulado antes do
transcurso do prazo fixado para o atendimento do chamado de assistência técnica ou para a conclusão
do reparo do equipamento defeituoso.

4.25.18. Se a assistência técnica não for concluída nos prazos previstos nesta Cláusula, deverá a
CONTRATADA providenciar o imediato empréstimo de outro equipamento em perfeito estado de
funcionamento, equivalente ou de configuração superior àquele defeituoso, ao CONTRATANTE, o
qual o substituirá até a conclusão de seus reparos.

4.25.19. No caso de ser necessária a retirada do equipamento defeituoso das dependências do
CONTRATANTE e a sua remoção ao Centro de Atendimento da CONTRATADA, deverá a
CONTRATADA relatar por escrito a situação ao servidor responsável pelo acompanhamento dos
serviços, que, após constatar tal necessidade, autorizará a saída, também por escrito, observado o
disposto no parágrafo anterior.

4.25.20. O equipamento colocado em substituição ficará instalado nas dependências do
CONTRATANTE até a devolução do equipamento consertado, que deverá ocorrer no prazo de 05
(cinco) dias úteis após a sua retirada para reparos. A devolução do equipamento retirado para reparo
deverá ser comunicada por escrito.

4.25.21. A CONTRATADA deverá substituir qualquer equipamento por outro novo e de
primeiro uso, sempre que a soma dos períodos de paralisação do mesmo, em virtude da necessidade
de serviços de assistência técnica, ultrapassar a 10 (dez) dias úteis no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, ou 30(trinta) dias úteis no prazo de vigência da garantia. Esta substituição será em caráter
definitivo, devendo ser providenciada em 07 (sete) dias após a CONTRATADA ter sido notificada
pelo CONTRATANTE.

4.25.22. O equipamento a que se refere o parágrafo anterior terá o mesmo prazo de garantia do
equipamento que fora substituído.

4.25.23. Toda e qualquer substituição deverá ser acompanhada pelo Fiscal do Contrato, que
autorizará a substituição das peças/componentes os quais deverão ser novos de primeiro uso e
originais.

4.25.24. Concluída a manutenção, a CONTRATADA fornecerá ao CONTRATANTE
documento em que conste a identificação do chamado técnico, data e hora de início e término da
assistência técnica, descrição dos serviços executados, indicação da peça e/ou componente
eventualmente substituído.

4.25.25. Os reparos quando cobertos pela garantia serão efetuados sem qualquer ônus para o
CONTRATANTE, correndo por conta da CONTRATADA as despesas com trocas de peças,
materiais, seu transporte, e com a mão-de-obra necessária.  Caso os problemas persistam, deverão ser
tomadas providências corretivas de modo a eliminar essas causas.

4.25.26. A CONTRATADA reparará ou substituirá, às suas expensas, todas as peças,
componentes, equipamentos e materiais necessários aos reparos ou substituições que venham a ser
feitos durante o período de garantia.

4.25.27. Os reparos ou substituições serão feitos por equipe técnica da CONTRATADA ou,
eventualmente após entendimento prévio, com mão-de-obra do CONTRATANTE ou técnicos seus,
sempre sob supervisão e responsabilidade da CONTRATADA.
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4.25.28. Os componentes ou equipamentos das instalações ou sistemas, objeto deste Caderno
de Encargos e Especificações Técnicas, danificados por falhas de qualquer item sob garantia, serão
também reparados ou substituídos pela CONTRATADA.

4.25.29. Em caso de inexistência da peça de reposição no estoque da CONTRATADA esta
utilizará, por acordo entre as partes, peças do estoque do CONTRATANTE, caso o possua,
obrigando-se a repô-las por outras novas ou reparadas, no prazo que for convencionado.

4.25.30. Para o fim de substituição de qualquer peça defeituosa, a CONTRATADA utilizará
versões aperfeiçoadas da mesma, que não impliquem alteração no equipamento em que a mesma será
instalada.

4.25.31. Uma vez realizado o reparo ou substituição da peça defeituosa, a CONTRATADA
garantirá o desempenho original especificado para o correspondente equipamento ou material da
instalação ou sistema reparado.

4.25.32. Se após a entrega de qualquer instalação, sistema, subsistema ou lote, surgirem
defeitos ou imperfeições que ocasionem imobilizações dos mesmos, durante um período superior a
10 (dez) dias, o período de garantia dos equipamentos ou materiais de tais instalações, sistemas,
subsistemas ou lotes ficarão automaticamente prorrogados por tempo equivalente ao que exceder
aquele período.

4.25.33. Qualquer interferência, física ou operacional, entre equipamentos do subsistema ou
com demais equipamentos instalados no âmbito do CONTRATANTE, detectada a qualquer momento
e até o vencimento da garantia, deverá ser corrigida, imediatamente, sem qualquer ônus para o
mesmo.

4.25.34. O termo de garantia emitido ao final do serviço, pelo prestador de serviço vinculado à
CONTRATADA, deverá descrever claramente os limites e a duração da garantia, considerando o
período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, para cada componente da instalação ou sistema instalado. 
Mesmo que a CONTRATADA tenha contratado outros prestadores de serviço, a garantia final será
dada e mantida ao CONTRATANTE pela CONTRATADA.

4.25.35. A CONTRATADA deverá prestar assistência técnica/manutenção preventiva dos bens
e sistemas, durante o período de garantia, no local de instalação dos mesmos, sendo que a
CONTRATADA deverá apresentar o plano completo de manutenção, a qual deve ser efetuada por
mão-de-obra qualificada e treinada de acordo com as recomendações do fabricante, visando prover a
totalidade de serviços preventivos e preditivos de manutenção, testes e reparos.

4.25.36. A periodicidade da manutenção e testes deverá ser conforme recomendado pelos
fabricantes.

 

4.26. Defeito Oculto
4.26.1. Entende-se por Defeito Oculto aquele que venha a ocorrer e que não tenha sido
percebido durante o período de garantia, podendo ser decorrente de falha de interpretação do projeto,
concepção, instalação, material, ou de supervisão de montagem devidamente comprovada pelo
CONTRATANTE. Excluem-se os defeitos provenientes do desgaste normal de operação ou do uso
indevido do equipamento, desde que este fato seja efetivamente comprovado pela CONTRATADA.

4.26.2. Na ocorrência de Defeito Oculto, a CONTRATADA se obriga a prosseguir prestando
assistência técnica total, idêntica à do período de garantia, conforme venha a ser necessário, no
sentido de sanar a irregularidade.

 

4.27. Peças de Reposição
4.27.1. A CONTRATADA terá a obrigação de fornecer todas as peças de reposição durante o
período de vigência da garantia.

4.27.2. A CONTRATADA deverá adquirir seus equipamentos em fábricas que garantam o
fornecimento de peças de reposição por um período mínimo de 05 (cinco) anos, contados a partir da
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emissão do Termo de Recebimento Definitivo do sistema.

 

4.28. Responsabilidade e Sigilo das Informações
4.28.1. A CONTRATADA deverá providenciar toda e qualquer documentação necessária à
execução dos serviços.

4.28.2. Imprevistos diversos serão de ônus exclusivo da CONTRATADA, até o limite
estabelecido no edital de licitação. Serviços extras com ônus para o CONTRATANTE somente
poderão ser executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.

4.28.3. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa realização e eficiência
de todos os serviços, de acordo com o presente Caderno de Encargos e Especificações Técnicas,
Edital, Projetos e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos
eventualmente decorrentes da realização de ditos trabalhos.

4.28.4. A CONTRATADA também assumirá a integral responsabilidade e garantia pela
execução de qualquer modificação ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos
e aceitos pelo CONTRATANTE, incluindo eventuais consequências advindas destas modificações
nos serviços seguintes.

4.28.5. A CONTRATADA ficará para sempre corresponsável pelo sigilo das informações
a que, de qualquer forma, tiver acesso e, principalmente, dos detalhes relativos aos pontos
críticos de segurança da edificação (entradas, grades, acessos, galerias subterrâneas, detenção
provisória, central de processamento de dados, central telefônica, central de transmissão de
dados, dutos de ar condicionado, demais sistemas etc.). Os arquivos ou plantas relativas a este
projeto que forem executados deverão ser guardados de forma diferenciada dos demais
documentos, ressalvados tanto física quanto a sua responsabilidade individual, bem como da
responsabilidade coletiva da CONTRATADA. O descarte de plantas, desenhos, croquis,
rascunhos e demais documentos deverão ser precedidos da destruição dos mesmos.
4.28.6. Cuidados especiais também deverão ser tomados em qualquer encaminhamento,
quando os mesmos deverão ser entregues em envelopes lacrados, constando a inscrição
“CONFIDENCIAL”, encaminhados por meio de documento explicativo. Maiores informações
poderão ser oportunamente fornecidas pelo CONTRATANTE.
4.28.7. Toda e qualquer pessoa que tome conhecimento de dados, informações e do
Sistema de Monitoramento de Imagens objeto deste instrumento regulador, assim como dados
referentes às instalações e assuntos internos das delegacias, fica, automaticamente, responsável
pela preservação de seu sigilo e sujeito ao disposto no art. 153 do Código Penal Brasileiro.
4.28.8. Para cumprimento deste item será exigido Termo de Compromisso de
Manutenção de Sigilo dos servidores, funcionários e empregados que direta e indiretamente
terão acessos a dados, informações e ao Sistema.
 

4.29. Outras Despesas a Cargo da CONTRATADA
4.29.1. As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrão por conta exclusiva da
CONTRATADA:

4.29.2. Alojamentos, estadia e alimentação de pessoal;

4.29.3. Plataformas necessárias para a execução dos serviços;

4.29.4. Transporte de materiais e equipamentos;

4.29.5. Transporte de pessoal administrativo e técnico;

4.29.6. Realização da atividade em horário diferenciado como sábados e ou após as 17h30. 

 

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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5.1. As especificações deverão ser examinadas com o máximo cautela pela CONTRATADA e
em todos os casos omissos ou suscetíveis de dúvida, deverá a CONTRATADA recorrer à fiscalização da
CONTRATANTE para melhores esclarecimentos ou orientações, sendo as decisões finais comunicadas
sempre por escrito no "Diário de Obra".

5.2. Os serviços que deverão ser entregues pela empresa CONTRATADA conforme descrito no
Memorial Descritivo (32267671) e obedecendo as melhores técnicas executivas do mercado, tudo em
conformidade com as Normas da ABNT e com os manuais dos fabricantes.

 

 

6.  DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. A inspeção minuciosa de toda a construção deverá ser efetuada pelos profissionais
responsáveis pelos serviços da CONTRATADA e do CONTRATANTE, acompanhados do mestre ou
encarregado, para constatar e relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem necessários. Em
consequência desta verificação, terão de ser executados todos os serviços de revisão levantados que se
julguem necessários.

6.2. Serão procedidos testes para verificação de todas as instalações, aparelhos, equipamentos e
sistemas da edificação, para evitar reclamações futuras. Imprevistos diversos serão de ônus exclusivo da
CONTRATADA, até o limite estabelecido no Edital de Licitação da Obra.

6.3. Serviços extras com ônus para a CONTRATANTE, somente poderão ser executados, se
autorizados expressamente pela autoridade competente.

6.4. Todo e qualquer serviço complementar, visando entregar o prédio em perfeitas condições de
utilização, de acordo com legislação municipal e normas da ABNT, deverão ser previstos e executados
pela CONTRATADA.

6.5. A entrega dos serviços não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas, em contrato e por força das disposições legais em vigor
(Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e legislação correlata).

6.6. Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, independente de sua responsabilidade
civil.

6.7. Deverá ser providenciado pela CONTRATADA baixas, junto ao CREA e ao CAU, em cuja
jurisdição for exercida a atividade, da ART ou RRT de todos os envolvidos entregando à fiscalização da
CONTRATANTE toda a documentação referente a essas providências, assim como todos os certificados
de garantia oferecidos pelos subempreiteiros e fornecedores, os quais sempre deverão ser emitidos em
nome do CONTRATANTE.

 

 

Cuiabá, na data de assinatura eletrônica.

 

 

(assinado eletronicamente)
LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA

Agente de Polícia Federal - Matrícula 14.746
Responsável pelo GTED/SELOG/SR/PF/MT

Integrante Requisitante/Administrativo
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(assinado eletronicamente)
ERIC TEIXEIRA PENA

Engenheiro Civil - Matrícula 8002487
SEPEA/DEA/CGPLAM/DLOG/PF

Integrante Requisitante/Administrativo
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ERIC TEIXEIRA PENA, Fiscal de Contrato, em
03/11/2023, às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA , Agente de
Polícia Federal, em 03/11/2023, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=32267130&crc=F4088591.
Código verificador: 32267130 e Código CRC: F4088591.

Referência: Processo nº 08320.006445/2023-97 SEI nº 32267130
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