

Obra

PROJETO EXECUTIVO - REQUALIFICAÇÃO DOS BLOCOS OPERACIONAS DA POLÍCIA FEDERAL

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Amapá
SBC - 07/2026 - Amapá
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais
SIURB - 01/2026 - São Paulo
AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos
COMPESA - 07/2024 - Pernambuco
EMOP - 05/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.

23,19%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item			Descrição				Quant.	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				1	40.662,44	4,13 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES				1	25.142,42	2,55 %
3			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				1	95.878,35	9,73 %
4			FORRO				1	8.442,26	0,86 %
5			PAREDES E PAINÉIS				1	22.997,93	2,33 %
6			PISOS				1	26.648,69	2,70 %
7			REVESTIMENTOS				1	390.754,89	39,65 %
8			ESQUADRIAS				1	31.707,69	3,22 %
9			PINTURA				1	48.060,99	4,88 %
10			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				1	30.420,91	3,09 %
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1	170.975,59	17,35 %
12			ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS				1	16.373,87	1,66 %
13			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1	64.277,48	6,52 %
14			LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA				1	13.197,41	1,34 %

Total sem BDI801.234,64

Total do BDI184.306,28

Total Geral985.540,92