Obra
Pintura Interna e Externa - Corumbá

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Mato Grosso do Sul
SBC - 09/2026 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00004783	SINAPI		PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1327,560146		25,39		33.703,00		33.703,00	21,39%	33.703,00	21,39%
00007356	SINAPI		TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	534,651155		37,65		20.127,93		20.127,93	12,77%	53.830,92	34,16%
00006111	SINAPI		SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	847,2056521		18,95		16.050,86		16.050,86	10,19%	69.881,78	44,34%
00040818	SINAPI		ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	2		5.860,81		11.721,61		11.721,61	7,44%	81.603,40	51,78%
00044497	SINAPI		MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	250,4304375		29,07		7.279,08		7.279,08	4,62%	88.882,48	56,40%
00037370	SINAPI		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2533,750603		2,11		5.357,82		5.357,82	3,40%	94.240,30	59,80%
00007292	SINAPI		TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	105,742648		50,35		5.323,78		5.323,78	3,38%	99.564,07	63,18%
00037372	SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2533,750603		2,04		5.172,00		5.172,00	3,28%	104.736,07	66,46%
00038877	SINAPI		MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	567,298872		8,98		5.096,56		5.096,56	3,23%	109.832,63	69,69%
001577	SBC		MASSA EPOXI + ENDURECEDOR MAZA (3.6 L)	Material	UN	8,6996		567,02		4.932,89		4.932,89	3,13%	114.765,52	72,82%
00043466	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1308,250371		2,77		3.629,90		3.629,90	2,30%	118.395,42	75,13%
00004813	SINAPI		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	6,48		528,03		3.421,66		3.421,66	2,17%	121.817,08	77,30%
00002706	SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	22,32472		152,76		3.410,39		3.410,39	2,16%	125.227,47	79,46%
00037371	SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2511,750603		1,27		3.192,92		3.192,92	2,03%	128.420,39	81,49%
00043490	SINAPI		EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1308,250371		2,22		2.910,32		2.910,32	1,85%	131.330,70	83,34%
00020193	SINAPI		LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	M2XMES	72		36,67		2.640,17		2.640,17	1,68%	133.970,87	85,01%
00004750	SINAPI		PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	78,39801111		25,39		1.990,30		1.990,30	1,26%	135.961,17	86,27%
00007304	SINAPI		TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	18,248832		103,87		1.895,53		1.895,53	1,20%	137.856,70	87,48%
00043491	SINAPI		EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	838,2896096		1,83		1.536,96		1.536,96	0,98%	139.393,66	88,45%
003331	SBC		EPI - MASCARA DE PROTECAO PARA EPOXI - CG304	Material	UN	20,5062		61,48		1.260,76		1.260,76	0,80%	140.654,42	89,25%
00003767	SINAPI		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	743,542334		1,65		1.226,92		1.226,92	0,78%	141.881,34	90,03%
00007311	SINAPI		TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	21,955674		52,00		1.141,62		1.141,62	0,72%	143.022,96	90,76%
004087	SBC		TINTA INDUSTRIAL EPOXI COM CATALISADOR - ADVANCE - ADEPOXI 5 (3.6L)	Material	L	9,9424		107,26		1.066,39		1.066,39	0,68%	144.089,35	91,43%
00001106	SINAPI		CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	638,4830094		1,59		1.014,54		1.014,54	0,64%	145.103,89	92,08%
00012873	SINAPI		IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	39,26545964		25,14		987,24		987,24	0,63%	146.091,13	92,70%
00000135	SINAPI		ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	Material	KG	220,393705		4,23		932,08		932,08	0,59%	147.023,21	93,29%
00005318	SINAPI		DILUENTE AGUARRAS	Material	L	37,72372		23,83		899,14		899,14	0,57%	147.922,35	93,86%
00010776	SINAPI		LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Equipamento	MES	1		833,17		833,17		833,17	0,53%	148.755,52	94,39%
00001379	SINAPI		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	718,2933858		1,10		790,17		790,17	0,50%	149.545,69	94,89%
099900	SBC		SERVENTE	Mão de Obra	H	30,5816		23,39		715,21		715,21	0,45%	150.260,90	95,35%
00040862	SINAPI		ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	2		348,17		696,34		696,34	0,44%	150.957,25	95,79%
00040863	SINAPI		EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	2		336,46		672,93		672,93	0,43%	151.630,17	96,22%
099550	SBC		PINTOR	Mão de Obra	H	24,2346		26,00		630,03		630,03	0,40%	152.260,20	96,62%
00043467	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	838,2896096		0,60		502,07		502,07	0,32%	152.762,27	96,94%
00043499	SINAPI		EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	2		250,27		500,53		500,53	0,32%	153.262,81	97,25%
00006086	SINAPI		!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	4,06112		119,47		485,17		485,17	0,31%	153.747,98	97,56%

012334	SBC		ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 (PRECO MEDIO)	Material	UN	1		452,25		452,25		452,25	0,29%	154.200,23	97,85%
00000370	SINAPI		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	4,256553354		100,23		426,63		426,63	0,27%	154.626,86	98,12%
00043626	SINAPI		MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	85,247763		4,89		416,79		416,79	0,26%	155.043,65	98,38%
00040861	SINAPI		TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	2		208,39		416,78		416,78	0,26%	155.460,43	98,65%
00037411	SINAPI		TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	20,132454		19,70		396,68		396,68	0,25%	155.857,11	98,90%
00037373	SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	2533,750603		0,13		340,67		340,67	0,22%	156.197,78	99,12%
00043488	SINAPI		EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	247,57344		1,10		272,35		272,35	0,17%	156.470,13	99,29%
00043489	SINAPI		EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	115,22079		1,75		201,39		201,39	0,13%	156.671,52	99,42%
00000242	SINAPI		AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,771927195		20,27		177,77		177,77	0,11%	156.849,29	99,53%
002605	SBC		LIXA PARA MASSA A257 GRAO 60	Material	UN	93,21		1,83		170,90		170,90	0,11%	157.020,19	99,64%
007877	SBC		DILUENTE EPOXI CORAL 900ML	Material	LATA	1,000454		146,06		146,13		146,13	0,09%	157.166,32	99,73%
00045300	SINAPI		COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,031417193		3.692,87		116,02		116,02	0,07%	157.282,34	99,80%
00043465	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	115,22079		0,99		114,08		114,08	0,07%	157.396,41	99,88%
00004509	SINAPI		SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	20,789784		4,49		93,26		93,26	0,06%	157.489,67	99,93%
00002705	SINAPI		ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	40,77927695		1,56		63,80		63,80	0,04%	157.553,48	99,98%
00001213	SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,444277164		25,39		62,05		62,05	0,04%	157.615,53	100,01%
00043475	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	2		27,43		54,86		54,86	0,03%	157.670,39	100,05%
00040864	SINAPI		SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	2		22,34		44,69		44,69	0,03%	157.715,07	100,08%
00007340	SINAPI		IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	1,055268		33,94		35,82		35,82	0,02%	157.750,89	100,10%
00043486	SINAPI		EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	22		1,09		23,93		23,93	0,02%	157.774,82	100,12%
00043464	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	247,57344		0,02		6,05		6,05	0,00%	157.780,88	100,12%
00000746	SINAPI		LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,001910728		3.064,70		5,86		5,86	0,00%	157.786,73	100,12%
00043483	SINAPI		EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,416392		1,72		4,16		4,16	0,00%	157.790,90	100,13%
00005065	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,073224		45,38		3,32		3,32	0,00%	157.794,22	100,13%
00005069	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,085536		24,32		2,08		2,08	0,00%	157.796,30	100,13%
00043459	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2,416392		0,34		0,83		0,83	0,00%	157.797,13	100,13%
00043462	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	22		0,02		0,54		0,54	0,00%	157.797,67	100,13%

Equipamento	R$ 3.473,34
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 121,88
Mão de Obra	R$ 76.727,55
Material	R$ 51.758,99
Encargos Complementares	R$ 25.652,11
Franquia	R$ 63,80
Total sem BDI	**128.960,97**
Total do BDI	**28.631,18**
Total Geral	**157.592,15**

_____

ALEXANDRE PIRES DIAS TEIXEIRA
Perito Criminal Federal
Integrante da EPC
GTED/SELOG/SR/PF/MS