
ANEXO IV-A DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) – DA METODOLOGIA DO PREÇO 

(APLICÁVEL AOS CONTRATOS DE REPASSE CELEBRADOS EM 2019 E ANOS SUBSEQUENTES) 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. O presente documento, que integra o Contrato de Prestação de Serviços (CPS), descreve, 
detalhadamente, os preços que serão praticados pela CONTRATADA nos processos e atividades do ciclo 
de gestão de projetos e contratos de repasses firmados entre a União, por meio do Ministério XXXXX, e 
entidades públicas da administração direta e indireta dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, ou 
com entidades privadas sem fins lucrativos nos casos de que tratam o § 1º do art. 199 da Constituição 
Federal, o inciso IV do art. 3º da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e as alíneas “a” e “b” do inciso III 
do art. 9º da Portaria Interministerial nº 424, de 2016. 

  

2. FORMA DE REMUNERAÇÃO 

2.1. Os serviços serão pagos por Eventos Geradores de Tarifa – EGT, conjunto de atividades realizadas 
pela CONTRATADA. 

  

  Descrição 
Atividades conforme Anexo II-A - Detalhamento dos 
Serviços 

EGT 1 Análise do Plano de Trabalho  Item 3.1 - Análise do Plano de Trabalho 

EGT 2 Contratação 
Item 3.3 - Análise Pré-Contratual e Formalização do 
contrato de repasse 

EGT 3 Análise Item 3.4 - Análises Técnicas  

EGT 4 
Verificação do Resultado do 
Processo Licitatório 

Item 3.5 - Verificação do Resultado do Processo Licitatório 
Item 3.7 - Habilitação ao Repasse Financeiro 

EGT 5 Acompanhamento até 60% 

Item 3.9 - Autorização de Início da Execução do Objeto 
Item 3.10 - Acompanhamento da Execução do Objeto e 
Desbloqueio de Recursos Financeiros 
Item 3.11 - Pagamentos a Fornecedores 
Item 3.13 - Da vigência do contrato de repasse 

EGT 6 Acompanhamento até 100% 

Item 3.10 - Acompanhamento da Execução do Objeto e 
Desbloqueio de Recursos Financeiros 
Item 3.11 - Pagamentos a Fornecedores 
Item 3.13 - Da vigência do contrato de repasse 

EGT 7 
Encerramento Contratual 
(PCF/TCE/Cancelamento/Distrato) 

Item 3.14 - Devolução de Recursos 
Item 3.15 - Prestação de Contas 
Item 3.16 - Cancelamento do Contrato de Repasse 
Item 3.17 - Instrução para Instauração de Tomada de 
Contas Especial 



2.2. Cada EGT terá um marco que caracterizará a sua conclusão e possibilitará a cobrança pela 
CONTRATADA. 

  Descrição Marco 

EGT 1 Análise do Plano de Trabalho 
Análise conclusiva (aprovação 
ou rejeição) 

EGT 2 Contratação Publicação no DOU 

EGT 3 Análise 
Conclusão da análise e emissão 
do laudo de análise técnica pela 
Mandatária no SICONV 

EGT 4 
Verificação do Resultado do 
Processo Licitatório 

Conclusão da análise do 
processo licitatório e emissão da 
primeira VRPL no SICONV 

EGT 5 Acompanhamento até 60% 

Percentual físico de 60% 
informado pelo Convenente no 
SICONV em relação ao Valor de 
Investimento do QCI vigente 

EGT 6 Acompanhamento até 100% 

Percentual físico de 100% 
informado pelo Convenente no 
SICONV e verificado pela 
vistoria final in loco 

EGT 7 
Encerramento Contratual 
(PCF/TCE/Cancelamento/Distrato) 

PCF concluída ou TCE instaurada 

2.3. Os valores dos EGT são compostos por:   

I - Parcelas Fixas: parcela da tarifa, por EGT e por nível, que representa os custos dedicados à atividade 
que independem da complexidade e, portanto, do valor de repasse do instrumento; e/ou 

II – Parcelas Variáveis: parcela da tarifa, por EGT e por nível, que representa os custos dedicados às 
atividades que variam conforme a complexidade dos instrumentos, sendo calculada por um percentual 
sobre o valor de repasse do instrumento. 

2.3.1. Na composição dos valores dos EGT 1 e EGT 2 não pode haver parcela variável. 

2.4. O preço engloba todas as despesas diretas e indiretas suportadas pela Mandatária para prestação 
dos serviços ordinários. 

2.5. Os níveis serão aqueles estabelecidos no art. 3º da Portaria Interministerial MP/MF/CGU n º 424, de 
2016. 

2.6. Os preços dos EGT praticados no âmbito desse CPS, para os contratos de repasse celebrados em 2019 
e exercícios subsequentes, serão os seguintes: 



 
NÍVEL I NÍVEL I - A NÍVEL II 

Parcela Fixa 
Parcela 
Variável 

Parcela Fixa 
Parcela 
Variável 

Parcela Fixa 
Parcela 
Variável 

Análise do Plano 
de Trabalho 

EGT1 R$ 1.400,00 - R$ 1.400,00 - R$ 1.400,00 - 

Contratação EGT2 R$ 2.100,00 - R$ 2.100,00 - R$ 2.100,00 - 

Análise EGT3 - 1,6 % - 1,6 % - 1,6 % 

VRPL EGT4 - 0,4 % - 0,4 % - 0,8 % 

Acompanhamento 
até 60% 

EGT5 - - - 0,8 % - 0,9 % 

Acompanhamento 
de 60% a 100% 

EGT6 - 0,8 % - 0,6 % - 0,6 % 

PCF/TCE EGT7 - 0,4 % - 0,4 % - 0,5 % 

 

 
NÍVEL III - A NÍVEL III - B NÍVEL III - C 

Parcela Fixa 
Parcela 
Variável 

Parcela Fixa 
Parcela 
Variável 

Parcela Fixa 
Parcela 
Variável 

Análise do Plano 
de Trabalho 

EGT1 R$ 1.400,00 - R$ 1.400,00 - R$ 1.400,00 - 

Contratação EGT2 R$ 2.100,00 - R$ 2.100,00 - R$ 2.100,00 - 

Análise EGT3 - 1,6 % - 1,4 % - 1,4 % 

VRPL EGT4 - 0,8 % - 0,8 % - 0,8 % 

Acompanhamento 
até 60% 

EGT5 - 0,9 % - 0,9 % - 0,9 % 

Acompanhamento 
de 60% a 100% 

EGT6 - 0,6 % - 0,7 % - 0,7 % 

PCF/TCE EGT7 - 0,5 % - 0,6 % - 0,6 % 

  

3. TIPOS DE EGT 

3.1. Os EGT são classificados da seguinte forma: 

I - ordinários: serviços correspondentes as atividades descritas no Anexo I-A do CPS – Detalhamento dos 
Serviços, a serem custeados pela Contratante, compreendendo os serviços contratados para o pacote de 
gestão operacional dos Contratos de Repasse que deverão ser desempenhados pela Mandatária; e 

II - extras: serviços previstos no Anexo I-A do CPS - Detalhamento dos Serviços, não incluídos na previsão 
inicial de serviços ordinários, executados em decorrência de demandas supervenientes. 

3.2. A CONTRATANTE remunerará a CONTRATADA pelos EGT utilizados. 



3.3. Não haverá subdivisão dos EGT e a CONTRATANTE arcará com a tarifa na sua integralidade caso opte 
pela execução de parte do EGT. 

3.4. Os serviços extras, que não compõem os serviços ordinários, deverão ser custeados pelo causador da 
demanda, fora do âmbito do Contrato de Prestação de Serviços em questão, se o causador não for o 
contratante, e no âmbito do contrato, na parte dos serviços extras, se de responsabilidade do contratante, 
observando-se os meios e procedimentos legais previstos para tanto. 

3.5. Se incompletos os EGT 05 e 06, referente ao Acompanhamento de 60% (sessenta por cento) e 100% 
(cem por cento) da obra, ou seja, se iniciado o acompanhamento mas não alcançado o marco de 
conclusão, a CONTRATADA não será remunerada pelo valor total do EGT 05 ou 06, mas terá a(s) sua(s) 
vistoria(s) remunerada(s) somente pelo valor do EGT Extra de vistoria, desde que a CONTRATADA não 
tenha dado causa. 

3.6. Nos casos em que a CONTRATADA depender de manifestação da CONTRATANTE e esta não se 
manifestar no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a CONTRATADA fará jus ao EGT de manutenção de 
contrato. 

3.6.1. A CONTRATADA deverá comunicar a CONTRATANTE 30 (trinta) dias antes de findo o prazo do item 
3.6. 

3.6.2. O EGT de manutenção de contrato é cobrado mensalmente e encerra-se quando da manifestação 
da CONTRATANTE. 

3.7. Os preços dos EGTE praticados no âmbito desse CPS serão os seguintes: 

 

Proposta de Serviços Extras 

 Eventos Geradores de 
Tarifa 

Detalhamento (pacote de 
serviços) 

Marcos 

 EGTE 1 
Análise de Plano de 
Trabalho 

Item 3.1 - Análise do Plano de 
Trabalho 

Análise conclusiva (aprovação ou 
rejeição) 

 EGTE 2 Contratação NÃO APLICÁVEL   

 EGTE 3 Análise (suspensiva) NÃO APLICÁVEL   

 EGTE 4 
Verificação do 
Resultado do Processo 
Licitatório 

Item 3.5 - Verificação do Resultado 
do Processo Licitatório 

Data da emissão da VRPL repetida 

 EGTE 5 Acompanhamento 60% NÃO APLICÁVEL   

 EGTE 6 
Acompanhamento 
100% 

NÃO APLICÁVEL   

 EGTE 7 
Manutenção de 
contrato 

Manutenção do Contrato 
180 dias após a oficialização à 
CONTRATANTE 

 EGTE 8 
Análise 
(reprogramação) 

- Análise de Projeto ou Termo de 
referência 

Conclusão da reanálise e emissão 
do novo laudo de análise técnica 
pela Mandatária no SICONV - Licença Ambiental 



- Análise do Trabalho Social 

- Análise Jurídica 

 EGTE 9 Visita de campo 
3.10. Acompanhamento da 
Execução do Objeto e Desbloqueio 
de Recursos Financeiros 

Inserção do Relatório de Vistoria 
no SICONV. 

 EGTE 10 Reabertura de PCF/TCE 

Item 3.14 - Devolução de Recursos 

PCF concluída ou TCE instaurada 

Item 3.15 - Prestação de Contas 

Item 3.16 - Cancelamento do 
Contrato de Repasse 

Item 3.17 - Instrução para 
Instauração de Tomada de Contas 
Especial 

 

  

Nível I Nível I-A Nível II Nível III -A Nível III-B Nível III-C 

Parcela 

Fixa 
Parcela Fixa Parcela Fixa Parcela Fixa Parcela Fixa Parcela Fixa 

 Análise de Plano de Trabalho 
EGTE
1 

R$1.400,00 R$1.400,00 R$1.400,00 R$1.400,00 R$1.400,00 R$1.400,00 

 Verificação do Resultado do         
Processo Licitatório 

EGTE
4 

R$3.000,00 R$3.000,00 R$9.200,00 R$12.100,00 R$33.500,00 R$33.500,00 

 Manutenção de contrato 
EGTE
7 

R$1.000,00 R$1.000,00 R$1.000,00 R$1.000,00 R$1.000,00 R$1.000,00 

 Visita de campo 
EGTE
9 

R$4.500,00 R$4.500,00 R$8.300,00 R$13.000,00 R$23.000,00 R$23.000,00 

 Reabertura de PCF/TCE 
EGTE
10 

R$800,00 R$800,00 R$4.000,00 R$8.200,00 R$17.100,00 R$17.100,00 

ALTERAÇÃO 
CONTRATUAL 

Alteração de 
cronograma 

EGTE
8.1 

R$1.700,00 R$1.700,00 R$2.400,00 R$3.000,00 R$3.000,00 R$3.000,00 

Atualização de 
orçamento 

EGTE
8.2 

R$2.400,00 R$2.400,00 R$4.200,00 R$7.000,00 R$7.000,00 R$7.000,00 

Exclusão de 
meta 

EGTE
8.3 

R$3.500,00 R$3.500,00 R$5.500,00 R$8.400,00 R$8.400,00 R$8.400,00 

Ajustes no 
projeto 

EGTE
8.4 

- - R$6.500,00 R$9.600,00 R$9.600,00 R$9.600,00 

Reprogramação 
de 
Remanescente 
de obra 

EGTE
8.5 

R$5.000,00 R$5.000,00 R$7.500,00 R$10.600,00 R$10.600,00 R$10.600,00 

Inclusão de meta 
EGTE
8.6 

- - R$8.500,00 R$12.600,00 R$12.600,00 R$12.600,00 

Alteração de 
escopo 

EGTE
8.7 

R$9.000,00 R$9.000,00 R$14.900,00 R$25.700,00 R$25.700,00 R$25.700,00 



O presente CPS contempla a prestação de serviços dos seguintes EGT: XXXXXXXX e caso necessite da 
utilização de EGTE, estes deverão respeitar os valores acordados nesse Anexo. 

  

  


