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PREAMBULO

Pelo presente instrumento feito em 6 (seis) vias de igual teor e para um Unico efeito, os abaixo
assinados, de um lado como Poder Concedente, a Agéncia Nacional de Aviacdo Civil, entidade
integrante da Administracdo Publica Federal indireta, submetida a regime autdrquico especial,
vinculada a Secretaria de Aviagdo Civil da Presidéncia da Republica, neste ato representada na forma
de seu Regimento Interno e de outro a Inframérica Concessionaria do Aeroporto de Brasilia S. A.,
com sede no Aeroporto Internacional de Brasilia — Presidente Juscelino Kubitschek, Area Especial
s/n?, inscrito no CNPJ) sob o n? 15.559.082/0001-86, representada na forma de seus atos
constitutivos pelos Srs. Gerson de Mello Almada, brasileiro, divorciado, engenheiro quimico,
portador da Cédula de Identidade RG n2 4.408.755 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n2 673.907.068-
72, com domicilio no Municipio de Barueri, Estado de Sdo Paulo, na Alameda Araguaia, n? 3571,
Centro Empresarial Tamboré, e José Antunes Sobrinho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador
da Cédula de Identidade RG n? 5.275.592-4 — SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n? 157.512.269-87,
com domicilio na Rua Tenente Silveira, n? 94, 72 andar, no Municipio de Florianépolis, Estado de
Santa Catarina (doravante designada Concessiondria), com a interveniéncia de Inframérica
Participagdes S. A., com sede em Brasilia, Distrito Federal, Brasil, inscrita no CNPJ sob o n?
15,428.969/0001-35, representada na forma de seu Estatuto Social por Gerson de Mello Almada,
brasileiro, divorciado, engenheiro quimico, portador da Cédula de Identidade RG n2 4.408.755
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n2 673.907.068-72, com domicilio no Municipio de Barueri, Estado
de S3o Paulo, na Alameda Araguaia, n? 3571, Centro Empresarial Tamboré, e Wilson Vieira,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n2 4.607.737-SSP/SP, inscrito
no CPF/MF sob o n? 722.634.588-91, com domicilio no Municipio de Barueri, Estado de Sao Paulo,
na Alameda Araguaia, n® 3571, Centro Empresarial Tamboré (doravante designado Acionista
Privado) e da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria — Infraero, empresa publica
federal cuja criagdo foi autorizada pela Lei Federal n. 5.862, de 12 de dezembro de 1972, com sede
no Distrito Federal, Brasil, inscrito no CNPJ sob o n? n? 00.352.294/0001-10, representada na forma
de seu Estatuto Social por Antonio Gustavo Matos do Vale, brasileiro, casado, economista, portador
da Carteira de Identidade n? MG-134816, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n®
156.370.266-53, residente e domiciliado no SQS 113 Bloco "A" Apartamento 301 - Asa Sul,
Brasilia/DF (doravante designada Infraero) tém entre si justo e firmado o presente Contrato, para
realizacdo do objeto a seguir indicado, que se regera pelas clausulas e condigdes aqui previstas e
pela legislacdo e normas regulamentares aplicaveis.

CAPITULO | - DAS DISPOSICOES INICIAIS

Segdo | - Das Definicges

1.1. Para os fins do presente Contrato, e sem prejuizo de outras definigdes aqui estabelecidas, as
expressoes seguintes sdo assim definidas:

Jd.1.1. Acionista Privadn socuedade de proposito eSpECIfICO consntuida na forma de soc:edade por
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Brasil, para deter a participagdo na Concessionaria e celebrar o Acordo de Acionistas com a
Infraero, na forma deste Contrato de Concessao;

1.1.2. Adjudicatdria: proponente (ou licitante) vencedor do processo licitatério.

1.1.3. Aeroportos: Aeroportos Internacionais que serdao objeto do presente procedimento
licitatério, englobando:

1.1.3.1. Aeroporto de Brasilia: Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, cujo sitio esta
localizado em Brasilia - Distrito Federal;

1.1.3.2. Aeroporto de Campinas: Aeroporto Internacional de Viracopos, cujo sitio esta localizado no
Municipio de Campinas, Estado de S3o Paulo;

1.1.3.3. Aeroporto de Guarulhos: Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, cujo
sitio esta localizado no Municipio de Guarulhos, Estado de S3o Paulo.

1.1.4. ANAC: Agéncia Nacional de Aviagdo Civil, entidade integrante da Administracdo Pablica
Federal indireta, submetida a regime autarquico especial, criada pela Lei Federal n2. 11.182,
de 27 de setembro de 2005;

1.1.5. Anexo Fluxo de Caixa Marginal: anexo que dispGe sobre a metodologia de calculo a ser
utilizada na recomposi¢cao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, por meio da
Revisdo Extraordinaria;

1.1.6. Anexos: documentos citados no Contrato, incorporados no final deste e nomeados
conforme suas denominagoes;

1.1.7. Coligadas: sociedades submetidas a influéncia significativa de outra sociedade. Ha influéncia
significativa quando se detém ou se exerce o poder de participar nas decisdes das politicas
financeira ou operacional da investida, sem controla-la. E presumida influéncia significativa
quando houver a titularidade de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da
investida, sem controla-la;

1.1.8. COMAER: Comando da Aerondutica, 6rgao integrante da Estrutura Regimental do Ministério
da Defesa e subordinado diretamente ao Ministro de Estado da Defesa;

1.1.9. Complexo Aeroportudrio: a area da Concessdo, caracterizada pelo sitio aeroportuério
descrito no Anexo 2 - Plano de Exploragdo Aeroportudria (PEA), incluindo faixas de dominio, .
edificagdes e terrenos, bem como pelas areas ocupadas com instalagdes operacionais, |
administrativas e para exploragdo econdmica relacionadas a Concessdo; /

1.1.10. Concess3do: forma de delegacdo regulamentada pela Lei Federal n? 8.987, de 13 de fevereiro {
de 1995, que tem por objeto a presta¢do de servigcos publicos para a ampliagdo, manutencéo I
e exploragdo da infraestrutura aeroportudria do Complexo Aeroporfiario; W
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1.1.11.

b 2 0% i 4

1.1.13.

1.1.14.

1135

1.1.16.

1.1.17.

1138,

INTERNACIONAL DE BRASILIA

Concessiondria: Sociedade de Propésito Especifico responsdvel pela execugdo do Contrato,
integrada por uma participagdo majoritaria do Acionista Privado e minoritaria da Infraero;

Contrato: o Contrato de Concessdo celebrado entre o Poder Concedente e a Concessionaria,
incluindo os seus Anexos;

Contratos que envolvam a cessdo de espacos no Complexo Aeroportudrio: contratos
celebrados pela Concessiondria e terceiros, prestadores de servicos de transporte aéreo, de
servicos auxiliares ao transporte aéreo ou exploradores de outras atividades econémicas, e
0s que lhe tenham sido sub-rogados pela Infraero, que envolvam a cessdo de espagos no
Complexo Aeroportudrio, pelo regime de direito privado;

Contribuic3o ao Sistema: valor total pago pela Concessionaria ao Fundo Nacional de Aviagao
Civil — FNAC, constituido pela Contribuicdo Fixa e pela Contribuigdo Varidvel (Onus da
Concessao), nos termos do Contrato;

Contribui¢do Fixa: montante anual a ser pago em decorréncia da oferta realizada no Leilao
objeto da presente Concessao.

Contribuigdo Varidvel: montante anual resultante da aplicagdo de aliquota sobre a
totalidade da Receita Bruta da Concessionaria e de suas eventuais subsidiarias integrais.

Controlada: sociedade na qual a Controladora, diretamente ou por meio de outras
controladas ou coligadas, é titular de direitos de socio que lhe assegurem, de modo
permanente, a maioria de votos nas deliberagdes sociais e o poder de eleger a maioria dos
administradores da sociedade, e usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades
sociais e orientar o funcionamento dos 6rgdos da sociedade;

Controladora: a pessoa fisica ou juridica que:

i, é titular de direitos de sdcio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos

nas deliberacdes da assembléia-geral ou reunido de socios e o poder de eleger a maioria dos
administradores da sociedade; e

ii. usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento

dos orgdos da sociedade;

1.1.19,

1.1.20.

Controle do Acionista Privado: titularidade de pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais
uma das acbes representativas do capital social votante do Acionista Privado ou outro
critério que venha a ser regulamentado pela ANAC;

Controle da Concessiondria: titularidade de pelo menos 51% (cinquenta e um por cento)/das

acdes representativas do capital social votante da Concessionaria ou outro critério |que
venha a ser regulamentado pela ANAC;

//\
=
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1.1.21. DECEA: Departamento de Controle do Espago Aéreo, 6rgao central do Sistema de Controle
do Espago Aéreo Brasileiro (SISCEAB), subordinado ao Ministério da Defesa e ao Comando
da Aeronautica;

1.1.22. Data de Eficacia: data em que forem implementadas as condi¢ctes suspensivas da eficacia do
Contrato e em que se dara inicio ao prazo de vigéncia do Contrato;

1.1.23. Empresas Aéreas: pessoas juridicas nacionais ou estrangeiras devidamente autorizadas a
executar transporte aéreo regular ou ndo de pessoas e/ou cargas e malotes postais com fins
lucrativos;

1.1.24. Fator Q: fator de qualidade de servigo, obtido mediante avaliagdo do cumprimento dos
Indicadores de Qualidade de Servigo selecionados, a ser aplicado nos reajustes tarifarios;

1.1.25. Fator X: fator de produtividade, a ser aplicado nos reajustes tarifarios, com o objetivo de
compartilhar os ganhos de produtividade e eficiéncia com os usuarios;

1.1.26. Financiadores: instituicdes financeiras responsdveis pelos financiamentos a Concessionaria
para a realizagdo dos investimentos previstos no Plano de Exploragao Aeroportuaria - PEA;

1.1.27. FNAC: Fundo Nacional de Aviagdo Civil, de natureza contdbil, vinculado a Secretaria de
Aviacdo Civil da Presidéncia da Reptblica, criado pela Lei n? 12.462, de 05 de agosto de
2011, para destinacdo dos recursos do sistema de aviagao civil;

1.1.28. Garantia de Execucdo Contratual: Garantia do fiel cumprimento das obrigacGes do Contrato
prestada pela Concessiondria, e que podera ser executada pela ANAC, nas hipoteses
previstas no Contrato;

1.1.29. Gatilho de Investimento: corresponde ao momento no tempo indicado no Plano de Gestdo
da Infraestrutura - PGl em que a Demanda Prevista ensejara a obrigacdo de a Concessiondria
iniciar os investimentos com vistas @3 manuten¢gdo do nivel de servigo, estabelecido,
conforme os Parametros Minimos de Dimensionamento;

1.1.30. Infraero: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportudria , empresa publica federal cuja
criacdo foi autorizada pela Lei Federal n. 5.862, de 12 de dezembro de 1972;

1.1.31. 1QS: Indicadores de Qualidade de Servico descritos no PEA e utilizados para avaliar
periodicamente a qualidade dos servigos prestados pela Concessionaria;

1.1.32. IPCA: indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (IBGE);

1.1.33. Ordem de Servigo da Fase I: documento emitido pela ANAC como condicdo para a Data de /
Eficacia do Contrato e para as demais obrigagdes do Contrato; /

/

. Partes Relacionadas: com relagdo a Concessiondria e ao Acionista Privado, qualquer pessoa{
Controladora, Coligada e respectivas Controladas, bem como aqu?(i\f assim consideradas\_/_~
pelas Normas Contabeis em vigor,; /

/ A
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1.1.35.

1.1.36.

1:31.37.

1.1.88.

1.1.39.

1.1.40,

1.1.41.

1.1.42.

1.1.43.

1.1.44.

1.1.45.

1.1.46.

INTERNACIONAL DE BRASILIA

PEA: Plano de Exploracdo Aeroportuaria, Anexo 02 ao Contrato, que detalha o objeto da
concessdo e determina as obrigacdes e condigdes de exploragdo do Aeroporto pela
Concessionaria,

PGI: Plano de Gestdo da Infraestrutura, contendo os demais planos de entrega obrigatoria
pela Concessiondria;

Poder Concedente: a ANAC, nos termos do art. 82, XXIV, da Lei n? 11.182, de 27 de
setembro de 2005;

Projeto Basico: projeto a ser elaborado pela Concessiondria previamente a realizacdo de
obras de ampliacdo no Aeroporto, obedecidas as normas técnicas aplicaveis, bem como a
regulamentagdo vigente na ocasiao;

Projeto “as built”: projeto das instalagGes tais como construidas, a ser entregue apos a
realizagdo de obras, respeitadas as normas técnicas aplicaveis, bem como a regulamentacdo
vigente;

Receitas N3o Tarifarias: receitas alternativas, complementares ou acessorias, obtidas pela
Concessionaria em decorréncia de atividades econdémicas realizadas no Complexo
Aeroportuario e que ndo sejam remuneradas por Tarifas.

Receitas Tarifarias: receitas decorrentes do pagamento das tarifas aeroportuarias;

Remunerag3o: Receitas Tarifrias e Receitas Ndo Tarifarias recebidas pela Concessionaria
em virtude da exploracdo do objeto da Concessao conforme previsto no PEA;

Revisio dos Parametros da Concessdo: revisao quinguenal com o objetivo de permitir a
determinacdo dos Indicadores de Qualidade do Servico e da metodologia de cdlculo dos
fatores X e Q a serem aplicados nos reajustes tarifarios até a proxima Revisdo dos
Parametros da Concessdo, e a determinacdo da Taxa de Desconto a ser utilizada no Fluxo de
Caixa Marginal também até a préxima Revisdo dos Parametros da Concessao.

Revisdo Extraordinaria: procedimento para recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro em virtude da ocorréncia de eventos relacionados com riscos suportados
exclusivamente pelo Poder Concedente;

Servigos: servicos objeto da Concessdo, prestados pela Concessionaria aos Usuarios do
Aeroporto, tal como previsto no PEA;

Tarifa: remuneragdo pela prestagdo dos servigos aeroportudrios, nos termos do Anexo 4 -
Tarifas;

. Taxa de Desconto do Fluxo de Caixa Marginal: Taxa a qual os fluxos de dispéndios e receitas
marginais sdo descontados no Fluxo de Caixa Marginal, conforme previsto no Anexo 5 - |

A

Fluxo de Caixa Marginal;
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1.1.48. Termo de Aceitacio Proviséria e de Permissao de Uso de Ativos: documento emitido pela
ANAC com o inventdrio dos bens existentes, os seus estados de conservagao, operacao e
especificacbes técnicas, e que formaliza a permissdo de uso e acesso gratuito de ativos,
instalaces e equipamentos da Concessdo por parte da Concessionaria;

1.1.49. Termo de Aceita¢do Definitiva e de Permissdo de Uso de Ativos: documento assinado pela
ANAC e Concessiondria, que contém a aceitagao expressa e definitiva da Concessiondria
quanto a descricdo do estado de conservagdo, opera¢ao e especificacdes técnicas dos bens
indicados no Termo de Aceitacdo Provisoria e de Permissdo de Uso de Ativos;

1.1.50. TFAC: Taxa de Fiscalizagdo da Aviacdo Civil, instituida pela Lei n® 11.182/05;
1.1.51. URTA: Unidade de Referéncia da Tarifa Aeroportuéria, correspondente a 1000 (mil) vezes o
valor teto da Tarifa de Embarque Doméstico, ndo considerados os adicionais incidentes,

prevista no Anexo 4 - Tarifas, vigente na data do recolhimento da multa aplicada; e

1.1.52. Usudrios: todas as pessoas fisicas e juridicas que sejam tomadoras dos servicos prestados
pela Concessionaria, ou por terceiro por ela indicado, no Complexo Aeroportuario.

Sec3o Il - Da Legislagdo Aplicavel

1.2. O Contrato sera regido e interpretado de acordo com o ordenamento juridico vigente na
Republica Federativa do Brasil.

1.3. A Concessdo serd regida pelo Contrato e pelas Leis Federais n2 7.565 de 19 de dezembro de
1986, n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, n? 9.491 de 09 de setembro de 1997, n? 11.182 de
27 de setembro de 2005, n® 12.462 de 05 de agosto de 2011 sem prejuizo de outras normas
aplicaveis, notadamente os editados pela ANAC e pelo COMAER.

Secdo Ill - Da Interpretacdo Aplicavel

1.4. No caso de divergéncia entre o Contrato e seus Anexos, prevalecera o disposto no Contrato.

1.5. No caso de divergéncia entre o conteido dos Anexos prevalecerdo aqueles emitidos pelo Poder
Concedente.

1.6. No caso de divergéncia entre o conteudo dos Anexos emitidos pelo Poder Concedente,
prevalecerd aquele de data mais recente.

Segdo IV - Das Disposigdes Gerais

1.7. Todas as comunicagdes reciprocas, relativas ao Contrato, serdo consideradas como efetuadas,
se entregues por correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), ou por portador, com
protocolo de recebimento. Em qualquer dos casos, devera sempre tar o numero do
ontrato, o assunto, a data de recebimento e o nome do remetente.
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1.8. A Concessionaria deverd, no prazo de 15 (quinze) dias da assinatura do Contrato, apresentar,
por escrito, 0s nomes e correspondentes cargos dos respectivos empregados ou representantes
designados para serem responsaveis pela gestdo do Contrato, aos cuidados dos quais deverdo
ser dirigidas as correspondéncias aqui previstas.

1.8.1. Qualquer alteragdo nos nomes e correspondentes cargos dos respectivos empregados ou
representantes designados para serem responsaveis pela gestdo do Contrato devera ser
comunicada ao Poder Concedente em até 5 (cinco) dias ap0s a alteracao.

1.9, No caso de extingdo de quaisquer dos indices econdmicos indicados neste Contrato e seus
Anexos, 0s mesmos serdo alterados pelos indices oficiais substitutos ou, na auséncia desses, por
outros indicados pela ANAC.

1.10. Para fins de cumprimento das cldusulas constantes neste Contrato e seus Anexos, serao

consideradas as informagbes contdbeis previstas no item 3.1.42, referente a Concessionaria e,
se for o caso, suas subsididrias integrais.

Segdo V- Dos Anexos

1.11. Integram o presente Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os seguintes
anexos:

1.11.1. Anexo 1 - Termo de Compromisso sobre as Obrigagdes do Grupo Controlador

1.11.2. Anexo 2 - Plano de Exploracdo Aeroportudria (PEA)

1.11.3. Anexo 3 - Obras do Poder Publico

1.11.4. Anexo 4 - Tarifas

1.11.5. Anexo 5 - Fluxo de Caixa Marginal

1.11.6. Anexo 6 - Modelos e Condigdes Minimas para Garantia Contratual

1.11.7. Anexo 7 - Termo de Aceitacdo Provisdria e de Permissao de Uso de Ativos

1.11.8. Anexo 8 - Termo de Aceitacdo Definitiva e de Permissdo de Uso de Ativos

1.11.9. Anexo 9 - Plano de Transferéncia Operacional

1.11.10. Anexo 10 - Capacidade do Sistema de Pistas |'

1.11.11. Anexo 11 - Fator X [
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CAPITULO Il - DO OBJETO

2.1. O objeto do presente contrato € a Concessdao dos servicos publicos para a ampliacdo,
manutengdo e exploragao da infraestrutura aeroportudria do Complexo Aeroportuario, a ser
implementada em quatro fases:

2.1.1. FASE I-A - fase de transferéncia das operagbes do Aeroporto da Infraero para a
Concessionaria;

2.1.2. FASE I-B - fase de ampliagdo do Aeroporto pela Concessionaria para adequacdo da
infraestrutura e melhoria do nivel de servigos; e

2.1.3. FASE I-C — demais fases de ampliagdo, manuten¢do e exploracdo do Aeroporto, para
manutencao do nivel de servico estabelecido no PEA, de acordo com o disciplinado na
Subsecdo Il - Da Fase I-C.

2.14. FASE Il — demais fases de ampliagdo, manutengdo, exploracdo do Aeroporto, para
atendimento aos Parametros Minimos de Dimensionamento previstos no PEA, de acordo
com o disciplinado na Subsecdo IV - Da Fase .

2.2. Nao se inclui no objeto da Concessdo a prestacdo dos servios destinados a apoiar e garantir
seguranca a navegacao aérea em area de trafego aéreo do Aeroporto, sendo atribuicdo
exclusiva do Poder Publico, conforme detalhado no PEA.

Secdo | - Da Area

2.3. O Aeroporto esta localizado na drea indicada no PEA, a qual esta integralmente na posse da
Infraero e que sera transferida a Concessionaria concomitantemente a celebragdo do presente
Contrato, mediante Termo de Aceitagdo Proviséria e de Permissdo de Uso de Ativos.

2.4. As areas que forem desapropriadas apds a celebracdo do presente Contrato terdo sua posse
transferida a Concessionaria mediante um aditivo ao Termo de Aceitagdo Definitiva e de
Permissdo de Uso de Ativos.

Secdo Il - Do Prazo de Vigéncia

2.5. A vigéncia do Contrato sera pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos para o Aeroporto de Brasilia,
sendo sempre contado a partir da sua Data de Eficacia.

2.6. O Contrato podera ser prorrogado por até 5 (cinco) anos, uma Unica vez, para fins de
recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro em decorréncia de Revisdo Extraordinaria, na
forma prevista neste Contrato.

2.7. Para todos os efeitos do presente Contrato, a Data de Eficicia é aquela em que estiverem
implementadas as seguintes condi¢des suspensivas:
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2.7.1. publicagdo do extrato do Contrato no Didrio Oficial da Unido; e

2.7.2. emissdo da Ordem de Servigo da Fase | pela ANAC, a ser expedida em até 30 dias a contar da
publicagdo do extrato do Contrato no Didrio Oficial da Unido.

Secdo lll - Do Valor do Contrato

2.8. O valor do Contrato, correspondente ao valor presente das Receitas Tarifarias e Nao-Tarifarias
estimadas para todo o prazo da concessdo, é de RS 5.334.640.000,00 (cinco bilhdes, trezentos e
trinta e quatro milhGes e seiscentos e quarenta mil reais).

2.9. O valor do Contrato tem efeito meramente indicativo, ndo podendo ser utilizado por nenhuma
das Partes para pleitear a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do Contrato.

Sec3o IV - Da Contribui¢do ao Sistema

2.10. A Concessiondria se obriga a pagar a Unido, mediante depodsito no FNAC, a parcela anual da
Contribuicdo Fixa e a Contribuicdo Variavel, conforme os valores, percentuais e condicdes
indicadas abaixo.

2.11. 0O pagamento da primeira parcela da Contribuicdo Fixa se dard ao término do 122 més,
contado da Data de Eficacia do Contrato, sendo as demais parcelas pagas a cada 12 (doze)
meses subsequentes.

2.12. A Secretaria de Aviagdo Civil da Presidéncia da Republica indicard o procedimento a ser
observado para a efetivagdo do pagamento das ContribuicGes Fixa e Variavel.

2.13. A Contribuicdo Fixa corresponde ao montante anual de RS 180.045.300,00 (cento e oitenta
milhGes, quarenta e cinco mil e trezentos reais), decorrente da oferta realizada no Leildo objeto
da presente Concessao.

2.13.1. O montante anual da Contribuicdo Fixa corresponde a divisdo do valor da Contribuicdo Fixa
pelo prazo de vigéncia do contrato.

2.14. O pagamento da Contribuicdo Variavel se dara no momento da apresentagdo dos
demonstrativos contabeis de que trata o item 3.1.43.2.

2.15. A Contribuicdo Variavel corresponderd ao montante anual em RS (reais) resultante da
aplicagdo de aliquota de 2% (dois por cento) sobre a totalidade da Receita Bruta da
Concessiondria e de suas eventuais subsidiarias integrais.

2.15.1. Caso a Receita Bruta anual observada pela Concessionaria e de suas eventuais subsidiarias
integrais seja superior aos valores abaixo relacionados, a Contribuicdo Varidvel sobre a
receita excedente sera cobrada pela aliquota de 4,5% (quatro e meio por cento):




ORA NAC Gsutuens

CONTRATO DE CONCESSAO PARA AMPLIACAO, MANUTENCAO E EXPLORACAO DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE BRASILIA

226.234
249.421
284.818
320.260
346.064
363.205
380.369
403.593
422.751
448.815
469.763
491.311
513.264
535.673
558.520
593.953
611.915
626.576
639.343
648.900
656.884
663.783
669.505
674.071
678.057
2037 681.453

2.15.2. Os valores de Receita Bruta anual relacionados no item 2.15.1 serdo reajustados pelas mesmas
regras aplicaveis a Contribuicdo Fixa anual, conforme disposto nos itens 2.17 e 2.18.

2.15.3. Para fins do presente item, serd considerada Receita Bruta qualquer receita recebida pela
Concessionaria e por eventuais subsididrias integrais a titulo de Remuneragdo, nos termos do
presente Edital.

2.15.4. O calculo da Contribuicdo Variavel sera feito pela Concessionaria, com base nos levantamentos
contdbeis do periodo, conforme disposto no item 3.1.43.2. f

|
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2.15.5. O Poder Concedente podera discordar dos valores indicados ou pagos pela Concessiondria e
solicitar sua correcdo e complementacao, garantido a Concessionaria o direito ao contraditorio
e a ampla defesa.

2.15.6. Para a auditoria dos valores, o Poder Concedente contara com o apoio de empresa
especializada de auditoria independente de grande porte e de renome nacional e internacional,
com reputacdo ilibada a ser indicada, contratada e remunerada pela Concessionaria, cabendo a
ANAC o direito de veto na indicagdo realizada pela Concessiondria.

2.15.7. Ao final do processo administrativo para averiguacdo dos fatos, a complementacio de
pagamentos podera se dar por meio da execucdo de garantia, ou por cobranga especifica.

2.15.8. Na hip6tese de ser constatada fraude no pagamento da Contribuicdo Varidvel decorrente de
quaisquer operagBes que visem a reduzir artificialmente a sua base de célculo, o Poder
Concedente poderd utilizar, a seu critério, o auxilio de auditoria, contratada na forma do item
2.15.6, para apurar os valores efetivamente arrecadados, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades cabiveis.

2.16. Caso a Concessiondria ndao pague as ContribuicGes Fixa e Varidvel na data de vencimento
incorrerda em multa moratéria de 2% (dois por cento) do valor devido, acrescido de juros
moratérios equivalentes a Taxa Especial de Liquidagdo e Custédia (SELIC), podendo o Poder
Concedente executar a Garantia de Execugdo do Contrato.

2.17. O valor anual da Contribuicdo Fixa serd reajustado pelo indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE)
acumulado entre o més da realizagdo da Sessdo Publica do Leildo e a data de inicio de
pagamento da Contribuicdo, observando-se a seguinte formula:

01 = 00 x (IPCAt/IPCAt-1)

Onde:

01 é o valor anual da Contribui¢do Fixa reajustada na data de inicio do pagamento da
Contribuigdo;

00 é o valor anual da Contribuicdo Fixa a pregos correntes do dia de realizacdo da Sessdo
Publica do Leildo;

IPCAt/IPCAt-1 é o IPCA acumulado do periodo compreendido entre o més da realizacdo da
Sessdo Publica do Leildo e o més anterior ao inicio do pagamento da Contribuicdo.

2.18. Apo6s o primeiro reajuste, o valor anual da Contribuicdo Fixa sera reajustada anualmente
pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (IBGE), observando-se a seguinte formula:

Ot = Ot -1 x (IPCAt/IPCAt-1 )

Onde: |

e Too t representa o tempo em anos;
L P = 4 5
P2~ ™ Ot é o valor anual da Contribuicdo Fixa reajustada;

t -1 é o valor anual da Contribui¢do Fixa em vigor; N
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IPCAt/IPCAt-1 é a variacdo acumulada do IPCA no periodo.

Sec¢do V - Das Fases de Realizacdo do Objeto

Subsecdo | - Da Fase I-A

2.19. Implementadas as condigdes de eficacia previstas no item 2.7 deste Contrato, tera inicio a
Fase I-A, que contempla o procedimento de transferéncia das operagbes do Aeroporto,
mediante os estagios abaixo previstos, observadas as especificagfes constantes do Anexo 9 —
Plano de Transferéncia Operacional.

2.20. O Estagio 1 consiste na apresentacao do Plano de Transferéncia Operacional - PTO. A
Concessiondria devera apresentar a ANAC, em até 10 (dez) dias apds a Data de Eficacia do
Contrato, o Plano de Transferéncia Operacional para a assun¢do de todas as atividades
relacionadas ao Aeroporto, contendo todas as informagées exigidas no Anexo 9 — Plano de
Transferéncia Operacional, o qual serd analisado pela ANAC em até 20 (vinte) dias. Em caso de
nao aprovacgao, a Concessiondria e a ANAC deverdo observar os mesmos prazos de entrega e
aprovagao de novo plano.

2.21. Uma vez ocorrendo a aprovagao do Plano de Transferéncia Operacional pela ANAC, terd
inicio o Estagio 2, conforme detalhado no Anexo 9 — Plano de Transferéncia Operacional,
cabendo a Concessionadria a obrigagdo de executar as atividades previstas para este estagio, em
especial, constituir o Comité de Transicdo, treinar e mobilizar m3o-de-obra e adquirir os
materiais necessarios para iniciar a assungdo das atividades do Aeroporto.

2.21.1. O Estagio 2 da transferéncia do Aeroporto tera prazo de duragdo de 3 (trés) meses, contado
da data de aprovagao do Plano de Transferéncia Operacional pela ANAC.

2.21.2. Durante todo o Estagio 2 caberd a Infraero continuar a executar suas atividades, sendo
assistida pelos prepostos da Concessionaria, os quais terdo livre acesso a todas as
instalagbes do Aeroporto, observadas as normas de seguranga em vigor.

2.21.3. A guarda dos bens existentes e integrantes do Aeroporto, bem como as despesas e receitas
incidentes sobre as atividades do Aeroporto relativas ao Estagio 2 da Transferéncia, serao de
responsabilidade da Infraero, ressalvadas as despesas do Concessiondrio referentes as
obrigacGes contidas no item 2.21.

2.21.4. Caberd a Concessionaria notificar todas as pessoas fisicas e juridicas que possuam Contratos
celebrados com a Infraero que envolvam a utilizagdo de espagos no Complexo
Aeroportuario, informando sobre a sub-rogagdo integral para a Concessionaria, indicando
que a partir do 12 (primeiro) més seguinte ao término do Estagio 2 os valores devidos em |
decorréncia dos referidos contratos deverao ser pagos a Concessionaria. |;

2.21.5. Cabera a Infraero notificar os seus prestadores de servigos sobre a rescisdo dos contratos a |\

partir do 12 (primeiro) més seguinte ao término do Estagio 2, sendo a responsavel pela |

implementacdo de todas as medidas necessarias a rescisdo dos resnélitivus contratos. b
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2.21.6.

2.22.

INTERNACIONAL DE BRASILIA

Durante o Estagio 2 da Fase I-A, os empregados da Infraero alocados ao Aeroporto
continuardo na condi¢do de contratados da Infraero e subordinados a Diretoria da Infraero,
conforme estrutura organizacional vigente, nao cabendo a Concessiondria qualquer despesa
relativa a estes empregados. A Infraero devera apenas informar os custos trabalhistas e
previdenciarios do respectivo Aeroporto a Concessiondria.

Findo o prazo previsto no item anterior relativo ao Estagio 2, cabera a Concessiondria

assumir a efetiva operagdo do Aeroporto, mediante assinatura do Termo de Aceitagdo Definitiva
e de Permissdo de Uso de Ativos das instalagbes do Aeroporto, previsto no Anexo 8 do
Contrato, observada a aplicacdo do Plano de Transferéncia Operacional, dando inicio ao Estagio
3 da Transferéncia das atividades do Aeroporto, cujo prazo inicial de duragdo serd de 3 (trés)
meses, podendo ser prorrogado por até 6 (seis) meses, mediante acordo entre a Concessiondria
e a Infraero.

2.22.1.

2.22.2,

2223,

2.224.

2.23.

A Infraero, por meio de prepostos indicados, acompanhard as atividades assumidas pela
Concessionaria durante todo o Estdgio 3, prestando os esclarecimentos e informagoes
necessarios.

Todas as despesas e receitas incidentes sobre as atividades do Aeroporto relativas ao Estagio
3 serdo de responsabilidade da Concessionaria.

Durante o Estagio 3, da Fase I-A, os empregados da Infraero alocados ao Aeroporto
continuardo na condicdo de contratados da Infraero, mas cedidos a Concessiondria. A
Infraero devera ser reembolsada por todos os custos e encargos trabalhistas e
previdenciarios relacionados aos empregados alocados no Aeroporto, por meio de
reembolso a ser realizado mensalmente pela Concessionaria, no prazo maximo de 10 (dez)
dias a contar da apresentacdo dos comprovantes dos gastos pela Infraero.

Apds o término do Estagio 3, sera considerada encerrada a Fase |-A de transigao e
integraimente transferidas as atividades de manutengdo e exploragdo do Aeroporto a

Concessionaria.

Eventuais receitas ou despesas que sejam atribuidas indevidamente a Concessionaria ou a

Infraero, quer por problemas operacionais, quer por auséncia de coincidéncia nas datas de
apuragdo, deverdo ser objeto de acerto de contas entre Concessiondria e Infraero, no prazo
maximo de 30 (trinta) dias a contar da apresentacao dos documentos comprobatdrios.

Subsegao Il - Da Fase I-B

2.24.

Implementadas as condi¢tes de eficdcia previstas no item 2.7 deste Contrato, terd inicio a

Fase I-B, gque contempla as atividades de ampliagdo do Aeroporto para adequagdo da
infraestrutura e melhoria do nivel de servigo, devendo a Concessionaria, em até 90 (noventa)
dias:

3]
s

4.1. apresentar o Projeto Basico dos investimentos de ampliacdo e ade

o~
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Aeroporto; e
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|
|

¢ao das instalagdes do v {/
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2.24.2. apresentar o cronograma de realiza¢do dos investimentos para aprovagdo pela ANAC.

2.25. O Projeto Basico devera ser elaborado de acordo com o PEA, devendo conter os elementos
necessarios e suficientes, com grau de precisdo adequado, para caracterizar as obras e servigos
a serem realizados, permitindo a avaliagdo do método aplicado e do prazo de realizacdo do
investimento.

2.26. No prazo méaximo de 30 (trinta) dias a ANAC fara a analise e aprovagao do Projeto Basico,
podendo emitir autorizagbes parciais de construgdo durante o periodo de analise. A aprovagao
do Projeto Basico pela ANAC ndo exclui a necessidade de sua alteragao posterior para eventual
adequacdo aos requisitos constantes no contrato, legislagdo e regulamentagdo do setor,
somente sendo cabivel a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro nas situacoes
previstas no Capitulo V, Secdo |, deste Contrato.

2.27. No prazo maximo de 30 (trinta) dias apos a aprovagdo do Projeto Basico, a Concessionaria
devera iniciar as obras para a ampliagdo do Aeroporto, nos termos deste Contrato.

2.28. A Concessiondria devera submeter a ANAC todas as alteragoes do Projeto Basico, posteriores
a sua aprovacao inicial, para fins de analise e nova aprovagao desta Agéncia.

2.29. Caso o Projeto Bdsico ndo seja aprovado, a Concessiondria tera o prazo maximo a ser fixado
pela ANAC para reapresenta-lo, com as adequagdes necessarias.

2.30. No prazo de 90 (noventa) dias antes da data pretendida pela Concessiondria para inicio da
operagdo das novas estruturas do Aeroporto, a Concessiondria devera apresentar a revisdo do
Manual de Operagbes com a inclusdo das novas instalagGes do Aeroporto, para aprovagao da
ANAC, conforme disposto em regulamentacdo especifica vigente, para fins de certificagdo
aeroportuaria.

2.31. No prazo de 30 (trinta) dias antes da data pretendida pela Concessionaria para inicio da
operacdo, a Concessiondria devera entregar o Projeto “as built” das novas instalaces para a
ANAC, para fins de cadastramento.

2.32. A Fase |-B tera o prazo maximo de duragdo previsto no PEA, devendo a Concessionaria
cumprir integralmente suas obrigacées dentro deste prazo.

2.33. Eventuais atrasos por parte do Poder Concedente serdo acrescidos ao prazo previsto no item
anterior.

Subsec3o Il — Da Fase I-C

2.34. Apos o término da Fase I-B tera inicio a Fase I-C, que contempla as atividades de ampliacdo
do Aeroporto e adequagdo da infraestrutura para recomposicdo total do nivel de servico ao
estabelecido no PEA.

|
|
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2.35. Durante a Fase I-C a Concessionaria devera realizar os investimentos necessarios para o
atendimento da Demanda Prevista no PGI vigente com o nivel de servico estabelecido no PEA,
para todas as instalagdes do Aeroporto.

Subsec¢3o IV - Da Fase Il

2.36. Apos o término das Fases I-A, |I-B e |-C do Contrato, tera inicio a Fase Il, em que a
Concessiondria devera cumprir integralmente a obrigagdo de manter o nivel de servico
estabelecido no PEA.

2.37. A cada evento de Gatilho de Investimento, a Concessiondria deverd apresentar a ANAC, em
até 90 (noventa) dias, o Projeto Basico dos investimentos com vistas 8 manutengdo do nivel de
servico, previstos no PGI vigente.

2.38. As disposicBes constantes dos itens 2.25 a 2.32 se aplicam a todos os eventos de Gatilho de
Investimento.

2.39. Durante a Fase Il, o Aeroporto devera operar conforme o disposto no Contrato, nos seus
anexos, na legislagdo e regulamentacdo aplicaveis.

Sec3o VI - Dos Bens Integrantes da Concessdo

2.40. Integram a concessdo 0s bens necessarios a prestacdo do Servico de Explora¢do
Aeroportuaria ja disponibilizados pelo Poder Publico e a serem incorporados pela
Concessiondria, nos termos do PEA.

2.41. Os bens integrantes da concessdo compreendem aqueles:

2.41.1. entregues pela Unido, conforme inventério constante do Termo de Aceita¢do Definitiva e de
Permissdo de Uso de Ativos;

2.41.2. a serem construidos pelo Poder Publico, conforme Anexo 3 - Obras do Poder Publico; e
2.41.3. adquiridos pela Concessiondria para a Exploragdo Aeroportudria.

2.42. Os bens integrantes da Concessdo serdo considerados vinculados enquanto necessarios a
Exploragdo Aeroportudria, consoante a atualidade do Servico e as necessidades advindas do
Complexo Aeroportuario.

2.43. Os bens integrantes da Concessdo decorrentes de investimentos realizados pela
Concessiondria deverdo ser depreciados e amortizados no prazo da Concessdo de acordo com

os termos da legislagdo vigente.
pal
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2.44. Nos ultimos 5 (cinco) anos de vigéncia do Contrato, a realizagdo de quaisquer novos
investimentos em bens integrantes da Concessao ou a aquisicdo de novos bens dependera de
prévia e expressa autorizacao da ANAC.

Se¢do VI - Das Obras do Poder Publico

2.45. As obras e servigos listados no Anexo 3 — Obras do Poder Publico sdo de responsabilidade da
Infraero, a quem cabe promover todos os atos necessarios a contratagdo e completa execucdo
dos respectivos contratos, observado o cronograma estabelecido no referido Anexo, arcando
com os pagamentos especificos.

2.46. Eventuais atrasos na celebracdo dos contratos de que trata este item ou na sua execugao,
que gerem descumprimento de quaisquer das datas fixadas no cronograma previsto no Anexo 3
— Obras do Poder Publico, ndo desobrigam a Concessiondria de seu dever de cumprir 0
Contrato.

2.47. Caso a Infraero ndo celebre os contratos sob sua responsabilidade no prazo fixado, a
Concessionaria podera, para garantir o cumprimento do Contrato de Concessao, contratar a
obra ou servico listado no Anexo 3 — Obras do Poder Plblico no mercado, observadas as
disposicdes da Lei n? 8.666/1993 e regulamentagdo complementar aplicavel & Infraero no que
couber, devendo a Infraero reembolsa-la por aquilo que a Concessiondria efetivamente vier a
executar, observando-se, sempre, o valor maximo de reembolso estabelecido no Anexo 3 —
Obras do Poder Publico para cada caso e o disposto no item 2.52.

2.48. Caso a Infraero celebre os contratos sob sua responsabilidade, a Concessiondria podera, a
seu critério e a qualquer tempo, requerer a Infraero a sub-rogacdo compulséria pela
Concessionaria como contratante nos contratos celebrados pela Infraero.

249, Na hipdtese de sub-rogacdo compulséria a Concessionaria dos contratos sob
responsabilidade da Infraero, cabera a Concessionaria decidir sobre a manutencdo, revisdo ou
término dos contratos sub-rogados.

2.49.1. Caso a Concessionaria decida ndo manter o contrato sub-rogado, cabera a ela suportar, sem
reembolso, todos os custos e 6nus da extingdo antecipada do contrato, tendo, no entanto,
direito ao reembolso do que dispender com a execugdo das obras que assumiu, observado o
disposto no item 2.52 e o valor previamente fixado no Anexo 3 —Obras do Poder Piblico.

2.49.2. Se, por qualquer razdo, a sub-rogacdo compulséria ndo for efetivada no prazo de 30 (trinta)
dias ap6s a solicitacdo da Concessiondria a Infraero, a Concessiondria podera contratar a
obra ou servico, observadas as disposicbes da Lei n? 8.666/1993 e regulamentacdo
complementar aplicavel & Infraero no que couber, mediante reembolso do que dispender
com a execugdo das obras que assumiu, observado o disposto no item 2.52, cabendo a
Infraero suportar todos os custos e 6nus da extingdo antecipada do contrato.

2.49.3. Caso a Concessionaria mantenha o contrato sub-rogado, sera reembolsada do que pagar a |

contratada na forma e limites do contrato sub-rogado, mas ndo terd direito a qualquer |-
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reembolso por obras, servicos e custos que forem acrescidos em virtude de aditivo
contratual ou de circunstancias da execugdo, observado o disposto no item 2.52.

2.50. Caso a Concessionaria opte por ndo requerer a sub-rogagdo compulsoria dos contratos
celebrados pela Infraero, a Concessionaria terd o direito de acompanhar diretamente a
execuc¢do de tais contratos, com acesso a todas as informagGes detidas pela contratada ou pela
Infraero a respeito do contrato e de sua execugdo, informando a Infraero, mensalmente, o
resultado de sua andlise, sendo que sua ndo comunica¢do no prazo, devidamente
circunstanciada, importara na aceitagao integral do executado.

2.51. O reembolso a ser realizado pela Infraero nos termos desta Se¢do sera realizado no prazo
maximo de 30 (trinta) dias a contar da solicitagdo pela Concessiondria, observado o
atendimento as seguintes condigdes:

2.51.1. Caso a Concessiondria tenha celebrado um novo contrato nos termos do item 2.47, este
contrato devera ter o mesmo objeto indicado no Anexo 3 — Obras do Poder Publico e o valor
maximo limitado ao montante indicado no mesmo anexo;

2.51.2. A Infraero reembolsara apenas o valor proporcional aos montantes indicados no Anexo 3 -
Obras do Poder Publico ou no novo contrato, o que for menor, com base no percentual de

execucdo do cronograma fisico-financeiro da obra efetivamente medido pela Infraero.

2.52. Caso a Infraero atrase o pagamento do reembolso, este sera corrigido pelo IPCA
mensalmente, até a data do efetivo pagamento.

2.53. O responsavel pela execugdo das obras previstas no Anexo 3 - Obras do Poder Publico, seja a
Infraero ou a Concessionaria, devera entregar o projeto “as built” a ANAC no prazo de 30 dias.

2.54. A Concessiondria sempre podera recorrer 8 ANAC para mediar e solucionar conflitos com a
Infraero decorrentes da execucdo das obras e servigos listados no Anexo 3 — Obras do Poder
Publico e de outros contratos sob responsabilidade da Infraero que interfiram na boa execugado
do Contrato de Concess3o.

CAPITULO 1ll - DOS DIREITOS E DEVERES

3.1.530 direitos e deveres da Concessionaria durante todo o prazo da Concessdo:
Segdo | - Da Concessionaria

Subsegdo | - Dos Deveres Gerais

disposicbes legais e regulamentares, e ainda as determina¢Ses da ANAC editadas a

3.1.1.cumprir e fazer cumprir integralmente o Contrato, em conformidade com as \
qgualquer tempo; A
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3.1.2.atender s exigéncias, recomendacdes ou observagBes feitas pela ANAC, conforme os
prazos fixados em cada caso;

3.1.3.cumprir determinagBes legais quanto a legislagdo trabalhista, previdenciaria, de
seguranga e medicina do trabalho, concernentes aos seus empregados e terceirizados;

3.1.4.manter, durante a execucdo do Contrato, no que for aplicavel, todas as condigbes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

3.1.5.manter para todas as atividades relacionadas a execucdo de servigos de engenharia, a
regularidade perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA, inclusive para os terceiros contratados;

3.1.6.manter, em bom estado de funcionamento, conservacdo e seguranga, as suas
expensas, 0s bens necessarios a prestagdo dos Servicos que integram a Concessdo,
durante a vigéncia do Contrato;

3.1.7.assumir integralmente os Contratos que envolvam a cessdo de espagos no Complexo
Aeroportuario, conforme as condi¢des contratadas, mediante sub-rogacdo integral dos
seus direitos e deveres;

3.1.8.aderir s campanhas educativas, informativas, operacionais e outras, limitadas aos
equipamentos operados e areas vinculadas a Concessdo, em consonancia e de acordo
com as diretrizes da ANAC e do COMAER.

3.1.9.Garantir aos seus empregados:
3.1.9.1. investimentos continuos na capacitacao, treinamento e orientagao;

3.1.9.2. instalagdo de Comissdo Paritdria de saude e seguranga, devendo sua forma de
funcionamento e composicdo ser acordada entre a concessiondria e a
representacdo sindical dos trabalhadores aeroportuarios;

3.1.9.3. representacdo sindical dos trabalhadores aeroportudrios no local de trabalho,
garantidas as atuais instalagdes necessdrias para o seu funcionamento no
aeroporto;

3.1.9.4. manuten¢do da mesma data-base dos empregados da Infraero.

3.1.10. observar, exceto na hipétese de contratagao de prestagdo de servigos pela Infraero,
as restricdes as terceirizagdes para cada aeroporto, conforme normas, decisbes e
acordos vigentes na data de publicagdo do edital, devendo adaptar-se a eventuais

alteragdes posteriores imputaveis a Concessionaria. |'

Subsecdo Il - Da Prestagdo dos Servigos
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3.1.11. assegurar a adequada prestacdo do servico concedido, conforme definido no artigo
6.2 da Lei federal n? 8.987/95, valendo-se de todos os meios e recursos a sua
disposicdo, incluindo, e ndo se limitando, a todos os investimentos em futuras
expansdes, necessarios para a manutencao dos niveis de servigo;

3.1.12. assegurar a adequada prestacao do servico concedido, conforme a demanda
existente e de acordo com o estabelecido no PEA, na forma e prazos previstos no
referido Anexo;

3.1.13. executar servicos e programas de gestdo, bem como fornecer treinamento a seus
empregados, com vistas a melhoria dos servicos e a comodidade dos usudrios com o
objetivo de atendimento do PEA;

3.1.14. atender e fazer atender, de forma adequada, o publico em geral e os usudrios, em
particular;

3.1.15. manter um sistema de atendimento fisico e eletrénico ao Usudrio e uma ouvidoria
para apurar reclamagdes relativas a execugdo do contrato de concessao;

3.1.16. executar todos os servigos, controles e atividades relativos ao Contrato, com zelo e
diligéncia, utilizando a melhor técnica aplicdivel a cada uma das tarefas
desempenhadas;

3.1.17. submeter a aprovacdo da ANAC propostas de implantagdao de melhorias dos servigos
e de novas tecnologias;

3.1.18. elaborar e implementar esquemas de atendimento a situagdes de emergéncia que
envolvam os usudrios do Aeroporto, observando-se todos os normativos pertinentes
ao setor, mantendo disponiveis, para tanto, recursos humanos e 0s materiais
necessarios;

Subsecdo Il - Das Atividades Operacionais

3.1.19. obter a prévia aprovacao da ANAC para os projetos, planos e programas relativos a
ampliagdo e operagdo do Aeroporto;

3.1.20. providenciar todas as licen¢as necessdrias para a execugdo das obras do Aeroporto,
observadas as condicionantes previstas nas Licencas Prévias e de Instalagao obtidas
pelo Poder Concedente e as novas exigéncias dos 6rgdos ambientais decorrentes do
projeto adotado pela Concessionaria;

3.1.21. cumprir integralmente com as condicionantes ambientais e medidas

compensatorias das Licengas Prévias, de Instalacdo e de Operac¢do do Aeroporto e com
novas exigéncias solicitadas pelos érgaos ambientais; \L ~

conforme Anexo 10 — Capacidade do Sistema de Pistas;

/u

3.1.22. ter assegurada a capacidade do sistema de pistas pela autoridade competent(\ /
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3.1.23. informar previamente aos Usuarios sobre o cronograma das obras a serem
realizadas no Complexo Aeroportudrio, a fim de assegurar a previsibilidade sobre o
funcionamento da infraestrutura;

Subsec¢do IV - Das Informacdes

3.1.24. prestar informacdes e esclarecimentos requisitados pela ANAC, garantindo-lhe o
acesso, a qualquer tempo, a todas as dependéncias do Aeroporto;

3.1.25. informar a populagdo e aos usuarios em geral, sempre que houver alteragdo das
tarifas cobradas, o novo valor e a data de vigéncia com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedéncia, conforme procedimento previsto no Anexo 4 - Tarifas;

3.1.26. apresentar relatorio contendo as informacdes da Concessdao, nos termos deste
Contrato e da regulamentacdo expedida pela ANAC e nos prazos definidos em tais
atos, em especial, todas as informagdes previstas no PEA, bem como as estatisticas de
trafego e o nimero de passageiros processados no periodo;

3.1.27. sem prejuizo de eventual regulamentagdo futura expedida pela ANAC, dispor de
banco de dados atualizado, em base eletrénica, apto a gerar relatorio contendo as
informagbes da Concessdo, assegurando @ ANAC o acesso ininterrupto, irrestrito e
imediato ao referido banco de dados;

3.1.28. manter a ANAC informada sobre toda e qualquer ocorréncia em desconformidade
com a operacao adequada do Aeroporto, assim considerado o ndao atendimento ao
estabelecido no PEA ou eventual descumprimento de norma legal ou regulamentar do
setor;

3.1.29. reportar por escrito a ANAC, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia ou acidente que afete a seguranga do Aeroporto, independentemente de
comunicagdo verbal, que deve ser imediata;

3.1.30. disponibilizar a ANAC todos e quaisquer documentos e informagGes pertinentes a
Concessao, inclusive contratos e acordos de qualquer natureza firmados com terceiros,
facultando a fiscalizagdo e a realizagdo de auditorias;

3.1.31. dar conhecimento a ANAC das condicdes do financiamento e dos instrumentos
juridicos que assegurem a execugdo do objeto da Concessao;

3.1.32. dar conhecimento a ANAC das alteragdes das condi¢des do financiamento referido
no item 3.1.31, assim como da contratagdo de qualquer novo financiamento, sendo J
vedada: l
3.1.32.1. a concessdo de empréstimos, financiamentos e/ou qualquer outra forma de | | / ;
transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou Partes Relacionadas, exceto \V
transferéncia de recursos a titulo de distribuicdo de dividendos, juros so /
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capital proprio e/ou pagamentos pela contratacdo de obras e servicos celebrada
em condi¢des equitativas de mercado; e

3.1.32.2. a prestagao de fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de
suas Partes Relacionadas e/ou terceiros;

3.1.33. tornar publicos os contratos celebrados com Partes Relacionadas, nos termos
estabelecidos pela ANAC.

Subsec¢ado V - Dos Investimentos

3.1.34. executar os investimentos e servicos de sua responsabilidade, nos termos do PEA,
observando, ainda, os prazos fixados no cronograma de realizacdo de investimentos;

3.1.35. dispor de todos os materiais, equipamentos, acessorios e recursos humanos
necessarios a perfeita operacdo dos servigos concedidos;

3.1.36. apresentar a ANAC, os documentos descritos no PEA, a fim de detalhar o plano de
investimentos e/ou de acGes operacionais necessarios 8 manutencdao do nivel de
servico ;

3.1.37. realizar os investimentos e/ou agGes operacionais necessarias para manter o
balanceamento da capacidade dos demais componentes operacionais do Aeroporto
com o Terminal de Passageiros, conforme estabelecido no Anexo 2 -PEA;

3.1.38. submeter a aprovagdo da ANAC os investimentos a serem realizados para a operagao
das novas instalagdes do Aeroporto;

3,1.39. desapropriar os imoveis que ndo possuam decreto de declaragdo de utilidade
publica j& publicados e em vigor quando da realizagdo da sessdo publica do leildo e
indenizar seus proprietdrios, devendo ainda solicitar a publicacdo dos decretos ao
Poder Concedente e a outorga de poderes necessaria, nos termos do artigo 29, inciso
VIll, da Lei 8.987/95;

Subsegdo VI - Da Governanga Corporativa

3.1.40. observar padrbes de governanga corporativa e adotar contabilidade e
demonstragdes financeiras padronizadas;

3.1.41. assegurar aos empregados da Concessiondria, nos termos do Estatuto Social, o
direito de indicar um membro para o Conselho de Administracdo da Concessionaria;

3.1.42. publicar, na forma da lei, as demonstra¢des financeiras e manter os registros
contdbeis de todas as operagdes em conformidade com as normas aplicaveis as |

_;I‘c--".‘:-. companhias abertas nos termos da Lei 6.404/76, da regulamentagdo da Comissdo de
2% & Valores Mobiliarios (CVM) e demais normas supervenientes editadas pela ANAC;
" ¥ o < (\
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3.1.43. apresentar a ANAC:
3.1.43.1. trimestralmente:

i. em até 45 (quarenta e cinco) dias apds o encerramento de cada trimestre os
balancetes mensais analiticos; e

ii. declaragdo da Concessionadria contendo o valor do seu capital social integralizado e as
alteragbes na composicao aciondria;

3.1.43.2. anualmente, até o dia 15 (quinze) de maio do exercicio subsequente: os
demonstrativos contabeis, em sua forma completa, ou seja, Balango Patrimonial
(BP), Demonstragdo de Resultado do Exercicio (DRE), Demonstracdo do Fluxo de
Caixa (DFC), Demonstragdo de Mutagdes no Patriménio Liquido (DMPL),
Demonstragdo do Valor Adicionado (DVA) com as respectivas notas explicativas e
os Relatérios da Diretoria e dos Conselhos Fiscal e de Administracdo, os
Pareceres dos Auditores Independentes, bem como o Balancete de
encerramento do exercicio com os ajustes realizados e respectivos saldos;

3.1.43.3. caso a Concessionaria constitua subsidiarias, os demonstrativos contabeis
elencados nos itens 3.1.43.1 e 3.1.43.2 também deverdo ser apresentados
individualmente para cada subsidiaria constituida;

3.1.43.4. Os pareceres de que trata o item 3.1.43.2 deverdo conter capitulo especifico
relativo ao valor da Contribuicdo Varidvel.

3.1.44. manter atualizado o inventdrio e o registro dos bens reversiveis, conforme previsto
no Contrato e na regulamentacgdo vigente;

Subsec¢do Vil - Do Capital Social

3.1.45. Cabe a concessiondria, durante a vigéncia do Contrato, manter capital social
subscrito e integralizado de, no minimo, RS 243.251.000,00 (duzentos e quarenta e
trés milhdes e duzentos e cinglienta e um mil reais), vedada, em qualquer hipotese, a
sua reducdo sem a prévia e expressa autorizacdo da ANAC.

3.1.46. integralizar a totalidade do seu capital social minimo no prazo previsto para o
término da Fase I-B.

Subseg¢do VIII - Da Responsabilidade

3.1.47. responder perante a ANAC e terceiros, nos termos admitidos na legislacdo aplicavel; |
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3.1.48. responder pela posse, guarda, manutengao e vigilancia de todos os bens integrantes
da Concessdo, de acordo com o previsto no Contrato e na regulamentacdo vigente,
ressalvado o disposto no item 2.21.3;

3.1.49. ressarcir a ANAC e os demais anuentes e intervenientes de todos os desembolsos
decorrentes de determinagdes judiciais, para satisfacdo de obrigagGes originalmente
imputaveis a Concessiondria, inclusive reclamagdes trabalhistas propostas por
empregados ou terceiros vinculados a Concessiondria;

3.1.50. informar a ANAC, imediatamente, quando citada ou intimada de qualquer agdo
judicial ou procedimento administrativo, que possa resultar em responsabilidade da
ANAC, ou dos intervenientes, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como
envidar os melhores esforgos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os
atos processuais cabiveis com esse objetivo;

3.1.51. responder pela adequacdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como
pelo cumprimento das obrigagGes contratuais, regulamentares e legais relacionados
aos cronogramas, projetos e instalagdes;

3.1.51.1. aaprovacgdo pela ANAC de cronogramas, projetos e instalagbes apresentados
ndo exclui a responsabilidade exclusiva da Concessionaria pela adequacdo e
qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das
obrigagdes contratuais, regulamentares e legais;

3.1.52. responder perante a ANAC e terceiros pelos servigos subcontratados;

3.1.53. responder totalmente por eventuais indeniza¢bes devidas aos detentores de
contratos que envolvam a cessdo de espacos no Complexo Aeroportudrio quando a
Concessionaria der causa a referida indenizagdo;

Subsegdo IX - Dos Seguros

3.1.54. contratar e manter em vigor, durante todo o prazo da Concessao, apdlices de
seguro, com vigéncia minima de 12 (doze) meses, que garantam a continuidade e
eficicia das operacdes realizadas no Aeroporto, que sejam suficientes para cobrir:

3.1.54.1. danos causados as obras civis, aos equipamentos e maquinas empregados na
ampliagdo ou reforma do Aeroporto, incluindo danos decorrentes de caso
fortuito ou forga maior, com limite maximo de garantia no minimo equivalente
ao valor dos bens segurados;

3.1.54.2. danos causados aos bens moveis e imoveis que integram a concessdo, nos |
termos deste Contrato, incluindo danos decorrentes de caso fortuito ou forga |
maior, com limite maximo de garantia no minimo equivalente ao valor dos bens |
segurados;

|i' -‘/»/
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3.1.543. danos morais e materiais causados a terceiros, que decorram das obras e das
atividades prestadas pelos administradores, empregados, prepostos, ou
delegados da Concessiondria, e que sejam passiveis de responsabilizagdo civil,
com limite mdximo de garantia coincidente com as melhores praticas de
mercado para cada tipo de sinistro;

3.1.55. apresentar a ANAC, antes do inicio das FASES I-A e I-B, e |l e na ocorréncia de um
novo ciclo de investimentos, a comprovacao de que as apolices dos seguros exigidos na
presente subseg¢do e aplicaveis para cada uma destas fases encontram-se em vigor;

3.1.56. atualizar os seguros contratados periodicamente, a cada 12 (doze) meses contados a
partir da contratagao originaria, de forma a incluir eventos ou sinistros que ndo eram
cobertos pelas seguradoras em funcionamento no Brasil no momento de sua
contratagdo originaria;

3.1.57. informar a ANAC, anualmente, todos os bens cobertos pelos seguros contratados e a
forma de calculo do limite maximo de indenizacdo da apdlice de seguro para cada
sinistro;

3.1.58. responder pela abrangéncia ou omissdes decorrentes da realizagdo dos seguros,
bem como pelo pagamento integral da franquia na hipétese de ocorréncia do sinistro;

3.1.59. estabelecer a ANAC como cossegurada de todos os seguros, de acordo com a
caracteristica, finalidade e titularidade dos bens envolvidos. As apdlices de seguro
poderdo estabelecer, adicionalmente, como beneficidria, instituicdo financeira credora
da Concessionaria, desde que ndo haja comprometimento da operacionalizagdo e
continuidade da prestagdo do servigo;

3.1.60. fazer acompanhar as apdlices de seguro da expressa autorizagdo a seguradora para
contratar o resseguro diretamente no exterior, bem como de resseguro junto as
resseguradaras internacionais, quando for o caso;

3.1.61. encaminhar a ANAC, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias de seu
vencimento, a comprovagao de que as apolices dos seguros foram renovadas ou serdo
incondicionalmente renovadas antes do seu vencimento;

3.1.62. sem prejuizo do disposto no item 3.1.58, toda alteragdo promovida nos contratos de
apolices de seguros, incluindo as que impliguem cancelamento, renovacdo,
modificagdo ou substituicdo de quaisquer apolices, devem ser previamente informadas
a ANAC;

3.1.63. caso a Concessiondria ndo comprove a renovagao das apdlices no prazo previsto no
item 3.1.61, a ANAC podera contratar os seguros e cobrar da Concessionaria o valor
total do prémio, sem prejuizo das sangdes contratuais cabiveis;

3.1.64. na situagdo prevista no item 3.1.63 permanecera a Concessionaria responsavel pelas
obrigagOes contratuais, independentemente da opgdo da ANAC pela contratacdo ou
nao dos seguros;
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Subsegdo X - Das Garantias de Execugdo Contratual

3.1.65. prestar Garantia de Execugao Contratual, em uma das seguintes modalidades,
definida a seu critério, a fim de assegurar o cumprimento das obrigagdes constantes no
presente Contrato:

3.1.65.1. caugdo, em dinheiro ou titulos da divida publica federal;

3.1.65.2. seguro-garantia cuja apolice deve observar, no minimo, o conteldo do
Anexo 6 - Modelos e Condigdes Minimas para Garantia Contratual; ou

3.1.65.3. fianga bancdria, na forma do modelo que integra o Anexo & - Modelos e
CondicGes Minimas para Garantia Contratual;

3.1.66. manter em vigor a Garantia de Execu¢do Contratual nos valores e prazos
estabelecidos abaixo, sob qualguer uma das formas previstas no item anterior, tendo
como beneficidria a ANAC:

T = o Ly T ey N e ™ = fi B T R T
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‘Durante a Fase I-B do Contrato: a partir da RS 266.732.000,00 (duzentos |

assinatura do Contrato até o término da Fase |-B e sessenta e seis milhdes e
do Contrato. setecentos e trinta e dois mil
reais)

Apés o término da Fase I-B do Contrato: a partir | RS 133.366.000,00 (cento e
do término da Fase |-B do Contrato até o término | trinta e trés milhdes e

do Contrato. trezentos e sessenta e seis
mil reais)

Gatilho de Investimento: a partir da ocorréncia de | 10% (dez por cento) do valor
um dos eventos previstos no PGl como Gatilho de | dos investimentos previstos
Investimentos.
Término do Contrato: pelo periodo de 24 (vintee | RS 19.159.000,00 (dezenove
quatro) meses apods o término do Contrato. milhdes e cento e cinquenta e
nove mil reais).

3.1.67. manter a integridade da Garantia de Execucdo Contratual durante toda a vigéncia do
Contrato, obedecidos os valores definidos acima, estando obrigada,
independentemente de prévia notificagdo para constituicdo em mora, a:

3.1.67.1. renovar o prazo de validade das modalidades que se vencerem na vigéncia
do Contrato, comprovando a sua renovagdo a ANAC 30 (trinta) dias antes de seu
termo final;

3.1.67.2. reajustar a Garantia de Execugdo Contratual periodicamente, na mesma data
e pela mesma férmula aplicavel a Contribuicdo Fixa, complementando o valor
resultante da aplicagdo do reajuste periddico sobre o montante inicial;

Goa 3.1.67.3. repor os valores porventura utilizados para cobertura de quai r
peigacoes de pagamento abrangidas pela Garantia de Execucdo Contratu
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prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da efetiva utilizacdo, independente de
disputa/discussdo, judicial ou administrativa, de dolo ou culpa;

3.1.67.4. responder pela diferenga de valores, na hipétese de a Garantia de Execugdo
Contratual ndo ser suficiente para cobrir o valor de todas as obrigacdes de
pagamento por ela abrangidas, podendo ser cobrada por todos os meios legais
admitidos; e

3.1.67.5. submeter a prévia aprovacdo da ANAC eventual modificagdo no conteudo da
carta de fianca ou do seguro-garantia, bem como eventual substituicdo da
Garantia de Execugdo Contratual por qualquer das modalidades admitidas.

3.1.68. A caugdao em dinheiro devera ser prestada mediante depdsito em conta a ser
designada pela ANAC.

3.1.69. A caugdo em titulos da divida publica federal devera ser prestada por titulos
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

3.1.70. As cartas de fianga e as apdlices de seguro-garantia deverdo ter vigéncia minima de 1
(um) ano, sendo de inteira responsabilidade da Concessiondria manté-las em plena
vigéncia e de forma ininterrupta durante toda a vigéncia da Concessao, devendo para
tanto promover as renovagdes e atualizagbes que forem necessarias.

3.1.70.1. A contratagdo do seguro-garantia devera ser feita com seguradora e
resseguradora autorizadas pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP,
entidade vinculada ao Ministério da Fazenda, ou com seguradora e
resseguradora de primeira linha, assim entendidas aquelas cuja classificacdo de
risco esteja compreendida na categoria “grau de investimento” em, pelo menos,
uma das seguintes agéncias: Fitch, Standard & Poors ou Moody’s.

3.1.70.2. Caso se opte por contratacdo de fianca bancaria, esta deverd: (i) ser
apresentada em sua forma original (ndo serdo aceitas copias de qualquer
espécie), (ii) ter seu valor expresso em Reais, (iii) nomear o Poder Concedente
como beneficidrio, (iv) ser devidamente assinada pelos administradores da
instituicdo financeira fiadora e (v) prever a rendncia ao beneficio de ordem.

3.1.70.2.1. As fiancas bancdrias devem ser contratadas com instituicdes
financeiras de primeira linha, assim entendidas aquelas cuja classificagdo de
risco esteja compreendida na categoria “grau de investimento” em, pelo
menos, uma das seguintes agéncias: Fitch, Standard & Poors ou Moody’s.

3.1.71. A Garantia de Execu¢do Contratual podera ser utilizada nos seguintes casos:

3.1.71.1. nas hip6teses em que a Concessiondria ndo realizar as obrigacdes previstas
no PEA;




AGENCIA NACIONAL
DE AVIACADQ CIVIL

CONTRATO DE CONCESSAQ PARA AMPLIACAO, MANUTENGAO E EXPLORACAO DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE BRASILIA

3.1.71.2. na hipotese de devolucdo de Bens Reversiveis em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas no Contrato;

3.1.71.3. nas hipoteses em que a Concessionaria ndo proceder ao pagamento das
multas que lhe forem aplicadas, na forma do Contrato e de regulamentos da
ANAC; e

3.1.71.4. nas hipéteses em que a Concessiondria ndo efetuar, no prazo devido, o
pagamento de outras indenizagdes ou obrigagGes pecuniarias devidas ao Poder
Concedente, em decorréncia do Contrato, ressalvados os tributos.

3.1.71.5. quando houver qualquer mora ou inadimplemento de quaisquer direitos
assegurados aos empregados da Concessiondria, inclusive a auséncia de
pagamento da contribuicdo patronal ao Infraprev.

3.1.72. Se, ap6s transcurso dos prazos previstos no Contrato, a Concessionaria ainda ndo
tiver sanado todas as irregularidades relacionadas a Garantia de Execugdo Contratual,

o Poder Concedente podera contratar a Garantia de Execu¢do Contratual em lugar e as
expensas da Concessionaria, sem prejuizo da aplica¢do da penalidade.

Secdo Il - Do Poder Concedente

3.2.530 direitos e deveres do Poder Concedente:

3.2.1.assegurar o cumprimento das obrigagfes contratuais, preservando os direitos da
ANAC, da Concessiondria e dos Usuarios;

3.2.2.regulamentar a prestagdo dos servicos no Aeroporto, sua operacdo e manutencao;
3.2.3.exigir da Concessiondria a estrita obediéncia as especificagbes e normas contratuais;
3.2.4.cumprir e fazer cumprir as disposi¢des regulamentares da Concessado;

3.2.5.fiscalizar a boa qualidade dos servicos, bem como receber e apurar manifestagdes e
reclamacgdes dos Usuarios;

3.2.6.aprovar os projetos, planos e programas relativos a implantagdao do Aeroporto, bem
como exigir as modificagdes que se revelarem necessarias para atendimento ao PEA;

3.2.7.rejeitar ou sustar qualquer servigo em execu¢do, que ponha em risco a seguranca
plblica ou bens de terceiros;

3.2.8.a seu critério, executar inspegdes ou auditorias para verificar as condigcdes das
instalagdes, dos equipamentos, da seguranca e do funcionamento do Aeroporto;

3.2.9.acompanhar e apoiar com os melhores esforcos a Concessiondria nas acgdes
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3.2.10. emitir autorizagdo a Concessiondria para o uso e/ou acesso a drea de Aeroporto, e
para os bens afetos ao objeto da Concessdo, por meio do Anexo 7 - Termo de
Aceitacdo Provisoria e de Permissdo de Uso de Ativos e do Anexo 8 - Termo de
Aceitacdo Definitiva e de Permissao de Uso de Ativos;

3.2.11. firmar com orgdos publicos, na gualidade de interveniente, todos os convénios e
parcerias necessarias para a execugdo do objeto da presente Concessao;

3.2.12. comunicar a Concessionaria, imediatamente, quando citada ou intimada de qualquer
acgdo judicial ou procedimento administrativo, que possa resultar em responsabilidade
da Concessiondria, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como envidar os
melhores esforcos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos
processuais cabiveis com esse objetivo. Fica facultado a Concessiondria valer-se de
qualquer instrumento processual de intervencdo de terceiros;

3.2.13. comunicar a instituicdo financeira ou seguradora responsavel pela prestacdo da
Garantia de Execu¢do Contratual, bem como as entidades financiadoras da
Concessiondria, sempre que instaurar processo para decretar a intervencao,
encampagdo ou caducidade;

3.2.14. colaborar, nos limites de sua atuagdo institucional, com as entidades financiadoras
da Concessiondria, para contribuir com a viabilidade do financiamento dos
investimentos, de forma a possibilitar a execugdo integral do objeto da Concessao;

3.2.15. desapropriar os imoéveis que possuam decreto de declaragdo de utilidade publica ja
publicados e em vigor quando da realizacdao da sessdo publica do leildo, indenizar seus
proprietdrios e disponibilizar a area do Aeroporto livre e desembaragada a
Concessiondria, sem qualquer 6nus; e

3.2.16. valer-se de qualquer instrumento processual de intervencdo de terceiros.

Secdo |l - Do Usuario

3.3.53o direitos e deveres do Usudrio:
3.3.1.receber servigo adequado dentro dos parametros fixados pela ANAC;

3.3.2.receber da ANAC e da Concessionaria informagGes quanto as questdes relacionadas ao
valor da Tarifa;

3.3.3.pagar as Tarifas, salvo as situagGes previstas em lei;

[
3.3.4.levar ao conhecimento da ANAC, da Concessionaria e das autoridades competentes as|

irregularidades de que tenha conhecimento, referentes ao servico prestado; e {
i =%
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3.3.5.contribuir para a conservagdo das boas condigdes dos bens publicos por meio dos
quais Ihes sdo prestados os servicos.

CAPITULO IV - DA REMUNERAGAO DA CONCESSIONARIA

4.1. A Remuneracao da Concessiondria serd composta de 2 (duas) diferentes parcelas de
receita:

4.1.1.Receitas Tarifarias; e
4.1.2.Receitas N3o Tarifarias

4.2. A Concessionaria fica autorizada a ceder fiduciariamente aos Financiadores, nos termos
do artigo 28-A da Lei 8.987/95, os créditos decorrentes das Receitas Tarifarias e Ndo
Tarifarias, com o objetivo de garantir os contratos de mutuo de longo prazo, até o
limite que ndo comprometa a operacionalizagdo e a continuidade da prestacdo do
servigo.

Secdo | - Das Receitas Tarifarias

4.3. As Receitas Tarifarias serdo constituidas pelas Tarifas, previstas no Anexo 4 - Tarifas,
arrecadadas pela Concessiondria, sendo vedada a Concessionaria a criacdo de qualquer
outra cobranca tarifaria que ndo esteja prevista no referido anexo, salvo na situagdo
prevista no item 4.9 deste contrato.

4.4. As Tarifas aplicadas pela Concessiondria estarao limitadas aos tetos estabelecidos no
Anexo 4 - Tarifas, observadas as regras de reajuste e de Revisdo dos Parametros da
Concessdo presentes no Contrato e demais disposi¢oes aplicaveis.

4.5. A Concessiondria podera praticar descontos nas Tarifas, baseados em parametros
objetivos previamente divulgados, tais como a qualidade dos servigos, hordrio, dia ou
temporada, conforme o estabelecido no Anexo 4 — Tarifas.

4.6. Os descontos tarifarios concedidos deverdo ser estendidos a qualquer Usuario que
atenda as condigGes para sua fruigdo.

4.7. Os descontos praticados pela Concessionaria em relacdo as tarifas ndo poderdo ser
utilizados como fundamento para recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato.

4.8. A Concessiondria devera informar a ANAC sobre os descontos praticados, sem prejuizo
do disposto na regulamentacao aplicavel.

4.9. Qualquer alteragdo na estrutura do sistema tarifario do Contrato, decorrente de lei ou \y~
de nova regulamentagdo da ANAC, sera refletida no presente Contrato.

'
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4.10. A arrecadagdo das Tarifas sera realizada de acordo com as regras previstas no Anexo
4 - Tarifas.

Secdo Il - Das Receitas Ndo Tarifarias

4.11. A Concessionaria podera explorar atividades econdmicas que gerem Receitas Ndo
Tarifarias, conforme previsto no PEA, diretamente ou mediante a celebragdo de
contratos com terceiros, em regime de direito privado.

4.12. A exploracdo de atividades econdmicas que envolva a utilizagdo de espagos no
Complexo Aeroportudrio seguird o regime previsto no Capitulo XI — Da Utilizagdo de
Espagos no Complexo Aeroportuario.

4.13. A Concessiondria somente podera exercer no Complexo Aeroportuario atividade
econdmica distinta da aeroportuaria, que gerem Receitas Ndo Tarifarias, por meio de
subsididrias integrais, adotando contabilidade separada para cada uma das atividades
exploradas por suas subsididrias, segundo as normas contadbeis vigentes, permitindo
que a ANAC também realize auditorias destas subsididrias sempre que entender
necessario.

4.13.1, Fica vedada a participacdo de subsidiaria integral da Concessionaria em
outras sociedades.

4.14. Fica vedado & Concessiondria celebrar contratos com suas Partes Relacionadas ou

com as Partes Relacionadas do Acionista Privado, para explorar atividades econdmicas
que gerem Receitas Nao Tarifarias, conforme previsto no PEA.

CAPITULO V - DA ALOCACAO DOS RISCOS

5.1.0s riscos decorrentes da execugao da Concessdo serdo alocados ao Poder Concedente e a
Concessionadria, consoante as seguintes disposicoes.

Segdo | - Dos Riscos do Poder Concedente

5.2.Constituem riscos suportados exclusivamente pelo Poder Concedente, que poderdo ensejar
Revisdo Extraordindria, nos termos deste contrato:

5.2.1.mudancas no Projeto Basico por solicitacdo da ANAC ou de outras entidades publicas, |

salvo se tais mudancas decorrerem da ndo-conformidade do Projeto Basico com a
legislagdo em vigor ou com as informagdes contidas no PEA;

y &= A L “,l
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5.2.2.mudancas nas especificacées dos servicos em decorréncia de novas exigéncias de
procedimentos de seguranga por solicitagdo da ANAC ou decorrentes de nova
legislagdo ou regulamentagdo publicas brasileiras;

5.2.3.restricdo operacional decorrente de decisdo ou omissao de entes publicos, exceto se
decorrente de fato imputavel a Concessionaria;

5.2.4.atrasos na liberagdo do acesso ao local das obras ou impossibilidade de imissdo na
posse por fatos ndo imputaveis a Concessiondria e que gerem prejuizos a ela;

5.2.5.criagdo de beneficios tarifarios pelo Poder Publico;
5.2.6.criagcdo ou extingdo de Tarifas Aeroportuarias;

5.2.7.mudanca na legislacdo tributdria que aumente custos da obra, custos operacionais ou
custos de manutencdo de equipamentos, exceto as mudangas nos Impostos sobre a
Renda;

5.2 .8.ocorréncia de eventos de for¢ca maior ou caso fortuito, exceto quando a sua cobertura
possa ser contratada junto a instituiges seguradoras, no mercado brasileiro, na data
da ocorréncia ou quando houver apélices vigente que cubram o evento;

5.2.9.existéncia de sitios ou bens arqueolégicos na area do Aeroporto, assim como 0s custos
decorrentes de tal evento;

5.2.10. os decorrentes de obrigagdes assumidas pelo Poder Concedente, relacionadas na
Secdo I - Do Poder Concedente do CAPITULO I1l - DOS DIREITOS E DEVERES;

5.2.11. atrasos decorrentes da ndo obtencdo de autorizacdes, licencas e permissdes de
érgdos da Administragdo Publica Federal exigidas para construcdo ou operacdo das
novas instalagdes, exceto se decorrente de fato imputéavel a Concessionaria;

5.2.12. atrasos nas obras decorrentes da demora na obtengdo de licengas ambientais
quando os prazos de andlise do 6rgdo ambiental responsavel pela emissdo das licencas
ultrapassarem as previsdes legais, exceto se decorrente de fato imputavel a
Concessiondria.

5.2.13. custos relacionados aos passivos decorrentes das relacdes trabalhistas anteriores a
data de transferéncia do contrato de trabalho, tenham sido ou ndo objeto de
reclamagao judicial, incluindo os encargos previdencidrios, observado o item 2.21.6

decorram de atos ou fatos anteriores ao Estagio 3 da Fase I-A, salvo se decorrentes de

5.2.14. custos relacionados aos passivos fiscais, previdencidrios, civeis e outros que
atos da Concessiondria relacionados a execugdo da Fase |-B do Contrato; e ‘

\
|

5.2.15. custos relacionados aos passivos ambientais que tenham origem e ndo sejam L\/

conhecidos até a data de publica¢do do edital do leildo da concessdo.

A .
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5.2.15.1. Custos relacionados a confirmagdo de existéncia de contaminacdo do solo e
4guas subterrdneas na drea do aeroporto que decorram de atos ou fatos
anteriores a Data de Eficacia do Contrato.

5.3.Salvo os riscos expressamente alocados ao Poder Concedente no Contrato, a Concessionaria

é exclusiva e integralmente responsdvel por todos os demais riscos relacionados a presente
Concessdo.

Secdo Il - Dos Riscos da Concessionaria

5.4.0bservado o disposto no item 5.3, constituem riscos suportados exclusivamente pela
Concessiondria:

5.4.1.aumentos de preco nos insumos para a execucdo das obras, salvo aqueles que
decorram diretamente de mudangas tributarias, nos termos do item 5.2.7;

5.4.2.investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevacao dos custos
operacionais e de compra ou manutengao dos equipamentos;

5.4.3.ndo efetivacdo da demanda projetada ou sua redu¢do por qualguer motivo, inclusive
se decorrer da implantacdo de novas infraestruturas aeroportudrias dentro ou fora da

drea de influéncia do Aeroporto, com excegao apenas do disposto no item 5.2.3;

5.4.4 estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela
Concessiondria;

5.4.5.investimentos, custos ou despesas adicionais necessarios para o atendimento do PEA
ou de quaisquer das obrigagdes contratuais, do nivel de servigo estabelecido e da
qualidade na prestagao dos servigos previstos no Contrato;

5.4.6.estimativa incorreta do cronograma de execugao dos investimentos;

5.4.7 prejuizos decorrentes de falha na seguranca no local de realizagdo das obras;

5.4.8.situacdo geolégica do Aeroporto diferente da prevista para a execugdo das obras, salvo
no tocante ao item 5.2.9;

5.4.9.aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das taxas de juros;
5.4.10. variacdo das taxas de cambio;
5.4.11. variacdo da demanda pelos servigos prestados no Aeroporto;

5.4.12. inadimpléncia dos Usuérios pelo pagamento das Tarifas;
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5.4.13. prejuizos a terceiros, causados direta ou indiretamente pela Concessiondria ou por
qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, em decorréncia de obras ou da
prestacao dos Servicos;

5.4.14. prejuizos decorrentes de erros na realizag@o das obras que ensejem a necessidade
de refazer parte ou a totalidade das obras;

5.4.15. atrasos decorrentes da nao obtengdo de autorizagbes, licengas e permissdes da
Administracdo Publica federal exigidas para construgdo ou operagdo das novas
instalagGes, exceto se decorrente de fato imputavel a Administragdao Publica Federal;

5.4.16. mudang¢as dos projetos apresentados pela Concessiondria que ndao tenham sido
solicitadas pela ANAC, com exce¢do do disposto no item 5.2.2;

5.4.17. mudangas tecnolégicas implantadas pela Concessiondria e que nao tenham sido
solicitadas pela ANAC;

5.4.18. greves realizadas por empregados contratados pela Concessiondria ou pelas
Subcontratadas e prestadoras de servigos a Concessionaria;

5.4.19. custos de acdes judiciais de terceiros contra a Concessiondria ou Subcontratadas
decorrentes da execucdo da Concessdo, salvo se por fato imputdvel ao Poder
Concedente e observado o disposto nos itens 5.2.13 e 5.2.14;

5.4.20. responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais, salvo aqueles
decorrentes diretamente das obras realizadas pelo Poder Publico, mencionadas no
Anexo 3 - Obras de Poder Publico e agueles previstos no item 5.2.15;

5.4.21. impossibilidade de atingimento das capacidades previstas no Anexo 10 — Capacidade
do Sistema de Pistas, quando ndo decorrente de decisdo ou omissdo de entes publicos;

5.4.22. ocorréncia de eventos de forca maior ou caso fortuito quando a sua cobertura seja
aceita por instituicdes seguradoras, no mercado brasileiro;

5.4.23. custos de eventual rescisdo dos contratos celebrados que envolvam a utilizagdo de
espacos no Complexo Aeroportudrio que estejam em vigor no inicio do Estagio 3 da
Fase I-A; e

5.4.24. quaisquer outros riscos afetos a execugdo do objeto da Concessdo, que ndo estejam
expressamente previstos no item 5.2.

5.5.A Concessionaria declara: f

5.5.1.ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no ‘
Contrato; e v

—

W Ex Al  5.5.2.ter levado tais riscos em consideracao na formulacdo de sua Proposta e assinatura do

e o~ "'ﬁ Contrato de Concessao. ﬂ
o

Q=
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-
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5.6.A Concessionaria ndo fara jus a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro caso
quaisquer dos riscos ndo alocados expressamente ao Poder Concedente, em especial, a ndo
realizacdo da demanda projetada pela Concessiondria, venham a se materializar.

CAPITULO VI - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

6.1.Sempre que atendidas as condigdes do Contrato e respeitada a alocacdo de riscos nele
estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

6.2.0 equilibrio econémico-financeiro do contrato sera preservado por meio de mecanismos de
reajuste e de revisao.

Secdo | - Do Reajuste

6.3.0 reajuste incidira sobre as Tarifas previstas no Anexo 4 — Tarifas a fim de preservar o
equilibrio econdmico-financeiro pactuado, com excegdo das tarifas fixadas em percentuais.

6.4.Quando da emissdo da Ordem de Servico da FASE | as Tarifas previstas no Anexo 4 - Tarifas
serdao reajustadas pelo IPCA, tendo como referéncia a data da publicacdo do Edital,
observando-se a seguinte formula:

P, = Po X (IPCA,/IPCA)

onde:

P, corresponde as Tarifas reajustadas quando da emissdo da Ordem de Servico da FASE [;

P, corresponde as Tarifas referentes a data da publicagdo do Edital;

IPCA,/IPCA, corresponde ao IPCA acumulado no periodo compreendido entre a data da
publicacdo do Edital e a data de emissdo da Ordem de Servico da FASE I

6.5.Ap6s o primeiro reajuste, as Tarifas previstas no Anexo 4 - Tarifas serdo reajustadas
anualmente pelo IPCA, tendo como referéncia a data do ultimo reajuste, observando-se a
seguinte férmula:
Pe=A +B,
Para t=2, tem-se que A; = Py x (IPCA/IPCA.;)x(1-X;) e B, = Axx(-Q,)
Para t>2, tem-se que A, = Ay x (IPCA/IPCA.;)x(1-X;) e By = Ax(-Q,)

onde: r

P, corresponde as Tarifas previstas no Anexo 4 — Tarifas;
A, é o componente que incorpora o indice de inflagdo e os efeitos do fator X:

B, é o componente que incorpora os efeitos do fator Q; /
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IPCA, é o indice referente ao IPCA do més anterior ao reajuste;

X, é o fator de produtividade a ser definido, nos termos do Contrato, conforme metodologia
a ser estabelecida em regulamento da ANAC, previamente submetida a discussdo publica;

Q. € o fator de qualidade dos servigos, conforme disposto no Anexo 2 - Plano de Exploragdo
Aeroportudria.

6.5.1.As Tarifas referentes a atividade de armazenagem e capatazia ndo serdo submetidas a
aplicagdo dos fatores X e Q.

6.6.0 fator X poderd afetar de forma positiva ou negativa o resultado do reajuste anual
dependendo da evolugdo das variaveis associadas a produtividade e eficiéncia da industria
aeroportudria e/ou do Aeroporto.

6.7.A determina¢do da metodologia de calculo do fator X deverad ser orientada pelos ganhos
observados e potenciais de produtividade da industria aeroportudria relevante e/ou do
Aeroporto.

6.8.A base de dados utilizada para o calculo da produtividade podera conter dados referentes ao
movimento de passageiros, pouso de aeronaves, peso maximo de decolagem, nimero de
trabalhadores, receitas, investimentos, custos operacionais, entre outros.

6.9.0 fator X da formula acima sera aplicado de forma diferenciada durante os primeiros anos
da Concessao, conforme previsto no Anexo 11 — Fator X.

6.10. Por ocasido das Revisdes dos Parametros da Concessao, os Indicadores de Qualidade
do Servigo, assim como a metodologia de calculo do fator Q, poderdo ser revistos pela
ANAC, apos audiéncia publica, com vistas a criar incentivos para melhoria da qualidade dos
servicos prestados, a ser aplicado a cada reajuste tarifdrio até a proxima Revisao dos
Parametros da Concessdo.

6.11. O fator Q da férmula acima serda aplicado de forma diferenciada durante os
primeiros anos da concessdo, conforme previsto no PEA.

6.12. O fator Q podera afetar de forma positiva ou negativa o resultado do reajuste anual
dependendo do desempenho apresentado pela Concessiondria no que se refere a
qualidade do servigo.

6.13. Os reajustes serao implementados, conforme o disposto no Contrato, e
homologados pela ANAC mediante publicagdo no Diario Oficial da Unido.

Secdo Il - Da Revisdo dos Pardmetros da Concessdo

6.14. As Revisdes dos Parametros da Concessao serdo realizadas a cada periodo de 5
(cinco) anos do periodo da concessao.

r‘\
JE
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6.15. A Revisdo dos Parametros da Concessdo tem como objetivo permitir a
determinacao:

6.15.1. dos Indicadores de Qualidade do Servigo;
6.15.2. da metodologia de calculo dos fatores Xe Q; e
6.15.3. da Taxa de Desconto a ser utilizada no Fluxo de Caixa Marginal.

6.16. Os parametros de que trata o item 6.15 serdo aplicados até o término do processo
de Revisdo dos Pardmetros da Concessao subsequente.

6.17. A primeira Revisdo dos Parametros da Concessao sera iniciada e concluida no quinto
ano da concessao, contado da Data de Eficdcia, e as subsegiientes a cada periodo de 5
(cinco) anos, tendo sempre o inicio e encerramento no quinto ano de cada periodo, de
forma a possibilitar o cumprimento do disposto no item 6.16.

6.18. A partir do segundo processo de Revisdo dos Parametros da Concessdo, que
ocorrera no décimo ano do periodo da concessao, a ANAC, visando preservar o equilibrio
econdémico-financeiro do Contrato, tera a prerrogativa de incorporar outros parametros
além daqueles mencionados no item 6.15, respeitada a alocacdo de riscos prevista neste
Contrato.

6.19. Os procedimentos relativos as RevisGes dos Parametros da Concessdo serdao
precedidos de ampla discussao publica.

Sec3do Il - Da Revisdo Extraordinaria

6.20. Os procedimentos de Revisdo Extraordindria objetivam a recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato, a fim de compensar as perdas ou ganhos da
Concessionaria, devidamente comprovados, em virtude da ocorréncia dos eventos
elencados no CAPITULO V - Segdo | do Contrato, desde que impliquem alteragdo relevante
dos custos ou da receita da Concessionaria.

6.20.1, Para as hipoteses de Revisdo Extraordinaria que decorram de eventos relacionados
aos riscos previstos nos itens 5.2.13 e 5.2.14, a Concessiondria devera apresentar 3
ANAC um pedido de revisdo instruido com os documentos que demonstrem a
responsabilidade do Poder Concedente pelos eventos, bem como comprovar os gastos
efetivamente realizados.

6.21. Cabe a ANAC a prerrogativa de escolher, dentre as medidas abaixo elencadas,
individual ou conjuntamente, a forma pela qual sera implementada a recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro:

6.21.1. alteragdo do valor das Tarifas;

6.21.2. alterac¢do do prazo da Concessao;
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6.21.3. alteracdo das obrigacbes contratuais da Concessionaria; ou

6.21.4. outra forma definida de comum acordo entre ANAC e Concessionaria, mediante
prévia aprovagdo da Secretaria de Aviagao Civil da Presidéncia da Republica.

6.22. Na escolha da medida destinada a implementar a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro, a ANAC deve considerar a periodicidade e o montante dos
pagamentos vencidos e vincendos a cargo da Concessionaria, relativo aos contratos de
financiamento celebrados para a execucdo do objeto da Concessao.

6.23. Na recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato deverdo ser
observadas, entre outras, as seguintes condigdes:

6.23.1. os ganhos econdmicos decorrentes de novas fontes geradoras de Receitas Tarifarias
que ndo tenham sido previstas quando do calculo inicial do teto tarifario, com vistas a
modicidade tarifaria; e

6.23.2. os ganhos econdmicos que ndo decorram diretamente da eficiéncia empresarial, em
casos como o de diminui¢do de tributos ou encargos legais e de novas regras sobre os
servicos, conforme regulamentado pela ANAC.

6.24. O procedimento de recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro da Concessao
devera ser concluido em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, ressalvada as hipoteses,
devidamente justificadas, em gue seja necessaria a prorrogagao do prazo.

6.25. A Revisdo Extraordindria ocorrerd de oficio ou mediante solicitacio da
Concessionaria.

6.26. Para fins de Revisdo Extraordindria devera ser considerado o Anexo 5 - Fluxo de
Caixa Marginal, em que estdo previstos os procedimentos para a elabora¢do do Fluxo de
Caixa Marginal de cada evento gerador do desequilibrio econdmico-financeiro do Contrato,
a fim de calcular a compensacdo financeira que anule os impactos financeiros positivos ou
negativos do evento que ensejou o desequilibrio.

6.27. O pedido de Revisdo Extraordindria formulado pela Concessiondria deverd ser
instruido com:

6.27.1. relatorio técnico ou laudo pericial, que demonstre o impacto financeiro, verificado
ou projetado, em decorréncia do evento na conta caixa da Concessiondria conforme o
Anexo 5 - Fluxo de Caixa Marginal; e

6.27.2. todos os documentos necessarios @ demonstragdo do cabimento do pleito.
6.28. A ANAC podera requisitar outros documentos, assim como laudos econdémicos

especificos, elaborados por entidades independentes contratadas pela Concessionaria a 'V

- edido da ANAC.
"fr.. “:q‘ .
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6.29. Todos os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instrugdo do pedido
correrdo por conta da Concessiondria, ainda que decorrentes de determinacoes da ANAC.

6.30. O procedimento de Revisdo Extraordindria iniciado pela ANAC devera ser objeto de
comunicacao a Concessionaria.

6.31. A auséncia de manifestagdo da Concessiondria no prazo consignado na comunicagao,
que nao podera ser inferior a 30 (trinta) dias, sera considerada como concordancia em
relacdo ao mérito da proposta de Revisdo Extraordinaria da ANAC.

6.32. Na hipotese de novos investimentos ou servigos solicitados pela ANAC e ndo
previstos no Contrato, a ANAC podera requerer a Concessionaria, previamente ao processo
de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro, a elaboracdo do projeto basico das
obras e servigos, considerando que:

6.32.1. o referido projeto bdasico devera conter todos os elementos necessarios a
precificacdo do investimento e as estimativas do impacto da obra sobre as receitas da
Concessiondria, segundo as melhores praticas e critérios de mercado, tudo de acordo
com as normas técnicas e diretivas eventualmente estabelecidas pela ANAC sobre o
assunto; e

6.32.2. a ANAC estabelecera o valor limite do custo dos projetos e estudos a serem
considerados para efeito de recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro.

CAPITULO VIi - DA FISCALIZACAO

7.1.A fiscalizagdo da concessdo sera efetuada pela ANAC.

7.2. Para a verificagdo do cumprimento do 1QS pela Concessionaria, a ANAC podera recorrer a
servico técnico de empresa especializada de auditoria independente, a ser indicada,
contratada e remunerada pela Concessiondaria, cabendo a ANAC o direito de veto na
indicacgdo realizada pela Concessionéria.

7.3.No exercicio das suas atribuicbes, os encarregados pela fiscalizacdo da concessdo terdo livre
acesso, em qualquer época, aos dados relativos 3 administracdo, 3 contabilidade e aos
recursos técnicos, econdémicos e financeiros da Concessionaria, assim como as obras, aos
equipamentos e as instalacfes integrantes ou vinculadas a concessao.

7.4.A ANAC exercera fiscalizacdo sobre as atividades realizadas nas FASES I|-A, I-B e Il do
Contrato, determinando a execu¢do de atos ou a suspensdo daqueles que estejam sendo
realizados em desconformidade com os termos do PEA, com o previsto no Contrato ou com
a legislacdo e regulamentagdo do setor.

7.5.A ANAC podera, a qualquer hordrio e em qualquer circunstincia, fazer contatos com
qualquer 6rgdo de comunicagdo da Concessiondria, para averigua¢do do andamento ou
solugdo de eventos especificos.
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7.6.Cabera a Concessiondria efetuar pagamento da TFAC, em favor da ANAC, conforme
especificado na legislacdo aplicavel.

CAPITULO VIII - DAS PENALIDADES

8.1.0 ndo cumprimento das Clausulas deste Contrato, de seus Anexos, do Edital e das normas e
regulamentos editados pela ANAC ensejard a aplicagdo das seguintes penalidades, sem
prejuizo de outras previstas em dispositivos legais e regulamentares da ANAC:
8.1.1.adverténcia;
8.1.2.multa;
8.1.3.suspensdo tempordria de participagdo em licitagbes para obtengdo de novas
concessdes ou autorizagdes para exploragdo da infraestrutura aeroportudria, bem

como impedimento de contratar com a ANAC; e

8.1.4.caducidade.

Secdo | - Da Adverténcia
8.2.Para infragBes de gravidade leve e sem reincidéncia, a penalidade imposta pela ANAC a

Concessiondria podera se limitar a adverténcia, que devera ser formal, por escrito, e com
referéncia as medidas necessarias a corregao do descumprimento.

Segdo Il - Da Multa
8.3.A multa podera ter aplicagdo cumulativa com as demais sangdes previstas no Contrato.
8.4.Sem prejuizo de regulamentacdo expedida pela ANAC, sera aplicada multa em virtude do

descumprimento ou do atraso do cumprimento das obriga¢bes abaixo discriminadas,
conforme os limites maximos definidos para cada situagdo:

= ] |

a) ndo fornecimento a3 ANAC de quaisquer documentos e
informagoes pertinentes a Concessao, inclusive
financiamentos, investimentos, seguros, contratos e acordos 1 URTA por dia
de qualquer natureza firmados com terceiros, bem como
alteragdes nesses ao longo da Concessao;
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b) ndo contratagdo ou ndo manutencao em vigor, durante
todo o prazo da Concessdo, das apolices de seguro, com
vigéncia minima de 12 (doze) meses, que garantam a
RTA di
continuidade e eficacia das operagbes realizadas no e e
Aeroporto, que sejam suficientes para as coberturas previstas
no Contrato de Concessao;
¢) ndo contratacdo ou manutengao das garantias de execugao
contratual em desacordo com as obrigagdes previstas no 100 URTA por dia
Contrato;
d) ndo obtencdo do padrdo estabelecido para cada Indicador
i T i
de Qualidade de Servico por 2 periodos consecutivos ou nao; e
e) terem :_r.ldo feitas 3 adverténcias a Concessionaria, estejam 50 URTA por ocorréncia
elas relacionadas ao mesmo fato ou ndo;
f) decretacdo da caducidade da Concessao; 25.000 URTA
g) ndo recolhimento, no prazo, de qualquer multa aplicada; 1 URTA por dia
h) ndo apresentacao do PGl ou quaisquer de suas revisdes no 10 URTA por dia
prazo previsto no PEA;
i) auséncia de determinado item obrigatério do PGl ou 10 URTA por item
quaisquer de suas revisdes periddicas; faltante por dia
j) ndo implementacdo de qualquer inicio ou conclusdo das 1000 URTA por
acBes previstas no PGl ou em guaisquer de suas revisdes ocorréncia e 10 URTA por
periddicas, no prazo estabelecido em referidos documentos; dia de atraso
TA i
k) ndo apresentagao do PQS no prazo previsto no PEA; SRLRTA por e
1) ndo cumprimento do prazo de entrega das ampliagdes 10.000 URTA poe
i ocorréncia e 100 URTA
previstas na Fase I-B com integral atendimento ao PEA.
por dia de atraso

I
8.5.Para o descumprimento das demais obrigagBes contratuais, nao previstas no item anterior, {
serdo considerados os seguintes valores maximos de multa: l

—— 8.5.1.Descumprimento ou atraso no cumprimento de obrigagoes continuadas: até 100 (cem) \

URTA por dia de descumprimento ou atraso;
_//
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8.5.2.Descumprimento de obriga¢cdes ndo continuadas: até 1000 (mil) URTA por evento.

8.6.A falta de pagamento da multa no prazo estipulado importara na incidéncia automatica de
juros de mora correspondentes a variagdo pro rata die da taxa SELIC, a contar da data do
respectivo vencimento e até a data do efetivo pagamento, bem como a possibilidade de
execucdo da Garantia de Execugdo do Contrato.

Secdo Ili - Da Suspens3o do Direito de Participar de Licitagdes e de Contratar com a Administracao
Publica Federal

8.7.A suspensdo do direito de participar de licitacgées e de contratar com a Administracao
Plblica Federal se dard no caso de praticas reiteradas de infragbes contratuais ou
regulamentares, incluindo aquelas que ensejam aplicagdo da pena de caducidade nos
termos do Capitulo VIl do presente Contrato, além das situagbes previstas na legislagao e
regulamentagdo aplicavel, destacando-se aquelas previstas no art. 88 da Lei n? 8.666/1993.

8.8.A penalidade prevista neste capitulo alcanga também o acionista controlador da

Concessiondria, assim entendido o acionista ou grupo de acionistas que detenham o
controle do Acionista Privado, e ndo podera ser aplicado por prazo superior a dois anos.

Secdo IV - Da Caducidade

8.9.A penalidade de caducidade serd aplicada nas situagbes e conforme o procedimento
estabelecido no Capitulo XlIl do presente Contrato.

Secdo V— Do Procedimento de Aplicagdo das Penalidades

8.10. As penalidades devem ser aplicadas mediante decisdo fundamentada da ANAC,
assegurado & Concessiondria o direito a ampla defesa e ao devido processo legal, nos
termos da regulamentacdo vigente, devendo ser consideradas as seguintes circunstancias:

8.10.1. a natureza e gravidade da infragdo;

8.10.2. o carater técnico e as normas de prestagdo do servico;

8.10.3. os danos resultantes da infragdo para o servigo e para 0s usuarios;
8.10.4. a vantagem auferida pela Concessiondria em virtude da infracdo;

8.10.5. a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da san¢do, inclusive |

quanto ao numero de usuarios atingidos; )

|
8.10.6. as circunstancias gerais agravantes e atenuantes; [ Ar
L=

8.10.7. o histdrico de infracGes da Concessionaria; e /\

/f/',/—‘ | 45
Ill )
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8.10.8. a reincidéncia da Concessiondria no cometimento da infracdo.

5 3 O cumprimento das penalidades impostas pela ANAC ndo exime a Concessiondria do
fiel cumprimento das obrigagOes e responsabilidades previstas no Contrato, bem como da
reparagao de eventuais perdas e danos causados a ANAC, a seus empregados, aos usuarios
ou a terceiros, em decorréncia das atividades relacionadas com a Concessao.

Se¢do VI — Das Medidas Acautelatérias

8.12. A imposicdo das penalidades a Concessionaria ndo afasta a possibilidade de
aplicagdo de medidas acautelatérias pela ANAC, visando preservar a integridade fisica ou
patrimonial de terceiros, tais quais: detencdo, interdicdo de instalagbes, apreensdo,
embargos de obras, além de outras medidas previstas na legislagdo e regulamentagdo do
setor.

CAPITULO IX - DA SUBCONTRATACAO

9.1.E admitida a subcontratagdo de obras e servigos pela Concessionaria.

9.2.A subcontratacdo de obras e servicos ndo elide a responsabilidade da Concessionaria pelo
cumprimento das cldusulas contratuais, bem como da legislagdo e regulagdo do setor.

9.3.A ANAC podera vedar contratos e quaisquer tipos de acordos ou ajustes que ndo estejam em
conformidade com as condicGes de mercado, celebrados pela Concessionaria com suas
Partes Relacionadas ou com as Partes Relacionadas do Acionista Privado.

CAPITULO X - DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO E DO CONTROLE SOCIETARIO

10.1. Durante todo o prazo da Concessdo, a Concessiondria e o Acionista Privado ndo
poderdo realizar qualquer modificacdo direta ou indireta nos respectivos controles
societdrios ou transferir a Concessdo sem a prévia e expressa anuéncia da ANAC, sob pena
de caducidade.

10.2. Dependerdo de prévia aprovagdo da ANAC a cisdo, a fusdo, a transformacgdo, a
incorporacdo, a redugdo do capital da concessionaria, sem prejuizo das competéncias do
Conselho Administrativo de Defesa Econémica - CADE previstas em lei.

10.3. Para a transferéncia do controle societdrio ou da Concessdo, a Concessiondria
deverd apresentar a ANAC requerimento indicando e comprovando os requisitos de
qualificagdo juridica, fiscal, técnica e economica das pessoas juridicas interessadas,
necessdrias a assun¢do da Concessdo, bem como demonstrando o compromisso em

cumprir todas as clausulas do Contrato.
i { d///_- '
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10.4. A ANAC autorizara ou ndo o pedido da Concessiondria por meio de ato devidamente
motivado.
10.5. O Acionista Privado devera sempre manter o controle direto da Concessionéria,

sendo permitida a aliena¢3o de agbes da Concessiondria para terceiros, de acordo com as
condigdes estabelecidas nos itens 10.7 e 10.8 do presente Contrato.

1051 Regulamentagdo da ANAC dispora sobre eventual modificacdo do critério de
controle da concessiondria e podera disciplinar a alienagdo das a¢des da Concessionaria
por meio de oferta publica de a¢cdes em Bolsa de Valores.

10.6. Com excec¢do do Acordo de Acionistas celebrado com a Infraero, fica vedado ao Acionista
Privado celebrar qualquer acordo de acionistas ou ajuste equivalente relativo a
Concessionaria durante todo o prazo da concessao.

10.7. Nos 5 (cinco) primeiros anos do prazo da Concessdo, contados da Data de Eficacia, serdo
observadas as seguintes regras:

10.7.1. O Acionista Privado devera manter, no minimo, 51% das a¢des com direito a voto da
Concessionaria, ndo sendo permitida a alienacdo de agdes a terceiros ou a realizacdo de
oferta publica;

10.7.2. A mudanga de composi¢do aciondria do Acionista Privado que ndo implique
mudanc¢a de controle societdrio somente podera ser efetuada mediante prévia e expressa
anuéncia da ANAC, observado o item 10.4; e

10.7.3. O Acionista Privado ndo podera admitir, como acionista, qualquer entidade, suas
controladoras, controladas, coligadas, que seja acionista direto ou indireto da
Concessionaria dos demais Aeroportos objeto do Edital do Leildo n? 2/2011.

10.8. ApOs o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no item 10.7, serdo
observadas as seguintes regras:

10.8.1.  as entidades, suas controladoras, controladas, coligadas ou entidades sob controle
comum, que sejam acionistas direto ou indireto da Concessionaria dos Aeroportos objeto
do Edital do Leildo n? 2/2011, somente poderdo ser admitidas como acionista da
Concessiondria mediante a prévia e expressa anuéncia da ANAC.

10.8.2.  sem prejuizo do disposto no item 10.8.1, a mudanga de composi¢do aciondria do
Acionista Privado que ndo implique mudanca de controle societdrio podera ser efetuada
sem a prévia anuéncia da ANAC, mediante comunicagdo em até 15 (quinze) dias apés a
mudanga.

10.8.3. as a¢bes da Concessionaria poderao ser transferidas, independentemente de

anuéncia prévia da ANAC, nas hipoteses em que ndo houver transferéncia do Controle. !

._‘L/
/ﬁ? 4(\ ; /
/ 1 L_\‘ - !.
e S J.




AGENCIA NACIONAL
DE AVIACAO CIviL

CONTRATO DE CONCESSAO PARA AMPLIACAO, MANUTENCAO E EXPLORACAO DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE BRASILIA

10.8.4. nas hipoteses em que houver a transferéncia de Controle da Concessionaria, sera
observado o disposto no Contrato, em especial o disposto nos itens 10.3 e 10.4

10.9. A ANAC podera autorizar a transferéncia do controle da Concessiondria para o
Financiador com o objetivo de promover sua reestruturagdo financeira e assegurar a
continuidade da exploragdo do objeto da Concessdo, nas condicBes pactuadas,
diretamente, entre a SPE e o Financiador.

10.10. A transferéncia do controle da Concessionaria sera formalizada, por escrito, devendo
o Financiador comprometer-se a cumprir todas as clausulas do Contrato, de acordo com o
art. 27 da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

10.11. Para fins de transferéncia, o Financiador devera atender as exigéncias de idoneidade
financeira, regularidade juridica e fiscal necessarias a assuncdo do servico, mediante a
apresentacdo dos documentos pertinentes exigidos pela ANAC a época do evento.

10.12. A assuncgdo do controle da Concessionaria pelos Financiadores ou prestadores de
garantia ndo alterara as obrigacGes da Concessiondria e de seus Controladores perante a
ANAC.

CAPITULO Xi - DA UTILIZACAO DE ESPACOS NO COMPLEXO AEROPORTUARIO

Secdo | - Das Disposigoes Gerais

: o 3 15 A Concessionaria podera celebrar com terceiros, prestadores de servigos de
transporte aéreo, de servicos auxiliares ao transporte aéreo ou exploradores de outras
atividades econOmicas, contratos que envolvam a utilizagdo de espagos no Complexo
Aeroportudrio, pelo regime de direito privado, observando-se a regulagdo vigente, bem
como:

11.1.1. seu prazo de vigéncia ndo podera ultrapassar o do Contrato de Concessao;

11.1.2. a remuneracdo serd livremente pactuada entre a Concessionaria e a outra parte
contratante;

11.1.3. seus termos ndo poderdao comprometer os padrdes de seguranga e de qualidade do
servi¢co concedido;

11.1.4. ndo sera permitida a explora¢do de atividade ou a veiculagdo de publicidade gue
infrinja a legislagdo em vigor, que atentem contra a moral e os bons costumes, de
cunho religioso ou politico partidario;

11.1.5. em caso de extingdo antecipada da Concessdo, inclusive por caducidade e
encampacdo, o Poder Concedente ou o novo operador do Aeroporto poder3,
independentemente de indenizagdo, denunciar os contratos celebrados pela
Concessiondria envolvendo a utilizagdo de espacos vinculados a Concessao, salvo se a
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celebracao do contrato tiver sido precedida de expressa aprovacao da ANAC nos casos
em que o montante elevado dos investimentos a serem realizados pelo cessionario
justificar a sua manutencdo mesmo quando da extin¢do antecipada da Concessao; e

11.1.6. O concessiondrio poderd, conforme a regulamentacdo da ANAC, celebrar com
Empresas Aéreas:

11.1.6:1. contratos que confiram o direito construir, manter ou utilizar, com
exclusividade ou prioridade, terminal ou partes de terminal; ou

11.1.62. outros contratos relativos ao uso de espago no Complexo Aeroportuario, de
modo a assegurar o tratamento justo aos diferentes agentes.

11.1.7. A ANAC tera acesso, a qualquer tempo, a todos os contratos que a Concessiondria
celebrar para formalizar a utilizacdo de espagos no Complexo Aeroportudrio.

11.2. Em todos os contratos que a Concessionaria celebrar para formalizar a utilizacdo de
espacos no Complexo Aeroportudrio com o objetivo de exploragdo econ6émica devera
constar o dever de o terceiro:

11.2.1. disponibilizar, a qualquer tempo, inclusive por solicitagio da ANAC, as
demonstragGes contabeis relativas a exploragdo realizada; e

11.2.2. adotar contabilidade separada para cada uma das atividades exploradas, segundo as
normas contdbeis vigentes.

11.3. A Concessionaria assumira todas as obrigagdes e direitos relacionados aos contratos
que envolvam a utilizagdo de espagos no Complexo Aeroportudrio que lhe tenham sido sub-
rogados pela Infraero durante a Fase I-A.

11.4. A Concessionaria disponibilizard espagos e tempo das midias e de pontos destinados
2 veiculagdo de publicidade no Complexo Aeroportuario para publicidade institucional de
interesse publico, sem &nus financeiro ao Poder Publico, na forma a ser definida pela ANAC.

11.4.1. Nas areas institucionais destinadas a servigos publicos obrigatérios pela legislagdo e
regulamentagdo vigentes, a Concessiondria cedera os espagos para as instalacdes de
6rgaos e entidades do Poder Publico sem &nus financeiro, com excecdo do rateio das
despesas ordindrias do Complexo Aeroportuario.

Secdo Il - Das Areas e Atividades Operacionais

11:5: Sao Areas e Atividades Operacionais do Complexo Aeroportudrio aquelas essenciais
3 prestacdo dos servicos de transporte aéreo, tais como despacho de aeronaves,
passageiros e bagagens, servicos auxiliares de rampa, carga e descarga de aeronaves, |
recebimento, despacho de carga e de bens transportados por aeronaves, abastecimento de [

combustivel e lubrificantes, entre outras que poderao ser definidas pela ANAC.
'u-’
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11.6. A remuneracdo pela utilizacdo de Areas e Atividades Operacionais para a realizagdo
das atividades proprias de prestadores de servicos de transporte aéreo e de servigos
auxiliares ao transporte aéreo sera livremente pactuada entre a Concessiondria e as partes
contratantes, sendo vedadas quaisquer praticas discriminatorias e abusivas, nos termos da
legislacdo vigente e da regulamentacao da ANAC.

11.6.1. Eventuais conflitos devem ser preferencialmente resolvidos por acordos diretos
estabelecidos entre as partes contratantes;

11.6.2. Fica a critério da ANAC compor, administrativamente, conflitos de interesses ndo
resolvidos por meio de acordos diretos estabelecidos entre as partes;

11.6.3. Para avaliar a observancia do disposto no item 11.6, a ANAC monitorara os pregos
praticados pela Concessiondria nas Areas e Atividades Operacionais e observard as
praticas de mercado, ficando a seu critério a comparagdo com pregos praticados em
outros aeroportos no Brasil e no exterior e a andlise dos custos relativos a utilizagdo
das Areas e Atividades Operacionais.

11.6.4. Em caso de descumprimento do disposto no item 11.6, a ANAC poderd, a qualquer
tempo, estabelecer a regulacdo dos precos relativos a utilizagdo das Areas e Atividades
Operacionais por meio de tarifas-teto, receita maxima ou outro método a ser
estabelecido em regulamentacgdo especifica apos ampla discussdo publica, caso em que
a Concessionaria ndo fara jus ao reequilibrio econémico-financeiro do Contrato.

s L 2 8 Fica assegurado o livre acesso para que as Empresas Aéreas ou terceiros possam
atuar na prestacao de servicos auxiliares ao transporte aéreo, observada a regulamentagao
vigente, inclusive quando da prestagdo direta desses servigos pela Concessiondria, sendo
vedadas quaisquer praticas discriminatdrias e abusivas, nos termos da legislagdo vigente e
da regulamentacgao da ANAC.

11.8. Em caso de falta de capacidade para atender a solicitagdo de novos entrantes para
prestacdo de servicos auxiliares ao transporte aéreo, devera Concessionaria solicitar a
ANAC autorizagdo para limitar o nimero de prestadores desses servigos no Aeroporto,
cabendo a ANAC fixar o numero minimo de prestadores de servicos auxiliares, que podera
ser diferenciado de acordo com a natureza do servico.

11.8.1. A limitagao disposta no item anterior podera ser aplicada para eventual redugdo de
numero de prestadores de servicos atuantes no Complexo Aeroportuario, observadas
as diretrizes fixadas em regulacdo da ANAC.

11.8. Para os servigos auxiliares cuja complexidade, custo ou impacto ambiental inviabilize
a divisdo e/ou duplicacdo da infraestrutura correspondente, tornando antieconémica a
prestacao do servico por mais de uma empresa, devera a Concessionaria solicitar
autorizacdo a ANAC para prestar esses servicos de forma exclusiva.

CAPITULO Xii - DA INTERVENGAO
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12.3. A ANAC poderd, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades
incidentes, em cardter excepcional, intervir na Concessdo, para assegurar a adequagao na
prestacao dos servicos, bem como o fiel cumprimento pela Concessionaria das normas
contratuais, regulamentares e legais pertinentes, quando considerar que tais
descumprimentos afetem substancialmente a capacidade da Concessiondria na execugao
dos servigos previstos neste Contrato.

12.2. A intervencdo sera decretada pela ANAC, que designara o interventor, o prazo de
duragdo, os objetivos e os limites da medida.

12.3. No prazo de 30 (trinta) dias contados da declaragdo de intervencdo, a ANAC devera
instaurar o competente procedimento administrativo para comprovar as causas
determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurando a Concessionaria o
direito ao contraditorio e a ampla defesa.

12.4, O procedimento administrativo deverd ser concluido no prazo de até 180 (cento e
oitenta dias), sob pena de considerar-se invalida a intervencao.

7 by B Sera declarada nula a intervencdo se ficar comprovado que ndo foram observados os
pressupostos legais e regulamentares para sua decretagdo, devendo o servico e os bens
vinculados a Concessdo retornar imediatamente a Concessionaria, sem prejuizo da
prestacdo de contas por parte do interventor e da recomposigdo do equilibrio econdmico-
financeiro do contrato para indenizagdo porventura cabivel.

12.6. Cabera ao interventor decidir pela manutengdo ou ndo dos pagamentos decorrentes
das obriga¢des contraidas pela Concessionaria anteriormente a interveng¢do, tendo em vista
a necessidade de continuidade da prestacdo do servigo concedido.

12:7. Se as receitas da Concessdo ndo forem suficientes para cobrir as despesas
necessarias a continuidade do servico concedido, a ANAC podera executar a Garantia de

Execucdo Contratual para obter os recursos faltantes.

12.8. Caso a garantia ndo seja suficiente, a Concessionaria devera ressarcir a ANAC, no
prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da requisi¢cao nesse sentido.

12.9. Como resultado da intervengdo podera ser considerada extinta a Concessdo,
obedecendo-se ao disposto nos itens seguintes.

CAPITULO XIli - DA EXTINCAO DA CONCESSAO

131 A Concessdo considerar-se-3 extinta, observadas as normas legais especificas,
quando ocorrer:

13.1.1. término do prazo do contrato;

13.1.2. encampacdo;
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13.1.3. caducidade;

13.1.4. rescisao;

13.1.5. anulagao;

13.1.6. faléncia ou extingdo da concessiondria; ou

13.2. Além das hipoteses previstas no item 13.1, a ocorréncia de caso fortuito ou for¢a
maior, regularmente comprovado e impeditivo da execu¢do do Contrato, podera ensejar a
extingdo da concessdo.

13.3. No caso de extingdo da Concessdo, a ANAC podera:
13.3.1. assumir a prestagdo do servigo concedido, no local e no estado em gue se encontrar;

13.3.2. ocupar e utilizar os locais, instalagdes, equipamentos, materiais e recursos humanos
empregados na execu¢ao do servigo, necessarios a sua continuidade;

13.3.3. aplicar as penalidades cabiveis, principalmente pela reversdo de bens em desacordo
com o Anexo 8 - Termo Aceitagao Definitiva e de Permissdo de Uso de Ativos; e

13.3.4. reter e executar as garantias contratuais, para recebimento de multas
administrativas e ressarcimento de prejuizos causados pela Concessionaria.

13.4, Durante a vigéncia do Contrato, a ANAC e terceiros serao autorizados a realizar
estudos e visitas técnicas que visem a promogdao ou prosseguimento de novos
procedimentos licitatorios.

13.5. Dois anos antes do término do prazo de vigéncia do Contrato, a Concessionaria
devera apresentar a ANAC a documentagdo técnica e administrativa, bem como as
orientagdes operacionais necessarias.

13.6. Ao término da Concessdao, a ANAC ira vistoriar o Aeroporto e lavrar o Termo de
Recebimento Definitivo da sua operagdo. Apds a lavratura deste Termo, a Concessiondria
devera transferir a Unido, ou para quem esta indicar, a operacao do Aeroporto.

13.7. Extinta a Concessdo, retornam automaticamente a Unido os equipamentos,
instalacBes e outros bens, direitos e privilégios vinculados ao servico concedido, nos termos
da lei, incluindo aqueles transferidos a Concessionaria pela ANAC conforme inventario
constante do Termo de Aceitacdo Definitiva.

13.8. Na extingdo da Concessao, os bens a serem revertidos a Unido deverdo estar livres e
desembaragados de quaisquer 6nus ou encargos.

13.9. Em qualquer caso de extingao da Concessdo, a Concessiondria devera elaborar um
inventdrio completo de todos os bens vinculados a Concessdo e entregar 8 ANAC no prazo

solicitado.

T - 52
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Segdo | - Do Advento do Termo Contratual

13.10. O término da vigéncia contratual implicara, de pleno direito, a extingdo da
Concessao.
13.11. A Concessionaria devera tomar todas as medidas razodveis e cooperar plenamente

com a ANAC para que os servicos objeto da Concessdao continuem a ser prestados
ininterruptamente, bem como prevenir e mitigar qualquer inconveniéncia ou risco a saude
ou seguranca dos Usudrios e dos funcionarios da ANAC.

13.12. Até 2 (dois) anos antes da data do término de vigéncia da Concessdo, a
Concessiondria apresentara um Programa de Desmobilizagdo Operacional para aprovagdo
da ANAC, no praza maximo de 6 (seis) meses.

13323, Ao termo da concessdo ocorrera a reversdao para a Unido dos bens
vinculados a ela, e esta se dara sem direito a qualquer indenizagdo para o
Concessionario.

Secdo Il - Da Encampacao

1333 Para atender ao interesse publico, mediante lei autorizativa especifica, a ANAC
podera retomar a Concessdo, apos assegurar o prévio pagamento de indenizagdo composta
das seguintes parcelas:

13131, saldo devedor atualizado vencido e vincendo de quaisquer financiamentos
contraidos pela Concessionaria para a realizagao dos investimentos previstos no PEA,
incluindo principal e juros;

13.13.2. investimentos que tenham sido realizados com capital préprio para o
cumprimento das obrigagGes contratuais ainda ndo amortizados ou depreciados; e

13.13.3. custo de desmobilizagdo, incluindo o valor de todos os encargos e dnus
decorrentes de multas, rescisGes e indenizagGes devidas a empregados, fornecedores e
outros terceiros credores da Concessiondria, a qualquer titulo.

13.14. A parte da indenizacdo, devida a Concessionaria, correspondente ao saldo devedor
dos financiamentos, podera ser paga diretamente aos Financiadores. O remanescente sera
pago diretamente a Concessionaria.

13.15. As multas, indenizagbes e quaisquer outros valores devidos pela Concessiondria
serao descontados da indenizagao prevista para o caso de encampacdo, até o limite do
saldo devedor dos financiamentos contraidos pela Concessionaria para cumprir as
obrigagdes de investimento previstas no Contrato. ,

."S_m;io 11l - Da Caducidade \_)_/

-
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13.16. A caducidade da Concessdo podera ser declarada, nos casos enumerados na Lei n2
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e suas modificagdes.

13.17. Considera-se passivel de decretacdo de caducidade, na hipotese prevista no art. 38,
§ 19, 11, da Lei n2 8.987/1995, o descumprimento de obrigagbes contratuais, regulamentares
e legais que possam ter grave impacto negativo na prestagdo adequada do servigo
concedido, destacando-se a reiteragdio ou o prolongamento dos seguintes
descumprimentos contratuais:

13.17:2. nao manutencao da vigéncia dos seguros exigidos pelo Contrato;

13.17.2. nao manuten¢do da integridade da Garantia de Execucdo Contratual,
conforme previsto neste contrato;

13103 fraude comprovada no calculo do pagamento da Contribuicdo Varidvel,
especialmente pela reducgdo artificial da base de célculo, ocasionada, dentre outras
hipoteses, pela alteragdo de dados contdbeis da Concessionaria e pela contratacdo de
pregos artificialmente reduzidos com terceiros; ou

13.18. A ANAC podera promover a declaragdo de caducidade da Concessdo, que serd
precedida do competente processo administrativo para verificagdo da inadimpléncia parcial
ou total, assegurando-se a Concessionaria direito a ampla defesa e ao contraditério.

13.19. A instauracdo do processo administrativo para declaracdo da caducidade sera
precedida de comunicagdo a Concessionaria e aos Financiadores, apontando a situacdo de
inadimpléncia e concedendo prazo razoavel, ndo inferior a 30 (trinta) dias, para sanar as
irregularidades.

13.20. Antes da declaragdo da caducidade, a ANAC encaminharda uma notificagdo aos
Financiadores para que se manifestem em prazo nao inferior a 30 (trinta) dias sobre a
intencdo de assumir a Concessdo.

13.21. A indenizagdo devida a Concessiondria em caso de caducidade se restringira ao valor
dos investimentos vinculados a Bens Reversiveis ainda ndo amortizados, descontados:

13.21.1. os prejuizos causados pela Concessiondaria em decorréncia do
descumprimento de obrigacGes contratuais e os valores devidos pela Concessiondria a
Unido e a ANAC;

13.21.2. as multas contratuais aplicadas a Concessionaria que ndo tenham sido pagas
ate a data do pagamento do montante da indenizagdo; e

13:.21.3. quaisquer valores recebidos pela Concessiondria a titulo de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaragdo de
caducidade.

13.22. A parte da indenizagdo, devida a Concessionaria, correspondente ao saldo devedor
dos ﬁnanci mentos efetivamente aplicados em investimentos no Complexo Aeroportuério,




AGENCIA NACIONAL
DE AVIACAQ CiviL

CONTRATO DE CONCESSAO PARA AMPLIACAO, MANUTENCAO E EXPLORACAO DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE BRASILIA

podera ser paga diretamente aos Financiadores, a critério do Poder Concedente. O
remanescente sera pago diretamente a Concessionaria.

13.23. A declaragdo de caducidade acarretara, ainda:
13.23.1. a execugao da Garantia de Execugdo do Contrato; e
13.23.2. a retencao de eventuais créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos

prejuizos causados ao Poder Concedente.

13.24. A declaragdo da caducidade ndo acarretara, para o Poder Concedente, qualquer
espécie de responsabilidade em relagdao a 6nus, encargos, obrigagbes ou compromissos
com terceiros assumidos pela Concessionaria, notadamente em relagdo a obrigagbes de
natureza trabalhista, tributaria e previdenciaria.

Secdo IV - Da Rescisdo

13.25. O contrato de concessdo podera ser rescindido por iniciativa da concessionaria, no
caso de descumprimento das normas contratuais pelo Poder Concedente, mediante acao
judicial especialmente intentada para esse fim.

13.26. A Concessiondria somente poderd se desvincular das obrigagbes assumidas no
Contrato, inclusive quanto a continuidade da prestagdo do servigo, no caso de
inadimpléncia do Poder Concedente, apos o transito em julgado da decisdo judicial que
decretar a rescisdo do Contrato.

13.27. A indeniza¢do devida a Concessionaria, no caso de rescisao judicial do Contrato por
culpa do Poder Concedente, serd equivalente a encampacdo e calculada na forma prevista
no item 13.13 deste Contrato.

13.28. O Contrato também podera ser rescindido por consenso entre as Partes, que
compartilhardo os gastos e despesas relacionados.

Sec¢do V - Da Anulacdo

13.29. O Contrato somente poderd ser anulado nos termos da lei observando-se os
principios do contraditério e da ampla defesa.

13.30. Caso a Concessiondria ndo tenha dado causa a anulagdo, a indenizagdo devida sera
equivalente a encampacao e calculada na forma prevista no item 13.13 deste Contrato.

13.31. Caso a Concessiondria tenha dado causa a anulagdo, a indenizagdo devida sera
equivalente a prevista para a hipotese de caducidade.
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Sec¢do VI - Da Faléncia ou Da Extingdo da Concessionaria

13.32. Na hipétese de extingdo do Contrato por faléncia ou extingdo da Concessionaria,
eventual indenizagdo devida a Concessionaria sera calculada e paga conforme os critérios
previstos para a caducidade da Concessao, na forma dos itens 13.20 e 13.21 deste Contrato.

13.33. Nao sera realizada partilha do eventual acervo liquido da Concessionaria extinta
entre seus acionistas, antes do pagamento de todas as obrigacdes perante a ANAC, e sem a
emissdo de termo de vistoria pela ANAC, que ateste o estado em que se encontram os bens
vinculados a Concessao.

CAPITULO XIV - DOS BENS REVERSIVEIS

14.1. Com o advento do termo do Contrato de Concessdo, reverterao a Unido todos os
bens e instalagdes vinculados a Exploragdo Aeroportuaria, nos termos dos itens 2.40 e 2.41
deste Contrato.

14.2. Os bens revertidos a Unido deverdo estar em condigdes adequadas de conservagdo e
funcionamento, para permitir a continuidade dos servigos que eram objeto da Concessdo,
pelo prazo minimo adicional de 24 meses, salvo nos casos excepcionais quando tiverem
vida util menor.

14.2.1. A Concessionaria fica obrigada a manter inventario atualizado de todos os bens
reversiveis da concessdo, contendo informacgdes sobre o seu estado de conservagdo, e
disponibilizar, a qualquer tempo, para eventuais consultas e fiscalizacoes do Poder
Concedente.

14.3. A Concessionaria fica obrigada a solicitar autorizacao do Poder Concedente sempre
que pretender se desfazer de bens considerados reversiveis.

CAPITULO XV — DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS

15.1.Apds a assinatura do Contrato, a Concessionaria devera, em até 18 meses apos o fim da
Fase I-A, selecionar os empregados da Infraero que serdo definitivamente transferidos para
a Concessiondria, cabendo a estes empregados a decisdo de continuar na Infraero ou
aceitar a transferéncia para a Concessionaria.

15.2.Aos empregados que forem transferidos a Concessiondria nos termos previstos no item
anterior deverao ser assegurados os seguintes direitos:

15.2.1. garantia de emprego pelo periodo 5 (cinco) anos contados da data de transferéncia,
limitada ao dia 31 de dezembro de 2018;

15.2.2. condigbes do contrato de trabalho no minimo equivalentes as praticadas pel
Infraero; e })
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15.2.3. garantia de manutencdo da vinculagdo ao Infraprev — Instituto Infraero de
Seguridade Social.

15.3.A Concessiondria devera cumprir, mediante formalizacdo de Convénio de Adesdo com o
Infraprev, todas as obrigagdes de patrocinador do Plano de Beneficios, nas mesmas
condi¢Oes praticadas pela Infraero, para os empregados que aceitarem a transferéncia para
a Concessiondria, sendo qualquer mora ou inadimplemento motivo suficiente para
utilizacdo da garantia de que trata o item 3.1.71.

CAPITULO XVI - DAS DISPOSICOES FINAIS

Seg¢do | - Da Documentacdo Técnica

16.1 Todos os projetos e documentacdo técnica, relacionados com as especificagGes
técnicas previstas no Contrato e Anexos, serdao entregues a ANAC, respeitados os
direitos de propriedade industrial.

16.2 A documentacdo técnica apresentada a Concessiondria é de propriedade da ANAC,
sendo vedada sua utilizagdo pela Concessiondria para outros fins que ndo os previstos
no Contrato. A Concessiondria devera manter rigoroso sigilo a respeito da
documentagao assim recebida.

Secdo Il - Da Propriedade Intelectual

16.3 A Concessiondria cede, gratuitamente, ao Poder Concedente, todos os projetos,
planos, plantas, documentos, sistemas e outros materiais corporeos ou ndo, que se
revelem necessdrios ao desempenho das fungdes que incubem ao Poder Concedente
ou ao exercicio dos direitos que Ihe assistem, nos termos do Contrato, e que tenham
sido especificamente adquiridos ou elaborados no desenvolvimento de atividades
integradas na Concessao.

16.4  Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os
fins especificos das atividades integradas serdo transmitidos gratuitamente a ANAC ao
final da Concessao.

Secdo |l - Da Arbitragem

16.5 Quaisquer litigios, controvérsias ou discorddncias relativas as indenizagbes
eventualmente devidas quando da extingdo do presente contrato, inclusive quanto aos
bens revertidos, serdo definitivamente resolvidos por arbitragem, de acordo com o
Regulamento de Arbitragem da Camara de Comércio Internacional - CCl (doravante A~
simplesmente denominado “Regulamento de Arbitragem”), observadas as disposicdes \/*

do presente item e da Lei n? 9.307, de 23 de setembro de 1996.
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16.6 A arbitragem sera conduzida por um Tribunal Arbitral composto por 03 (trés) arbitros,
sendo 01 (um) &rbitro nomeado pela ANAC, 01 (um) arbitro nomeado pela
Concessionaria e o terceiro arbitro, que presidird o Tribunal Arbitral, serd indicado
pelos dois outros arbitros nomeados pelas Partes.

16.7  Caso a designagdo do presidente do Tribunal Arbitral ndo ocorra no prazo de 30 (trinta)
dias corridos, a contar da nomeacao do segundo arbitro, ou ndo haja consenso na
escolha, a Corte Arbitral procederd a sua nomeagdo, nos termos do Regulamento de
Arbitragem.

16.8 A arbitragem sera realizada em Brasilia, Brasil, em lingua portuguesa, devendo a parte
que quiser produzir provas em idioma estrangeiro ou indicar testemunhas que nao
falem o Portugués providenciar a necessaria tradugdo ou intérprete, conforme o caso.

16.9  Aplicar-se-do ao mérito da causa submetida a arbitragem exclusivamente as normas do
ordenamento juridico brasileiro e os regulamentos especificos do setor, excluida a
equidade.

16.10 Fica eleito o foro da Se¢do Judicidria do Distrito Federal da Justica Federal
exclusivamente para:

16.10.1 o requerimento de medidas cautelares antes da remessa dos autos da
arbitragem ao Tribunal Arbitral, conforme previsto no Regulamento de Arbitragem;

16.10.2 0 ajuizamento da agdo de anulagdo prevista no art. 33, caput, da Lei n°
9.307/96; e

16.10.3 a execucdo judicial da sentenga arbitral.

16.11 As Partes concordam, no presente contrato, que qualquer medida urgente que se faga
necessaria apds a constituicdo do Tribunal Arbitral, nos termos do Regulamento de
Arbitragem, sera unicamente requerida ao Tribunal Arbitral.

16.12 A submissdo a arbitragem, nos termos deste item, ndo exime o Poder Concedente nem
a Concessiondria da obrigagdo de dar integral cumprimento a este contrato, nem
permite a interrupgdo das atividades vinculadas a concessdo, observadas as prescricdes
deste contrato.

16.13 Observado o disposto neste item, as partes poderdao, de comum acordo, eleger outra
Camara Arbitral, com seu respectivo regulamento, para solugdo dos conflitos.

16.14 A responsabilidade pelos custos do procedimento arbitral sera determinada da
seguinte forma: /

16.14.1 A Parte que solicitar a arbitragem sera responsavel pelas custas para |
instauracdo do procedimento arbitral, incluindo o adiantamento de percentual \JL
dos honorarios devidos aos arbitros;
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16.14.2 Os custos e encargos referentes a eventuais providéncias tomadas no
procedimento arbitral recairdo sobre a Parte que solicitou a providéncia,
sendo compartilhados pelas Partes quando a providéncia for requerida pelo
préprio Tribunal Arbitral;

16.14.3 A parte vencida no procedimento arbitral assumird todas as custas, devendo
ressarcir a parte vencedora pelas despesas que j& tenha assumido no
procedimento; e

16.14.4 No caso de procedéncia parcial do pleito levado ao Tribunal Arbitral, os custos
serdo divididos entre as Partes, se assim entender o Tribunal, na proporc¢ado da
sucumbéncia de cada uma.

Se¢do IV - Do Foro

171 Fica desde ja eleito o Foro da Se¢do Judicidria do Distrito Federal para dirimir
quaisquer controvérsias relativas ao presente Contrato, observado disposto no item 16.5
do presente contrato.

E, por se acharem justas e contratadas, firmam as Partes o presente Contrato nas vias de inicio
referidas, que serao destinadas a cada um dos signatdrios, tudo perante as testemunhas abaixo:

Lpak’ R Tl fdp reshe ¢ PSFR

Testemunhas:
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MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

PORTARIA N2 570, DE 16 DE MAIO DE 2022

DispGe sobre os Planos de Outorga Especificos para exploragdo
dos aeroportos que especifica.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da atribuicdo que lhe confere o art. 87, paragrafo Unico, inciso IV, da
Constituigdo Federal, o art. 22 do Decreto n2 7.624, de 22 de novembro de 2011 e tendo em vista o disposto no art. 36 da Lei n? 7.565, de 19 de
dezembro de 1986, no artigo 35, da Lei n? 13.844, de 18 de junho de 2019, no Decreto n2 10.788, de 6 de setembro de 2021, no art. 14, incisos | e Il,
do Anexo da Portaria SAC-PR n2 183, de 14 de agosto de 2014, no Decreto n? 10.139, de 28 de novembro de 2019, no Decreto n? 7.531, de 21 de
julho de 2011, no Decreto n2 7.896, de 12 de fevereiro de 2013, no Decreto n2 8.517, de 10 de setembro de 2015, no Decreto n2 9.180, de 24 de
outubro de 2017, no Decreto n2 9.972, de 14 de agosto de 2019, no Decreto n2 10.635, de 22 de fevereiro de 2021, e o que consta do Processo n?
50000.027195/2021-46,

RESOLVE:

Art. 12 Aprovar os Planos de Outorga Especificos (POE) para exploragdo, sob a modalidade de concessdo a iniciativa privada, dos
seguintes aeroportos:

| - Aeroporto Santos Dumont/RJ (SBRJ);

Il - Aeroporto de Jacarepagua/RJ - Roberto Marinho (SBJR);

Il - Aeroporto de Uberlandia/MG - Ten. Cel. Aviador César Bombonato (SBUL);
IV - Aeroporto de Montes Claros/MG - Mario Ribeiro (SBMK);

V - Aeroporto de Uberaba/MG - Mario de Almeida Franco (SBUR);

VI - Aeroporto Internacional de Belém - Val de Cans - Julio Cezar Ribeiro - Belém/PA (SBBE);
VIl - Aeroporto de Santarém/PA - Maestro Wilson Fonseca (SBSN);

VIII - Aeroporto de Marabd/PA - Jodo Corréa da Rocha (SBMA);

IX - Aeroporto de Parauapebas/PB - Carajas (SBCJ);

X - Aeroporto de Altamira - Altamira/PA (SBHT);

XI - Aeroporto de Congonhas - Sdo Paulo/SP (SBSP);

XII - Aeroporto Campo de Marte - Sdo Paulo/SP (SBMT);

XIlI - Aeroporto de Campo Grande - Campo Grande/MS (SBCG);

XIV - Aeroporto de Corumbd - Corumba/MS (SBCR);

XV - Aeroporto Internacional de Ponta Pord - Ponta Pord/MS (SBPP); e

XVI - Aeroporto Internacional de Macapa/AP - Alberto Alcolumbre (SBMQ).

Paragrafo Unico. As outorgas de que trata este artigo ficardo a cargo da Agéncia Nacional de Aviacdo Civil (Anac), conforme atribuigdo
disposta no inciso XXIV do artigo 82 da Lei n2 11.182, de 27 de setembro de 2005, e no Decreto n? 10.635, de 22 de fevereiro de 2021, e serdo
formalizadas mediante contrato de concessdo, observadas as disposi¢des do Decreto n? 7.624, de 22 de novembro de 2011, e demais requisitos
legais e regulamentares.

Art. 22 A exploragdo dos aeroportos elencados no art. 12 desta Portaria permanecerd atribuida a Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuaria (Infraero) até que ocorra a assungdo integral das operagdes pelas sociedades vencedoras dos processos licitatérios, de acordo com as
fases e estdgios de transigdo estabelecidos nos editais, contratos de concessdo e seus anexos.

Art. 32 Nos termos do Decreto n? 10.139, de 28 de novembro de 2019, ficam revisados e consolidados os Planos de Outorgas
Especificos (POE) para a exploragdo, sob a modalidade de concessdo, dos seguintes aeroportos:

| - Aeroporto Internacional de Brasilia/DF - Presidente Juscelino Kubitschek (SBBR);

Il - Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP - Governador André Franco Montoro (SBGR);
Il - Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galedo - Antonio Carlos Jobim (SBGL);
IV - Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins-MG (SBCF);

V - Aeroporto de Porto Alegre/RS - Salgado Filho (SBPA);

VI - Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luis Eduardo Magalhdes (SBSV);
VII - Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins (SBFZ);

VIIl - Aeroporto de Florianépolis - Hercilio Luz (SBFL);

IX - Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre (SBRF);

X - Aeroporto de Maceié/Zumbi dos Palmares (SBMO);

XI - Aeroporto de Aracaju - Santa Maria (SBAR);

XII - Aeroporto de Jodo Pessoa - Presidente Castro Pinto (SBJP);

https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6083870&in...
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XIII - Aeroporto de Juazeiro do Norte - Orlando Bezerra de Menezes (SBJU);
XIV - Aeroporto de Campina Grande - Presidente Jodo Suassuna (SBKG);
XV - Aeroporto de Cuiabd - Marechal Rondon (SBCY);
XVI - Aeroporto de Vitoria - Eurico de Aguiar Salles (SBVT);
XVII - Aeroporto de Macaé/RJ (SBME);
XVIII - Aeroporto Maestro Marinho Franco - Rondondpolis/MT (SBRD);
XIX - Aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias - Alta Floresta/MT (SBAT);
XX - Aeroporto Presidente Jodo Batista Figueiredo - Sinop/MT (SWSI);
XXI - Aeroporto de Curitiba/PR - Afonso Pena (SBCT);
XXII - Aeroporto de Foz do Iguagu/PR - Cataratas (SBFI);
XXIII - Aeroporto de Navegantes/SC - Ministro Victor Konder (SBNF);
XXIV - Aeroporto de Londrina/PR - Governador José Richa (SBLO);
XXV - Aeroporto de Joinville/SC - Lauro Carneiro de Loyola (SBJV);
XXVI - Aeroporto de Bacacheri/PR (SBBI);
XXVII - Aeroporto Internacional de Pelotas/RS - Jodo Simdes Lopes Neto (SBPK);
XXVIII - Aeroporto de Uruguaiana/RS - Rubem Berta (SBUG);
XXIX - Aeroporto de Bagé/RS - Comandante Gustavo Kraemer (SBBG);
XXX - Aeroporto de Manaus/AM - Eduardo Gomes (SBEG);
XXXI - Aeroporto de Porto Velho/RO - Governador Jorge Teixeira de Oliveira (SBPV);
XXXII - Aeroporto Internacional de Rio Branco/AC - Placido de Castro (SBRB);
XXXIII - Aeroporto de Cruzeiro do Sul/AC (SBCZ);
XXXIV - Aeroporto de Tabatinga/AM (SBTT);
XXXV - Aeroporto de Tefé/AM (SBTF);
XXXVI - Aeroporto Internacional de Boa Vista/RR - Atlas Brasil Cantanhede (SBBV);
XXXVII - Aeroporto de Goidnia/GO - Santa Genoveva (SBGO);
XXXVIII - Aeroporto de Sdo Luis/MA - Marechal Cunha Machado (SBSL);
XXXIX - Aeroporto de Teresina/Pl - Senador Petrénio Portella (SBTE);
XL - Aeroporto de Palmas/TO - Brigadeiro Lysias Rodrigues (SBPJ);
XLI - Aeroporto de Petrolina/PE - Senador Nilo Coelho (SBPL); e
XLII - Aeroporto de Imperatriz/MA - Prefeito Renato Moreira (SBIZ).

Art. 42 Nos termos do art. 22 da Lei n2 5.862, de 12 de dezembro de 1972, do art. 32 do Decreto n? 8.756, de 10 de maio de 2016 e do
Decreto n? 10.139, de 28 de novembro de 2019, ficam revogadas:

| - A Portaria n2 191/GMS5, de 5 de margo de 1985;

Il - A Portaria n? 121/GM5, de 28 de janeiro de 1979;

11l - A Portaria SAC-PR n2 98, de 25 de agosto de 2011;

IV - A Portaria SAC-PR n2 103, de 27 de julho de 2012;

V - A Portaria SAC-PR n2 210, de 7 de novembro de 2013;

VI - A Portaria MTPA n2 621, de 5 de outubro de 2016;

VII - A Portaria MTPA n2 728, de 22 de agosto de 2017;

VIII - A Portaria MTPA n2 508, de 25 de setembro de 2018; e
IX - A Portaria Minfra n2 130, de 12 de setembro de 2020.

Art. 52 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Sampaio Cunha Filho, Ministro de Estado da Infraestrutura, em 17/05/2022, as 20:37,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n2 446/2015 do Ministério dos Transportes.

i
Sel: d

eletrénica
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ISSN 1677-7042 N2 94, quinta-feira, 19 de maio de 2022

DESPACHO DE 18 DE MAIO DE 2022

Nos termos do art. 22 da Lei n? 9.131, de 24 de novembro de 1995, homologo
o Parecer CNE/CES n2 74/2022, da Camara de Educagdo Superior do Conselho Nacional de
Educagdo, que conheceu do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a
decisdo da Secretaria de Regulagdo e Supervisdo da Educagdo Superior - Seres, expressa na
Portaria n? 1.124, de 5 de outubro de 2021, para autorizar o funcionamento do curso
superior de Fisioterapia, bacharelado, a ser oferecido pela Faculdade Central do Recife
Centro - FACENTRAL REC, com sede na Rua Velha, n? 34 A, Bairro Boa Vista, no municipio
do Recife, no estado de Pernambuco, mantida pelo Centro de Estudos Académicos do
Recife Eireli, com sede no mesmo municipio e estado, com 120 (cento e vinte) vagas totais
anuais, conforme consta do Processo n2 00732.001337/2022-93 (e-MEC n2 201931918).

VICTOR GODOY VEIGA

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
CAMPUS SENADOR HELVIDIO NUNES DE BARROS

PORTARIA CSHNB/UFPI N2 28, DE 17 DE MAIO DE 2022

Homologa o Resultado Final do Processo Seletivo
para Professor Substituto na drea de Fisica

O Diretor do Campus Senador Helvidio Nunes de Barros, no uso de suas
atribuicdes legais, considerando o Processo N° 23111.007679/2022-13, o Edital n° 02/2022,
publicado no Diario Oficial da Unido n°® 76, Segdo 3, paginas 135 e 136, de 25 de Abril de
2022, resolve:

Art. 12 - Homologar o resultado final do Processo Seletivo para a contratagdo
de Professor Substituto, Classe Auxiliar, Nivel I, em regime de Tempo Integral-40h, com
lotagdo na Coordenagdo do Curso de Matematica do Campus Senador Helvidio Nunes de
Barros, na cidade de Picos-Pl, da forma como segue: R

Area de Fisica - habilitar os candidatos: EUNICE VALTANIA DE JESUS BEZERRA
(12 lugar), AMANDA CONRADO LIMA (22 lugar) e FRANCISCO VALDO ALENCAR FILHO (3¢9
lugar) e classificar para contratagdo a primeira colocada.

JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI
PORTARIA N2 31, DE 17 DE MAIO DE 2022

Delega atribuicbes legais aos Pro-reitores da
Universidade Federal de S3o Jodo del-Rei.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI - UFSJ, no uso de
suas atribui¢cdes legais e estatutarias, e tendo em vista a necessidade de agilizar e
descentralizar os procedimentos administrativos na UFSJ, resolve:

Art. 12 Delegar aos Pro-reitores da Universidade Federal de S3o Jodo del-Rei
poderes para, além das atribui¢cGes inerentes ao seu cargo, autorizar as didrias e passagens
no Sistema de Concessdo de Didrias e Passagens - SCDP, com os perfis de Proponente e
Autoridade Superior de suas unidades que compGem a respectiva Pré-reitoria.

Paragrafo unico. A delegacdo da presente Portaria é extensiva aos substitutos
eventuais.

Art. 22 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicagdo no Didrio Oficial
da Unido.

MARCELO PEREIRA DE ANDRADE

Ministério da Infraestrutura

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Ne 570, DE 16 DE MAIO DE 2022

DispGe sobre os Planos de Outorga Especificos para
exploragdo dos aeroportos que especifica.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da atribuigdo que |he
confere o art. 87, paragrafo Unico, inciso IV, da Constituicdo Federal, o art. 22 do Decreto n2
7.624, de 22 de novembro de 2011 e tendo em vista o disposto no art. 36 da Lei n2 7.565, de 19
de dezembro de 1986, no artigo 35, da Lei n2 13.844, de 18 de junho de 2019, no Decreto n2
10.788, de 6 de setembro de 2021, no art. 14, incisos | e Il, do Anexo da Portaria SAC-PR n2 183,
de 14 de agosto de 2014, no Decreto n2 10.139, de 28 de novembro de 2019, no Decreto n?
7.531, de 21 de julho de 2011, no Decreto n2 7.896, de 12 de fevereiro de 2013, no Decreto n2
8.517, de 10 de setembro de 2015, no Decreto n2 9.180, de 24 de outubro de 2017, no Decreto
n2 9.972, de 14 de agosto de 2019, no Decreto n2? 10.635, de 22 de fevereiro de 2021, e o que
consta do Processo n2 50000.027195/2021-46, resolve:

Art. 12 Aprovar os Planos de Outorga Especificos (POE) para exploragdo, sob a
modalidade de concessdo a iniciativa privada, dos seguintes aeroportos:

| - Aeroporto Santos Dumont/RJ (SBRJ);

Il - Aeroporto de Jacarepagud/RJ - Roberto Marinho (SBJR);

Il - Aeroporto de Uberlandia/MG - Ten. Cel. Aviador César Bombonato (SBUL);

IV - Aeroporto de Montes Claros/MG - Mario Ribeiro (SBMK);

V - Aeroporto de Uberaba/MG - Mario de Almeida Franco (SBUR);

VI - Aeroporto Internacional de Belém - Val de Cans - Julio Cezar Ribeiro - Belém/PA
(SBBE);

VII - Aeroporto de Santarém/PA - Maestro Wilson Fonseca (SBSN);

VIII - Aeroporto de Marabd/PA - Jodo Corréa da Rocha (SBMA);

IX - Aeroporto de Parauapebas/PB - Carajas (SBCJ);

X - Aeroporto de Altamira - Altamira/PA (SBHT);

XI - Aeroporto de Congonhas - Sdo Paulo/SP (SBSP);

XIl - Aeroporto Campo de Marte - Sdo Paulo/SP (SBMT);

XlIl - Aeroporto de Campo Grande - Campo Grande/MS (SBCG);

XIV - Aeroporto de Corumba - Corumba/MS (SBCR);

XV - Aeroporto Internacional de Ponta Pord - Ponta Pord/MS (SBPP); e

XVI - Aeroporto Internacional de Macapa/AP - Alberto Alcolumbre (SBMQ).

Paragrafo Unico. As outorgas de que trata este artigo ficardo a cargo da Agéncia
Nacional de Aviagao Civil (Anac), conforme atribuigdo disposta no inciso XXIV do artigo 82 da Lei
n2 11.182, de 27 de setembro de 2005, e no Decreto n2 10.635, de 22 de fevereiro de 2021, e
serdo formalizadas mediante contrato de concessao, observadas as disposi¢cdes do Decreto n2
7.624, de 22 de novembro de 2011, e demais requisitos legais e regulamentares.

Art. 22 A exploragdo dos aeroportos elencados no art. 12 desta Portaria
permanecera atribuida a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria (Infraero) até que
ocorra a assungao integral das operagdes pelas sociedades vencedoras dos processos
licitatdrios, de acordo com as fases e estagios de transi¢do estabelecidos nos editais, contratos
de concessdo e seus anexos.

Art. 32 Nos termos do Decreto n2 10.139, de 28 de novembro de 2019, ficam
revisados e consolidados os Planos de Outorgas Especificos (POE) para a exploragdo, sob a
modalidade de concessao, dos seguintes aeroportos:

| - Aeroporto Internacional de Brasilia/DF - Presidente Juscelino Kubitschek

(SBBR);

Il - Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP - Governador André Franco Montoro
(SBGR);

Ill - Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galedo - Antonio Carlos Jobim
(SBGL);

IV - Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins-MG (SBCF);

V - Aeroporto de Porto Alegre/RS - Salgado Filho (SBPA);

VI - Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luis Eduardo Magalhdes
(SBSV);

VII - Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins (SBFZ);

VIII - Aeroporto de Floriandpolis - Hercilio Luz (SBFL);

IX - Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre (SBRF);

X - Aeroporto de Maceié/Zumbi dos Palmares (SBMO);

XI - Aeroporto de Aracaju - Santa Maria (SBAR);

Xl - Aeroporto de Jodo Pessoa - Presidente Castro Pinto (SBJP);

XIIl - Aeroporto de Juazeiro do Norte - Orlando Bezerra de Menezes (SBJU);

XIV - Aeroporto de Campina Grande - Presidente Jodo Suassuna (SBKG);

XV - Aeroporto de Cuiaba - Marechal Rondon (SBCY);

XVI - Aeroporto de Vitdria - Eurico de Aguiar Salles (SBVT);

XVII - Aeroporto de Macaé/RJ (SBME);

XVIII - Aeroporto Maestro Marinho Franco - Rondonépolis/MT (SBRD);

XIX - Aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias - Alta Floresta/MT (SBAT);

XX - Aeroporto Presidente Jodo Batista Figueiredo - Sinop/MT (SWSI);

XXI - Aeroporto de Curitiba/PR - Afonso Pena (SBCT);

XXII - Aeroporto de Foz do Iguagu/PR - Cataratas (SBFI);

XXIII - Aeroporto de Navegantes/SC - Ministro Victor Konder (SBNF);

XXIV - Aeroporto de Londrina/PR - Governador José Richa (SBLO);

XXV - Aeroporto de Joinville/SC - Lauro Carneiro de Loyola (SBJV);

XXVI - Aeroporto de Bacacheri/PR (SBBI);

XXVII - Aeroporto Internacional de Pelotas/RS - Jodo Simdes Lopes Neto (SBPK);

XXVIII - Aeroporto de Uruguaiana/RS - Rubem Berta (SBUG);

XXIX - Aeroporto de Bagé/RS - Comandante Gustavo Kraemer (SBBG);

XXX - Aeroporto de Manaus/AM - Eduardo Gomes (SBEG);

XXXI - Aeroporto de Porto Velho/RO - Governador Jorge Teixeira de Oliveira
(SBPV);

XXXII - Aeroporto Internacional de Rio Branco/AC - Placido de Castro (SBRB);

XXXIII - Aeroporto de Cruzeiro do Sul/AC (SBCZ);

XXXIV - Aeroporto de Tabatinga/AM (SBTT);

XXXV - Aeroporto de Tefé/AM (SBTF);

XXXVI - Aeroporto Internacional de Boa Vista/RR - Atlas Brasil Cantanhede (SBBV);

XXXVII - Aeroporto de Goidnia/GO - Santa Genoveva (SBGO);

XXXVIII - Aeroporto de Sdo Luis/MA - Marechal Cunha Machado (SBSL);

XXXIX - Aeroporto de Teresina/PI - Senador Petronio Portella (SBTE);

XL - Aeroporto de Palmas/TO - Brigadeiro Lysias Rodrigues (SBPJ);

XLI - Aeroporto de Petrolina/PE - Senador Nilo Coelho (SBPL); e

XLII - Aeroporto de Imperatriz/MA - Prefeito Renato Moreira (SBIZ).

Art. 42 Nos termos do art. 22 da Lei n2 5.862, de 12 de dezembro de 1972, do art.
32 do Decreto n? 8.756, de 10 de maio de 2016 e do Decreto n? 10.139, de 28 de novembro de
2019, ficam revogadas:

| - A Portaria n2 191/GM5, de 5 de margo de 1985;

Il - A Portaria n? 121/GMS5, de 28 de janeiro de 1979;

Il - A Portaria SAC-PR n2 98, de 25 de agosto de 2011;

IV - A Portaria SAC-PR n2 103, de 27 de julho de 2012;

V - A Portaria SAC-PR n? 210, de 7 de novembro de 2013;

VI - A Portaria MTPA n2 621, de 5 de outubro de 2016;

VII - A Portaria MTPA n2 728, de 22 de agosto de 2017;

VIII - A Portaria MTPA n2 508, de 25 de setembro de 2018; e

IX - A Portaria Minfra n2 130, de 12 de setembro de 2020.

Art. 52 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

PORTARIA N¢ 578, DE 17 DE MAIO DE 2022

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso das atribuigdes e tendo
em vista o disposto no art. 6 do Decreto n2 10.788, de 6 de setembro de 2021, e no art.
16 do Decreto n2 9.739, de 28 de margo de 2019, bem como considerando o constante dos
autos do processo n2 50000.002387/2022-21, resolve, no ambito do Ministério:

Art. 12 Permutar 1 (um) Cargo Comissionado de Assessor, cddigo DAS 102.4,
vinculado a Consultoria Juridica para a Secretaria Executiva deste Ministério, com a
contrapartida de 1 (uma) Fungdo Comissionada do Poder Executivo de Assessor, cddigo
FCPE 102.4, vinculado a Secretaria Executiva para a Consultoria Juridica deste Ministério da
Infraestrutura.

Art. 22 As permutas decorrentes desta Portaria serdo refletidas nas futuras
propostas de alteragdo do Decreto de aprovagdo de estrutura regimental do Ministério da
Infraestrutura, que venham a ser encaminhadas a Presidéncia da Republica.

Art. 32 Esta Portaria entra em vigor sete dias apds a data de sua publicagdo.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

PORTARIA N¢ 584, DE 18 DE MAIO DE 2022

Aprova a incorporagdo ao Sistema Federal de Viagdo do segmento rodoviario estadual que
especifica.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso das atribuicdes que lhe confere o art. 87, pardgrafo unico, da Constituicdo Federal, tendo em vista o disposto no art. 19
da Lei n? 12.379, de 6 de janeiro de 2011, bem como no art. 22 do Decreto n2 5.621, de 16 de dezembro de 2005, e considerando o constante dos autos do Processo n® 50000.000492/2022-

25, resolve:

Art. 12 Fica aprovada a incorporagdo ao Sistema Federal de Viagdo do segmento da rodovia estadual MA-006, existente e coincidente com a rodovia federal BR-330/MA, com

extensdo de 143 km, discriminado a seguir:

CcODIGOS LOCAL DE INiCIO LOCAL DE FIM KM INICIAL KM FINAL EXTENSAO ESTADUAL COINCIDENTE
330BMA0010, 330BMA0015 Entr. BR-230/324 (Balsas) |Entr. MA-006 (Tasso 0,0 143,0 143,0 MA-006
Fragoso)

Art. 22 A incorporagdo so se efetivara apds a assinatura do Termo de Transferéncia do Patrimonio, pelo 6rgdo ou entidade Estadual competente e pelo Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes - DNIT, concluido inventdrio conjunto, o qual devera incluir benfeitorias e acessérios do segmento de rodovia absorvido, nos termos do artigo 22 da Portaria

MT n2 69, de 25 de abril de 2006.
Art. 32 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.
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