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AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
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Telefone: - www.anac.gov.br

Contrato de Concessdo n° 002/ANAC/2023 - SP/MS/PA/MG
Processo n° 00058.010753/2023-62

CONTRATO DE CONCESSAO PARA AMPLIACAO, MANUTENCAO E EXPLORACAO DOS
AEROPORTOS INTEGRANTES DO BLOCO SP/MS/PA/MG

PREAMBULO

Pelo presente instrumento, os abaixo assinados, de um lado como Poder Concedente, a Agéncia Nacional
de Aviacao Civil, entidade integrante da Administragdo Publica Federal indireta, submetida a regime
autarquico especial, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, neste ato representada na forma de seu
Regimento Interno e de outro a Bloco de Onze Aeroportos do Brasil S.A. - BOAB, com sede na
Alameda Santos, n. 1.293, bairro Cerqueira César, CEP 01.410-904, Sao Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o
n. 48.725.405/0001-13 (doravante designada Concessionaria), representada na forma de seus atos
constitutivos pelos Srs. Fernando Santiago Yus Saenz de Cenzano, espanhol, solteiro, economista, titular
do passaporte espanhol de n. PAJ458329, registrado no RNM sob o n. F189227B, inscrito no CPF sob o n.
101.926.441-14, Roberto Angel Ramirez Garcia, espanhol, casado, economista, registrado no RNM sob o
n. F18923221, inscrito no CPF sob o n. 101.923.521-33, e Renata de Abreu Martins, brasileira, advogada,
divorciada, inscrita na OAB/SP n. 382.949, inscrita no CPF sob o n. 099.589.117-51, todos com enderego
comercial na sede da Concessiondria, com a interveniéncia de Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuaria — Infraero), com sede no Distrito Federal, Brasil, inscrita no CNPJ sob o n°
00.352.294/0001-10, representada na forma de seus atos constitutivos pelo Sr. Rogério Amado
Barzellay, brasileiro, portador da carteira de identidade n. 521.040, expedida por SSP/DF, inscrito no CPF
sob o n. 239.507.901-44, em endereco na Estrada Parque Aeroporto, Setor de Concessionarias e
Locadoras, lote 5, 3° andar, Edificio Sede, CEP 71608-050, Brasilia, DF (doravante designada Infraero)
tém entre si justo e firmado o presente Contrato, para realizagdo do objeto a seguir indicado, que se regera
pelas clausulas e condi¢des aqui previstas e pela legislagdo e normas regulamentares aplicaveis.

CAPITULO I - DAS DISPOSICOES INICIAIS
Secao I — Das Definicoes

1.1. Para os fins do presente Contrato, e sem prejuizo de outras defini¢des aqui estabelecidas, as
expressoes seguintes sdo assim definidas:

1.1.1. Acordo de Nivel de Servico: ajuste celebrado entre a Concessionaria de Infraestrutura
Aeroportuaria e as Empresas Aéreas ou prestadoras de servigos auxiliares ao transporte aéreo, com o
objetivo de proporcionar a melhoria dos servigos prestados, a eficiéncia das operagdes e definir os
compromissos alocados as partes envolvidas;

1.1.2. Adjudicataria: Proponente (ou Licitante) vencedora do processo licitatorio;
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1.1.3. Aeroporto: Aeroportos cuja ampliagdo, exploragdo e manutencao constituem objeto
do presente contrato;

1.1.4. ANAC: Agéncia Nacional de Aviagdao Civil, entidade integrante da Administracao
Publica Federal indireta, submetida a regime autarquico especial, criada pela Lei Federal n°. 11.182,
de 27 de setembro de 2005;

1.1.5. Anexo Fluxo de Caixa Marginal: Anexo que dispde sobre a metodologia de célculo a
ser utilizada na recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, por meio da Revisdo
Extraordinaria;

1.1.6. Anexos: documentos citados no Contrato, incorporados no final deste e nomeados
conforme suas denominagoes;

1.1.7. Ano-calendario: periodo de tempo composto por 12 (doze) meses, tendo,
necessariamente, inicio em 1° de janeiro e término no dia 31 de dezembro;

1.1.8. Anteprojeto: representacdo técnica do investimento pretendido, apresentada em
desenhos sumadrios, em numero e escala suficientes para a compreensdo da obra planejada,
contemplando também memorial descritivo, especificagdes técnicas ¢ memorial de calculo que
comprovem o atendimento aos requisitos minimos do contrato e cronograma preliminar;

1.1.9. Bens da Concessdo: todos os bens existentes no Complexo Aeroportuario, tenham
eles sido transferidos pelo Poder Publico a Concessionaria ou adquiridos, construidos, arrendados ou
locados pela Concessionaria ao longo do Prazo da Concessao, excluidos os itens de estoque;

1.1.10. Bens Reversiveis: Bens da Concessao que serdo revertidos ao Poder Publico por
ocasido da extingdo do Contrato;

1.1.11. Bloco de Aeroportos: Grupo de Aeroportos cuja ampliacao, exploragao e manutengao
constitui objeto do presente contrato, assim especificados:

1.1.11.1. Bloco SP/MS/PA/MG:
1.1.11.1.1.  Aeroporto de Congonhas - Sdo Paulo/SP (SBSP);
1.1.11.1.2.  Aeroporto de Campo Grande - Campo Grande/MS (SBCG);
1.1.11.1.3.  Aeroporto de Corumba - Corumba/MS (SBCR);
1.1.11.1.4.  Aeroporto Internacional de Ponta Pora - Ponta Pora/MS (SBPP);
1.1.11.1.5.  Aeroporto Maestro Wilson Fonseca - Santarém/PA (SBSN);
1.1.11.1.6.  Aeroporto Jodo Corréa da Rocha - Marabd/PA (SBMA);
1.1.11.1.7.  Aeroporto Carajas - Parauapebas/PA (SBCJ);
1.1.11.1.8.  Aeroporto de Altamira - Altamira/PA (SBHT);
1.1.11.1.9.  Aeroporto Ten. Cel. Aviador César Bombonato - Uberlandia/MG (SBUL);
1.1.11.1.10.  Aeroporto Mario Ribeiro - Montes Claros/MG (SBMK);
1.1.11.1.11.  Aeroporto Mario de Almeida Franco - Uberaba/MG (SBUR)

1.1.12. Coligadas: sociedades submetidas a influéncia significativa de outra sociedade. Ha
influéncia significativa quando se detém ou se exerce o poder de participar nas decisdes das politicas
financeira ou operacional da investida, sem control-la. E presumida influéncia significativa quando
houver a titularidade de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem controla-
la;

1.1.13. COMAER: Comando da Aerondutica, 6rgao integrante da Estrutura Regimental do
Ministério da Defesa e subordinado diretamente ao Ministro de Estado da Defesa;

1.1.14. Complexo Aeroportuario: a area da Concessao, caracterizada pelo sitio aeroportuario
descrito no Anexo 2 — Plano de Exploragdo Aeroportudria (PEA), incluindo faixas de dominio,
edificagdes e terrenos, bem como pelas areas ocupadas com instalagdes operacionais, administrativas
e para exploragdo econdmica relacionadas a Concessao;
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1.1.15. Concessao: forma de delegagao regulamentada pela Lei Federal n® 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, que tem por objeto a prestacdo de servigos publicos para a ampliagdo, manutengao
e exploracdo da infraestrutura aeroportuaria dos Complexos Aeroportudrios integrantes do Bloco de
Aeroportos;

1.1.16. Concessionaria: Sociedade de Proposito Especifico responséavel pela execucdo do
Contrato, constituida na forma de sociedade por agdes pela Adjudicatiria, de acordo com leis
brasileiras, com sede ¢ administra¢do no Brasil, na forma deste Contrato de Concessao;

1.1.17. Contrato: o Contrato de Concessdao celebrado entre o Poder Concedente e a
Concessionaria, incluindo os seus Anexos;

1.1.18. Contribuicio ao Sistema: valor total pago pela Concessionaria ao Fundo Nacional de
Aviagdo Civil — FNAC, constituido pela Contribuigdo Inicial e pela Contribuicao Variavel (6nus da
Concessao), nos termos do Contrato;

1.1.19. Contribuicdo Inicial: valor ofertado pela Proponente para pagamento ao Poder
Concedente, nos termos de sua proposta econdmica para o respectivo Bloco;

1.1.20. Contribuicdo Variavel: montante a ser pago anualmente pela Concessionaria,
resultante da aplicagdo de aliquota sobre a totalidade da receita bruta da Concessiondria e de suas
eventuais subsididrias integrais;

1.1.21. Controlada: sociedade na qual a Controladora, diretamente ou por meio de outras
controladas, ¢ titular de direitos de socio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos
votos nas deliberagdes sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade; e usa
efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos orgdos da
sociedade;

1.1.22. Controladora: a pessoa fisica ou juridica que:

i. ¢ titular de direitos de socio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas
deliberagdes da assembleia-geral ou reunido de socios e o poder de eleger a maioria dos administradores
da sociedade; e

ii. usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos orgéos da
sociedade;

1.1.23. Controle da Concessionaria: titularidade de pelo menos 50% (cinquenta por cento)
mais uma das agdes representativas do capital social votante da Concessiondria ou outro critério que
venha a ser objeto de norma da ANAC;

1.1.24. DECEA: Departamento de Controle do Espaco Aéreo, 6rgao central do Sistema de
Controle do Espago Aéreo Brasileiro (SISCEAB), subordinado ao Ministério da Defesa e ao
COMAER;

1.1.25. Data de Eficacia: data em que forem implementadas as condigdes suspensivas da

eficacia do Contrato e em que se dard inicio ao prazo de vigéncia do Contrato;

1.1.26. Empresas Aéreas: pessoas juridicas nacionais ou estrangeiras devidamente
autorizadas a executar transporte aéreo, regular ou nao regular, de pessoas e/ou cargas e malotes
postais com fins lucrativos;

1.1.27. Fator Q: fator de qualidade de servico, obtido mediante avaliacdo do cumprimento
dos IQS selecionados, que podera ser aplicado nos Reajustes;

1.1.28. Fator X: fator de produtividade, que podera ser aplicado nos Reajustes, com o
objetivo de compartilhar as variagdes de produtividade e eficiéncia com os usudrios;

1.1.29. Financiadores: instituicdes financeiras responsaveis pelos financiamentos a
Concessiondria para a realizacdo dos investimentos previstos no PEA ou pagamento da Contribui¢ao
Inicial;

1.1.30. FNAC: Fundo Nacional de Aviacdo Civil, de natureza contabil, criado pela Lei n°

12.462, de 05 de agosto de 2011, para destinagdo dos recursos do sistema de aviagao civil, vinculado
ao Ministério da Infraestrutura;
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1.1.31. Garantia de Execuc¢ao Contratual: Garantia do fiel cumprimento das obrigagdes do
Contrato prestada pela Concessiondria, e que poderd ser executada pela ANAC, nas hipdteses
previstas no Contrato;

1.1.32. Gatilho de Investimento em Terminais de Passageiros: momento, durante a Fase I1
da Concessdo, em que a demanda de passageiros na Hora Pico atinge 85% (oitenta e cinco por cento)
da capacidade do componente operacional, de acordo com o nivel de servigo estabelecido no PEA;

1.1.33. Gatilho de Investimento em sistema de pistas: momento, durante a Fase II da
Concessao, em que a demanda de movimentagdo de aeronaves enseja a necessidade de realizagao de
investimentos no sistema de pistas;

1.1.34. Gatilho de Investimento em patios de aeronaves: momento, durante a Fase II da
Concessao, em que a demanda de movimentagdo de aeronaves enseja a necessidade de realizagao de
investimentos em patios de aeronaves;

1.1.35. Infraero: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria, empresa publica federal
cuja criacdo foi autorizada pela Lei Federal n® 5.862, de 12 de dezembro de 1972;

1.1.36. IQS: Indicadores de Qualidade de Servigo descritos no PEA e utilizados para avaliar
periodicamente a qualidade dos servigos prestados pela Concessionaria;

1.1.37. IPCA: indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE);

1.1.38. Operacao de aviacao geral: operacdo de aeronave nao envolvendo operacdo de
transporte aéreo publico (comercial) ou de servigo aéreo especializado.

1.1.39. Ordem de Servico da Fase I: documento emitido pela ANAC como condi¢ao para a
Data de Eficacia do Contrato e para as demais obrigacdes do Contrato;

1.1.40. Partes Relacionadas: com relacdo a Concessiondria, qualquer pessoa Controladora,
Coligada e respectivas Controladas, bem como aquelas assim consideradas pelas Normas Contabeis
em vigor;

1.1.41. Passageiros Tarifados: Passageiros que embarcam no aeroporto, incluindo

passageiros em conexdo, sobre os quais ndo incidem quaisquer isengdes ou beneficios tarifarios
previstos em leis ou atos normativos vigentes;

1.1.42. PEA: Plano de Exploragdao Aeroportudria, Anexo 02 ao Contrato, que detalha o objeto
da concessao e determina as obrigagdes e condigdes de exploragdo do Aeroporto pela Concessionaria;
1.1.43. PGI: Plano de Gestdao da Infraestrutura, contendo o planejamento da Concessionaria
para o atendimento aos requisitos de infraestrutura durante todo o periodo da concessao;

1.1.44. Poder Concedente: a Unido Federal, representada pela ANAC, nos termos do art. 8°,
XXIV, daLein®11.182, de 27 de setembro de 2005;

1.1.45. Projeto “as built”: projeto das instalagdes tais como construidas, a ser entregue apos

a realizacdo de obras, respeitadas as normas técnicas aplicaveis, bem como a regulamentacgdo vigente;

1.1.46. Projeto Basico: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos, elaborado
com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, € que possibilite a avaliagdo do
custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo. Inclui: desenhos, especificacdes,
memoriais, orcamento, cronograma fisico-financeiro e demais documentagdes necessarias;

1.1.47. Reajuste: atualizacdo anual do Teto Tarifario e da Receita Teto realizada pela ANAC,
com base na inflagdo acumulada no periodo e, quando aplicével, no Fator X e no Fator Q vigentes;

1.1.48. Receitas Nao Tarifarias: receitas alternativas, complementares ou acessorias, obtidas
pela Concessionaria em decorréncia de atividades econdmicas realizadas no Complexo Aeroportuario
e que nao sejam remuneradas por tarifas;

1.1.49. Receitas Tarifarias: receitas decorrentes do pagamento das tarifas aeroportuarias,
conforme detalhado no Anexo 4 - Tarifas;
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1.1.50. Remuneragao: Receitas Tarifarias e Receitas Nao Tarifarias auferidas pela
Concessiondria em virtude da exploracdao do objeto da Concessdo, conforme previsto no PEA;

1.1.51. Revisao dos Pariametros da Concessdo: revisdo quinquenal com o objetivo de
permitir a determinagdo do IQS e da metodologia de calculo do Fator Q a ser aplicado nos reajustes
de receita teto até a proxima Revisdo dos Parametros da Concessdo, e a determinagdo da Taxa de
Desconto a ser utilizada no Fluxo de Caixa Marginal também até a proxima Revisdo dos Parametros
da Concessio;

1.1.52. Revisao Extraordinaria: procedimento para recomposi¢ao do equilibrio econdmico-
financeiro em virtude da ocorréncia de eventos relacionados com riscos suportados exclusivamente
pelo Poder Concedente;

1.1.53. Tarifa: remuneracao pela prestacao dos servigos aeroportuarios, nos termos do Anexo
4 — Tarifas;
1.1.54. Taxa de Desconto do Fluxo de Caixa Marginal (ou Taxa de Desconto): taxa a qual

os fluxos de dispéndios e receitas marginais sdo descontados no Fluxo de Caixa Marginal, conforme
previsto no Anexo 5 — Fluxo de Caixa Marginal;

1.1.55. TFAC: Taxa de Fiscalizagdo da Aviagdo Civil, instituida pela Lei n® 11.182, de 27 de
setembro de 2005;
1.1.56. Usuarios: todas as pessoas fisicas ou juridicas que sejam tomadoras dos servigos

prestados pela Concessionaria, ou por terceiro por ela indicado, no Complexo Aeroportuario.

Secao II — Da Legislacdo Aplicavel

1.2. O Contrato sera regido e interpretado de acordo com o ordenamento juridico vigente na
Republica Federativa do Brasil.

1.3. A Concessao sera regida pelo Contrato e pelas Leis Federais n° 7.565, de 19 de dezembro
de 1986, n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente, n°
9.491, de 09 de setembro de 1997, n° 11.182, de 27 de setembro de 2005, n® 12.462, de 05 de agosto de
2011, sem prejuizo de outras normas regulamentares aplicaveis, notadamente as editadas pela ANAC e
pelo COMAER.

Secao IIT — Das Disposi¢coes Gerais

1.4. Todas as comunicagdes reciprocas, relativas ao Contrato, serdo consideradas como
efetuadas, ao serem acessadas por meio de Protocolo Eletronico vinculado ao sistema eletronico de
controle de processos, devendo sempre constar o nimero do Contrato, o assunto € o nome do remetente,
observada a regulamentagdo pertinente ao processo eletronico no ambito da ANAC.

1.4.1. Os documentos produzidos de forma eletronica deverdo ser assinados digitalmente por
representante das partes, com garantia da origem e de seu signatario.

1.4.2. O teor e a integridade dos documentos enviados digitalmente sdo de responsabilidade
do usudrio externo, que responderda nos termos da legislagdo civil, penal e administrativa por
eventuais adulteracdes ou fraudes.

1.4.3. A ANAC podera exigir, a seu critério, até que decaia seu direito de rever os atos
praticados no processo, a exibicao dos documentos originais.

1.4.4. Se constatada a indisponibilidade ou instabilidade do sistema eletronico de protocolo
de documentos vinculado ao sistema eletronico de controle de processos, devera ser utilizado o
protocolo fisico de documentos e comunicagdes para cumprimento dos prazos contratuais,
observando-se a regulamentacao vigente sobre processo eletronico na ANAC.

1.4.5. Eventual erro de transmissdo ou recep¢do de dados ndo imputdveis as falhas do
sistema eletronico de controle de processos ou de sistema integrado ndo servirdo de escusa para o
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descumprimento de obrigacdes e prazos.

L.5. A Concessionaria deverd, no prazo de 15 (quinze) dias da assinatura do Contrato,
apresentar, por escrito, o sitio eletronico onde serdo veiculadas as informagdes obrigatdrias, nos termos do
presente contrato, bem como os nomes, correspondentes cargos e contatos dos respectivos empregados ou
representantes designados para serem responsaveis pela gestdo do Contrato, aos cuidados dos quais
deverdo ser dirigidas as correspondéncias aqui previstas.

1.5.1. Qualquer alteracdo nos nomes e correspondentes cargos dos respectivos empregados
ou representantes designados para serem responsaveis pela gestao do Contrato devera ser comunicada
ao Poder Concedente em até 5 (cinco) dias ap0s a alteragdo.

1.6. No caso de extingdo de qualquer dos indices econdomicos indicados neste Contrato e seus
Anexos, os mesmos serdo alterados pelos indices oficiais substitutos ou, na auséncia desses, por outros
indicados pela ANAC.

1.7. Para fins de cumprimento das cldusulas constantes neste Contrato e seus Anexos, serdo
consideradas as informagdes contdbeis previstas no item 3.1.45, referente a Concessionaria e, se for o
caso, suas subsididrias integrais.

Secao IV — Dos Anexos

1.8. Integram o presente Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os seguintes
Anexos:

1.8.1. Anexo 1 — Termo de Compromisso sobre as Obrigacdes do Grupo Controlador

1.8.2. Anexo 2 — Plano de Exploragdo Aeroportuaria (PEA)

1.8.3. Anexo 3 — Procedimentos para Aplicagao das Penalidades de Multa

1.8.4. Anexo 4 — Tarifas

1.8.5. Anexo 5 — Fluxo de Caixa Marginal

1.8.6. Anexo 6 — Modelos e Condigdes Minimas para Garantia Contratual

1.8.7. Anexo 7 — Plano de Transferéncia Operacional (PTO)

CAPITULO II - DO OBJETO

2.1. O objeto do presente contrato ¢ a Concessdo dos servigos publicos para a ampliacdo,
manutengdo e exploragao da infraestrutura aeroportuaria dos Complexos Aeroportuarios integrantes do
Bloco SP/MS/PA/MG, a serem implementadas em fases:

2.1.1. FASE I-A — fase de transferéncia das operagdes do Aeroporto do Operador
Aeroportudrio para a Concessionaria;

2.1.2. Fase I-B — fase de ampliagdo e adequacao dos Aeroportos pela Concessionaria para
atendimento as especificagdes minimas da infraestrutura aeroportuéria e recomposicao total do nivel
de servigo estabelecido no PEA;

2.1.3. Fase II — fase em que a Concessiondria devera cumprir integralmente as obrigagdes
estabelecidas no PEA, incluindo ampliagao, manutengdo e exploragao dos Aeroportos de acordo com
as Especificacdes Minimas da Infraestrutura Aeroportudria e o nivel de servigo requerido, conforme
disciplinado na Se¢do V - Subsecdo III - Da Fase 11, deste Capitulo.

2.2. Nao se inclui no objeto da Concessao a prestagao dos servicos destinados a apoiar e garantir
seguranga a navegagao aérea em area de trafego aéreo do Aeroporto, sendo atribui¢do exclusiva do Poder
Publico, conforme detalhado no PEA.

Secao I — Da Area
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2.3. Os Complexos Aeroportuarios dos Aeroportos integrantes do Bloco serdo transferidos a
Concessiondria, no estado em que se encontram, concomitantemente a celebracdo do presente Contrato.

2.3.1. As areas desapropriadas apos a celebracdo do presente Contrato serdo incorporadas ao
Apéndice E do Anexo 2 - Plano de Exploragcdo Aeroportuaria, observado o disposto nos itens 3.1.44 ¢

3.2.12.

2.4. Eventuais desocupagdes de areas localizadas nos sitios acroportuarios integrantes do Bloco,
em posse ou detencdo de terceiros, prévias ou posteriores a celebragdo do Contrato, serdo de integral
responsabilidade da Concessiondria.

2.5. Sera de integral responsabilidade da Concessionaria a remocao de quaisquer bens para a
liberacao de areas dos sitios aeroportuarios.

Secao II — Do Prazo de Vigéncia

2.6. A vigéncia do Contrato sera pelo prazo de 30 (trinta) anos, contado a partir da Data de
Eficacia.
2.7. O Contrato podera ser prorrogado por até 5 (cinco) anos, uma Unica vez, para fins de

recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro em decorréncia de Revisdo Extraordinaria, na forma
prevista neste Contrato.

2.8. Para todos os efeitos do presente Contrato, a Data de Eficacia é aquela em que estiverem
implementadas as seguintes condi¢des suspensivas:

2.8.1. publicacao do extrato do Contrato no Diario Oficial da Unido;

2.8.2. ciéncia pela Concessionaria da emissdo da Ordem de Servigo da Fase I pela ANAC, a
ser expedida em até 30 (trinta) dias a contar da publicacdo do extrato do Contrato no Diario Oficial
da Unido.

2.8.2.1. Constituem requisitos para emissdo da Ordem de Servigo da Fase I a
apresentacao pela Concessiondria dos seguintes documentos:

i. Comprovacdo da contratagdo dos seguros previstos na Subse¢do X do Capitulo III,
exceto aqueles referentes as atividades operacionais dos aeroportos, que observarao o
disposto no item 2.22.9.4.;

ii. Comprovante de recolhimento da Contribui¢do Inicial ao Fundo Nacional de Aviagdo
Civil — FNAC.

Secao III — Do Valor do Contrato

2.9. O valor do Contrato, correspondente ao valor presente das Receitas Tarifarias e Nao-
Tarifarias estimadas para todo o prazo da concessao, ¢ de R$ 11.608.831.026,23 (onze bilhdes, seiscentos

e oito milhdes, oitocentos e trinta e um mil, vinte e seis reais e vinte e trés centavos) para o Bloco
SP/MS/PA/MG.

2.10. O valor do Contrato tem efeito meramente indicativo, ndo podendo ser utilizado por
nenhuma das Partes para pleitear a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro do Contrato.

Secao IV — Da Contribuicio ao Sistema

2.11. A Concessionaria se obriga a pagar a Unido, mediante depdsito no FNAC, a Contribuicdo
Inicial e a Contribuigdo Variavel, conforme os valores, percentuais e condi¢des indicadas abaixo.
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2.12. A Contribui¢do Inicial, decorrente da oferta realizada no Leildo, corresponde a: R$
2.450.000.000,00 (dois bilhdes e quatrocentos e cinquenta milhdes) para o Bloco SP/MS/PA/MG.

2.13. A Contribuicdo Inicial devera ser paga pela Concessionaria em até 15 (quinze) dias corridos
da data da assinatura do Contrato.

2.14. O valor da Contribuigdo Inicial serd reajustado até¢ a data de pagamento prevista no item
2.13, conforme a seguinte formula:

O; =0 x (IPCA/IPCA)
Onde:

O; ¢ o valor da Contribuicdo Inicial a pagar;

Oy ¢ o valor da Contribuicdo Inicial a pregos correntes do dia de realizagdo da Sessao Publica do
Leilao;

IPCA, corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més anterior ao do pagamento da
Contribui¢ao Inicial; e

IPCA, corresponde ao IPCA referente ao més de realiza¢do da Sessdo Publica do Leildo
(divulgado pelo IBGE no més seguinte ao de realizacdo da Sessao Publica do Leilao).

2.15. O pagamento da Contribuicdo Varidvel se dard no momento da apresentacdo dos
demonstrativos contabeis de que trata o item 3.1.47.2.

2.16. A Contribuicdo Varidvel corresponderd ao montante anual em reais resultante da aplicagdo
de aliquota sobre a totalidade da receita bruta da Concessionaria e de suas eventuais subsidiarias integrais,
auferida no ano anterior ao do pagamento.

2.16.1. Para fins do presente item, serd considerada receita bruta qualquer receita auferida pela
Concessiondria e por eventuais subsididrias integrais a titulo de Remuneragao, nos termos do presente
Contrato.

2.16.2. O célculo da Contribuicdo Varidvel serd feito pela Concessionaria, com base nos

levantamentos contdbeis do periodo, conforme disposto no item 3.1.47.2.

2.16.3. O Poder Concedente podera discordar dos valores indicados ou pagos pela
Concessiondria e solicitar sua correcao e complementacao, garantido a Concessionaria o direito ao
contraditdrio e a ampla defesa.

2.16.4. Ao final do processo administrativo para averiguacao dos fatos, a complementacdo de
pagamentos poderd se dar por meio da execucao de garantia, ou por cobranga especifica.

2.16.5. O Poder Concedente podera utilizar, a seu critério, o auxilio de auditoria, contratada na
forma do 3.1.49, para apurar os valores efetivamente arrecadados a titulo de Contribuicdo Varidvel,
sem prejuizo da aplicac¢do das penalidades cabiveis.

2.17. A primeira Contribuicdo Variavel tera como base a receita bruta referente ao quinto ano-
calendario completo da concessdo, contado a partir da Data de Eficécia, seguindo, a partir de entdo, as
aliquotas e periodicidades de que trata a tabela abaixo:

2.17.1. Bloco SP/MS/PA/MG:
Periodo Aliquota
Da data de eficacia do contrato até o quarto ano- 7
L ero

calendario completo
Quinto ano 3,23%
Sexto ano 6,46%
Sétimo ano 9,69%
Oitavo ano 12,92%
A partir do nono ano até o final da concessao 16,15%
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2.18. O Ministério da Infraestrutura indicara o procedimento a ser observado para a efetivacao do
pagamento das Contribui¢des Inicial e Variavel.

2.19. Caso a Concessionaria ndo pague a Contribuicao Variavel na data de vencimento incorrera
em multa moratoria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) do valor devido por dia de atraso,
limitado a 20% (vinte por cento), acrescido de juros moratérios equivalentes a Taxa Especial de
Liquidagao e Custodia (SELIC), aplicaveis até o recebimento integral do valor devido.

2.19.1. Verificado o ndo pagamento na data de vencimento, a ANAC adotara as medidas
necessarias para a execucao da Garantia de Execuc¢do do Contrato, sem prejuizo de outras medidas
previstas no Contrato.

2.19.2. O eventual saldo remanescente entre o valor recebido da execugdo da garantia e a
obrigacdo devida deverd ser pago pela concessiondria, observados os juros moratdrios estabelecidos
no item 2.19.

2.19.3. A taxa SELIC a ser utilizada ¢ calculada de forma diaria, a juros simples com
capitalizagdo anual, em dias tteis, usando-se como base para calculo a taxa anual divulgada no dia
util imediatamente anterior.

2.19.4. Eventuais pagamentos parciais serdo utilizados para amortizar a multa moratdria, os
juros moratorios € a obrigagdo principal, nessa ordem.

Sec¢do V — Das Fases de Realiza¢do do Objeto

Subsecio I — Da Fase 1-A

2.20. Implementadas as condi¢des de eficacia previstas no item 2.8 deste Contrato, terd inicio a
Fase I-A, que contempla o procedimento de transferéncia das operacdes do Aeroporto, mediante os
estagios abaixo previstos, observadas as especificagdes constantes do Anexo 7 — Plano de Transferéncia
Operacional.

2.20.1. Até a transferéncia das operagdes para a Concessionaria, com o final do Estagio 2, o
operador aeroportudrio anterior € responsavel pela guarda dos bens do aeroporto.

2.21. O Estagio 1 consiste na apresentacdo do Plano de Transferéncia Operacional — PTO. A
Concessiondria devera apresentar a ANAC, em até 40 (quarenta) dias apds a Data de Eficacia do Contrato,
o Plano de Transferéncia Operacional para a assuncdo de todas as atividades relacionadas a cada
Aeroporto, contendo todas as informagdes exigidas no Anexo 7 — Plano de Transferéncia Operacional, o
qual serd analisado pela ANAC em até 40 (quarenta) dias. Caso sejam necessdrios ajustes e/ou
esclarecimentos, a Concessionaria e a ANAC deverdo observar os mesmos prazos de entrega e analise de
novo plano. Neste Estagio, os prepostos da Concessionaria ja podem ter livre acesso a todas as instalagdes
dos Aeroportos, observadas as normas de seguranca em vigor.

2.22. Uma vez verificada pela ANAC a aderéncia do Plano de Transferéncia Operacional ao
contrato, tera inicio o Estdgio 2, conforme detalhado no Anexo 7 — Plano de Transferéncia Operacional,
cabendo a Concessionaria a obrigacdo de executar as atividades previstas para este estagio, em especial,
treinar € mobilizar mao-de-obra e adquirir os itens de estoque necessdrios para iniciar a assungdo das
atividades do Aeroporto.

2.22.1. O Estagio 2 da transferéncia do Aeroporto terd duracdo minima de:

2.22.1.1. 45 (quarenta e cinco) dias para os aeroportos com movimenta¢ao de passageiros
igual ou superior a 1 mi/pax/ano; e

2.22.1.2. 15 (quinze) dias para os aeroportos com movimentacdo de passageiros menor
que 1 mi/pax/ano.

2.22.2. Durante todo o Estagio 2, caberd ao Operador Aeroportudrio continuar a executar suas
atividades, sendo acompanhada pelos prepostos da Concessionaria.
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2.22.3. As despesas e receitas incidentes sobre as atividades do Aeroporto relativas ao Estagio
2 da transferéncia serdo de responsabilidade do Operador Aeroportuario, ressalvadas as despesas da
Concessiondria referentes as obrigacdes contidas no item 2.22.

2.22.4. Cabera a Concessiondria notificar todas as pessoas fisicas e juridicas que possuam
contratos celebrados com o Operador Aeroportudrio que envolvam a utilizacdo de espacos no
Complexo Aeroportudrio, informando sobre a sua sub-rogacdo integral nos contratos.

2.22.5. A partir do 1° (primeiro) més seguinte ao término do Estagio 2 os valores devidos em
decorréncia dos contratos de que trata o item 2.22.4 deverao ser pagos a Concessionaria.

2.22.6. Cabera ao Operador Aeroportuario notificar os seus prestadores de servigos de que
seus contratos serdo rescindidos a partir do 1° (primeiro) més seguinte ao término do Estagio 2, sendo

o responsavel pela implementacdo de todas as medidas necessdrias a rescisdo dos respectivos
contratos.

2.22.7. Durante o Estagio 2 da Fase I-A, os empregados do Operador Aeroportuario alocados
no Aeroporto continuardo na condi¢do de contratados do respectivo Operador, conforme estrutura
organizacional vigente, ndo cabendo a Concessionaria qualquer despesa relativa a estes empregados.
O Operador devera apenas informar os custos trabalhistas e previdencidrios do respectivo Aeroporto a
Concessionaria.

2.22.8. A Concessionaria podera adquirir do Operador Aeroportudrio os itens de estoque, por
exemplo, materiais de consumo e pegas de reposi¢do, ficando este impedido de retira-los do sitio
aeroportuario até o final do Estagio 2.

2.22.9. O Poder Concedente declarara que o Estidgio 2 foi concluido quando satisfeitas as
seguintes condigoes, além das demais previstas no Anexo 7 — Plano de Transferéncia Operacional:

2.22.9.1. apos o decurso de tempo minimo previsto no item 2.22.1;

2.22.9.2. obtengdo de declaragdo ou manifestacio da ANAC informando sobre o
recebimento do Programa de Seguranga Aeroportuaria (PSA) com todos os itens previstos
necessarios a sua composicao nos termos da regulamentacdo vigente, para fins de aprovagao
preliminar de conformidade do PSA nos termos do item 7.1.2 do Anexo 7,

2.22.9.3. obtencdo do Certificado Operacional Provisorio pela Concessionaria, observadas
as condicionantes expostas no item 7.1.3 do Anexo 7,

2.22.94. comprovagdo da contratacdo dos seguros previstos na Subsecdo X do Capitulo
III referentes as atividades operacionais dos aeroportos.

2.22.10. Todos os bens utilizados no sitio aeroportudrio deverdo ser repassados a
Concessiondria imediatamente apos o final do Estagio 2, observados o disposto no item 2.20.

2.22.10.1. A partir da data de assinatura do Contrato de Concessdo, o Operador
Aeroportudrio nao podera retirar nenhum bem do sitio aeroportudrio sem autorizagdo expressa
e por escrito da Concessionaria.

2.22.11. Apds a data de eficacia, a Concessiondria deverd verificar, em conjunto com o
Operador Aeroportudrio, se os bens listados no Anexo 22 do Edital estdo presentes no aeroporto.

2.22.11.1. A Concessionaria devera enviar a ANAC, em até 60 (sessenta) dias da Data de
Eficacia, ou até¢ o final do Estidgio 2 da Fase I-A, o que ocorrer primeiro, relatorio de
verificagdo atestando que os bens listados no Anexo 22 do Edital estdo presentes no aeroporto.

2.22.11.2. Eventuais alteragdes na situacdo relatada no relatorio de verificacdo do item
2.22.11.1 deverao ser informadas a ANAC em até 7 (sete) dias apds o final do Estagio 2.

2.23. Eventuais receitas ou despesas que sejam atribuidas indevidamente a Concessiondria ou ao
Operador Aeroportudrio, quer por problemas operacionais, quer por auséncia de coincidéncia nas datas de
apuragdo, deverdo ser objeto de acerto de contas entre Concessionaria € o Operador Aeroportudrio, no
prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da apresentacao dos documentos comprobatorios.

2.24. Encerrada a transferéncia operacional, a fim de viabilizar as medidas previstas nesta
Subsecdo que ainda restem pendentes, a Concessionaria devera disponibilizar, sem Onus, espaco fisico e
estrutura ao antigo operador, por prazo nao inferior aqueles constantes no item 2.22.1.
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Subsecio II — Da Fase I-B

2.25. Implementadas as condigdes de eficacia previstas no item 2.8 deste Contrato, terd inicio a
Fase I-B, que contempla as atividades de ampliacdo e adequagdo do Aeroporto para atendimento as
especificagdes minimas da infraestrutura aeroportuaria e recomposicdo total do nivel de servigo
estabelecido no PEA.

2.26. A Concessionaria, em até 180 (cento e oitenta) dias da eficicia do contrato,
deverd encaminhar o Anteprojeto e o cronograma de execucdo dos investimentos de ampliacdo e
adequacdo da infraestrutura do Aeroporto, com a caracterizagdo da infraestrutura para atendimento aos
requisitos do PEA, a serem realizados dentro do prazo da Fase I-B.

2.26.1. O encaminhamento do anteprojeto para a ANAC nao supre o atendimento a legislacao
vigente ou a exigéncia de outras entidades da administragao publica, tendo em vista a observincia
dos requisitos de licenciamento ambiental, de uso do solo e de zoneamento urbano e da observancia
de condicionantes impostos pelo 6rgao responsavel pelo controle do espago aéreo, bem como as
responsabilidades nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e outros 6rgaos.

2.26.2. O encaminhamento do anteprojeto para a ANAC ndo exclui eventual necessidade de
sua alteracdo posterior para adequacdo aos requisitos constantes no contrato, nos seus anexos,
legislagdo e normas aplicaveis, somente sendo cabivel a recomposi¢do do equilibrio economico-
financeiro nas situagdes previstas no Capitulo V, Secdo I, deste Contrato.

2.26.3. O Anteprojeto deve ser compativel com as agdes previstas para o Complexo
Aeroportuario no PGI e nos demais planos e programas existentes para o acroporto.

2.26.4. Ao elaborar o Anteprojeto, a Concessionaria devera realizar o processo de consulta,
nos termos do item 15.2 do Contrato.

2.26.4.1. A Concessionaria deverd apresentar a ANAC as contribuigdes recebidas e
justificativas para as contribui¢des nao aceitas, podendo a ANAC solicitar informagdes,
esclarecimentos e documentos adicionais.

2.26.5. Mediante necessidade especifica, a ANAC podera solicitar & Concessionaria o
desenvolvimento de modelo de simulacdo computacional especifico para o(s) sistema(s)
aeroportuario(s) em analise ou para parte deste(s) sistema(s).

2.26.5.1. Se solicitado, a Concessiondria deverd apresentar o relatorio da simulagdo
computacional realizada por meio de software dedicado, de modelo em tempo acelerado com
abordagem sistémica, sequencial e de natureza estocastica, incluindo a documentagao completa
das premissas utilizadas e a previsdo de desempenho em relagdo ao nivel de servigo
estabelecido

2.26.6. No prazo de 30 (trinta) dias antes da data pretendida pela Concessiondria para inicio da
operacdo de novas infraestruturas, a Concessiondria devera enviar a ANAC o projeto “as built” das
instalacdes aeroportudrias.

2.27. A Fase I-B terd a duracdo maxima prevista no PEA, devendo a Concessionaria cumprir
integralmente suas obrigacdes dentro deste prazo.

Subsecio III — Da Fase 11

2.28. Apo6s o término da Fase I-B do Contrato, terd inicio a Fase II, em que a Concessionaria
devera cumprir integralmente as obrigagdes estabelecidas no PEA.

2.29. A cada evento de Gatilho de Investimento de Terminais de Passageiros, de sistema de pistas
e de patios de aeronaves, a Concessiondria devera apresentar a ANAC, em até 90 (noventa) dias, um plano
contendo as acdes a serem realizadas para manter o nivel de servigo estabelecido e o atendimento aos
requisitos de infraestrutura, conforme previsto no Plano de Exploragdo Aeroportudria.

2.29.1. De acordo com o tipo e o nivel da intervencao a ser realizada, a ANAC podera solicitar
a apresentacdo do Anteprojeto dos investimentos previstos, que deverd atender as disposigdes
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constantes nos itens 2.26.1 a 2.26.6 e integrara o plano previsto em 2.29.

2.29.2. Gatilhos de investimento em sistema de pistas e em patios de aeronaves deverdo
observar os termos contratuais e a regulamentacdo expedida pela ANAC.

2.30. As disposicoes constantes dos itens 2.26.1 a 2.26.6 se aplicam a todos os eventos de Gatilho
de Investimento, assim como a necessidade de apresentar o cronograma de realizacdo dos investimentos.

2.31. Durante a Fase II, o Aeroporto devera operar conforme o disposto no Contrato, nos seus
anexos, na legislacdo e nas normas aplicaveis.

CAPITULO III - DOS DIREITOS E DEVERES

Secao I — Da Concessionaria

3.1. Sao direitos e deveres da Concessiondria durante todo o prazo da Concessao:

Subsecio I — Dos Deveres Gerais

3.1.1. cumprir ¢ fazer cumprir integralmente o Contrato, em conformidade com as
disposicdes legais e regulamentares, e ainda as determinagdes da ANAC editadas a qualquer tempo;

3.1.1.1. A Concessionaria responde com exclusividade perante a ANAC pelo
cumprimento do Contrato de Concessao e dos normativos aplicaveis a operador aeroportuario
de aer6dromo civil publico.

3.1.1.2. A Concessionaria ndo poderd se eximir do cumprimento, total ou parcial, das
obrigacdes decorrentes deste Contrato, tampouco poderd justificar qualquer atraso ou
irregularidade na execugdo de seu objeto, em razdo da contratagdo de terceiros para assisténcia
técnica a sua realizagdo conforme admitido em Edital.

3.1.2. atender as exigéncias e dar o devido tratamento as recomendacgdes ou observagdes
feitas pela ANAC, conforme os prazos fixados em cada caso;

3.1.3. cumprir determina¢des legais quanto a legislagdo trabalhista, previdenciaria, de
seguranca e medicina do trabalho, concernentes aos seus empregados e terceirizados;

3.1.4. manter, durante a execu¢do do Contrato, no que for aplicavel, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

3.1.5. manter para todas as atividades relacionadas a execucao de servigos de engenharia e
arquitetura, a regularidade perante seus respectivos Conselhos Profissionais, inclusive para os
terceiros contratados;

3.1.6. manter, em bom estado de funcionamento, conservagao e seguranga, as suas expensas,
os bens necessarios a prestacdo dos Servigos que integram a Concessdo, durante a vigéncia do
Contrato;

3.1.7. assumir integralmente os Contratos que envolvam a cessdo de espacos nos Complexos

Aeroportuarios integrantes do Bloco, conforme as condi¢des contratadas, mediante sub-rogagdo
integral dos seus direitos e deveres;

3.1.7.1. A partir da assinatura do Contrato de Concessdo, a celebragdo de novos
contratos, bem como a renovacdo e/ou aditamento de contratos existentes entre o Operador
Aeroportuario e terceiros para contratacao de servigos ou autorizagao de atividades comerciais,
deverdo ser encaminhados para aprova¢do da Concessiondria.

3.1.7.2. Nao serdo sub-rogados os contratos celebrados pelo Operador Aeroportuario em
desacordo com o presente Contrato de Concessdo, especialmente o item 3.1.7.1, ou com a
Portaria n°® 93, de 20 de julho de 2020, do Ministério da Infraestrutura.

https://sei.anac.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10422922&infra_... 12/47



06/04/2023, 09:08 SEI/ANAC - 8275235 - Contrato

3.1.8. aderir as campanhas educativas, informativas, operacionais e¢ outras, limitadas aos
equipamentos operados e areas vinculadas a Concessdo, em consonancia e de acordo com as
diretrizes da ANAC e do COMAER;

Subsecio II — Da Prestacido dos Servicos

3.1.9. assegurar a adequada prestagdo do servigo concedido, conforme definido no artigo 6.°
da Lei federal n°® 8.987/95, valendo-se de todos os meios e recursos a sua disposicao, incluindo, e ndo
se limitando, a todos os investimentos em futuras expansdes, necessarios para a manutencdo dos
niveis de servigo, conforme a demanda existente ¢ de acordo com o estabelecido no PEA, na forma e
prazos previstos no referido Anexo;

3.1.10. executar servigos e programas de gestdo, bem como fornecer treinamento a seus
empregados, notadamente aqueles dedicados ao atendimento ao publico, com vistas a melhoria dos
servigos e a comodidade dos Usuarios com o objetivo de atendimento do PEA;

3.1.11. atender e fazer atender, de forma adequada, o publico em geral e os Usuarios, em
particular;

3.1.11.1. Cabera a Concessiondria definir as responsabilidades, procedimentos e
requisitos minimos de qualificagdo para a equipe dedicada ao atendimento aos Usudrios.

3.1.12. manter um sistema de atendimento fisico e eletronico ao Usuario e uma ouvidoria para
apurar reclamagdes relativas a execugao do Contrato de Concessao;

3.1.13. executar todos os servigos, controles e atividades relativos ao Contrato, com zelo e
diligéncia, utilizando a melhor técnica aplicavel a cada uma das tarefas desempenhadas;

3.1.14. elaborar e implementar esquemas de atendimento a situagdes de emergéncia que
envolvam os Usuarios do Aeroporto, observando-se todos os normativos pertinentes ao setor,
mantendo disponiveis, para tanto, recursos humanos e os materiais necessarios;

3.1.15. encaminhar a ANAC os Acordos de Nivel de Servigo, em até 30 (trinta) dias, sempre
que esses sejam celebrados ou alterados.

3.1.15.1. Caso ndo tenham sido celebrados quaisquer acordos, a ANAC podera solicitar
que a Concessionaria consulte as partes interessadas relevantes com o fim de avaliar a
viabilidade de celebragdo de Acordos de Nivel de Servigo, devendo ser elaborado relatorio, nos
termos do item 15.5 do Contrato, que comprove a realizacdo da negociacdo entre as partes,
contendo eventuais divergéncias encontradas e justificativas para ndo realiza¢do do Acordo.

Subsecio III — Das Atividades Operacionais

3.1.16. obter a prévia aprovagdo da ANAC para os projetos, planos e programas relativos a
ampliacao e operagao dos Aeroportos, na forma do contrato e da regulamentagao;

3.1.17. providenciar todas as licencas ambientais necessarias para a execugdo das obras do
Aeroporto junto aos o6rgaos publicos das esferas municipal, estadual e federal, devendo:

3.1.17.1. observar as condicionantes previstas nas Licencas Prévias e de Instalacdo
obtidas pelo Poder Concedente e as novas exigéncias dos 6rgaos ambientais decorrentes do
projeto adotado pela Concessiondria;

3.1.17.2. cumprir integralmente com as condicionantes ambientais e medidas
compensatorias das Licencas Prévias, de Instalagdo e de Operagdao do Aeroporto € com novas
exigéncias solicitadas pelos 6rgaos ambientais;

3.1.18. considerar no planejamento e realizagdo de suas operacdes a integracdo de cada
Aeroporto com o sistema aeroportudrio brasileiro, em caso de emergéncia, contingéncia,
indisponibilidade ou inviabilidade da operagao por qualquer motivacao ou fato gerador;

3.1.19. coordenar-se com os 6rgdos de controle do espago aéreo para garantir a capacidade do
sistema de pistas necessaria as suas operagoes;
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3.1.20. informar previamente aos Usuarios sobre o cronograma das obras a serem realizadas
no Complexo Aeroportuario, a fim de assegurar a previsibilidade sobre o funcionamento da
infraestrutura;

3.1.21. efetuar consulta prévia ao DECEA sempre que pretender realizar alteracdo na
infraestrutura aeroportudria que possa afetar as atividades de controle do espago aéreo;

3.1.22. efetuar consulta prévia ao COMAER sempre que pretender utilizar as areas definidas
como especiais, em que se encontram instalados os Destacamentos de Controle do Espaco Aéreo
(DTCEA), radares e demais equipamentos de auxilios a navegagao aérea,

3.1.23. autorizar o acesso de servidores, ou agentes terceirizados de oOrgdos publicos,
responsaveis por atividades nas areas do sitio aeroportuario, observada a regulamentagdo vigente;

Subsecao IV — Das Informacoes

3.1.24. prestar informacdes e esclarecimentos requisitados pela ANAC, garantindo-lhe o
acesso, a qualquer tempo, a todas as dependéncias dos Aeroportos;

3.1.25. informar a populagdo e aos Usuarios em geral, sempre que houver alteracao das Tarifas
cobradas, o novo valor e a data de vigéncia com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedéncia;

3.1.26. disponibilizar e manter atualizadas, de forma acessivel, em seu sitio eletronico, para
fins de livre acesso e consulta pelo publico em geral, as tabelas vigentes com os valores tarifarios
adotados;

3.1.27. apresentar relatorio contendo as informagdes da Concessao, nos termos deste Contrato

e da regulamentacao expedida pela ANAC e nos prazos definidos em tais atos, em especial, todas as
informacgdes previstas no Anexo 2 - PEA e no Anexo 4 - Tarifas relativas a dados estatisticos de
trafego de aeronaves, passageiros e cargas processados no periodo, os valores arrecadados com as
tarifas aeroportudrias, bem como memorias de calculo de valores devidos ao FNAC;

3.1.28. dispor de banco de dados atualizado, em base eletronica, apto a gerar relatorio
contendo as informagdes da Concessao, nos termos deste Contrato ¢ da regulamentacao expedida
pela ANAC e nos prazos definidos em tais atos, em especial, todas as informagdes previstas no
Anexo 2 - PEA e no Anexo 4 - Tarifas, relativas a dados estatisticos de trafego de aeronaves,
passageiros e cargas processados no periodo, bem como os valores arrecadados com as tarifas

aeroportudrias, assegurando a ANAC o acesso ininterrupto, irrestrito e imediato ao referido banco de
dados;

3.1.29. manter a ANAC informada sobre toda e qualquer ocorréncia em desconformidade com
a operagao adequada do Aeroporto, assim considerado o ndo atendimento ao estabelecido no PEA ou
eventual descumprimento de norma legal ou regulamentar do setor;

3.1.30. reportar por escrito a ANAC, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ocorréncias ou
acidentes que afetem a seguranga ou que comprometam a prestacdo adequada do servico do
Aeroporto, independentemente de comunicacao verbal, que deve ser imediata;

3.1.31. disponibilizar 8 ANAC todos e quaisquer documentos e informagdes pertinentes a
Concessao, inclusive contratos e acordos de qualquer natureza firmados com terceiros, facultando a
fiscalizagdo e a realizagao de auditorias;

3.1.32. dar conhecimento a ANAC das condi¢coes do financiamento ¢ dos instrumentos
juridicos que assegurem a execuc¢do do objeto da Concessdo, nos prazos estabelecidos pela ANAC;

3.1.33. manter atualizado arquivo técnico contendo projetos as built, manuais, garantias e
documentagdes técnicas de todas as estruturas, equipamentos e sistemas dos aeroportos;

3.1.33.1. Os projetos deverdo ser em formato eletronico compativel com sofiware editor
de projetos disponivel no mercado.

3.1.34. observar as disposi¢goes sobre apresentagao de informagdes relativas a movimentagao
aeroportuaria previstas na Resolucdo ANAC n° 464, de 22 de fevereiro de 2018, ou de norma que a
substituir;

https://sei.anac.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10422922&infra_...  14/47



06/04/2023, 09:08 SEI/ANAC - 8275235 - Contrato

3.1.34.1. complementarmente as informagdes previstas na Resolu¢do ANAC n° 464, de 22
de fevereiro de 2018, devem ser apresentadas identifica¢do da esteira de bagagem e o codigo
do portdo de embarque utilizados pelos passageiros em cada voo, data e hora do calgo e
descalgo, apresentando todas as posi¢des de patio intermediarias utilizadas pela aeronave.

3.1.35. dispor de hardware, software e infraestrutura de rede necessarios a integrar uma rede
distribuida de troca de informagdes aeroportudrias, tais como dados de movimentagao e tarifas.

Subsecido V — Dos Investimentos

3.1.36. executar os investimentos e servigos de sua responsabilidade, nos termos do PEA,
observando, ainda, os prazos fixados no cronograma de realizagdo de investimentos;

3.1.37. manter o atendimento integral ao nivel de servico estabelecido no PEA ao longo de
toda a Fase II;

3.1.38. atender as Especificacdes Minimas da Infraestrutura Aeroportuaria estabelecidas no
PEA ao longo de toda a Fase II;

3.1.39. dispor de todos os materiais, equipamentos, acessorios e recursos humanos necessarios
a perfeita operacao dos servigos concedidos;

3.1.40. apresentar 2 ANAC os documentos descritos no contrato € no PEA, a fim de detalhar
o plano de investimentos e/ou de agdes necessarias a manutencdo do nivel de servico e ao
atendimento as Especificacdes Minimas da Infraestrutura Aeroportuaria;

3.1.41. realizar os investimentos e/ou agdes operacionais necessarias para prover a capacidade
adequada para o atendimento dos Usuarios durante toda a Fase II, em especial nas infraestruturas,
sistemas e instalagdes de terminais de passageiros, patios de aeronaves, sistema de pistas de pouso e
decolagem, sistema de pistas de rolamento, estacionamentos de veiculos, vias de acesso, dentre
outras;

3.1.42. submeter a analise da ANAC, na forma do contrato, os investimentos a serem
realizados para a operagdo das novas instalagdes do Aeroporto;

3.1.43. solicitar prévia autorizagdo da ANAC para realizacdo de investimentos, adequacdes ou
alteracdes na infraestrutura aeroportuaria que reduzam de forma significativa a oferta de
infraestrutura;

3.1.43.1. A andlise da ANAC observard a relevancia de potencial impacto negativo as
partes interessadas relevantes, nos termos do item 15.2 deste Contrato;

3.1.44. promover a desapropriagdo dos imdveis necessarios a realizacdo de investimentos ao
longo da concessdo cuja fase executoria ndo tenha ainda sido iniciada, e indenizar seus proprietarios,
devendo ainda, quando for o caso, solicitar a publicacdo dos decretos ao Poder Concedente ¢ a
outorga de poderes necessaria, nos termos do artigo 29, inciso VIII, da Lei n°® 8.987/95;

Subsecido VI — Das Informacoes Financeiras

3.1.45. observar padrdes de governanga corporativa, bem como os padrdes de contabilidade
regulatoria definidos em regulamentacdo especifica e adotar contabilidade e demonstragdes
financeiras padronizadas;

3.1.46. publicar, na forma da lei, as demonstracdes financeiras e manter os registros contabeis
de todas as operagdes em conformidade com as normas aplicadveis as companhias abertas nos termos
da Lei n° 6.404/76, da regulamentacdo da Comissdo de Valores Mobilidrios (CVM) e demais normas
supervenientes editadas pela ANAC;

3.1.46.1. A Concessionaria deve divulgar suas demonstragdes financeiras em seu sitio na
internet;
3.1.46.2. A Concessiondria estd obrigada a divulgar transagdes com Partes Relacionadas,

de acordo com as normas contdbeis em vigor.
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3.1.47. apresentar a ANAC:

3.1.47.1. trimestralmente, em até 45 (quarenta e cinco) dias apos o encerramento do
trimestre, os balancetes mensais analiticos;

3.1.47.2. anualmente, até o dia 15 de maio do exercicio subsequente, o Conjunto
Completo de Demonstragdes Contdbeis, os Relatorios dos Conselhos Fiscal, se em
funcionamento, ¢ de Administragdo, os Pareceres dos Auditores Independentes e o Balancete
de encerramento do exercicio com os ajustes realizados e respectivos saldos;

3.1.47.3. os relatdrios e informacgdes financeiras dispostos na Resolugdo ANAC n°® 522, de
18 de julho de 2019, e alteragdes supervenientes;

3.1.47.4. caso a Concessionaria constitua subsidiarias, o demonstrativo contabil elencado
no item 3.1.47.1 e o Balancete de encerramento do exercicio com os ajustes realizados e
respectivos saldos também deverdo ser apresentados individualmente para cada subsididria
constituida;

3.1.47.5. a Concessionaria devera encaminhar, juntamente com as demonstracoes
contabeis, parecer especifico de auditoria independente sobre o valor da Contribui¢do Variavel
ou, alternativamente, incluir capitulo especifico relativo a esse valor nos pareceres de que trata
o item 3.1.47.2.

3.1.48. enviar a ANAC os instrumentos juridicos relativos aos empréstimos e financiamentos
contratados pela Concessiondria, bem como suas alteragdes e aditivos, em até¢ 15 (quinze) dias apds
as respectivas celebragoes;

3.1.49. contratar e remunerar empresa especializada de auditoria independente de grande porte
e de renome nacional e internacional para a realizagdo de auditorias, quando o Poder Concedente
julgar necessario, cabendo a este ultimo o direito de veto na indicacdo realizada pela Concessionaria.

Subsecido VII — Do Relacionamento com Partes Relacionadas

3.1.50. A Concessionaria deverd, em até¢ 90 (noventa) dias contados do inicio da vigéncia
deste Contrato, desenvolver, publicar e implantar Politica de Transa¢des com Partes Relacionadas,
observando, no que couber, as melhores praticas de governancga corporativa, e contendo, no minimo,
os seguintes elementos:

3.1.50.1. critérios que devem ser observados para a realizacdo de transacOes entre a
Concessionaria e suas Partes Relacionadas, exigindo a observancia de condi¢des equitativas,
compativeis com a pratica de mercado;

3.1.50.2. procedimentos para auxiliar a identifica¢do de situa¢des individuais que possam
envolver conflitos de interesses e, consequentemente, determinar o impedimento de voto com
relagdo a acionistas ou administradores da Concessionaria;

3.1.50.3. procedimentos e responsaveis pela identificagdo das Partes Relacionadas e pela
classificagdo de operagdes como transagdes com Partes Relacionadas;

3.1.50.4. indicacdo das instancias de aprovagao das transacdes com Partes Relacionadas, a
depender do valor envolvido ou de outros critérios de relevancia;

3.1.50.5. exigéncia de realizagdo de processo competitivo junto ao mercado, conforme
regras aprovadas pela administracdo da companhia, como condi¢do a contratacdo de obras e
servigos com Partes Relacionadas; e

3.1.50.6. dever de a administragdo da companhia formalizar, em documento escrito a ser
arquivado em sua sede, as justificativas da selecdo de Partes Relacionadas em detrimento das
alternativas de mercado

3.1.51. A Politica de Transagdes com Partes Relacionadas devera ser atualizada pela
Concessiondria sempre que necessario de forma a conferir maior efetividade a transparéncia e
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comutatividade das transacdes com Partes Relacionadas.

3.1.52. A Concessionaria deverd enviar a ANAC todos os contratos com partes relacionadas
em até 15 (quinze) dias apds a sua celebragdo, com justificativa da administracdo para a contratagao
com a Parte Relacionada em vista das alternativas de mercado.

3.1.53. Quaisquer contratagdes com Partes Relacionadas devem se dar em termos e condigdes
equitativas de mercado.

3.1.54. E permitido a Concessionéria:

3.1.54.1. Celebrar contratos com suas Partes Relacionadas para realizacdo de obras e
Servigos; ¢

3.1.54.2. Receber recursos de suas Partes Relacionadas por meio de mutuos financeiros.
3.1.54.2.1.  Os contratos de mutuo devem ser previamente aprovados pela ANAC.

3.1.54.2.2.  Os contratos de mutuo mencionados no item 3.1.54.2 devem conter
clausula com expressa previsdo de que a ANAC poderd suspender os pagamentos de
quaisquer valores previstos contratualmente em caso de mora no recolhimento da
Contribui¢do Variavel ou risco de extingao antecipada da concessao.

3.1.54.2.3. A remuneragdo da operacdo de mutuo ndo pode exceder a taxa de juros
dos Depdsitos Interfinanceiros (CDI).

3.1.55. E vedado a4 Concessionéria:

3.1.55.1. celebrar contratos com suas Partes Relacionadas para explorar atividades
econdmicas que gerem Receitas Nao Tarifarias;

3.1.55.2. a concessdo de empréstimos e financiamentos para seus acionistas, Partes
Relacionadas e terceiros; e

3.1.55.3. a prestacdo de fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de seus
acionistas, Partes Relacionadas e terceiros.

3.1.56. A vedagdo de que trata o item 3.1.55.1 ndo desobriga a concessiondria de sub-rogar,
nos termos do item 3.1.7 e seus subitens, eventuais contratos celebrados pelo operador aeroportuario
anterior com alguma parte relacionada da Concessiondria, quando deverdo ser observadas as
seguintes condicdes:

3.1.56.1. O contrato sub-rogado devera ser executado de acordo com as condi¢des e prazo
originalmente estabelecidos, sendo vedada a prorrogacdo de sua vigéncia;

3.1.56.2. Qualquer alteracdo ou aditivo do contrato sub-rogado deverd ser previamente
aprovada pela ANAC, observado o disposto no item anterior.

Subsecao VIII — Do Capital Social

3.1.57. manter capital social subscrito, em moeda corrente nacional, de, no minimo, R$
1.674.033.396,49 (um bilhdo, seiscentos e setenta e quatro milhdes, trinta e trés mil, trezentos e
noventa e seis reais e quarenta e nove centavos) (valores decorrentes do item 6.2.4.6 do Edital);

3.1.58. integralizar a totalidade do seu capital social subscrito até o 72° (septuagésimo
segundo) més da data de eficacia do contrato para o Bloco SP/MS/PA/MG.

3.1.58.1. Ap0s o término dos investimentos previstos na se¢do 7 do Anexo 2 — Plano de
Exploragdo Aeroportudria, podera ser mantido capital social subscrito e integralizado, em
moeda corrente nacional, de, no minimo R$ 1.601.150.194,41 (um bilhdo, seiscentos e um
milhdes, cento e cinquenta mil, cento € noventa e quatro reais € quarenta e um centavos) para o
Bloco SP/MS/PA/MG.

3.1.59. A concessionaria podera solicitar 8 ANAC autorizacdo para a redugdo dos valores
previstos no item 3.1.58.1, devendo demonstrar que os seus fluxos de caixa futuros sdo suficientes
para o cumprimento de suas obrigagdes contratuais.
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Subsecao IX — Da Responsabilidade

3.1.60. responder perante a ANAC e terceiros, nos termos admitidos na legislacdo e nas
normas aplicaveis;

3.1.61. responder pela posse, guarda, manutengdo e vigilancia de todos os bens da concessao,
de acordo com o previsto no Contrato, na legislagdo e nas normas vigentes, ressalvado o disposto no
item 2.20.1;

3.1.62. manter a integridade da area dos Aeroportos, inclusive adotando as providéncias

necessarias a desocupacao das areas do sitio aeroportuario ocupadas por terceiros;

3.1.63. ressarcir a ANAC e os demais anuentes e interveniente de todos os desembolsos
decorrentes de determinacgdes judiciais, para satisfacio de obrigagdes originalmente imputaveis a
Concessiondria, inclusive reclamagdes trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados
a Concessionaria;

3.1.64. informar a ANAC, em até 05 (cinco) dias uteis, quando citada ou intimada de qualquer
acdo judicial, procedimento arbitral ou procedimento administrativo que possa resultar em
responsabilidade da ANAC ou da interveniente, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como
envidar os melhores esforgos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais
cabiveis com esse objetivo;

3.1.65. responder pela adequagdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo
cumprimento das obrigagdes contratuais, legais ¢ decorrentes de normas relacionadas aos
cronogramas, projetos e instalacoes;

3.1.65.1. a andlise e a ndo obje¢do pela ANAC de cronogramas, projetos e instalagdes
apresentados ndo exclui a responsabilidade exclusiva da Concessiondria pela adequagdo e
qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das respectivas
obrigacdes contratuais, regulamentares e legais;

3.1.66. responder perante a ANAC e terceiros pelos servigos subcontratados;

3.1.67. responder totalmente por eventuais indenizagdes devidas aos detentores de contratos
que envolvam a cessdo de espacos no Complexo Aeroportudrio quando a Concessionaria der causa a
referida indenizagao;

Subseciao X — Dos Seguros

3.1.68. contratar e manter em vigor, durante todo o prazo da Concessdo, apdlices de seguro,
com vigéncia minima de 12 (doze) meses, que garantam a continuidade e eficicia das operacdes
realizadas nos Aeroportos, que sejam suficientes para cobrir:

3.1.68.1. danos causados as obras civis, aos equipamentos ¢ maquinas empregados na
ampliagdo ou reforma do Aeroporto;

3.1.68.2. danos causados aos bens moéveis e imodveis que integram a concessao, nos
termos deste Contrato, ¢;

3.1.68.3. danos morais, materiais e corporais causados a terceiros, que decorram das obras
e das atividades prestadas pelos administradores, empregados, prepostos, ou delegados da
Concessiondria, € que sejam passiveis de responsabilizagado civil.

3.1.69. A comprovacdo da renovagdo dos seguros podera se dar através de apolices ou de
certificados de renovagdo, desde que os certificados possuam as informagdes referentes a razao social
da Seguradora, nimero e tipo de apdlice, entes e objeto segurados, limite maximo de garantia e
sublimites, prazo de vigéncia, bem como aos prémios e as suas datas de pagamento.

3.1.70. apresentar a ANAC, antes do inicio de cada uma das fases de realizagdo do objeto e na
ocorréncia de um novo ciclo de investimentos, a comprovagdo de que as apdlices dos seguros
exigidos na presente subse¢do e aplicaveis para cada uma destas fases encontram-se em vigor;

https://sei.anac.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10422922&infra_...  18/47



06/04/2023, 09:08 SEI/ANAC - 8275235 - Contrato

3.1.71. responder pela abrangéncia ou omissoes decorrentes da realizagdo dos seguros, bem
como pelo pagamento integral da franquia na hipotese de ocorréncia do sinistro;

3.1.72. estabelecer a ANAC como cossegurada de todos os seguros, de acordo com a
caracteristica, finalidade e titularidade dos bens envolvidos. As apoélices de seguro poderao
estabelecer, adicionalmente, como beneficiaria, instituicdo financeira credora da Concessionaria,
desde que ndo haja comprometimento da operacionalizacdo e continuidade da prestagdo do servigo;

3.1.73. os comprovantes de pagamento dos prémios dos seguros deverdo estar disponiveis
para consulta pela ANAC, se assim for solicitado;

3.1.74. encaminhar a ANAC, previamente ao vencimento das apolices de seguros contratadas,
a comprovagao de sua renovagao;

3.1.75. sem prejuizo do disposto no item 3.1.70, toda alteragdo promovida nos contratos de
apolices de seguros, incluindo as que impliquem cancelamento, renovagdo, modificagdo ou
substituicdo de quaisquer apolices, devem ser previamente informadas a ANAC;

Subsecido XI — Das Garantias de Execu¢ao Contratual

3.1.76. prestar Garantia de Execucdo Contratual, em uma das seguintes modalidades, definida
a seu critério, a fim de assegurar o cumprimento das obrigagdes constantes no presente Contrato:

3.1.76.1. caucao, em dinheiro ou titulos da divida publica federal;

3.1.76.2. seguro-garantia cuja apodlice deve observar, no minimo, o conteido do Anexo 6
— Modelos e Condi¢des Minimas para Garantia Contratual; ou

3.1.76.3. flanca bancaria, na forma do modelo que integra o Anexo 6 — Modelos e
Condi¢des Minimas para Garantia Contratual.

3.1.77. manter em vigor a Garantia de Execugdo Contratual nos valores e prazos estabelecidos
abaixo, sob qualquer uma das formas previstas no item anterior, tendo como beneficiaria a ANAC:

Eventos da Concessao Valor

R$ 319.551.842,63 (trezentos e dezenove milhdes, quinhentos e
cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta ¢ trés
centavos) para o Bloco SP/MS/PA/MG.

Durante a vigéncia do Contrato: a
1 | partir da assinatura do contrato até o

seu término.
Término do Contrato: pelo periodo de R$ 63.910.368,53 (sessenta e trés milhdes, novecentos e dez mil,
2 24 (vinte e quatro) meses apos o trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e trés centavos) para o
término do Contrato. Bloco SP/MS/PA/MG.
3.1.78. manter a integridade e a validade da Garantia de Execucdo Contratual durante toda a

vigéncia do Contrato, obedecidos os valores definidos acima, estando obrigada, independentemente
de prévia notificacdo para constituicdo em mora, a:

3.1.78.1. renovar o prazo de validade das modalidades que se vencerem na vigéncia do
Contrato, encaminhando a ANAC, previamente ao vencimento da modalidade vigente, a
comprovagdo de sua(s) renovagdo(des), € a manuten¢cdo de forma ininterrupta da garantia de
execugao contratual, nos termos do item 3.1.77;

3.1.78.2. reajustar a Garantia de Execuc¢do Contratual anualmente, a partir da data de
eficacia do contrato, pelo Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA,
complementando o valor resultante da aplicagdo do reajuste anual sobre o montante inicial;

3.1.78.3. repor os valores porventura utilizados para cobertura de quaisquer obrigagdes de
pagamento abrangidas pela Garantia de Execucdo Contratual no prazo de 30 (trinta) dias
contados a partir da efetiva utilizagdo, independente de disputa/discussdao, judicial ou
administrativa, de dolo ou culpa;
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3.1.78.4. responder pela diferenga de valores, na hipdtese de a Garantia de Execucao
Contratual nao ser suficiente para cobrir o valor de todas as obrigacdes de pagamento por ela
abrangidas, podendo ser cobrada por todos os meios legais admitidos; e

3.1.78.5. submeter a prévia aprovacdo da ANAC eventual modificacdo no conteudo da
carta de fianga ou do seguro-garantia, bem como eventual substitui¢do da Garantia de
Execucao Contratual por quaisquer das modalidades admitidas.

3.1.79. A caugdo em dinheiro devera ser prestada mediante deposito em conta a ser designada
pela ANAC.
3.1.80. A caucdo em titulos da divida publica federal devera ser prestada por titulos emitidos

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.

3.1.81. As cartas de fianca e as apodlices de seguro-garantia deverdo ter vigéncia minima de 1
(um) ano, sendo de inteira responsabilidade da Concessionaria manté-las em vigor, de forma
ininterrupta, durante toda a eficacia da Concessdo, assim como no periodo de 24 (vinte e quatro)
meses apos o término do Contrato, conforme o item 3.1.76, devendo para tanto promover as
renovagdes e atualizagdes que forem necessarias.

3.1.81.1. A contratacdo do seguro-garantia devera ser feita com seguradora e
resseguradora autorizadas pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, entidade
vinculada ao Ministério da Economia, ou com seguradora e resseguradora cuja classificacdo de
risco esteja compreendida na categoria “grau de investimento” em, pelo menos, uma das
seguintes agéncias: Fitch, Standard & Poors ou Moody’s.

3.1.81.2. Caso se opte por contratagdo de fianga bancaria, esta devera: (i) ser apresentada
em sua forma original (ndo serdo aceitas copias de qualquer espécie), (ii) ter seu valor expresso
em Reais, (iii) nomear o Poder Concedente como beneficiario, (iv) ser devidamente assinada
pelos administradores da instituicao financeira fiadora e (v) prever a renuncia ao beneficio de
ordem.

3.1.81.2.1.  As fiangas bancarias devem ser contratadas com instituicdes financeiras
cuja classificagdo de risco esteja compreendida na categoria “grau de investimento” em,
pelo menos, uma das seguintes agéncias: Fitch, Standard & Poors ou Moody’s.

3.1.82. A Garantia de Execu¢do Contratual poderé ser utilizada, apos prévio procedimento em
que se garanta a Concessiondria o direito ao contraditério e a ampla defesa, nos seguintes casos:

3.1.82.1. nas hipoteses em que a Concessionaria ndo realizar as obrigagdes previstas no
PEA;

3.1.82.2. na hipdtese de devolugdo de Bens Reversiveis em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas no Contrato;

3.1.82.3. nas hipoteses em que a Concessionaria ndo proceder ao pagamento das multas
que lhe forem aplicadas, na forma do Contrato e de normas da ANAC;

3.1.82.4. nas hipoteses em que a Concessionaria ndo efetuar, no prazo devido, o
pagamento de outras indeniza¢des ou obrigacdes pecunidrias devidas ao Poder Concedente em
decorréncia do Contrato, ressalvados os tributos.

Subsecao XII — Dos Contratos de Assisténcia Técnica as Operacdes Aeroportuarias

3.1.83. manter em vigor o contrato celebrado com terceiros para assisténcia técnica as
operagdes aeroportuarias, na forma admitida pelo item 4.42.3 do Edital.

3.1.83.1. A rescisao ou substituicdo do contrato de que trata este item dependera de prévia
e expressa anuéncia da ANAC, que deverd considerar a qualquer tempo, dentre outros
elementos, a manutencdo dos requisitos de habilitagdo e do certificado operacional dos
aeroportos integrantes do Bloco, quando aplicavel, para deliberar sobre a possibilidade de
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prosseguimento da concessao sem o referido contrato ou a necessidade de sua substituigdo por
outro de igual natureza.

Secao II — Do Poder Concedente

3.2. Sdo direitos e deveres do Poder Concedente:
3.2.1. assegurar o cumprimento das obrigagdes contratuais, preservando seus direitos, da
Concessionaria e dos Usuarios;
3.2.2. regulamentar a prestagdo dos servigos no Aeroporto, sua operagao ¢ manutengao;
3.2.3. exigir da Concessiondria a estrita obediéncia as especificagcdes e disposigdes
contratuais;
3.2.4. fiscalizar a prestagao de servico adequado, bem como receber e apurar manifestagoes e
reclamagoes dos Usuarios;
3.2.5. analisar os projetos, planos e programas relativos a implantagdo do Aeroporto, bem
como exigir as modificacdes que se revelarem necessarias para atendimento ao PEA;
3.2.6. rejeitar ou sustar qualquer servigo em execucdo, que ponha em risco a seguranga
publica ou bens de terceiros;
3.2.7. a seu critério, executar inspecdes ou auditorias para verificar as condigdes das
instalacdes, dos equipamentos, da seguranca e do funcionamento do Aeroporto;
3.2.8. acompanhar e apoiar a Concessiondria nas acdes institucionais junto a Orgdos
competentes;
3.2.9. comunicar a Concessionaria, em até 05 (cinco) dias uteis, quando citado ou intimado

de qualquer a¢do judicial, procedimento arbitral ou procedimento administrativo que possa resultar
em responsabilidade da Concessiondria, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como
envidar os melhores esforgos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais
cabiveis com esse objetivo. Fica facultado a Concessionaria valer-se de qualquer instrumento
processual de intervencao de terceiros;

3.2.10. comunicar a institui¢do financeira ou seguradora responsavel pela prestagdo da
Garantia de Execugdo Contratual, bem como as entidades financiadoras da Concessionaria, sempre
que instaurar processo para decretar a intervencdo, encampagao ou caducidade;

3.2.11. colaborar, nos limites de sua atuagdo institucional, com as entidades financiadoras da
Concessiondria, prestando as informagdes e esclarecimentos para contribuir com a viabilidade do
financiamento dos investimentos, de forma a possibilitar a execugao integral do objeto da Concessao;

3.2.12. disponibilizar a area do Aeroporto descrita no Anexo 2 — Plano de Exploracdo
Aeroportudria, no estado em que se encontra, a Concessiondria, ressalvado o disposto nos itens 2.4 e
2.5 e observado o disposto no item 3.1.44 deste contrato;

3.2.13. valer-se de qualquer instrumento processual de intervencao de terceiros.

Secao III — Do Usuario

3.3. Sao direitos e deveres do Usudrio:
3.3.1. receber servigo adequado dentro dos parametros fixados pela ANAC;
3.3.2. receber da ANAC e da Concessionaria informagdes quanto as questoes relacionadas ao
valor da Tarifa;
3.3.3. pagar as Tarifas, salvo as situagdes previstas em lei ou atos normativos vigentes;
3.3.4. levar ao conhecimento da ANAC, da Concessionaria e das autoridades competentes as

irregularidades de que tenha conhecimento, referentes ao servigo prestado; e
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3.3.5. contribuir para a conservacao das boas condi¢gdes dos bens publicos por meio dos quais
lhes sdo prestados os servigos.

CAPITULO IV - DA REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA

4.1. A Remunerac¢do da Concessionaria sera composta de 2 (duas) diferentes parcelas de receita:
4.1.1. Receitas Tarifarias; e
4.1.2. Receitas Nao Tarifarias.

4.2, A Concessionaria fica autorizada a ceder fiduciariamente aos Financiadores, nos termos do

artigo 28-A da Lei n°® 8.987/95, os créditos decorrentes das Receitas Tarifarias e Nao Tarifarias, com o
objetivo de garantir contratos de financiamento, até o limite que ndo comprometa a operacionalizagdo e a
continuidade da prestacao do servigo.

Secio I — Das Receitas Tarifarias

4.3. As Receitas Tarifarias serdo constituidas pelas Tarifas previstas no item 2.1.3. do Anexo 4 —
Tarifas, sendo vedada a Concessionaria a criacdo de qualquer outra cobranga tarifdria que ndo esteja
prevista no referido anexo, salvo na situagdo prevista no item 4.7 deste Contrato.

4.4. Os valores das Tarifas serdo definidos pela Concessiondria, respeitadas, quando aplicaveis,
as restricdes constantes do Anexo 4 - Tarifas e as regras de Reajuste, Revisdo dos Pardmetros da
Concessao e Proposta Apoiada, e observadas as diretrizes abaixo.

44.1. A tarifagdo deverd seguir boas praticas de precificagdo de infraestrutura e servigos
aeroportudrios, a exemplo daquelas descritas em manuais de organizagdes internacionais tais como
International Civil Aviaton Organization (ICAO), Internacional Air Transport Association (1ATA) e
Airports Council Internacional (ACI).

442, A tarifagdo deverd ser baseada em critérios objetivos e ndo discriminatorios, tais como
horério, dia, temporada, facilidades disponiveis e nivel de servigo.

4.4.3. As propostas de tarifagao que envolvam aumentos tarifarios deverao ser precedidas de
consulta as partes interessadas relevantes, nos termos do Capitulo XV.

4.43.1. Para os aeroportos de Campo Grande, Congonhas e Uberlandia, a
Concessiondria deverd, com no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia da alteracao, apresentar
a ANAC relatorio de consulta elaborado nos termos do item 15.5.

4.43.2. Para os demais aeroportos, a Concessiondria devera, sempre que solicitado,
apresentar 8 ANAC relatdrio de consulta elaborado nos termos do item 15.5.

4.44. Alteragdes dos valores das Tarifas deverao ser informadas a ANAC, ao publico, as
empresas aéreas, aos operadores de aviacdo geral e demais Usudrios dos aeroportos com no minimo
30 (trinta) dias de antecedéncia.

4.5. A ANAC podera suspender a implementacdo de propostas de tarifacdo quando estas
estiverem em desacordo com o disposto no item 4.4 e seus subitens ou quando identificado prejuizo
potencial aos Usuarios finais.

4.6. Nao poderdo ser utilizados como fundamento para recomposi¢do do equilibrio
economico-financeiro do Contrato:
4.6.1. As diferenciagdes tarifarias e os descontos praticados pela Concessionaria em relacao
ao Teto Tarifario ou a Receita Teto;
4.6.2. A suspensao da implementacao de propostas de tarifacdo de que trata o item 4.5.

4.7. Qualquer alteragdo na estrutura do sistema tarifario do Contrato, decorrentes de lei ou de

norma editada pela ANAC, serd refletida no presente Contrato.
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4.8. A arrecadagdo das Tarifas serd realizada de acordo com as regras previstas no Anexo 4 —
Tarifas.

Secao II — Das Receitas Nao Tarifarias

4.9. A Concessionaria podera explorar atividades econdmicas que gerem Receitas Nao
Tarifarias, diretamente ou mediante a celebragao de contratos com terceiros, em regime de direito privado.

4.9.1. A Concessiondria devera observar as normas vigentes que exijam, restrinjam ou
condicionem a exploragdo de determinadas atividades.

4.9.2. Os seguintes itens basicos deverdo estar disponiveis sem qualquer Onus para o
Usudrio: agua potavel, sanitarios; fraldarios; carrinhos de bagagem; transporte gratuito entre
terminais ndo adjacentes (lado terra); equipamentos, acesso e auxilio a PNAE; posto de primeiros
socorros e outros previstos pela regulamentacao vigente.

4.10. A exploragdo de atividades econdmicas que envolva a utilizacdo de espagos no Complexo
Aeroportuario seguira o regime previsto no Capitulo XI — Da Utilizacdo de Espacos no Complexo
Aeroportuario.

4.11. A prestacdo de servigos de que trata o item 11.5 podera ser realizada diretamente pela
Concessiondria, adotando contabilidade separada para cada uma das atividades exploradas, segundo as
normas contabeis vigentes.

4.11.1. A ANAC podera, a qualquer tempo, por motivos concorrenciais, exigir a criagdo de
subsidiaria integral para a execugdo dos servigos de que trata o item 11.5.

4.11.2. Fica vedada a participacdo de subsidiaria integral da Concessionaria em outras
sociedades.

CAPITULO V - DAALOCACAO DOS RISCOS

5.1 Os riscos decorrentes da execucao da Concessao serdo alocados ao Poder Concedente ¢ a
Concessiondria, consoante as seguintes disposigoes.

Secao I — Dos Riscos do Poder Concedente

5.2. Constituem riscos suportados pelo Poder Concedente, que poderdo ensejar Revisdo
Extraordinaria, desde que impliquem alteracdao relevante de custos ou receitas da Concessionaria, nos
termos do item 6.24 deste contrato:

5.2.1. mudangas no Anteprojeto por solicitacio da ANAC ou de outras entidades publicas,
salvo se tais mudangas decorrerem da nao-conformidade do Anteprojeto com a legislacdo em vigor a
época da realiza¢do do investimento ou com as informacdes contidas no PEA;

5.2.2. investimentos ndo previstos em equipamentos ou obras de infraestrutura decorrentes
de nova exigéncia da ANAC ou regulamentagdo publica e legislagdo brasileiras supervenientes;

5.2.3. impedimento ou reducao do processamento de passageiros, aeronaves ou cargas no
aeroporto, atribuidos a 6rgdos publicos, por acdo imprevista ou omissao, exceto se decorrente de fato
imputavel a Concessiondria ou de eventos relacionados ao item 5.5.29;

5.2.3.1. A ndo internacionalizacdo do aeroporto € o ndo incremento da capacidade
operacional observada quando da publicagdo do edital ndo configuram a hipdtese de que trata o
item 5.2.3.

5.2.4. danos decorrentes do atraso na disponibilizagdo das areas descritas nos itens 1 a 3 do
Apéndice E do Anexo 02, desde que o atraso seja superior a 12 (doze) meses da data da celebragao do
presente Contrato;
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5.2.5. criagdo, alteragao ou extin¢ao de isengdes e beneficios tarifarios pelo Poder Publico;
5.2.6. criacdo, extingdo e alteragdes ndo contratualmente previstas de Tarifas Aeroportudrias;
5.2.7. alteracdo na legislagdo tributdria que incida sobre receitas tarifarias ou afete os custos

de obras ou de prestacdo de servicos associados as atividades remuneradas pelas Tarifas
Aeroportuarias, exceto as mudangas nos Impostos sobre a Renda;

5.2.7.1. para os fins do item 5.2.7., entende-se por alteracdo na legislacdo tributaria,
inclusive, aquelas decorrentes de consolidacdo de entendimento jurisprudencial de Tribunais
Superiores.

5.2.8. ocorréncia de eventos de for¢a maior ou caso fortuito, exceto quando a sua cobertura
possa ser contratada junto a institui¢des seguradoras, no mercado brasileiro, na data da ocorréncia ou
quando houver apolices vigente que cubram o evento;

5.2.9. existéncia de sitios ou bens arqueoldgicos na area do Aeroporto que ndo sejam
conhecidos até a data de publicagdo do edital, assim como os custos decorrentes de tal evento;

5.2.10. custos relacionados aos passivos decorrentes das relagdes trabalhistas anteriores a data
de transferéncia do contrato de trabalho, tenham sido ou ndo objeto de reclamacao judicial, incluindo
os encargos previdenciarios, observado o item 2.22.7;

5.2.11. custos relacionados aos passivos fiscais, previdencidrios, administrativos e civeis que
decorram de atos ou fatos anteriores ao fim do Estdgio 2 da Fase I-A, salvo se decorrentes de atos da
Concessionaria relacionados a execucao da Fase I-B do Contrato;

5.2.12. custos relacionados aos passivos ambientais que tenham origem e ndo sejam
conhecidos até a data de publicagdo do edital do leildo da concessdo; e

5.2.13. A concessdao de beneficio tributario do Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infraestrutura — REIDI.

5.3. A redugdo ou flexibilizacdo de requisitos de seguranga decorrentes de alteragdes normativas
da ANAC ndo ensejam o reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

5.4. Salvo os riscos expressamente alocados ao Poder Concedente no Contrato, a
Concessiondria ¢ exclusiva e integralmente responsavel por todos os demais riscos relacionados a presente
Concessao.

Secao II — Dos Riscos da Concessionaria

5.5. Observado o disposto no item 5.4, constituem riscos suportados exclusivamente pela
Concessiondria:

5.5.1. aumentos de pre¢o nos insumos para a execucao das obras, salvo aqueles que
decorram diretamente de mudangas tributarias, nos termos do item 5.2.7;

5.5.2. investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevacao dos custos
operacionais € de compra ou manutengao dos equipamentos;

5.5.3. ndo efetivagdo da demanda projetada ou sua redugdo por qualquer motivo, inclusive se
decorrer da implantagdo de novas infraestruturas aeroportuarias dentro ou fora da area de influéncia
do Aeroporto, com excecao apenas do disposto no item 5.2.3;

5.5.4. estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela
Concessionaria;
5.5.5. investimentos, custos ou despesas adicionais necessarios para o atendimento do PEA

ou de quaisquer das obrigagdes contratuais, do nivel de servigo estabelecido e da qualidade na
prestacao dos servicos previstos no Contrato;

5.5.6. estimativa incorreta do cronograma de execu¢ao dos investimentos;

5.5.7. prejuizos decorrentes de falha na seguranga no local de realizagdo das obras;
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5.5.8. situagdo geoldgica do Aeroporto diferente da prevista para a execucao das obras, salvo
no tocante ao item 5.2.9;

5.5.9. aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das taxas de juros;
5.5.10. variagao das taxas de cambio;

5.5.11. variagdo da demanda pelos servicos prestados no Aeroporto;

5.5.12. inadimpléncia dos Usudrios pelo pagamento das Tarifas;

5.5.13. prejuizos a terceiros, causados direta ou indiretamente pela Concessionaria ou por
qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, em decorréncia de obras ou da prestacao dos
Servigos;

5.5.14. prejuizos decorrentes de erros na realizagdo das obras que ensejem a necessidade de
refazer parte ou a totalidade das obras;

5.5.15. mudangas dos projetos apresentados pela Concessiondria que ndo tenham sido
solicitadas pela ANAC, com excecdo do disposto no item 5.2.2;

5.5.16. mudangas tecnoldgicas implantadas pela Concessiondria e que n3o tenham sido
solicitadas pela ANAC;

5.5.17. greves realizadas por empregados contratados pela Concessionaria ou pelas

Subcontratadas e prestadoras de servigos a Concessionaria,

5.5.18. custos de acdes judiciais de terceiros contra a Concessionaria ou Subcontratadas
decorrentes da execugdo da Concessao, salvo se por fato imputavel ao Poder Concedente e observado
o disposto nos itens 5.2.10 ¢ 5.2.11;

5.5.19. responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais;

5.5.20. impossibilidade de atingimento das capacidades do Sistema de Pistas, com exce¢ao
apenas do disposto no item 5.2.3;

5.5.21. ocorréncia de eventos de forca maior ou caso fortuito quando a sua cobertura seja
aceita por institui¢des seguradoras, no mercado brasileiro;

5.5.22. custos de eventual rescisdo dos contratos celebrados que envolvam a utilizagdo de
espacos no Complexo Aeroportudrio que estejam em vigor ao final do Estagio 2 da Fase I-A;

5.5.23. custos decorrentes das desocupagdes do sitio aeroportudrio referidas no item 3.1.62,
bem como de eventuais reassentamentos e realocacoes;

5.5.24. custos com a remocdo de quaisquer bens para a liberacdo de areas dos sitios
aeroportuarios;

5.5.25. custos incorridos para adequagdo da infraestrutura e servigos prestados aos normativos

da ANAC e demais orgdos publicos, inclusive aqueles pré-existentes a assinatura do Contrato,
observado o item 5.2.2;

596 u . ) UMb .. . is. inclusiv u
5.5.26 custos incorridos para cumprimento de condicionantes ambientais, inclusive aquelas
pré-existentes a assinatura do Contrato, observado o item 5.2.12;

5.5.27. custos incorridos na reforma, melhoria e manutencdo de ativos recebidos pela
Concessiondria, necessarios para adequada prestacao do servico;

5.5.28. custos decorrentes de eventuais incorregdes verificadas na lista de bens disponibilizada
conforme item 2.22.11;

5.5.29. custos decorrentes de discordancias relacionadas ao procedimento levado a efeito pela
Secretaria de Aviagdao Civil do Ministério da Infraestrutura, conforme disposto na Se¢do IV do
Capitulo XIV, inclusive no que se refere ao valor do bem calculado por aquele 6rgdo, e ainda que
eventual auséncia ou inoperancia dos bens acarrete impedimento ou redugdo do processamento de
passageiros, aeronaves ou cargas no aeroporto; e

5.5.30. quaisquer outros riscos afetos a execu¢do do objeto da Concessdo que ndo estejam
expressamente previstos no item 5.2.
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5.6. A Concessionaria declara:
5.6.1. ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no
Contrato; e
5.6.2. ter levado tais riscos em consideragao na formulagdo de sua Proposta e assinatura do

Contrato de Concessdo.

5.7. A Concessiondria ndo fard jus a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro caso
quaisquer dos riscos nao alocados expressamente ao Poder Concedente, em especial, a ndo realizagao da
demanda projetada pela Concessionaria, venham a se materializar.

CAPITULO VI - DO EQUILIiBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

6.1. Sempre que atendidas as condi¢cdes do Contrato e respeitada a alocagdo de riscos nele
estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

6.2. O equilibrio econdomico-financeiro do contrato sera preservado por meio de mecanismos de
Reajuste, Revisao dos Parametros da Concessao, Proposta Apoiada e de Revisdo Extraordinéria.

Secido I — Do Reajuste

6.3. O Reajuste ocorrera todo més de dezembro apds a Data de Eficécia e incidird sobre o Teto
Tarifario da Tarifa de Capatazia da Carga Importada em Transito e Carga Exportada em Transito e sobre a
Receita Teto previstos no Anexo 4 — Tarifas.

Subsecio I — Teto Tarifario

6.4. O Teto Tarifario sera reajustado a cada 12 (doze) meses, sempre em dezembro, com
vigéncia para o ano-calendario posterior, conforme a seguinte formula:

Onde:
P, corresponde ao teto tarifario estabelecido para o ano-calendario t;

P;_; corresponde ao teto tarifario estabelecido para o ano-calendario t-1;
IPCA,_; corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més de dezembro do ano t-1;
IPCA;_, corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE no més de dezembro do ano t-2.

Subsecao II — Receita Teto

6.5. A Receita Teto sera reajustada todo més de dezembro, com vigéncia para o ano-calendario
posterior, conforme a seguinte férmula:

RT; = RT;_;(IPCA_ ;/TPCA{»)(1-X)(1-Qp)/(1-Qy_1)

Onde:
RT; corresponde a Receita Teto estabelecida para o ano-calendario t;

RT;_; corresponde a Receita Teto estabelecida para o ano-calendério t-1;
IPCA;_; corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE em dezembro do ano t-1;
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IPCA;_, corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE em dezembro do ano t-2;
X, € o Fator X estabelecido para o ano-calendario t, quando houver, ou equivale a 0, caso contrario;
Q; ¢ o Fator Q estabelecido para o ano-calendario t, quando houver, ou equivale a 0, caso contrério;
Q.1 ¢ o Fator Q estabelecido para o ano-calendario t-1, quando houver, ou equivale a 0, caso contrario.

6.6. O Fator X podera afetar de forma positiva ou negativa o resultado do reajuste anual,
dependendo da taxa média de variacdo anual da varidvel Passageiros Tarifados do quinquénio anterior a
conclusdo de cada Revisdo dos Pardmetros da Concessdo, de acordo com a seguinte formula:

—0,75%, se Apax = —20
¥ =4(02 % Apax — 0,35%),5e — 2% < Apax < 5,5%

0,75%, se Apax = 5,50

Onde:

1/5
Apax = I:(Pﬂxanaﬁnal /paxang fni{:m!) - 1]1'-

pax; € a variavel Passageiros Tarifados dos anos-calendario inicial e final do periodo
considerado, conforme a definigdo constante do item 1.1.41.

6.6.1. O Fator X tera valor igual a zero até a conclusdo da segunda Revisdo dos Pardmetros
da Concessao.

6.6.2. O Fator X a ser calculado na segunda Revisdo dos Parametros da Concessao
considerard as cinco variagdes anuais da varidvel Passageiros Tarifados do periodo compreendido
entre 2028 e 2033 e sua aplicacado terd inicio no reajuste a ser feito em dezembro de 2034.

6.7. O Fator Q da férmula acima seré aplicado conforme previsto no PEA.

6.7.1. O Fator Q podera afetar de forma positiva ou negativa o resultado do reajuste anual
dependendo do desempenho apresentado pela Concessiondria no que se refere a qualidade do servigo.

6.7.2. Por ocasido das Revisdes dos Parametros da Concessao, os IQS, assim como a
metodologia de calculo do Fator Q, poderdo ser revistos pela ANAC, apos audiéncia publica, com
vistas a criar incentivos para melhoria da qualidade dos servigos prestados, a ser aplicado a cada
reajuste até a proxima Revisao dos Pardmetros da Concessao.

Subsecio III — Consideracoes Gerais

6.8. Até o final do Estagio 2 da Fase I-A, aplicam-se os tetos tarifarios vigentes nos respectivos
aeroportos anteriormente a Data de Eficacia.

6.9. Apo6s o final do Estagio 2 da Fase I-A, o Teto Tarifario e a Receita Teto vigentes serdo
aqueles estabelecidos para o respectivo ano-calendario, sendo consideradas para o calculo da Receita por
Passageiro apenas as informagdes financeiras e operacionais a partir desta data.

6.10. A implementagdo e a publicacdo no Diario Oficial da Unido dos reajustes serdo de
responsabilidade da ANAC.

Secao I1 — Da Revisiao dos Parametros da Concessao
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6.11. As Revisdes dos Parametros da Concessdo serao realizadas a cada periodo de 5 (cinco) anos
do periodo da Concessao.
6.12. A Revisdo dos Parametros da Concessao tem como objetivo permitir a determinagao:
6.12.1. dos IQS;
6.12.2. da metodologia de céalculo do Fator Q;
6.12.3. da atualizacdo do valor do Fator X, de acordo com a férmula de que trata o item 6.6; e
6.12.4. da Taxa de Desconto a ser utilizada no Fluxo de Caixa Marginal.
6.13. A primeira Revisao dos Parametros da Concessao ocorrera em 2029, ¢ as demais a cada
periodo de cinco anos a partir de entao.
6.14. Em cada Revisdo dos Parametros da Concessao, a ANAC podera:
6.14.1. revisar os parametros de nivel de servigo estabelecidos no PEA, respeitada a alocacao

de riscos do contrato;

6.14.2. Avaliar e definir ou redefinir um Sistema de Indicadores atrelados ou ndo a um
mecanismo de incentivo representado pelo Fator Q para todos os aeroportos, independentemente da
movimentagao de passageiros.

6.15. Os procedimentos relativos as Revisdes dos Parametros da Concessdo serdo precedidos de
ampla discussao publica.

Sec¢ao III — Da Proposta Apoiada

6.16. A Proposta Apoiada constitui mecanismo de flexibilizagdo regulatoria cujo objetivo é
permitir a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro da concessdo e da eficiéncia na gestao
aeroportuaria ao longo do periodo da concessao.

6.17. A Concessiondria podera, apoiada pelas Empresas Aéreas e por operadores de aviagdo
geral, apresentar Proposta Apoiada para, em conjunto ou isoladamente:

6.17.1. Alterar valores de Receita Teto e Teto Tarifario ou estabelecer modelos alternativos de
tarifacdo;

6.17.2. Estabelecer um ou mais parametros da concessdo que irdo vigorar por prazo
determinado;

6.17.3. Estabelecer novos compromissos relativos a oferta de infraestrutura e servigos
aeroportudrios ndo previstos no Contrato; ou

6.17.4. Alterar obrigagdes contratuais relativas a oferta de infraestrutura e servigos
aeroportuarios.

6.18. A ANAC deverd aprovar ou rejeitar a proposta levando em consideragdo (i) critérios de
boas praticas em termos de tarifagdo, de investimentos, eficiéncia operacional ou de qualidade de servico
nos aeroportos e/ou (ii) os interesses dos Usudrios finais dos aeroportos.

6.19. Nao serao admitidas Propostas Apoiadas que tratem dos investimentos obrigatérios iniciais.

6.20. A ANAC podera aprovar Proposta Apoiada por empresa aérea ou grupo de empresas aéreas
com vistas a flexibilizar requisitos das especificagdes minimas de infraestrutura e nivel de servigo dos
terminais ou de partes dos terminais, observado o item 6.19.

6.21. Enquanto vigente, a Proposta Apoiada aprovada pela ANAC prevalece sobre os dispositivos
contratuais que disciplinam as restricdes a tarifagdo, as obrigacdes relativas a oferta de infraestrutura e
servigos aeroportuarios e os parametros que compdem a RPC, no que couber, tendo em vista o escopo da
proposta.

6.21.1. Na hipdtese de aprovagdo de Proposta Apoiada que trate de um ou mais parametros da
concessdo, a Revisdo do Parametro da Concessdao objeto da Proposta Apoiada sera realizada no
ultimo ano de sua vigéncia.
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6.22. Caso requerido, a ANAC podera atuar como mediadora para facilitar o alcance de acordo
entre as partes.

6.22.1. A ANAC podera ainda definir parametros da RPC utilizando como subsidio
negociagdes que ndo tenham resultado em Proposta Apoiada.

6.23. A ANAC poderd regulamentar regras e procedimentos que disciplinem a formulagdo e
aprovagao da Proposta Apoiada.

Secao IV - Da Revisao Extraordinaria

6.24. Os procedimentos de Revisdo Extraordinaria objetivam a recomposi¢cdo do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato, a fim de compensar as perdas ou ganhos da Concessionaria,
devidamente comprovados, em virtude da ocorréncia dos eventos elencados no CAPITULO V — Segdo 1
do Contrato, desde que impliquem alteracdo relevante dos custos ou da receita da Concessionaria, nos
termos descritos nos itens a seguir:

6.24.1. Para efeitos do disposto no caput, sera considerada alteragdo relevante o evento que
causar impacto superior a 1% (um por cento) da receita bruta anual média da Concessao referente aos
3 (trés) exercicios anteriores ao inicio do processo de Revisdao Extraordinéria.

6.24.1.1. Na auséncia de informagdes disponiveis referentes as receitas brutas de algum
dos 3 (trés) exercicios anteriores ao inicio do processo de Revisao Extraordinaria, a ANAC
podera considerar as ultimas 3 (trés) informagdes anuais disponiveis referentes as receitas
brutas auferidas nos aeroportos que integram a Concessdo para complementar o calculo da
receita bruta anual média a que se refere o item 6.24.1.

6.24.2. O impacto a que se refere o item 6.24.1 serd medido pelo valor presente liquido do
fluxo de caixa marginal projetado em razdo do evento que ensejou a recomposi¢do, utilizando-se a
taxa de desconto em vigor na data do pedido, nos termos do respectivo Contrato.

6.24.3. Na hipotese de pedido de Revisdo Extraordindria que contemple mais de um evento,
considera-se o percentual a que se refere o item 6.24.1 para cada evento de forma isolada.

6.24.4. O pedido de Revisdo Extraordinaria deverd ser apresentado no prazo maximo de 5
(cinco) anos contados da data em que ocorreu o evento, sob pena de preclusao do direito a
recomposi¢ao do equilibrio.

6.24.5. No caso de evento que provoque impacto continuo no tempo, ou no caso de evento em
que o impacto s6 ocorra em momento posterior, 0 prazo a que se refere o item 6.24.4 contar-se-a da
data do inicio do impacto.

6.25. A Revisao Extraordinaria ocorrera de oficio ou mediante solicitacao da Concessionaria.

6.25.1. O procedimento de Revisdo Extraordindria iniciado pela ANAC devera ser objeto de
comunicacao a Concessionaria.

6.25.1.1. A auséncia de manifestagdo da Concessionaria no prazo consignado na
comunicagdo, que ndo poderd ser inferior a 30 (trinta) dias, serd considerada como
concordancia em relagdo ao mérito da proposta de Revisdo Extraordinaria da ANAC.

6.25.2. Para solicitagdo de Revisdo Extraordinaria pela Concessiondria devem ser observadas
normas especificas da ANAC sobre a matéria.

6.25.3. A apreciagdo e decisdo, pela ANAC, dos eventos que compdem o pedido de Revisdo
Extraordinaria podera ser realizada de forma individual ou conjunta de acordo com o objeto, a
motivagao ou tipificagdao de cada evento.

6.26. Cabe a ANAC a prerrogativa de escolher, dentre as medidas abaixo elencadas, individual ou
conjuntamente, a forma pela qual serd implementada a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro:
6.26.1. alteracao do valor das Tarifas;
6.26.2. alteracdo do prazo da Concessao;
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6.26.3. alteragdo das obrigacdes contratuais da Concessionaria;

6.26.4. revisdo da Contribuicdo ao Sistema devida pela Concessiondria, mediante comum
acordo entre ANAC e Concessionaria, apos prévia aprovacao do Ministério da Infraestrutura; ou

6.26.5. outra forma definida de comum acordo entre ANAC e Concessionaria, mediante prévia
aprovacao do Ministério da Infraestrutura.

6.27. Para fins de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro devera ser considerado, além
de norma da ANAC especifica sobre o assunto, 0 Anexo 5 — Fluxo de Caixa Marginal, em que estdo
previstos os procedimentos para a elaboragdo do Fluxo de Caixa Marginal de cada evento gerador do
desequilibrio economico-financeiro do Contrato, a fim de calcular a compensacao financeira que anule os
impactos financeiros positivos ou negativos do evento que ensejou o desequilibrio.

6.28. O procedimento de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro da Concessao devera
ser concluido em prazo nao superior a 180 (cento e oitenta) dias, ressalvadas as hipdteses, devidamente
justificadas, em que seja necessaria a prorroga¢do do prazo.

6.28.1. A contagem do prazo podera ser interrompida caso seja necessario solicitar adequacao
e complementacao da instrucao processual.

6.29. No decorrer da anélise dos pedidos de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro,
pela ANAC, ficam mantidos integralmente todos os deveres da Concessiondria, especialmente as
obrigacoes relativas a Contribuicdo ao Sistema descritas na Se¢dao IV, Do Capitulo II do Contrato de
Concessao.

CAPITULO VII - DA FISCALIZACAO

7.1. A fiscaliza¢do da Concessao serd efetuada pela ANAC.

7.2. Para a verificagdo do cumprimento dos IQS pela Concessionaria, a ANAC podera recorrer
a servigo técnico de empresa especializada de auditoria independente, a ser indicada, contratada e
remunerada pela Concessionaria, cabendo a ANAC o direito de veto na indicagao realizada pela
Concessionadria.

7.3. No exercicio das suas atribui¢des, os encarregados pela fiscalizacdo da concessdo terdo
livre acesso, a qualquer tempo e sem aviso prévio, aos dados relativos a administracao, a contabilidade e
aos recursos técnicos, econOmicos ¢ financeiros da Concessionaria, assim como as obras, aos
equipamentos e as instalagdes integrantes ou vinculadas a concessao.

7.4. A ANAC exercera fiscalizacdo sobre as atividades realizadas nas fases de realizagcdo do
objeto do Contrato, determinando a execugdo de atos ou a suspensdao daqueles que estejam sendo
realizados em desconformidade com os termos do PEA, com o previsto no Contrato ou com a legislacio e
as normas da ANAC.

7.5. A ANAC poderd, a qualquer horario e em qualquer circunstancia, fazer contatos com
qualquer 6rgdo de comunicacdo da Concessiondria, para averiguacdo do andamento ou solucdo de eventos
especificos.

7.6. A Concessionaria estd sujeita a cobranca de TFAC, em favor da ANAC, conforme
legislagao especifica.

CAPITULO VIII - DAS PENALIDADES

8.1. Caberd a ANAC, sempre que verificada a ocorréncia de indicios de infracdo as clausulas
contidas no presente Contrato e seus anexos, no Edital e seus anexos, bem como a regulamentac¢do editada
para disciplina-las, instaurar processo administrativo para apuracao de eventuais irregularidades praticadas
pela Concessionaria.

8.1.1. O processo administrativo de que trata o presente Capitulo serd conduzido em
consonancia com os principios gerais que fundamentam a atuacdo da Administragdo Publica Federal,
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em estrita observancia aos critérios ¢ as formalidades essenciais a garantia dos direitos dos
administrados, nos termos da Lei n® 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo em seu ambito de atuagdo, e da regulamenta¢cdo complementar concernente a matéria.

8.1.2. Sera o processo administrativo iniciado com o documento de comunicagao da
irregularidade a Concessionaria, podendo ensejar, sem prejuizo das penalidades previstas na
legislagdo especifica, a aplicacdo das seguintes penalidades contratuais:

8.1.2.1. adverténcia;
8.1.2.2. multa;
8.1.2.3. suspensdo do direito de participar de licitagdes e contratar com a Agéncia
Nacional de Aviagao Civil - ANAC; e
8.1.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdao
Publica.

8.2. As penalidades serdo aplicadas mediante decisdo fundamentada da ANAC, assegurado a

Concessiondria o direito ao contraditorio, a ampla defesa e ao devido processo legal, nos termos da
regulamentagdo vigente.

8.3. O cumprimento das penalidades impostas pela ANAC ndo exime a Concessionaria do fiel
cumprimento das obrigacdes e responsabilidades previstas no Contrato, bem como da reparagdo de
eventuais perdas e danos causados a ANAC, a seus empregados, aos Usudrios ou a terceiros, em
decorréncia das atividades relacionadas com a Concessao.

Secao I — Da Adverténcia

8.4. A penalidade de adverténcia serd aplicada em razdo do cometimento de infracdo contratual
de baixa lesividade, desde que cumpridos os seguintes requisitos:

8.4.1. Solicite formalmente a Concessiondria a aplicacdo da adverténcia, mediante
reconhecimento do cometimento da infragdao objeto da apuragao, no prazo definido para apresentacao
da defesa no processo administrativo; e

8.4.2. Evidencie a Concessionaria a ado¢do das medidas necessarias a efetiva correcdo da
falta, resultando em comprovada cessagdo da infracao até a data da solicitagdo.

8.5. Para fins do disposto no item 8.4, sdo consideradas infragdes contratuais de baixa lesividade
aquelas cujo valor da multa estipulado para a conduta, considerada a receita bruta da Concessiondria e de
suas eventuais subsidiarias integrais, nos termos do Anexo 3 — Procedimentos para Aplicacdo das
Penalidades de Multa — e conforme as tabelas nele contidas, ndo ultrapasse a quantia equivalente a:

8.5.1. 0,005%, para infracdes de incidéncia diaria;
8.5.2. 0,150%, para infra¢des de incidéncia mensal,
8.5.3. 0,500%, para infracdes de incidéncia por evento.
8.6. Excetuam-se da possibilidade de adverténcia as hipoteses em que seja verificada

reincidéncia especifica na infra¢do, praticada nos ultimos 03 (trés) anos, contados da data de ocorréncia do
fato em apuragao.

8.6.1. Considera-se reincidéncia especifica o cometimento de infragcdo relacionada com o
mesmo item contratual ou de dispositivo de norma regulamentar infringido por conduta anterior
definitivamente julgada em ambito administrativo.

Secao I — Da Multa

8.7. Por descumprimento das obrigacdes contratuais a ANAC poderd aplicar multas, conforme
procedimentos, defini¢des e valores descritos no Anexo 3 — Procedimentos para Aplicagao das Penalidades
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de Multa.

8.8. A multa podera ter aplicacdo cumulativa com as demais sang¢des previstas neste Contrato ou
na legislagdo especifica.

Secio III — Da Suspensio do Direito de Participar de Licitacdes e de Contratar com a Agéncia
Nacional de Aviacao Civil - ANAC

8.9. A suspensao do direito de participar de licitagdes e de contratar com a ANAC se dara no
caso de praticas reiteradas de infragdes contratuais ou regulamentares, incluindo os casos que ensejam a
declaragdo de caducidade, além das situacdes previstas na legislacdo e nas normas aplicaveis, destacando-
se aquelas previstas no art. 88 da Lei n°® 8.666/1993.

8.10. A penalidade prevista nesta Sec¢do alcanca também o acionista controlador da
Concessiondria, e ndo podera ser aplicada por prazo superior a dois anos.

Secao IV — Da Declaraciao de Inidoneidade para Licitar ou Contratar com a Administracao Publica

8.11. Pela inexecugdo parcial ou total do Contrato, restard a Concessionaria sujeita a declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, observadas as disposigdes legais
aplicaveis.

Seciao V — Das Medidas Acautelatorias

8.12. A imposi¢ao das penalidades a Concessiondria ndo afasta a possibilidade de aplicagdao de
medidas acautelatérias pela ANAC, visando manter a prestacdo do servigo publico adequado e preservar a
integridade fisica ou patrimonial de terceiros e dos bens reversiveis. Tais medidas podem consistir em:
detencdo de bens, equipamentos e materiais, interdi¢do de instalagdes, apreensdo, embargos de obras, além
de outras medidas previstas na legislacdo e regulamentagdo do setor.

CAPITULO IX - DA SUBCONTRATACAO

9.1. E admitida a subcontratagdo de obras e servigos pela Concessionaria, sendo vedada a
subcontratacdo da operagdao do Aeroporto.

9.1.1. A subcontratagdo da operagao do Aeroporto sera permitida somente no caso de
transferéncia do controle ou da administracdo temporaria da Concessionaria para o Financiador, nos
termos do item 10.9 e seus subitens, e apenas enquanto permanecer esta condigao.

9.1.2. Nao se considera subcontratacdo da operacdo do Aeroporto e tampouco transfere
direitos ou deveres relativos a sua explora¢do o contrato de assisténcia técnica de que trata o item
3.1.83.

9.2. A subcontratacdo de obras e servigos nao elide a responsabilidade da Concessionaria pelo

cumprimento das cldusulas contratuais, bem como da legislagao ¢ das normas da ANAC.

CAPITULO X - DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO E DO CONTROLE SOCIETARIO

10.1. Durante todo o prazo da Concessdo, a Concessiondria ndo poderd realizar qualquer
modificacdo direta ou indireta no seu controle societdrio ou transferir a Concessdo sem a prévia e expressa
anuéncia da ANAC, sob pena de caducidade.
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10.1.1. A celebracdo de acordos de acionistas no ambito da Concessiondria ou quaisquer
alteracdes posteriormente realizadas deverdo ser submetidas a prévia aprovacao da ANAC.

10.1.2. No caso de eventual modificagdo prevista no item 10.1, deverdo ser apresentados a
ANAC, para andlise de cumprimentos das obrigagdes contratuais € manuten¢ao dos requisitos
editalicios, os acordos de acionistas celebrados pelo acionista controlador, bem como de outros
socios, se necessarios para averiguacao do caso concreto.

10.2. Durante todo o prazo da Concessao, a transferéncia de acdes de propriedade do Operador
Aeroportuario, ou qualquer outra operacao, que implique reducdo de sua participagdo societaria na
Concessiondria a patamar inferior a 15% (quinze por cento), somente poderd ser efetuada mediante prévia
e expressa anuéncia da ANAC, que deverd considerar na andlise a manutengdo dos requisitos de
habilitagdo e do certificado operacional dos aeroportos integrantes do Bloco, quando aplicavel, observado
o item 10.5.

10.2.1. Para os fins deste item, considera-se Operador Aeroportudrio o acionista que, como
membro do Consoércio Proponente, conferiu habilitacdo técnica a Concessionaria por ocasido do
certame licitatorio.

10.3. Fica vedada a cisdo, a fusdo, a transformacao ou a incorporagdo da Concessionaria.

10.4. Para a transferéncia do controle societario ou da Concessdo, a Concessionaria devera
apresentar 8 ANAC requerimento indicando e comprovando os requisitos de qualificacao juridica, fiscal,
técnica e econdmica das pessoas juridicas interessadas, necessarias a assuncao da Concessao, bem como
demonstrando o compromisso em cumprir todas as cldusulas do Contrato.

10.5. A ANAC autorizara ou ndo o pedido de transferéncia do controle societario da
Concessiondria por meio de ato devidamente motivado.

10.6. E permitida a alienacio de acdes da Concessionaria para terceiros, de acordo com as
condicdes estabelecidas nos itens 10.7 e 10.8 do presente Contrato.

10.6.1. Regulamentacdo da ANAC disporé sobre eventual modifica¢do do critério de controle
da Concessionaria e podera disciplinar a alienagao das agdes da Concessiondria por meio de oferta
publica de a¢cdes em Bolsa de Valores.

10.7. Nos 5 (cinco) primeiros anos do prazo da Concessdo, contados da Data de Eficacia, serdo
observadas as seguintes regras:

10.7.1. Nao sera permitida a realizagao de oferta publica de agdes; e

10.7.2. A mudanca de composi¢do aciondria da Concessiondria, ainda que ndo implique

mudanga de controle societario, somente podera ser efetuada mediante prévia e expressa anuéncia da
ANAC, observado o item 10.5.

10.8. Apds o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no item 10.7, serdo observadas as
seguintes regras:

10.8.1. As operagdes que impliquem aumento da participacao societaria de Empresas Aéreas,
suas Controladoras, Controladas ou Coligadas na Concessiondria somente poderdo ser efetuadas
mediante prévia e expressa anuéncia da ANAC, observado o item 10.5; e

10.8.2. Sem prejuizo do disposto nos itens 10.1.1, 10.2 e 10.8.1, a mudanga de composi¢ao
acionaria da Concessiondria que nao implique mudanga de controle societario podera ser efetuada
sem a prévia anuéncia da ANAC, devendo ser comunicada a ANAC em até 15 (quinze) dias apos a
mudanga.

10.8.3. Nas hipoteses em que houver a transferéncia de Controle da Concessionaria, sera
observado o disposto no Contrato, em especial o disposto nos itens 10.4 ¢ 10.5.

10.9. A ANAC podera autorizar a transferéncia do controle ou da administragdo temporaria da
Concessiondria para o Financiador com o objetivo de promover sua reestruturagdo financeira e assegurar a
continuidade da exploracdo do objeto da Concessao, nas condi¢gdes pactuadas, diretamente, entre a SPE e
o Financiador.

10.9.1. A transferéncia do controle ou da administragdo temporaria da Concessiondria sera
formalizada por escrito, devendo o Financiador comprometer-se a cumprir todas as clausulas do
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Contrato, de acordo com o art. 27 da Lei n°® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

10.9.2. Para fins de transferéncia, o Financiador devera atender as exigéncias de idoneidade
financeira, regularidade juridica e fiscal necessarias a assuncdo do servigo, mediante a apresentagdo
dos documentos pertinentes exigidos pela ANAC a época do evento.

10.9.3. A assun¢do do controle ou da administragdo temporaria da Concessiondria pelos
Financiadores ou prestadores de garantia ndo alterara as obrigagdes da Concessionaria e de seus
Controladores perante a ANAC.

CAPITULO XI - DA UTILIZACAO DE ESPACOS NO COMPLEXO AEROPORTUARIO
Secao I — Das Disposicoes Gerais

11.1. A Concessionaria poderd celebrar com terceiros, prestadores de servigos de transporte
aéreo, de servigos auxiliares ao transporte aéreo ou exploradores de outras atividades econdmicas,
contratos que envolvam a utilizacdo de espagos no Complexo Aeroportudrio, pelo regime de direito
privado, observando-se a regulagdo vigente, bem como:

11.1.1. Seu prazo de vigéncia nao podera ultrapassar o do Contrato de Concessdo, salvo nos
casos em que o prazo remanescente da concessdo nao for suficiente para garantir viabilidade
econOmica ao empreendimento, mediante prévia autorizagdo do Ministério da Infraestrutura, ouvida a
ANAC;

11.1.1.1. A autorizagdo prevista no item 11.1.1 fica condicionada a andlise de
conveniéncia e oportunidade pelo Ministério da Infraestrutura, sendo que qualquer negativa
ndo enseja, em qualquer hipotese, reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

11.1.1.2. Uma vez conferida a autorizacdo prevista no item 11.1.1, fica também
expressamente aprovada a manutencdo do contrato em questdo, mesmo quando da extingdo
antecipada da Concessao, nos termos do item 11.1.4.

11.1.2. A remuneracdo sera livremente pactuada entre a Concessiondria € a outra parte
contratante;

11.1.2.1. Os contratos previamente autorizados nos termos do item 11.1.1 deverdo prever
remuneragdo periodica em parcelas iguais ou crescentes durante toda sua vigéncia, devendo ser
corrigidas monetariamente por indice oficial de inflagdo, sendo vedada a antecipacdo das
parcelas que extrapolem o prazo de concessao.

11.1.2.1.1.  Caso o contrato comercial preveja remuneracao varidvel proporcional ao
faturamento do negdcio, essa deverd ter valor percentual igual ou crescente e
periodicidade constante ao longo de todo o contrato.

11.1.2.1.2.  Caso o contrato comercial preveja formas de remuneracdo distintas das
dispostas neste artigo, essa devera ser informada na solicitagdo e estard sujeita a
aprovacgao pelo Ministério da Infraestrutura.

11.1.3. Seus termos ndo poderdo comprometer os padroes de seguranga e de qualidade do
servigo concedido;

11.1.4. Em caso de extingdo antecipada da Concessdo, inclusive por caducidade e
encampagdo, o Poder Concedente ou o novo operador do Aeroporto poderd, independentemente de
indenizagdo, denunciar os contratos celebrados pela Concessionaria envolvendo a utilizacdo de
espagos vinculados a Concessao, salvo nos casos em que o montante elevado dos investimentos a
serem realizados pelo cessiondrio justificar a sua manuten¢do mesmo quando da extingdo antecipada
da Concessao, e a celebragdo do contrato tiver sido precedida de expressa aprovacao do Ministério da
Infraestrutura, ouvida a ANAC;

11.1.5. A Concessionaria poderd, conforme a regulamentagdo da ANAC, celebrar com
Empresas Aéreas contratos que confiram o direito de construir, manter ou utilizar, com exclusividade
ou prioridade, terminal ou partes de terminal, mediante prévia aprovagdo da ANAC.
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11.1.6. A ANAC tera acesso, a qualquer tempo, a todos os contratos que a Concessionaria
celebrar para formalizar a utilizagdo de espacos no Complexo Aeroportudrio.

11.1.6.1. As informagdes passiveis de solicitagdo pela ANAC estardo sujeitas aos
principios dispostos pela Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011, em particular a
observancia da publicidade como preceito geral e do sigilo como excecdo e a divulgacdo de
informagdes de interesse publico, independentemente de solicitagdes.

11.1.6.2. Na hipotese de existirem informagdes passiveis de solicitagdo pela ANAC cuja
divulgacdo possa representar vantagem competitiva a outros agentes econdmicos, podera a
Concessiondria solicitar restricdes sobre a publicidade destas, conforme previsto no Decreto n°
7.724, de 16 de maio de 2012.

11.1.7. A Concessionaria podera celebrar com terceiros contratos que confiram o direito de
construir, manter ou utilizar, patios, hangares, areas de permanéncia, hangaragem, abastecimento de
combustiveis com vistas ao atendimento dos operadores de aviagdo geral.

11.2. A Concessionaria assumird todas as obrigagdes e direitos relacionados aos contratos que
envolvam a utilizagcdo de espagos no Complexo Aeroportuario que tenham sido sub-rogados ao Operador
Aeroportudrio durante a Fase [-A.

11.3. A Concessionaria disponibilizara espacos e tempo em midias destinados a veiculagdo de
publicidade institucional de interesse publico no Complexo Aeroportuario, sem 6nus financeiro ao Poder
Publico.

11.4. A Concessionaria cederd sem Onus financeiro, com excecdo do rateio das despesas
ordinarias do Complexo Aeroportuario, os espagos para as instalacdes de orgdos e entidades do Poder
Publico que por disposicao legal operam no aeroporto, observado o disposto em seus instrumentos
normativos, inclusive no que concerne a elaboracdo de projetos e execucao de obras, e a disponibilidade
de areas do aeroporto.

Secdo II — Das Areas e Atividades Operacionais

11.5. Sdo Areas e Atividades Operacionais do Complexo Aeroportuario aquelas essenciais a
prestagdo dos servigos de transporte aéreo, tais como despacho de aeronaves, passageiros ¢ bagagens,
servigos auxiliares de rampa, carga e descarga de aeronaves, recebimento e despacho de carga e de bens
transportados por aeronaves, abastecimento de combustivel e lubrificantes, armazenagem e capatazia
doméstica e internacional, entre outras que poderdo ser definidas pela ANAC.

11.6. A remuneragao pela utilizagdo de Areas e Atividades Operacionais sera livremente pactuada
entre a Concessiondria e as partes contratantes como forma de permitir uma precificacdo eficiente dos
servigos e otimizar a utilizagdo da infraestrutura aeroportuaria, observadas as disposi¢des abaixo.

11.6.1. A remuneracdo deve ser definida em funcdo de critérios objetivos e nao
discriminatorios, tais como nivel de servico, disponibilidade de facilidades e previsao de
investimentos, entre outros critérios economicamente relevantes.

11.7. As propostas de defini¢do e de alteragdo dos valores e critérios de remuneragdo, bem como
de criagdao de novas cobrancgas pela utilizagdo de Areas e Atividades Operacionais, devem ser precedidas
de consulta as partes interessadas relevantes, conforme previsto no item 15.2.2.

11.7.1. A Concessiondria devera identificar as partes interessadas relevantes dentre os
prestadores de servigos de transporte aéreo e prestadores dos servigos de que trata o item 11.5 cuja
remuneragdo estd sendo objeto de consulta, e que sdo afetados pela remuneracdo que estd sendo
objeto de consulta.

11.7.2. As consultas sobre as propostas de defini¢do e de alteragcdo dos valores e critérios de
remuneragdo, bem como de criagdo de novas cobrancas pela utilizacio de Areas e Atividades
Operacionais devem preferencialmente ser realizadas por meio de associagdes, comités técnicos,
foruns de governanca ou outros grupos capazes de intensificar a cooperacdo entre as partes e
colaborar para o alcance de acordos e solugdes negociadas.
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11.7.3. A consulta deve explicitar como a proposta atende aos principios dispostos nos itens
11.6 e 11.6.1 e ser acompanhada de todas as informacgdes relevantes para a sua avaliacao.

11.7.4. Eventuais conflitos devem ser preferencialmente resolvidos por acordos diretos
estabelecidos entre as partes contratantes;

11.8. Para os aeroportos de Campo Grande, Congonhas e Uberladndia, a Concessionaria devera
apresentar 8 ANAC, nos termos do item 15.5, relatério de consulta assinado pelas partes interessadas
relevantes que formalize acordo em relagdo aos termos das propostas, com no minimo 30 (trinta) dias de
antecedéncia da data de inicio da implementacao do acordo.

11.8.1. A ANAC podera determinar a revisdao do acordo caso o considere potencialmente
prejudicial aos passageiros ou verifique que alguma parte interessada relevante ndo consta do
relatorio de consulta.

11.8.2. Caso as partes ndo cheguem a um acordo, a Concessionaria podera, mediante
apresentacdo de relatério de consulta elaborado nos termos do item 15.5, solicitar arbitramento pela
ANAC que, a seu critério, podera aceitar a solicitagao.

11.9. Para os aeroportos nao abrangidos pelo item 11.8, a Concessiondria deverd, sempre que
solicitado, apresentar 8 ANAC relatorio de consulta elaborado nos termos do item 15.5.

11.10. Fica a critério da ANAC compor administrativamente conflitos de interesses ndo resolvidos
por meio de acordos diretos estabelecidos entre as partes.

11.10.1. Para avaliar a observancia do disposto nos itens 11.6 e 11.6.1, a ANAC podera
monitorar os precos praticados pela Concessionaria nas Areas e Atividades Operacionais e observar
as praticas de mercado, ficando a seu critério a comparagdo com precos praticados em outros
aeroportos no Brasil e no exterior e a analise dos custos relativos a utilizagio das Areas e Atividades
Operacionais.

11.10.2. Em caso de descumprimento do disposto nos itens 11.6 e 11.6.1, a ANAC podera, a
qualquer tempo, estabelecer a regulagio dos precos relativos a utilizagdo das Areas e Atividades
Operacionais por meio de tarifas-teto, receita maxima ou outro método a ser estabelecido em
regulamentagdo especifica apos ampla discussdo publica, caso em que a Concessionaria ndo fara jus
ao reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato.

11.10.3. A ANAC levara em consideracdo em eventuais decisdes o engajamento no processo de
consulta e negociacdo, a relevancia e qualidade das informagdes compartilhadas e a fundamentacao
das propostas e contrapropostas apresentadas, entre outros aspectos que demonstrem o nivel de
cooperacgdo de cada uma das partes para o alcance de acordos e solu¢des negociadas.

11.11. Fica assegurado o livre acesso para que as Empresas Aéreas ou terceiros possam atuar na
prestagdo dos servicos de que trata o item 11.5, inclusive quando houver prestagao direta desses servigos
pela Concessiondria, sendo vedadas quaisquer praticas discriminatorias, observada a legislagdo vigente e a
regulamenta¢do da ANAC.

11.11.1. Em caso de falta de capacidade para atender a solicitacdo de novos entrantes para a
prestacdo dos servicos de que trata o item 11.5, devera a Concessionaria solicitar a ANAC
autorizacdo para limitar o nimero de prestadores desses servigos no Aeroporto, podendo a ANAC
fixar o nimero minimo de prestadores no caso concreto.

11.11.2. Em caso de evento que gere falta de capacidade para atender aos atuantes na prestagao
dos servigos de que trata o item 11.5, deverd a Concessionaria solicitar a ANAC autorizagdo para
reduzir o numero de prestadores de servigos atuantes no Complexo Aeroportuario, podendo a ANAC
fixar o nimero minimo de prestadores no caso concreto.

11.11.3. Para os servigos de que trata o item 11.5 cuja complexidade, custo ou impacto
ambiental inviabilize a divisdo e/ou duplicacio da infraestrutura correspondente, tornando
antieconOmica a prestacdo do servigo por mais de uma empresa, devera a Concessionaria solicitar
autorizacdo a ANAC para prestar esses servigos de forma exclusiva.

11.11.4. A Concessionaria devera submeter a ANAC, para analise e eventuais medidas cabiveis,
os contratos que envolvam a construcdo e/ou operagdo de infraestruturas de dutos e hidrantes nos
aeroportos, previamente a sua assinatura ou sub-rogacao.
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11.11.4.1. A ANAC podera, por motivos concorrenciais, determinar que a Concessionaria
estabeleca restrigdes a participagdo das empresas operadoras de infraestruturas de dutos e
hidrantes nas atividades de distribui¢do e revenda de combustiveis no aeroporto.

11.12. A Concessionaria ¢ os operadores de areas de movimentagdo de carga nao poderdo cobrar
por servicos ndo solicitados pelos usudrios e ndo obrigatérios por regulamentos dos orgaos reguladores,
fiscais e anuentes.

11.12.1. A Concessionaria podera cobrar prego especifico em caso de dispéndios relativos a
cargas que nao sejam recebidas e operadas no TECA, desde que observadas as regras de consulta
estabelecidas no Capitulo XV.

CAPITULO XII — DA INTERVENCAO

12.1. A ANAC podera, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes,
em carater excepcional, intervir na Concessdo para assegurar a adequacdo na prestacdo dos servicos, bem
como o fiel cumprimento pela Concessionaria das disposi¢des contratuais, legais e decorrentes de normas
pertinentes, quando considerar que tais descumprimentos afetem substancialmente a capacidade da
Concessiondria na execucao dos servicos previstos neste Contrato.

12.2. A intervengao sera decretada pela ANAC, que designara o interventor, o prazo de duracgao,
os objetivos e os limites da medida.

12.3. No prazo de 30 (trinta) dias contados da declaragdo de intervencdo, a ANAC devera
instaurar o competente procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e
apurar responsabilidades, assegurando a Concessionaria o direito ao contraditorio e a ampla defesa.

12.4. O procedimento administrativo devera ser concluido no prazo de até 180 (cento e oitenta
dias), sob pena de considerar-se invalida a intervencgao.

12.5. Sera declarada nula a intervencdo se ficar comprovado que nao foram observados os
pressupostos legais e decorrentes de normas para sua decretagdo, devendo o servico € os bens da
concessdo retornarem imediatamente a Concessiondria, sem prejuizo da prestacdo de contas por parte do
interventor ¢ da recomposicdo do equilibrio economico-financeiro do contrato para indenizagdo
porventura cabivel.

12.6. Cabera ao interventor decidir pela manutengdo ou ndo dos pagamentos decorrentes das
obrigacdes contraidas pela Concessionaria anteriormente a intervencao, tendo em vista a necessidade de
continuidade da prestacao do servi¢o concedido.

12.7. Se as receitas da Concessdao nao forem suficientes para cobrir as despesas necessarias a
continuidade do servigo concedido, a ANAC podera executar a Garantia de Execucdo Contratual para
obter os recursos faltantes.

12.7.1. Caso a garantia ndo seja suficiente, a Concessionaria deverd ressarcir a ANAC, no
prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da requisi¢ao nesse sentido.

12.8. Como resultado da interven¢do podera ser considerada extinta a Concessao, obedecendo-se
ao disposto no Capitulo XIII e aplicando-se as penalidades cabiveis.

CAPITULO XIII - DA EXTINCAO DA CONCESSAO

13.1. A Concessao considerar-se-4 extinta, observadas as normas legais especificas, quando
OCorTer:

13.1.1. término do prazo do contrato;

13.1.2. encampagao;

13.1.3. caducidade;

13.1.4. rescisao;
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13.1.5. anulacao;
13.1.6. relicitacdo; ou
13.1.7. faléncia ou extingdo da concessionaria;
13.2. Além das hipdteses previstas no item 13.1, a ocorréncia de caso fortuito ou for¢ca maior,

regularmente comprovados e impeditivos da execucdo do Contrato, poderd ensejar a extingdo da
concessao.

13.3. No caso de extingdo da Concessao, a ANAC podera:
13.3.1. assumir a prestacao do servico concedido, no local e no estado em que se encontrar;
13.3.2. ocupar e utilizar os locais, instalagdes, equipamentos, materiais e recursos humanos

empregados na execucdo do servigo, necessarios a sua continuidade;

13.3.3. aplicar as penalidades cabiveis, principalmente pela reversdao de bens em desacordo
com os termos deste contrato; €

13.3.4. reter e executar as garantias contratuais, para recebimento de multas administrativas e
ressarcimento de prejuizos causados pela Concessionaria.

13.4. Durante a vigéncia do Contrato, a ANAC e terceiros serao autorizados a realizar estudos e
visitas técnicas que visem a promoc¢ao ou prosseguimento de novos procedimentos licitatorios.

13.5. Dois anos antes do término do prazo de vigéncia do Contrato, a Concessionaria devera
apresentar a ANAC a documentacdo técnica e administrativa, bem como as orientagdes operacionais
necessarias.

13.6. Ao término da Concessdo, a ANAC ira vistoriar o Aeroporto e lavrar o Termo de
Recebimento Definitivo da sua operagao. Apds a lavratura deste Termo, a Concessiondria devera transferir
a Unido, ou para quem essa indicar, a operacao do Aeroporto.

13.7. Extinta a Concessao, retornam automaticamente a Unido os bens reversiveis, nos termos da
regulamentacao.
13.8. Na extingdo da Concessdo, os bens a serem revertidos a Unido deverdao estar livres e

desembaragados de quaisquer 6nus ou encargos.

13.9. Em qualquer caso de extingdo da Concessdo, a Concessiondria deverd elaborar um
inventario completo de todos os bens vinculados a Concessao e entregar a ANAC no prazo solicitado;

13.10. Em caso de extincdo da concessdo, nao serdo devolvidos os valores referentes a
Contribuigao Inicial.

Seciao I — Do Término do Prazo do Contrato

13.11. O término da vigéncia contratual implicara, de pleno direito, a extingdo da Concessao.

13.12. A Concessionaria devera tomar todas as medidas razoaveis e cooperar plenamente com a
ANAC para que os servigos objeto da Concessao continuem a ser prestados ininterruptamente, bem como
prevenir e mitigar qualquer inconveniéncia ou risco a saude ou seguranca dos Usudrios e dos funcionarios
do Aeroporto e da ANAC.

13.13. Até 2 (dois) anos antes da data do término de vigéncia da Concessdo, a Concessionaria
apresentara um Programa de Desmobilizagdo Operacional, devendo tal programa ser analisado pela
ANAC no prazo maximo de 6 (seis) meses.

13.13.1. Ao termo da concessdo retornardo a Unido os bens reversiveis, sem direito a qualquer
indenizagao para a Concessionaria.

Secao II — Da Encampacao
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13.14. Para atender ao interesse publico, mediante lei autorizativa especifica, a ANAC podera
retomar a Concessdo, apds assegurar o prévio pagamento da indenizac¢do de que trata o artigo 36 da Lei n°
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, acrescida das seguintes parcelas:

13.14.1. do ativo intangivel relacionado ao direito da concessdo, ainda nao amortizado, cuja
contrapartida tenha sido pagamentos realizados em decorréncia de obrigacdes contratuais;

13.14.2. do valor presente da estimativa de lucros futuros, calculados com base na expectativa
de retorno do prazo remanescente da concessio; e

13.14.3. custo de desmobilizagao, incluindo o valor de todos os encargos e 6nus decorrentes de
multas, rescisdes e indenizacdes devidas a empregados, fornecedores e outros terceiros credores da
Concessiondria, a qualquer titulo.

13.15. A parte da indenizagdo, devida a Concessionaria, correspondente ao saldo devedor dos
financiamentos, poderd ser paga diretamente aos Financiadores, condicionado a emissdo de declaracdo de
quitagdo plena do saldo devedor. O remanescente serd pago diretamente a Concessionaria.

13.16. As multas, indenizagdes e quaisquer outros valores devidos pela Concessionaria serdo
descontados da indenizagdo prevista para o caso de encampacdo, at¢ o limite do saldo devedor dos
financiamentos contraidos pela Concessiondria para cumprir as obrigagdes de investimento previstas no
Contrato.

Secao III — Da Caducidade

13.17. A caducidade da Concessao podera ser declarada nos casos enumerados na Lei n°® 8.987, de
13 de fevereiro de 1995, e suas modificagdes.

13.18. Considera-se passivel de declaragcdo de caducidade, na hipodtese prevista no art. 38, § 1°, II,
da Lei n® 8.987/1995, o descumprimento de obrigacdes contratuais, legais e decorrentes de normas que
possam ter grave impacto negativo na prestacdo adequada do servico concedido, destacando-se a
reiteragdo ou o prolongamento dos seguintes descumprimentos contratuais:

13.18.1. ndo manuten¢do da vigéncia dos seguros exigidos pelo Contrato;

13.18.2. nao manuten¢do da integridade da Garantia de Execu¢do Contratual, conforme
previsto neste contrato;

13.18.3. fraude comprovada no célculo do pagamento da Contribuigdo Variavel, especialmente
pela redugdo artificial da base de calculo, ocasionada, dentre outras hipodteses, pela alteragdo de dados
contabeis da Concessionaria e pela contratagdo de precos artificialmente reduzidos com terceiros.

13.19. A ANAC podera promover a declaragdao de caducidade da Concessao, que serd precedida do
competente processo administrativo para verificagdo da inadimpléncia parcial ou total, assegurando-se a
Concessiondria direito a ampla defesa e ao contraditdrio.

13.20. A instauragdo do processo administrativo para declaracao da caducidade serd precedida de
comunica¢do a Concessiondria e aos Financiadores, apontando a situa¢do de inadimpléncia e concedendo
prazo razoavel, ndo inferior a 30 (trinta) dias, para sanar as irregularidades.

13.21. Antes da declaracdo da caducidade, a ANAC encaminhara uma notificacdo aos
Financiadores para que se manifestem em prazo nao inferior a 30 (trinta) dias sobre a intengdo de assumir
a Concessao.

13.22. Na hipotese de declaragdo da caducidade, a extingdo do contrato de concessdo se dara no
prazo de até 2 (dois) anos a contar do ato declaratorio.

13.22.1. Durante o periodo de que trata o item 13.22:

13.22.1.1. Ficam mantidas as obriga¢des da Concessiondria referentes ao cumprimento do
contrato de concessdo, ressalvada a possibilidade de suspensdo de deveres especificos, por
motivo de interesse publico, a critério do Poder Concedente;

13.22.1.2. A Concessionaria devera apresentar e implementar, em prazo a ser definido pelo
Poder Concedente, Plano de Desmobilizacdo que assegure a transferéncia, sem interrupgao, das
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operagdes aeroportuarias segundo um cronograma alinhado com o novo operador
aeroportuario.

13.23. O valor dos investimentos vinculados a Bens Reversiveis ainda ndo amortizados, calculado
segundo metodologia disciplinada na Resolugdo ANAC n° 533/2019 e alteragdes supervenientes, integrara
o calculo da indenizacao devida a Concessionaria em caso de caducidade, descontados:

13.23.1. os prejuizos causados pela Concessiondria em decorréncia do descumprimento de
obrigagdes contratuais e os valores devidos pela Concessionaria a Unido e a ANAC;

13.23.2. as multas contratuais aplicadas a Concessionaria que nao tenham sido pagas até a data
do pagamento do montante da indenizagao; e

13.23.3. quaisquer valores recebidos pela Concessiondria a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaragao de caducidade.

13.24. A parte da indeniza¢do, devida a Concessiondria, correspondente ao saldo devedor dos
financiamentos efetivamente aplicados em investimentos no Complexo Aeroportuario, podera ser paga
diretamente aos Financiadores, a critério do Poder Concedente ¢ condicionado a emissdo de declaragao de
quitacao plena do saldo devedor. O remanescente sera pago diretamente a Concessionaria.

13.25. A declara¢do de caducidade acarretara, ainda:
13.25.1. a execug¢do da Garantia de Execugdo do Contrato; e
13.25.2. a reten¢do de eventuais créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos

causados ao Poder Concedente.

13.26. A declaracdo da caducidade ndo acarretard para o Poder Concedente qualquer espécie de
responsabilidade em relagdo a 6nus, encargos, obrigagdes ou compromissos com terceiros assumidos pela
Concessiondria, notadamente em relagcdo a obrigagdes de natureza trabalhista, tributaria e previdenciaria.

Secao IV — Da Rescisao

13.27. O contrato de concessao podera ser rescindido por iniciativa da Concessiondria, no caso de
descumprimento das normas contratuais pelo Poder Concedente, mediante agdo judicial especialmente
intentada para esse fim.

13.28. A Concessionaria somente poderda se desvincular das obrigacdes assumidas no Contrato,
inclusive quanto a continuidade da prestagdo do servigo, no caso de inadimpléncia do Poder Concedente,
apos o transito em julgado da decisdo judicial que decretar a rescisdo do Contrato.

13.29. A indenizacao devida a Concessionaria, no caso de rescisdo judicial do Contrato por culpa
do Poder Concedente, sera equivalente a encampacao e calculada na forma prevista no item 13.14 deste
Contrato.

Secao V — Da Anulacao

13.30. O Contrato somente poderd ser anulado nos termos da lei observando-se os principios do
contraditorio e da ampla defesa.

13.31. Caso a Concessionaria ndo tenha dado causa a anulagdo, a indenizacdo devida sera
equivalente a encampacao e calculada na forma prevista no item 13.14 deste Contrato.

13.32. Caso a Concessiondria tenha dado causa a anulagdo, a indenizacdo devida sera equivalente
a prevista para a hipotese de caducidade.

Secao VI — Da Relicitagao
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13.33. A concessao podera ser extinta por acordo entre Poder Concedente e Concessionaria, em
procedimento que garanta a continuidade da prestagdo dos servigos até a celebracdo de novo ajuste
negocial para exploracdo das infraestruturas aeroportuarias.

\

13.34. As providéncias a cargo do Poder Concedente tendentes a relicitacdo da concessdo se
iniciam apos a qualificacdio do empreendimento para esse fim especifico no Programa de Parcerias de
Investimentos (PPI) e obedecerdo aos ritos e procedimentos de que trata a Lei n° 13.448, de 05 de junho de
2017, bem como demais atos regulamentares supervenientes, expedidos pelo Poder Executivo Federal.

13.34.1. Cabe a Concessionaria requerer a qualificacdo do contrato para fins de relicitacao,
demonstrada sua incapacidade de adimplir as obrigagdes contratuais ou financeiras assumidas
originalmente.

13.35. Para viabilizar a relicitagdo do contrato, as partes deverdo ratificar termo aditivo, cujo
contetido observara os limites definidos pela legislacdo em vigor no momento de sua celebracao.

13.36. A indenizagdo relativa aos investimentos vinculados a bens reversiveis ndo amortizados,
devida a Concessionaria em caso de relicitagdo, serd calculada segundo metodologia disciplinada na
Resolugao ANAC n° 533, de 07 de novembro de 2019, e alteragdes supervenientes.

13.37. Na hipotese de que trata a presente se¢do, os servigos prestados pela Concessionaria ndo
poderdo ser interrompidos ou paralisados, até a assun¢do da operacdo dos aeroportos pelo novo
contratado, conforme modelo de transi¢do a ser definido pelo Poder Concedente.

Secao VII — Da Faléncia ou Da Extin¢ao da Concessionaria

13.38. Na hipotese de extingdo do Contrato por faléncia ou extingdo da Concessionaria, eventual
indenizacdo devida a Concessiondaria sera calculada e paga conforme os critérios previstos para a
caducidade da Concessdo, na forma dos itens 13.23 e 13.24 deste Contrato.

13.39. Nao sera realizada partilha do eventual acervo liquido da Concessionaria extinta entre seus
acionistas antes do pagamento de todas as obrigacdes perante a ANAC, e sem a emissao de termo de
vistoria pela ANAC que ateste o estado em que se encontram os bens vinculados a Concessao.

CAPITULO XIV — DOS BENS DA CONCESSAO

Secio I — Dos Bens Reversiveis

14.1. Sao reversiveis:
14.1.1. Todos os bens imoveis e quaisquer benfeitorias localizados no sitio aeroportudrio; e
14.1.2. Todos os bens moveis utilizados no processamento de passageiros, aeronaves ou
cargas.

14.2. Os bens reversiveis decorrentes de investimentos realizados pela Concessionaria deverdo

ser amortizados no prazo da Concessdo, nos termos da regulacdo vigente.

14.3. Sao considerados nado reversiveis todos os bens, direitos e servigos utilizados
exclusivamente em atividades administrativas da Concessionaria.

Secao I1 — Do Controle Patrimonial

14.4. A Concessionaria devera observar os dispositivos da Resolugdo ANAC n°® 661, de 02 de
fevereiro de 2022, e alteragdes supervenientes, em especial manter sistema de controle patrimonial de
todos os bens da concessao capaz de gerar os Relatorio de Bens.
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14.4.1. E assegurado a ANAC o acesso irrestrito e imediato ao sistema de controle patrimonial
da concessionaria.

14.5. A Concessionaria deverd apresentar, o Relatorio Interno de Bens - RIB, o Relatério Externo
de Bens - REB, e o Relatério de Movimentagdo de Bens — RMB, na forma e prazos definidos na
regulamentagdo vigente.

Secao I1I — Da Reversao dos Bens

14.6. Com o advento do termo do Contrato de Concessdo, reverterdo a Unido todos os bens
reversiveis, nos termos deste contrato e da regulamentacao do setor.

14.7. Os bens revertidos a Unido deverdo estar em condigdes adequadas de conservagao e
funcionamento, para permitir a continuidade dos servigos que eram objeto da Concessdo, pelo prazo
minimo adicional de 24 (vinte e quatro) meses, salvo nos casos excepcionais quando tiverem vida util
menor.

14.8. No caso de extingao antecipada da concessao, os recursos auferidos pela Concessionaria em
decorréncia das alienacdes de bens repassados pelo Poder Publico serdo descontados do valor de eventual
indenizagao.

Se¢ao IV — Da Lista Minima de Bens

14.9. Caso algum dos bens listados no Anexo 22 do Edital ndo seja encontrado no respectivo
aeroporto, e tenha sido informado a ANAC conforme itens 2.22.11.1 e 2.22.11.2, a ANAC comunicara a
ocorréncia a Secretaria Nacional de Aviagdo Civil do Ministério da Infraestrutura, para imediata
instauracdo de procedimento administrativo especifico visando a localizagdo ou a reposi¢do do bem em até
60 (sessenta) dias a contar do recebimento da comunicagao.

14.9.1. Persistindo a auséncia do bem apos esse periodo, o valor correspondente sera
calculado pela Secretaria Nacional de Aviagao Civil, que pagara diretamente a Concessionaria, nos
termos da legislacdo em vigor.

14.9.2. Caso ndo ocorra o pagamento previsto no item anterior, a Concessionaria fara jus a
desconto nas parcelas de contribui¢do variavel, corrigido pelo IPCA e taxa de desconto contratual,
contados a partir do encerramento do Estagio 2 da Fase I-A de cada aeroporto do bloco.

CAPITULO XV — DAS CONSULTAS AOS USUARIOS

15.1. A Concessionaria devera consultar anualmente as partes interessadas relevantes,
independentemente das consultas especificas tratadas no item 15.2, com o objetivo de promover maior
transparéncia na relagdo com os Usuarios:

15.1.1. As consultas anuais devem envolver trocas de informagdes relevantes para a operacao
do aeroporto, pelas partes envolvidas, tais como proje¢des de demanda (aeronaves, passageiros e
carga), projecoes de receitas (tarifarias e ndo tarifarias), estrutura tarifaria, custos operacionais e
investimentos que afetem seus Usudrios.

15.1.2. As consultas especificas tratadas no item 15.2 podem ser feitas junto as consultas
anuais, a critério da Concessionaria.

15.2. Além do disposto no item 15.1, a Concessiondria deverd consultar as partes interessadas
relevantes em relagdo, pelo menos, ao seguinte:

15.2.1. Suas propostas de realizagdo de investimentos, adequagdes ou alteracdes na
infraestrutura aeroportuaria que reduzam de forma significativa a oferta de infraestrutura ou que
afetem seus Usuarios;
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15.2.2. Suas propostas para a remuneracdo pela utilizagdo de Areas e Atividades Operacionais,
nos termos da Secdo II do Capitulo XI;
15.2.3. Suas propostas de tarifacdo, nos termos da Se¢do I do Capitulo I'V.

15.3. Além do disposto no item 15.1, a Concessiondria poderd consultar as partes interessadas

relevantes em relacdo as suas propostas para cumprimento das obrigacdes previstas no PEA, em particular
no que se refere aos projetos de investimentos e a elaboragdo do Plano de Gestao da Infraestrutura — PGl e
do Plano de Agdes da Concessionaria;

15.4. O objetivo das consultas ¢ induzir efetiva cooperacdo e compartilhamento de informacgdes
entre Concessiondria e partes interessadas relevantes, promovendo acordos e solugdes negociadas.

15.4.1. Para tanto, a Concessionaria deve estipular os procedimentos de forma a promover a
efetividade das consultas, seguindo boas praticas a exemplo daquelas recomendadas em manuais de
organizacdes internacionais tais como [International Civil Aviaton Organization (ICAO),
Internacional Air Transport Association (1ATA) e Airports Council Internacional (ACl), devendo, em
particular:

154.1.1. Estabelecer prazo razoavel para o recebimento de manifestacoes das partes
interessadas relevantes e garantir que essas tenham acesso as informagdes necessarias para a
elaboracdao de manifestagdes fundamentadas.

15.4.1.2. Levar essas manifestagdes em consideracdo na elaboragdo de suas propostas
finais.
15.4.1.3. A condu¢do do processo de consulta deverd ser orientada a obtencdo de

concordancia das partes interessadas relevantes, mas caso ndo seja possivel, as contestagdes
fundamentadas as propostas finais da Concessionaria devem ser satisfatoriamente respondidas.

15.5. A Concessionaria deverd, por meio de protocolos ou relatorios, conforme previsto em
clausulas especificas nos Capitulos II, IV e XI e no Anexo 02 — PEA, comprovar o cumprimento, nos
termos do item 15.4, das consultas previstas nos itens 15.1 e 15.2, descrevendo as negociacdes e
apresentando os entendimentos alcangados entre as partes.

15.6. A Concessiondria poderd, em acordo com as partes interessadas relevantes e comunicando
previamente a ANAC, substituir os relatorios e protocolos vigentes por novos, observando as disposi¢des
contratuais referentes ao objeto da consulta.

15.7. A ANAC podera publicar documentos de orientagdo sobre o escopo definido nos itens 15.1
e 15.2 e sobre procedimentos de consulta e publicacdo de documentos, sem prejuizo de regulamentagao
posterior.

15.8. Na auséncia de clausula especifica que delimite as partes interessadas relevantes que
deverdo ser consultadas nos casos previstos nos itens 15.1 e 15.2, cabe a Concessionaria identifica-las e
consulta-las.

15.8.1. Em caso de omissao ou duvida da concessionaria, a ANAC poderd, a seu critério,
definir quais partes interessadas devem ser consultadas.

15.9. As consultas as partes interessadas relevantes podem ser realizadas por meio de
associagoes, comités técnicos, foruns de governanga ou outros grupos capazes de intensificar a cooperagao
entre as partes e colaborar para o alcance de acordos e solucdes negociadas.

CAPITULO XVI - DAS DISPOSICOES FINAIS

Seciao I — Da Documentaciao Técnica

16.1. Todos os projetos e documentagdo técnica, relacionados com as especificacdes técnicas
previstas no Contrato e Anexos, serdo entregues a ANAC, respeitados os direitos de propriedade industrial.

16.2. A documentagdo técnica apresentada a Concessiondria ¢ de propriedade da ANAC, sendo
vedada sua utilizagdo pela Concessionaria para outros fins que ndo os previstos no Contrato. A
Concessiondria deverd manter rigoroso sigilo a respeito da documentagao assim recebida.
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Secio II — Da Propriedade Intelectual

16.3. A Concessionaria cede, gratuitamente, ao Poder Concedente, todos os projetos, planos,
plantas, documentos, sistemas e outros materiais corpoéreos ou nao, que se revelem necessarios ao
desempenho das fungdes que incubem ao Poder Concedente ou ao exercicio dos direitos que lhe assistem,
nos termos do Contrato, e que tenham sido especificamente adquiridos ou elaborados no desenvolvimento
de atividades integradas na Concessao.

16.4. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os fins
especificos das atividades integradas serdo transmitidos gratuitamente 8 ANAC ao final da Concessao.

Secao III — Da Arbitragem

16.5. As Partes comprometem-se a envidar todos os esfor¢cos no sentido de resolver,
preferencialmente entre si ¢ de forma amigavel, todas as controvérsias relativas a direitos patrimoniais
disponiveis decorrentes do Contrato de Concessdo ou a ele relacionadas, assim definidas nos termos do
Decreto n° 10.025, de 20 de setembro de 2019, verificadas durante a execu¢do ou quando da extin¢do do
contrato.

16.5.1. Os esforgos de que tratam o item 16.5 ndo constituem etapa autonoma e obrigatéria
prévia a arbitragem.

16.6. Serdao definitivamente resolvidas por arbitragem as controvérsias referidas no item 16.5,
observadas as disposi¢des da presente Secao, da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e do Decreto n°
10.025, de 20 de setembro de 2019.

16.6.1. As partes poderdo se valer da arbitragem apds decisdo definitiva da autoridade
competente, insuscetivel de reforma por meio de recurso administrativo.

16.7. O processo de arbitragem tera inicio mediante comunicacao remetida pela Parte interessada
a outra, requerendo a instalacdo do Tribunal e detalhando a matéria em torno da qual gira a controvérsia,
as partes envolvidas, descri¢ao dos fatos, pedidos e documentos comprobatorios.

16.8. A arbitragem sera institucional, de direito, observadas as normas de direito material
brasileiro, vedada qualquer decisdo por equidade.

16.9. As Partes deverdo, de comum acordo, eleger camara arbitral, capaz de administrar a
arbitragem conforme as regras da presente Secdo, € apta a conduzir os atos processuais na sede da
arbitragem, conforme item 16.14, e, eventualmente, em outra localidade no Brasil pertinente, dentre
aquelas previamente credenciadas pela Advocacia-Geral da Unido ou, caso esteja indisponivel o
credenciamento, que demonstre atender aos requisitos deste.

16.9.1. Nao havendo consenso quanto a escolha da camara, o Poder Concedente elegera, no
prazo de 15 (quinze) dias, uma das seguintes instituicdes: (i) Corte Internacional de Arbitragem da
Camara de Comércio Internacional; (ii) Corte Internacional de Arbitragem de Londres; ou (iii) Corte
Permanente de Arbitragem de Haia.

16.9.1.1. Se, a época da instauragdo da controvérsia, nenhuma das trés camaras atender
aos requisitos previstos no item 16.9, o Poder Concedente elegera, no mesmo prazo, outra
camara arbitral que os atenda.

16.9.1.2. Se o Poder Concedente ndo fizer a indicacdo no prazo, a Concessiondria podera
indicar, em até 15 (quinze) dias, qualquer camara que atenda aos requisitos do item 16.9.

16.10. A arbitragem serd conduzida conforme o Decreto n° 10.025, de 20 de setembro de 2019, e,
no que nao conflitar com o presente Contrato, o Regulamento vigente da camara arbitral eleita.

16.10.1. Somente serao adotados procedimentos expeditos ou de arbitro tnico em caso de
acordo expresso entre as Partes.
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16.10.2. A Parte interessada devera iniciar o processo arbitral na camara arbitral preventa em
que tramitem as disputas ou controvérsias conexas ainda em curso.

16.11. O Tribunal Arbitral serd composto por 03 (trés) arbitros, sendo 01 (um) nomeado pela Parte
requerente, 01 (um) nomeado pela Parte requerida, inclusive eventuais substitui¢cdes. O terceiro arbitro,
que presidira o Tribunal Arbitral, sera indicado pelos dois outros arbitros nomeados pelas Partes.

16.11.1. Caso a designagdao do presidente do Tribunal Arbitral ndo ocorra no prazo de 30
(trinta) dias corridos, a contar da nomeacao do segundo arbitro, ou nao haja consenso na escolha, a
camara arbitral eleita procedera a sua nomeacao, nos termos do seu Regulamento de Arbitragem.

16.11.2. A escolha de qualquer dos arbitros ndo esta restrita a eventual lista de arbitros que
camara arbitral eleita possua.

16.12. Competira ao Tribunal Arbitral, no inicio do procedimento, tentar a conciliagdo das Partes,
nos termos do art. 21 §4° da Lei n® 9.307/1996.

16.13. O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem sera a lingua portuguesa, devendo a
Parte que quiser produzir provas em idioma estrangeiro, providenciar a necessaria tradug¢do, conforme o
caso.

16.13.1. Havendo duvida a respeito da traducado, a parte impugnante apresentara seus pontos de
divergéncia, cabendo ao Tribunal Arbitral decidir a respeito da necessidade de apresentacdo de
tradugdo juramentada, custeada pela Parte interessada na produgdo da prova.

16.14. Brasilia, no Distrito Federal, Brasil, sera a sede da arbitragem e o lugar da prolagdo da
sentenca arbitral.
16.15. No que tange as matérias submetidas a arbitragem, fica eleito o foro da Se¢ao Judiciaria do
Distrito Federal da Justica Federal exclusivamente para:
16.15.1. O ajuizamento da a¢@o de anulagdo prevista na art. 33, caput, da Lei n® 9.307/96; e
16.15.2. A execugdo judicial da sentenca arbitral.
16.16. Havendo necessidade de medidas cautelares ou de urgéncia antes de instituida a arbitragem,

a parte interessada devera requeré-las ao arbitro de emergéncia nos termos do regulamento da Camara de
Arbitragem eleita na forma do item 16.9 e seus subitens, cessando sua eficdcia caso a arbitragem ndo seja
requerida no prazo de 30 (trinta) dias da data de efetivagdo da decisdo.

16.16.1. Se ainda ndo houver sido definida a Camara nos termos do item 16.9, a medida devera
ser solicitada a um arbitro de emergéncia indicado conforme o regulamento de uma das trés Camaras
elencadas no item 16.9.1, a qual ndo ficara preventa para a arbitragem correspondente.

16.16.2. O Tribunal Arbitral deverd decidir, tdo logo instalado e antes de qualquer outra
providéncia processual, pela preservacao, modificacdo ou cessagao dos efeitos da tutela provisoria
obtida antecipadamente por uma das partes junto ao arbitro de emergéncia.

16.16.3. As Partes concordam que qualquer medida cautelar ou urgente que se faga necessaria
apods a instauragdo da arbitragem sera unicamente requerida ao Tribunal Arbitral.

16.17. As despesas com a realizacdo da arbitragem serdo antecipadas pela Concessiondria,
incluidos os honorérios dos arbitros, as custas da instituicdo arbitral e demais despesas necessarias a
instalacdo, conducdo e desenvolvimento da arbitragem.

16.17.1. Os honorarios dos arbitros serdo fixados pela institui¢do arbitral eleita, sempre em
parametros razoaveis, considerando a complexidade da matéria que lhes for submetida, o tempo
demandado e outras circunstancias relevantes do caso, segundo as praticas de mercado e o respectivo
regulamento.

16.17.2. Havendo necessidade de prova pericial, o perito independente serd designado de
comum acordo entre as Partes ou, na falta de acordo, pelo Tribunal Arbitral. Os custos da pericia,
incluindo honorarios periciais, serdo antecipados pela Concessiondria, nos termos do item 16.17,
independentemente de quem a requerer ou ainda que proposta pelo Tribunal Arbitral.

16.17.2.1. As Partes poderao indicar assistentes técnicos, arcando com sua remuneragao e
demais custos, os quais ndo serdo objeto de ressarcimento pela Parte vencida.
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16.17.3. Ao final do procedimento arbitral, a Concessionaria, se vitoriosa, podera ser restituida
das custas e despesas que houver antecipado proporcionalmente a sua vitéria, conforme determinado
pela sentenca arbitral.

16.17.4. O Tribunal Arbitral condenara a Parte vencida total ou parcialmente pagamento de
honorarios advocaticios fixados nos termos dos artigos 84 e 85 da Lei n.° 13.105, de 16 de marco de
2015, o Cédigo de Processo Civil ou norma que os suceda.

16.17.4.1. Nao sera devido nenhum outro ressarcimento de despesas de uma Parte com sua
propria representagdo, especialmente honorarios advocaticios contratuais.

16.18. A sentenca arbitral serd definitiva, obrigara as Partes e, quando condenatoria do Poder
Concedente, serd adimplida mediante expedi¢ao de precatdrio judicial, requisi¢cdo de pequeno valor ou por
meio dos instrumentos contratuais pertinentes, inclusive mecanismos de reequilibrio econdmico-
financeiro, conforme determinado na sentenca e de acordo com a natureza da obrigacdo imposta,
observadas as disposi¢des regulamentares vigentes.

16.19. O procedimento arbitral deverd observar o principio da publicidade, nos termos da
Legislagao Brasileira, resguardados os dados confidenciais nos termos deste contrato. A divulgacao das
informagdes ao publico ficarda a cargo da cdmara arbitral que administrar o procedimento e sera feita
preferencialmente por via eletronica.

16.19.1. Cabera a cada Parte da arbitragem, em suas manifestacdes, indicar as pegas, dados ou
documentos que, a seu juizo, devem ser preservadas do acesso publico, apontando o fundamento
legal.

16.19.2. Cabera ao Tribunal Arbitral dirimir as divergéncias entre as Partes da arbitragem

quanto as pecas, dados e documentos indicados no item 16.19.1 e a responsabilidade por sua
divulgacdo indevida.

16.20. Ressalvada a hipdtese de deferimento de medida cautelar ou de urgéncia, a submissdo aos
mecanismos de solucdo de controvérsias previstos nesta Secdo ndo exime o Poder Concedente ou a
Concessiondria da obrigacao de dar integral cumprimento a este Contrato, nem permite a interrupgao das
atividades vinculadas a Concessao, observadas as prescrigdes deste contrato.

16.21. Salvo acordo entre as Partes em sentido diverso, todos os prazos previstos nesta clausula
contam-se em dias corridos, postergando-se ao dia util subsequente caso o vencimento ocorra em dia ndo
util.

16.22. A ANAC podera editar ato regulamentar superveniente relativo a arbitragem ou a outros
mecanismos adequados de solugdo de controvérsias, resguardadas as disposi¢des desta Segao.

Secao IV — Do Foro

16.23. Para as questdes que ndo estejam sujeitas a arbitragem nos termos da Secdo III - da
Arbitragem, fica desde ja eleito o Foro da Se¢do Judicidria do Distrito Federal como tnico competente,
com renuncia expressa a qualquer outro.

E, por se acharem justas e contratadas, firmam as partes o presente Contrato, tudo perante as testemunhas
abaixo:

Brasilia, de de 20 .

Poder Concedente
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Concessionaria

Operador Aeroportuario

Testemunhas:

Documento assinado eletronicamente por Renata de Abreu Martins, Usuario Externo, em
28/03/2023, as 03:19, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 4°, do Decreto n°
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Santiago Yus Saenz de Cenzano, Usuario
Externo, em 28/03/2023, as 03:22, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 4°,
do Decreto n°® 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Angel Ramirez Garcia, Usuario Externo, em
28/03/2023, as 05:42, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 4°, do Decreto n°
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Juliano Alcantara Noman, Diretor-Presidente, em
28/03/2023, as 12:32, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 4°, do Decreto n°
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Jacqueline de Azevedo Silva, Gerente Qutorgas de
Infraestrutura Aeroportuaria, em 28/03/2023, as 12:43, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 4°, do Decreto n°® 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Luisa Guimaraes Pinto Pinheiro, Coordenador de
Outorgas e Projetos Especiais, em 28/03/2023, as 12:45, conforme horéario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 4°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Pereira Pedroso, Usuario Externo, em
29/03/2023, as 16:53, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 4°, do Decreto n°
10.543, de 13 de novembro de 2020.

2 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade,

informando o codigo verificador 8275235 ¢ o codigo CRC 5649F221.

Referéncia: Processo n2 00058.010753/2023-62
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MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

PORTARIA N2 570, DE 16 DE MAIO DE 2022

DispGe sobre os Planos de Outorga Especificos para exploragdo
dos aeroportos que especifica.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da atribuigdo que Ihe confere o art. 87, paragrafo Unico, inciso IV, da
Constituigdo Federal, o art. 22 do Decreto n2 7.624, de 22 de novembro de 2011 e tendo em vista o disposto no art. 36 da Lei n? 7.565, de 19 de
dezembro de 1986, no artigo 35, da Lei n2 13.844, de 18 de junho de 2019, no Decreto n? 10.788, de 6 de setembro de 2021, no art. 14, incisos | e Il,
do Anexo da Portaria SAC-PR n2 183, de 14 de agosto de 2014, no Decreto n? 10.139, de 28 de novembro de 2019, no Decreto n? 7.531, de 21 de
julho de 2011, no Decreto n2 7.896, de 12 de fevereiro de 2013, no Decreto n? 8.517, de 10 de setembro de 2015, no Decreto n2 9.180, de 24 de
outubro de 2017, no Decreto n2 9.972, de 14 de agosto de 2019, no Decreto n2 10.635, de 22 de fevereiro de 2021, e o que consta do Processo n?
50000.027195/2021-46,

RESOLVE:

Art. 12 Aprovar os Planos de Outorga Especificos (POE) para exploragdo, sob a modalidade de concessdo a iniciativa privada, dos
seguintes aeroportos:

| - Aeroporto Santos Dumont/RJ (SBRJ);

Il - Aeroporto de Jacarepagua/RJ - Roberto Marinho (SBJR);

Il - Aeroporto de Uberlandia/MG - Ten. Cel. Aviador César Bombonato (SBUL);
IV - Aeroporto de Montes Claros/MG - Mario Ribeiro (SBMK);

V - Aeroporto de Uberaba/MG - Mario de Almeida Franco (SBUR);

VI - Aeroporto Internacional de Belém - Val de Cans - Julio Cezar Ribeiro - Belém/PA (SBBE);
VIl - Aeroporto de Santarém/PA - Maestro Wilson Fonseca (SBSN);

VIII - Aeroporto de Marabd/PA - Jodo Corréa da Rocha (SBMA);

IX - Aeroporto de Parauapebas/PB - Carajas (SBCJ);

X - Aeroporto de Altamira - Altamira/PA (SBHT);

XI - Aeroporto de Congonhas - Sdo Paulo/SP (SBSP);

XII - Aeroporto Campo de Marte - Sdo Paulo/SP (SBMT);

XllI - Aeroporto de Campo Grande - Campo Grande/MS (SBCG);

XIV - Aeroporto de Corumbd - Corumba/MS (SBCR);

XV - Aeroporto Internacional de Ponta Pord - Ponta Pord/MS (SBPP); e

XVI - Aeroporto Internacional de Macapa/AP - Alberto Alcolumbre (SBMQ).

Paragrafo Unico. As outorgas de que trata este artigo ficardo a cargo da Agéncia Nacional de Aviacdo Civil (Anac), conforme atribuigdo
disposta no inciso XXIV do artigo 82 da Lei n2 11.182, de 27 de setembro de 2005, e no Decreto n? 10.635, de 22 de fevereiro de 2021, e serdo
formalizadas mediante contrato de concessdo, observadas as disposi¢des do Decreto n2 7.624, de 22 de novembro de 2011, e demais requisitos
legais e regulamentares.

Art. 22 A exploragdo dos aeroportos elencados no art. 12 desta Portaria permanecera atribuida a Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuaria (Infraero) até que ocorra a assungdo integral das operagdes pelas sociedades vencedoras dos processos licitatérios, de acordo com as
fases e estdgios de transigdo estabelecidos nos editais, contratos de concessdo e seus anexos.

Art. 32 Nos termos do Decreto n? 10.139, de 28 de novembro de 2019, ficam revisados e consolidados os Planos de Outorgas
Especificos (POE) para a exploragdo, sob a modalidade de concessdo, dos seguintes aeroportos:

| - Aeroporto Internacional de Brasilia/DF - Presidente Juscelino Kubitschek (SBBR);

Il - Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP - Governador André Franco Montoro (SBGR);
Il - Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galedo - Antonio Carlos Jobim (SBGL);
IV - Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins-MG (SBCF);

V - Aeroporto de Porto Alegre/RS - Salgado Filho (SBPA);

VI - Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luis Eduardo Magalhdes (SBSV);
VII - Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins (SBFZ);

VIl - Aeroporto de Florianépolis - Hercilio Luz (SBFL);

IX - Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre (SBRF);

X - Aeroporto de Maceié/Zumbi dos Palmares (SBMO);

XI - Aeroporto de Aracaju - Santa Maria (SBAR);

XII - Aeroporto de Jodo Pessoa - Presidente Castro Pinto (SBJP);
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XIII - Aeroporto de Juazeiro do Norte - Orlando Bezerra de Menezes (SBJU);
XIV - Aeroporto de Campina Grande - Presidente Jodo Suassuna (SBKG);
XV - Aeroporto de Cuiabd - Marechal Rondon (SBCY);
XVI - Aeroporto de Vitdria - Eurico de Aguiar Salles (SBVT);
XVII - Aeroporto de Macaé/RJ (SBME);
XVIII - Aeroporto Maestro Marinho Franco - Rondondpolis/MT (SBRD);
XIX - Aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias - Alta Floresta/MT (SBAT);
XX - Aeroporto Presidente Jodo Batista Figueiredo - Sinop/MT (SWSI);
XXI - Aeroporto de Curitiba/PR - Afonso Pena (SBCT);
XXII - Aeroporto de Foz do Iguagu/PR - Cataratas (SBFI);
XXIII - Aeroporto de Navegantes/SC - Ministro Victor Konder (SBNF);
XXIV - Aeroporto de Londrina/PR - Governador José Richa (SBLO);
XXV - Aeroporto de Joinville/SC - Lauro Carneiro de Loyola (SBJV);
XXVI - Aeroporto de Bacacheri/PR (SBBI);
XXVII - Aeroporto Internacional de Pelotas/RS - Jodo Simdes Lopes Neto (SBPK);
XXVIII - Aeroporto de Uruguaiana/RS - Rubem Berta (SBUG);
XXIX - Aeroporto de Bagé/RS - Comandante Gustavo Kraemer (SBBG);
XXX - Aeroporto de Manaus/AM - Eduardo Gomes (SBEG);
XXXI - Aeroporto de Porto Velho/RO - Governador Jorge Teixeira de Oliveira (SBPV);
XXXII - Aeroporto Internacional de Rio Branco/AC - Placido de Castro (SBRB);
XXXIII - Aeroporto de Cruzeiro do Sul/AC (SBCZ);
XXXIV - Aeroporto de Tabatinga/AM (SBTT);
XXXV - Aeroporto de Tefé/AM (SBTF);
XXXVI - Aeroporto Internacional de Boa Vista/RR - Atlas Brasil Cantanhede (SBBV);
XXXVII - Aeroporto de Goidnia/GO - Santa Genoveva (SBGO);
XXXVIII - Aeroporto de Sdo Luis/MA - Marechal Cunha Machado (SBSL);
XXXIX - Aeroporto de Teresina/Pl - Senador Petrénio Portella (SBTE);
XL - Aeroporto de Palmas/TO - Brigadeiro Lysias Rodrigues (SBPJ);
XLI - Aeroporto de Petrolina/PE - Senador Nilo Coelho (SBPL); e
XLII - Aeroporto de Imperatriz/MA - Prefeito Renato Moreira (SBIZ).

Art. 42 Nos termos do art. 22 da Lei n2 5.862, de 12 de dezembro de 1972, do art. 32 do Decreto n? 8.756, de 10 de maio de 2016 e do
Decreto n2 10.139, de 28 de novembro de 2019, ficam revogadas:

| - A Portaria n2 191/GMS5, de 5 de margo de 1985;

Il - A Portaria n? 121/GM5, de 28 de janeiro de 1979;

11l - A Portaria SAC-PR n2 98, de 25 de agosto de 2011;

IV - A Portaria SAC-PR n2 103, de 27 de julho de 2012;

V - A Portaria SAC-PR n2 210, de 7 de novembro de 2013;

VI - A Portaria MTPA n2 621, de 5 de outubro de 2016;

VII - A Portaria MTPA n2 728, de 22 de agosto de 2017;

VIII - A Portaria MTPA n2 508, de 25 de setembro de 2018; e
IX - A Portaria Minfra n2 130, de 12 de setembro de 2020.

Art. 52 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Sampaio Cunha Filho, Ministro de Estado da Infraestrutura, em 17/05/2022, as 20:37,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n2 446/2015 do Ministério dos Transportes.
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DIARIO OFICIAL DA UNIAO - secio 1

ISSN 1677-7042 N2 94, quinta-feira, 19 de maio de 2022

DESPACHO DE 18 DE MAIO DE 2022

Nos termos do art. 22 da Lei n? 9.131, de 24 de novembro de 1995, homologo
o Parecer CNE/CES n2 74/2022, da Camara de Educagdo Superior do Conselho Nacional de
Educagdo, que conheceu do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a
decisdo da Secretaria de Regulagdo e Supervisdo da Educagdo Superior - Seres, expressa na
Portaria n? 1.124, de 5 de outubro de 2021, para autorizar o funcionamento do curso
superior de Fisioterapia, bacharelado, a ser oferecido pela Faculdade Central do Recife
Centro - FACENTRAL REC, com sede na Rua Velha, n? 34 A, Bairro Boa Vista, no municipio
do Recife, no estado de Pernambuco, mantida pelo Centro de Estudos Académicos do
Recife Eireli, com sede no mesmo municipio e estado, com 120 (cento e vinte) vagas totais
anuais, conforme consta do Processo n2 00732.001337/2022-93 (e-MEC n2 201931918).

VICTOR GODOY VEIGA

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
CAMPUS SENADOR HELVIDIO NUNES DE BARROS

PORTARIA CSHNB/UFPI N2 28, DE 17 DE MAIO DE 2022

Homologa o Resultado Final do Processo Seletivo
para Professor Substituto na drea de Fisica

O Diretor do Campus Senador Helvidio Nunes de Barros, no uso de suas
atribuicdes legais, considerando o Processo N° 23111.007679/2022-13, o Edital n° 02/2022,
publicado no Diario Oficial da Unido n°® 76, Segdo 3, paginas 135 e 136, de 25 de Abril de
2022, resolve:

Art. 12 - Homologar o resultado final do Processo Seletivo para a contratagdo
de Professor Substituto, Classe Auxiliar, Nivel I, em regime de Tempo Integral-40h, com
lotagdo na Coordenagdo do Curso de Matematica do Campus Senador Helvidio Nunes de
Barros, na cidade de Picos-Pl, da forma como segue: R

Area de Fisica - habilitar os candidatos: EUNICE VALTANIA DE JESUS BEZERRA
(12 lugar), AMANDA CONRADO LIMA (22 lugar) e FRANCISCO VALDO ALENCAR FILHO (3¢
lugar) e classificar para contratagdo a primeira colocada.

JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI
PORTARIA N2 31, DE 17 DE MAIO DE 2022

Delega atribuicbes legais aos Pro-reitores da
Universidade Federal de S3o Jodo del-Rei.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI - UFSJ, no uso de
suas atribui¢cdes legais e estatutarias, e tendo em vista a necessidade de agilizar e
descentralizar os procedimentos administrativos na UFSJ, resolve:

Art. 12 Delegar aos Pro-reitores da Universidade Federal de S3o Jodo del-Rei
poderes para, além das atribui¢cGes inerentes ao seu cargo, autorizar as didrias e passagens
no Sistema de Concessdo de Didrias e Passagens - SCDP, com os perfis de Proponente e
Autoridade Superior de suas unidades que compGem a respectiva Pré-reitoria.

Paragrafo Unico. A delegacdo da presente Portaria é extensiva aos substitutos
eventuais.

Art. 22 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicagdo no Didrio Oficial
da Unido.

MARCELO PEREIRA DE ANDRADE

Ministério da Infraestrutura

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Ne 570, DE 16 DE MAIO DE 2022

DispGe sobre os Planos de Outorga Especificos para
exploragdo dos aeroportos que especifica.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da atribuigdo que |he
confere o art. 87, paragrafo Unico, inciso IV, da Constituicdo Federal, o art. 22 do Decreto n2
7.624, de 22 de novembro de 2011 e tendo em vista o disposto no art. 36 da Lei n2 7.565, de 19
de dezembro de 1986, no artigo 35, da Lei n2 13.844, de 18 de junho de 2019, no Decreto n2
10.788, de 6 de setembro de 2021, no art. 14, incisos | e Il, do Anexo da Portaria SAC-PR n2 183,
de 14 de agosto de 2014, no Decreto n2 10.139, de 28 de novembro de 2019, no Decreto n2
7.531, de 21 de julho de 2011, no Decreto n2 7.896, de 12 de fevereiro de 2013, no Decreto n2
8.517, de 10 de setembro de 2015, no Decreto n2 9.180, de 24 de outubro de 2017, no Decreto
n2 9.972, de 14 de agosto de 2019, no Decreto n? 10.635, de 22 de fevereiro de 2021, e o que
consta do Processo n2 50000.027195/2021-46, resolve:

Art. 12 Aprovar os Planos de Outorga Especificos (POE) para exploragdo, sob a
modalidade de concessdo a iniciativa privada, dos seguintes aeroportos:

| - Aeroporto Santos Dumont/RJ (SBRJ);

Il - Aeroporto de Jacarepagud/RJ - Roberto Marinho (SBJR);

Il - Aeroporto de Uberlandia/MG - Ten. Cel. Aviador César Bombonato (SBUL);

IV - Aeroporto de Montes Claros/MG - Mario Ribeiro (SBMK);

V - Aeroporto de Uberaba/MG - Mario de Almeida Franco (SBUR);

VI - Aeroporto Internacional de Belém - Val de Cans - Julio Cezar Ribeiro - Belém/PA
(SBBE);

VIl - Aeroporto de Santarém/PA - Maestro Wilson Fonseca (SBSN);

VIII - Aeroporto de Marabd/PA - Jodo Corréa da Rocha (SBMA);

IX - Aeroporto de Parauapebas/PB - Carajas (SBCJ);

X - Aeroporto de Altamira - Altamira/PA (SBHT);

XI - Aeroporto de Congonhas - Sdo Paulo/SP (SBSP);

XIl - Aeroporto Campo de Marte - Sdo Paulo/SP (SBMT);

XlIl - Aeroporto de Campo Grande - Campo Grande/MS (SBCG);

XIV - Aeroporto de Corumba - Corumba/MS (SBCR);

XV - Aeroporto Internacional de Ponta Pord - Ponta Pord/MS (SBPP); e

XVI - Aeroporto Internacional de Macapa/AP - Alberto Alcolumbre (SBMQ).

Paragrafo Unico. As outorgas de que trata este artigo ficardo a cargo da Agéncia
Nacional de Aviagao Civil (Anac), conforme atribuigdo disposta no inciso XXIV do artigo 82 da Lei
n2 11.182, de 27 de setembro de 2005, e no Decreto n2 10.635, de 22 de fevereiro de 2021, e
serdo formalizadas mediante contrato de concessao, observadas as disposi¢cdes do Decreto n2
7.624, de 22 de novembro de 2011, e demais requisitos legais e regulamentares.

Art. 22 A exploragdo dos aeroportos elencados no art. 12 desta Portaria
permanecerad atribuida a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria (Infraero) até que
ocorra a assungao integral das operagdes pelas sociedades vencedoras dos processos
licitatdrios, de acordo com as fases e estagios de transi¢do estabelecidos nos editais, contratos
de concessdo e seus anexos.

Art. 32 Nos termos do Decreto n2 10.139, de 28 de novembro de 2019, ficam
revisados e consolidados os Planos de Outorgas Especificos (POE) para a exploragdo, sob a
modalidade de concessao, dos seguintes aeroportos:

| - Aeroporto Internacional de Brasilia/DF - Presidente Juscelino Kubitschek

(SBBR);

Il - Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP - Governador André Franco Montoro
(SBGR);

Ill - Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galedo - Antonio Carlos Jobim
(SBGL);

IV - Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins-MG (SBCF);

V - Aeroporto de Porto Alegre/RS - Salgado Filho (SBPA);

VI - Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luis Eduardo Magalhdes
(SBSV);

VII - Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins (SBFZ);

VIII - Aeroporto de Floriandpolis - Hercilio Luz (SBFL);

IX - Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre (SBRF);

X - Aeroporto de Maceié/Zumbi dos Palmares (SBMO);

XI - Aeroporto de Aracaju - Santa Maria (SBAR);

Xl - Aeroporto de Jodo Pessoa - Presidente Castro Pinto (SBJP);

XIIl - Aeroporto de Juazeiro do Norte - Orlando Bezerra de Menezes (SBJU);

XIV - Aeroporto de Campina Grande - Presidente Jodo Suassuna (SBKG);

XV - Aeroporto de Cuiaba - Marechal Rondon (SBCY);

XVI - Aeroporto de Vitdria - Eurico de Aguiar Salles (SBVT);

XVII - Aeroporto de Macaé/RJ (SBME);

XVIII - Aeroporto Maestro Marinho Franco - Rondonépolis/MT (SBRD);

XIX - Aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias - Alta Floresta/MT (SBAT);

XX - Aeroporto Presidente Jodo Batista Figueiredo - Sinop/MT (SWSI);

XXI - Aeroporto de Curitiba/PR - Afonso Pena (SBCT);

XXII - Aeroporto de Foz do Iguagu/PR - Cataratas (SBFI);

XXIII - Aeroporto de Navegantes/SC - Ministro Victor Konder (SBNF);

XXIV - Aeroporto de Londrina/PR - Governador José Richa (SBLO);

XXV - Aeroporto de Joinville/SC - Lauro Carneiro de Loyola (SBJV);

XXVI - Aeroporto de Bacacheri/PR (SBBI);

XXVII - Aeroporto Internacional de Pelotas/RS - Jodo Simdes Lopes Neto (SBPK);

XXVIII - Aeroporto de Uruguaiana/RS - Rubem Berta (SBUG);

XXIX - Aeroporto de Bagé/RS - Comandante Gustavo Kraemer (SBBG);

XXX - Aeroporto de Manaus/AM - Eduardo Gomes (SBEG);

XXXI - Aeroporto de Porto Velho/RO - Governador Jorge Teixeira de Oliveira
(SBPV);

XXXII - Aeroporto Internacional de Rio Branco/AC - Placido de Castro (SBRB);

XXXIII - Aeroporto de Cruzeiro do Sul/AC (SBCZ);

XXXIV - Aeroporto de Tabatinga/AM (SBTT);

XXXV - Aeroporto de Tefé/AM (SBTF);

XXXVI - Aeroporto Internacional de Boa Vista/RR - Atlas Brasil Cantanhede (SBBV);

XXXVII - Aeroporto de Goiania/GO - Santa Genoveva (SBGO);

XXXVIII - Aeroporto de Sdo Luis/MA - Marechal Cunha Machado (SBSL);

XXXIX - Aeroporto de Teresina/PI - Senador Petronio Portella (SBTE);

XL - Aeroporto de Palmas/TO - Brigadeiro Lysias Rodrigues (SBPJ);

XLI - Aeroporto de Petrolina/PE - Senador Nilo Coelho (SBPL); e

XLII - Aeroporto de Imperatriz/MA - Prefeito Renato Moreira (SBIZ).

Art. 42 Nos termos do art. 22 da Lei n2 5.862, de 12 de dezembro de 1972, do art.
32 do Decreto n? 8.756, de 10 de maio de 2016 e do Decreto n? 10.139, de 28 de novembro de
2019, ficam revogadas:

| - A Portaria n2 191/GM5, de 5 de margo de 1985;

Il - A Portaria n? 121/GMS5, de 28 de janeiro de 1979;

Il - A Portaria SAC-PR n2 98, de 25 de agosto de 2011;

IV - A Portaria SAC-PR n2 103, de 27 de julho de 2012;

V - A Portaria SAC-PR n? 210, de 7 de novembro de 2013;

VI - A Portaria MTPA n2 621, de 5 de outubro de 2016;

VII - A Portaria MTPA n2 728, de 22 de agosto de 2017;

VIII - A Portaria MTPA n2 508, de 25 de setembro de 2018; e

IX - A Portaria Minfra n2 130, de 12 de setembro de 2020.

Art. 52 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

PORTARIA N¢ 578, DE 17 DE MAIO DE 2022

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso das atribui¢cdes e tendo
em vista o disposto no art. 6 do Decreto n2 10.788, de 6 de setembro de 2021, e no art.
16 do Decreto n2 9.739, de 28 de margo de 2019, bem como considerando o constante dos
autos do processo n2 50000.002387/2022-21, resolve, no ambito do Ministério:

Art. 12 Permutar 1 (um) Cargo Comissionado de Assessor, cddigo DAS 102.4,
vinculado a Consultoria Juridica para a Secretaria Executiva deste Ministério, com a
contrapartida de 1 (uma) Fun¢do Comissionada do Poder Executivo de Assessor, codigo
FCPE 102.4, vinculado a Secretaria Executiva para a Consultoria Juridica deste Ministério da
Infraestrutura.

Art. 22 As permutas decorrentes desta Portaria serdo refletidas nas futuras
propostas de alteragdo do Decreto de aprovagdo de estrutura regimental do Ministério da
Infraestrutura, que venham a ser encaminhadas a Presidéncia da Republica.

Art. 32 Esta Portaria entra em vigor sete dias apds a data de sua publicagdo.

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

PORTARIA N¢ 584, DE 18 DE MAIO DE 2022

Aprova a incorporagdo ao Sistema Federal de Viagdo do segmento rodoviario estadual que
especifica.

O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso das atribuicdes que lhe confere o art. 87, pardgrafo unico, da Constituicdo Federal, tendo em vista o disposto no art. 19
da Lei n? 12.379, de 6 de janeiro de 2011, bem como no art. 22 do Decreto n2 5.621, de 16 de dezembro de 2005, e considerando o constante dos autos do Processo n® 50000.000492/2022-

25, resolve:

Art. 12 Fica aprovada a incorporagdo ao Sistema Federal de Viagdo do segmento da rodovia estadual MA-006, existente e coincidente com a rodovia federal BR-330/MA, com

extensdo de 143 km, discriminado a seguir:

CcODIGOS LOCAL DE INiCIO LOCAL DE FIM KM INICIAL KM FINAL EXTENSAO ESTADUAL COINCIDENTE
330BMA0010, 330BMA0015 Entr. BR-230/324 (Balsas) |Entr. MA-006 (Tasso 0,0 143,0 143,0 MA-006
Fragoso)

Art. 22 A incorporagdo so se efetivara apds a assinatura do Termo de Transferéncia do Patrimonio, pelo 6rgdo ou entidade Estadual competente e pelo Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes - DNIT, concluido inventdrio conjunto, o qual devera incluir benfeitorias e acessérios do segmento de rodovia absorvido, nos termos do artigo 22 da Portaria

MT n2 69, de 25 de abril de 2006.
Art. 32 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.
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