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Ministério da Saude
Secretaria Especial de Saude Indigena
Distrito Sanitario Especial Indigena - Alto Rio Solimdes
Servico de EdificacGes e Saneamento Ambiental Indigena

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

NUP N° 25036.000562/2021-18

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de engenharia para a
Construcdo do Sistema de Abastecimento de Agua - SAA da Aldeia Campo Alegre e Vila Independente —
DSEI Alto Rio Solimdes, localizado no municipio de Sao Paulo de Olivenca - AM.

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.1. Classificacao como obra ou servico de engenharia

O objeto da presente licitacio € OBRA DE ENGENHARIA, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes
consideracdes:

Trata-se da Construcdo de Sistema de Abastecimento de Agua — SAA na qual vai mudar as caracteristicas
de volume e acréscimo de area e quantidades dos elementos construtivos.

2. ELABORAGCAO DE PROJETO E DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO
DE ENGENHARIA

No presente feito, o Projeto Basico foi elaborado por profissional habilitado de engenharia, gedlogo, com
a emissdo da ART juntada no documento Anotacdo de responsabilidade Técnica do PB — ART dos
profissionais n2 (0027100047).

3. REGIME DE EXECUGAO DA OBRA OU SERVICO

O regime de execucdo para a presente contratacio é a EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, de acordo
com as diretrizes acima e as seguintes consideragdes:

O objeto é aquele em que se contrata a execucdo da obra por preco unitdrio, na qual se trata de obra de
saneamento basico com execugdo do pogo tubular profundo estdo sujeitas as varia¢des, estes que podem
ocorrer imprecisdes em seus quantitativos da planilha orcamentaria.

4. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

Na presente licitacdo, foram juntadas as planilhas sintéticas e as planilhas analiticas no documento n?
(0027035129). A ART relativa as planilhas orcamentdarias consta do documento n2 (0027100047).

5. ADOGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA DO SINAPI

No orcamento da presente obra ou servico, FORAM adotados custos unitarios iguais aos custos unitarios
de referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados a construgao civil;

No orcamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no SINAPI, FORAM adotados
custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 62 do Decreto n? 7.983, de 2013:

Pesquisa de mercado. Tais referenciais de custos foram adotados pelos motivos abaixo elencados:
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Para os itens que ndao haviam valores em planilha SINAPI, tais valores foram obtidos por pesquisa de
mercado, uma vez que ndo haviam referencias desses itens em outros métodos de pesquisa de mercado
conforme elencado no art. 62 do Decreto n2 7.983, de 2013.

6. REALIZAGAO DE PESQUISA DE MERCADO

No orcamento da presente licitacdo, FOI realizada pesquisa de mercado para itens do orcamento ndo
contemplados no SINAPI, adotando-se as diretrizes da IN SEGES/ME n2 73, de 2020, conforme
documentos juntados aos autos em documentos n2 (0023828028).

Foram observados os seguintes aspectos para a elabora¢ao do Mapa de Pre¢os:

Os orgamentos foram obtidos por meio de pesquisa de preco direta com fornecedores, mediante
solicitacdo formal conforme especificado na instrucdo normativa, empresas especializadas na venda de
materiais e equipamentos que compdem uma parcela da planilha orcamentaria. Foram obtidos trés
orcamentos para cada item para que tivéssemos a média dos mesmos.

7. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo:
Foram adotadas apenas composi¢coes de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem adaptacdes;

8. ELABORAGCAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

Na presente licitacdo, foram juntadas as Curvas ABC relativas aos insumos no documento n2
(0027025267) e aos servigos no documento n? (0027025262).

9. ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA

Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia DESONERADQS, por se tratar da opgdo mais
vantajosa para a Administracao.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI:
Observa os parametros do Acérddo n2 2.622/2013 - Plenério do TCU;

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no Acérdao
n? 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Administragao central: quartil médio:

Foi utilizado o quartil médio indicado no acordao, pois diversos fatores podem influenciar as taxas de
administracdo central praticada pela empresa e por ndo se conhecer qual o faturamento e estrutura de
custos da empresa que ganhara a licitagcao.

Seguro e garantia: quartil médio:

Deve-se considerar uma taxa para cobrir as despesas oriundas da contratacdo de seguros e garantias
tanto para cobertura de riscos e determinadas exigéncias em editais. Nesse sentido, foi utilizado o quartil
médio do acorddo.

Risco: quartil médio:

Foi previsto o quartil médio do acorddo, uma vez que a obra em questdo ndo estd enquadrada como de
alta complexidade, porem ha suas partes relevantes que foram consideradas.

Despesa financeira: quartil médio:

Considerando que a contratada recebera pelos servicos realizados em até 30 dias apds a medicdo da
execucdo de obra, é evidente a defasagem entre o momento de desembolso para a aquisicio dos
insumos até o recebimento do valor dos servicos executados. Desse modo, foi considerado o quartil
médio do acorddo.

Lucro: quartil médio:
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O lucro é uma parcela considerada complexa a ser estimada, na qual pode sofrer variagbes conforme
proposta das licitantes. Diante disso, foi considerado a porcentagem do quartil médio do acordao.

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitacio, SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos, de
acordo com a seguinte justificativa:

Considerando que o custo de materiais e equipamentos representa uma parcela significativa da obra e
nao puder ser licitada separadamente por ser técnica e economicamente inviavel, podendo comprometer
a realizagao da obra, foi estabelecido o BDI diferenciado para esses itens considerando o percentual do
guartil médio do acordao.

Caso adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:

Foram observados os parametros do Acorddo n? 2.622/2013 - Plenario do TCU;

12. COMPOSICZ\O DO CUSTO DIRETO DE ADMINISTRACZ\O LOCAL
Na presente licitacdo, o custo direto de administracdo local:
Observa os parametros do Acérddo n2 2.622/2013 - Plenario do TCU;

O cronograma fisico-financeiro PREVE pagamentos proporcionais para o custo de administracdo local
para cada periodo de execuc¢do contratual, refletindo adequadamente a evolugdo da execugao da obra,
ao invés de reproduzir percentuais fixos.

13. ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, as ARTs relativas aos documentos técnicos da licitagao foram juntadas nos documentos
n? (0027100047).

14. ELABORAGAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

No presente feito, o cronograma fisico-financeiro consta do documento n2 (0027025244).
15. ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO

Na presente licitagdo:

FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e divulgados com o
edital da licitacao;

16. EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO TECNICA

16.1. Registro da Empresa no Conselho Profissional

Na presente licitagao, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao CREA ou ao CAU, com base na
seguinte justificativa técnica:

A necessidade de registro da empresa licitante junto aos conselhos é de extrema importancia visto que a
licitante deve apresentar capacidade técnica indicando que tem experiéncia no ramo de construgao civil,
para o tipo de construgao exigida.

16.2. Capacidade Técnico-Operacional

Na presente licitacdo, as comprovacdes de capacidade técnico-operacional serdo exigidas quanto as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

1. Para Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Gedlogo devidamente cadastrados no CREA;

2. Assentamento de rede de distribuicao de agua;

3. Empresa do ramo da Perfuracdo e completacdo de Pocos Tubulares que tenha executados
servicos de pogos com profundidade de 60 metros com alargamento do furo piloto de
diametro 17" 1/2 e revestimento com tubos de pvc geomecanico em diametro de 8" 1/8 (206 mm).
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16.3. Possibilidade de Somatdrio dos Atestados

Na presente licitacdo, sera VEDADO o somatério de atestados de capacidade técnico-operacional para
atingimento dos quantitativos minimos demandados, com base na seguinte justificativa técnica:

Sera aceito a somatéria de atestados de capacidade técnica em nome da licitante para comprovacao dos
servicos executados das partes relevantes da obra. Vale informar que o aumento de quantitativos de um
determinado servico relacionado como exigéncias, ndo aumenta na sua complexidade de execucdo, logo
é aceitdvel tal procedimento.

16.4. Capacidade Técnico-Profissional

Na presente licitagdo, as comprovagdes de capacidade técnico-profissional serdo exigidas quanto as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos
profissionais abaixo elencados:

Para o cargo de Engenharia Civil: servicos de assentamento de rede de distribuicdo de agua;
Para Engenheiro eletricista: servigos de instalagdo de Subestacdo Aéreas;
Para o Gedlogo: acervo Técnico na Perfuracdao e Completacdo de pocos tubulares profundo.

16.5. Exigéncia de Vistoria para a Licitacao

Na presente licitacdo, a realizagdo de vistoria serda OBRIGATORIA, e o licitante PODERA substituir o
atestado de vistoria pela declaracdo de pleno conhecimento das condi¢des de execucdo do objeto, com
base na seguinte justificativa técnica:

Considerando que a vistoria obrigatdria representa um Onus desnecessdrio para os licitantes,
configurando restricdo a competitividade do certame, com isso, a licitante pode emitir a declaracdo de
gue esta ciente das condicbes de execucdo dos servigcos, uma vez que as fotografias, plantas, desenhos
técnicos estdo apresentados no Projeto Basico e foram desenvolvidos e elaborados nos minimos detalhes
pelos técnicos da drea de engenharia do érgao Contratante.

17. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAGAO

O Projeto Basico NAO ADMITIU a subcontratacdo na presente licitac3o.

18. EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

18.1. Definicdo do Percentual de Capital ou Patrimdnio Liquido Minimo

Na presente licitacdo, serd exigida a comprovacdo de PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de
(10%) por cento sobre o valor total estimado da contratacdo, com base na seguinte justificativa técnica:

Trata-se de uma exigéncia para comprovacdo de qualificagdo econdmico-financeira e para efeito de
garantia de adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.

19. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitagdo, sera VEDADA a participacao de consdrcios, com base na seguinte justificativa:

A vedacdo a participacdo de interessadas que se apresentem constituidas sob a forma de consodrcio se
justifica na medida em que nas contratagdes de obras de engenharia, perfeitamente pertinente e
compativel para empresas atuantes do ramo licitado, é bastante comum a participacao de empresas de
pequeno e médio porte, as quais, em sua maioria, apresentam o minimo exigido no tocante a
qualificacdo técnica e econdmico-financeira, condi¢des suficientes para a execucdao de contratos dessa
natureza, o que nao tornara restrito o universo de possiveis licitantes individuais.

A auséncia de consércio ndo trard prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra, a
formacdo de consércios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade
ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢bes de suprir os requisitos de
habilitacdo do edital.

20. PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, sera VEDADA a participacdo de cooperativas, com base na seguinte justificativa:
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Trata-se de uma de obra de engenharia, na qual, na execugdo do contrato, demanda a existéncia de
relacdo entre a subordinacdo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como a pessoalidade e a
habitualidade, além da necessidade de utilizacdo de diversos profissionais implica em subordinacdo da
empresa contratada e dos respectivos trabalhadores.

21. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E DE ACESSIBILIDADE

No presente feito, o Projeto Basico incluiu critérios/praticas de sustentabilidade socioambiental.

22. EXIGENCIA DE GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

Na presente licitagdo, serd EXIGIDA a apresentacdo de garantia de execugao contratual, com base na
seguinte justificativa:

Tem por finalidade assegurar indenizacdo ao ente contratante no caso de prejuizos causados pelo
inadimplemento da Contratada, incluindo, ainda, valores devidos em razao da aplicagdo de multas e do
ndo cumprimento de outras obrigacdes previstas em legislacdo especifica.

23. OPCAO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

Na presente licitacdo, o sistema de registro de precos NAO FOI adotado.

24. NATUREZA DA ATIVIDADE SE CONSTITUI OU NAO ATIVIDADE DE CUSTEIO (DECRETO N®
10.193/2019)

No presente feito, com base nos critérios da Portaria n? 249/2012-MPOG, a natureza da atividade a ser
contratada ndo se constitui em Atividade de Custeio.

.=~ ) Documento assinado eletronicamente por Rafael de Aratjo Magalhaes, Conveniado(a), em
JEI! j 25/05/2022, as 17:18, conforme horéario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3¢, do art. 49, do
MR 2 Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 82, da Portaria n2 900 de 31 de Marco de

2017.

. ) Documento assinado eletronicamente por Humberto Borgneth Neto, Conveniado(a), em
JEI! j 25/05/2022, as 17:20, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no § 3¢, do art. 49, do
12 Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 82, da Portaria n 900 de 31 de Marco de
2017.

assinatura
eletrénica

-
Documento assinado eletronicamente por Simao Dicassa, Conveniado(a), em 25/05/2022, as 17:38,
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:+ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

S A http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?

i *;;;'?ﬁ?i?‘ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador
“ 01T 0026971894 e o codigo CRC 99F59BC3.
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