

ANEXO V
MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Razão Social:
CNPJ
Data:
Tomada de Preços nº ____/20__

Obra: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para a Construção do SEDE do Distrito Sanitário Especial Indígena – Alto Rio Solimões, localizado no município de Tabatinga-AM.

Localidade: Município de Tabatinga-AM
NUP: 25036.000340/2021-97

Cronograma Físico e Financeiro														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%												
2	INFRAESTRUTURA	100,00%												
3	BLOCO PRINCIPAL	100,00%												
4	COBERTURA	100,00%												
5	BLOCO DE DEPÓSITO	100,00%												
6	BLOCO GUARITA DE SEGURANÇA	100,00%												
7	ESTACIONAMENTO	100,00%												
8	CASA DE BOMBA	100,00%												
9	RESERVATÓRIO SUPERIOR	100,00%												
10	PROJETOS COMPLEMENTARES	100,00%												
11.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%												
11.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA	100,00%												
11.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- SUBESTAÇÃO 75KVA	100,00%												
11.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TELEFONIA E DADOS	100,00%												
12	COMBATE A INCENDIO	100,00%												
13	MURO	100,00%												
14	URBANIZAÇÃO	100,00%												
15	LIMPEZA	100,00%												
16	IDENTIFICAÇÃO DO POÇO	100,00%												
Porcentagem														
Custo														
Porcentagem Acumulado														
Custo Acumulado														