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A concessão de trechos das rodovias BR-
060/452/GO está inserida no estado de Goiás.
Tratam-se de importantes trechos para a
interligação rodoviária, para o escoamento da
produção agrícola e demais bens
manufaturados. Os trechos contemplam
ampliações de capacidade e melhorias,
manutenção e serviços operacionais. O
sistema de pedagiamento está disposto em 8
praças de pedágio (considerando duas serem
unidades unidirecionais), distribuídas ao
longo do trecho.

Rota Verde - BR-
060/452/GO

Data-base: jan/2024



Rota Verde - BR-060/452/GO

RODOVIAS

TRECHO

EXTENSÃO INICIAL

EXTENSÃO DUPLICADA INICIAL

TRÁFEGO

CAPEX (REIDI)

OPEX

PRAZO DE CONCESSÃO

MODALIDADE

TIR

BR-060/GO e BR-452/GO

BR-060/GO – ENTR. AV. PEDRO LUDOVICO (B) (GOIÂNIA) – ACESSO (RIO
VERDE/GO);
BR-452/GO – ENTR. BR-060/GO-174 (RIO VERDE/GO) – ENTR. BR-
153(A)/154(B)/483(B)

426,2 km

233,3 km (55%)

VDMAeq 111.605 (ano 2)

R$ 4,03 bilhões

R$ 2,84 bilhões

30 anos

Leilão

9,75%

MODELO Menor tarifa + curva de aporte



Ampliação de capacidade a serem realizadas do 
3º ao 7º ano (2025 a 2029)

Fonte: PER

Rota Verde - BR-060/452/GO

Ampliações e 
Melhorias

Quantitativo (km)
Total

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7

Duplicação 24,86 6,25 31,12

Faixas Adicionais 3,38 17,87 63,13 2,10 36,27 122,75

Vias Marginais* 9,95/19,04 28,99

*implantar/pavimentar



Tarifas de Pedágio (Categoria 1)

Descrição da Praça de Pedágio

Receita Tarifária (R$ bi)

Tarifa quilométrica 
(R$/km) Ano 1

Pista Simples 0,13064

Pista Dupla 0,16983

Reclassificação Tarifária %

Fator de acréscimo para pista 
dupla 30%

Fator de acréscimo 3ª faixa 15%

Fator de acréscimo pista dupla 
com 3 faixas 35%

Fator de acréscimo pista dupla 
com 4 faixas 40%

Fator de acréscimo melhorias 5%

Receita Bruta 14.385

Receita Tarifária 14.172
Receita 
Acessória 0.213

Receita Líquida 13.128

*Estas praças são unidirecionais.

Rota Verde - BR-060/452/GO

Praça Pedágio Rodovia km TCP PS 
(km)

TCP PD 
(km)

Tarifa (R$)

Início 
da Concessão

Fim 
da Concessão

% de 
aumento

P27S* Abadia de Goiás/ 
Goiânia

BR-060 170,573 - 25,30 4,30 4,53 5%

P27N* Abadia de Goiás/ 
Guapó/Trindade

BR-060 183,438 - 25,30 4,30 4,53 5%

P26 Indiara/Cezarina BR-060 235,351 - 63,40 10,77 11,18 4%

P25 Acreúna/Jandaia BR-060 285,82 - 51,70 8,78 9,12 4%

P24 Acreúna/Santo 
Antônio da Barra

BR-060 326,92 - 76,70 13,03 13,53 4%

P28 Rio Verde/Santa 
Helena de Goiás

BR-452 42,838 37,50 27,60 8,75 10,67 22%

P29 Goiatuba/Bom 
Jesus de Goiás

BR-452 98,621 69,60 - 9,09 10,19 12%

P30 Bom Jesus de 
Goiás/Itumbiara

BR-452 148,682 55,40 19,00 10,28 11,78 15%



Fonte: MEF (adaptado)

Tráfego

Curvas de Crescimento VDMA e VDMAeq

Taxa média de crescimento do tráfego VDMAeq = 1,17%

Taxa média de crescimento do tráfego VDMA = 1,45%

Rota Verde - BR-060/452/GO

Praça de 
Pedágio Descrição Ano 1 Ano 2 Ano 10 Ano 20 Ano 30

P24_GO1
VDMAeq 19.101 16.923 20.503 25.045 28.792

VDMA 8.770 7.936 9.578 11.674 13.519

P25_GO1
VDMAeq 17.952 15.823 19.202 23.437 26.924

VDMA 7.957 7.150 8.625 10.506 12.159

P26_GO1
VDMAeq 19.434 17.052 20.818 25.376 29.169

VDMA 9.391 8.485 10.302 12.553 14.543

P27_GO1
VDMAeq 29.855 28.167 33.705 41.177 47.573

VDMA 19.523 19.011 22.780 27.848 32.401

P28_GO2
VDMAeq 17.688 13.030 14.535 17.410 19.879

VDMA 5.827 4.754 5.389 6.521 7.529

P29_GO2
VDMAeq 14.992 11.023 12.807 15.212 17.290

VDMA 4.236 3.401 3.946 4.745 5.455

P30_GO2
VDMAeq 15.489 9.588 11.155 13.232 15.045

VDMA 4.364 3.052 3.532 4.246 4.884

TOTAL
VDMAeq 134.511 111.605 132.726 160.889 184.672 

VDMA 60.066 53.789 64.153 78.093 90.490 
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Fonte: MEF

Demanda

Rota Verde - BR-060/452/GO
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Fonte: MEF
Data-base: jan/2024

Investimentos (CAPEX) Custos Operacionais (OPEX)

Rota Verde - BR-060/452/GO

Descrição Total (R$ mi)

Administração de obras 109 

Canteiro de Obras 17 

Mobilização 1 

Projetos 123 

Trabalhos Iniciais 200 

Recuperação 666 

Ampliações 907 

Manutenção 1.233 

Sistemas de Operação 630 

Socioambiental 114 

Custos pré-operacionais (emolumentos e 
estudos) 

28

Total 4.029

Descrição Total (R$ mi)

Sistema de Arrecadação e Pedágio 364
Sistema de Atendimento ao Usuário 321
Sistema de Inspeção de Tráfego 118
Sistema de Pesagem 30
Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial 52
Sistemas de Comunicação 66
Sistemas de Controle de tráfego 47
CCO e COC 9
Monitoração 41
Conservação 606
Administração - ANTT 525
Programas ambientais 61

Recursos vinculados 114

Verba de fiscalização 179

Verba para adaptação da infraestrutura 144

Recursos para desenvolvimento tecnológico 30

Seguros e garantias 134 

Total 2.839



Resumo – Obras de Ampliação

*Implantação/Melhoria

Rota Verde - BR-060/452/GO
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BR-452/GO 31,117 0,00 102,750 8,334 1 0 6 9 11 54 2 18 0 1 10 0 3 / 16

BR-
060/GO

0,00 20,00 0,00 20,65 0 1 0 1 0 107 12 18 1 1 1 1 2 / 11

Total 31,12 20,00 102,75 28,99 1 1 6 10 11 161 14 36 1 2 11 1 5 / 27



Fonte: Resumo ANTT

Cronograma de Obras e Melhorias

Rota Verde - BR-060/452/GO

Ampliação Quantitativo (km) TotalAno 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9

Duplicação 24,86 6,25 31,12

Faixas Adicionais 3,38 17,87 63,13 2,10 36,27 122,75

Vias Marginais 28,99 28,99

Total 28,24 24,12 63,13 31,09 36,27 182,85

Dispositivo Quantitativo (un) TotalAno 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9
Dispositivos em desnível

Trombeta - implantação 1 1

Diamante - implantação 1 1

Passarelas - implantação 6 8 14

Total 2 6 8 16

Dispositivos
Retorno em “U” 3 1 2 6

Retorno em “X” 6 2 1 1 10

Rotatória Alongada 2 4 2 2 1 11

Acessos 19 34 52 49 7 161

Pontos de ônibus 6 14 4 8 4 36

Total 36 52 61 60 15 224



Duplicações
Duplicações na BR-452/GO

Rota Verde - BR-060/452/GO

A obra pretende melhorar o fluxo de Rio Verde/GO à
região Sudeste do Brasil que atualmente possui alto
fluxo de caminhões de carga até o 4º ano de concessão.
As duplicações complementarão faixas adicionais a
serem também realizadas na mesma rodovia.

Fonte: PER

Duplicação

Ano Rodovia km 
inicial km final

Municípios Extensão 
(km) Segmento

Início Fim

3 BR-
452/GO 3,8 21,8 Rio Verde Rio Verde 18 Contínuo

3 BR-
452/GO 40,885 47,745 Santa Helena de 

Goiás Rio Verde 6,864 Contínuo

4 BR-
452/GO 181,12 187,32 Itumbiara Itumbiara 6,253 Contínuo

31,117



Faixas 
Adicionais Faixas Adicionais em pista dupla BR-060/GO

Rota Verde - BR-060/452/GO

Está prevista a execução de obras de Faixa Adicional
em pista dupla, em ambos os sentidos da pista em
segmentos descontínuos, a ser executada do ano 5,
com extensão total de 20 quilômetros.

Fonte: PER

Duplicação

Ano Rodovia km 
inicial km final

Municípios Extensão 
(km) Segmento

Início Fim

5 BR-060/GO 164 174 Goiânia Aparecida 
de Goiânia 20* Contínuo

(*) A extensão está expressa por sentido da rodovia. 
A implantação será em ambos os sentidos.



Faixas 
Adicionais Faixas Adicionais em pista simples BR-452/GO

Rota Verde - BR-060/452/GO

Está prevista a execução de obras de Faixa Adicional
em pista simples, em ambos os sentidos da pista em
segmentos descontínuos, a ser executada do ano 3 ao
ano 7, com extensão total de 102,75 quilômetros.

Fonte: PER

Duplicação

Ano Rodovia km inicial km final
Municípios Extensão 

(km) Segmento

Início Fim

3 - 7 BR-452/GO 23,2 181,1 Rio Verde Itumbiara 102,75 Descontínuo

(*) A extensão está expressa por sentido da rodovia. 
A implantação será em ambos os sentidos.



Acessos entre a BR-060/GO e BR-452/GO

A obra compreende a readequação das alças da OAE
entre a BR-060/GO e BR-452/GO, com melhoria do
intenso tráfego local coletado pelas rodovias e pelo
tráfego local da cidade de Rio Verde/GO.

Fonte: PER

Rota Verde - BR-060/452/GO

Acessos entre a BR-060/GO e BR-452/GO

Rodovia Estado SNV km inicial km projeto

BR-060/GO Goiás 060BGO0255 380,900 5380,540

BR-060/GO Goiás 060BGO0260 381,100 5380,770

BR-060/GO Goiás 060BGO0260 381,100 5380,770

Acessos



Fonte: MEF

CAPEX

R$ 4,03 
Bilhões
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Fonte: MEF

OPEX

R$ 2,84 
Bilhões
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Fonte: MEF

Receita

R$ 14,39 
Bilhões

Rota Verde - BR-060/452/GO
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Fonte: MEF

Fluxo de Caixa

Rota Verde - BR-060/452/GO
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9,75 %

Metodologia

Rota Verde –
BR-060/452/GO

Principais Premissas

Construção de fluxo de caixa de projeto com tarifas
de pista simples e dupla capaz de possibilitar o
valor de outorga mínimo igual a zero.

WACC

TI, Recuperação e Manutenção fundamentados na
análise do HDM para o pavimento.

Nº de edificações proveniente do Modelo
Operacional.

Aplicação de benefício fiscal REIDI durante toda a
concessão.

CAPEX

Modelo Operacional definido conforme orientação
da ANTT.

Recursos vinculados (outorga variável) calibrados
em 1% durante todo o período da concessão.

Infraestrutura Resiliente de 1% sobre a receita bruta.

OPEX



Critério de menor tarifa e ,
Aporte de Recursos Vinculados por ponto
percentual de Desconto sobre a Tarifa Básica de
Pedágio (faixas tarifárias)

Receita
Consideração de Desconto Básico de Tarifa (DBT)
de 5% aplicado no valor da tarifa para os usuários
de tag.
Cobrança no início da concessão (praças
existentes).

Leilão Menor Tarifa

Maiores informações disponibilizadas no Data
Room, com contrato, edital e anexos em inglês e
português.

Maior Transparência

Acordo Tripartite

Provisões para alinhamento claro entre credores,
Concessionária e o Poder Concedente.

Rota Verde –
BR-060/452/GO

Principais Premissas



Descontos progressivos de tarifa, de acordo com
frequência utilizada da via, para veículos leves com
Tag (risco do poder concedente).

Tarifas Diferenciadas por Capacidade

Mecanismo de incentivo para ampliação da
capacidade mediante tarifas distintas para pistas
simples e duplas (reclassificação tarifária)

Desconto de Usuário Frequente - DUF

30 anos – Prorrogável por mais 30 anos
Prazo de Concessão

Rota Verde –
BR-060/452/GO

Principais Premissas



Fonte: MEF

Cronograma de Obras e Melhorias

Rota Verde - BR-060/452/GO

Obras de Ampliação de Capacidade 
e outras melhorias Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 - 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 - 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30

Ampliações, Duplicações e 
Correções Traçado 29% 17% 34% 1% 19%

Marginais 100%

Interseções 54% 10% 13% 13% 10%

Ciclovias

Obras de Arte Especiais 1% 1% 17% 13% 13% 13% 13% 13% 5% 1% 1% 7% 1% 1% 1% 1%

Tunel

Passarelas 46% 54%

Sistemas Elétricos e de Iluminação 32% 32% 18% 18%

Contenção

Drenagem Profunda 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 89%

Projetos e Compensação Ambiental 5% 24% 24% 24% 24%

Passivo Ambiental e Social 3% 2% 14% 17% 22% 16% 12% 2% 7% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 1%



Fonte: PER

Operação da Rodovia

(1) Câmeras do sistema DAI já incluídas no quantitativo de CFTV; 
(2) Pré-CFTV (até ano 3) / Pós-CFTV (após ano 3);  
(3) Substituição dos equipamentos e veículos: Estação Rádio Base - a cada 10 anos / Terminais Fixos - a 
cada 5 anos / Terminais Móveis - a cada 8 anos / Veículos - a cada 8 anos.

Rota Verde - BR-060/452/GO

Sistemas de Controle e Monitoração de Tráfego e ITS Quantidade Inicial prevista 

SAT - Sistema de Análise de Tráfego 27

CFTV - Circuito Fechado de TV - Rodovia 149

CFTV - Circuito Fechado de TV - Edificações 29

CFTV - Circuito Fechado de TV - Passarelas 52

DAI – Detecção Automática de Incidentes (1) 17

PMVf - Painel de Mensagem Variável - fixo 5

PMVm - Painel de Mensagem Variável - móvel 7

SDA - Sistema de Detecção de Altura 4

SCV - Sistema de Controle de velocidade - fixo 15

SMM - Sistema de Monitoramento Meteorológico 1

Totem de Autoatendimento 9

SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário 

VIT - Viatura de Inspeção de Tráfego (2) 10 / 5

APH - Atendimento Pré-Hospitalar - Ambulância Tipo C 7

APH - Atendimento Pré-Hospitalar - Ambulância Tipo D 2

Serv. de Atend. Mecânico - Guincho Leve 3

Serv. de Atend. Mecânico - Guincho Pesado 3

Serv. de Atend. a Demais Incidentes - CA Pipa 1

Serv. de Atend. a Demais Incidentes - CA Apr. de Animais 1

Edificações 

CCO - Centro de Controle Operacional 1

BSO/SAU - Serviço de Atendimento ao Usuário 9

Praças de Pedágio 8

PPVf - Posto de Pesagem Veicular Fixo 2

PPD - Ponto de Parada e Descanso 1

Fiscalização ANTT

ESROD - Escritórios de Fiscalização ANTT 1

Veículos de Fiscalização da ANTT (3) 2

Terminais Fixos (ANTT) 1

Terminais Móveis (ANTT) 4

Terminais Portáteis (ANTT) -

Fiscalização PRF

Edificações PRF (UOPs / Delegacias) -

Estação Rádio Base Novas (ERBs - PRF) (3) 13

Unidades Controladoras de Áreas Novas (UCAs - PRF)  1

Terminais Fixos (PRF)(3) 1

Terminais Móveis (PRF) (3) 2

Terminais Portáteis (PRF) -

Veículos de Fiscalização da PRF (Caminhonete SUV)(3)

8 unidades, sendo

2 unidades - Ano 1

2 unidades - Ano 9

2 unidades - Ano 17

2 unidades - Ano 25



Rota Verde –
BR-060/452/GO

Inovações Técnicas e 
Regulatórias

 Utilização de Desconto de Usuário Frequente (DUF);

 Sistema de Gestão de Ativos da Concessão - SIGACO;

 Sistema de Informações Geográficas (SIG);

 Programa Carbono Zero;

 Padrões de Desempenho da International Finance Corporation –
IFC;

 Deverá ser disponibilizado 1 ponto de parada e descanso cuja
localização deverá ser objeto de estudos por parte da
Concessionária, posicionando-as convenientemente ao longo do
sistema rodoviário concedido;

 Previsão de tarifas diferenciadas por capacidade, como
mecanismo de incentivo para expansão de capacidade, ou
seja, tarifas distintas para pistas simples e duplas;

 Recursos vinculados de 1% da receita de pedágio.

 Infraestrutura Resiliente de 1% da receita bruta.



Deságio e Aporte de Recursos

Níveis de aporte em recursos vinculados
• Nível 1: Sem aporte até 18%;

• Nível 2: R$ 49,90 milhões por ponto percentual até 23%;

• Nível 3: R$ 58,68 milhões por ponto percentual até 30%; e

• Nível 4: R$ 73,35 milhões por ponto percentual acima de 30%.

Deságio (%) Recursos Acumulados

18% 0
19% 49
20% 98
21% 147
22% 196
23% 245
24% 304
25% 363
26% 422
27% 481
28% 540
29% 599
30% 658
31% 732
32% 806
33% 880
34% 954
35% 1.028
36% 1.102
37% 1.176
38% 1.250
39% 1.324
40% 1.398

Rota Verde - BR-060/452/GO
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Tarifas com o deságio de Leilão – jan/24

Tarifas com o deságio de Leilão e desconto DBT

Rota Verde - BR-060/452/GO

PRAÇA PEDÁGIO RODOVIA LOCALIZAÇÃO TCP (km)

Tarifa
Deságio s/ Aporte Deságio c/ Aporte

Início da concessão

Após 
% de 

aumentoReclassificações 
previstas* 10% 18% 20% 25% 30% 35% 40%

P24 Acreúna/Santo Antônio da 
Barra BR-060/GO km 326,920 76,70 13,03 13,53 3,85% 11,72 10,68 10,42 9,77 9,12 8,47 7,82

P25 Acreúna/Jandaia BR-060/GO km 285,820 51,70 8,78 9,12 3,85% 7,90 7,20 7,02 6,59 6,15 5,71 5,27

P26 Indiara/Cezarina BR-060/GO km 235,351 63,40 10,77 11,18 3,85% 9,69 8,83 8,61 8,08 7,54 7,00 6,46

P27 N* Abadia de Goiás/ 
Guapó/Trindade BR-060/GO km 183,438 25,30 4,30 4,53 5,37% 3,87 3,52 3,44 3,22 3,01 2,79 2,58

P27 S* Abadia de Goiás/ Goiânia BR-060/GO km 170,573 25,30 4,30 4,53 5,37% 3,87 3,52 3,44 3,22 3,01 2,79 2,58

P28 Rio Verde/Santa Helena de 
Goiás BR-452/GO km 42,838 65,10 8,75 10,67 21,93% 7,78 7,09 6,92 6,49 6,05 5,62 5,19

P29 Goiatuba/Bom Jesus de Goiás BR-452/GO km 98,621 69,60 9,09 10,19 12,06% 8,18 7,46 7,27 6,82 6,36 5,91 5,46

P30 Bom Jesus de 
Goiás/Itumbiara BR-452/GO km 148,682 74,40 10,28 11,78 14,56% 9,19 8,37 8,17 7,66 7,15 6,64 6,13

*Estas praças são unidirecionais. Aporte 0 0 100 367 660 1.027 1.394

*Estas praças são unidirecionais.

PRAÇA PEDÁGIO RODOVIA LOCALIZAÇÃO TCP (km)

Tarifa Deságio e AVI s/ 
Aporte Deságio e AVI c/ Aporte

INICIO DA 
CONCESSÃO

Após 
% de 

aumentoReclassificaçõe
s previstas* 10% 18% 20% 25% 30% 35% 40%

P24 Acreúna/Santo Antônio da 
Barra BR-060/GO km 326,920 km 76,700 13,03 13,53 4% 11,14 10,15 9,90 9,28 8,66 8,04 7,42

P25 Acreúna/Jandaia BR-060/GO km 285,820 km 51,700 8,78 9,12 4% 7,51 6,84 6,67 6,26 5,84 5,42 5,00
P26 Indiara/Cezarina BR-060/GO km 235,351 km 63,400 10,77 11,18 4% 9,21 8,39 8,18 7,67 7,16 6,65 6,14

P27 N* Abadia de Goiás/ 
Guapó/Trindade BR-060/GO km 183,438 km 25,300 4,30 4,53 5% 3,67 3,35 3,27 3,06 2,86 2,65 2,45

P27 S* Abadia de Goiás/ Goiânia BR-060/GO km 170,573 km 25,300 4,30 4,53 5% 3,67 3,35 3,27 3,06 2,86 2,65 2,45

P28 Rio Verde/Santa Helena de 
Goiás BR-452/GO km 42,838 km 65,100 8,75 10,67 22% 7,40 6,74 6,57 6,16 5,75 5,34 4,93

P29 Goiatuba/Bom Jesus de 
Goiás BR-452/GO km 98,621 km 69,600 9,09 10,19 12% 7,77 7,08 6,91 6,48 6,05 5,61 5,18

P30 Bom Jesus de 
Goiás/Itumbiara BR-452/GO km 148,682 km 74,400 10,28 11,78 15% 8,73 7,95 7,76 7,27 6,79 6,30 5,82

Aporte 0 0 100 367 660 1.027 1.394



Marcos Principais

TCU CONTRATOLEILÃOEDITAL
AUDIÊNCIA
PÚBLICAESTUDOS

09/02/2024 10/07/202417/12/2021

SITE PPI 

LINK PPI

SITE ANTT – NOVOS PROJETOS 
EM RODOVIAS

LINK NOVOS PROJETOS

SITE ANTT – AUDIÊNCIA PÚBLICA 
RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ

SITE MT

LINK AUDIÊNCIA PÚBLICA LINK SITE MT

30/08/2024 12/12/2024 25/03/2025

Fonte: SNTR/ANTT

Rota Verde - BR-060/452/GO

• Elaboração de Estudo de Viabilidade - SEI 50000.005225/2020-82
• Audiência pública 1/2021 - SEI 50000.036802/2021-69
• Processo SEI do Plano de Outorga - SEI 50000.003682/2024-66




