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PROCESSO: 0000958.00001610/2024-05
CONTRATO

CONTRATO N° 120.60/24

CONTRATO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA
CIVIL, ELETRICA E ELETROMECANICA DO SISTEMA DE
DRENAGEM (CASA DE BOMBAS) DA BACIA FERROVIARIA,
INCLUINDO DETALHAMENTO, MATERIAIS,
COMPONENTES, MONTAGEM, INSTALACAO,
COMISSIONAMENTO, TESTES, TREINAMENTO E
GARANTIA, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E
EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS
ANEXOS, QUE ENTRE SI FAZEM EMPRESA DE TRENS
URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB E ALS
CONSTRUTORA E FERROVIA LTDA.

Processo Administrativo n° 0000958.00001610/2024-05
Procedimento Licitatorio n° 352/24

Celebram o presente Contrato, de um lado, a EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO
ALEGRE S/A - TRENSURB, empresa publica federal vinculada ao Ministério das Cidades, com sede na
Av. Ernesto Neugebauer, 1985, nesta capital, inscrita no CNPJ sob n® 90.976.853/0001-56, a seguir
denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. Nazur Telles
Garcia, e por sua Diretora de Administracdo e Financas, Sra. Vanessa Fraga da Rocha, e, de outro, o ALS
CONSTRUTORA E FERROVIA LTDA, com sede na Rua Montevideu, 993, Sala 02, Aracas, Vila
Velha-ES, CEP 29.103-025, inscrito no CNPJ sob o n® 39.361.268/0001-94, o qual se regera pelas
clausulas e condi¢des que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste contrato os servicos de Engenharia para recuperacao da infraestrutura civil, elétrica
e eletromecanica do Sistema de Drenagem (Casa de Bombas) da Bacia Ferroviaria, incluindo
detalhamento, materiais, componentes, montagem, instalacdo, comissionamento, testes, treinamento e
garantia, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Edital de Procedimento
Licitatorio n° 352/24 e seus anexos € no Processo Administrativo n® 0000958.00001610/2024-05, em
especial, no Projeto Bésico.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

O contrato terd vigéncia de 10 (dez) meses, a partir da assinatura, podendo ser prorrogado a critério da
contratante, nos termos do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da TRENSURB, mediante a
celebracao de termo aditivo, podendo ser ser encerrado antes deste prazo, mediante formalizacao da
CONTRATANTE com prazo minimo de 30 (trinta) dias corridos.



Paragrafo Unico: A contratata terd o prazo de execucio dos servicos é de 08 (oito) meses, a contar da
OIS - Ordem de Inicio dos Servicos.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO

A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pela execugdo do objeto contratual, o valor de RS
3.075.893,74 (trés milhoes, setenta e cinco mil oitocentos e noventa e trés reais e setenta e quatro
centavos), na forma e condig¢des previstas no Projeto Bésico, bem como no montante autorizado pelos
setores responsaveis.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

Os valores serdo creditados em nome da CONTRATADA, correspondentes ao valor dos servigos
contratados efetivamente realizados, mediante ordem bancéria em conta corrente por ela indicada, uma vez
satisfeitas as condi¢des estabelecidas no Projeto Béasico, até o 30° (trigésimo) dia apds o seu recebimento
no seu protocolo, o que estard adstrito ao atestado de recebimento emitido pela area requisitante ou gestor
do contratante, conforme disciplinado no projeto basico.

Paragrafo primeiro - O prazo para pagamento da nota fiscal estara condicionado a correta emissao, caso
contrario, sera contado novo prazo a partir da data de entrega da nova nota fiscal corrigida.

Paragrafo segundo - Estando a documentagdo completa para encaminhamento, a CONTRATADA
apresentara a fatura no protocolo da CONTRATANTE, que a encaminhard ao Setor de Pagamentos e
Receitas - SEPAR para as providéncias cabiveis.

Paragrafo terceiro - A CONTRATANTE so6 efetuard o pagamento apos a efetiva comprovagdo da
quitagdo das obrigagdes trabalhistas, encargos sociais e fiscais relativos ao més anterior ao da respectiva
fatura.

Paragrafo quarto - A CONTRATADA devera encaminhar, juntamente com a fatura, certiddo negativa de
débito - CND do fundo de garantia por tempo de servigo - FGTS, bem como certiddes negativas de
quitacao de tributos e contribui¢cdes federais, quitagdo da divida ativa da Unido e comprovagdo do
recolhimento do INSS e FGTS atualizadas.

Paragrafo quinto - A nota fiscal devera conter o mesmo nimero do CNPJ do contrato, sob pena do
pagamento nao ser efetivado até que a situacdo se regularize.

Paragrafo sexto - Quanto as questdes tributdrias incidentes na contratacdo, deverdo ser observadas as
disposi¢des do projeto basico.

CLAUSULA QUINTA - DA DOCUMENTACAO

Fazem parte integrante do presente Contrato, independente de transcri¢do, o Edital de Procedimento
Licitatério n® 352/24 e seus anexos, o Projeto Bésico constante do Processo Administrativo n°
0000958.00001610/2024-05, a Proposta da CONTRATADA e todos os demais documentos referentes ao
objeto contratual.

Paragrafo unico - A prevaléncia juridica dos documentos ¢ a seguinte:

a) o Edital de Procedimento Licitatorio n® 352/24 e seus anexos € o Projeto Basico constante do Processo
Administrativo n° 0000958.00001610/2024-05;

b) o presente instrumento contratual;
c¢) a proposta da CONTRATADA;

d) os demais documentos relativos ao objeto contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

As despesas para atender a esta contratacdo estdo programadas em dotagdo or¢amentaria propria, prevista



no or¢amento da Unido para o exercicio de 2024, na classificagdo abaixo:

PROG. DE TRABALHO: 15.453.0032.2843.6500.

DENOMINACAO: Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviario Urbano de Passageiros.
FONTE DE RECURSOS: 3000 - Recursos Extraordinario.

NATUREZA DA DESPESA: 339039 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica.

NOTA DE EMPENHO: 2024NE003450.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Cabera a CONTRATADA, além das responsabilidades resultantes da Lei n° 13.303/16 com suas
alteragdes, do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da TRENSURB e demais normas
pertinentes a matéria, bem como das regras e condicdes estabelecidas no Edital de Procedimento
Licitatorio n® 352/24 e seus anexos € no Projeto Bésico constante do Processo Administrativo n°
0000958.00001610/2024-05 a obrigagao de manter, durante a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas no curso
da presente contratacao emergencial.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
Durante a vigéncia deste Contrato, a CONTRATANTE devera:

Paragrafo Primeiro - Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

Paragrafo Segundo - Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis, podendo a fiscalizacdo receber assessoria de empresa
especializada.

Paragrafo Terceiro - Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des no curso
da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao;

Paragrafo Quarto - Efetuar o pagamento dos servigos objeto deste contrato, desde que nao haja
alteragdes ou pendéncias a serem atendidas. O retardamento da liquidacdo do documento de cobranga de
servicos, em razao de fatos de responsabilidade da Contratada, ndo ensejara atualizacdo financeira dos
valores correspondentes aos documentos de cobranga pagos com atraso. A liberagdo das faturas para
pagamento estara condicionada a apresentacdo por parte da Contratada, de todos os documentos de
comprovagdo da execucdo dos servicos, bem como de documentos que comprovem o pagamento dos
salarios e beneficios referentes ao ultimo més em que o servico foi prestado e o pagamento dos encargos
referentes ao més anterior.

Paragrafo Quinto — Efetuar as retengoes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela contratada, em conformidade com o art. 36, § 8° da IN SLTI/MPOG N. 02/2008.

Paragrafo Sexto - Prestar aos funcionarios da Contratada as informagdes e esclarecimentos pertinentes de
que disponha e que eventualmente venham a ser solicitados e indicar a 4rea onde os servigos serao
executados.

Paragrafo Sétimo - Exigir, apos ter advertida a empresa Contratada por escrito, o imediato afastamento
de qualquer empregado ou preposto seu, que nao mereca a sua confianca ou embarace a fiscalizagao ou,
ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompativel com o exercicio das fun¢des que lhe forem
atribuidas.

Paragrafo Oitavo - Apurar e aplicar as san¢des administrativas quando se fizerem necessarias.

Paragrafo Nono - Nao permitir que a mao-de-obra execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas



no contrato.

CLAUSULA NONA - DOS SERVICOS E SUA EXECUCAO

A CONTRATADA devera executar os servicos objeto deste Contrato em observancia as determinagdes e
especificagdes do Edital de Procedimento Licitatério n® 352/24 e seus anexos e do Projeto Bésico
constante do Processo Administrativo n® 0000958.00001610/2024-05.

CLAUSULA DECIMA - DO REGIME DE EXECUCAO

O regime de execucdo ¢ o de empreitada por preco unitirio, nos termos do art. 42, I, da Lei n°
13.303/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS ALTERACOES

Nos termos do art. 140 e seguintes do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da TRENSURB, o
contrato somente podera ser alterado por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violagao
do dever constitucional de licitar.

Paragrafo Primeiro - A celebragdo de aditamentos contratuais para obras, servigos € fornecimentos
devera atender os seguintes requisitos:

I - manifestagdo e justificativa da area interessada;

IT - demonstragdo da execucdo dos servigos com adequado padrdo de qualidade pela contratada mediante
avaliacdo da gestdo e fiscalizagdo do contrato;

IIT - consulta a contratada quanto ao seu interesse na alteracdo do contrato, estabelecendo prazo razoavel
para o recebimento da resposta, sob pena de ndo altera-lo;

IV - comprovagdo de que a contratada mantém as condi¢des de habilitagao;
V - andlise da érea juridica e elaboracdo da minuta do instrumento contratual;
VI - comprovacgao de existéncia de crédito or¢gamentario;

VII - autorizacdo da Autoridade Competente;

VIII - emissao e assinatura do instrumento contratual.

Paragrafo Segundo - No caso de discordincia da contratada ou de parecer desfavoravel da area juridica, a
area demandante deverd ser comunicada sobre a necessidade de elaboracdo do planejamento para nova
contratagdo ou outra medida que considerar pertinente.

Paragrafo Terceiro - E vedada a celebragio de termo aditivo de contrato cujo prazo de vigéncia tenha
expirado, por auséncia de previsdo legal.

Paragrafo Quarto - Nos casos de pedido de reajuste, repactuagdo e revisao de pregos contratados, devem
ser observados os requisitos previstos nas normas internas da TRENSURB.

Paragrafo Quinto - O reajuste, a revisao de precos ou a repactuacao dependerdo de pedido tempestivo da
contratada e visam a assegurar a manuten¢do do equilibrio econdmico-financeiro do contrato dentro do
prazo de vigéncia, observados os critérios estabelecidos no instrumento contratual.

Paragrafo Sexto - Na aplicacdo do reajuste, se aplicavel ao caso, deve ser observado o intervalo minimo
de 12 (doze) meses, a contar da Ordem de Inicio de Servigos, apurando-se o indice de reajuste a partir da
data de aniversario da proposta, conforme férmula prevista no instrumento contratual.

Paragrafo Sétimo - Na aplicagdo da repactuacao, se aplicavel, deve ser observado o intervalo minimo de
12 (doze) meses, a contar do acordo ou convengdo coletiva de trabalho que fundamentou a proposta da
contratada.

Paragrafo Oitavo - O reajuste contratual, baseado em variagdo de indice especifico ou setorial, podera ser
aplicado aos contratos de servicos continuos sem dedicagdo exclusiva de mao de obra.



Paragrafo Nono - A repactuacdo ¢ cabivel somente aos contratos de servigos continuos com dedicagdo
exclusiva de mao de obra e sera concedida ap6s a comprovagao da efetiva variagao de custos, por meio da
apresentacdo da nova Conveng¢do ou Acordo Coletivo de Trabalho, planilha de custos atualizada,
demonstragdo do repasse dos beneficios aos empregados que prestam servicos nas dependéncias da
TRENSURB, dentre outros documentos pertinentes ao pedido.

Paragrafo Décimo - As repactuagdes a que o contratado fizer jus e ndo forem solicitadas durante a
vigéncia do contrato, serdo objeto de preclusdo com a assinatura da prorroga¢do do prazo contratual ou
com o encerramento do contrato, ressalvadas as hipoteses de ndo divulgagdo dos indices de reajuste pelas
normas coletivas.

Paragrafo Décimo Primeiro - A revisdo ou reequilibrio econdmico-financeiro visa restabelecer a relagao
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicdo da administrag¢do para
a justa remuneragao, objetivando a manutengao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na
hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucgdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou
fato do principe, configurando risco econdmico extraordinério e extracontratual.

Paragrafo Décimo Segundo - Nos casos em que o deferimento do pleito de revisdo, reajuste ou
repactuacdo tenha ocorrido apos a extingdo do contrato, bem como nos casos extraordinarios em que nao
foi possivel realizar o pagamento dentro do prazo de vigéncia contratual, devidamente justificado no
processo da contratagdo, a formalizagdo do pagamento devera ocorrer por meio de Termo de Confissdo de
Divida.

Paragrafo Décimo Terceiro - O contratado poderd aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de ou de equipamento, até o
limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Nenhum acréscimo ou supressdo podera
exceder os limites ora estabelecidos, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os
contratantes.

Paragrafo Décimo Quarto - Se no contrato ndo houverem sido contemplados precos unitarios para obras
ou servigos, esses serdo fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no
paragrafo anterior.

Paragrafo Décimo Quinto - No caso de supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver
adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais deverdo ser pagos pela TRENSURB
pelos custos de aquisi¢do regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber
indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

Paragrafo Décimo Sexto - A criagdo, a alteragdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais,
bem como a superveniéncia de disposi¢cdes legais, quando ocorridas apos a data da apresentacdo da
proposta, com comprovada repercussao nos pregos contratados, implicardo a revisao destes para mais ou
para menos, conforme o caso.

Paragrafo Décimo Sétimo - Em havendo alteracao do contrato que aumente os encargos do contratado, a
TRENSURB devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econdomico-financeiro inicial.

Paragrafo Décimo QOitavo - A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto
no proprio contrato e as atualizagdes, compensacdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das
condigdes de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotacdes orgamentarias suplementares
até¢ o limite do seu valor corrigido, ndo caracterizam alteracdo do contrato e podem ser registrados por
simples apostila, dispensada a celebragdo de aditamento ou termo aditivo especial.

Paragrafo Décimo Nono - E vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes
alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Constitui infragdo administrativa a inexecugdo total ou parcial do objeto ou de qualquer das obrigacdes
previstas no Edital ou Contrato, bem como atrasar a prestacdo da garantia contratual principal, de refor¢co



ou em face de prorrogagdo contratual, ensejar o retardamento da prestacdo ou fornecimento; fraudar na
execucdo do contrato; comportar-se de modo inidoneo; cometer fraude fiscal; ou ndo manter todas as
condigdes da proposta.

Paragrafo primeiro - A CONTRATADA que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as san¢des previstas na Lei n® 13.303/16.

Paragrafo segundo - A aplicacdo de multa ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sancdes cabiveis.

Paragrafo terceiro - A aplicacdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo da multas as quais podem
ser cumulativas.

Paragrafo quarto - Também fica sujeita as penalidades do art. 83, IIl, da Lei n° 13.303/2016, a
CONTRATADA que:

a) tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

¢) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

Paragrafo quinto - A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na
Lein® 13.303/2016, e, subsidiariamente, na Lei n® 9.784/1999.

Paragrafo sexto - A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideracao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado
o principio da proporcionalidade.

Paragrafo sétimo - As multas devidas e/ou prejuizos causados 8 CONTRATANTE poderao ser deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos por GRU no prazo de 15 (quinze) dias, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente, conforme a conveniéncia da Administragao.

Paragrafo oitavo - As penalidades serdo registradas no SICAF, quando couber.

Paragrafo nono - As sang¢des aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL

O presente Contrato podera ser rescindido por inexecucao total ou parcial do objeto, bem como nos demais
casos previstos na Lei n® 13.303/2016, no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da TRENSURB,
no Edital de Procedimento Licitatorio n® 352/24, no presente Contrato e no Projeto Basico que instrui o
Processo Administrativo n® 0000958.00001610/2024-05.

Paragrafo primeiro - Constituem motivo para rescisdo do contrato, conforme preceitua o art. 150 e
seguintes do Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos da TRENSURB:

I - 0 descumprimento de obrigagdes contratuais;
II - a alteragdo da pessoa do contratado, mediante:

a) a subcontratagao parcial do seu objeto, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, a quem nao atenda as
condi¢des de habilitagdo e sem prévia autorizagdo da TRENSURB, observadas as disposigdes legais e
regulamentares aplicaveis;

b) a fusdo, cisdo, incorporagdo, ou associagdo do contratado com outrem, ndo admitidas no instrumento
convocatorio e no contrato e sem prévia autorizagao da TRENSURB.

IIT - o desatendimento das determinagdes regulares do gestor do contrato;
IV - o cometimento reiterado de faltas na execucao contratual;

V - a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;



VI - a decretagdo de faléncia ou a insolvéncia civil do contratado;

VII - a alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da contratada, desde que prejudique
a execucao do contrato;

VIII - razdes de interesse da TRENSURB, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
exaradas no processo administrativo;

IX - o atraso nos pagamentos devidos pela TRENSURB decorrentes de obras, servigos ou fornecimentos,
ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de
suas obrigagdes até que seja normalizada a situacdo;

X - a ndo liberacao, por parte da TRENSURB, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servico ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XI - a ocorréncia de caso fortuito, for¢ca maior ou fato do principe, regularmente comprovada, impeditiva
da execugao do contrato;

XII - a ndo integralizagdo da garantia de execugao contratual no prazo estipulado;

XIII - o descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos;

XIV - o perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugao da avenga;

XV - ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combina¢do ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatorio publico; ter impedido, perturbado ou fraudado a realizagdo de
qualquer ato de procedimento licitatorio publico; ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter fraudado licitagdo publica ou contrato dela
decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacao
publica ou celebrar contrato administrativo; ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo
fraudulento, de modificagdes ou prorrogagdes de contratos celebrados com a Administracdo Publica, sem
autorizagdao em lei, no ato convocatério da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;
ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados com a
Administragdo Publica; ter dificultado atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de 6rgdos, entidades ou
agentes publicos, ou ter intervindo em sua atuagdo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos
orgdos de fiscalizagao.

Paragrafo segundo - A rescisao do contrato podera ser:
I - por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

IT - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratagdo, desde que haja
conveniéncia para a TRENSURB;

III - judicial, nos termos da legislacao.

§ 1° A rescisdo por ato unilateral a que se refere o inciso I deste artigo, deverd ser precedida de
comunicagdo escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias.

§ 2° Na hipdtese de imprescindibilidade da execucao contratual para a continuidade de servigos essenciais,
o prazo a que se refere o § 1° serd de 120 (cento e vinte) dias.

§ 3° Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, serd esta ressarcida dos
prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do contratado tera este ainda direito a:

I - devolugdo da garantia;
II - pagamentos devidos pela execu¢do do contrato até a data da rescisao;
III - pagamento do custo da desmobilizagao.

Paragrafo terceiro - A rescisdo por ato unilateral da TRENSURB acarreta as seguintes consequéncias,
sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Regulamento:



I - assuncao imediata do objeto contratado, pela TRENSURB, no estado e local em que se encontrar;

I - execucdo da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos pela
TRENSURB;

IIT - na hipdtese de insuficiéncia da garantia contratual, a reten¢do dos créditos decorrentes do contrato até
o limite dos prejuizos causados a TRENSURB.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

A contratada, nos termos do art. 70 da Lei n® 13.303/16, prestard garantia contratual de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato.

Paragrafo Primeiro - A garantia contratual sera apresentada ao Setor de Administracdo de Contratos -
SEACO da TRENSURB, de acordo com as modalidades previstas na disposi¢@o legal acima referenciada,
no prazo de 10 (dez) dias tteis, contados da data da emissdao da Ordem de Inicio de Servigo (OIS), sob
pena da perda do direito de contratar independente da aplicacdo das demais cominagdes cabiveis.

Paragrafo Segundo - Terd validade durante toda a execucdo contratual, mais 03 (trés) meses apos a
vigéncia do contrato.

Paragrafo Terceiro - Garantira as obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza
nao adimplidas pela CONTRATADA.

Paragrafo Quarto - Devera ser apresentada no prazo estipulado, sob pena de aplicagao de penalidades:

a) A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagcdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o méaximo de 2% (dois por
cento); e

b) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos autoriza a Administracao a promover a rescisdao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA BASE LEGAL

A presente contratacdo ¢ regida, além de suas clausulas, pela Lei n® 13.303/2016, pelo Regulamento
Interno de Licitagdes e Contratos da TRENSURB e pelos preceitos de direito privado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO

O reajuste de pregos que vier a ser celebrado serd efetuado com base na variagdo do indice do
IPCA/IBGE, na forma da Lei.

Paragrafo Primeiro - O reajustamento de pre¢os admitido somente podera ocorrer quando decorrido o
interregno minimo de um ano, contado da data limite para apresentacdo da proposta e mediante pedido da
CONTRATADA, de acordo com a Orientacdo Normativa n° 24 de 1° de abril de 2009 da AGU.

Paragrafo Segundo - No reajuste ndo compete demonstrar a variacao de custos, bastando o transcurso do
prazo de tempo previsto no contrato e o pedido da contratada.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

As partes elegem o foro federal da Subsecdo Judiciaria de Porto Alegre/RS, com renuncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer litigios oriundos da presente
contratagio.

E, por estarem de comum acordo, firmam eletronicamente o presente contrato nesta data para todos os
efeitos legais.



Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO LOIOLA DA SILVA, Usuario Externo em
01/11/2024, as 13:46, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-
TDI-201 e NG-PES-702.

assinat ul a Ij
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Alysson Isaac Stumm Bentlin, Gerente em 01/11/2024, as
14:11, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 ¢ NG-
PES-702.

ass m.a: ura Ij
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Fraga da Rocha, Diretor de Administracgio e
Financ¢as em 01/11/2024, as 14:15, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-
ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.

assinat ul a Ij
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Nazur Telles Garcia, Diretor Presidente em 01/11/2024, as
14:15, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 ¢ NG-
PES-702.

assinatura Ij
eletrbnica

"'- k= - A autenticidade do documento pode ser conferida no site
e T http:/sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.
R ¥ hitp:// b.gov.br/sei/controlad php?
b:,:.ﬁ':!'f acao=documento_conferir&id orgao acesso externo=0 informando o codigo verificador 0616519 ¢ o
-I

__i|: 04 codigo CRC 9A1442AF.

e
.
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& TRENSURB

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
Avenida Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaita - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - www.trensurb.gov.br

PROCESSO: 0000958.00001610/2024-05
TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO N° 120.60/24-1

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO
ENTRE A EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO
ALEGRE S/A — TRENSURB E ALS CONSTRUTORA E
FERROVIA LTDA.

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epigrafe, de um lado a EMPRESA DE
TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB ¢ de outro lado ALS
CONSTRUTORA E FERROVIA LTDA., ambas ja qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na
melhor forma em direito admitido, em conformidade com as justificativas constantes no processo
administrativo n° 0000958.00001610/2024-05 para ADITAR o contrato origindrio para estabelecer o
acréscimo de servicos, no percentual de 13,19% do valor global atualizado, nos termos do artigo 81, I, §
1°, da Lei 13.303/16 e artigo 143, I, § 1°, do RILC TRENSURB e da Clausula Décima Primeira, Paragrafo
Décimo Terceiro do contrato originario.

ADITAR o contrato originario para, forte no artigo 81, I, § 1°, da Lei 13.303/16 e artigo
143, 1, § 1°, do RILC TRENSURB e da Clausula Décima Primeira, Paragrafo Décimo Terceiro do contrato
originario, estabelecer o acréscimo de servicos, no percentual de 13,19% do valor global atualizado,
corresponte ao acréscimo de R$ 405.778,26 (quatrocentos e cinco mil setecentos ¢ setenta e oito reais ¢
vinte e seis centavos) e resultando no valor total do contrato de R$ 3.481.672,00 (trés milhdes, quatrocentos
e oitenta e um mil seiscentos e setenta e dois reais).

O valor do presente aditamento, portanto, ¢ de R$ 405.778,26 (quatrocentos e cinco mil
setecentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos), cujas despesas correrdo a conta do Orgamento
Especifico da Uniao/TRENSURB, para o exercicio de 2025, como segue:

- Programa de Trabalho: 15.453.0032.2843.6500.

- Denominag@o: Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviario Urbano de Passageiros.
- Fonte de Recursos: 3000 - Recursos Extraordinario.

- Natureza da Despesa: 339039 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica.

- Nota de Empenho: 2025NE00165.

Este ¢ o primeiro Termo Aditivo ao contrato, permanecendo inalteradas as demais
condigdes e disposicdes do instrumento principal que nao tenham sido expressamente modificadas pelo
presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente eletronicamente, nos



termos das normais legais e internas.

Assinaturas eletronicas ao final.

il
Sel o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO LOIOLA DA SILVA, Usuario Externo em
25/06/2025, as 16:47, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-
TDI-201 e NG-PES-702.

il
el o
' ;
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Alysson Isaac Stumm Bentlin, Gerente em 26/06/2025, as
12:02, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-
PES-702.

il
Sel o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Ernani Fagundes, Diretor de Operacdes e Diretor de
Administracao e Financ¢as Substituto em 26/06/2025, as 16:53, conforme Normas de Procedimentos
Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.

il
Sel o
ass Iﬂ_a! I_Jl a
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Nazur Telles Garcia, Diretor Presidente em 26/06/2025, as
16:57, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-
PES-702.

2 A autenticidade do documento pode ser conferida no site

bl http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?
a4 acao—documento_conferir&id_orgao acesso_externo=0 informando o codigo verificador 0696902 e o
codigo CRC 56C4D85A.

0000958.00001610/2024-05 0696902v3



& TRENSURB

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
Avenida Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaita - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - www.trensurb.gov.br

PROCESSO: 0000958.00001610/2024-05
TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO N° 120.60/24-2

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO
ENTRE A EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO
ALEGRE S/A — TRENSURB E ALS CONSTRUTORA E
FERROVIA LTDA.

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epigrafe, de um lado a EMPRESA DE
TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB ¢ de outro lado ALS
CONSTRUTORA E FERROVIA LTDA., ambas ja qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na
melhor forma em direito admitido, em conformidade com as justificativas constantes no processo
administrativo n° 0000958.00001610/2024-05 para ADITAR o contrato originario, com fundamento nos
artigos 137, 138 e 143 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da TRENSURB e no artigo 71,
da Lei n° 13.303/16, para renovar a avenga e prorrogar o prazo de execugdo e de vigéncia contratual por
mais 03 (tr€s) meses, a contar de 01 de outubro de 2025, bem como para estabelecer o acréscimo de
servigos, no percentual de 6,43% do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 81, I, § 1°,
da Lei 13.303/16 e artigo 143, I, § 1°, do RILC TRENSURB e da Cldusula Décima Primeira, Paragrafo
Décimo Terceiro do contrato originario.

ADITAR o contrato origindrio também, com fundamento nos artigos 137, 138 e 143 do
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da TRENSURB e no artigo 71, da Lei n® 13.303/16, para
renovar a avenga e prorrogar o prazo de execugdo e de vigéncia contratual por mais 03 (trés) meses, a
contar de 01 de outubro de 2025.

ADITAR o contrato originario para, forte no artigo 81, I, § 1°, da Lei 13.303/16 e artigo
143, 1, § 1°, do RILC TRENSURB e da Cldusula Décima Primeira, Paragrafo Décimo Terceiro do contrato
originario, estabelecer o acréscimo de servigos, no percentual de 6,43% do valor inicial atualizado do
contrato, corresponte ao acréscimo de R$ 197.735,98 (cento e noventa e sete mil setecentos ¢ trinta e cinco
reais e noventa e oito centavos) e resultando no valor total do contrato de R$ 3.679.407,98 (trés milhdes,
seiscentos e setenta € nove mil quatrocentos e sete reais e noventa e oito centavos).

O valor do presente aditamento, portanto, ¢ de um acréscimo de R$ 197.735,98 (cento e
noventa e sete mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos), cujas despesas correrdo a
conta do Or¢amento Especifico da Uniao/TRENSURB, para o exercicio de 2025, como segue:

- Programa de Trabalho: 15.453.0032.2843.6500.
- Denominag@o: Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviario Urbano de Passageiros.
- Fonte de Recursos: 3000 - Recursos Extraordinario.

- Natureza da Despesa: 339039 — Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica.



- Nota de Empenho: 2025NE002198.

Este ¢ o segundo Termo Aditivo ao contrato, permanecendo inalteradas as demais
condicdes e disposi¢cdes do instrumento principal que ndo tenham sido expressamente modificadas pelo
presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente eletronicamente, nos
termos das normais legais e internas.

Assinaturas eletronicas ao final.

il
Sel o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO LOIOLA DA SILVA, Usudrio Externo em
19/08/2025, as 11:28, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-
TDI-201 e NG-PES-702.

il
Sel o
ass II"I:]I I_Jl a
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Alysson Isaac Stumm Bentlin, Gerente em 21/08/2025, as
14:08, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-
PES-702.

1.
Sel o
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Ernani Fagundes, Diretor de Operacdes e Diretor de
Administracio e Financas Substituto em 22/08/2025, as 15:48, conforme Normas de Procedimentos
Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.

il
Sel o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Nazur Telles Garcia, Diretor Presidente em 22/08/2025, as
17:13, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-
PES-702.

g A autenticidade do documento pode ser conferida no site

dh- http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?

A+ acao=documento_conferir&id orgao acesso_externo=0 informando o codigo verificador 0716605 e o
. FH codigo CRC 813945D7.

0000958.00001610/2024-05 0716605v2



& TRENSURB

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
Avenida Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaita - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - www.trensurb.gov.br

PROCESSO: 0000958.00001610/2024-05
TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO N° 120.60/24-3

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO
ENTRE A EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO
ALEGRE S/A — TRENSURB E ALS CONSTRUTORA E
FERROVIA LTDA.

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epigrafe, de um lado a EMPRESA DE
TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB ¢ de outro lado ALS
CONSTRUTORA E FERROVIA LTDA., ambas ja qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na
melhor forma em direito admitido, em conformidade com as justificativas constantes no processo
administrativo n® 0000958.00001610/2024-05 ADITAR o contrato originario para corrigir erro material
constante no Termo Aditivo 120.60/24-2, fazendo constar que renovacdo da avenca e a prorrogacdo do
prazo de execucdo e de vigéncia contratual por mais 03 (trés) meses, bem como o acréscimo de
servicos pacutados, sdo "a contar de 01 de setembro de 2025" onde constou "a contar de 01 de outubro de
2025", com fundamento nos artigos 137, 138 e 143 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da
TRENSURB e no artigo 71, da Lei n° 13.303/16, bem como nos termos do artigo 81, I, § 1°, da Lei
13.303/16 e artigo 143, 1, § 1°, do RILC TRENSURB e da Clausula Décima Primeira, Paragrafo Décimo
Terceiro do contrato originario.

Este ¢ o terceiro Termo Aditivo ao contrato, permanecendo inalteradas as demais
condigdes e disposicdes do instrumento principal que nao tenham sido expressamente modificadas pelo
presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente eletronicamente, nos
termos das normais legais e internas.

Assinaturas eletronicas ao final.

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO LOIOLA DA SILVA, Usuario Externo em
26/08/2025, as 14:32, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-
TDI-201 ¢ NG-PES-702.

1
Sel o
assinatura i

eletrénica

il
Sel o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Alysson Isaac Stumm Bentlin, Gerente em 27/08/2025, as
10:14, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-
PES-702.



-_I_ Documento assinado eletronicamente por Ernani Fagundes, Diretor de Operacdes e Diretor de
JEI. Llil’ Administracio e Financas Substituto em 27/08/2025, as 14:56, conforme Normas de Procedimentos

assinatura

assinatur: Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 ¢ NG-PES-702.

—
-ail

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Nazur Telles Garcia, Diretor Presidente em 27/08/2025, as

16:35, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 ¢ NG-
PES-702.

» A autenticidade do documento pode ser conferida no site
Fope-1] . .
- hitp://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?

% acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0 informando o codigo verificador 0718589 ¢ o
codigo CRC 762E155A.

0000958.00001610/2024-05 0718589v3



& TRENSURB

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
Avenida Ernesto Neugebauer, 1985 - Bairro Humaita - CEP 90250-140 - Porto Alegre - RS - www.trensurb.gov.br

PROCESSO: 0000958.00001610/2024-05
TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO N° 120.60/24-4

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO
ENTRE A EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO
ALEGRE S/A - TRENSURB E ALS CONSTRUTORA E
FERROVIA LTDA.

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epigrafe, de um lado a EMPRESA DE
TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB ¢ de outro ladoALS
CONSTRUTORA E FERROVIA LTDA., ambas ja qualificadas anteriormente, resolvem nesta ¢ na
melhor forma em direito admitido, em conformidade com as justificativas constantes no Processo
Administrativo SEI n° 0000958.00001610/2024-05, ADITAR o contrato originario, com fundamento nos
artigos 137, 138 e 143 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da TRENSURB e nos artigos 71
e 81, da Lein°® 13.303/16, para:

ADITAR o contrato originario também, com fundamento nos artigos 137, 138 e 143 do
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da TRENSURB e no artigo 71, da Lei n® 13.303/16, para
renovar a avencga e prorrogar o prazo de execu¢do e de vigéncia contratual em 90 (noventa) dias, a contar
de 01 de dezembro de 2025, sem reflexos financeiros.

Este ¢ o quarto Termo Aditivo ao contrato, permanecendo inalteradas as demais
condicdes e disposi¢des do instrumento principal que ndo tenham sido expressamente modificadas pelo
presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente eletronicamente, nos
termos das normais legais e internas.

Assinaturas eletronicas ao final.

1
Sel o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO LOIOLA DA SILVA, Usudrio Externo em
13/11/2025, as 16:48, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-
TDI-201 e NG-PES-702.

—
-ail

ook Documento assinado eletronicamente por Alysson Isaac Stumm Bentlin, Gerente em 17/11/2025, as

09:04, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-
PES-702.




-_I_ Documento assinado eletronicamente por Ernani Fagundes, Diretor de Operacdes e Diretor de
JEI. Llil’ Administracio e Financas Substituto em 17/11/2025, as 11:19, conforme Normas de Procedimentos

assinatura

assinatur: Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 ¢ NG-PES-702.

—
-ail

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Nazur Telles Garcia, Diretor Presidente em 18/11/2025, as

16:46, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 ¢ NG-
PES-702.

» A autenticidade do documento pode ser conferida no site
S . .
== hittp:/sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?

% acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0 informando o codigo verificador 0746190 ¢ o
codigo CRC E01BDAIE.

0000958.00001610/2024-05 0746190v2
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