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(Processo Administrativo n® 00091.004877/2022-11)
1. OBJETO

1.1. Contratacao de empresa especializada de engenharia para execucao de
servicos de limpeza e tratamento de fachadas e estruturas em concreto aparente de
diversas edificacdes localizadas no Complexo Sede da ABIN/DF -Quadra 2 - Blocos 1,
2 e 3 - DOINT, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos:

Cédiao Unidade
Item Descricao/especificacao g de Quantidade Valor
CATSER .
Medida
Contratacao de empresa
especializada de engenharia
para execucao de servicos de
limpeza e tratamento de
fachadas e estruturas em . R$
. 1
1 concreto aparente de diversas 1600 unidade 123.253,27
edificacdes localizadas no
Complexo Sede da ABIN/DF -
Qd 2 - Blocos 1, 2 e 3 e
Castelo d'agua - DOINT.
1.2. O objeto da licitacao tem a natureza de servico comum de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdao os discriminados na

tabela acima, com detalhamento constante das planilhas orcamentarias anexas a
este Termo de Referéncia.

1.4. A presente contratacao adotard como regime de execucao a Empreitada
por Preco Global (EPG), uma vez que os quantitativos estao bem definidos, sem
possibilidade de variacdes ou imprevistos a serem observados durante a fase de
execucao do trabalhos.

1.5. O contrato tera prazo de vigéncia de 10 (dez) meses, prorrogavel na
forma do art. 57, § 1°, da Lei n°® 8.666/93.
1.5.1. Tal prazo de vigéncia foi adotado a fim de permitir a execucao dos

servicos no periodo de estiagem em Brasilia e as etapas de recebimento
provisorio, definitivo e pagamento.




1.6. O prazo de execucao dos servicos serad de 60 (sessenta) dias apds a data
autorizada na ordem de servico, podendo ser prorrogado nas hipéteses previstas no
art. 57, § 19, da Lei 8.666/1993, mediante termo aditivo.

1.6.1. Caso a Contratada julgue nao poder concluir os servicos dentro do
prazo de execucdo previsto, esta deverd expor os motivos a fiscalizacao, por
escrito, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias do seu término, sendo
necessaria a celebracdo de Termo Aditivo para eventual dilacao de prazo de
execucao e vigéncia previstos no contrato.

1.6.2. A exposicao acima nao representa garantia de aceitacao dos
motivos de dilacdo de prazo pela administracdao, mas sim que o pleito sera
analisado, sem prejuizo da aplicacao das sancdes dispostas neste TR.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacao encontra-se pormenorizada em
tépicos especificos dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricao da solucao encontra-se pormenorizada em Tépico especifico
dos Estudos Preliminares, apéndice desse Termo de Referéncia.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR
4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicacao exclusiva de

mao de obra, a ser contratado mediante licitacao, na modalidade pregao, em sua
forma eletronica.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do
Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, nao se constituindo em quaisquer
das atividades previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execucao indireta é
vedada.

4.3. A prestacao dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os
empregados da Contratada e a Administracao, vedando-se qualquer relacao entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. A proposta a ser apresentada por Licitante deverd conter
obrigatoriamente a descricao do servico e seguir o modelo a ser fornecido pela
Administracao, observando, rigorosamente, as especificacbes dos materiais e
servicos constantes no Termo de Referéncia, e seus documentos anexos,
consultando previamente a equipe de fiscalizacao sempre que houver ddvidas.

5.1.1. Os documentos técnicos (projetos, especificacoes técnicas e
orcamento de referéncia) foram desenvolvidos pela equipe da Coordenacao de
Engenharias e Obras e deverao ser seguidos impreterivelmente em todos os
detalhes, sendo que, caso seja necessaria qualquer alteracao, devera haver
consulta prévia e autorizacdao expressa da fiscalizacdo para que se aceite
gualquer modificacao.

5.1.2. Os servicos devem ter os padroes de acabamento especificados,



utilizando materiais de primeira qualidade e equipes treinadas e com
experiéncia nas atividades englobadas pelo Contrato, resultando em um produto
final de primeira qualidade.

5.1.3. Todos o0s elementos de projeto deverao ser minuciosamente
estudados pela Licitante/Contratada, antes e durante a execucao dos servicos,
devendo, antes de qualquer decisao, consultar a Contratante, informando, em
momento oportuno, qualquer duvida, divergéncia, incoeréncia, falha, omissao ou
necessidade de modificacdo constatada, expondo seu parecer técnico sobre o
assunto e aguardando sua deliberacao e aprovacao.

5.1.4. A modalidade de execucao dos servicos sera o de empreitada por
preco global e o critério de julgamento da proposta mais vantajosa serd o de
menor preco.

5.1.4.1. A opcdo pela empreitada por preco global se justifica devido a
possibilidade de definir previamente, conforme projetos de engenharia em
elaboracdo, os quantitativos e as caracteristicas dos servicos a serem
executados, com nivel de precisdo adequado, viabilizando a contratacao do
servico por preco certo e total, caracterizado por etapas a serem
concluidas, otimizando os recursos da Administracao durante a gestao e
fiscalizacao do Contrato.

5.1.4.2. Conforme definido no art. 47 da Lei n° 8.666/93, a
Administracao fornecera, junto ao Edital, todos os elementos e informacdes
necessarios para que os Licitantes possam elaborar suas propostas de
precos com total e completo conhecimento do objeto da licitacao.

5.1.5. O servico tem escopo definido e nao possui natureza
continuada.

5.1.6. A Contratada devera seguir, de forma nao exaustiva, as seguintes
praticas de sustentabilidade:

5.1.6.1. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela
Associacao Brasileira de Normas técnicas sobre residuos sélidos, bem como
as Leis, os Decretos, as resolucoes e as Instrucdes Normativas correlatos.

5.1.6.2. Adotar medidas que busquem a nao geracao, reducao,
reutilizacao, reciclagem e tratamento de residuos.

5.1.6.3. Adotar medidas que garantam o manuseio e o armazenamento
ambientalmente adequado dos residuos gerados.

5.1.6.4. Dispor o0s residuos gerados em local ambientalmente
adequados, com a devida comprovacao, a ser apresentada a fiscalizacao,
do Controle de Transporte de Residuos (CTR).

5.1.6.5. Monitorar continuamente a existéncia de desperdicio de agua e
de energia elétrica, adotando, de oficio ou a pedido da fiscalizacao, as
acdes necessarias para a sua correcao.

5.1.6.6. Adotar, durante a execucao dos servicos, medidas que evitem o
desperdicio de energia elétrica e de agua tratada, bem como sua utilizacao
de forma eficiente, adotando, sempre que possivel, as medidas abaixo
listadas, de forma nao exaustiva:

a)Utilizacdo de equipamentos com maior eficiéncia energética, tais
como lampadas LED.

b)Utilizacao de equipamentos com maior eficiéncia de consumo de
agua potavel, tais como caixas acopladas de duplo acionamento e



equipamentos com fechamento automatico.

c) Utilizacao de redutores de vazao nos pontos de alimentacao de
agua.

5.1.7. Para o levantamento do mercado, nao se vislumbra a existéncia de
novas tecnologias que proporcionassem a alteracao das especificacdes aqui
requeridas, de forma que serao mantidas parte das especificacdes requeridas
para os servicos de limpeza e protecao de superficies de concreto realizados
conforme processos anteriores, desta e de outras Administracdes, com forma e
condicOes de execucao dos servicos bem definidas e solidificada em diversas
contratacdes junto a empresas privadas de engenharia, o que indica a sua
adequacao aos requisitos e padrdées de mercado, sem se observar mudanca de
metodologias que indiguem a possibilidade de alteracao na sua forma atual,
razao pela qual optou-se por repetir o modelo ja vigente e comum para este tipo
de contratacao, técnica e economicamente viavel.

5.1.7.1. Considerando tratarem-se de servicos comuns de engenharia,
nao foi vislumbrada dificuldade para o atendimento das demandas
previstas no futuro Contrato pelo mercado local, fato que possibilitard a
ampla concorréncia entre os Licitantes. Nesse sentido, nao ha necessidade
de realizacao de audiéncias publicas para coleta de contribuicbes a fim de
definir a solucao mais adequada visando preservar a relacao custo-
beneficio.

5.1.8. O contrato nao demanda a necessidade de transicao contratual
com a empresa anterior e nem de transferéncia de conhecimento, tecnologias
ou técnicas empregadas, na medida em que se refere a servico comum
praticado de forma similar por varias empresas no mercado.

5.1.9. As normas constantes deste Termo de Referéncia e de seus anexos
nao desobrigam a Contratada do cumprimento de outras disposicoes legais,
federais, municipais e estaduais/distritais pertinentes, sendo de sua inteira
responsabilidade os processos, acdes ou reclamacdes movidas por pessoas
fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaucdes exigidas no
trabalho.

5.1.10. Todos o0s servicos contratados serao de total e exclusiva
responsabilidade da Contratada, do seu engenheiro ou arquiteto responsavel
técnico e do seu encarregado técnico, devendo sequir as exigéncias deste TR e
seus documentos anexos, nos termos dos artigos 69, 70 e 71 da Lei 8.666/1993.

5.1.11. A Contratada devera garantir a integridade da estrutura apds a
realizacao dos servicos, inclusive de elementos estruturais, respondendo por
quaisquer danos subsequentes, resultantes dos servicos executados.

5.1.11.1. Eventuais danos as instalacdes da Contratante, em virtude dos
servicos realizados pela Contratada, sao de responsabilidade desta.

5.1.12. Deverao ser considerados cddigos, leis, decretos, portarias,
instrucdes, resolucdes ou qualquer outra peca que compde as legislacdes
federal, estadual, distrital ou municipal, inclusive documentos do sistema
CREA/CONFEA e das concessionarias de servicos publicos, bem como o Manual
de Obras Publicas - Edificacdes.

5.1.13. Deverao ser consideradas, em conjunto com o estipulado neste
documento e em seus documentos anexo, as nhormas publicadas pela
Associacao Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT - que com guardarem relacao
com o objeto contratado, sejam elas de execucao, de desempenho, de
especificacao, de métodos de ensaio, de terminologia, de padronizacao ou de



simbologia, notadamente as normas listadas no CEET, de forma nao exaustiva.

5.1.14. Da mesma forma, deverao ser consideradas as diretrizes contidas
nas Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego.

5.1.15. Em caso de omissao, poderao ser utilizadas diretrizes de normas
internacionais ou normas/recomendacdes dos fabricantes dos produtos
utilizados.

5.1.16. Os servicos realizados devem contar com a garantia minima
fornecida pelo seu respectivo fabricante, sem 6nus adicional a Contratante,
correndo o prazo de garantia a partir do Recebimento Definitivo do Objeto.

5.1.16.1. Serao substituidos, sem 06nus, para o Contratante e por conta
da Contratada, quaisquer pecas que, dentro desse prazo, apresentem
defeitos de fabricacao ou montagem.

5.1.17. Adicionalmente, os servicos deverao possuir a garantia prevista no
art. 618 da Lei 10.406/2002.
5.1.18. Em caso de divergéncia entre os documentos que integram esta

licitacdo, a Contratante deverd ser consultada para definicdo da solucao
adequada.

5.1.19. Toda e qualquer modificacao, inclusive acréscimos, introduzida no
objeto de contratacao somente serao reconhecidas e aceitas com prévia e
expressa autorizacao da fiscalizacao, registrando a ocorréncia no Relatério
Diario de Ocorréncias (RDO) dos servicos.

5.1.20. A Contratada devera garantir condicdes de salubridade ambiental,
ou seja, devera entregar ambientes estanques a agua, evitando acumulo de
umidade e proliferacao de insetos e microrganismos.

5.1.21. A Contratada deverd empregar materiais que resistam a solicitacdes
de montagem ou manutengao, ou seja, que suportem as cargas transmitidas por
pessoas e objetos nas fases de montagem ou de manutencao.

5.1.22. Os materiais aplicados nao devem apresentar falhas, trincas,
fissuras, amassados, sinais de oxidacao, recortes sem ferramentas adequadas
ou qualquer outro sinal que indique o comprometimento do seu desempenho.

5.1.23. Os servicos contratados deverao ser executados de acordo com o
Termo de Referéncia e seus documentos anexos, em especial o Caderno de
Encargos e Especificacdes Técnicas.

5.1.24. Toda mao de obra deverd ser fornecida pela Contratada, devendo
ser dotada de experiéncia e qualificada para a execucao do objeto contratado.

5.1.25. Todo os materiais e ferramentas necessarios a execucao do Contrato
deverao ser fornecidos pela Contratada, incluindo escadas, furadeiras, chaves
de fenda ou qualquer outra ferramenta demandada pelo servico.

5.1.26. Todos os equipamentos de protecao individual - EPI - e de protecao
coletiva - EPC - deverao ser fornecidos pela Contratada aos seus colaboradores,
certificando-se de que os mesmos sejam utilizados durante toda a execucao dos
servicos.

5.1.27. Na execucao dos servicos, a Contratada devera proteger paredes,
forros, pisos, calcadas, gramados, grades, vidros, instalacbes e demais
elementos existentes nos locais de execucao dos servicos, com lonas, espuma,
placas de madeira compensada e outros materiais adequados, de modo a evitar
guaisquer danos ou inconvenientes, a exemplo da infiltracdo de agua pelas
esquadrias.



5.2. Contratada devera providenciar a protecao ou retirada, conforme o caso
e mediante andlise da fiscalizacdo do Contrato, de quaisquer equipamentos fixados
nos locais dos servicos, como exemplo: refletores, cameras, eletrodutos e telhas, de
forma que os servicos sejam executados em toda a extensao dos elementos de
concreto aparente. Caso algum equipamento seja retirado, este deverd ser
devidamente armazenado e novamente fixado, sob responsabilidade da Contratada.
Excetua-se os aparelhos de ar-condicionado que a CONTRATADA deverd solicitar a
CONTRATANTE a remocao com no minimo 2 dias de antecedéncia.

5.2.1. A COENG podera prestar auxilio em atividades acessdrias, de acordo
com critérios préprios de oportunidade e de conveniéncia e de acordo com as
demais demandas existentes na Coordenacdo, sem transferéncia de
responsabilidades pelos atrasos da Contratada a Contratante, visto que serao
prestadas de forma complementar e acesséria, no intuito de, na medida do
possivel, agilizar e facilitar as atividades da Contratada.

5.2.2. Rol taxativo das atividades acessdrias que poderao ser auxiliadas:

a) Remocao e reinstalacao de telhas em passarelas, devido ao estado
deteriorado de alguns desses elementos;

b)Remocao e reinstalacao de refletores, considerando-se a
substituicao de elementos antigos e sem funcionamento.

5.3. Caso a CONTRATADA verifigue a necessidade de manutencao corretiva
em elementos estruturais devera solicitar a CONTRATANTE, com antecedéncia
minima de 2 dias, o tratamento de poros e brocas existentes em vigas e pilares com
argamassa estrutural de caracteristicas tixotrépicas, reduzindo, desta forma,
grandes variacdes de textura nas superficies do concreto tratado.

5.4. O acesso dos trabalhadores aos locais de prestacao dos servicos devera
se dar por meio de andaime externo ao prédio, dimensionado e montado por
profissionais qualificados para tais atribuicbes. Nao sera permitida a circulacao dos
trabalhadores na area interna do edificio.

5.5. A inobservancia das especificacfes técnicas deste Termo de Referéncia
e seus anexos implicara na nao aceitacao parcial ou total dos servicos, devendo a
CONTRATADA refazer as partes recusadas sem direito a indenizacao.

5.6. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracao de
gue tem pleno conhecimento das condicdes necessarias para a prestacao do servico
como requisito para celebracao do contrato.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade sao agueles previstos nas especificacdes
do objeto e/ou obrigacdes da contratada e/ou no edital como requisito previsto em
lei especial.

7. VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracao de sua proposta, o
licitante poderd realizar vistoria nas instalacdes do local de execucao dos servicos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
08 horas as 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente, junto a
Coordenacao de Engenharia e Obras (COENG), preferencialmente, pelos e-mails
11945@abin.gov.br; 12492@abin.gov.br e dal.engenharia@abin.gov.br.
Alternativamente, o agendamento podera ser realizado por meio dos telefones (61)



3445-9642 ou 3445-8160.

7.1.1. A correspondéncia eletronica devera ser encaminhada aos trés
enderecos acima relacionados.

7.1.2. O assunto da correspondéncia eletrénica deve indicar o edital de
licitacao, o seu objeto e a razao social da licitante, conforme exemplo abaixo:
7.1.3. Exemplo: Assunto - Vistoria para Licitacao - Edital ###/202X -

Limpeza e recuperacdo do concreto aparente AREA 2 [Raz&o Social da Licitante]

7.1.4. O corpo da correspondéncia eletrénica deve indicar o interesse da
licitante em vistoriar o local onde serao realizadas as atividades, indicando a
data e o hordrio desejados para realizar a visita, bem como os dados (nome,
funcao, CPF e RG) dos visitantes. A CONTRATADA devera aguardar e-mail de
confirmacao da vistoria por parte da CONTRATANTE.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util sequinte ao da publicacao do
Edital, estendendo-se até o dia Uutil anterior a data prevista para a abertura da
sessao publica.

7.2.1. Para a vistoria o Licitante, ou o seu representante legal, deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacao para a
realizacao da vistoria.

7.3. Por ocasiao da vistoria, ao Licitante, ou ao seu representante legal,
podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducao,
contendo as informacodes relativas ao objeto da licitacao, para que a empresa tenha
condicOes de bem elaborar sua proposta (projetos).

7.4. A ndo realizacao da vistoria ndao podera embasar posteriores alegacdes
de desconhecimento das instalacbes, dlvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacao dos servicos, devendo a Licitante vencedora
assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

7.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as
informacodes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitacao.

7.6. Realizada a visita/vistoria, a COENG emitira Declaracao de vistoria,
conforme modelo anexo deste Termo de Referéncia (0789878), atestando por
escrito que a Licitante vistoriou os locais onde serao executados 0s servicos e que
tomou conhecimento de todas as informacdes, peculiaridades e condicdes para
cumprimento das obrigacdes assumidas relacionadas ao objeto desta licitacao.

7.7. Caso a interessada opte por nao realizar a visita/vistoria, deverd
apresentar Declaracao de Nao Vistoria, conforme modelo anexo deste Termo de
Referéncia (0789872), na qual dispense a necessidade de visita/vistoria, assumindo
todo e qualquer risco por sua decisao e se comprometendo a prestar fielmente os
servicos contratados, conforme determinacdes deste Termo de Referéncia e seus
anexos.

7.7.1. A proponente que decidir nao realizar a vistoria e, eventualmente,
subestimar sua proposta, estara incorrendo em risco tipico do seu negdcio,
enquadrando a necessidade de eventuais alteracbes como alea ordinaria, nao
podendo, futuramente, opb6-lo contra a Administracao para eximir-se de
gualquer obrigacao assumida ou para rever os termos do contrato que vier a
firmar.

7.8. De qualquer forma, realizando ou nao a vistoria, as licitantes nao
poderao alegar o desconhecimento das condicbes e/ou do grau de dificuldade



existentes para se eximirem das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais
pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da execucao do objeto deste
Pregao.

7.9. Em qualquer caso, durante a fase de habilitacao do certame e para fins
de verificagcao da proposta vencedora, devera ser obrigatoriamente apresentada a
respectiva declaracao (de Vistoria ou de Nao Vistoria).

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
8.1. Os projetos de engenharia, o Caderno de Encargos e Especificacdes

Técnicas (CEET) (SEl 0789852) e a Planilha Orcamentdria Completa (SEI0789865),
anexos deste TR, contém o detalhamento do objeto.

8.1.1. Em caso de divergéncias, deverdo ser adotadas, de forma prioritaria,
as prescricoes e caracteristicas dos projetos de engenharia e, de forma
subsididria, do CEET, sendo a Planilha Orcamentaria a ultima referéncia, a ser
utilizada para resolucao de eventuais lacunas dos documentos anteriores.

8.2. Os servicos deverao ser executados seguinte rigorosamente conforme
seguéncia abaixo:

8.2.1. Primeiro més
8.2.1.1. Bloco 1
8.2.1.2. Bloco 2

8.2.2. Segundo més
8.2.2.1. Bloco 3
8.2.2.2. Castelo d'agua

ORIENTACOES GERAIS

8.3. Todos o0s servicos contratados serao de total e exclusiva
responsabilidade da Contratada, representada pelo responsavel técnico por ela
alocado no Contrato, devendo ser desenvolvidos de forma que o produto final
atenda rigorosamente as exigéncias deste TR e todos os seus instrumentos anexos,
das normas técnicas vigentes (nacionais e internacionais), das normas de
concessionarias, das normas do corpo de bombeiros (CBMDF), das recomendacdes
de fabricantes e fornecedores, e de toda a legislacao federal e distrital, inclusive as
de carater ambiental.

8.3.1. A Administracao, a seu exclusivo critério, poderd aceitar o
atendimento a normas diversas das especificadas neste Termo de Referéncia e
em seus anexos, desde que reste comprovada a equivaléncia ou superioridade
técnica da nova solucao quando comparada ao que estd sendo inicialmente
exigido.

8.4. Todo o entulho e os residuos gerados devem ser periodicamente
acondicionados e transportados para local apropriado dentro do canteiro,
aguardando momento oportuno de transporte externo e destinacao adequada,
conforme legislacao local e federal.

8.4.1. A Contratada devera apresentar uma via do Certificado de
Transporte de Residuos (CTR) a fiscalizacdao, comprovando a destinacao
adequada dos residuos.



8.4.2. Nenhum entulho podera ser retirado dos locais de trabalho antes da
emissao e entrega a fiscalizacao do correspondente CTR.

8.4.3. Os entulhos deverao ser dispostos em recipientes intermedidrios ou
carregados diretamente em caminhdes ou similares, sendo totalmente vedado
deixa-los expostos no gramado da edificacao, no interior desta ou sem
condicionamento adequado.

8.5. E de total responsabilidade da Contratada a guarda e a conservacdo de
materiais, acessoérios, pecas e aparelhos, inclusive os de sua posse, durante a
execucao dos servicos, até a emissao do Termo de Recebimento Provisério do
Objeto.

8.5.1. As perdas por furto/roubo de materiais decorrem de falhas gerenciais
da Contratada na conducao do contrato, constituindo-se em risco exclusivo
desta.

8.6. O Contrato serd gerido por um fiscal titular e, em sua auséncia, por um

fiscal substituto, devendo toda e qualquer comunicacao ser realizada direta e
exclusivamente com eles, por escrito, inclusive via e-mail, com registro de
ocorréncias relevantes no Relatério Didrio de Ocorréncias (RDO), inclusive eventuais
comunicacodes verbais.

8.6.1. O procedimento de verificacdo dos servicos sera realizado
periodicamente, in loco, pelos fiscais do contrato com base neste TR e seus
documentos anexos.

8.6.2. Nao serao reconhecidas ocorréncias sem o registro formal, conforme
procedimento acima.

8.6.3. A fiscalizacao rejeitara, do todo ou em parte, servico em desacordo
com as especificacdes que constam neste TR e seus instrumentos anexos, nos
termos do art. 76 da Lei n° 8.666/1993.

8.6.4. Os servicos que nao atenderem aos requisitos técnicos de execucao
e de qualidade serao considerados insatisfatérios e deverao ser corrigidos, sem
onus adicional a Contratante.

8.6.5. Ao verificar erros de execucao ou servicos insatisfatérios, os fiscais
notificarao a Contratada para que os erros sejam corrigidos de modo a nao
comprometer a execucao e a qualidade do servico.

DO INiICIO DAS ATIVIDADES

8.7. A execucao dos servicos devera ser iniciada logo apds a emissao da
Ordem Inicio dos Servicos (0OS), conforme data estipulada no documento,
encontrando-se o Contrato assinado e quando as condicdes climaticas assim
permitirem, se for o caso.

8.7.1. A Contratada nao podera iniciar os servicos antes da data expressa
na OS.
8.7.2. A OS somente serd emitida apdés a apresentacdao e conferéncia das

devidas Anotacdes/Registros de Responsabilidade Técnica (ART/RRT), referentes
ao objeto do contrato e suas especialidades pertinentes, nos termos da
legislacao aplicavel (Leis ns® 6.496/77 e 12.378/2010).

8.7.2.1. Os referidos documentos deverao ser apresentados em até 15
(quinze) dias corridos, contados da assinatura do Contrato, estando
condicionada ainda a conferéncia e a aprovacao das informacdes neles
discriminadas.



8.7.2.2. Em caso de falha ou erro em qualquer documento, a OS nao
serd emitida pela fiscalizacao até as devidas regularizacdes.

8.7.3. Para emissdao da OS, serd realizada Reunido Inicial, esclarecendo
pontos relevantes, tais como:

a) o objeto do contrato;

b)a forma de comunicacdo entre as partes, que deverd ocorrer
primordialmente entre o fiscal do contrato e o preposto da Contratada;

c) as providéncias previstas para a insercdao da Contratada no 6rgao
(ocupacao de espaco fisico, alocacao de equipamentos do érgao,
instalacdo de links de comunicacao, alocacao de crachés e concessao
de perfis de acesso ao 6rgao);

d)o modelo de execucao do objeto;

e) o modelo de gestao do contrato;

f) o cronograma de execucao fisica dos servicos;
g)os procedimentos de faturamento e de pagamento;
h)as formas de recebimento provisério e definitivo;

i) as sancoOes e glosas aplicaveis; e

j) demais assuntos relevantes e pertinentes para a execucao
contratual.

8.7.4. De acordo com a necessidade e ao longo da execucao contratual,
poderao ser agendadas Reunides para tratar de temas especificos.

DOS HORARIOS PERMITIDOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

8.8. Os servicos deverao ser desenvolvidos durante o expediente regular da
Contratante: das 08:00h as 12:00h e das 13:00h as 17:00h, de segunda a sexta-
feira.

8.8.1. Em casos excepcionais, a Contratada podera solicitar, por escrito e
acompanhado das devidas justificativas técnicas, com antecedéncia minima de
48 (quarenta e oito) horas, a execucao de servicos fora do expediente regular da
Contratante.

8.8.2. A autorizacao estara condicionada a expressa autorizacao do érgao,
de acordo com critérios de oportunidade e conveniéncia.

8.8.3. Sao requisitos para o deferimento da solicitacao:

8.8.3.1. O potencial impacto das atividades no regular funcionamento
do 6rgao e no desenvolvimento das atividades dos seus servidores;

8.8.3.2. A descricao, pela Contratada, de todas as atividades que serao
desenvolvidas, sendo vedado o desenvolvimento de atividades que nao
possam ser posteriormente verificadas, tais como, de forma
exemplificativa, o embutimento de tubulacdes.

8.8.3.3. A descricao, pela Contratada, de todos os locais em que serao
desenvolvidas atividades, sendo vedado o desenvolvimento de atividades
em multiplas localidades.

8.8.3.4. A relacdao completa, pela Contratada, de todos os funcionarios a
serem mobilizados, devendo haver variacao do efetivo que justifique o
desenvolvimento de atividades em horario diverso do anteriormente



previsto.

DOS LOCAIS ONDE SERAO DESENVOLVIDOS SERVICOS:

8.9. Os servicos serao desenvolvidos nos bloco 1, 2, 3 e castelo d'agua,
localizados na Asa Sul, SPO, Area 05, Quadra 02 do complexo sede da Abin em
Brasilia/DF.

DAS AU:I'ORIZACﬁES DE ENTRADA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATANTE
(RELACOES NOMINAIS E AGENDAMENTOS):

8.11. A Contratada devera apresentar relacdo nominal completa de todos os
seus colaboradores, inclusive subcontratados, discriminando os seguintes dados:
nome completo, CPF, RG, funcao, mobilizacao (imediata ou reserva), tipo
(subcontratada ou prépria), conforme modelo, anexo deste TR.

8.11.1. Deverdao ser apresentados os respectivos atestados de salde
ocupacional (ASO's) e demais documentacdes que comprovem a aptidao e o
treinamento dos funcionarios para desenvolver as atividades (e.g., em altura,
em instalacdes elétricas, etc.).

8.11.2. Caso julgue ser necessario, a relacao devera conter ainda as
informacodes dos veiculos (modelo, cor, placa, etc.) da Contratada e dos seus
funcionarios.

8.11.3. A permanéncia (i.e., fora do expediente regular da Contratante) de
veiculos da Contratada nas dependéncias da Contratante devera ser solicitada a
fiscalizacao, acompanhada das devidas justificativas, a serem analisadas e
aprovadas, de acordo com critérios de oportunidade e de conveniéncia, pela
Seguranca Organica da Contratante.

8.12. A Contratada deverd atualizar a relacao encaminhada, de forma
tempestiva, comunicando a fiscalizacao em tempo habil para a tomada de
providéncias, com antecedéncia nao inferior a 2 (dois) dias Uteis, sob pena de nao
ser autorizada a entrada dos funcionarios e veiculos a servico da Contratada.

8.13. As relacdes encaminhadas passarao por pesquisa de antecedentes,
realizada pela Seguranca Organica da Contratante, e somente serao autorizados a
adentrar no 6rgao apds a aprovacao da referida unidade.

8.13.1. Caso reprovados, os funcionarios nao serao autorizados a
permanecer nas dependéncias da Contratante, devendo ser substituidos pela
Contratada.

8.13.2. A fiscalizacao podera também solicitar a substituicao ou retirada de
qualquer funcionario que apresente impericia, imprudéncia ou negligéncia no
cumprimento de suas tarefas; ou que venha a causar inseguranca, transtornos,
embaracos ou constrangimentos a atuacao da fiscalizacao, sendo dever da
Contratada providenciar a imediata substituicao ou retirada do mesmo, nao
podendo o mesmo voltar a atuar no contrato durante a sua vigéncia.

8.13.3. Caso solicitado pela Administracao, a Contratante devera apresentar
também atestados de antecedentes criminais e de distribuicdao civel de toda a
mao de obra oferecida para atuar nas instalacdes do érgao.

8.14. A entrada de fornecedores diversos, cuja entrada, a servico da
Contratada, se dé de forma esporddica, serd alvo de agendamento prévio, com
antecedéncia minima de 1 (um) dia util, informando-se o nome e o CPF do motorista
(e seus ajudantes, conforme o caso); os dados do veiculo (modelo, cor, placa, etc.); a



data e o horario da entrega; o material a ser entregue; e o nome do fornecedor,
conforme modelo, anexo deste TR.

8.14.1. N3ao sera admitida a entrada de qualquer pessoa, carro ou
fornecedor que nao siga as exigéncias acima descritas, salvo em casos
excepcionais, justificados pela Contratada e aceitos pela Contratante, de acordo
com critérios de oportunidade e de conveniéncia.

DO ACOMPANHAMENTO TECNICO (ADMINISTRACAO LOCAL DA
CONTRATADA):

8.15. Deverao ser alocados no contrato:

8.15.1. 1 (um) engenheiro civil ou arquiteto junior, preposto e
responsavel técnico da empresa, com ART/RRT registrada, por, no minimo 01
(uma) hora diaria, com competéncia técnica adequada ao objeto de contrato,
sendo o responsavel pela interlocucao entre Contratante e Contratada, vedada a
utilizacdo de profissionais sem qualificacao comprovada, tais como estagidrios,
aprendizes ou afins.

8.15.1.1. O profissional devera ser o mesmo que consta nos documentos
apresentados junto a proposta da licitante, para fins de habilitacao técnica,
sendo permitida a sua substituicdo por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, autorizada pela Contratante.

8.15.1.2. Caso o profissional nao detenha a competéncia técnica para o
acompanhamento dos servicos, devera ser substituido, de forma imediata e
sem 6nus para a Contratante.

8.15.1.3. O responsavel técnico devera:

8.15.1.4. Acionar a fiscalizacao sempre que houver duvidas durante a
execucao dos servicos, de forma a dirimi-las antes da execucao, sob o risco
de refazer os servicos em desconformidade, sem 6nus para a Contratante;

a) Acionar a fiscalizacao de forma a atestar a conclusao dos servicos
para fins de medicao, de teste ou de recebimento do objeto;

b) Preencher e disponibilizar a fiscalizacao, diariamente e ao final de
cada jornada de trabalho, os Relatérios Diarios de Ocorréncias (RDOs),
adequadamente preenchidos, durante toda a duracao do
contrato, até o Recebimento Provisodrio do Objeto;

c) Planejar o adequado desenvolvimento das atividades contratadas,
de acordo com a legislagcao, com as normas técnicas e com as boas
praticas de engenharias;

d)Apresentar, conforme definido junto a fiscalizacdo, programacodes
semanais ou quinzenais dos servicos a serem executados;

e) Apresentar, conforme definido junto a fiscalizacdo, layout de
canteiro e de centrais de producao, possibilitando a tomada de
providéncias, quando necessarias, pela fiscalizacao;

f) Garantir o adequado planejamento das atividades e do fornecimento
de insumos (materiais, equipamentos, ferramentas, etc.), evitando
atrasos na conclusao dos servicos.

8.15.2. 1 (um) encarregado de obras, em tempointegral, com
competéncia técnica adequada ao objeto de contrato, sendo o responsavel pela
gerenciamento e coordenacao dos servicos em campo, orientando a mao de



obra durante a execucao do contrato e garantindo o uso continuo de uniforme e
de equipamentos de protecao (individual e coletiva).

8.16. Os profissionais citados nos itens anteriores deverao seguir os regimes
de tempo especificados, durante toda a duracao do contrato, até o
Recebimento Provisdério do Objeto.

8.17. Os profissionais citados nos itens anteriores deverao ser formalmente
designados pela Contratada.

DA EQUIVALENCIA TECNICA

8.18. As especificacdes técnicas contidas neste TR e em seus documentos
anexos preveem marcas e modelos de referéncia que poderao ser substituidos por
outros, desde que comprovada a sua equivaléncia técnica com a especificacao
original.

8.18.1. Sera considerado equivalente técnico o material que desempenhar
funcao construtiva idéntica, com mesmo grau de qualidade e com as mesmas
caracteristicas inicialmente exigidas, estando o seu custo de acordo com o
mercado.

8.18.2. Caso nao haja indicacao explicita de marcas e modelos de referéncia
a serem utilizados, a Contratada deverd consultar a fiscalizacao antes de
realizar a respectiva aquisicao, sob pena de rejeicao dos materiais empregados.

8.19. A licitante deverd indicar as marcas e modelos dos materiais cotados em
sua proposta, caso contrario restara entendido que esta estara empregando as
marcas e modelos descritos nos anexos deste TR.

8.20. A Contratada submeterd previamente a aprovacao da fiscalizacao toda e
qualquer alternativa de aplicacao de materiais, servicos e equipamentos a ser
considerada na execucao dos servicos objeto do Contrato, devendo comprovar
rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condicdes
estabelecidas neste TR e seus anexos.

8.20.1. Cabera a Contratante decidir sobre a equivaléncia técnica, de forma
motivada, podendo, inclusive, exigir da Licitante/Contratada a apresentacao de
amostras para testes e diligéncias, sem O6nus adicional a Contratante.

8.20.2. A Contratada devera providenciar, tempestivamente, todos os
elementos que subsidiem a analise da qualidade do material a ser empregado,
bem como as evidéncias da sua equivaléncia técnica com o material
originalmente especificado, sem 6nus adicional a Contratante.

8.20.3. Produtos de qualidade inferior aos especificados ou que nao
atendam as normas técnicas serdao rejeitados e, caso ja adquiridos e/ou
instalados sem prévia e expressa autorizacdao, por escrito, da fiscalizacao,
deverao ser substituidos, sem 6nus adicional a Contratante.

8.20.4. A qualquer tempo, a Administracao, a seu critério exclusivo, podera
solicitar amostra dos materiais que estao e serao aplicados, podendo exigir
inclusive laudo técnicos dos fabricantes.

8.20.4.1. Caso tenham sido exigidas amostras, depois de verificadas pela
fiscalizacao, estas serdao conservadas no canteiro de servico até o final dos
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacao de sua
perfeita correspondéncia com o0s materiais anteriormente fornecidos ou
empregados.

8.20.5. Uma vez aprovados, os métodos e/ou materiais a serem utilizados e



suas condicbes de execucao, os demais lotes/partidas ainda ficardao sujeitas a
aceitacao da fiscalizacao.

8.20.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas
oficiais para a boa execucao do objeto do contrato correrao por conta da
Contratada e sem 6nus adicional para a Contratante, nos termos do art. 75 da
Lei n°® 8.666/1993.

8.20.7. Se julgar necessario, a Contratante podera solicitar ainda a
apresentacao de informacdes, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou
de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

8.21. Qualquer modificacdo necessdria a execucao dos servicos devera ser
documentada pela Contratada, registrando todas as revisdes e complementacoes
ocorridas, inclusive alteracdes em desenhos e especificacbes de materiais e de
técnicas executivas, fornecendo, ao final do Contrato, o Databook.

8.21.1. O Recebimento Provisério do Objeto e o pagamento da ultima fatura
estardo condicionados a apresentacdo e aprovacao do Databook.

8.21.2. Entende-se por Databook o compilado de documentos tais quais, e
sem se limitar a manuais, orientacdées de uso e manutencao, garantias dos
servicos e dos materiais, laudos de ensaios, resultados de testes e todas as
demais pecas relevantes para o objeto contratado.

8.21.3. Toda e qualquer modificacao, inclusive acréscimos, introduzida no
objeto de contratacao somente serao reconhecidas e aceitas com prévia e
expressa autorizacao da fiscalizacao, registrando-se o fato no Relatério Diario de
Ocorréncias (RDO).

DA AMOSTRA DAS TONALIDADES

8.22. Serao testados diferentes tracos, com diferentes proporcdes entre os
cimentos e diferentes quantidades e combinacdes de pigmentos, até conseguir
determinar a proporcao ideal compativel com a coloracao de cada fachada. Os
testes serao iniciados juntamente com os servicos preliminares, de forma a garantir
tempos de cura de no minimo 10 dias antes da avaliacao da coloracao. SO sera
autorizado o inicio do servicos de estucagem apds aprovacao da cor pela
CONTRATANTE.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. A Contratada devera fornecer todos os insumos, sejam eles mao de obra,
materiais, equipamentos (inclusive os de seguranca, individual e coletiva), pecas,
acessorios ou utensilios, necessarios a integral prestacdao dos servicos englobados
pelo Contrato, devendo incluir em sua proposta todos os custos que julgar serem
necessarios, nao sendo estes objeto de medicao especifica.

9.1.1. Os colaboradores mobilizados pela Contatada devem possuir a
qualificacao e a experiéncia demandadas, necessarios a adequada execucao dos
servicos contratados.

9.1.2. A nao descricao de qualquer insumo necessarios a completa
execucao do objeto nao pode ser invocada pela Contratada como motivo para
eventual acréscimo de precos, salvo tecnicamente justificado, restando
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

9.1.3. Mesmo a Contratante dispondo de qualquer insumo necessario a



execucao do Contrato, este podera nao ser cedido a Contratada, mesmo a titulo
de empréstimo, salvo em casos excepcionais, justificados e expressamente
autorizados pela fiscalizacao, de acordo com a conveniéncia e oportunidade da
Contratante.

9.1.4. A Contratada é responsavel pelo seu préprio planejamento e
logistica de compras, de fornecimento e de contratacdo de quaisquer dos
insumos necessarios a execucao do objeto, de forma que os servicos nao sejam
interrompidos por atrasos dos seus respectivos fornecedores, nao podendo este
atraso ser invocado pela Contratada como motivo para eventual aditamento do
prazo de execucao.

9.1.5. Da mesma forma, a Contratada nao podera invocar a elevacao
anormal dos custos para motivar eventuais aditamentos aos custos dos insumos
Contratados, ressalvados o0s casos excepcionais, conforme condicoes
estabelecidas na jurisprudéncia e na legislacao aplicavel.

9.1.5.1. Caberd a Contratada elaborar e apresentar toda documentacao,
memoéria de cdlculo e comprovantes necessarios a completa e perfeita
caracterizacdo da elevacao extraordinaria de custos, demonstrando que a
mesma efetivamente ocorreu no mercado como um todo e que ha despesas
realizadas pela Contratada em patamares extraordinariamente superiores
aos contratualmente previstos, nao decorrentes de fatores evitaveis pela
empresa, com a aquisicao antecipada dos insumos, por exemplo, mas que
causaram o desequilibrio econémico-financeiro do contrato.

10. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA
10.1. A licitante devera dimensionar a sua proposta de forma que sejam

atendidas todas as necessidades e especificacdes previstas neste TR e em seus
anexos, notadamente, nos projetos de engenharia e no caderno de encargos e
especificagdes técnicas.

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela
Contratada, de acordo com as cladusulas contratuais e os termos de sua proposta.

11.2. Exercer o acompanhamento e a Fiscalizacao dos servicos, por servidor
ou comissao especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando o0s apontamentos a Autoridade
Competente para as providéncias cabiveis.

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos
servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucdes por
ela propostas sejam as mais adequadas.

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro.

11.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de
servicos da Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, Iltem 6 da IN SEGES MP n°
05/2017.

11.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais



como:

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratacao previr o atendimento direto, tais como
nos servicos de recepcao e apoio ao usuario;

11.6.2. direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;
11.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da

Contratada, mediante a utilizacao destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratacdo e em relacao a funcao especifica para a qual
o trabalhador foi contratado; e

11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do préprio 6rgao ou entidade responsdvel pela contratacao,
especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informacdes necessdrias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato.

11.8. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento.

11.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da
Unido para adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigacdes pela Contratada.

11.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecoes técnicas apds o recebimento do servico e notificagcdes expedidas.

11.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacao como
condicao indispensavel para o recebimento provisério de objeto, quando for o
caso:

11.11.1. "as built" elaborado pelo responsavel por sua execucao;

11.11.2. Comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e
gas;

11.11.3. Laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal,
aprovando o servico;

11.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

11.11.5. Certiddao negativa de débitos previdenciarios especifica para o
registro da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 5°, da Lei n°
8.666/1993.

11.13. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacdes, apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pela contratada,
das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em
suas dependéncias, ou em local por ela designado.

12. OBRIGAC()ES DA CONTRATADA|
DAS OBRIGACOES GERAIS
12.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia



e de sua proposta, com a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessdarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

12.2. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre.

12.3. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas na
licitacao.

12.4. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacao,
guando a Contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146/2015.

12.5. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

12.6. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de
vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nao seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitacdao, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n°
8.666/1993.

12.7. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade
e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacoes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao.

12.8. Realizar, conforme o caso, a transicao contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacoes,
podendo exigir, inclusive, a capacitacao dos técnicos da contratante ou da nova
empresa que continuard a execugao dos servicos.

12.9. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
aprovados pela Fiscalizacao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de
Referéncia e demais documentos anexos.

12.10. Em se tratando do regime empreitada por preco global a participacao na
licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do Licitante ou
contratado com a adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que
eventuais alegacdes de falhas ou omissdées em qualquer das pecas, orcamentos,
plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao
poderao ultrapassar, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total do futuro
contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n°® 7.983/2013.

12.11. Apods a assinatura do contrato, a Contratada devera participar de reuniao
inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucao do servico, com o
esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboracao do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da



area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executarao os
servicos contratados.

DAS FALHAS, DOS DANOS E DAS GARANTIAS

12.12. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais
empregados.

12.13. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor
(Lei n° 8.078/1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.

12.13.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a
reparacdo por todo e qualquer dano causado a Unidao ou a entidade federal,
devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a
Administracao em sua integralidade;

12.14. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com
o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo.

12.14.1. Serao substituidos, sem 6nus para o Contratante e por conta da
Contratada, quaisquer pecas que, dentro desse prazo, apresentem defeitos de
fabricacao ou de montagem.

12.15. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorrecoes dos servicos ou dos bens da Contratante, de
seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia.

12.16. Providenciar a correcao de falhas e deficiéncias apontadas, dentro do
prazo concedido pela fiscalizacao.

12.17. Reparar, substituir e limpar elementos e instalacdes da Contratante
afetados pela execucao dos trabalhos.

12.17.1. A Contratada deverd recompor todos os elementos que forem
afetados pela execucao dos servicos, utilizando materiais e acabamentos
idénticos e/ou similares aos existentes.

12.17.2. Na execucao dos servicos, a Contratada devera proteger paredes,
forros, pisos, esquadrias, moéveis, grades, vidros, vegetacdes, instalacdes e
demais elementos existentes nos locais de execucao dos servicos, com lonas,
espuma, placas de madeira compensada e outros materiais adequados, de modo
a evitar quaisquer danos ou inconvenientes.

12.17.3.  Os materiais utilizados para protecao nao serao objeto de medicao
especifica, devendo estar inclusos na proposta do licitante.

12.18. Verificar, in situ, as condicdes para a execucao do contrato, tomando as
precaucdes e cuidados necessarios para garantir a estabilidade das estruturas,
elevacdes, equipamentos, canalizacbes, redes, pavimentacao, propriedades de
terceiros, seguranca dos operarios e transeuntes que possam ser afetados e/ou



sofrer avarias durante a execucao de todas as etapas dos servicos.

12.18.1. Quaisquer danos causados pela Contratada diretamente a
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, acao ou omissao,
inclusive de seus profissionais ou empresas subcontratadas, serao de inteira e
Unica responsabilidade da Contratada, correndo por sua conta as despesas
efetuadas na reconstituicao e indenizacao de quaisquer servicos ou edificacoes.

12.18.2. A Contratante podera descontar dos pagamentos devidos a
Contratada ou da garantia os valores referentes a todo e qualquer dano
causado, inclusive a terceiros, pela execucao inadequada dos servicos
contratados.

12.18.3. A fiscalizacao ou o acompanhamento realizado pela Contratante nao
exclui ou reduz essa responsabilidade.

12.19. Arcar com todos os prejuizos advindos de perdas e danos, incluindo
despesas judiciais e honorarios advocaticios resultantes de acdes judiciais a que a
Contratante for compelido a responder, em decorréncia desta contratacao.

DOS RECURSOS HUMANOS EMPREGADOS

12.20. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos
servicos a serem executados, em conformidade com as normas e determinacdoes em
vigor.

12.21. Vedar a utilizacao, na execucao dos servicos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianca
no 6rgao Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n°® 7.203/2010.

12.22. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho adequado e
salubre, inclusive quanto a equipamentos e instalacdes, em condicdes adequadas ao
cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho.

12.23. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas,
e tudo o que for necessario a execucao dos servicos, até o recebimento definitivo do
servico.

12.24. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de
prestacao de servico para representa-la na execucao do contrato com capacidade
para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

12.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante.

12.25.1. Encontra-se prevista a mobilizacao de encarregado de obras, com
jornada integral, ao longo de toda a execucao do contrato, isto é, até o
recebimento provisdrio do objeto.

12.25.2. Encontra-se prevista a alocacao de engenheiro civil/arquiteto
junior com jornada diaria minima de 01 (uma) hora, ao longo de toda a
execucao do contrato, isto é, até o recebimento provisério do objeto.

12.25.3. Os horarios previstos para o desenvolvimento das atividades sao de
segunda a sexta-feira, das 08:00h as 17:00h.

12.26. Apresentar os empregados, inclusive os subcontratados, devidamente
uniformizados, equipados (EPI) e identificados, por meio de cracha;

12.27. Apresentar a Contratante a relagao nominal (com nome, CPF, RG,
funcao, atestado de saude ocupacional, treinamentos, etc.) dos empregados que
adentrardao no 6rgao para a execucao do servico, de forma atualizada e condizente
com a necessidade.



12.27.1. A cada medicao, poderao ser solicitados pela fiscalizacao os
comprovantes de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios de todos os profissionais constantes do subitem anterior.

12.28. Apresentar, quando solicitado pela Administracao, atestado de
antecedentes criminais e distribuicao civel de toda a mao de obra oferecida para
atuar nas instalacdes do 6érgao;

12.28.1. Tal obrigacdo se dé a fim de garantir o sigilo e seguranca das
instalacdes da ABIN.

12.29. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela Fiscalizagao do contrato, nos casos em
gue ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do
servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia; ou por questdes de sigilo e
de seguranca desta Agéncia Brasileira de Inteligéncia.

12.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas
internas e de seguranca organica da Contratante.

12.31. Instruir seus empregados quanto das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo
contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao; e

12.32. Instruir seus empregados quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Contratante.
12.33. Fornecer aos seus funciondrios todos as ferramentas, utensilios e

equipamentos (inclusive os de protecao, individual e coletiva) necessarios e
compativeis com os servicos em desenvolvimento, monitorando e assegurando a
sua utilizacao.

12.34. Disponibilizar banheiro/vestidrio, bebedouros, refeitério e almoxarifado
aos seus funcionarios, conforme requisitos das normas aplicaveis, em especial a NR-
18, nao sendo admitida a utilizacao das instalacdes da Contratante.

12.34.1. O almoxarifado deverd ser utilizado para a guarda e o
armazenamento de insumos (materiais, ferramentas, equipamentos, etc.) da
Contratada, sendo de sua inteira responsabilidade a vigilancia dos materiais,
evitando furtos e extravios, inclusive de insumos a serem utilizados na execucao
do objeto.

12.35. Solicitar previamente a fiscalizacao autorizacao para subcontratar, nos
termos e condicdes previstos neste TR.

DA DOCUMENTACAO

12.36. Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacao dos servicos, 0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa
a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Uniao; 3) certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddao de
Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT,
conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017,

12.37. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica (ART ou RRT, conforme a categoria) referentes ao objeto



do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

12.37.1. Conforme registrado neste expediente, a documentacao acima
devera ser apresentada em até 15 (quinze) dias apds a assinatura do contrato,
sendo essenciais para a emissao da ordem de inicio dos servicos.

12.38. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao
aplicavel,

12.309. Entregar a fiscalizacdo, ao final da execucao do Contrato, como
elementos indispensaveis ao Recebimento Provisério do Objeto:

12.39.1.  Databook, Relatérios Diario de Ocorréncias (RDOs), manuais, termos
de garantia, manuais dos componentes e demais documentos relacionados ao
objeto e seus elementos, conforme o caso.

DA GESTAO, DA FISCALIZACAO E DA COORDENACAO DAS ATIVIDADES

12.40. Iniciar os servicos contratados a partir da data acordada na Ordem de
Inicio dos Servicos.

12.41. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou irregularidade que se verifique no local dos servicos,
para a adocao das medidas necessarias por parte da Contratante.

12.42. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

12.43. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros ou que divirjam das especificacdes
técnicas contidas neste Termo de Referéncias e seus anexos.

12.44. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo
a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram este Termo de Referéncia e seus documentos anexos,
no prazo determinado.

12.45. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e
disciplina.

12.46. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas técnicas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as orientacdes dos fabricantes
dos produtos utilizados.

12.47. Providenciar a limpeza permanente e didria dos locais afetados pela
execucao dos servicos, com remocao e acondicionamento continuos dos residuos
gerados, deixando-os ambientes organizados, limpos e nas melhores condicdes de
seguranca, higiene e disciplina.

12.48. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para anadlise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes deste TR e dos seus documentos anexos.

12.409. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos érgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as



redes hidrossanitéarias, elétricas e de comunicacao.

12.50. Providenciar, conforme o caso, as ligacbes definitivas das utilidades
previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como
atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de
servicos publicos para a obtencao de licencas e regularizacao dos servicos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).

12.51. Elaborar o Relatério Diario de Ocorréncias (RDO), incluindo
diariamente, pelo Engenheiro/Arquiteto, preposto e responsdvel técnico da
Contratada, informacbdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
nimero de funciondrios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados e as solicitacdoes a Fiscalizacdo, e a
situacao das atividades em relacao ao cronograma previsto.

12.51.1. A Coordenacdo de Engenharia e Obras, por praticidade e eficiéncia
na elaboracdo, analise e disponibilizacdo do documento, tem adotado a
modalidade eletrénica do documento, com modelo Anexo deste TR.

12.51.2. O documento devera ser disponibilizado a fiscalizacao para que esta
acrescente as informacodes, as observacdes e as constatacdes de vistorias, que
julgar serem convenientes.

12.51.3. O documento devera ser disponibilizado a fiscalizacao até o inicio da
jornada subsequente a que o documento se referir.

12.51.3.1. Exemplo: o RDO do dia 01/01/2022 devera ser disponibilizado
até as 08h00 do dia 02/01/2022.

12.52. Armazenar, em local apropriado, todos os materiais removidos e 0s
residuos de demolicao, aguardando a avaliacao da fiscalizacao e sua autorizacao de
descarte.

12.52.1. De acordo com a possibilidade de reaproveitamento pelo 6rgao, os
materiais cujo descarte nao seja autorizado continuardao pertencendo a
Contratante, para reutiliza-lo conforme sua conveniéncia.

12.52.2. Os materiais cujo descarte tenha sido autorizado deverao ter a
correta destinacao, conforme a legislacao ambiental, sob total responsabilidade
da Contratada.

DA LEGISLACAO APLICAVEL

12.53. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em
Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao especifica e em sua
proposta, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante.

12.53.1. A Administracdao Pdblica ndao se vincula as disposicdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de
participacao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada,
de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos ndao previstos em lei,
tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

12.54. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as normas de seguranca organica da Contratante.

12.55. Assegurar a Contratante, em conformidade com o previsto no subitem



6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl - F da Instrucao Normativa SEGES/MP n° 05/2017:

12.55.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacbes e atualizacbes que vierem a ser
realizadas, logo apdés o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;
e

12.55.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacoes
técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacao sem que exista
autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sancdes civis e penais cabiveis.

12.56. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho,
conforme a categoria profissional.

DAS DIRETRIZES DE CARATER AMBIENTAL

12.57. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do
artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio
de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da
vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental
competente.

12.58. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX,
da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva
medicao, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

12.58.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou
subprodutos florestais;

12.58.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatoéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme
artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucao Normativa IBAMA n° 05,
de 15/03/2014, e legislacao correlata;

12.58.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n°
253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucao Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao
de tal licenca obrigatéria.

12.58.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execucao contratual tenham origem em Estado que possua documento de
controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

12.58.3.2. Caso os produtos ou subprodutos florestais sejam exdéticos/nao-
nativos (e.g., eucalipto, pinus, teca), e caso o estado da federacao nao



exija esse documento mesmo em se tratando de espécie exdética, a
Contratada devera apresentar declaracao de que é isenta de DOF, por nao
se tratar de madeira nativa.

12.59. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Resolucao n? 307, de 05/07/2002, com
as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

12.59.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacao deverd
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso.

12.59.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacao ambientalmente
adequada dos residuos da construcdo civil origindrios da contratacao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.59.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdao de material
para usos futuros;

12.59.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou
reciclagem futura;

12.59.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacbes economicamente vidaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacao): deverao ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas; e

12.59.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

12.59.3. Em nenhuma hipdotese a Contratada poderd dispor os residuos
originarios da contratacao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d’ agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas nao licenciadas.

12.59.4. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos (CTR), em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.60. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo,
gue libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execucao contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissao de
poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

12.61. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao



podera ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao
correlata.

12.62. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relacao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de
precos os custos correspondentes.

12.63. Prever a destinacao ambiental adequada de pilhas e baterias usadas ou
inserviveis, conforme Resolucao CONAMA n° 257/1999.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, nas seqguintes condicdes:

13.1.1. Sao vedadas:

13.1.1.1. A sub-rogacao completa ou da parcela principal da obrigacao,
assim entendidas as parcelas de maior relevancia, cuja avaliacao de
capacidade técnica ocorreu durante a etapa de habilitacdao técnica do
certame.

13.1.1.2. A subcontratacao de microempresas e empresas de pequeno
porte que estejam participando da licitacao; e

13.1.1.3. A subcontratacao de microempresas ou empresas de pequeno
porte que tenham um ou mais sdécios em comum com a empresa
contratante.

13.2. A subcontratacao depende de autorizacao prévia da Contratante, a
guem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacao
técnica necessarios para a execucao do objeto.

13.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacao, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

13.4. Caso ocorra, a subcontratacao devera ser realizada com pessoa juridica
plenamente estabelecida e com registro comercial em atividade relacionada
diretamente ao servico que sera executado, devendo ser apresentados atestados
comprobatdrios de anterior realizacao dos servicos objeto da subcontratacao.

13.5. Para fins de autorizacdo, a Contratada devera apresentar também
documento comprobatério de vinculo contratual com a empresa subcontratada.

13.6. A empresa Subcontratada devera atender integralmente a este TR e
todos os seus documentos anexos, no que couber, aos servicos que serao por ela
realizados, devendo a Contratada supervisionar a sua atuacao.

13.7. A subcontratacao obriga o registro de ART da seguinte forma:

13.7.1. O profissional da pessoa juridica inicialmente contratada (i.e., da
Contratada) deve registrar ART de gestao, direcao, supervisao ou coordenacao



do servico subcontratado, conforme o caso; e

13.7.2. O profissional da pessoa juridica subcontratada (i.e., da
Subcontratada) deve registrar ART de servico relativa a atividade que lhe foi
subcontratada, vinculada a ART de gestao, supervisao, direcao ou coordenacao
da sua Contratante (i.e., da Contratada).

14. ALTERACAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da Contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitacao exigidos na licitagcao original; sejam mantidas as demais
cldusulas e condicdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado
e haja a anuéncia expressa da Administracao a continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1. A Fiscalizacao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, deverd
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos
valores contratuais previstos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/1993.

15.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na
execucao dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacao detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia e seus instrumentos anexos, informando as
respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.

15.3. O representante da Contratante devera ter a qualificacao necessaria
para o acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

15.4. O representante da Contratante deverda promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°
8.666/1993.

15.5. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigacdes
trabalhistas, nao recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias ou para
com o FGTS ou a nao manutencao das condicbes de habilitacdo, ensejara a
aplicacao de sancdes administrativas, previstas no instrumento convocatério e na
legislacao vigente, podendo culminar em rescisao contratual, por ato unilateral e
escrito da CONTRATANTE, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei n? 8.666, de
1993.

15.6. As atividades de gestao e fiscalizacao da execucao contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizacao ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicoes, fique assegurada a distincao dessas atividades e, em razao do volume
de trabalho, nao comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a
Gestao do Contrato.

15.7. A fiscalizacao técnica dos contratos avaliara constantemente a execucao
do objeto.

15.8. Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar



constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

15.9. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a
avaliacao da execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacao de desempenho e
gualidade da prestacao dos servicos realizada.

15.10. Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA
materialize a avaliacdao de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos
realizada.

15.11. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do
servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente
de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.12. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da
prestacdo do servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas neste termo de referéncia.

15.13. O fiscal técnico podera realizar avaliacao diaria, semanal ou mensal,
desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos.

15.14. A fiscalizacao da execucao dos servicos abrange, ainda, as seguintes
rotinas:
15.14.1. No caso de nao estarem os trabalhos sendo conduzidos

perfeitamente de acordo com este Termo de Referéncia, seus anexos e demais
instrucoes fornecidas pela Fiscalizacao ou, de modo geral, com a boa pratica da
engenharia, podera a Contratante, além das sancbes previstas neste
instrumento ou na legislacdo que rege a matéria, determinar a paralisacao (total
ou parcial) dos trabalhos defeituosos ou a reexecucao dos servicos concluidos,
sem 6nus a Contratante.

15.14.2. A qualquer tempo, a Administracao, a seu critério exclusivo, podera
solicitar amostra dos materiais que estao e serao aplicados, podendo exigir
inclusive laudo técnicos dos fabricantes.

15.15. As disposicdes previstas nesta clausula nao excluem o disposto no
Anexo VIII da Instrucdao Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for
pertinente a contratacao.

15.16. A fiscalizacao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

l16. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

16.1. A avaliacdo da execucao do objeto utilizara o Instrumento de Medicao de
Resultado  (IMR), conforme Anexo (SElI 0665793), devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre
que a CONTRATADA:



a)nao produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com
a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b)deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execucao do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

16.1.1. A utilizacao do IMR nao impede a aplicacao concomitante de outros
mecanismos para a avaliacao da prestacao dos servicos.

16.2. A afericao da execucao contratual para fins de pagamento considerara
0s seguintes critérios, conforme anexos deste TR:

16.2.1. Os critérios de medicao com afericdes nulas (0%) ou totais (100%)
dos servicos de cada uma das etapas, ressalvadas as excecdes nele previstas.

16.2.2. O desembolso maximo mensal, previsto no cronograma fisico-
financeiro contratado; e

16.2.3. O desempenho da Contratada, conforme parametros objetivos
contidos no IMR.

16.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucao Normativa SEGES/MP
n? 05, de 2017, sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a
irreqgularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

16.3.1. nao produziu os resultados acordados;

16.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou
com a qualidade minima exigida;

16.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucao do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

17. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO
RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura em relacao a cada etapa de execucao
prevista no cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento
provisorio e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

17.1.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e memodria de calculo
detalhada.

17.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

17.1.3. Entende-se por "etapa" cada linha do cronograma fisico-financeiro
contratado, com nivel de hierarquia principal. De forma exemplificativa, uma
das etapas da presente contratacdo é "PREPARO E IMPERMEABILIZACAO DAS
SUPERFICIES - BLOCO 1 E 2".

17.1.4. A Contratada também apresentara, a cada medicao, os documentos
comprobatdérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

17.1.4.1. A Contratada também apresentara, a cada medicao, os
documentos comprobatdrios relativos a execucao do objeto, tais como:



17.1.4.2. Notas fiscais, manuais, termos de garantia, laudos técnicos e
demais documentos relacionados aos materiais e servicos cuja medicao se
estd solicitando;

17.1.4.3. Caso solicitados pela fiscalizacao, o0s comprovantes de
recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios de todos
os profissionais constantes na relacao nominal da Contratada;

17.1.4.4. Caso seja admitida a subcontratacdo, a fiscalizacdo podera
solicitar quaisquer documentos para verificar a regularidade e a habilitagao
das empresas subcontratadas;

17.1.4.5. Demais certidoes, comprovantes e documentos pertinentes.

17.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou
pela equipe de fiscalizacdo apdés a entrega da documentacdo acima, da seguinte
forma:

17.2.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

17.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo
de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das
avaliacbes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato

17.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a
ultima e/ou Unica medicdao de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

17.2.1.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando
cabivel, a conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais
e Instrucdes exigiveis.

17.2.1.4. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela Contratada
nao a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacao definitiva dos servicos executados.

17.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento
dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacao devera
elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

17.2.2.1. quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o
relatério circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusao
acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relagcao a fiscalizacao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.2.2.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com
a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser



feito, com a entrega do ultimo.

17.2.2.3. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo
anterior nao ser procedida tempestivamente, reputar-se-& como realizada,
consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

17.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério
dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato
gue concretiza o ateste da execucao dos servicos, obedecendo as seguintes
diretrizes:

17.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacao
apresentada pela fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a
liquidacdao e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

17.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos servicos prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas;
e

17.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o

valor exato dimensionado pela fiscalizacao, com base no Instrumento de
Medicao de Resultado (IMR).

17.4. Nos contratos de escopo, o recebimento da Ultima etapa de execucao
equivale ao recebimento do objeto como um todo, e sera realizado da seguinte
forma:

17.4.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacao, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacao escrita do contratado;

17.4.2. definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o
decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacao do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

17.4.3. O prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.

17.4.4. Na hipdtese de a verificacao a que se refere o subitem anterior nao
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-
se 0 recebimento definitivo no dia do esgotamento.

17.4.5. Para fins de aplicacao do dispositivo acima, entender-se-a por
"ultima etapa de execucao" a Ultima parcela do cronograma fisico-financeiro
contratado.

17.4.5.1. Dessa forma, o valor da ultima fatura, que representa a ultima
parcela do cronograma fisico-financeiro contratado (ou seja, a Ultima etapa
de execucao), somente serd liberado para pagamento apds a emissao do
Termo de Recebimento Provisério e cumprimento de todas as obrigacdes
da Contratada, tais como entrega da documentacao As Built, do Databook,
do didrio de ocorréncias, dos manuais, dos termos de garantia dos
equipamentos e produtos utilizados na execucao dos trabalhos e demais
documentos relevantes para o objeto contratado, previstos neste TR.

17.4.6. Executado todos os servicos no escopo do Contrato, e estando os
mesmos em condicdes de serem recebidos, a Contratada devera comunicar a
ocorréncia a fiscalizacao, por escrito e dentro do prazo contratual, a fim de que
seja realizada vistoria para fins de recebimento provisério da Ultima etapa.

17.4.6.1. A comunicacao fora do prazo contratual caracterizara atraso,



sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis previstas em Contrato.

17.4.7. Constatada a condicao de conclusao do objeto através de vistoria,
em até 15 (quinze) dias, contados da comunicacao escrita da Contratada, a
fiscalizacdo emitira o Termo de Recebimento Provisério, o qual deverd ser
circunstanciado e assinado por ambas as partes, em 2 (duas) vias.

17.4.7.1. Caso sejam identificados servicos nao executados, assim
considerados aqueles executados parcialmente; ou que nao atendem as
especificacbes e aos critérios de medicdao previstas no CEET; ou cuja
correcao de falhas ja tenha sido solicitada hd mais de 15 (quinze) dias pela
fiscalizacdao, nao sera reconhecido efeito a comunicacao, implicando a
nao emissao do Termo de Recebimento Provisdrio e, caso
ultrapassado o prazo de execucado do objeto, caracterizar-se-4 atraso.

17.4.7.2. Caso, durante a vistoria para o Recebimento Provisério, a
fiscalizacao constate defeito ou incorrecdo no servico prestado, devera ser
elaborada Lista de Pendéncias e de Correcdes, concedendo-se prazo
compativel e de, no maximo, 15 (quinze) dias da data da emissao do
termo, para a Contratada, as suas expensas, reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do Contrato, com
vistas ao atendimento das exigéncias efetuadas.

17.4.7.3. Conforme jurisprudéncia do TCU (Acérdao n° 853/2013 - TCU -
Plenario), a Administracao deve abster-se de realizar o recebimento
provisério de objetos com pendéncias a serem solucionadas pela
construtora, uma vez que o instituto do recebimento provisério, previsto no
art. 73, inc. |, da Lei n° 8.666/93, nao legitima a entrega proviséria de uma
obra inconclusa, mas visa resguardar a Administracdao no caso de
aparecimento de vicios ocultos, surgidos apds o recebimento provisério.

17.4.7.4. Servicos aprovados ao longo da execucao contratual, mas que
apresentaram vicios ou defeitos durante o Recebimento Provisério, apds a
respectiva medicao, deverao ser corrigidos pela Contratada, sem Onus
adicional a Contratante.

17.4.7.5. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a
Contratada efetuard, dentro do prazo acordado e por escrito, nova
comunicacao a fiscalizacao solicitando a realizacao de nova vistoria.

17.4.7.6. Caso, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias
apontadas pela fiscalizacao nao foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a
partir daquela data.

17.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do
contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor.

17.6. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

18. DO PAGAMENTO

18.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento
definitivo do servico, conforme este Termo de Referéncia.

18.2. Quando houver glosa parcial dos servicos, a contratante devera



comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato
dimensionado.

18.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta)
dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

18.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993,
deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
apresentacao da Nota Fiscal, nos termos do art. 52, § 39, da Lei n? 8.666, de
1993.

18.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletronicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666,
de 1993.

18.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do
fornecedor contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art.
31 da Instrucao Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

18.5.1. o prazo de validade;

18.5.2. a data da emissao;
18.5.3. os dados do contrato e do érgao contratante;
18.5.4. o periodo de prestacao dos servicos;
18.5.5. o valor a pagar; e
18.5.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
18.6. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia

gue impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apés a comprovacao da regularizacao da situacao, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

18.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento.

18.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao
SICAF para verificar a manutencao das condicdes de habilitacao exigidas no edital.

18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da
contratada, sera providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias Uuteis, reqgularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

18.10. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracao devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao
temporaria de participacao em licitagcao, no ambito do 6érgao ou entidade, proibigao
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrucao Normativa n? 3, de 26 de abril de
2018.

18.11. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada



improcedente, a contratante deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela
fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.12. Persistindo a irreqgularidade, a contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

18.13. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situacao junto ao SICAF.

18.13.1. Serd rescindido o contrato em execucdo com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional
ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
gualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

18.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributdria prevista na
legislacao aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017,
quando couber.

18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a
empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do
orgao contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

18.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser
acrescido de atualizacao financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano
mediante a aplicacao da seguinte formula:

EM=1xXxNXxVP
Sendo,
EM = Encargos moratérios;

| = indice de compensacéo financeira = 6% a.a. =
6% / 365 = 0,00016438;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

19. DO REAJUSTE

19.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um) ano contado da
data limite para a apresentacao das propostas.

19.1.1. O orcamento estimado pela Administracao baseou-se nas planilhas
referenciais SINAPI do més de dezembro do ano de 2022 em associacdao ao
banco de dados do SBC (01/2023), SUDECAP (10/2022), CPOS (11/2022), FDE
(10/2022), e EMOP (12/2022) conforme detalhado na Planilha Orcamentaria.

19.1.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da
contratada, os precos contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de
um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice Nacional da
Construcao Civil (INCC-DI) exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e



concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula (art.
52 do Decreto n.2 1.054, de 1994):

19.1.2.1. Tendo em vista que o calculo do indice (INCC-DI) é
realizado entre o primeiro e o Ultimo dia do més, o resultado
demonstra uma perspectiva mais exata da variacao de precos do més
de referéncia quando comparado ao INCC-M, calculado entre o dia 21
do més anterior e o dia 20 do més de referéncia; ou ao INCC-10,
calculado entre o dia 11 do més anterior e o dia 10 do més de
referéncia.

R=V(I-12)/I12
onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

|2 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos (INCC-DI)
correspondente a data fixada para entrega da proposta na licitacao;

| = indice relativo (INCC-DI) ao més do reajustamento.

19.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

19.3. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacao
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de calculo referente
ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

19.4. Nas afericdbes finais, o indice utilizado para reajuste serd,
obrigatoriamente, o definitivo.

19.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que
vier a ser determinado pela legislacao entao em vigor.

19.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

19.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.
20. DA GARANTIA DA EXECUCAO
20.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucao, em virtude de

0 objeto possuir um valor estimado de baixa monta e baixa complexidade.

21. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infracao administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993 e da
Lei n2 10.520, de 2002, a Contratada que:

21.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas
em decorréncia da contratacao;

21.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;
21.1.3. fraudar na execucao do contrato;



21.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

21.1.5. cometer fraude fiscal,
21.1.6. nao mantiver a proposta.
21.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a

Administracao pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sancgdes:

21.2.1. Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de
qguaisquer das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para o servico
contratado;

21.2.2. Multa de:

21.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento)
por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucao dos
servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo quinto dia
e a critério da Administracao, no caso de execucdo com atraso, podera
ocorrer a nao-aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese,
inexecucado total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral
da avenca;

21.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de atraso na execucao do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da
obrigacao assumida;

21.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigacao assumida;

21.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

21.2.2.5. Caso a CONTRATADA obtenha pontuacao nula (i.e., de 0 pontos)
em algum dos indicadores do IMR, i.e., de forma isolada, além da incidéncia
do fator de ajuste na medicao, serd avaliada a necessidade de abertura de
processo de sancao em desfavor da Contratada, com multas progressivas,
conforme tabelas 1 e 2.

21.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.

21.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o
orgao, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracao Publica
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.2.4. Impedimento de licitar e contratar com d6rgaos e entidades
da Uniao com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos;

21.2.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a prdpria autoridade
gue aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

21.3. As sancOes previstas nos subitens 21.2.1, 21.2.3, 21.2.4 e 21.2.5
poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a
dos pagamentos a serem efetuados.

21.4. Para efeito de aplicacao de multas, as infracdes sao atribuidos graus, de



acordo com as Tabelas 1 e 2.

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
ITEM DESCRICAO GRAU
01 Permitir situAac;z":?o que grie a possibiAIidz?de de causar dano fisico, lesdo corporal 05
ou consequéncias letais, por ocorréncia.
02 Suspender ou inter.'romper., salvo moFivo de forca mfaior ou caso fortuito, os 04
servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento.
03 Manter funcionario sem qualificacao para executar os servicos contratados, por 03
empregado.
04 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacao, por servico. 02
05 Retifar funcippérios ou encarregados do servico durante o gxpediente, sem a 03
anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;
06 Deixar de registrar e Fon:crplar, diari_amente, a assiduidade e a pontualidade de 01
seu pessoal, por funcionario e por dia;
07 [?eixqr de cumprir detAerminagéo formal ou instrucao complementar do 6rgao 02
fiscalizador, por ocorréncia;
08 Deixar d\e substitgir empregado.que se condyza,qe modo inconveniente ou nao 01
atenda as necessidades do servico, por funcionario.
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos
09 nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia.
10 Deixgr de indicgr e manter durante a execucao do contrato os prepostos 01
previstos no edital/contrato;
11 Deixar de proyidgnciar treinarnen’Eo para seus funcionérioAs cpnforme previsto 01
nas normas técnicas e na legislagao aplicaveis, por ocorréncia.
Deixar de comparecer as reunides (de inicio ou intermediarias) convocadas pela
12 fiscalizacdo para tratar de assuntos relativos a execucao dos servicos 03
contratados, por ocorréncia.
13 Deixar de entrega.r ART/R'I‘I’ e demais documentos pertinentes a execucao do 03
Contrato, por profissional.
14 Reutilizar materiais sem autorizacao expressa da fiscalizacao, por ocorréncia. 03
15 DanifiAcar.ou destruir documento por culpa ou dolo dos seus funcionarios, por 04
ocorréncia.
Deixar de recompor os elementos danificados durante a execucao dos servicos,
16 utilizando materiais e acabamentos tecnicamente equivalentes aos pré- 04
existentes, por ocorréncia.
17 Nao permitir o livre acesso da fiscalizacao aos locais dos servicos ou aos. 04
documentos necessarios ao acompanhamento do Contrato, por ocorréncia.
18 Utilizar as dependéncias da Contratante para fins diversos que nao sejam a 05

execucao do objeto contratado.




19

Nao entregar, ao final da execucao do objeto, Databook (manuais, garantias,
certificados, laudos e demais documentos técnicos relevantes), registrando
todas as alteracdes processadas ao longo do contrato, inclusive de
especificacao.

05

20

Nao entregar, ao final da execucao do objeto, as reservas técnicas de
revestimentos, conforme as quantidades minimas exigidas e especificacdes 05
efetivamente utilizadas na execucao do contrato.

SECAO ADICIOINAL DESCUMPRIMENTOS REITERADOS DOS INDICADORES DO IMR

21

Permitir a presenca de profissional sem os devidos equipamentos de protecao
(individual e/ou coletiva), adequados as atividades em desenvolvimento [IMR - 03
Indicador 1].

22

Permitir a presenca de profissional sem o devido uniforme (calca, camisa e
crachd), todos em bom estado de conservacdo e de higiene, com identificacdo 02
da empresa Contratada [IMR - Indicador 2].

23

Deixar de encaminhar Relatério Diario de Ocorréncias (RDO), diariamente e ao
final de cada jornada de trabalho (ou até o inicio da jornada seguinte), com
todas as informacdes pertinentes e atualizadas relativas a execucao do
contrato, para a analise e acompanhamento da fiscalizagao [IMR - Indicador 3].

02

24

Deixar de providenciar a limpeza continua e permanente dos locais de servico,
deixando de manté-los organizados e higienizados, diariamente [IMR - Indicador |02
4].

25

Atrasos graves e constantes, conforme definicdes do IMR, de etapas do

cronograma fisico-financeiro [IMR - Indicador 5]. 03

26

Deixar de cumprir determinacao formal, instrucao complementar, notificacées
de correcao e/ou de regularizacao, dentro do prazo solicitado pela fiscalizacao 02
[IMR - Indicador 6].

27

Deixar de atender aos pedidos de esclarecimentos ou de envio de documentos

expedidos pela fiscalizacao [IMR - Indicador 7]. 02

28

Alterar especificacdes e métodos construtivos sem a prévia e expressa

autorizacao da fiscalizacao [IMR - Indicador 8]. 04

29

Deixar de indicar e manter durante a execucao do contrato os profissionais
(preposto, responsavel técnico, engenheiro/arquiteto e encarregado geral),
previstos neste TR, conforme carga horaria prevista, por profissional [IMR -
Indicador 9].

03

21.4.1. Em caso de reincidéncia, haverd progressao do grau de infracdo, até
gue seja atingido o limite de grau 5.

21.4.2. Exemplo: Infracdo de grau 2, verificada uma Unica vez ocasionara
multa de grau 2 (i.e., de 0,4% a.d.). Em sua segunda ocorréncia, ocasionara
multa de grau 3 (i.e., de 0,8% a.d.). A partir da sua quarta ocorréncia, ocasionara
multa de grau 5 (i.e., de 3,2% a.d.).

21.4.3. Quantificacao dos dias ("ao dia"): serd registrada a data de inicio
e a data de fim da ocorréncia que infringiu as condicdes previstas neste TR e em
seus documentos anexos.

21.4.4. Quantificacao da base de aplicacao ("valor mensal do
contrato"): a aliquota do respectivo grau serd aplicada sobre as notas
subsequentes, até que a infracdo seja solucionada pela Contratada.

21.4.5. Exemplo: Infracao de grau 4, verificada no dia 28/01/2022 e
cessada no dia 04/02/2022; com medicdes realizadas nos dias 30/01/2022 (1la
medicao) e 30/02/2022 (2a medicao), com valores de R$ 10.000,00 e R$
18.000,00, respectivamente. Multa = 3 dias x 1,6% x R$ 10.000 + 4 dias x 1,6%
x R$ 18.000,00 = R$ 1.632,00




21.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666,
de 1993, as empresas ou profissionais que:

21.5.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

21.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacao;

21.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a

Administracao em virtude de atos ilicitos praticados.

21.6. A aplicacdao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em
processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

21.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniao, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa
da Uniao e cobrados judicialmente.

21.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao
enviada pela autoridade competente.

21.8. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos
causados pela conduta do licitante, a Unidao ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

21.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancbes, levarda em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem
como o dano causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

21.10. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de
2013, como ato lesivo a administracao publica nacional ou estrangeira, cépias do
processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa
deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciéncia e decisao sobre a eventual instauracdao de investigacao preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

21.11. A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na
unidade administrativa.

21.12. As sancOes administrativas sao procedimentos paralelos aos resultados
medidos pelo IMR, inclusive as sancdes por ele descritas, podendo ser somados.

21.13. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

21.14. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
22. DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
22.1. As exigéncias de habilitacdao juridica e de regularidade fiscal e

trabalhista sao as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no



edital.

22.2. Os critérios de qualificacdao econdbmica a serem atendidos pelo
fornecedor estao previstos no edital.

22.3. Os critérios de qualificacao técnica a serem atendidos pelo fornecedor
serao:

Documentacao 01:

22.3.1. Registro ou inscricao da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuacao previstas no Projeto Basico de
engenharia e neste TR, em plena validade;

Documentacao 02:

22.3.2. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacao de um
ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execucao de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacao,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacao.

22.3.2.1. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos,

deverao conter as seguintes informacoes:

a) o atestado de, no minimo, 691 m? (seiscentos e noventa e
um metros quadrados) de execucao de limpeza de concreto
aparente por hidrojateamento;

b)o atestado de, no minimo, 691 m? (seiscentos e noventa e
um metros quadrados) de execucao de protecao de concreto
aparente, com estucagem e/ou hidrofugante;

c) o atestado devera ser firmado por representante legal do
contratante, indicando a respectiva data de emissao;

d)o atestado devera mencionar o documento de
responsabilidade técnica expedido em razao das obras ou
servicos executados (Anotacao de Responsabilidade Técnica
- ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT).

22.3.2.2. Nao serd admitido o somatério de quantitativos de diferentes
atestados a fim de alcancar o quantitativo minimo exigido para cada tipo
servico, dada a diferenca técnica, operacional e gerencial a ser utilizada
para a execucao de quantidades maiores. Entretanto, sera admitida a
apresentacao de diferentes atestados para comprovar o quantitativo
minimo em servicos diferentes. Isto é, para cada servico previsto nas
alineas do dispositivo 22.3.2.1, deve ser apresentado um Unico atestado
gue comprove a execucao do seus respectivo quantitativo minimo,
podendo-se apresentar um atestado para cada uma das alineas (i.e., para a
presente contratacao, poderao ser apresentados até 2 atestados).

22.3.3. Esses servicos foram adotados como requisitos de qualificacao
técnica em virtude de, somados, representarem 71,23% do custo total estimado
para o servico.



22.3.4. Para confirmar a autenticidade e a adequacao dos atestados
apresentados, a Administracdo poderd adotar diligéncias, dentre estas a
solicitacao de CAT (Certiddao de Acervo Técnico) com registro de atestado
(atividade concluida ou em andamento), referente aos profissionais que
integrarao sua equipe técnica, na qual conste a licitante como empresa
vinculada a execucao do contrato.

Documentacao 03:

22.3.6. Comprovacao da capacitacao técnico-profissional, mediante
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA, CAU da
regiao pertinente, nos termos da legislacdao aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da
obra, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART, o Registro
de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdao dos servicos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacao, a saber:

22.3.6.1. Para o engenheiro civil ou arquiteto: execucao de limpeza de
concreto aparente por hidrojateamento e execucao de protecao de
concreto aparente, com estucagem e/ou hidrofugante

22.3.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, o soOcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracao de
compromisso de vinculacao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor
desta licitacao.

22.3.8. No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata
este subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°
8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
gue a substituicao seja aprovada pela Administracao.

22.3.8.1. Caso opte por substituir o profissional inicial, tecnicamente
habilitado no certame, a Contratada devera comprovar a experiéncia do
novo profissional nas mesmas condi¢des acima dispostas.

22.3.9. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as
informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu
suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddoes de Acervo Técnico
(CAT/CRT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as
obras, servicos de engenharia ou de técnica industrial.

Documentacao 04:

22.3.10. As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, deverao apresentar
atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

22.3.10.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracao
emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as
condicOes locais para execucao do objeto; ou que tem pleno conhecimento
das condicbes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho,



assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste
para quaisquer guestionamentos futuros gue ensejem desavencas técnicas
ou financeiras com a contratante.

22.3.10.2. Os modelos da Declaracao de Vistoria e da Declaracao de Nao
Vistoria sao anexos deste TR.

22.3.10.4. Os procedimentos relacionados a realizacao da vistoria e a
expedicao das declaragbes acima encontram-se disciplinados em segao
especifica deste TR ("VISTORIA PARA LICITACAQO").

Documentacao 05:

22.3.11. Declaracao expressa de concordancia com aadequacao do
projeto que integrar o edital de licitacao e as alteracdes contratuais sob
alegacao de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacdbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto nao
poderao ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do
contrato, computando-se esse percentual para verificacao do limite previsto no §
1° do art. 65 da lei n°® 8.666/1993, conforme Decreto 7.983/13.

Documentacao 06:

22.3.13. Declaracao expressa de que tem pleno conhecimento das
condicoes necessdrias para a prestacao dos servicos e de que em sua
proposta estdao incluidas todas as despesas ordindrias, diretas ou indiretas,
inclusive tributos, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, de
administracdo, de fretes, de seguro e demais custos necessarios ao
cumprimento integral do objeto descrito neste TR e em seus documentos
anexos.

DOS CRITERIOS DE ACEITACAO DA PROPOSTA:

22.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.
22.5. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:
22.5.1. Valor Global: serd considerado como valor maximo da contratacao

o valor estimado na planilha orcamentaria de R$ 123.253,27 (cento e vinte e
trés mil, duzentos e cinquenta e trés reais e vinte e sete centavos).

22.5.2. Valores unitdrios: conforme planilha de composicao de precos
anexa a este Termo de Referéncia.

22.5.2.1. Por se tratar de empreitada por preco global, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
gualguer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo
unitério de referéncia fixado pela Administracao, salvo se o preco de cada
uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os
valores de referéncia discriminados nos projetos e documentos anexos a
este Termo de Referéncia.

22.5.2.2. Para fins de aplicacao do dispositivo anterior, entender-se-a por
"etapa" cada linha do cronograma fisico-financeiro apresentado, com nivel
de hierarquia principal.

22.6. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.



22.7. A proposta vencedora devera conter como anexos os documentos
abaixo, com a devida indicacao de seu autor e registro no conselho de classe
respectivo:

Documentacao 07:

22.7.1. Planilha sintética de orcamento, contendo todos os custos
unitarios, os quantitativos e os custos totais de cada servico, bem como o custo
e o preco total da proposta para a execucao do objeto da contratacao.

22.7.1.1. Entende-se como preco total o custo total acrescido da parcela
relativa ao BDI.

22.7.1.2. A planilha deverd ser assinada pelo responsavel técnico e
devera conter seu nome completo e nUmero de registro no CREA/CAU,;

Documentacao 08:

22.7.2. Planilha Analitica, de Composicoes de Preco Unitarias (CPU),
de Orcamento, contendo o detalhamento de todos os custos unitarios
utilizados na planilha orcamentaria apresentada na proposta, demonstrando a
origem e a formacao dos custos dos servicos, bem como a indicacao dos
coeficientes de produtividade.

22.7.2.1. Os custos unitarios dos servicos devem coincidir com 0s seus
respectivos custos unitarios dispostos na Planilha Sintética de Orcamento.

22.7.2.2. Caso os custos unitarios dos insumos ou das composicoes
auxiliares apresentem variacdes entre composicoes, serao adotados, para
fins de analise e aprovacao de futuros e eventuais termos aditivos, aqueles
gue resultarem nos menores custos para esta Administracao.

22.7.2.3. Exemplo: na composicao A, a composicao auxiliar de pedreiro
apresenta custo unitario de R$ 16,00/Hh; enquanto que na composicao B, a
mesma composicao apresenta um custo unitario de R$ 14,00/Hh. Caso seja
necessaria a prolacao de termo aditivo, sera considerado, para a
composicao auxiliar de pedreiro, o custo de R$ 14,00/Hh.

22.7.2.4. A planilha devera possuirassinatura de responsabilidade
técnica, com indicacdo do nome completo e nUmero de registro no
CREA/CAU do responsavel pela licitante.

Documentacao 09:

22.7.3. Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado pela licitante, com
periodicidade mensal e subdividido em tantas fases/etapas quanto forem
necessarias para bem caracterizar a execugao contratual.

22.7.3.1. O cronograma fisico-financeiro da Contratante, anexo deste TR,
tem a funcao de representar a ordem de execucao das etapas e o maximo
de desembolso previstos pela Administracao.

22.7.3.2. Os pagamentos referentes a Administracao Local deverao ser
proporcionais a execucao fisica do contrato, devendo a licitante abster-se
de utilizar valores mensais fixos, evitando-se, assim, desembolsos
indevidos para o item em virtude de atrasos ou de prorrogacdes
injustificadas ao prazo de execucgao contratual, com fundamento no art. 37,
inciso XXI, da Constituicao Federal e nos arts. 55, inciso lll, e 92 da Lei n°



8.666/1993.

22.7.3.3. Os pagamentos referentes ao Transporte vertical ficarao
condicionados a metragem programada e executada no més para o item
"Preparo e Impermeabilizacdo das Superficies". Desta forma, o transporte
vertical do primeiro més devera ser proporcional ao preparo e
impermeabilizacao das superficies do bloco 1 e 2; e o transporte vertical do
segundo més deverd ser proporcional ao preparo e impermeabilizacao das
superficies do bloco 3 e castelo d'agua. O pagamento do transporte estara
condicionado a execucao total do item de preparo e impermeabilizacao
programada (100%).

22.7.3.4. Para cada més, devera haver a indicacdao do percentual de
etapa concluida, assim como do desembolso financeiro referente a cada
fase/etapa e o desembolso financeiro acumulado.

22.7.3.5. O cronograma fisico-financeiro deverd possuirassinatura de
responsabilidade técnica, com indicacao do nome completo e nimero de
registro no CREA/CAU do responsavel pela licitante.

Documentacao 10:

22.7.4. Planilha de Composicao do BDI, discriminando os percentuais
unitarios e os percentuais totais utilizados pela Licitante para elaborar a sua
proposta.

22.7.4.1. A empresa é a Unica responsavel pela cotacao correta dos seus
encargos tributarios.

22.7.4.2. Os impostos a serem adotados devem ser indicados na
proposta da Licitante, conforme a legislacao vigente e o seu respectivo
regime de tributacao

22.7.4.3. Independentemente do percentual de tributo inserido na
planilha, no pagamento dos servicos, serao retidos na fonte, pela
Contratante, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente (conforme
Manual do Substituto Tributdrio do ISS, em sua versao de maio de 2022,
devera ser retido 1% de ISS sobre o valor nota fiscal, sem qualquer
deducdo, ressalvados os casos em gue a retencao nao é devida, impondo-
se ao prestador a responsabilidade subsidiaria de ajuste e de apuracao
regular do imposto).

22.7.4.4. A planilha devera possuirassinatura de responsabilidade
técnica, com indicacdo do nome completo e nUmero de registro no
CREA/CAU do responsavel pela licitante.

Documentacao 11:

22.7.5. Planilha de Composicao dos Encargos Sociais, discriminando os
percentuais unitdrios e os percentuais totais utilizados pela Licitante para
elaborar a sua proposta.

22.7.5.1. Os percentuais relativos as leis sociais a serem aplicados nos
custos de mao de obra deverao coincidir com os definidos na legislacao
aplicavel.

22.7.5.2. O regime de tributacao adotado pela empresa deve coincidir
com o efetivamente praticado e devera ser mantido durante toda a
execucao do contrato.



22.7.5.3. A planilha deverd possuirassinatura de responsabilidade
técnica, com indicacdo do nome completo e numero de registro no
CREA/CAU do responsavel pela licitante.

Documentacao 12:

22.7.6. Curva ABC de Servicos e de Insumos, com ordenacao dos
servicos e insumos, conforme o caso, em ordem decrescente de custo total,
classificados nas faixas A (percentual acumulado de custo total de 80%), B
(percentual acumulado de custo total entre 80 e 95%) e C (percentual
acumulado de custo total entre 95% e 100%).

22.7.6.1. Os quantitativos e os custos unitdrios dos servicos devem
coincidir com os seus respectivos custos unitarios da proposta vencedora,
registrados na Planilha Sintética de Orcamento.

22.7.6.2. O custo total deve coincidir com o custo total da proposta
vencedora, registrado na Planilha Sintética de Orcamento.

22.7.6.3. O documento deverd possuir assinatura de responsabilidade
técnica, com indicacdo do nome completo e numero de registro no
CREA/CAU do responsavel pela licitante.

22.8. Seguem abaixo algumas orientacdes adicionais, relativas a apresentacao
e a analise das propostas:

22.8.1. A formatacao das planilhas da Licitante devera coincidir ao maximo
com as formatacdes adotadas nas planilhas apresentadas nos anexos deste TR.
Além disso, na data marcada para a abertura das propostas, a proposta de
preco devera ser apresentada, também, em arquivo de planilha digital.

22.8.2. As exigéncias desse item contribuem para as diligéncias, de
responsabilidade da Administracao, para verificacao dos critérios de
aceitabilidade da proposta.

DA MATRIZ DE RISCO

22.9. A Licitante devera analisar, detida e conjuntamente, os documentos de
referéncia (TR e seus documentos anexos), publicados pela Administracao,
dimensionando a sua proposta de forma que englobe todas as despesas necessarias
a total e completa execucao do objeto, conforme quantidades, especificacdes e
plano de execucao disposto neste documento e seus respectivos anexos,
considerando ainda eventuais despesas de:

a) Contratacao e treinamento dos seus funcionarios;

b)Onus tributdrios, fiscais, parafiscais, trabalhistas, previdenciarias e
sociais;

c) Fretes, transportes, cargas, descargas, montagens, desmontagens,
instalacdes, movimentacdes, icamentos, perdas e estocagens, dentro
e fora do local dos servicos;

d) Testes, ensaios, exames, provas e laudos necessarios ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos;

e) Ferramentas, equipamentos (inclusive os de protecao individual e
coletiva) e utensilios;



f) Garantias, seguros, licencas, impostos, taxas e outras cobrancas de
orgaos publicos, associacdes, conselhos e entidades afins;

g)Limpeza final dos ambientes e areas afetadas pela execucao dos
servicos.

22.9.1. A proposta ofertada deverd seguir as quantidades e as
especificacdbes da Planilha Orcamentaria, anexa deste Termo de Referéncia,
cabendo a desclassificacao da empresa que nao cumprir tal regra, sendo
responsabilidade da Licitante, caso identifique falhas ou erros, quantitativos ou
gualitativos, impugnar tempestivamente o instrumento convocatério, conforme
orientacdes do Acérdao 1.977/2013 - TCU - Plendrio e art. 41, § 29, da Lei n°
8.666/1993.

22.9.1.1. Nao serd admitida a arguicao de omissdes, enganos e erros
posteriores com a pretensao de alterar o valor global proposto, salvo
tecnicamente justificado, nos termos anteriormente apresentados.

22.9.1.2. Nesse sentido, qualquer divergéncia encontrada, seja entre
anexos deste Termo de Referéncia e entre estes e os normativos técnicos e
a legislacdo que com o objeto guardem relacdo, deverd também ser
arguida em momento oportuno, ainda durante o procedimento licitatério. E
responsabilidade da Licitante conferir as informacdes dispostas neste
documento e em seus anexos, no ato de elaboracao da Proposta de Precos.

22.9.1.3. O nao guestionamento destas divergéncias nao justificarao o
aceite de qualquer parte do objeto que se apresente em desobediéncia aos
referidos documentos.

22.9.1.4. Apéds a adjudicacao do objeto da licitacao, nao sera levada em
conta qualquer reclamacao ou solicitacao de alteracao dos precos
constantes da proposta da Licitante vencedora, sem prejuizo ao disposto no
art. 55, inc. lll da Lei n°® 8.666/1993.

22.9.2. A Contratada devera arcar com o Onus decorrente de eventual
equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
guanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
satisfatério para o atendimento do objeto da licitacao, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n° 8.666/1993.

22.9.4. Sendo o regime de execucao do futuro contrato a empreitada por
preco global (EPG), a participacao na licitacao ou a assinatura do contrato
implica a concordancia do Licitante ou contratado com a adequacao de todos os
projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacbes de falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacoes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderao
ultrapassar, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, 1ll, do Decreto n° 7.893/2013.

22.9.6. Excepcionalmente, de maneira a evitar o enriquecimento sem causa
de qualquer das partes, como também para garantia do valor fundamental da
melhor proposta e da isonomia, caso, por erro ou omissao no orgamento, se
encontrarem subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos
da planilha orcamentaria, poderao ser ajustados termos aditivos para
restabelecer a equacao econOmico-financeira da avenca, situacao em que se
tomarao os seguintes cuidados:

22.9.6.1. A alteracao contratual decorrente nao podera superar aos
limites estabelecidos no art. 13, inciso Il, do Decreto 7.983/2013,



cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos §§ 12 e 22 do art.
65 da Lei 8.666/93, estes Ultimos, relativos a todos os acréscimos e
supressdes contratuais. Os limites devem ser calculados de forma isolada,
com calculo das modificacées de forma individual sobre o valor original do
contrato, conforme jurisprudéncia do TCU.

22.9.6.2. Em qualquer caso, a Contratada deverd comprovar, por meio de
documentacao técnica e memorial de calculo, a serem analisados pela
Contratante, que a alteracdo eventualmente pleiteada nao ensejard a
ocorréncia do "jogo de planilhas", com reducdo injustificada do desconto
inicialmente ofertado em relacao ao preco base do certame no ato da
assinatura do contrato, em prol do que estabelece o art. 14 do Decreto n?
7.983/2013, como também do art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal.
Da mesma forma, deverd ser comprovado que eventuais correcdes de
guantitativo ou inclusdes de servicos omitidos, nao estao compensadas por
distorcdes em outros itens contratuais que tornem o valor global da avenca
compativel com o de mercado.

22.9.7. Fica acordado entre as parte (i.e., Contratante e Contratada) que,
nos termos do paragrafo 3°, art. 65 da Lei n°® 8.666/1993, na hipétese de serem
necessarios servicos ou insumos novos (i.e., nao inicialmente previstos na
planilha orcamentaria contratada), seguir-se-a a metodologia abaixo:

22.9.7.1. Ainclusao de servicos ou insumos novos s acréscimos, de forma
geral, seguirao a formula abaixo:

CUSTO UNIT.,caLc = CUSTO UNIT.,rer X BDI,rgg X DESCONTO
GLOBAL [%]

Sendo,

CUSTO UNIT.,CALC = custo unitario calculado (para o
INSUMO ou servico novo, a ser acrescido ao contrato);

CUSTO UNIT.,REF = custo unitario (do insumo ou do
servico), no SINAPI, considerando a mesma referéncia
de tempo (més/ano) do orcamento de referéncia;

BDI, ggpg = BDI utilizado pela Administracao, no
orcamento de referéncia; e

DESCONTO GLOBAL = desconto global obtido no
certame, conforme férmula abaixo:

DESCONTO GLOBAL [%] = (ORCAMENTO DE
REFERENCIA - ORCAMENTO CONTRATADAO) X
100% / ORCAMENTO DE REFERENCIA

22.9.7.2. Caso existentes na planilha orcamentdria contratada, serao
utilizados os insumos (i.e., 0s custos unitarios) e as composicdes auxiliares
(i.e., os indices de produtividade e de utilizagdao e/ou custos unitarios) ja
previstos em contrato, conforme proposta vencedora.

22.9.7.3. Caso os itens comentados no dispositivo anterior (insumos e
composicoes auxiliares) apresentem multiplos valores ao longo da planilha
orcamentdria contratada, serdao adotados 0os menores custos unitarios
contratados.

22.9.7.4. Exemplo: a Contratada apresentou proposta com desconto nao



23.

linear, com o insumo cimento a R$ 0,60/kg e a R$ 0,55/kg. Caso 0 novo
servico contenha o insumo cimento, serd utilizado o custo unitario de R$
0,55/kg, menor custo apresentado na proposta contratada.

22.9.7.5. Caso as novas composicoes nao constem na planilha
contratada, serao utilizadas, de forma prioritaria, as composicdes (indices
de produtividade e de utilizacao) do SINAPI. De forma complementar, caso
inexistam no referido sistema, serao utilizadas composicdes obtidas em
sistema especifico, instituido para o setor (e.g., ORSE, SBC, AGESUL,
AGETOP CIVIL, CPOS, etc.).

22.9.7.6. Caso 0S novos insumos ou composicdées nao constem na
planilha contratada, serao utilizados custos unitdrios obtidos do SINAPI,
utilizando-se a mesma base de referéncia (més/ano) do orcamento da
Administracao. De forma complementar, caso inexistam no referido
sistema, serao utilizados custos unitarios obtidos a partir de mecanismos
especificos de pesquisa de preco, conforme orientacdes e procedimentos
descritos na IN SEGES/ME n° 65/2021.

22.9.7.7. Por fim, deverd ser aplicado o desconto global, obtido na
licitacao, com vistas a garantir a manutencao do percentual de desconto
ofertado pela Contratada, em atendimento ao art. 37, inciso XXl, da
Constituicao Federal e aos artigos 14 e 15 do Decreto 7.983/2013.

22.9.8. Subdimensionamentos e superdimensionamentos de até 10% (dez
por cento) dos quantitativos inicialmente previstos serao considerados
irrelevantes e, por isso, nao serao objeto de qualquer alteracao contratual,
conforme orientagcdes do Acérdao 1.977/2013 - TCU -Plenario.

22.9.8.1. Se o percentual do erro ficar abaixo do limite acima disposto, o
nao sera considerado relevante, tratando-se de risco ordinario do
empreendimento, a ser remunerado pela "Taxa de Risco” que consta do
BDI, nao devendo fundamentar a prolacao de Termos Aditivos.

22.9.8.2. Se o percentual do erro ficar acima do limite acima disposto,
somente servicos de materialidade relevante, assim considerados os
gue compdem o ramo A da curva ABC e corresponderem a, no minimo,
2% do valor do contrato, serao considerados substanciais, conforme
orientacdes contidas no Acérdao 1.977/2013 -TCU - Plenario, sem prejuizo
da analise técnica acerca dos demais requisitos necessarios para que possa
haver alteracao ulterior do contrato, nos termos do art. 65, Il da Lei n°
8.666/93 e da jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Uniao.

22.9.8.3. Em cada caso concreto, sera analisada a envergadura do erro
em relacao ao valor global da avenca, em comparacao do que seria exigivel
incluir como risco/contingéncia no BDI para o regime de empreitada global,
bem como a exigibilidade de identificacao prévia da falha, no momento de
elaboracao da proposta.

22.9.8.4. Para fins de aplicacdao do dispositivo anterior, sera considerada
a "Taxa de Risco" fixada pela Administracao por ocasiao da elaboracao do
BDI.

22.9.8.5. Em nenhuma hipétese, serao objeto de alteracao contratual
servicos previstos na planilha orcamentaria com unidade de medida
"unidade [UN ou UNID]" ou "metro [m]".

DA ESTIMATIVA DE PRECOS E DOS PRECOS REFERENCIAIS



23.1. O valor estimado da contratacao é de R$ 123.253,27 (cento e vinte e
trés mil, duzentos e cinquenta e trés reais, e vinte e sete centavos), conforme
detalhado na Planilha Orcamentaria Completa, anexa deste Termo de Referéncia.

23.1.1. Fazem parte do documento:
a) O Orcamento Resumido Estimado;
c) O Orcamento Sintético Estimado;

e) O Orcamento Analitico Estimado, contendo as composicdes de preco
unitarias (CPU) utilizadas;

g) O Cronograma Fisico-financeiro da execucao contratual;
i) A Curva ABC de Servicos;
k) A Curva ABC de Insumos;

23.1.3. Os quantitativos e as especificacdes dos servicos foram obtidos a
partir projetos de engenharia, desenvolvidos pela equipe da COENG na filosofia
BIM, de forma direta (através das suas tabelas) ou de forma manual (através de
célculos explicitados no memorial de céalculo), ambos (projetos e memoriais)
anexos deste TR.

23.1.3.1. Eventuais diferencas nos quantitativos dispostos nas pranchas
e na planilha orcamentdaria decorrem das diferencas entre a quantificacao
parametrizada (via software) e a quantificacao manual (via calculo das
grandezas). Nesse sentido, prevalecerao as quantidades previstas na
Planilha Orcamentaria.

23.1.3.2. E responsabilidade da Contratada conferir os valores dispostos
e, caso julgue necessario, apresentar questionamentos ou pedidos de
esclarecimento, em momento oportuno, durante o certame.

23.1.4. Conforme determinado pelo Decreto n°® 7.983/2013, os valores de
referéncia foram obtidos no SINAPI. Quando nao foi possivel a obtencao direta
dos servicos a serem executados, conforme especificacdes técnicas dos projetos
elaborados, foi utilizada composicao propria, associando o banco de dados do
SINAPI a outras fontes (e.g., SICRO, CPOS, ORSE, SBC, pesquisas de preco, etc.),
conforme registrado e discriminado na CPU.

23.1.4.1. Nos termos da Lei n° 12.546/2011, Art. 79, Ill, poderao
contribuir sobre o valor da receita bruta das empresas do setor de
construcao civil.

23.1.4.3. A opcao da desoneracao por servico ou para toda a empresa se
dd quando a empresa é contratada por empreitada total, que é aquela na
qual a empresa assume a responsabilidade direta pela execucao de todos
0S Servigcos necessarios a realizacao do servico, que é o caso presente.

23.1.4.5. Atualmente, a aliquota da Contribuicao Previdenciaria sobre a
Receita Bruta - CPRB - para as empresas da construcao civil é de 4,50 %, e
tal aliquota entra na composicao do BDI, na parte relativa aos impostos.

23.1.4.8. Para a presente contratacao, a opcao desonerada proporcionou
0S menores custos para esta Administracao.

23.1.5. O percentual de BDI, conforme detalhado no documento, segue as
recomendacoes do art. 92 do Decreto n° 7.983/2013, assim como do Tribunal de
Contas da Uniao (Acérdao n? 2.622/2013 - TCU - Plenario).

23.1.7. Os encargos sociais, conforme detalhado no documento, seguem a
publicacao do SINAPI para o Distrito Federal/Brasilia.



23.1.9. Cabera as licitantes, ao elaborar a sua proposta, aplicar a respectiva
tributacao a qual estiverem efetivamente vinculadas, inclusive gquanto ao
regime de desoneracao da folha de pagamento.

24. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

24.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de
recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio,
conforme dotacao discriminada no edital.

25. ANEXOS
25.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os
seguintes Anexos:

25.1.1. Estudos Técnicos Preliminares;

25.1.2. Mapa de Risco - Estudos Técnicos Preliminares (SEI0651002);

25.1.3. Projetos de Engenharia - Arquitetura - sera disponibilizado por

interesse do licitante por ocasiao da vistoria;

25.1.4. Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART Projeto (0682024)

25.1.5. Caderno de encargos e Especificacdes Técnicas (SEI0789852);

25.1.6. Planilha Orcamentaria de Referéncia (SEI 0789865), contendo:
a) Orcamento Sintético Estimado;

b) Orcamento Analitico Estimado, contendo as composicdes de preco
unitarias (CPU) utilizadas;

c) Cronograma Fisico-financeiro da execucao contratual;

d)Curva ABC de Servicos;

e) Curva ABC de Insumos;
25.1.7. Meméria de Calculo - Quantitativos (SEI 0789868);

a) Quantitativos

b) Memorial de célculo do BDI; e

c) Memorial de célculo dos encargos sociais.
25.1.8. Memoéria de Célculo - Prazo de Execucao (SEI0665740);
25.1.10. Modelo - Declaracao de Nao Vistoria (SEI0789872);
25.1.12. Modelo - Declaracao de Vistoria (SEI0789878) ;
25.1.14. Modelo - Relagcdo Nominal de Funcionarios (SEI0789887);
25.1.16. Modelo - Ficha de Agendamento de Fornecedor (SEI0665789);
25.1.18. Modelo - Relatério Diario de Ocorréncias (RDO) (SEI0665792);
25.1.20. Instrumento de Medicao de Resultados (IMR) (SEI0665793);

25.1.22. Modelo - Ficha para Avaliacao de Resultados, conforme IMR
(SEI 0665796)

25.1.24. Modelo - Ordem de Inicio dos Servicos (OS) (SEI0669160);

Este Termo de Referéncia devera ser devidamente aprovado pelo Ordenador de



Despesas ou outra Autoridade Competente, bem como os elementos contidos no
orcamento estimativo, no caderno de encargos e especificacdes técnicas e no

cronograma fisico-financeiro de desembolso.
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