SEI/ABIN - 0805627 - Caderno de encargos e especificacdes técnicas https://sei.abin.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar...

Presidéncia da Republica
Gabinete de Seguranca Institucional
Agéncia Brasileira de Inteligéncia

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

1. INTRODUGCAO
1.1. Este documento é parte indissocidvel do Termo de Referéncia (TR), do qual é anexo.
1.2. Em caso de divergéncias entre este documento e os demais anexos do Termo de

Referéncia, prevalecerao as informag6es contidas neste documento.
1.3. Em caso de omissdes, a Contratada devera consultar a fiscalizacao.

1.4. O regime de execugdo dos servigos a serem contratados é a empreitada por prego
global, justificando-se pela possibilidade de estimar os quantitativos que compdem o objeto com
adequada margem de precisao.

1.5. Além do fiel cumprimento e observancia de normas técnicas, projetos, especificacbes e
orcamento, o presente anexo traz alguns pontos a serem observados, bem como critérios de medi¢ao
e pagamento de cada uma das etapas.

1.5.1. Conforme recomendacbes do TCU (Acérddo 1977/2013-TCU-Plenario), as
medic¢Bes serdo realizadas por etapas definidas no presente anexo em conjunto com os demais
anexos do Termo de Referéncia.

1.5.2. As medicOes terdo periodicidade, minima, mensal e as suas liquida¢des serdo
realizadas somente com a total execucdo de cada etapa. Dessa forma, a medicdo e o pagamento
serdo realizados somente a partir da conclusdo do avanco fisico de cada etapa. Caso alguma das
etapas ndo seja concluida conforme o cronograma fisico-financeiro e os critérios de medicdo, os
atrasos serdo considerados sobre toda a etapa, independente do percentual ja executado.

1.6. O rol de observacdes listadas neste documento nao pode ser tratado como exaustivo,
sendo meramente exemplificativo.

2. NORMAS TECNICAS
2.1. Durante a execucdo do Contrato, a Contratada devera considerar, em adicdo ao

estipulado no Termo de Referéncia e em seus outros anexos, as normas publicadas pela Associacdo
Brasileiras de Normas Técnicas (ABNT) que com o objeto guardem relacdo, sejam elas de execucdo, de
desempenho, de especificacdo, de métodos de ensaio, de terminologia, de padronizacdo ou de
simbologia.

2.1.1. Os casos ndo abordados serdo definidos junto a fiscalizacdo, baseadas em
diretrizes de normas internacionais ou normas/recomendacdes dos fabricantes dos produtos
utilizados, mantendo o padrao de qualidade previsto para o objeto em questao.
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2.1.2. Também orientardo a execuc¢do dos servigos, além dos manuais e orienta¢des dos
respectivos fabricantes:

a) Os cadernos técnicos do SINAPI, conforme sumario de publicacGes e
documentacgdo disponivel da internet (https://www.caixa.gov.br/Downloads
/sinapi-composicoes-aferidas-sumario-composicoes-aferidas

/SUMARIO _DE PUBLICACOES E_ DOCUMENTACAO DO SINAPI.pdf);

b) Os cadernos técnicos do ORSE, conforme sumario de publicacdes da
CEHOP/SE (http.//orse.cehop.se.gov.br/especificacoes.asp); e

c) O Manual de Obras Publicas - EdificacGes, conforme praticas da Secretaria
de Estado da Administragdo e Patrimonio (SEAP) (https://www.gov.br/compras
/pt-br/acesso-a-informacao/manuais/manual-obras-publicas-edificacoes-
praticas-da-seap-manuais/manual_obraspublicas _construcao.pdf/view).

2.2. A lista de normas abaixo, e suas eventuais substitutas ou atualiza¢des, ndo é exaustiva,
dada a dinamica de modificacdo dos normativos e sua grande gama de orienta¢des. Portanto, a ndo
citacdo de uma norma técnica na listagem que segue ndo é motivo para justificar o seu nao
cumprimento. Dessa forma, devem ser consideradas todas as normas e a legislacdo que com o objeto
contratado se relacionarem, mesmo que nao explicitamente citadas.

2.3. Acessibilidade

a) NBR ABNT 9050/20122: Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos.

2.4. Alvenarias

a) NBR ABNT 15.270/2017: Componentes ceramicos — blocos e tijolos para
alvenaria.

b) NBR ABNT 8545/1984: Execucdo de alvenaria sem fun¢do estrutural de tijolos e
blocos ceramicos.

2.5. Argamassas

a) NBR ABNT 7200/1998: Execucdo de revestimentos de paredes e tetos de
argamassas inorganicas — Procedimento.

b) NBR ABNT 13.281/2005: Argamassa para assentamento e revestimento de
paredes e tetos - Requisitos.

c) NBR ABNT 13.529/2013: Revestimento de paredes e tetos com argamassas
inorganicas - Terminologia.

d) NBR ABNT 13.749/2013: Revestimento de paredes e tetos com argamassas
inorganicas - Especificacdo.

e) NBR ABNT 14.081/2012: Argamassa colante industrializada para assentamento
de placas ceramicas.

2.6. Instalagdes Hidrossanitarias

a) NBR ABNT 5626/2020: Sistemas prediais de agua fria e quente - projeto,
execugao, opera¢ao e manutencgao.

b) NBR ABNT 8160/1999: Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario — Projeto e
Execucao.

c) NBR ABNT 10.281/2015: Torneiras - Requisitos e métodos de ensaios.
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d) NBR ABNT 12.483/2015: Chuveiros - Requisitos gerais.

e) NBR ABNT 13.713/2009: Instalac¢des hidraulicas prediais - Aparelhos automaticos
acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automatico - Requisitos e
métodos de ensaio.

f) NBR ABNT 14.877/2002: Ducha Higiénica - Requisitos e métodos de ensaio.

g) NBR ABNT 15.206/2005: Instalagdes hidraulicas prediais - Chuveiros ou duchas -
Requisitos e métodos de ensaio.

h) NBR ABNT 15.491/2010: Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitarias -
Requisitos e métodos de ensaio.

i) NBR ABNT 16.727/2019: Bacia sanitaria - Requisitos e métodos de ensaio;
Procedimento de instalacdo.

j) NBR ABNT 16.728/2019: Tanques, lavatodrios e bidés - Requisitos e métodos de
ensaio; Procedimento de instalacdo.

k) NBR ABNT 16.729/2019: Assentos sanitarios - Requisitos e métodos de ensaio.

[) NBR ABNT 16.731/2019: Mictérios - Requisitos e métodos de ensaio;
Procedimento para instalacdo.

2.7. Revestimentos decorativos
a) NBRABNT 8214/1983: Assentamento de azulejos — Procedimentos.

b) NBR ABNT 13.753/1996: Revestimentos de piso interno e externo com placas
ceramicas e com utilizacdo de argamassa colante - Procedimento.

c) NBR ABNT 13.754/1996: Revestimentos de paredes internas com placas
ceramicas e com utilizacdo de argamassa colante - Procedimento.

d) NBR ABNT 13.755/2017: Revestimentos ceramicos de fachada e paredes externas
com utilizacdo de argamassa colante - Projeto, inspecdo, execucdo e aceitacao -
Procedimento.

e) NBR ABNT 15.844/2015: Rochas para revestimento — Requisitos para granito.

f) NBR ISO 13.006/2020: Placas ceramicas - Definicdes, classificagdo, caracteristicas
€ marcagao.

2.8. Instalagdes elétricas prediais
a) NBR ABNT 5410/2004: Instalacdes Elétricas de Baixa Tensdo.

b) NBR ABNT 5419/2015: Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (partes 1, 2, 3 e
4).

c) NBR ABNT 5456/2010: Eletricidade Geral - Terminologia.
d) NBR ABNT 5461/1991: lluminacdo.

e) NBR ABNT NM 247-1/2006: Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para
tensdes nominais até 450/750V - Parte 1 - Requisitos Gerais.

f) NBR ABNT NM 247-1/2006: Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para
tensdes nominais até 450/750V - Parte 2 - Métodos de ensaios.

g) NBR ABNT NM 247-1/2006: Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para
tensdes nominais até 450/750V - Parte 3 - Requisitos Gerais.
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h) NBR ABNT IEC 60669-1/2004: Interruptores para instalacGes elétricas fixas
domésticas e analogas - Parte 1 - Requisitos Gerais.

i) NBR ABNT NM 60898/2004: Disjuntores para protecdo de sobrecorrentes para
instalacdes domésticas e similares.

j) NBR ABNT IEC 60947-1/2013: Dispositivos de manobra e comando de baixa
tensao - Parte 1 - Regras Gerais.

k) NBR ABNT IEC 60947-2/2013: Dispositivos de manobra e comando de baixa
tensado - Parte 2 - Disjuntores.

[) NBR ABNT IEC 60947-1/2014: Dispositivos de manobra e comando de baixa
tensdo - Parte 3 - Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores e
unidades combinadas com fusiveis.

m)NBR ABNT 14136/2002: Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20
A/250V em corrente alternada - Padronizacao.

2.9. Divisorias Leves Moduladas

a) NBR ABNT 11673/1990: Divisérias leves internas moduladas - Perfis metalicos -
Especificagdo.

b) NBR ABNT 11675/2016: Divisorias leves internas moduladas - Verificacdo da
resisténcia aos impactos.

c) NBR ABNT 11678/2016: Divisorias leves internas moduladas - Verificagdo do
comportamento sob ac¢do de cargas provenientes de pegas suspensas.

d) NBR ABNT 13964/2003: Mdveis para escritorio - Divisoria tipo painel.
e) NBR ABNT 15141/2008: Mdveis para escritério - Divisoria modular tipo piso-teto.
2.10. Forros

a) NBR ABNT 14.715/2010: Chapas de gesso para drywall — Requisitos; Métodos de
ensaio.

b) NBR ABNT 15.217/2018: Perfis de aco para sistemas construtivos em chapas de
gesso para drywall - Requisitos e métodos de ensaio.

c) NBR ABNT 15.758/2009: Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall -
Projeto e procedimentos executivos.

2.11. Esquadrias
a) NBR ABNT 7199/2016: Vidros na construcdo civil - Projeto, execucdo e aplicagdes.

b) NBR ABNT 10821/2017: Esquadrias externas e internas - Terminologia; Requisitos
e classificacdo; Métodos de ensaio; Requisitos adicionais de desempenho;
Instalagdo e manutengao.

c) NBR ABNT 10821-1:2017: Esquadrias para edificacbes - Parte 1 - Esquadrias
externas e internas - Terminologia.

d) NBR ABNT 10821-2:2017: Esquadrias para edificagdes - Parte 2 - Esquadrias
externas e internas - Requisitos e classificacao.

e) NBR ABNT 10821-4:2017: Esquadrias para edificacbes - Parte 4 - Esquadrias
externas e internas - Requisitos adicionais de desempenho.

f) NBR ABNT 10821-5:2017: Esquadrias para edificacGes - Parte 5 - Esquadrias
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

externas e internas - Instalagdao e manutencao.

g) NBR ABNT 15930-1/2011: Portas de madeira para edificagbes - Parte 1 -
Terminologia e Simbologia.

h) NBR ABNT 15930-2/2018: Portas de madeira para edificacdes - Parte 2 -
Requisitos.

i) NBR ABNT 15930-2/2022: Portas de madeira para edificacbes - Parte 3 -
Requisitos de desempenho adicionais.

Seguranga
a) NBR ABNT 6494/1990: Seguranca nos andaimes.
b) NBR ABNT 7678/1983: Seguranca na execucao de obras e servigos de construcao.
c) NBR ABNT 9061/1985: Seguranca de escavacdo a céu aberto - procedimento.

d) NBR ABNT 15595/2015: Acesso por corda - Procedimento para aplicagdo do
método.

Estrutura metalica

a) NBR ABNT 8800/2008: Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco
e concreto de edificios.

Estrutura de concreto
a) NBRABNT 6118/2014: Projeto de estruturas de concreto.
b) NBR ABNT 6122/2022: Projeto e execuc¢do de fundagdes.

c) NBR ABNT 7480/2022: Aco destinado as armaduras para estruturas de concreto
armado - Requisitos.

Coberturas
a) NBR 16373/2015: Telhas e painéis termoacusticos — Requisitos de desempenho;

b) NBR 15578/2008: Bobinas e chapas de ago revestidas com liga 55% aluminio-
zinco pelo processo continuo de imersao a quente - Procedimento.

c) NBR 14514/2008: Telhas de aco revestido de se¢do trapezoidal - Requisitos.

A Contratada deverd atender também aos ditames das Normas Regulamentadoras

(NR’s) do Ministério do Trabalho, ou do érgdo que venha a substitui-lo, destacando-se:

a) NR 01/2019: Disposi¢des gerais;

b) NR 03/2019: Embargo ou interdicdo.

c) NR 06/2018: Equipamentos de protecdo individual — EPI;

d) NR 10/2019: Seguranca em instalacdes e servicos de eletricidade;

e) NR 12/2019: Seguranca no trabalho em maquinas e equipamentos;

f) NR 17/2018: Ergonomia;

g) NR 18/2020: Condicdes e meio ambiente de trabalho na industria da construcdo;
h) NR 23/2011: Protegdo contra incéndio;

i) NR 24/2019: CondigGes sanitarias e de conforto nos Locais de Trabalho;

j) NR35/2019: Trabalho em altura.

31/07/2023 16:11



SEI/ABIN - 0805627 - Caderno de encargos e especificacdes técnicas https://sei.abin.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar...

3. DA EQUIVALENCIA TECNICA

3.1 As especificacbes técnicas contidas neste documento, nas pranchas e na planilha
orcamentdria, anexos do Termo de Referéncia, preveem marcas e modelos de referéncia que poderao
ser substituidos por outros, desde que guardem equivaléncia técnica com a especificacao original.

3.1.1. Serd considerado equivalente técnico o material que desempenhar funcao
construtiva idéntica, com mesmo grau de qualidade e com as mesmas caracteristicas
inicialmente exigidas.

3.1.2. Caso a Contratada pretenda utilizar materiais com especificacdo diferentes das
previstas no Termo de Referéncia e em seus anexos, devera consultar, previamente, a
fiscalizacao.

3.1.2.1. Caberda a fiscalizacdo decidir sobre a equivaléncia do componente,
podendo inclusive exigir da Contratada pareceres, amostras, testes, catdlogos dos
fabricantes e outras diligéncias que julgar serem necessarias para comprova-la.

3.1.2.2. Caberd a Contratada providenciar, tempestivamente, todos os elementos
gue subsidiem a andlise do material a ser empregado bem como as evidéncias de
equivaléncia técnica.

3.1.2.3. A utilizacdo de materiais com especificagbes distintas sem seguir o
procedimento acima descrito podera ser rejeitada, mesmo que ja adquiridos e/ou
instalados.

3.1.2.4. N3ao serad aceito argumento de retardo na autorizacao de substituicao pela

fiscalizacdo caso a Contratada retarde o envio de documentos comprobatérios de
equivaléncia técnica.

3.1.3. Produtos de qualidade inferior aos especificados ou que ndo atendam as normas
técnicas serdo rejeitados e, caso ja adquiridos e/ou instalados sem prévia e expressa
autorizagao, por escrito, da fiscalizacao, deverdo ser substituidos, sem 6nus para a Contratante.

4. DA SEGURANGA DO TRABALHO, MEIO AMBIENTE E SAUDE

4.1. Conforme regulamenta a NR 01/2019 - Disposi¢Ges Gerais, as normas regulamentadoras
de segurancga e saude no trabalho sdo de observancia obrigatéria pelas organizacdes e pelos orgdos
publicos da administracdo direta e indireta, bem como pelos drgaos dos Poderes Legislativo, Judicidrio
e Ministério Publico, que possuam empregados regidos pela Consolidacdo das Leis do Trabalho - CLT,
devendo o empregador promover a capacitacdo e os treinamentos (inicial, periddicos e/ou eventuais)
necessarios a completa orientacao dos seus trabalhadores.

4.2. Assim, considerando que os servigos a serem desenvolvidos envolverdo atividades com
emprego de mao de obra, materiais, ferramentas e equipamentos aplicados a construcdo civil,
deverdo ser obedecidas pela Contratada, ao longo de todo o contrato, as diretrizes das Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho ou qualquer outro érgao que venha a substitui-lo.

4.3. O descumprimento de quaisquer dos itens expressos neste tdpico ensejara a aplicacdo
de san¢des a Contratada.

4.4, Diretrizes Gerais

4.4.1. Antes do inicio dos trabalhos, a Contratada devera apresentar a fiscalizacdo as
medidas de seguranca a serem adotadas durante a execugado dos servigos, em atendimento aos
principios e disposi¢des das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

4.4.2. Devera ser elaborado Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), contemplando
0s riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevencao, atualizado de acordo com a
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etapa de execucdo e elaborado por profissional habilitado em seguranca do trabalho, contendo,
no minimo:

a) projeto da area de vivéncia do canteiro de obras e de eventual frente de
trabalho, em conformidade com o as NR's 18/2020 e 24/2019, projetadas de
forma a oferecer condicdes minimas de seguranca, conforto, privacidade,
conservagao, higiene e limpeza;

b) projeto elétrico das instalacdes temporarias;
c) projetos dos sistemas de protecdo coletiva;

d) projetos dos sistemas de protecdo individual contra quedas (SP1Q), quando
aplicavel; e

e) relacdo dos equipamentos de protecdo individual (EPI) e suas respectivas
especificacbes técnicas.

443, A Contratada deverd ministrar, conforme periodicidade, conteldo e carga hordria
previstos na NR 18/2020, os devidos treinamentos aos seus funcionarios.

444, Cabera a Contratada comunicar a fiscalizacdo e, nos casos de acidentes fatais, a
autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente
gue ocorrer durante a execucao dos servicos e obras, inclusive principios de incéndio.

4.4.5. Caberd a Contratada manter no canteiro de servico os materiais basicos
necessarios a prestacdo dos primeiros socorros, de acordo com as caracteristicas das atividades
desenvolvidas, mantendo-os guardados em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada
para utiliza-los.

4.4.6. A fiscalizacdo podera realizar inspecdes periddicas no canteiro de servico, a fim de
verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de
conservacdo dos equipamentos de protecao individual e dos dispositivos de protecdo de
magquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das
demais condi¢des estabelecidas pelas normas de seguranca e saude no trabalho.

4.5, Acesso ao canteiro de obras

45.1. E vedado o ingresso ou a permanéncia de trabalhadores no canteiro de obras sem
gue estejam assegurados por medidas de protecdo compativeis com a fase da obra.

4.5.2. Todo profissional envolvido na obra ou qualquer individuo que por ventura
necessite ter acesso ao canteiro de obras fica obrigado a utilizar os Equipamentos de Protecdo
Individual (EPI), compativeis com os servicos em execucao.

4.5.3. Conforme a NR 03/2019, caso constada situa¢do que caracterize risco grave e
iminente ao trabalhador, serdo adotadas as medidas de urgéncia (embargo ou interdi¢do),
paralisando parcial ou totalmente o setor do servico até que os riscos sejam eliminados e/ou
contratados. Durante a paralisacdo, poderdo ser desenvolvidas apenas as atividades necessarias
a correcao da situacdo de grave ou iminente risco, desde que adotados as medidas de protecao
adequadas dos trabalhadores envolvidos.

4.6. Armazenagem e estocagem de materiais
4.6.1. Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a:
a) ndo ocasionar acidentes;
b) ndo sofrerem danos e avarias;

¢) ndo prejudicar o transito de pessoas e de trabalhadores ou a circulacdo de
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materiais e equipamentos;

d) ndo obstruir o acesso a equipamentos de combate a incéndio, portas ou
saidas de emergéncia; ou

e) evitar empuxos ou sobrecargas em paredes, lajes ou estruturas de
sustentacao, além do previsto em seu dimensionamento.

4.6.2. As madeiras, apds o uso, devem ter seus pregos, arames e fitas de amarragao
retirados ou rebatidos, sendo empilhadas em locais apropriados.

4.6.3. Os materiais, em especial os frageis e sujeitos a danos irreversiveis, deverdao ser
armazenados em almoxarifado préprio da Contratada, garantindo a sua conservac¢do até o
momento de utilizac3o.

4.7. Mao de obra

4.7.1. Para ingresso e permanéncia nas dependéncias da Contratante, os trabalhadores
deverdo estar uniformizados e portando crachd em posicdo adequada (na altura do peito),
sendo vedado utilizd-lo em qualquer outra posicdo.

4.7.2. Caso solicitada pela Fiscalizacdo, a Contratada deverd fornecer cdpias dos
atestados de saude ocupacional (ASO) de seus empregados, sendo eles exames médicos
admissionais ou periédicos, com data de emissdo inferior a 12 meses.

4.7.3. Caso solicitada pela Fiscalizacdo e quando a atividade abranger servicos com
eletricidade e/ou altura, a CONTRATADA devera apresentar os certificados de treinamentos dos
funcionarios de acordo com a periodicidade, carga horaria e conteddo definidos da NR 10/2019
e/ou NR 35/2016, conforme o caso.

4.7.4. A fiscalizacdo podera solicitar quaisquer documentos trabalhistas e
previdenciarios que julgar serem necessarios para comprovacao do vinculo empregaticio entre a
Contratada e seus empregados alocados no canteiro, bem como comprovantes de regularidade
trabalhista e previdenciario.

4.7.5. A lista de funciondrios serd encaminhada para andlise prévia da seguranca da
ABIN que poderd recomendar a fiscalizacdo do contrato que solicite a substituicdo de
funcionarios, segundo critérios internos de seguranca organica.

4.8. Ferramentas

4.8.1. Cabe a Contratada fornecer gratuitamente aos trabalhadores as ferramentas
manuais necessarias para o desenvolvimento das atividades.

4.8.2. Os trabalhadores devem ser capacitados e instruidos para a utilizacdo das
ferramentas, seguindo as recomendac¢des das NR's e, quando aplicavel, do manual do
fabricante.

4.8.3. As ferramentas manuais ndo devem ser deixadas sobre passagens, escadas,
andaimes e outras superficies de trabalho ou de circulacdo, devendo ser transportadas em
recipientes préprios e guardadas em locais adequados, quando fora de uso. Além disso, as
ferramentas utilizadas em instalacGes elétricas devem ser totalmente isoladas de acordo com a
tensdo envolvida, ficando exposta apenas a parte que fard contato com a instalacao.

4.8.4. As escadas portateis devem seguir os preceitos na NR 18/2020, sendo apoiadas e
fixadas de forma que se impeca o deslocamento ou escorregamento acidental.

4.9. Andaimes
4.9.1. Para os trabalhos a serem realizados que demandarem a construcao de
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plataforma acima de 2,0 m (dois metros) de altura, a Contratada devera disponibilizar, montar e
desmontar andaimes adequados aos servicos a serem realizados, em conformidade com as
normas regulamentadoras vigentes, em especial a NR 1, NR 18 e NR 35, incluindo todos os
acessorios de seguranca necessarios ao perfeito funcionamento de cada um dos sistemas
escolhidos para acesso as superficies onde serdao executados os servigos.

4.9.2. A montagem, utilizacdo, manuten¢dao e desmontagem dos andaimes devem ser
realizadas por pessoas capacitadas, acompanhadas pelo Responsavel Técnico do Contrato,
utilizando os devidos equipamentos de protecdo e adotando os cuidados necessdrios para a
seguranca das pessoas ndo envolvidas no servico.

49.2.1. Os andaimes devem ser adequadamente apoiados, contraventados e
fixados, de forma que a base se encontre nivelada, capaz de resistir aos esforcos
solicitantes e as cargas transmitidas, de forma estavel e segura.

49.2.2. Durante a montagem dos andaimes, ndo sera permitida, no local, a
presenca de pessoas estranhas ao servi¢o, devendo-se isolar a drea.

49.2.3. Os andaimes ndo poderdo ser sobrecarregados além do limite previsto,
mantendo-se a carga de trabalho distribuida, de maneira uniforme e sem obstruir a
circulacdo de pessoas.

49.2.4, Os estrados dos andaimes ndo terdo vaos ou intervalos que permitam
passar ferramentas ou sobras de materiais.

49.2.5. Quando houver risco de queda de objetos pesados, detritos ou liquidos de
andaimes externos sobre transeuntes ou trabalhadores, serd indispensavel a instalacdo de
cobertura ou galeria de protecao.

4.9.2.6. Antes da instalacdo de roldanas ou qualquer equipamento para transporte
vertical de materiais, serd necessario escolher, criteriosamente, o ponto de aplicacdo do
equipamento, bem como verificar a estabilidade, a seguranca e a resisténcia do andaime.

49.2.7. O andaime cujo piso de trabalho esteja situado a mais de 1 (um) metro de
altura deve ter acesso por meio de escadas.

49.2.8. Quando montado em fachadas, o andaime deve possuir guarda-corpo,
dotado de tela e rodapé para impedir a projecdo e queda de materiais. O entelamento
deve ser feito desde a primeira plataforma de trabalho até 2 (dois) metros acima da
ultima.

49.2.9. Os materiais utilizados na montagem dos andaimes deverdao ser de boa
gualidade, ndo sendo permitido o uso de pecas que apresentem sinais de deterioracao,
rachaduras, nés ou quaisquer outros defeitos que possam comprometer suas resisténcias
e/ou seguranca.

4.9.3. Quando utilizados rodizios, devem ser adotadas as seguintes precaucoes
adicionais:

a) Os andaimes somente poderdo ser instalados em superficies horizontais
com uso de travas que evitem o seu deslocamento acidental;

b) Os rodizios terdo didmetro minimo de 13 (treze) centimetros; e

c) A altura do andaime dotado de rodizio ndo excedera 4 (quatro) vezes a
menor dimensao da base.

4.9.4. Quando utilizados andaimes suspensos, devem ser adotadas as seguintes
precaucdes adicionais:
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4.10.

a) Na Analise de Risco, a Contratada estabelecera, em detalhe, o tipo de
balancim a ser usado; os sistemas de ancoragem; a programac¢do de
montagem e de utilizacdo; e a equipe de trabalho;

b) A montagem e ancoragem ocorrera de forma a ndo causar danos ao
patrimonio da Contratante;

c) Os dispositivos de suspensdo devem ser diariamente verificados pela
Contratada, antes de iniciados os trabalhos;

d) A sustentacdo deve ser feita por meio de elementos com resisténcia
equivalente a, no minimo, 3 (trés) vezes o maior esforco solicitante;

e) Os cabos de suspensdo devem trabalhar na vertical; e o estrado, na
horizontal; e

f) Os guinchos de elevacdo devem possuir dispositivos que impegcam o
retrocesso do tambor, com trava de seguranca e capa de protecao da catraca.

4.9.5. E vedado:

a) Utilizar andaime construido com estrutura de madeira, exceto quando da
impossibilidade técnica de utilizagdo de andaimes metalicos;

b) Utilizar andaimes externos, de qualquer tipo, quando da ocorréncia de
ventos fortes;

c) Retirar ou anular qualquer dispositivo de seguranca do andaime;

d) Utilizar escadas e outros meios sobre o piso de trabalho do andaime, para
atingir lugares mais altos ou desviar de obstaculos (arvores, passarelas ou
similares), devendo a Contratada devera providenciar meios seguros de
realizar o servico;

e) Trabalhar em plataforma de trabalho sobre cavaletes que possuam altura
superior a 150cm e largura inferior a 90cm;

f) Acumular fragmentos, ferramentas ou quaisquer materiais sobre os
andaimes, de maneira a oferecerem perigo ou risco aos trabalhadores ou
pessoas estranhas ao servico, ou risco de dano ao patrimdnio da Contratante
ou de terceiros;

g) Deslocar andaimes ocupados por operarios.

h) Fixar elementos de sustentacdo por meio de sacos de areia, latas com
concreto ou similares, sendo admitidos apenas contrapesos com carga fixa,
cujo valor seja marcado indelevelmente em sua superficie;

i) Acrescer trechos em balanco;

j) Utilizar cordas de fibras naturais ou artificiais para sustentacdo de
andaimes suspensos mecanicos;

Trabalho em altura

4.10.1. Segundo a NR 35/2019, considera-se trabalho em altura toda atividade executada
acima de 2 (dois) metros do nivel inferior, onde haja risco de queda, sendo obrigatoria a
utilizacdo de dispositivos de protecao, individual e/ou coletiva.

4.10.2. Todo trabalho em altura serd planejado, organizado e executado por trabalhador
capacitado e autorizado.
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4.10.2.1. A Contratada devera contar com equipe capacitada e treinada para
trabalhos em altura, conforme disposi¢cdes NR 35.

4.10.2.2. E encargo da Contratada avaliar o estado de saude dos colaboradores que
exercerem atividades em altura, conforme disposicées NR 35.

4.10.2.3. O empregador deve promover a capacitacao dos trabalhadores envolvidos
na realizacdo de trabalhos em altura, através treinamentos com periodicidade, carga
horéria e contetddo previstos na referida NR 35/2019.

4.10.3. Caberd a Contratada garantir a implementacdo de todas as medidas
determinadas pela NR 35, compreendendo os seguintes procedimentos:

a) Assegurar a realizacdo da Andlise de Risco — AR durante os servicos, e,
quando aplicavel, a emissdo da Permissdo de Trabalho — PT, nas situacbes
previstas na NR 35;

b) Desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de
trabalho em altura. O procedimento operacional deve ser documentado,
divulgado, conhecido, entendido e cumprido por todos os trabalhadores e
demais pessoas envolvidas;

c) Assegurar a realizacdo de avaliacdo prévia das condi¢gdes no local do
trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementacao das agdes e
medidas complementares de seguranca aplicaveis. A avaliacdo prévia dos
servicos € uma pratica para a identificacdo e antecipacdo dos eventos
indesejaveis e acidentes, ndo passiveis de previsdo nas anadlises de risco
realizadas ou ndo considerados nos procedimentos elaborados, em func¢do de
situacdes especificas daquele local, condicdo ou servico que foge a
normalidade ou previsibilidade de ocorréncia. A avaliacdo prévia deve ser
realizada no local do servico pelo trabalhador ou equipe de trabalho,
considerando as boas praticas de seguranca e salde no trabalho;

d) Garantir aos trabalhadores informac¢Oes atualizadas sobre os riscos e as
medidas de controle;

e) Garantir que qualquer trabalho em altura sé se inicie depois de adotadas
as medidas de protecdo definidas na NR-35, inclusive a utilizacdo dos EPIs
adequados;

f) Assegurar a suspensao dos trabalhos em altura quando verificar situacdo
ou condig¢ao de risco ndo prevista, cuja eliminag¢ao ou neutraliza¢dao imediata
ndo seja possivel, dando ciéncia imediata a Fiscalizagdo;

g) Estabelecer uma sistemdtica de autorizacdo dos trabalhadores para
trabalho em altura;

h) Assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisdo, cuja
forma sera definida pela Andlise de Risco de acordo com as peculiaridades da
atividade;

i) Assegurar a organizagdo e o arquivamento da documentagdo prevista na NR
35.

4.10.4. Cabera aos empregados da Contratada:

a) Cumprir as disposicées legais e regulamentares sobre trabalho em altura,
inclusive os procedimentos expedidos pela Contratada;

b) Colaborar com a Contratada na implementacdo das disposi¢cdes contidas
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na NR-35;

c) Interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre que
constatarem evidéncias de riscos graves e iminentes para sua seguranga e
salude ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu
superior hierarquico, que diligenciard as medidas cabiveis e dara ciéncia
imediata a fiscalizacdo;

d) Zelar pela sua seguranca e salde e a de outras pessoas que possam ser
afetadas por suas agdes ou omissdes no trabalho.

4.10.5. A Analise de Risco a ser realizada deve considerar, além dos riscos inerentes ao
trabalho em altura:

a) O local em que os servigos serdo executados e seu entorno;

b) Os tipos de equipamento escolhidos para viabilizacdo do trabalho em
altura (andaimes fachadeiros, andaimes suspensos ou plataforma de trabalho
aéreo), em cada local;

c) Oisolamento e a sinalizacdo no entorno da area de trabalho;
d) O estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem;
e) As condicGes meteorolégicas adversas;

f) A selecdo, inspecdo, forma de utilizacdo e limitacdo de uso dos sistemas de
protecdo coletiva e individual, atendendo as normas técnicas vigentes, as
orientacdes dos fabricantes e aos principios da reducdo do impacto e dos
fatores de queda;

g) O risco de queda de materiais e ferramentas;
h) Os trabalhos simultaneos que apresentem riscos especificos;

i) O atendimento a requisitos de seguranca e saude contidos nas demais
normas regulamentadoras;

j) Osriscos adicionais ao risco do trabalho em altura, como riscos mecanicos,
elétricos, contaminacdo, soterramento, etc.;

k) As condi¢Bes impeditivas, ou seja, situagdes que impedem a realizagdo ou
continuidade do servico que possam colocar em risco a salude ou a
integridade fisica do trabalhador;

I) As situacOes de emergéncia e o planejamento do resgate e primeiros
socorros, de forma a reduzir o tempo da suspensao inerte do trabalhador;

m) A necessidade de sistema de comunicacdo;
n) A forma de supervisao;

o) O planejamento para gestdo e destinacdo dos residuos, conforme
Resolucdo CONAMA n2 307/2002, Lei n°12305/2010 e demais normas
ambientais vigentes, inclusive com atencdo a legislacdo local.

4.10.6. E obrigatdria a utilizagdo de sistema de prote¢do contra quedas sempre que ndo
for possivel evitar o trabalho em altura, adotando-se, prioritariamente, o sistema de protecdo
coletiva contra quedas (SPCQ) e, quando for o caso, o sistema de protecdo individual contra
guedas (SPIQ), providenciando cintos de seguranca tipo paraquedista com talabarte e trava-
quedas, linha de vida, pontos de ancoragem, dispositivo de icamento tipo cadeirinha, e
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guaisquer outros que venham a ser necessarios para proteger o trabalhador, sem qualquer 6nus
adicional a Contratante.

4.10.6.1. E terminantemente proibido o inicio de qualquer trabalho em altura sem
gue os dispositivos mencionados acima estejam instalados, salvo as atividades destinadas
a suainstalacdo.

4.11. CondigOes Sanitdarias e de conforto nos Locais de Trabalho

4.11.1. As instalacdes sanitarias devem obedecer as determinacbes das NR 17/2018, NR
18/2020 e NR 24/2019, assegurando ambientes de trabalho, equipamentos e instalacbes em
condi¢Oes adequadas de salde, seguranca e bem-estar.

4.11.2. Conforme a NR 17/2018, todo trabalhador designado para o transporte manual
regular de cargas, que ndo as leves, deve receber treinamento ou instrucdes satisfatorias quanto
aos métodos de trabalho que deverd utilizar, com vistas a salvaguardar sua salude e prevenir
acidentes. Além disso, nas atividades que exijam sobrecarga muscular estdtica ou dindmica
devem ser incluidas pausas para descanso.

4.11.3. Conforme a NR 24/2019, os empregadores devem disponibilizar instalacdes
sanitarias ventiladas, conservadas e limpas, dotadas de pecas sanitdrias integras e recipientes
para descarte de papéis usados, sendo vedada a utilizacao das instala¢cdes da Contratante sem
autorizacdo formal.

4.11.4. Conforme a NR 24/2019, os empregadores devem oferecer aos seus
trabalhadores condicdes de conforto e higiene que garantam refeicdes e descanso adequados
por ocasiao dos intervalos previstos na jornada de trabalho.

4.11.4.1. Independentemente do nimero de trabalhadores e da existéncia ou ndo
de cozinha, em todo o canteiro de obras deve haver local exclusivo para o aquecimento e
consumo de refeicdes, dotado de equipamento adequado e seguro.

4.11.5. E obrigatério o fornecimento de d&gua potdvel, filtrada e fresca para os
trabalhadores, no canteiro de obras e nas frentes de trabalho, por meio de bebedouro ou outro
dispositivo equivalente, na propor¢do adequada a quantidade de trabalhadores, sendo vedado
o uso de copos coletivos. E terminantemente proibida a utilizagdo de instalagdes sanitérias,
bebedouros ou similares da Contratante durante a realizacdo dos servicos pela Contratada.

4.12. Equipamentos de Protecao Individual (EPI)

4.12.1. Conforme a NR 06/2018, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados,
gratuitamente, os EPI's adequados e em perfeito estado de conservacado e funcionamento, nas
seguintes circunstancias, observados os riscos e as peculiaridades de cada atividade profissional:

a) sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protegdo
contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doencas profissionais e do
trabalho;

b) enquanto as medidas de protegdo coletiva estiverem sendo implantadas; e
c) para atender a situacdes emergenciais.

4.12.2. Cabe ao empregador:
a) adquirir o EPl adequado ao risco de cada atividade e exigir o seu uso;

b) fornecer somente o equipamento aprovado pelo drgdo nacional
competente;

c) orientar e treinar o trabalhador quanto ao uso, guarda e conservagdo
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adequados;
d) substituir imediatamente o equipamento danificado ou extraviado;
e) responsabilizar-se pela higienizacdo e manutencdo periddica;

f) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros,
fichas ou sistema eletronico; e

g) comunicar a autoridade competente qualquer irregularidade observada.

4.12.3. Apds a emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos, a Contratada devera fornecer a
fiscalizacdo a Ficha de Controle de EPI dos seus empregados, atualizando-a sempre que
necessario.

4.12.4. Todos os empregados da Contratada que irdo executar os servigos deverdo utilizar

uniforme, por ela fornecido, higienizado e em bom estado, composto por, no minimo, calca,
camisa (com logomarca e nome da empresa), bota de seguranca e capacete de protegdo,
fornecidos pela Contratada sem 6nus adicional a Contratante.

4.12.4.1. De acordo com o risco da atividade que serd desenvolvida, outros EPIs — e.g.
protetor auricular, 6culos de seguranca, luvas, mascaras, etc. — deverao ser fornecidos pela
Contratada, sem Onus adicional a Contratante.

4.13. Limpeza e Sinalizagdo

4.13.1. O canteiro deve apresentar-se organizado, limpo, desimpedido e sinalizado,
notadamente nas vias de circulagao, passagens e escadarias.

4.13.2. Todo entulho ou sobra de material deve ser regular e diariamente coletado e
removido, fazendo uso do meio de transporte adequado. Por ocasido de sua remoc¢ao, devem
ser tomados cuidados especiais, de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos de

acidentes.

4,13.3. Antes de se iniciar a demolicdo, as linhas de fornecimento devem ser desligadas,
retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas técnicas e legislagdo em vigor.
4.13.4, O canteiro de obras e as frentes de servico devem ser sinalizados com o objetivo
de:

a) identificar os locais de apoio e saidas de emergéncia;

b) advertir quanto aos riscos existentes, tais como queda de materiais e
pessoas e o choque elétrico;

c) alertar quanto a obrigatoriedade do uso de EPI;

d) identificar o isolamento das areas de movimentacdo e transporte de
materiais;

e) identificar acessos e circulacdo de veiculos e equipamentos;

f) identificar locais com substdncias toxicas, corrosivas, inflamaveis,
explosivas e radioativas.

4.13.5. A empresa serd responsavel por fazer o isolamento da drea de trabalho e garantir
a circulagdo de pessoas somente em areas sem exposicao a perigos.

4.13.6. A Contratada deverd manter o local dos servicos e seus acessos, passagens e
circulagdes permanentemente, limpos, organizados, desimpedidos e sinalizados, procedendo a
limpeza geral dos ambientes apds o término de cada jornada diaria de trabalho.
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4.13.7. A retirada de entulho compreende a carga, transporte e descarga manuais de
material até local apropriado.

4.13.7.1. Todo entulho ou sobra de material deve ser regular e diariamente coletado
e removido, fazendo uso do meio de transporte adequado.

4.13.7.2. Por ocasido de sua remocdo, devem ser tomados cuidados especiais, de
forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos de acidentes.

4.13.7.3. E proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais
inadequados do canteiro, incluindo as sobras e materiais eventualmente nao utilizados.

4.13.7.4. E de inteira responsabilidade da Contratada a destinacdo final dos
entulhos, que deve estar de acordo com a Resolu¢gdo CONAMA n2 307/2002, Lei
n212305/2010 e demais normas ambientais vigentes, inclusive com atengdo a legislacdo
local.

414, Instalagdes elétricas

4.14.1. A execucgdo das instalacGes elétricas, temporarias ou definitivas, deve atender ao
disposto nas NR 10/2019 e na NBR 5410/2004.

4.14.2. Conforme a NR 10/2019, os trabalhadores autorizados a intervir em instala¢des
elétricas devem possuir treinamento especifico, com frequéncia, carga hordria e conteludo
previstos em seu anexo, devendo a empresa conceder a autorizacdo aqueles que tenham
avaliacdo e aproveitamento satisfatdrios nos cursos.

4.14.3. O empregador devera manter os trabalhadores informados sobre os riscos a que
estdao expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle contra os riscos
elétricos a serem adotados.

4.14.4. Somente podem ser realizados servicos nas instalacGes elétricas quando o
circuito elétrico ndo estiver energizado.

4.14.4.1. Quando nao for possivel desligar o circuito elétrico, o servico somente
poderd ser executado apdés terem sido adotadas as medidas de protecao complementares,
sendo obrigatério o uso de ferramentas e equipamentos de protecdo individual
apropriados.

4.14.5. E proibida a existéncia de partes vivas expostas e acessiveis pelos trabalhadores
nao autorizados em instalacdes e equipamentos elétricos.

4.14.6. Os condutores elétricos ndo devem obstruir a circulacdo de pessoas e materiais,
sendo protegidos contra impactos mecanicos, umidade e agentes capazes de danificar a
isolacdo que deve ser dupla ou reforcada quando destinados a alimentacdo de maquinas e
equipamentos elétricos mdoveis ou portateis.

4.14.7. As conexbes, emendas e derivacdes dos condutores elétricos devem possuir
resisténcia mecéanica, condutividade e isolagdo compativeis com as condi¢Ges de utilizacdo e
equivalentes aos condutores utilizados.

4.14.8. Sempre que a fiacdo de um circuito provisério se tornar inoperante ou
dispensavel, devera ser retirada pelo eletricista responsavel.

4.14.9. Maquinas e equipamentos moveis e ferramentas elétricas portateis devem ser
conectadas a rede de alimentacdo elétrica, por intermédio de conjunto de plugue e tomada, em
conformidade com as normas técnicas nacional vigentes.

4.14.9.1. Nao se admitird, em nenhuma hipdtese, o uso de ferramentas elétricas que
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apresentem avarias em sua estrutura, remendos no cabo de alimentacdo elétrica, ou que
ndo possuam terminal (plug) apropriado, incluindo nesta proibicdo o uso de dispositivos
provisdrios, popularmente conhecidos como "gambiarras" ou "gatos".

4.14.10. Quaisquer intervencbes nas instalacdes elétricas existentes deverdo ser
previamente notificadas a Fiscalizacdo, estando condicionadas a sua autorizacdo.

4.14.10.1. Caso autorizadas, devem ser realizadas por trabalhador qualificado sob
supervisdao de profissional legalmente habilitado pertencente ao quadro da Contratante.

4.15. Prote¢do contra incéndio

4.,15.1. Conforme a NR 18/2020 e a NR 23/2011, todos os empregadores devem adotar
medidas de prevencdo de incéndios, em conformidade com a legislacdo estadual e as normas
técnicas aplicaveis, sendo necessaria a ado¢do de medidas que atendam, de forma eficaz, as
necessidades de prevencao e combate a incéndio para os diversos setores, atividades, maquinas
e equipamentos do canteiro de obras.

4.15.2. O empregador deve informar todos os trabalhadores sobre utilizacdo dos
equipamentos de combate ao incéndio, dispositivos de alarme (caso existam) e procedimentos
para abandono dos locais de trabalho com seguranca.

4.16. Protecdo do patrimonio da Contratante

4.16.1. Na execucdo dos servicos, a Contratada deverd proteger paredes, forros, pisos,
moveis, grades, vidros, instalacdes e demais elementos existentes nos locais de execug¢do dos
servicos, com lonas, espuma, placas de madeira compensada e outros materiais adequados, de
modo a evitar quaisquer danos ou inconvenientes.

4.16.2. Os danos causados a elementos existentes nos locais de execuc¢dao dos servicos,
durante a vigéncia do contrato, serdo de responsabilidade da Contratada, ndo podendo esta
alegar a pré-existéncia dos danos, exceto quando estes forem registrados em termo préprio, a
ser lavrado juntamente com a fiscaliza¢cdo, durante a execucao dos servicos preliminares, antes
do inicio da execucdo dos servicos principais do contrato.

4.16.3. Contratada deverd providenciar a protecdo ou a retirada, conforme o caso e
mediante analise e autorizacdo da fiscalizacdo, quaisquer equipamentos fixados nos locais dos
servicos, tais como aparelhos de ar-condicionado, refletores, cameras, exaustores, eletrodutos,
etc.

4.16.3.1. Caso algum elemento cuja reutilizagdao esteja prevista seja removido pela
Contratada para a execugao dos servigos, sera encargo da empresa armazenar e preservar
0 componente até o seu momento de reinstalacao.

4.16.4. Conforme a NR 18/2020 e a NR 23/2011, todos os empregadores devem adotar
medidas de prevencdo de incéndios, em conformidade com a legislacdo estadual e as normas
técnicas aplicaveis, sendo necessaria a ado¢do de medidas que atendam, de forma eficaz, as
necessidades de prevencao e combate a incéndio para os diversos setores, atividades, maquinas
e equipamentos do canteiro de obras.

4.16.4.1. O empregador deve informar todos os trabalhadores sobre utilizacdo dos
equipamentos de combate ao incéndio, dispositivos de alarme (caso existam) e
procedimentos para abandono dos locais de trabalho com seguranca.

4.16.5. A Contratada deverd remover e, ao término da execucdo dos servicos, reinstalar
todos as placas de sinalizacdo do sistema de prevencdo e combate a incéndio e panico
existentes no local de execuc¢do dos servigos.
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4.16.5.1. Caso seja constatado que algum item componente do referido sistema ndo
foi reinstalado, a Contratada devera fornecer elemento novo e efetuar sua instalacdao, sem
custos adicionais a Contratante.

5. ADMINISTRAGAO LOCAL E LOCAGOES

5.1. Sera exigida a presenca de 1 (um) engenheiro civil ou arquiteto, responsavel pela
administracdo local dos servicos, com permanéncia minima de 2 (duas) horas diarias, durante todo o
prazo de execucdo dos servicos.

5.2. Durante a realizacdo dos servicos de instalacdes elétricas, sera exigida a presenca de 1
(um) engenheiro eletricista, com permanéncia minima de 2 (duas) horas diarias.
5.2.1. O engenheiro eletricista devera participar dos servigos por, no minimo, 4 (quatro)
meses.
5.3. Sera exigida a presenca de 1 (um) encarregado geral ou mestre de obras, responsavel

pela coordenacao dos servigos em execuc¢do, em tempo integral, durante todo o prazo de execucgao
dos servicos.

5.3.1. O encarregado geral ou mestre de obras devera possuir experiéncia comprovada,
mediante comprovacdo em carteira de trabalho, sendo vedada a utilizacdo de estagiarios ou
afins para esta funcao.

5.4, Foi prevista a locacdo de contéineres (vestidrios, almoxarifado e escritério) para uso da
Contratada.

5.4.1. Os contéineres a serem utilizados deverdo ter dimenses adequadas ao uso a que
se destinam e apresentar bom estado de conservagdo, higiene e limpeza.

5.4.2. O contéiner para vestidrio devera possuir, no minimo, dimensées de 2,30 x 6,00 m
com altura de 2,50 m com um minimo de 4 (quatro) bacias sanitarias, 8 (oito) chuveiros, 1 (um)
lavatorio e 1 (um) mictorio.

5.4.3. O contéiner para almoxarifado devera possuir, no minimo, dimensdes de 2,30 x
6,00 m com altura de 2,50 m.

5.4.4. O contéiner para escritorio devera possuir, no minimo, dimensdes de 2,30 x 6,00
m com altura de 2,50 m e 1 (um) sanitdrio.

5.4.5. E vedado o depdsito de material, em especial os frageis, em local que ndo seja o
contéiner de almoxarifado da Contratada.

5.4.5.1. Serd encargo da Contratada armazenar os materiais adquiridos conforme
prescricdes técnicas e dos respectivos fabricantes, evitando a sua deterioracdo ou dano
até o momento de utilizagdo.

5.4.5.2. Sera encargo da Contratada armazenar os materiais cuja reutilizacdo esteja
prevista, evitando a sua deteriora¢do ou dano até o momento da reinstalacao.

5.5. A administracdo local, inclusive as locagbes, sera medida e paga conforme a
progressao fisica da obra, isto é, de forma proporcional a execugao fisica do Contrato, de acordo com
os servigos efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela fiscalizagdo a cada medigao,
conforme orientagées do Tribunal de Contas da Unido.

6. DOCUMENTACAO

6.1. A Contratada devera efetuar o registro das Anotacdes de responsabilidade técnica (ART)
referentes ao Engenheiro Civil/Arquiteto e Engenheiro Elétrico responsaveis técnicos pelos servigcos
junto ao CREA ou CAU, em até 15 (quinze) dias, contados da assinatura do Contrato, sendo a
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apresentacdo deste documento indispensavel para a emissdao da Ordem de Inicio dos Servicos.

6.1.1. Sdo exigidas 3 (trés) ART’s, uma referente as intervencgdes civis (incluindo-se os
testes das instalagOes hidrossanitarias), outra referente as instalagdes elétricas e outra referente
aos projetos executivos estruturais e laudos de estabilidade e exequibilidade.

6.1.2. Os Registros da ART serdao medidos e pagos apos sua apresentagao e verificagao
pela fiscalizagdo, devendo encontrar-se regular e condizente com o objeto do contrato.

6.2. Serd encargo da Contratada elaborar o Projeto Executivo Estrutural da area de
descompressdo do Bloco L, conforme as prescricbes da NBR 6118/2014, NBR 6120/2019 e NBR
6122/2019 e suas normas complementares.

6.2.1. O documento deve ser elaborado e enviado a fiscalizagdo antes de iniciar os
servicos relacionados a area de descompressao.

6.2.2. O Projeto Executivo Estrutural serda medido e pago apds sua apresentacao e
verificacao pela fiscalizacao, devendo ser entregue antes do inicio da execugdo dos servigos no
local.

6.3. Sera encargo da Contratada elaborar o Projeto Executivo Estrutural da demolicao do
piso elevado do Auditério do pavimento superior do Bloco M, conforme as prescricées da NBR
6118/2014, NBR 6120/2019 e NBR 6122/2019 e suas normas complementares. Também sera encargo
da Contratada emitir laudo de exequibilidade e de estabilidade de todo o Bloco M da nova
configuracdo resultante da demolicdo do piso elevado do Auditério do Bloco M e das demais
alteracgBes pelos quais o Bloco passara, conforme as prescricdes da NBR 6118/2014, NBR 6120/2019 e
NBR 6122/2019 e suas normas complementares.

6.3.1. Antes do inicio dos servicos, a Contratada procederd a um detalhado exame e
levantamento da edificacdo ou estrutura a ser demolida. Deverdo ser considerados aspectos
importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construcdo da
edificacdo, as condicGes das construcdes da edificacdo, as condicdes das construgdes vizinhas,
existéncia de pordes, subsolos e depdsitos de combustiveis e outros.

6.3.2. A Contratada devera fornecer, para aprovacdo da Fiscalizagdo, um programa
detalhado, descrevendo as diversas fases da demolicdo previstas no projeto e estabelecendo os
procedimentos a serem adotados na remoc¢do de materiais.

6.3.3. O documento deve ser elaborado e enviado a fiscalizacdo antes de iniciar os
servicos relacionados a demolicdo.

6.3.4. O projeto de demolicdo devera considerar a utilizacdo de equipamentos que
provoguem o menor nivel de percussdo possivel, com vistas a extinguir qualquer possibilidade
de danos a estrutura existente.

6.3.4.1. Quando forem feitas varias tentativas para demolir uma estrutura, através
de um sé método executivo e ndo for obtido éxito, dever-se-do utilizar métodos
alternativos, desde que aprovados pela Fiscalizacao.

6.3.5. O projeto devera contemplar, no minimo, os seguintes aspectos:
6.3.5.1. Sequéncia global de demolicdo;
6.3.5.2. Sequéncia especifica de demolicdo;
6.3.5.3. Método de demolicdo adotado, incluindo suas restri¢oes.
6.3.5.4. Planta indicando medidas de precaucao adotadas no edificio a ter o piso

elevado demolido;
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6.3.5.5. Planta com todos os pontos de escoramento, além da especificacdo dos
perfis e chapas que serdo utilizados;

6.3.5.6. Plano de gerenciamento dos detritos;

6.3.5.7. Relatdrio de estabilidade do edificio a ter o piso elevado demolido e das

edificacOes vizinhas que possam ser afetadas pelo processo em cada etapa de demolicao.

6.3.6. A demolicdo deve ser sempre feita de maneira controlada, de modo a garantir a
estabilidade da estrutura e a seguranca de todos os envolvidos.

6.3.7. O Projeto Executivo Estrutural da demoli¢io sera medido e pago apds sua
apresentacao, verificacdo e aprovacao pela Contratante, devendo ser entregue antes do inicio
da execucdo dos servigos no local e ser acompanhado da respectiva ART.

6.4. Também serd encargo da Contratada emitir laudo de exequibilidade e de estabilidade
da nova configuragdo resultante do Bloco L, conforme as prescricbes da NBR 6118/2014, NBR
6120/2019 e NBR 6122/2019 e suas normas complementares.

6.5. Os projetos executivos e laudo de exequibilidade e de estabilidade dos Blocos L e M
deverdo ser apresentados e estar aprovados pela fiscalizacgdo em, no maximo, 30 (trinta) dias apods a
data de inicio dos trabalhos determinada na Ordem de Servico.

6.6. Ao final da execucdo de todos os servicos, a Contratada devera fornecer projetos As
Built de todas as disciplinas contratadas, elaborado e assinado pelo responsdavel técnico do contrato.
6.6.1. As pecas deverdo englobar todas as alteracdes ocorridas ao longo da execucao
contratual, inclusive de especificacdes técnicas dos materiais e componentes efetivamente
utilizados.
6.6.1.1. A Contratada deverd atualizar as representacbes e as especificacées de

materiais a medida em que os servigos forem executados, devendo entregar, ao final do
Contrato, o projeto As Built completo, contendo os desenhos e os detalhes da obra

concluida.
6.6.2. A apresentacdo dos projetos As Built é indispensdvel para fins de recebimento
provisorio do objeto.
7. SERVICOS INICIAIS (MOBILIZAGAO)
7.1. A Contratada serd responsdvel por instalar pontos de dgua, de esgoto e de eletricidade,
conforme locais disponibilizados pela Contratante.
7.2. Mobilizacdo de contéineres: foi prevista a mobilizacdo de contéineres para uso da
Contratada.
7.3. Execucdo de area para o consumo de alimentos e para o descanso: foi prevista a

instalacdo de areas apropriadas ao consumo de refeicdes e ao descanso dos funcionarios da
Contratada, por ocasido dos intervalos previstos na jornada de trabalho.

8. DEMOLICOES E REMOCOES

8.1. Foram previstos servicos de remogao e de demolicdo diversos, com remocdo de entulho
e destinacao ambientalmente adequada, conforme projeto arquitetdnico.

8.1.1. A remocdo de itens patrimoniados da ABIN, ou seja, que possuam cddigo de
patrimonio, deve ser realizada de forma a manter sua total integridade, notadamente de
persianas existentes, cortinas, mesas, poltronas, quadros escolares e similares.

8.1.2. Atencdo especial deve se dar para as poltronas dos auditérios, devendo ser
removidas com o maximo de cuidado possivel.
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8.1.3. As poltronas que ficardo no local de execuc¢do dos servicos deverdo ser
adequadamente protegidas a fim de que ndo sofram nenhum dano.

8.1.4. Nenhum item com cddigo de patrimbénio podera ser removido de seu local sem
prévia comunicacdo a fiscalizacdo do Contrato, como, por exemplo, armdrios, guarda-roupas,
poltronas de auditdrios, persianas, etc.

8.1.5. Nenhum item com cédigo de patrimOnio poderd ser descartado, devendo ser
imediatamente repassado a fiscalizagdo do Contrato.

8.1.6. As poltronas do auditério do pavimento superior do Bloco M que permanecerd
deverdo ser adequadamente armazenadas pela Contratada e reinstaladas no final da execucdo
dos servigos.

8.2. Os servigos de remoc¢dao e de demolicdo deverdo ser executados com equipamentos
adequados e que garantam a perfeita seguranca no desenvolvimento dos trabalhos, tanto para seus
executores quanto para transeuntes, e a conclusao dos servicos dentro do cronograma estabelecido.

8.3. Quando da demolicdo do piso, o rodapé também deverd ser removido, devendo, caso a
ABIN ndo queira reaproveitd-lo em outros servicos, ser destinados de forma ambientalmente
adequada.

8.4. Deverdo ser providenciados meios que assegurem a integridade estrutural das

edificacbes e das instalagdes da Contratante quando da realizagao dos trabalhos da Contratada, sendo
de sua responsabilidade a correcdo de eventuais danos.

8.5. Antes de se iniciar os servicos de demolicdo, as linhas de fornecimento (agua, esgoto,
energia, etc.) devem ser desligadas, retiradas, protegidas e/ou isoladas, respeitando-se as normas
técnicas e a legislacdo em vigor.

8.6. Caso se mostre necessario, as partes a serem demolidas deverdo ser previamente
molhadas, evitando poeira em excesso durante os procedimentos.

8.7. A demolicdo do piso e tablado do auditério do pavimento superior Bloco M deve ser
realizada apds prévio escoramento no pavimento inferior (no minimo 160,96 m? de area de
escoramento) e de forma que a Contratada assegure a total e integral estabilidade da edifica¢do.

8.7.1. Devera ser utilizado, para escoramento, o sistema Topec da SH, formado por
painéis metalicos e escoras, de forma a manter a total estabilidade e integridade durante os
servicos de remocdo do piso elevado do auditério do Bloco M que serd removido, conforme
Projeto Executivo de demolicao a ser desenvolvido pela Contratada.

8.7.2. As formas deverao ser providas de escoramento e travamento, convenientemente
dimensionados e dispostos de modo a evitar deformacdes e recalques na estrutura superiores a
5mm. Serdo obedecidas as prescri¢des contidas na Norma NBR 6118.

8.7.2.1. Toda a area a ser escorada devera possuir painéis metalicos acima das
escoras, de forma a aumentar a estabilidade do local.

8.7.3. A demolicdo convencional, manual ou mecanica, serd executada conforme
previsto no projeto executivo a ser apresentado pela Contratada e de acordo com as
recomendac¢Oes da Norma NBR 5682.

8.7.4. A demolicdo manual serd executada progressivamente, utilizando ferramentas
portateis motorizadas ou manuais. A remocao de entulhos podera ser feita por meio de calhas e
tubos, desde que respeitadas as tolerancias estipuladas nos itens 7.1.3 e 7.1.4 da Norma NBR
5682. Sera evitado o acumulo de entulho em quantidade tal, que provoque sobrecarga excessiva
sobre os pisos ou pressao lateral excessiva sobre as paredes.
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8.7.5. A demolicdo devera considerar a utilizacdo de equipamentos que provoquem o
menor nivel de percussdao possivel, com vistas a extinguir qualquer possibilidade de danos a
estrutura existente.

8.7.6. Os residuos da demolicdo deverao ser imediatamente removidos do local, a fim
de reduzir a sobrecarga na estrutura.

8.7.7. Eventuais danos a estrutura existente ou edificacdes vizinhas serdo de
responsabilidade da Contratada, ndo reduzindo ou excluindo essa responsabilidade a
aprovacdo do projeto de demolicdo nem o acompanhamento da fiscalizacdo do Contrato.

8.7.8. Eventuais danos a estrutura existente deverdo ser sanados pela Contratada, sem
custos adicionais a Contratante.

8.7.9. A demolicdo devera ser integralmente acompanhada pelo responsavel técnico
pelo projeto de demolicdo e pelo laudo de exequibilidade e estabilidade, sendo vedada a
realizacdo de servicos sem a presenca deste(s) profissional(s).

8.7.10. Durante a execucdao da demolicdo, em caso de riscos a estrutura ou quaisquer
anomalias estruturais, os servicos deverdo ser imediatamente paralisados e a fiscalizacdo deverd
ser comunicada. Nestes casos, a Contratada deverd apresentar plano de como pretende
proceder com a execu¢ao dos trabalhos, para conhecimento da fiscalizacdo.

8.7.11. Apds uma rigorosa inspecdo, a Contratada devera verificar os cuidados a serem
tomados para ndo haver danos durante a remocao de todo o material ou instalacbes
economicamente reaproveitaveis, tais como elevadores, caixilhos, portas, fiacbes elétricas e
outros, conforme previsto no projeto. Os materiais e equipamentos removidos serdao
transportados até os locais de armazenamento indicados pela Fiscalizacdo. Nao sera permitido o
aproveitamento de nenhum material, salvo os ja indicados nos projetos anexos ao Termo de
Referéncia.

8.8. A Contratada devera tomar todas as providéncias a fim de manter a estabilidade do
forro existente no trecho externo da fachada do Bloco L que sofrera interveng¢do com vistas a abertura
e instalacao de novas esquadrias.

8.9. A Contratada deverda manter a estabilidade do forro existente nas areas externas dos
Blocos L e M, além de promover a adequada transicdao entre este e o novo forro de fibra mineral das
areas internas.

8.10. Com relacdo ao Bloco L, os armdrios e demais itens de marcenaria existentes nos
dormitdrios deverdao ser removidos e destinados de forma ambientalmente adequada, devendo se
atentar a eventual existéncia de cdédigo de patrimdnio nestes itens, que deverdo ser removidos e
armazenados em local previamente indicado pela fiscalizacdo do contrato.

8.11. Os ambientes que atualmente possuem laje aparente e que terdo as luminarias
removidas, a abertura na laje referente as lumindrias devera ser adequadamente vedada.

8.12. Os ambientes que possuem bacias sanitdrias, lavatdrios, mictérios, caixas sifonadas,
ralos e similares, nos quais estes serdo removidos e novos ndo serao instalados, deverdo possuir as
aberturas referentes a esses itens adequadamente vedada.

8.13. A Contratada sera responsdvel pela limpeza didria da area, ao término de cada jornada
didria de trabalho.

8.13.1. O po resultante dos servicos de demolicdo devera ser varrido, de forma rotineira.

8.13.2. O armazenamento dos materiais, mesmo que provisério, ndo podera obstruir o
transito de pessoas ou veiculos ou o escoamento de dguas pluviais.
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8.13.3. Os produtos de demoli¢do ndo poderdo ser encaminhados a rede de drenagem
ou de esgotamento, por meio de lavagem e/ou varricdo.

8.14. Todo residuo gerado deve ser acondicionado e transportado para local apropriado
dentro do canteiro (em cagambas, baias ou similares), aguardando momento oportuno de transporte
externo para destinacdo ambientalmente adequada, sob inteira responsabilidade da Contratada e
conforme a legislacdo ambiental vigente, sendo vedado deixar os residuos dispostos nos gramados ou
sem o devido acondicionamento.

8.14.1. Os residuos depositados ndo poderdo exceder a capacidade de carga dos
respectivos elementos de suporte.

8.15. Antes de qualquer descarte, todos os materiais removidos devem ser apresentados a
fiscalizacdo, para avaliacdo do seu estado de conservacdo e sua possibilidade de reutilizacdo,
conforme conveniéncia da Contratante.

8.15.1. Os materiais cujo descarte ndao seja autorizado continuardo pertencendo a
Contratante, para reutiliza-lo conforme sua conveniéncia.

8.15.2. Todo material cujo descarte tenha sido autorizado deverd ter a correta
destinacdo, conforme a legislacdo ambiental, sob total responsabilidade da Contratada.

8.15.3. Todo material ou componente cuja reutilizacdo esteja prevista devera ser
adequadamente armazenado, sob a responsabilidade da Contratada, até o momento oportuno
da sua reinstalacao, também sob a responsabilidade da Contratada.

8.15.4. Serd encargo da Contratada remover, armazenar, preservar e reinstalar todo e
qgualquer elemento ou componente que impeca a execugdo dos servigcos previsto no objeto
contratado.

8.16. A Contratada deverd entregar uma via do Certificado de Transporte de Residuos (CTR) a
Fiscalizacdo, comprovando a destinacdo adequada dos residuos, sendo este documento indispensavel
para o ateste e o pagamento dos itens relativos a remocao de entulho.

8.17. A etapa sera medida e paga quando encontrar-se inteiramente executada pela
Contratada e aprovada pela fiscalizagdo, ou seja, apds a execugao e teste de todos os servigos nela
previstos, conforme especificagb6es técnicas e projetos contratados.

8.18. A presente etapa sera dividida nas subetapas: Bloco L e Bloco M.

8.19. Sera medida e paga a subetapa inteiramente executada pela Contratada e aprovada
pela fiscalizagdo, ou seja, apdés a execugcdo de todos os servicos nela previstos, conforme
especificagOes técnicas e projetos contratados.

8.19.1. Em especial, os servicos de remocdo de entulho somente serdao medidos e pagos
mediante a apresentacdo de Controle de Transporte de Residuo (CTR), conforme disposicao do
Art. 7° do Decreto n° 37.782, de 18 de novembro de 2016.

8.19.2. Impede a aprovag¢do da presente etapa a nao apresentag¢ao dos Controles de
Transporte de Residuo (CTR), tendo em vista que impossibilita o adequado acompanhamento,
pela fiscalizagdo, do descarte ambientalmente correto, conforme disposi¢io do art. 7° do
Decreto n° 37.782, de 18 de novembro de 2016.

9. ALVENARIAS E DIVISORIAS

9.1. Foram previstos servicos de construcdo de alvenaria de tijolos ceramicos furados,
conforme espessuras, alturas e alinhamentos indicados em projeto.

9.1.1. Para as alvenarias existentes que ndo serdo demolidas, deverd ser previsto a

22 of 72 31/07/2023 16:11



SEI/ABIN - 0805627 - Caderno de encargos e especificacdes técnicas https://sei.abin.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar...

costura de todas as fissuras existentes, com aco CA-50 de 8.00 mm.

9.1.2. O comprimento total dos reforgos inseridos (costura) devera ser, no minimo, igual
ao quantitativo previsto na planilha orcamentaria.

9.1.3. Para sua realizacdo, deve-se escarificar a alvenaria até se atingir os blocos
ceramicos.
9.1.4. Deverdo ser executados bercos na superficie do bloco ceramico, para

assentamento das barras de costura, sendo as aberturas cheias com grout cimenticio, fazendo a
selagem a um nivel inferior ao do berco executado.

9.1.5. Apds isso, sdo inseridos os reforgos, constituidos por armacdes de aco CA-50,
perpendiculares a fissura, em formato de "Z", dispostos a ndo introduzirem esfor¢cos em linha.

9.1.6. Por fim, faz-se a complementacdo dos bercos com o mesmo grout cimenticio
utilizado para a selagem.

9.2. O armazenamento e o transporte dos blocos devem ser realizados de modo a evitar
qguebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.

9.3. Os blocos ndo poderdo apresentar defeitos sistematicos, como quebras, superficies
irregulares ou deformac¢des que impegcam seu emprego ou que prejudiquem o desempenho das
alvenarias. Devem também estar dentro dos padrdes normatizados de producdo, incluindo
caracteristicas geométricas, fisicas e mecanicas, estando sujeitos a vistoria e aprovacao da Fiscalizacdo.

9.4. Ao final da execucdo, as alvenarias deverdo apresentar-se alinhadas, planas, niveladas,
aprumadas e em esquadro, com juntas de assentamento entre fiadas uniformes, e de espessura
aproximada de 10 mm, com minimo de 8 mm e mdaximo de 18 mm.

9.5. Quando necessaria, a fixacdo (encunhamento) nas eleva¢des de blocos ceramicos serd
executada com argamassa 1:2:9 (cimento, cal e areia média), aplicada com bisnaga e somente 48
(quarenta e oito) horas apds a conclusdo do respectivo pano de alvenaria

9.6. As amarracbes, entre fiadas e entre panos da alvenaria, devem seguir as
recomendacbes das normas técnicas e da boa pritica de engenharia, com juntas alternadas e
desencontradas e utilizagdo de tela de aco galvanizada.

9.7. Deverdo ser executadas vergas sobre e sob os vaos de portas e janelas a serem
instaladas na alvenaria, com apoio minimo de 20 cm, em cada lado do vdo. Adicionalmente, as vergas
e contravergas deverao possuir altura minima de 10 cm.

9.7.1. Estes elementos serdo pré-moldados ou moldados in loco, utilizando blocos
canaleta de concreto, assentados durante a execucao da alvenaria e preenchidos com concreto
tipo graute de fck 20MPa apds posicionamento adequado das barras de armac¢do em aco CA-50.

9.7.2. Deverd ser executado o escoramento das vergas, posicionando pontaletes e tabua
de sustentacdo, para o adequado assentamento dos blocos.

9.8. Deverdo ser executadas contravergas sob os vaos das janelas a serem instaladas na
alvenaria.

9.8.1. Estes elementos serdo pré-moldados ou moldados in loco, utilizando blocos
canaleta de concreto, assentados durante a execucdo da alvenaria e preenchidos com concreto
tipo graute de fck 20MPa apds posicionamento adequado das barras de armag¢do em ago CA-50.

9.9. Deverdo ser deixados os espagos necessarios para a posterior instalacdo das esquadrias
previstas em projeto.

9.9.1. Para a fixacdao de esquadrias, deverao ser utilizados tacos de madeira embutidos
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na alvenaria, grapas metdlicas ou parafusos com buchas plasticas.

9.9.2. Nos vaos das portas, os marcos deverdo ser fixados em 6 (seis) pontos, com 1 (um)
par a 40cm do piso, 1 (um) par a 40cm da verga e o terceiro par a meia distancia dos anteriores.

9.9.3. Nos vaos de janelas, os marcos deverdo ser fixados em 6 (seis) pontos, sendo 2
(dois) em cada ombreira, a 30cm da verga e do peitoril, um no eixo do peitoril e um no eixo da
verga.

9.10. A Contratada deverd garantir a perfeita estabilidade das alvenarias construidas por

meio de vigas baldrame, cintas de amarracdo e pilaretes em concreto armado, para garantir a perfeita
estabilidade das paredes.

9.10.1. Os elementos de fundacdo devem ser executados em terrenos previamente
preparados e com execugdo de lastro em concreto com espessura de 5 cm (concreto magro).

9.10.2. Os elementos de fundacdo devem ser impermeabilizados, evitando a infiltracdo
da umidade proveniente do solo para o interior do ambiente, com utilizacdo de lona plastica
(sob o elemento) e de argamassa com aditivo impermeabilizante nas primeiras fiadas da
alvenaria (até a altura de 1 m).

9.11. As divisdrias de saque frontal deverdo possuir a seguinte especificagdo minima:

9.11.1. Painel cego do piso até o teto. Composi¢do: duas placas em MDF, modulacdo de
900 mm, espessura total 80 mm, com saque frontal dos painéis de fechamento de forma
individualizada, montadas em estrutura formada por perfis de aluminios extrudados com
acabamento em pintura epdxi-p6é aplicada pelo processo de deposicao eletrostatica com
polimerizacdo em estufa na cor argila. Placas de saque frontal com sistema de fixacdo através de
clip, individuais, distanciadas entre si através de frisos reentrantes com 10 mm de largura,
confeccionadas em chapas de fibra de madeira de media densidade (MDF) com 15 mm de
espessura, com revestimento em laminado melaminico. Revestimento: melaminico de baixa
pressdo (BP) nas duas faces de cada placa e fitas de borda de PVC nos contornos das placas. A
placa podera ser seccionada ou inteira dependendo da situacdo. Miolo: Atenuante acustico (I3
de rocha ou vidro, densidade ndo inferior a 40 kg/m3). Cor: Conferir divisdria existente. Ou a
definir. Dimensdes: Altura = pé direito; Largura da modulacdo = 900 mm ou conforme a
conveniéncia (acabamentos/complementos); Espessura total: 80 mm, composta por placas de
15mm. Sistema construtivo reutilizdvel deve permitir combinac¢des e flexibilizacdo entre os
variados modulos. A diviséria devera permitir a conducdo de fios e cabos em todos os perfis
verticais de divisdo de placas e nos rodapés eletrificdveis com canaletas independentes,
possibilitando assim a melhor distribuicido dos mesmos no perimetro das paredes nao
acarretando concentracdo de fios em pontos isolados. Nao serdo aceitos em nenhuma parte do
conjunto estrutural e ou acessérios de fixacdo, nenhum tipo de plastico, Nylon e ou similares ou
equivalentes. Marca/Modelo referéncia: Diviforma / Spazio Vinci. Rodapé (eletrocalha) em
aluminio com minimo de 100 mm de altura, removivel para acesso as canaletas de passagem de
cabos por ambas as faces (saque frontal). Apresentar certificado de conformidade com as
normas técnicas da ABNT, especialmente com a NBR 15.141/2008. O produto devera chegar
lacrado, na embalagem original do fabricante, na qual conste todas as suas informacdes. Tendo
em vista a utilizacdo de painéis de MDF e laminado melaminico, a Contratada devera apresentar
certificacdo de manejo florestal tais como FSC® (Forest StewardshipCouncil) e/ou CERFLOR
(Programa Brasileiro de Certificacdo Florestal) ou certificagcdes equivalentes. A estrutura deve
constituida de montante, montante de saida, guia de teto, guia de piso, travessa, batente,
cimalha, acabamento de canto angular 902. Confeccionada em perfis de aluminio extrudado
tratados pelo processo de desengraxamento e pintados com tinta epdxi-pé pelo processo de
deposicdo eletrostatica com polimerizagdo em estufa ou polido e anodizado, cor preto.
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9.11.1.1. Entende-se por "de saque frontal" divisdrias dotadas de placas que,
individualmente, possuam operacdes de montagem e de desmontagem simples e
independentes, por meio de encaixes, para cada face, de forma que intervencdes em uma
delas ndo interfira em outra face ou em mddulos adjacentes, proporcionando atividades
de remanejamentos ou de manutenc¢des de forma agil e facil.

9.11.1.2. Entende-se por "totalmente reutilizdaveis" divisérias dotadas de
componentes cuja remo¢do ou o remanejamento possam ser realizados por intermédio
de operagdes simples de montagem e de desmontagem, sem prejuizo as suas funcdes
originais e sem inutilizacdo de pecas, viabilizando, ressalvados os componentes de fixacdo
(ao piso, a parede ou ao teto), o seu total remanejamento.

9.11.1.3. Entende-se por "piso-teto" a instalagao das divisorias do piso acabado (i.e.,
apos a conclusdo do revestimento decorativo) até o teto (no presente caso, o forro de fibra
mineral), compreendendo, dessa forma, todo o pé-direito dos ambientes.

9.11.1.4. Entende-se por "em painéis cegos” a instalacio de elementos sem
aberturas (e.g., janelas ou vidros), ressalvadas as portas, que devem possuir médulo
préprio.

9.11.1.5. Entende-se por "eletrificaveis" a capacidade de instalar cabos (de

instalagOes elétricas e de rede ldgica) em canaletas individuais e com possibilidade de
visitacdo através de tampas removiveis, no interior dos seus montantes e rodapés, por
toda a extensdo das divisdrias e entre suas superficies, sem interferéncia com os demais
componentes do conjunto.

9.11.1.6. As portas deverdao possuir dimensdes de 800 x 38 mm e mesma altura da
diviséria (ou seja, ndo serdo utilizados batentes), no mesmo padrdo das divisérias,
requadradas em fibra de madeira de média densidade (MDF) contraplacadas em ambas
as faces em chapa de fibra de madeira de média densidade, com 6 mm de espessura,
encabecamento em fita de PVC com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, com
miolo semi-acustico em |3 de rocha com densidade minima de 32 kg/m?3. Incluindo todas
as ferragens, padrdo madeirado na cor maple bilbao ou equivalente (ou eventualmente
outra a ser definida pela fiscalizagdo no momento da solicitagdao). Fechadura marca
LaFonte, similar ou equivalente técnica e dobradigas comuns marca LaFonte, similar ou
equivalente técnica. Espessura final minima da porta de 38 mm. O produto devera chegar
lacrado, na embalagem original do fabricante, na qual conste todas as suas informacdes.
Tendo em vista a utilizacdo de painéis de MDF e laminado melaminico, a Contratada
devera apresentar certificacio de manejo florestal tais como FSC® (Forest
StewardshipCouncil) e/ou CERFLOR (Programa Brasileiro de Certificacdo Florestal) ou
certificacdes equivalentes. A ferragem devera ser constituida de fechadura marca La fonte,
referéncia ST2 evolution ou 515, acabamento CRA, CR ou PR, dobradicas em aluminio
anodizado com sistema de anéis anti-ruido de nailon, encaixadas frontalmente ao batente
e fixadas a ele sob pressao, por meio de parafusos allen de aco inoxidavel, sem perfurar o
batente. Deverdo ser utilizadas, no minimo, 4 dobradicas em cada porta.

9.11.1.7. Devera ser utilizado sistema com rodapé eletrificdvel e, no minimo, 2 (duas)
canaletas independentes.

9.11.1.8. Quando estiverem previstas esquadrias, estes deverdao emoldurados através
de perfil de aluminio extrudado (cimalha), sem baguetes adicionais, formando um quadro
rigido de cada lado da estrutura, com juntas de 452, permitindo saque frontal individual,
distanciados entre si através de frisos reentrantes com 10 mm de largura, com vidro duplo
de 6mm de espessura, permitindo a instalagdo de micro persiana com comando externo
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dotado de botdo giratdrio.

9.11.1.9. Antes da aquisicdo das divisdrias e portas, devera ser apresentado catdlogo
técnico para aprovacgao prévia da fiscalizacdao do contrato.

9.12. As divisdrias drywall deverdo possuir a seguinte especificagdo:

9.12.1. Com espessura total de 95 mm: montantes de 70mm de espessura, colocados a
cada 400 mm (eixo a eixo), com duas placas simples e estrutura metdlica com guias duplas. Esta
diviséria serd instalada no auditdrio 113 do Bloco M, a fim de propiciar vedacao das esquadrias
da fachada existentes. A estrutura da divisdria deverda permitir a fixacdo de lousas brancas,
digitais ou similares existentes no local.

9.12.2. Antes da aquisicdo das placas de gesso acartonado e da estrutura, devera ser
apresentado catdlogo técnico para aprovacdo prévia da fiscalizagdo do contrato.

9.13. A presente etapa sera dividida nas subetapas: Bloco L e Bloco M.

9.14. Sera medida e paga a subetapa inteiramente executada pela Contratada e aprovada
pela fiscalizagdo, ou seja, apdés a execucdo de todos os servigos nela previstos, conforme
especifica¢Oes técnicas e projetos contratados.

9.14.1. Desta forma, as alvenarias e divisérias do Bloco M serdo pagas em sua
totalidade, apds a completa instalacdo, aprovacao nos testes e aceitacdo.

9.14.2. As as alvenarias e divisérias do Bloco L serdo pagas em sua totalidade, apds
a completa instalacdo, aprovacao nos testes e aceitacao.
10. AREA DE DESCOMPRESSAO DO BLOCO L
10.1. Para a fundacdo dos pilares, foram previstas estacas tipo hélice continua, com diametro
de 50 cm, concreto com fck de 30 MPa, com comprimento minimo de 4 m.
10.1.1. Podera ser utilizada outra tipo de fundacdo, como estaca raiz ou escavada com
trado manual, desde que garantida a verticalidade do elemento e seu comprimento minimo.
10.2. Os pilares foram previstos com dimens3ao minima de 20 x 20 cm, com concreto com fck
de 30 MPa.
10.3. Os blocos de coroamento foram considerados com dimensdao de 40 x 40 x 40, com

concreto com fck de 30 MPa.

10.4. As vigas baldrames, interligando todos os blocos de coroamento, formando um
retdngulo, foram consideradas com dimensdes de 40 x 40 x 40 e comprimento total aproximado de
27,50 m, com concreto com fck de 30 MPa.

10.4.1. Todas as vigas baldrames deverdo receber impermeabilizacdo com emulsdo
asfaltica, com, no minimo, 2 (duas) demaos.

10.5. CONCRETO SIMPLES E ARMADO

10.5.1. Qualquer armadura tera cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras
prescritas no projeto e na Norma NBR 6118. Para garantia do cobrimento minimo preconizado
em projeto, serdo utilizados distanciadores de pldstico ou pastilhas de concreto com espessuras
iguais ao cobrimento previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou
superior a do concreto das pecas as quais serdo incorporadas. As pastilhas serdo providas de
arames de fixacdo nas armaduras.

10.5.2. As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidacdo. A limpeza
da armacdo deverd ser feita fora das respectivas formas. Quando realizada em armaduras j
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montadas em férmas, sera executada de modo a garantir que os materiais provenientes da
limpeza ndo permanecam retidos nas formas.

10.5.3. Sera exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilizacdo dos
agregados graudos e miudos, de conformidade com as dimensdes das pecas a serem
concretadas. A fixacdo do fator dgua-cimento deverd considerar a resisténcia, a trabalhabilidade
e a durabilidade do concreto, bem como as dimensbes e acabamento das pegas. No caso do
concreto aparente, este fator devera ser o menor possivel, a fim de garantir a plasticidade
suficiente para o adensamento, utilizando-se aditivos plastificantes aprovados pela Fiscalizacdo,
de forma a evitar a segregacao dos componentes.

10.5.4. A proporcdo dos varios materiais usados na composicdo da mistura serd
determinada pela Contratada em fung¢do da pesquisa dos agregados, da granulometria mais
adequada e da correta relacdo agua-cimento, de modo a assegurar uma mistura pldstica e
trabalhdvel. Deverd ser observado o disposto nositens 8.2, 8.3 e 8.4 da Norma NBR 6118.

10.5.5. A quantidade de agua usada no concreto sera regulada para se ajustar as
variacOoes de umidade nos agregados, no momento de sua utilizacdo na execugdo dos servicos. A
utilizacdo de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e
impermeabilizantes poderda ser proposta pela Contratada e submetida a aprovacdo da
Fiscalizacdo, em consonancia com o projeto estrutural. Serd vedado o uso de aditivos que
contenham cloreto de célcio.

10.5.6. Cimentos especiais, como os de alta resisténcia inicial, somente poderdo ser
utilizados com autorizagdo da Fiscalizacdo, cabendo a Contratada apresentar a documentacdo e
justificativa da utilizacao. Deverao ser exigidos testes no caso de emprego de cimento de alto-
forno e outros cimentos especiais.

10.5.7. Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serdo previamente
testados para comprovacao de sua adequacdo ao traco adotado. A Contratada efetuard, através
de laboratdrio idoneo e aceito pela Fiscalizacdo, os ensaios de controle do concreto e seus
componentes de conformidade com as Normas Brasileiras relativas a matéria e em atendimento
as solicitacoes da Fiscalizacdo, antes e durante a execucao das pecas estruturais.

10.5.8. O controle da resisténcia do concreto obedecera ao disposto no item 15 da
Norma NBR 6118. O concreto estrutural deverd apresentar a resisténcia (fck) indicada no
projeto. Registrando-se resisténcia abaixo do valor previsto, o autor do projeto estrutural devera
ser convocado para, juntamente com a Fiscalizacdo, determinar os procedimentos executivos
necessarios para garantir a estabilidade da estrutura.

10.5.9. O concreto preparado no canteiro de servico devera ser misturado com
equipamento adequado e convenientemente dimensionado em funcdo das quantidades e
prazos estabelecidos para a execucdo dos servicos e obras. O amassamento mecanico no
canteiro devera ser realizado sem interrup¢do, e devera durar o tempo necessario para permitir
a homogeneizacdo da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos. A duracao
necessaria deverd aumentar com o volume da massa de concreto e serd tanto maior quanto
mais seco for o concreto.

10.5.10. O tempo minimo para o amassamento deverd observar o disposto no item 12.4
da Norma NBR 6118. A adicdo da agua sera realizada sob o controle da Fiscalizacdo. No caso de
concreto produzido em usina, a mistura devera ser acompanhada por técnicos especialmente
designados pela Contratada e Fiscalizacao.

10.5.11. A Contratada comunicara previamente a Fiscalizacdo, em tempo habil, o inicio de
toda e qualquer operagdo de concretagem, que somente podera ser iniciada apds a liberagao
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pela Fiscaliza¢do. O inicio de cada operacdo de langamento sera condicionado a realizacdo dos
ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela Contratada, na presenca da Fiscalizacdo, em cada
betonada ou caminh3o betoneira.

10.5.12. O concreto somente serd lancado depois que todo o trabalho de férmas,
instalacdo de pecas embutidas e preparacdo das superficies seja inteiramente concluido e
aprovado pela Fiscalizacdo. Todas as superficies e pegas embutidas que tenham sido incrustadas
com argamassa proveniente de concretagem deverao ser limpas antes que o concreto adjacente
ou de envolvimento seja lancado. Especiais cuidados serdo tomados na limpeza das férmas com
ar comprimido ou equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalizacdo
podera exigir a abertura de furos ou janelas para remocdo da sujeira. O concreto devera ser
depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticdvel, diretamente em sua posicdo final, e
ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregacao.

10.5.13. A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo serd permitida. O lancamento serd
continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupg¢bes superiores ao tempo de pega do
concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operagdo deverd ser continua e
somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. A operacdo de langcamento
também devera ser realizada de modo a minimizar o efeito de retracdo inicial do concreto. Cada
camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticdvel em termos de densidade.
Deverdo ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma que o concreto seja perfeitamente
confinado junto as formas e pecas embutidas.

10.5.14. O adensamento do concreto serd realizado por meio de equipamentos
mecanicos, através de vibradores de imersao, de configuracdo e dimensdes adequadas as varias
pecas a serem preenchidas. A utilizacdo de vibradores de férma estard condicionada a
autorizacdao da Fiscalizacdo e as medidas especiais, visando assegurar a indeslocabilidade e
indeformabilidade dos moldes. Os vibradores de imersdo ndo serdo operados contra férmas,
pecas embutidas e armaduras. Serdo observadas as prescricées do item 13.2.2 da Norma NBR

6118.

10.5.15.
10.6. Toda a drea de descompressdo deverd ser compactada com compactador de solos a
percussao.
10.7. Em seguida, devera ser lancada uma camada de concreto magro com 5 cm de espessura

em todas as superficies em contato com o solo.

10.8. Apds a camada de concreto magro, devera ser instalada lona pldastica e executado lastro
com material granular com espessura minima de 5 cm.

10.9. Apbs o lastro, deve ser executado contrapiso com espessura minima de 3 c¢cm para
posterior instalacdo do piso.

10.10. Para a cobertura serdo utilizadas telhas termoacusticas com espessura minima de 30
mm, com isolamento em espuma rigida de poliuretano injetado, com as faces superior e inferior
trapezoidal.

10.11. Para apoio das telhas, serdo utilizados perfis U enrijecidos de dimensdo 150x60x20 mm,

com espessura de 3 mm.

10.12. Os perfis U enrijecidos serdo devidamente travados com duplo perfil "L" de abas iguais,
conforme previsdo da planilha orcamentaria, totalizando, no minimo, 5 (cinco) travamentos.

10.13. A alvenaria a ser levantada na drea de descompressdo deverd ser adequada travada
com verga moldada in loco, com altura de 20 cm e largura igual a da alvenaria.
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10.14. Todos os perfis metdlicos deverdo ser devidamente limpos e receber aplicagdo de 1
(uma) demao de fundo antiéxido tipo zarcdo, cor laranja. Posteriormente, receberdo 2 (duas) demaos
de esmalte sintético cinza fosco.

10.15. Sera medida e paga a subetapa inteiramente executada pela Contratada e aprovada
pela fiscalizagdo, ou seja, apdés a execug¢do de todos os servicos nela previstos, conforme
especificagOes técnicas e projetos contratados.

11. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E INSTALACOES ELETRICAS - RECOMENDAGCOES GERAIS

11.1. A montagem das instalacdes deverd seguir as dimensdes e as posi¢des indicadas em
projeto, verificadas in situ pela Contratada.

11.2. Antes de iniciar a montagem das instalacdes, a Contratada deverd examinar
cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas estruturas,
necessarias a perfeita execucdo do objeto.

11.2.1. Furos, rasgos e aberturas que precisarem ser executados nos elementos
estruturais, serdo realizados de forma que as tubula¢ées ndo venham a sofrer esforcos nao
previstos, decorrentes de recalques ou deformacdes estruturais, assegurando também a
possibilidade de movimentagGes térmicas.

11.2.2. As travessias deverdo ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente aos
elementos atravessados.

11.3. Para a instalacdo de componentes embutidos em alvenarias, deverdo ser executados
cortes precisos, utilizando talhadeira ou maquina de corte elétrica e com prévia delimitagao.

11.4. Os componentes embutidos deverdo ser fixados, preenchendo os vazios restantes com
argamassa, €, caso necessario, protegidos com tecidos de juta.

11.5. As tubulagGes/eletrodutos devem ter suporte e fixacdo em quantidades e dimensdes
adequadas, de forma que resistam aos esforcos provenientes do uso, dimensionadas de acordo com o
didmetro, o peso e a posicdo dos elementos.

11.5.1. As tubulacdes com juntas eldsticas serdo providas de ancoragens em todas as
mudancas de direcdo, derivacoes, registros e outros pontos singulares.

11.6. As tubulacdes/eletrodutos serdo continuos entre as conexdes. Quando inevitaveis,
mudancas de dire¢do e desvios deverdo ser feitas através de conexdes apropriadas ou em caixas de
passagem, conforme o caso, sem prejuizo do bom funcionamento e da manutenibilidade do sistema.

11.6.1. Ndo serdo aceitas, em nenhuma hipdtese, curvas e conexdes feitas a fogo ou a
calor.

11.6.2. Ndo serdo aceitas curvas com angulos superiores a 90° (noventa graus).

11.6.3. Somente serda admitido o uso de curvas pré-fabricadas e de mesmo material das

demais pecas, conforme especificacdes técnicas.

11.7. Antes do recobrimento das tubula¢des embutidas e enterradas, serdo executados testes
visando detectar eventuais vazamentos e falhas de execucao.

11.7.1. A fiscalizacdo devera ser comunicada para acompanhar os testes/ensaios e
aprovar a instalacdo de elementos embutidos, liberando-os para fechamento e execucdo dos
revestimentos.

11.7.2. Servicos que ndo seguirem esse procedimento poderdo ser recusados pela
fiscalizacdo.

11.8. Todas as tubulacdes, conexdes, equipamentos e acessorios deverdo ser montados de
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modo que a marca fique visivel para inspeg¢do da fiscalizagao.

11.9. Durante a execugdo dos servicos, deverdo ser tomadas todas as precaug¢des necessarias
para se evitar a entrada de detritos nas tubulagdes e eletrodutos.

11.10. A Contratada deverd empregar materiais que atendam aos requisitos estruturais de
resisténcia e de deformabilidade, apresentando nivel satisfatério de seguranca contra avarias,
deformacdes ou deslocamentos que prejudiquem a funcionalidade dos sistemas executados.

11.11. A Contratada devera empregar materiais que resistam a solicitacdes de montagem ou
manutencdo, suportando as cargas transmitidas por pessoas e objetos nas fases de montagem ou de
manutengao.

11.12. A inspecdo para recebimento de materiais e equipamentos serd realizada no canteiro
de servico ou local de entrega, por meio de processo visual.

11.12.1. A inspecdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-3,
basicamente, no atendimento as observag¢des descritas a seguir, quando procedentes:

a) verificacdo da marca do respectivo fabricante nos elementos;

b) verificacdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de deformagdes,
lascas, trincas, oxidacGes e outros defeitos possiveis;

c) verificacdo de compatibilizacdo entre os elementos componentes de um
determinado material.

11.13. Os materiais e equipamentos que ndo atenderem as condi¢des exigidas no Termo de
Referéncia e em seus anexos serao rejeitados.

11.14. Meios de ligacao (instalagdes hidrossanitarias):

11.14.1. Juntas rosqueadas - para execucdo deste tipo de junta em tubulagdes de PVC
rigido, dever-se-a:

a) cortar o tubo em sec¢do reta, removendo as rebarbas;
b) usar tarraxas e cossinetes apropriados ao material;

c) limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o material vedante
adequado;

d) para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de
vedacdo a base de resina sintética;

e) para junta sem possibilidade de futura desmontagem, usar resina epoxi.

11.14.2. Juntas soldadas - para execucdo deste tipo de junta em tubulacdes de PVC rigido,
dever-se-a:

a) limpar a bolsa da conexdo e a ponta do tubo e retirar o brilho das
superficies a serem soldadas com o auxilio de lixa adequada;

b) limpar as superficies lixadas com solucdo apropriada;

c) distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou
com a propria bisnaga, o adesivo nas superficies a serem soldadas;

d) encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.

11.14.3. Juntas elasticas - para execucao deste tipo de junta em tubulacdes de PVC rigido,
dever-se-3:

a) limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superficies a serem
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12.

encaixadas, com auxilio de estopa comum;
b) introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

c) aplicar pasta lubrificante adequada na parte visivel do anel de borracha e
na parte da ponta do tubo a ser encaixada;

d) introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar
aproximadamente 1 cm.

INSTALACOES DE AGUA FRIA

12.1. Foi prevista a execucdo de instalacGes de agua fria para alimentacdo dos pontos de
agua indicados em projeto, com tubulagdes e conexdes de PVC rigido soldavel, referéncia TIGRE ou
equivalente técnico, com pontos de saida em joelho/té de PVC com rosca interna de metal maleavel,
tipo conexdes reforcadas da linha azul TIGRE ou equivalente técnico, conforme dimensdes e posicdes
(inclusive altura dos pontos de utilizagao) indicadas em projeto.

12.1.1. Toda a instalacdo devera estar em conformidade com os requisitos da NBR ABNT
5626/2020.
12.1.2. Antes da aquisicdo dos componentes da rede de dgua fria, notadamente tubos,

conexbes e registros, devera ser apresentado catalogo técnico para aprovacdo prévia da
fiscalizacdo do contrato.

12.1.3. Serd encargo da contratada compatibilizar a locagdo dos pontos de utilizacdao de
acordo com os equipamentos sanitarios a serem instalados, conforme alteracdes e adaptacdes
gue se mostrarem necessarias ao longo da execucdo dos servigos.

12.1.4. Em caso de equivaléncia, as pecas s6 poderdo ser instaladas apds apresentacao
de amostra a Fiscalizacdo, estando condicionada a sua aprovacao.

12.1.5. Encontram-se previstos também servicos complementares e acessérios a
execucdo das instalacGes prediais de dgua fria, tais como demolicdo de elementos (caixas de
passagem, tubos e conexodes existentes), escavagoes, reaterros, rasgos,

chumbamentos/embutimentos, fixacdes horizontais/verticais, caixas de passagem em alvenaria,
registros, dentre outros.

12.1.5.1. Eventuais caixas de passagem deverdo:

a) Ter tampa em concreto armado, com, no minimo, 7cm de espessura
e fck de 30MPa, dotado de tampa de ferro fundido com a inscricdo
"AGUA POTAVEL" ou equivalente;

b) Ter fundo em camada drenante, em brita, com a espessura suficiente
para atingir a geratriz externa inferior das tubulagdes e registros em seu
interior;

c) Ter paredes executadas em tijolos cerdmicos macicos, assentados
com argamassa 1:3 (cimento:areia média) aditivada com produto
impermeabilizante; e

d) Ter revestimento (interno e externo) argamassado, com traco 1:3
(cimento:areia média), aditivado com produto impermeabilizante,
utilizando-se chapisco, com traco 1:4 (cimento:areia grossa), para
preparar a superficie e garantir a aderéncia.

12.2. Emendas: as emendas entre pecas de tubos de PVC solddveis serdo executadas por
meio de luvas soldaveis, de mesmo material, em ambas as extremidades a serem ligadas, até se
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tocarem para assegurar continuidade da superficie interna da canalizagdo, ndo se admitindo eventuais
derivacdes daqueles sem a utilizacdo de conexdes.

12.2.1. As conexdes devem ter vedac¢do adequada, assegurando o correto funcionamento
do sistema, facilitando futuras manutencdes e/ou alteracbes do sistema.

12.2.2. Os tubos de PVC solddveis rigidos somente deverdo ser cortados
perpendicularmente ao seu eixo, retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas
operagdes de corte e/ou de abertura de roscas, e devidamente limpos com auxilio de solucdo
limpadora. Podera ser utilizada serra, devendo-se escarear as superficies com lima ou lixa para
remocao das rebarbas.

12.3. Montagem: durante a execucdo dos servicos, e até a montagem dos aparelhos, as
extremidades livres das canalizacdes deverdo apresentar-se vedadas com bujdes rosqueados ou
plugues convenientemente apertados, ndo sendo admitido, para tal fim, o uso de buchas de madeira
ou papel.

12.4. Teste: as instalacdes hidraulicas deverdo ser testadas por meio do “Teste de
Estanqueidade ou de Vazamento” com objetivo de verificacdo da integridade das pecas, vazamento e
controle de qualidade, sendo liberadas pela fiscalizacdo para o chumbamento e execucdo de
revestimentos.

12.4.1. Esta prova sera feita com agua, aplicando pressdo 50% (cinquenta por cento)
superior a pressao estatica maxima na instalacdo, ndo devendo variar em ponto algum da
canalizagdo.

12.4.2. A duracdo de prova serd de, pelo menos, 1 (uma) hora, ndo devendo ocorrer

vazamentos nesse periodo.

12.4.3. Um procedimento para execu¢ao do ensaio em determinada parte da instalacao
predial de dgua fria é apresentado a seguir:

a) preencher com agua as tubulac¢Ges a serem ensaiadas, eliminando todo o
ar porventura existente em seu interior;

b) conectar a rede equipamento que permita elevar gradativamente a
pressdo da dgua, dotado de manémetro adequado e aferido para a leitura
das pressdes nas tubulagdes;

c) aplicar pressdao de ensaio de 1,5 vezes (50% superior) ao valor da pressao
em condicOes estaticas, previsto em projeto para a secdo critica, ou seja,
naguela secdo que em uso estard submetida ao maior valor de pressdao em
condicOes estaticas;

d) alcangado o valor da pressdo de ensaio, inspecionar visualmente as
tubulacdes e verificar eventual queda de pressdo no manémetro.

e) Apds um periodo de pressurizagdo de 1 (uma) hora, a parte da instalagdo
ensaiada pode ser considerada estanque se ndo forem detectados
vazamentos e/ou se ndo ocorrer queda de pressao.

f) No caso de ser detectado vazamento ou queda de pressdo, devem ser
averiguadas as causas e repetido o procedimento.

12.4.4. Neste teste, sera verificado também o correto funcionamento e a execucdo do
sistema como um todo, incluindo registros e vdlvulas.

12.4.5. Apds a conclusdo dos servigos e instalacdo de todos os aparelhos sanitarios, a
instalacdo sera posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema deverd
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ser verificado na presenca da fiscalizacdo.

12.4.6. Durante a fase de testes, a CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para
gue a agua proveniente e eventuais vazamentos ndo cause danos aos servicos ja executados.

12.4.7. A fiscalizacdo poderd ainda solicitar qualquer outro teste de estanqueidade que
julgar necessdrio para a liberacao dos trechos para revestimento.

12.5. Antes do inicio da operacdo dos componentes hidraulicos, as tubulagdes devem ser
lavadas para a total remocdo de residuos, impedindo o entupimento das tubulacdes e dos aparelhos
de utilizacdo.

12.5.1. Os acabamentos e canoplas de registros deverdo ser mantidos armazenados no
almoxarifado da Contratada, devendo ser instalados apds a conclusdo do revestimento de parede.

12.6. A presente etapa sera dividida nas subetapas: Bloco L e Bloco M.

12.6.1. A etapa serd medida e paga quando inteiramente executada pela Contratada e
aprovada pela fiscalizagdo, ou seja, apds a execugao e teste de todos os servigos nela previstos,
conforme especificagbes técnicas e projetos contratados.

12.6.2. Em fungdo do regime de execug¢do do contrato — empreitada por prego global —
sera medido e pago quando o conjunto (todo o sistema) estiver fornecido, instalado e testado
pelo Contratado e aprovado pela Fiscalizagao, conforme especificagdes técnicas, normas e
projeto.

12.6.3. Desta forma, as instalacdes de dgua fria do Bloco M serdo pagas em sua
totalidade, apds a completa instalacdo, aprovagao nos testes, entrega de laudo técnico e
aceitacao do sistema.

12.6.4. As instalacbes agua fria do Bloco L serdo pagas em sua totalidade, apds a
completa instalagdo, aprovacdo nos testes, entrega de laudo técnico e aceitacdao do
sistema.

12.6.5. Ao final da execug¢do, a Contratada deverd fornecer os projetos As Built de

InstalacBes Prediais de Agua Fria, conforme pecas fornecidas pela Administracdo para
elaboracdo das propostas, elaborado e assinado pelo responsavel técnico da Contratada.

12.6.5.1. As pecas deverdo englobar todas as altera¢des ocorridas ao longo da
execucdo contratual, inclusive de especificagdes técnicas dos materiais e componentes
efetivamente utilizados.

12.6.5.2. A Contratada devera atualizar as representacdes graficas e as especificacbes
de materiais a medida em que os servigos forem executados, devendo entregar, ao final
da etapa, os projetos As Built completos, contendo os desenhos e os detalhes da etapa
concluida, conforme a sua efetiva execucgdo.

12.6.5.3. A apresentacao dos projetos As Built é indispensavel para fins de
aprovagao da etapa.
13. INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO
13.1. Foi prevista a execucdo de instalacdes de esgotamento sanitario para encaminhamento

das aguas servidas e seus gases, com tubulacGes e conexdes de PVC rigido soldavel, série normal,
referéncia TIGRE ou equivalente técnico, conforme dimens&es e posi¢oes (inclusive altura dos pontos
de utilizacdo) indicadas em projeto.

13.1.1. Toda instalacdo devera estar em conformidade com os requisitos da NBR ABNT
8160/1999.
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13.1.2. Sera encargo da contratada compatibilizar a locacdo dos pontos de esgotamento
e as declividades das tubula¢des de acordo com os equipamentos sanitdrios a serem instalados,
conforme alteracdes e adaptacdes que se mostrarem necessdrias ao longo da execucdo dos
servigos.

13.1.3. Em caso de equivaléncia, as pecas s6 poderdo ser instaladas apds apresentacdo
de amostra a Fiscalizacdo, estando condicionada a sua aprovacao.

13.1.4. Antes da aquisicdo dos componentes da rede de esgotamento sanitdrio
notadamente tubos, conexdes e caixas, devera ser apresentado catalogo técnico para aprovacao
prévia da fiscalizacdo do contrato.

13.2. O sistema de ventilacdo da instalacdo de esgoto devera ser executado sem a menor
possibilidade de os gases emanados dos coletores entrarem no ambiente interno da edificacdo.

13.3. Toda instalacdo sera executada de forma a proporcionar o perfeito funcionamento e a
exequibilidade de futuras operacbes de desobstrucdo, de limpeza e/ou de alteracdo, bem como evitar
a possibilidade de contaminagdo da dgua potavel.

13.4. Serdo tomadas todas as precaugdes para se evitar infiltracbes em paredes e pisos, bem
como obstrugdes de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras.

13.5. Os sifoes serdo visitdveis ou inspeciondveis na parte correspondente ao fecho hidrico,
por meio de bujoes com rosca de metal ou outro meio de facil inspecao.

13.6. Os tubos deverdo ser assentes com a bolsa voltada no sentido oposto ao do
escoamento, ou seja, a montante.

13.7. Emendas: As emendas entre pecas de tubos de PVC soldaveis serdo executadas por
meio de luvas soldaveis, de mesmo material, em ambas as extremidades a serem ligadas, até se
tocarem para assegurar continuidade da superficie interna da canalizacdo, ndo se admitindo eventuais
derivacbes daqueles sem a utilizagdo de conexdes.

13.7.1. As emendas deverdo estar de acordo com os materiais da tubulacdo a que
estiverem conectadas e as tubulacdes existentes onde serdo interligadas.

13.8. Cortes: Os tubos de PVC somente deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu
eixo, retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas operagdes de corte e de abertura
de roscas, e devidamente limpas com auxilio de solu¢do limpadora.

13.9. Declividades: deverao ser adotadas as declividades indicadas em projeto, respeitando-
se os valores minimos indicados na NBR ABNT 8160/1999:

a) Tubos com didmetro nominal igual ou inferior a 75 mm: 2%; e
b) Tubos com diametro nominal igual ou superiora 100 mm: 1%.

13.10. Montagem: durante a execugdo, e até a montagem dos aparelhos, as extremidades
livres das canalizacbes serdo vedadas com bujdes rosqueados ou plugues convenientemente
apertados, ndo sendo admitido, para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel.

13.10.1. As tubulacdes devem ser assentadas em valas prévia e adequadamente
preparadas para recebé-las, evitando danos e garantindo a durabilidade do sistema.

13.11. Teste em tubulagdo: As instalacdes sanitarias deverao ser testadas por meio do “Teste
de Estanqueidade ou de Vazamento” com objetivo de verificacdo da integridade das pecas,
vazamento e controle de qualidade, e logo apds, liberadas pela Fiscalizacdo para fechamento e
execucao do revestimento.

13.11.1. Sera verificada a estanqueidade do sistema, ndo devendo existir
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nenhum vazamento na tubulagdo e em suas conexdes.

13.11.2. A tubulacdo devera apresentar declividade adequada, testada por
meio de dgua corrente.

13.11.3. Apdbs a conclusdo dos servigos e instalacdo de todos os aparelhos
sanitdrios, a instalacdo sera posta em carga e o funcionamento de todos os
componentes do sistema devera ser verificado na presenca da Fiscalizacdo.

13.11.4. Durante a fase de testes, a Contratada deverd tomar todas as
providéncias para que a dgua proveniente de eventuais vazamentos ndo cause
danos aos servicos ja executados.

13.11.5. A fiscalizacdo podera ainda solicitar qualquer outro tipo de teste na
tubulagdo para liberar os trechos para revestimento.

13.12. A presente etapa sera dividida nas subetapas: Bloco L e Bloco M.

13.12.1. A etapa sera medida e paga quando inteiramente executada pela Contratada e
aprovada pela fiscalizagdo, ou seja, apds a execugdo e teste de todos os servigos nela previstos,
conforme especificagdes técnicas e projetos contratados.

13.12.2. Em funcdo do regime de execugdo do contrato — empreitada por prego global —
sera medido e pago quando o conjunto (todo o sistema) estiver fornecido, instalado e testado
pelo Contratado e aprovado pela Fiscalizacao, conforme especificagdes técnicas, normas e
projeto.

13.12.3. Desta forma, as instalacdes sanitarias do Bloco M serdo pagas em sua
totalidade, apds a completa instalacdo, aprovacdo nos testes, entrega de laudo técnico e
aceitacdo do sistema.

13.12.4. As instalagOes sanitarias do Bloco L serdo pagas em sua totalidade, apds a
completa instalacdo, aprovacdo nos testes, entrega de laudo técnico e aceitacdo do
sistema.

13.13. Ao final da execucdo, a Contratada devera fornecer os projetos As Built de Instala¢des
Prediais de Esgotamento Sanitdrio, conforme pecas fornecidas pela Administracdo para elaboracdo
das propostas, elaborado e assinado pelo responsavel técnico da Contratada.

13.13.1. As pecas deverdo englobar todas as alteragbes ocorridas ao longo da execugdo
contratual, inclusive de especificacbes técnicas dos materiais e componentes efetivamente
utilizados.

13.13.2. A Contratada devera atualizar as representacdes graficas e as especificacdes de

materiais a medida em que os servicos forem executados, devendo entregar, ao final da etapa,
os projetos As Built completos, contendo os desenhos e os detalhes da etapa concluida,
conforme a sua efetiva execugao.

13.13.3. A apresentagao dos projetos As Built é indispensavel para fins de aprovag¢ao da
etapa.
14. INSTALAGOES ELETRICAS E LOGICAS
14.1. Encontra-se prevista a execu¢do de infraestrutura elétrica para alimentacdo da

edificacdo, complementar e derivada a partir da rede existente, conforme dimensdes, locagdes,
guantidades, especificacdes, diretrizes e posi¢cdes indicadas em projeto.

14.1.1. No pavimento superior do Bloco L, caso a Sala 110 ndo tenha espacgo disponivel
para montagem dos ativos de rede (racks, patch panels e switches) e para adequada
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movimentacdo no interior da sala, sera utilizada a Sala 108, sem custos adicionais a ABIN.

14.2. Foi prevista a execucdo de novas instalacdes elétricas, de luz, de forca e de rede, e suas
respectivas infraestruturas de alimentacdo e de distribuicdo, conforme dimensdes, especificacdes,
diretrizes e posicOes (inclusive altura dos pontos de utilizagdo) indicadas em Projeto.

14.2.1. Toda instalacdo devera estar em conformidade com os requisitos da NBR ABNT
5410/2004 e NBR ABNT 5419/2015.

14.2.2. Antes da aquisicdo de quaisquer dos componentes previstos nas instala¢des
elétricas (painéis, tomadas, interruptores, disjuntores, perfilados, eletrocalhas e demais
acessorios), a Contratada devera encaminhar as especificacbes para anadlise e aprovacdo da
fiscalizacao.

14.2.3. Para a infraestrutura aparente, em alguns ambientes foram previstos eletroduto
em PVC preto, antichamas, para sistemas aparentes, conforme NBR 15465, referéncia TIGRE
Condulete TOP ou equivalente técnico.

14.2.4. Também estd prevista a utilizacdo de Canaletas brancas, marca de referéncia
Parcus sistema ARC, conforme dimensdes indicadas em projeto.

14.2.4.1. As canaletas e todos seus acessérios devem seguir a NBR 5410, NBR 14565,
ANSI/EIA/TIA-569-A e demais normas aplicaveis.

14.2.4.2. As tampas e demais pecas de acabamento deverdo ser revestidas
externamente com filme plastico, evitando que sujem durante o transporte,
armazenamento e instalacdo, devendo ser retirado apenas quando de sua utilizacao.

14.2.4.3. Os cabos de dados devem passar pela parte superior da canaleta e
migrarem para alimentar as tomadas na caixa ou suporte.

14.2.4.4. Os cabos elétricos deverdo passar pela parte inferior da canaleta e
migrarem para alimentar as tomadas na caixa ou suporte. Os cabos elétricos e de dados
nunca devem se cruzar.

14.2.4.5. Ao instalar um suporte de interruptor é necessdria a instalacdo de um fixa
cabo em cada extremidade do suporte.

14.2.4.6. Na instalacdo de caixa de tomada (elétrica ou de dados) é necessaria a
utilizacdo de 02 (dois) fixa cabos, um em cada lado.

14.2.4.7. Nas canaletas, além do divisor entre os cabos elétricos e de dados, é
necessaria uma distancia minima de 28 mm entre os cabos.

14.2.4.8. Os acessorios das canaletas deverdo ser fabricados em peca unica, com
garras de fixagdo reforgcadas, e em material plastico auto extinguivel, na cor branco artico,
devendo possuir raio de curvatura minimo de 04 (quatro) vezes o didmetro dos cabos.

14.2.4.9. Deverdo ser obrigatoriamente utilizados 08 (oito) parafusos, buchas e
arruelas para cada barra de canaleta de 2 metros, aplicando os parafusos apenas nos
locais recomendados no manual do fabricante.

14.2.5. Para a infraestrutura embutida (em forros, alvenarias e divisdrias), foram previstos
eletrodutos flexiveis (em PVC corrugado e metalicos com cobrimento em PVC, conforme projeto
elétrico), antichama (ndo propagacdo e auto extingdo de fogo), com capacidade de suportar
esforcos mecanicos elevados (resisténcia minima de 750 N/5 cm), referéncia TIGRE Reforgado
Laranja ou Azul ou equivalente técnico, conforme dimensées e tracados definidos em projeto, a
serem instalados embutidos na alvenaria, sobre o forro ou no interior das divisorias.
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14.2.5.1. Os elementos instalados no forro deverdo ser adequadamente fixados, na
laje, por meio de abracadeiras e parafusos de fixacao.

14.2.5.2. Os elementos instalados na alvenaria deverdao se adequadamente
posicionados em cortes precisos, previamente delimitados, realizados com talhadeira ou
magquina de corte elétrica, e posteriormente chumbados por meio de argamassa no traco
1:3 (cimento e areia média).

14.2.5.3. Caso sejam necessarios, os cortes das pecas deverdo ser realizados
perpendicularmente ao seu eixo longitudinal.

14.2.5.4. Ndo serdo admitidas emendas em eletrodutos, ainda que com o uso de
conectores, devendo os eletrodutos formar trechos continuos entre caixas elétricas e
conduletes.

14.2.5.5. As curvas com angulacdo menor que 90° devem ser feitas respeitando-se o

raio minimo de curvatura, de forma a ndo vincar o corrugado.

14.2.5.6. Para desvios acima de 90° deverdo ser utilizadas caixas de passagem,
utilizando luvas e demais pecas que assegurem a regularidade da superficie interna, bem
como a continuidade elétrica

14.2.5.7. N3do serdo admitidas curvas com angulagdo maior que 90°, feitas a fogo ou
com defeitos como fendas e reducdes de secao.

14.2.5.8. Durante a constru¢do e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos,
caixas de passagem e conduletes deverao ser vedados com tampdes e tampas adequadas.
Estas protecdes ndo deverdo ser removidas antes da colocacado da fiacdo.

14.2.5.9. As extremidades dos eletrodutos serdo fixadas nas caixas por meio de
buchas e arruelas rosqueadas.

14.2.5.10. O eletroduto TIGRE Reforcado Azul serd utilizado para os cabos de rede.

14.2.5.11. O eletroduto TIGRE Reforcado Laranja serd utilizado para os condutores
elétricos.
14.2.6. Também fazem parte da infraestrutura perfilados e eletrocalhas, que devem ser

instalados conforme dimensdes, posicOes, especificacdes e diretrizes previstas em projeto,
inclusive os seus respectivos sistemas de fixacdo (vergalhdes, porcas, arruelas, ganchos,
suportes, etc.), acabamentos, conexGes e acessorios (sapatas, tés, emendas, talas, septos
divisores, tampas, flanges, curvas horizontais, curvas verticais, fechamentos, saidas e boxes de
eletrodutos, etc.).

14.2.6.1. Todas as pecas, inclusive os acessérios, deverdo ser devidamente fixadas
aos perfilados e eletrocalhas por meio de parafusos, arruelas e porcas adequados,
garantindo a estabilidade dos elementos.

14.2.7. Por fim, serd encargo da contratada o lancamento e conexdao dos novos cabos de
alimentacdo desde a Subestacdo B até os QGBT’'s dos Blocos L e M, conforme detalhe de
alimentacao.

14.2.7.1. Em cada caixa de passagem, deve ser deixada uma sobra de 1,50 m por
cabo, para eventuais manutengdes ou remanejamentos.

14.2.7.2. Caso o comprimento dos cabos de alimentacdo da subestacdo até o QGBT
de cada Bloco (ja considerando a sobre em cada caixa de passagem) seja inferior ao
previsto na planilha orcamentaria, deve-se aumentar o comprimento das sobras nas
caixas de passagem e na subestacdo, a fim de que todo o comprimento previsto na
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planilha seja efetivamente fornecido. O comprimento sera verificado pela Fiscalizagdo do
Contrato consultando-se a marca¢do de distancia existente no inicio e no fim de cada
cabo.

14.3. REDE LOGICA

14.3.1. Todos os pontos de rede do cabeamento horizontal serdo terminados nos patch
panels localizados nos racks localizados da Sala de TI. Serdo ativados através da patch cords
ligados as portas dos switches do respectivo rack.

14.3.1.1. A interligacdo dos patch coords aos switches serdo realizadas pela equipe
técnica da ABIN.

14.3.1.2. A Contratada, ao efetuar o langcamento dos cabos de rede, deverd
apresentar todas as caixas de cabos utilizados, de forma que permita a Fiscalizacdo
comparar o quantitativo previsto na planilha e o efetivamente lancado. Caso tenham sido
utilizadas menos caixas que o comprimento previsto na planilha orcamentaria, a
Contratada deverd fornecer caixas de cabos de forma a fornecer efetivamente todo o
guantitativo previsto de cabos.

14.3.2. O cabeamento estruturado de comunicacdo de dados sera executado pela
CONTRATADA com cabos do tipo UTP classe 5e, respeitando a Norma TIA/EIA 568, sendo que a
pinagem selecionada sera a 568-A nas terminacdes ou a B caso indicado pela fiscalizacdo do
Contrato.

14.3.3. O cabeamento partird de Patch Panels devidamente identificados, instalados no
Rack de Tl e em quantidade adequada ao numero de pontos do pavimento, conforme
detalhado nos projetos.

14.3.4. Serdo utilizados patch panels intermediarios, fixados nas lajes, para distribuir os
cabos aos pontos.

14.3.5. Conforme NEC-800, deve-se manter uma distdncia minima de 50mm (2
polegadas) entre o cabeamento elétrico e o cabeamento de dados. Esta distancia, contudo,
pode ser reduzida se o cabeamento de dados ou elétrico estiver disposto dentro de um sistema
completamente fechado e aterrado.

14.3.6. Durante o langamento do cabo ndo devera ser aplicada forca de tragdo excessiva.
Para um cabo UTP categoria 5e ou superior, 0 maximo esforco admissivel devera ser de 110 N, o
gue equivale, aproximadamente, ao peso de uma massa de 10 Kg. Um esforco excessivo poderd
prejudicar o desempenho do cabo.

14.3.7. Todos os pontos deverdo ser identificados, no minimo, nas duas extremidades
com anilhas quando no cabo e com plaqueta de acrilico coladas junto a tomada RJ-45 nas
tampas dos caixas, conforme projeto.

14.3.8. Os cabos UTP ndo poderdo em hipdtese alguma ter emendas.

14.3.9. Cabos para telecomunicacdes deverdo ser apropriados para rede estruturada,
categoria 5e, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568A. Os cabos serdo do tipo pares
trancados compostos de condutores sélidos de cobre nu #24AWG, isolados em composto
especial, capa externa em PVC ndo propagante a chama.

14.3.10. Nas caixas de saida o cabo UTP serd conectado em uma tomada RJ45 fémea,
corpo em termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama.

14.3.11. A conectorizacdo deverd obedecer a codificacdo de pinagem T568-A ou outra
indicada pela fiscalizacdo do Contrato. A montagem do espelho e demais componentes devera
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ser acessivel pela Area de Trabalho. O espelho devera possuir previsio para instalagio de
etiqueta de identificacdo.

14.3.12. Deverdao ser fornecidos patch cords com as terminagdes adequadas, para
interligacdo entre os patch panels, aonde sera terminado o cabeamento horizontal.

14.3.13. Os patch cords deverdao ser confeccionados com cabo flexivel apropriado, nao
sendo aceito o cabo UTP para este fim.

14.3.14. Deverao ser originais certificados em fabrica, do mesmo fabricante dos cabos UTP.
14.3.15. Os patch panels utilizados serdo compostos pelo agrupamento de 24 conectores

RJA5 fémea na dimensdo de 1U (unidade de altura) e instalacdo nos racks, no padrdo 19
polegadas. Devera ser obedecida a codificacdo de pinagem T568-A para a montagem dos pinos
ou outra indicada pela fiscalizagdo do Contrato.

14.3.16. As etiquetas de identificacdo a serem instaladas junto aos componentes deverao
ser legiveis (executadas em impressora), duradouras (ndo descolar ou desprender facilmente) e
praticas (facilitar a manutencdo).

14.3.17. Antes da aquisicao dos cabos de rede, devera ser apresentado catdlogo técnico
para aprovacao prévia da fiscalizacdo do contrato.

14.3.18. Para avaliacdo quanto aos aspectos fisicos da instalacdo, deverao ser verificadas
as seguintes condicgodes:

a) Inversdo de pares;
b) Curto-circuito;
¢) Continuidade.

14.3.18.1. Para avaliacdo de desempenho, sera realizada certificagdo do cabeamento,
com aparelho de certificacdo de rede ethernet e fast-ethernet préprio para testes em cabo
UTP Categoria 5e.

14.3.18.2. A CONTRATADA deverd apresentar laudo de afericdo do equipamento antes
de iniciar os testes. Em hipdtese alguma serdo aceitos testes feitos com equipamentos
com laudos de afericdo vencidos.

14.3.18.3. Como resultado do teste de desempenho, devera ser entregue relatério de
certificacdo, em meio fisico e digital, com as seguintes grandezas, para todo o
cabeamento:

a) Comprimento do enlace em metros;

b) Mapa de fios - continuidade e polaridade;

c) Impedancia, em ohms;

d) Perda de insercdo, em dB;

e) NEXT (Near End Crosstalk) - atenuacdo de Paradiafonia, em dB;
f) ACR (Attenuation-to-Crostalk-Ratio), em dB;

g) Perda de retorno (Return Loss - RL), em dB;

h) Far End Crosstalk (FEXT) & Equal Level Crosstalk (ELFEXT) (par-a-par e
"power-sum"), em dB;

i) Delay Skew, em ns.

14.4. QUADROS ELETRICOS
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14.4.1. A instalagdo dos quadros deverd seguir estritamente as recomendagbes do
projeto elétrico e das normas técnicas nacionais e internacionais aplicaveis.

14.4.1.1. Os quadros deverdo atender as diretrizes e prescricdes da NBR 5410/2004 e
da NR 10/2019.

14.4.1.2. Deverdo ser instalados quadros de embutir/sobrepor com as caracteristicas
e especificacdes contidas em projeto, em especial:

a) Pintura: eletrostatica, cor bege (RAL 7032).

b) Tampa: em estrutura metalica formada pela moldura e espelho em
acrilico, constituida por uma Unica peca. O espelho deve possuir
acoplamento plastico que permita a instalacio de modelos de
disjuntores diversos e etiquetas de identificacdo dos circuitos.

c) Caixa: em estrutura metalica chapa minima namero 18, 380/220V,
60Hz, com parafusos para a fixacdo da placa de montagem. Deve
apresentar canaletas destacdveis estampadas, na parte superior e
inferior, para passagem e disposicdo de cabos e eletrodutos de diversas
bitolas.

d) Porta: com encaixe para abertura em ambos os lados e fechos tipo
fenda. Deve possuir etiqueta de identificacdo externa do quadro (Ex.:
Q-QDLT-01). Deve possuir aterramento, através de condutor conectado
ao barramento terra.

e) Placa de montagem: com barramentos fase, neutro e terra
(protecao), com numero de furos igual ou maior ao nimero de circuitos
da instalagdo. A placa deve ser fixada através de parafusos que
permitam a regulagem dos disjuntores junto ao espelho. A placa deve
possuir um sistema de trilhos de engate rapido de disjuntores DIN.

f) Sistema elétrico: barramento de alimenta¢do e de derivagdo com
capacidades de condugdo compativeis as cargas instaladas. Deve
possuir previsdao de instalacao do disjuntor geral e de supressor de surto
(275V - 45kA Classe 1l) em sua parte superior. Deve possuir dupla
isolacdo, para garantir protecdo contra contatos indiretos.

g) Instalacdo: deve possibilitar a entrada de energia pela parte
superior, de acordo com a necessidade da instalacdo.

h) Todas as pecas de pequeno porte, como parafusos, porcas, arruelas,
deverdo ser zincadas ou bicromatizadas, ndo sendo aceito o uso de
parafusos auto atarrachantes.

i) Todos os quadros devem ter identificacdo externa (nome, tensdo,
frequéncia, etc.) e interna (i.e., dos seus circuitos, inclusive os de
reserva), por meio de etiquetas ou plaquetas.

14.4.2. Encontram-se previstos barramentos (trifasico, neutro e terra/de protecdo) para
distribuicdo das cargas e aterramento do sistema, instalados em placa de montagem, com
numero de furos igual ou maior ao nimero de circuitos da instalacdo.

14.4.2.1. A placa de montagem deve ser fixada através de parafusos que permitam a
regulagem dos disjuntores junto ao espelho.

14.4.2.2. A placa de montagem deve possuir um sistema de trilhos de engate rdpido
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de disjuntores DIN.

14.4.2.3. Os barramentos de alimentacdo e de derivacdo devem ter capacidade de
conducdo de corrente compativeis as cargas previstas.

14.4.2.4. Os barramentos devem possuir disjuntor geral e supressores de surto - 275V
- 40kA Classe Il (Referéncia Clamper ou equivalente técnico) -, sendo um por fase e um no
neutro, com dupla isolacdo, garantindo protecdo contra contatos indiretos.

14.4.3. Antes do inicio da fabricacdo dos quadros, a Contratada devera encaminhar os
seus projetos de montagem para analise e aprovacdo da fiscalizacdo.

14.4.3.1. O projeto de montagem deverd demonstrar as especificacdes dos
componentes de cada um dos quadros, seguindo as especificagcdes contidas em projeto ou
adotando-se equivalentes técnicos.

14.4.3.2. A medida devera ser seguida independentemente de a Contratada optar
por montar os quadros ou por adquirir quadros de energia completos, de fornecedores
especializados.

14.4.3.3. Quadros instalados sem seguir o procedimento acima poderdao ser
rejeitados pela Contratante, devendo a Contratada substitui-los, no todo ou em parte,
sem custos adicionais a Administracdo.

14.4.4, Deverdo ser instalados os componentes de protecdo e manobra previstos no
projeto de instalacBes elétricas e seus respectivos diagramas unifilares.

14.4.4.1. Os disjuntores que compdem os painéis de distribuicdo deverdo possuir as
caracteristicas e especificagdes descritas em projeto.

14.4.4.2. Os disjuntores deverdo atender as diretrizes e prescricGes da NBR
5410/2004, da NBR NM 60898 e da NBR IEC 60947-2.

14.4.4.3. Os disjuntores deverdo possuir certificacdo do INMETRO.

14.4.4.4, No caso de dispositivos DR que também incorporem a prote¢do contra
curtos e sobrecorrente (disjuntor diferencial residual), este também deve atender as
exigéncias do item respectivo.

14.5. CABEAMENTO

14.5.1. A Contratada devera fornecer e instalar cabos elétricos e de rede, conforme
especificacdes e diretrizes contidas em projeto.

14.5.1.1. Para a instalacdo de luminarias tipo calha externas, foram previstos cabos
PP (multipolar) de 3 vias, conectados a rede elétrica por meio de plugues macho e fémea,
com classe de isolamento 0,6/1kV.

14.5.1.2. Para os circuitos terminais foram previstos cabos isolados unipolares,
flexiveis, com sec¢Oes variadas, constituidos por condutores de cobre nu, em témpera
mole, classe minima de encordoamento 4, isolamento em termoplastico de PVC
antichama (ndo propagacdo e auto extingdo de fogo), de camada externa extra deslizante,
tensdo de isolamento 450/750V, com operacdo para as seguintes temperaturas maximas:
70°C para servico continuo, 100°C para sobrecarga e 160°C para curto circuito, referéncia
Prysmian ou equivalente técnico.

14.5.1.3. Para a alimentacdo da edificacdo foram previstos cabos isolados unipolares,
flexiveis, com sec¢Oes variadas, constituidos por condutores de cobre nu, em témpera
mole, classe minima de encordoamento 4, isolamento em EPR antichama (ndo
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propagacdo e auto extingdo de fogo), de camada externa extra deslizante, tensdo de
isolamento 0,6/1kV, com operacdo para as seguintes temperaturas maximas: 90°C para
servico continuo, referéncia Prysmian ou equivalente técnico.

14.5.1.4. Os cabos que alimentardo a edificacdo terdo origem na subestacdo que a
alimenta, devendo as manobras necessdrias a sua instalacdo serem realizadas com o
acompanhamento da equipe técnica da Contratante. Tais cabos ndo poderdo possuir
emendas, isto é, devem ser instalados em lances continuos, com origem do dispositivo de
manobra da subestacdo e termino no dispositivo de manobra da edificacdo. Além disso,
nas caixas de passagem, a Contratada devera prever folgas minimas de 1,50m, em todos
os cabos lancados.

14.5.1.5. Antes da aquisicdo dos cabos elétricos, devera ser apresentado catdlogo
técnico para aprovacgao prévia da fiscalizacdo do contrato.

https://sei.abin.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar...

14.5.2. Os cabos deverdao atender as exigéncias de certificagdo do INMETRO e as

prescricGes da ABNT NBR NM247-3/2002.

14.5.3. O lancamento dos cabos somente podera ser executado apds a conclusao dos
revestimentos argamassados e da impermeabilizacdo, com a limpeza da infraestrutura.

14.5.3.1. N3o serdo admitidos condutores emendados, conforme disposicdo da NBR
5410/2004, sendo todas as emendas e derivacbes realizadas somente em locais
permitidos por norma e com o uso de conectores adequados. Além disso, o isolamento
devera ter, no minimo, caracteristicas equivalentes as dos condutores originais.

14.5.3.2. Para derivacdes e emendas de condutores com secdo de até 6,0mm?,
poderao ser utilizadas fitas isolantes, conectores tipo IDC ou conectores tipo tor¢ao. Os
conectores devem ser isolados com PVC auto-extinguivel e possuir contatos elétricos em
cobre, de tal forma que possibilite a emenda e isolagdo da conexdo em uma Unica
operacdo (Referéncia Conector IDC Scotchlok 3M ou equivalente técnico).

14.5.3.3. Se necessario, as emendas e derivagbes feitas com conectores poderdo ser
isoladas por meio da aplicacdo de camadas de fita isolante antichama, para cabos com
isolacdo até 750V, que restabeleca e forneca uma capa protetora isolante e altamente
resistente a abrasdo. A fita isolante deverd atender aos requisitos da ABNT NBR
6054/2007. Em sintese, deve-se seguir o seguinte procedimento:

a) Desencapar aproximadamente 6 cm de cada ponta 14 : P [ b
dos cabos. cm 6cm

2/3
b) Separar aproximadamente 1/3 dos fios que compdem g Iz N s I 3
o cabo, dobrando-os sobre a drea de a isolagdo. :3) (%

c) Sobrepor os cabos em aproximadamente 5cm e
apertar com alicate.

‘ ) '-——————7\-14
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d) Torcer a extremidade de uma das pontas vazs 2222
desencapadas sobre a base da outra. ) {

e) Torcer a extremidade da outra ponta sobre a base da A ==/ AN\ == I

primeira.

L

f) Torcer uma das pontas de 1/3 dos fios sobre as 3
demais, em sentido contrario ao da etapa anterior. S

g) Torcer a outra ponta de 1/3 dos fios sobre as demais,
em sentido contrario ao da etapa anterior, formando |
uma tranga e apertando com alicate.

h) Isolar a emenda/derivacdo com fita plastica isolante

anti-chama, com sobreposicdo de 1/2 da sua largura e q”""—j

com espessura igual ou superior ao isolamento do
condutor.

14.5.3.4. Todos os condutores de um mesmo circuito deverdo ser instalados no
mesmo eletroduto.

14.5.3.5. Os cabos deverdo ser puxados fora dos perfilados/eletrocalhas e, depois,
depositados sobre estes, para evitar danos ao passar por arestas.

14.5.3.6. Quando instalados em divisdrias, os cabos devem ser instalados em seus
perfis de aluminio eletrificaveis. Quando instalados foram dos perfis, devem ser utilizados
eletrodutos corrugados flexiveis em PVC anti-chama (ndo propagacdo e auto extingdo de
fogo), com capacidade de suportar esforcos mecanicos leves (Referéncia TIGRE ou
equivalente técnico).

14.5.3.7. Em lances verticais longos, deve haver, na extremidade superior do
eletroduto, suporte por meio de fixador apropriado, para evitar a danificacdo do
isolamento na saida do eletroduto, e ndo aplicar esforcos nos terminais.

14.5.3.8. Em lances horizontais, deve haver fixacdo a cada 10 metros; em lances
verticais, a cada 50 centimetros. Além disso, deverdo ser adequadamente arrumados
dentro do perfilado.

14.5.3.9. A conexdo elétrica entre os cabos e os demais componentes deve ser
realizada com terminais apropriados, ndo sendo admitidas conexdes diretas.

14.5.3.10. Os terminais de conexdo para cabos flexiveis serdo constituidos de pino
tubular, tipo agulha, de cobre de alta condutividade e isolado com luvas de polipropileno,
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utilizando ferramentas apropriadas.

14.5.3.11. Para os chuveiros, devem ser utilizados conectores de porcelana tripolares
ou conectores de torgao.

14.5.4. Sera encargo da Contratada o fornecimento e a instalacdo de etiquetas
identificadoras de circuitos, instaladas:

a) em suas extremidades;
b) em cada caixa de passagem;

c) em espelhos de interruptores e tomadas (inclusive com indicacdo da
voltagem e do uso do circuito);

d) em linhas elétricas abertas (eletrocalhas, perfilados, etc.), a cada 4 (quatro)
metros.

14.5.4.1. Os condutores deverdo ser identificados por meio de marcadores,
confeccionados em PVC flexivel, auto-extinguivel, com marcacdao estampada em baixo
relevo, com disponibilidade de sistemas de identificagdo por meio de nimeros (0 a 9),
letras (A a Z) e sinais elétricos, com didmetro externo para aplicacdo direta em condutores
com bitola até 10mm?.

14.5.4.2. As abracadeiras para amarracdo de cabos deverdao ser confeccionadas em
nylon 6.6, auto-extinguivel, com dimensGes minimas de 4,9 mm (espessura) e 1,3 mm
(largura). O

diametro de amarrac¢do devera ser adequado a cada conjunto de cabos a ser amarrado.

14.5.4.3. Os fixadores para cabos elétricos deverao ser fabricados em nylon 6.6, auto-
extinguivel, com diametro de fixa¢do varidvel de 12,7 mm a 38,1 mm e raio de regulagem
de 13,8 mm a 30,3 mm.

14.5.5. Os circuitos terminais deverdo possuir o padrdo de cores definidos em projeto:

FASE A FA | vermelho I
FASE B FB preto I
FACE C FC branco I
NEUTRO N | azul claro I
TERRA/PROTECAO | PE verde I
RETORNO Re | amarelo I

14.5.6. As caixas de passagem e de derivagdo devem possuir os devidos suportes para a fixacao

de parafusos e espelhos de acabamento.

14.5.6.1. As caixas embutidas deverdo facear o revestimento do substrato em que for
instalada, sendo niveladas e aprumadas de modo a ndo provocar excessiva profundidade.

14.5.6.2. As diferentes caixas de um mesmo ambiente devem apresentar-se perfeitamente
alinhadas e niveladas, conferindo um acabamento uniforme ao conjunto.

14.5.7. As caixas deverdo ser fixadas de modo firme e permanente as paredes, presas a pontos
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dos condutos por meio de arruelas de fixagdo e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligacdo
perfeita e de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas. Deverdao também ser
providas de tampas apropriadas, com espaco suficiente para que os condutores e suas emendas
caibam folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as tampas.

14.5.8. As caixas com interruptores e tomadas deverdo ser fechadas por espelhos, que
completem a montagem desses dispositivos.

14.5.9. Deverdo ser fornecidos filtros de linha, na cor branca, cada um com 4 (quatro) tomadas
2P + T, com fusivel e cada com 5 metros de comprimento, conforme quantitativos previstos na planilha
orcamentdria.

14.6. TOMADAS E INTERRUPTORES

14.6.1. A Contratada devera fornecer e instalar de pontos de tomada conforme posicées
e especificacdes indicadas em Projeto.

14.6.2. A Contratada devera fornecer e instalar interruptores de, embutir, inclusos
suportes e espelhos, referéncia Legrand linha Pial Plus ou equivalente técnico, conforme
posicoes, comandos e especificacdes indicadas em projeto.

14.6.2.1. Os interruptores deverdo ter capacidade para conexdo de fios com as

bitolas previstas em projeto e acabamento em material termopldstico de cor branca.
14.6.3. A Contratada deverd fornecer e instalar pontos de rede conforme posicdes e
especificagbes indicadas em projeto.

14.6.3.1. Os pontos de rede deverao ter capacidade para conexdao de fios com as

bitolas previstas em projeto e acabamento em material termopldstico de cor branca.
14.6.4. A Contratada devera fornecer e instalar pontos de energia para ar-condicionado e
chuveiros, com espelho de furo central, conforme posicdes e especificacdes indicadas em
projeto.

14.6.4.1. Para realizar a conexdao dos chuveiros a rede elétrica, deverdo ser utilizados

conectores tripolares de porcelana ou conectores de tor¢cdo, em bitolas adequadas aos
condutores utilizados.

14.6.4.2. Os pontos de energia deverdo ter acabamento em material termopléstico
de cor branca.

14.6.5. As caixas de tomadas e interruptores deverao ser montadas conforme orientagées
e diretrizes contidas em projeto.

14.6.5.1. Nas instalacdes embutidas, as tomadas serdo montadas em caixas de PVC.

14.6.5.2. Quando instalados nas divisorias, os elementos serdo montados em seus
perfis de aluminio eletrificaveis ou em suas placas, realizando também os arremates
adequados.

14.6.5.3. Quando instalados em espelhos, os cortes devem ser executados com
ferramentas especificas, conferindo os devidos acabamentos de contorno e evitando
danos aos vidros, de forma que os recortes figuem totalmente encobertos pelo
acabamento das tomadas e interruptores.

14.6.6. As tomadas e interruptores devem possuir identificacdo do circuito, da tensao e
do uso (REDE, TUG ou TUE), facilitando o uso, as interveng¢des e as manutencgées dos sistemas.

14.6.7. Antes da aquisicdo das tomadas e interruptores, deverd ser apresentado catalogo
técnico para aprovacao prévia da fiscalizagdo do contrato.
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14.7. LUMINARIAS

14.7.1. A Contratada devera instalar sistema de iluminagdo da edificacdo, conforme
especificagOes e diretrizes contidas em projeto.

14.7.2. A conexdo final dos elementos a rede elétrica deve ser realizada por meio de
plugues macho e fémea (2P+T) e de cabos multipolares de 3 vias (fase, neutro e terra).

14.7.3. Ainstalagdo das lumindrias deve ser compativel com o forro instalado.

14.7.3.1. As luminarias devem ser conectadas a rede elétrica por meio de plugues
macho e fémea.

14.7.4. Foram previstas as seguintes luminarias:

14.7.4.1. Lumindria de emergéncia com 30 LEDs auténoma, bivolt (110/220V),
bateria de litio (Referéncia Segurimax ou equivalente técnico). As luminarias atualmente
existentes nos Blocos L e M deverdao ser obrigatoriamente entregues a fiscalizacdo do
Contrato, sendo vedado a Contratada reaproveita-las ou descarta-las.

14.7.4.2. Arandela para area externa IP65, 200X100X55mm. Poténcia 8w temperatura
de cor 5000k, fluxo luminoso 780ml, angulo de feixe 1229, IRC>_ 70, vida util 30.000 horas

14.7.4.3. Painel LED, tipo paflon de embutir, quadrada, dimensdes 62x62cm
(compativel com o forro de fibra mineral que serd fornecido e instalado), poténcia 45W,
temperatura de cor minima de 5000k (branco frio), espessura maxima de 35 mm, fluxo
luminoso minimo de 3600 liumens, bivolt (110/220V), 50/60Hz, angulo de feixe 120°, IRC >
80, fator de poténcia 2 0,5, vida util minima 25.000 horas, classe de protecao IP20, bordas
brancas em aluminio, incluindo todos os seus acessérios e elementos de fixagao, inclusive
plugue macho (Referéncia LEDVANCE, AVANT ou equivalente técnico). Os locais que terdo
apenas camas, nos dormitorios, deverdo possuir lumindrias com temperatura de cor de
4000k (neutra).

14.7.4.4. Lumindria de sobrepor com corpo em chapa de aco tratada e pintura
eletrostatica epoxi na cor branca, com alojamento para reator interno, e duas lampadas
Tubo LED de 18W, temperatura de cor 5000K (branco frio), fluxo luminoso 1850 limens
(Referéncia PHILIPS ou equivalente técnico).

14.7.4.5. Lumindria aberta comercial branca de sobrepor, 140x44x1236mm, para 2
[ampadas tubular LED T8 120cm. Poténcia 18w, temperatura de cor 5000k, fluxo luminoso
1850 Im, angulo de feixe 2409, IRC = 80, fator de poténcia = 0.9, vida util 30.000 horas.
Lumindria CCN20-S, Lumicenter ou tecnicamente equivalente. Lampada CorePro LEDtube
1200mm 18W 840 T8C W G, Philips ou tecnicamente equivalente.

14.7.4.6. Antes da aquisicdo das lumindarias, devera ser apresentado catdlogo técnico
para aprovacao prévia da fiscalizacdo do contrato.

14.8. DETECTORES DE FUMACA/TEMPERATURA

14.8.1. Para o Bloco M, deverdo ser fornecidos e instalados 4 (quatro) novos detectores
de fumaca/temperatura com base enderecavel, conforme indicacdo do Projeto Arquiteténico. A
Contratada devera fornecer e instalar a infraestrutura desses novos detectores, incluindo a sua
adequada conexao na central de alarmes.

14.8.2. Para o Bloco L, devera ser fornecido e instalado 5 (cinco) novos detector de
fumaca/temperatura com base enderegavel. A Contratada devera fornecer e instalar a
infraestrutura desse(s) novo(s) detectore(s), incluindo a sua adequada conexdo na central de
alarmes.
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14.8.3. Os detectores existentes, para os ambientes que passarem por alteragdes de
layout, deverdo ser alocados o maximo possivel no centro da sala, conforme orienta¢des da
fiscalizacdo do Contrato e do Projeto Arquitetonico.

14.8.4. Considerando a instalacdo de novos forros em todos os ambientes, a rede de
deteccdo e iluminacdo de emergéncia existente no teto deve ser realocada para coincidir com o
nivel do novo forro, devendo os custos dai decorrentes estarem alocados na planilha da
licitante, sem custos adicionais a ABIN apds a aceitacao da proposta.

14.8.5. Antes da aquisicdio dos detectores de fumaca/temperatura, devera ser
apresentado catalogo técnico para aprovacao prévia da fiscalizacdo do contrato.

14.9. RENOVADORES DE AR
14.9.1. Encontra-se prevista a instala¢cdao de equipamentos renovadores de ar, de embutir,

acabamento em cor branca, poténcias de 20W, vazdo de ar de 150 m¥h, tensdo de 220V,
poténcia sonora inferior a 60dB (Referéncia Ventokit Classic 150 ou equivalente técnico). Seu
acionamento se dard interligado ao acionamento da luminaria do ambiente no qual estiver
instalado. A tubulacdo saida do equipamento devera ser levada até a janela superior mais
préxima.

14.9.1.1. A conexao final dos elementos a rede elétrica deve ser realizada por meio
de plugues macho e fémea (2P+T) e de cabos multipolares de 3 vias (fase, neutro e terra).

14.9.1.2. Antes da aquisicdo dos renovadores de ar, deverd ser apresentado catdlogo
técnico para aprovacao prévia da fiscalizacdo do contrato.

14.10. A presente etapa sera dividida nas subetapas: Bloco L e Bloco M.

14.10.1. Para fins de medi¢dao e pagamento, as subetapas Bloco L e Bloco M serdo
divididas ainda em:

a) Infraestrutura (alimentacdo com cabos de 120 e 95 mm?): execucdo da
infraestrutura que alimentara os Blocos, com ponto de origem na Subestacdo
B, conforme previsto no Projeto Elétrico.

b) Quadros elétricos: fornecimento e instalacdo dos quadros elétricos com
todos os seus componentes e elementos, inclusive os dispositivos de protecao
e manobra, conforme previstos no Projeto Elétrico.

c) Demais itens afetos as instalacGes elétricas.
d) Itens afetos as instala¢Oes de rede.

14.10.2. A etapa serd medida e paga quando inteiramente executada pela Contratada e
aprovada pela fiscaliza¢do, ou seja, apds a execugdo e teste de todos os servigos nela previstos,
conforme especificagdes técnicas e projetos contratados.

14.10.2.1. Desta forma, cada subetapa do Bloco M sera paga em sua totalidade, apds
a completa instalacdo e aceitacao.

14.10.2.2. Cada subetapa do Bloco L sera paga em sua totalidade, apds a completa
instalacdo e aceitacdo.

14.10.3. Em func¢do do regime de execug¢do do contrato — empreitada por preco global —
sera medido e pago quando o conjunto (todo o sistema) estiver fornecido, instalado e testado
pelo Contratado e aprovado pela Fiscalizacdo, conforme detalhado acima, especificagdes
técnicas, normas e projeto.

15. REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS
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15.1. Fazem parte deste item os revestimentos argamassados de piso (contrapiso) e de parede
(chapisco, emboco e reboco/massa Unica).

15.2. A Contratada deverd garantir condicbes de salubridade ambiental, entregando
ambientes estanques a agua e que evitem acumulo de umidade e proliferacdo de insetos e
microrganismos.

15.3. As bases a serem revestidas devem atender as exigéncias normativas de planeza, prumo
e nivelamento, devendo toda e qualquer corre¢do ser realizada com materiais compativeis aos da
alvenaria.

15.4. Antes do lancamento das argamassas e a cada etapa/camada de execucdo dos
revestimentos, deverao ser verificados o esquadro, as dimensdes, o nivelamento e o prumo dos
comodos.

15.5. Para iniciar os servicos desta etapa:

a) as instalagdes hidrossanitarias e elétricas embutidas deve estar
adequadamente concluidas, testadas e aprovadas pela fiscalizacao;

b) os vdos de portas devem estar definidos, com marcos/contramarcos fixados e as
suas respectivas fixacdes chumbadas.

15.6. Deverdao ser respeitados os tempos e processos de cura entre cada camada do
revestimento, conforme prescrito nas normas técnicas, notadamente:

a) Alvenaria: 14 (quatorze) dias de cura para que se aplique o chapisco;

b) Chapisco: 3 (trés) dias de cura para que se aplique o embogo;

c) Emboco/Contrapiso: 21 (vinte e um) dias de cura para que se aplique o
revestimento ceramico; 7 (sete) dias de cura para que se aplique o reboco; e 24
(vinte e quatro) horas entre camadas, caso necessaria mais de uma;

d) Reboco: 21 (vinte e um) dias de cura para que se aplique o sistema de pintura;

e) Para argamassas industrializadas, devem ser seguidas as instrucGes do fabricante.

15.7. Devem ser tomados todos os cuidados para que o servigo nao danifique outros servicos
ja executados, bem como demais componentes da edificacdo. Qualquer respingo de argamassa deve
ser pronta e completamente removido, permanecendo todo o ambiente limpo ao longo da execugdo
dos servigos

15.8. Caso necessario, bases de elevada absor¢do devem ser umedecidas antes do inicio dos
servicos de revestimento, reduzindo assim a fissuracdo.

15.9. As superficies a serem revestidas devem estar em perfeitas condi¢des de recebé-lo, sem
irregularidades, pontas de ferro, rebarbas, depressdes, furos, rasgos ou quaisquer outras falhas.

15.10. As superficies devem ser limpas e livres de sujeiras, pds, materiais soltos, graxas, dleos,
contaminantes gordurosos, eflorescéncias, bolor, fungos e demais produtos ou incrustacdes que
prejudiquem a aderéncia do revestimento. Para isso, devem ser realizados os devidos procedimentos
de limpeza, de acordo com cada caso.

15.11. Devem ser utilizadas telas (metdlicas, pldsticas ou materiais semelhantes) na juncdo
entre materiais de diferentes movimentag¢Ges (notadamente nas transi¢ées dos pilares metdlicos para
as alvenarias), criando uma zona que suporte a consequente movimentacgdo e evite o aparecimento
de fissuras.

15.12. As argamassas deverdo ser preparadas mecanicamente, seguindo recomendacdes das
normas técnicas pertinentes.
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15.12.1. O preparo manual é a exce¢do e somente serd permitido quando a quantidade de
argamassa nao justificar a mistura mecanica.

15.12.2. As argamassas serao preparadas em quantidade adequada para execucao dos
servicos, evitando o inicio da pega antes da sua aplicacao.

15.12.3. A producdo de argamassa ndao poderd, sob hipdtese alguma, ser realizada nas
lajes das edificacbes, devendo ser utilizados equipamentos préprios para tal producao.

15.13. Toda argamassa que apresentar vestigios de endurecimento ou de contaminacgdo
deverd ser rejeitada e inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la.

15.14. No preparo das argamassas, serd utilizada dgua apenas na quantidade necessaria a
plasticidade adequada.

15.15. Jamais serd admitida a mescla de cimento Portland com gesso, dada a
incompatibilidade quimica destes materiais. Além disso, ndo sera admitida a utilizacdo de saibro e cal
virgem nas argamassas.

15.16. Chapisco: deverd ser aplicado chapisco em todas as superficies de alvenaria
construidas, com argamassa no trago 1:3 (cimento:areia) e espessura aproximada de 5mm. Caso
necessdrio, elementos estruturais também deverao ser chapiscados.

15.16.1. Em locais onde houver necessidade da aplicacdo de revestimento sobre
revestimento antigo ou sobre elementos de concreto, devera ser adicionado a argamassa aditivo
cola do tipo bianco, promovendo a adequada aderéncia.

15.17. Embogo (ou massa unica, em caso de pintura): devera ser aplicado embogo/massa
Unica em todas as superficies de alvenaria construidas, inclusive muretas, e nas superficies de
alvenaria em que o sistema de pintura serd substituido por revestimento ceramico ou nos quais havera
substituicdo de revestimento ceramico antigo por novo, com argamassa de 1:2:8 (cimento:cal:areia
média) e camadas de aproximadamente 2cm.

15.17.1. Caso necessario, devera ser aplicada tela de ligacdo ao longo dos trechos de
tubulacdo/eletrodutos embutidos para evitar posterior fissuracdo do revestimento.

15.17.2. Caso necessaria, devera ser aplicada tela de ligagdo entre camadas de
revestimento argamassado, isto €, quando a espessura da camada ultrapassar 2cm, respeitando-
se o tempo de cura entre a execucdo de cada uma delas.

15.17.3. Na aplicacdao do embogo, deverdo ser executadas guias mestras, faixas verticais de
argamassa orientadas por taliscamento prévio, com espacamento de 1m a 2m, que servirdo de
referéncia para o sarrafeamento e regularizacao da superficie.

15.17.4. Preenchidas as faixas entre as referéncias, proceder-se-4 ao desempenamento
com régua, seguindo a vertical, obtendo superficies perfeitamente planas e aprumadas.

15.18. Devera ser dado o acabamento adequado para que cada substrato receba os servicos
de revestimento decorativo previstos, seja ele em pintura ou em pecas ceramicas.

15.19. Concluidos os revestimentos argamassados, ndo deverdao ser encontradas reentrancias,
fissuras ou quaisquer outros defeitos executivos.

15.19.1. Sera realizada uma cuidadosa inspecdo visual da superficie para garantir que a
aderéncia do novo revestimento seja perfeita.

15.19.2. Os trechos de revestimento que apresentarem desagregacao, umidade elevada ou
descolamentos do substrato deverdao ser completamente removidos e refeitos.

15.20. Contrapiso: execucdo de regularizacdo em contrapiso argamassado de cimento e areia
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lavada, trago 1:4, espessura minima de 2 cm ou 3 cm, conforme definido no Projeto Arquitetonico,
desempenado com régua, deixando o piso nivelado e preparado para o recebimento da
impermeabilizacdo e do revestimento, sem irregularidades e seguindo os niveis especificados em
projeto.

15.20.1. O caimento do piso deverd ser executado durante a etapa de regularizacdo e sera
verificado com agua corrente para que seja aprovado, de acordo com os projetos fornecidos.

15.20.2. O caimento do piso devera ser no sentido das saidas de agua, notadamente as
caixas sifonadas com grelha e ralos sifonados.

15.20.3. Eventuais manchas de gordura, bolor ou eflorescéncias deverdo ser previamente
removidas.
15.20.4. Apds a limpeza, as bases serdo umedecidas e pulverizadas com pé de cimento, o

gue implica a formacdo de uma pasta com a finalidade de proporcionar melhor ligacdo entre o
lastro e a argamassa de regularizacao.

15.20.5. Com base em pontos de nivel previamente demarcados nas paredes, devem ser
assentadas taliscas sobre a base, obedecendo-se a cota final do piso, descontando-se as
espessuras das placas de granito, da sua camada de assentamento, das camadas de
impermeabilizagdo, observando também o respectivo caimento.

15.20.6. Em seguida, com base nas taliscas assentadas, sdo constituidas guias ou mestras,
referéncias para o sarrafeamento e posterior desempeno da argamassa de regularizacao.

15.20.7. A argamassa de regularizacdo sera apertada firmemente com a colher e,
posteriormente, sarrafeada, reduzindo os vazios e diminuindo a retracdo e o risco de
desprendimento do piso. Ao final do servico, deve estar perfeitamente nivelada, sem
espargimento de cimento.

15.20.8. Durante as primeiras 72 (setenta e duas) horas deverd ser feita hidratacdo
constante para uma perfeita cura da argamassa regularizadora.

16. REVESTIMENTO DE PAREDE
16.1. Fazem parte deste item os revestimentos decorativos de piso, de parede e de teto.

16.1.1. Para os revestimentos ceramicos, esta inclusa a aplicacdo de argamassa colante e
de rejunte.

16.1.2. Para o revestimento em pintura, estd inclusa a aplicacdo de suas camadas
preparadoras (fundo selador e massa de nivelamento).

16.2. Deverdao ser respeitados os tempos e processos de cura entre cada camada do
revestimento, conforme prescrito nas normas técnicas, notadamente:

a) Reboco: 21 (vinte e um) dias de cura para que se aplique o sistema de pintura;

b) Ceramica: 3 (trés) dias de cura para que se aplique o rejunte;

16.3. As pecas deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, coloracdo uniforme, sem
rachaduras e dimensGes perfeitamente regulares.

16.3.1. Ndo serdo aceitas pecas com o esmalte arranhado, malformacdes, lascados,
bolhas ou quaisquer outros defeitos, devendo ser substituidas, mesmo que ja estiverem
instaladas

16.4. As pegas deverao ser armazenadas em local seco e protegidas, ainda em suas
embalagens originais de fabrica
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16.4.1. O armazenamento e o transporte das pecas deverdo ser realizados de modo a
evitar quebras, trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.

16.4.2. As caixas serdo empilhadas e agrupadas por tipo e discriminacao da area a que se
destinam.

16.4.3. A caixa do produto devera conter informagdes relativas ao tamanho, tonalidade e

lote das pecas, os quais devem ser fotograficamente registrados em diario de obras ou enviados
por e-mail a fiscalizacdo pela Contratada.

16.5. Antes do assentamento das pecas, deverdo ser verificados os pontos de instalacdes
elétricas e hidrossanitdrias, bem como niveis e prumos, a fim de se obter arremates perfeitos e
uniformes entre piso e teto e entre panos.

16.6. Antes do lancamento da argamassa de regulariza¢do e de assentamento, isto é, a cada
etapa/camada, deverdo ser verificados o esquadro, as dimensdes, o nivelamento e o prumo dos
comodos.

16.7. Antes do assentamento das pecas, recomenda-se a execu¢ao de teste de absorcao de
umidade para garantir que ndo havera alteracdo no acabamento das pecas em virtude do excesso de
absorgao.

16.8. Devera ser dada adequada paginacdo ao assentamento das pecas, compatibilizando-a

com a instalacdo de esquadrias (portas e janelas), rodapés, bancadas, saias, rodabancadas, divisdrias
e demais pecas que influenciem no acabamento do servico.

16.9. Em caso de equivaléncia, isto é, da necessidade de utilizacdo de pecas diferentes das
especificadas, os materiais somente poderdo ser empregados apds a apresentacdo de suas
caracteristicas técnicas e de amostra a fiscalizacdo, estando condicionada a sua aprovacgao.

16.9.1. Materiais utilizados sem seguir esse procedimento poderao ser rejeitados, mesmo
que ja adquiridos e/ou instalados.

16.10. O assentamento das pecas deverd ser feito com todo o cuidado necessario, resultando
em panos uniformes, sem ressaltos ou saliéncias, nivelados, alinhados e aprumados.

16.10.1. Para isso, a Contratada deverd utilizar niveladores/espa¢adores (CORTAG ou
equivalente técnico), inclusive as suas respectivas cunhas de travamento, adequados as
dimensdes das pecas a serem instaladas.

16.11. Ao final da execucdo, as pecas deverdo apresentar-se com acabamentos perfeitos,
nivelados, com as inclina¢des e desniveis necessarios (no caso dos pisos). Além disso, as placas devem
ser pronta e cuidadosamente limpas antes da completa secagem de respingos de argamassa.

16.12. O assentamento das pecas deverd ser realizado de modo a evitar diferencas de nivel e
de dimensdes entre placas. Para isso, as pecas deverdo ser inspecionadas visualmente e através de
gabaritos.

16.13. O assentamento devera ser realizado com os devidos cuidados, posicionando as pecas

sobre a argamassa e comprimindo-as individualmente com o cabo da colher ou com martelo de
borracha, realizando o devido alinhamento e nivelamento.

16.14. As pecas ceramicas deverdo ser instaladas conforme a NBR ABNT 13754/1996, em
especial, “(...) na aplica¢do das placas cerédmicas, os cordoes de argamassa colante devem ser totalmente
desfeitos, formando uma camada colante uniforme, configurando-se impregnagéo total do tardoz pela
argamassa colante”.

16.14.1. A fiscalizagdo podera verificar a aderéncia final do revestimento através da
remoc¢do de uma placa a cada 5 (cinco) m?, assentada nos ultimos 30 (trinta) minutos e escolhida
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ao acaso, devendo esta apresentar tardoz inteiramente impregnado de argamassa colante para
aprovacao dos servicos.

16.14.2. A fiscalizagcdo podera ainda solicitar qualquer outro tipo de teste de aderéncia
para a aprovacdo do revestimento, inclusive a percussio de placas com objeto nao
contundente.

16.15. Quando necessdrios, cortes ou a abertura de furos nas pecas somente serdo aceitos
guando realizados com equipamentos adequados a esta finalidade, ndo se admitindo o processo
manual.

16.15.1. Os cortes para constituir aberturas de passagem dos terminais hidraulicos ou
elétricos, terdo dimensdes que ndo ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado
pelos acessorios de instalacdo dos respectivos aparelhos.

16.15.2. Quanto ao seccionamento das ceramicas, serd indispensdvel o esmerilhamento
da linha de corte, de modo a se obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e
perfeitas, sem irregularidades perceptiveis.

16.16. Revestimento Ceramico: Fornecimento e aplicacdo de Revestimento ceramica prensado
mate. Cor branca. Formato 30x60cm. Absor¢do de dgua maior que 10% (NBR 13818, Anexo B, Eb maior
gue 10%), expansdo por umidade 0,4mm por m (NBR 13818, Anexo J), resisténcia ao manchamento
(NBR 13818, Anexo G, Minimo 3), resisténcia aos agentes quimicos (NBR 13818, Anexo H, Minimo B).
Referéncia - Cetim banco, linha white home, Portobello ou tecnicamente equivalente., com aplicacdo
de rejunte na cor apropriada as pecas.

16.16.1. As alturas do revestimento ceramico serdo as indicadas no projeto arquiteténico.

16.16.2. Devera ser dada adequada paginacdo ao assentamento das pegas,
compatibilizando-a com a instalacdo de portas, rodapés, divisérias e bancadas, conforme
indicado em projeto;

16.16.3. As pecas ceramicas deverao ser instaladas conforme a ABNT NBR 13754 -
Procedimento: “ na aplicacdo das placas ceramicas, os corddes de argamassa colante devem ser
totalmente desfeitos, formando uma camada colante uniforme, configurando-se impregnacao
total do tardoz pela argamassa colante”;

16.16.4. Sera verificada a aderéncia do revestimento através da remoc¢do de uma placa a
cada 5 (cinco) m?, assentada nos ultimos 30 (trinta) minutos e escolhida ao acaso, devendo
apresentar tardoz inteiramente impregnado de argamassa colante;

16.16.5. A Fiscalizacdo podera ainda solicitar qualquer outro tipo de teste de aderéncia
para a aprovacao do revestimento;

16.16.6. Antes da aplicacdo do produto, devera ser feito teste de umidade para garantir
gue ndo haverd alteracdo do acabamento das pecas em virtude do excesso de umidade;

16.16.7. O assentamento das pecas deverd ser feito com todo o cuidado necessario,
apresentando-se ao final da aplicagdo panos uniformes, sem ressaltos/saliéncias, nivelados,
alinhados e aprumados.

16.16.8. A caixa do produto devera conter informacdes relativas ao tamanho, tonalidade e
lote das pecas;

16.16.9. As pecas deverao ser assentadas de baixo para cima, pressionando com a mao ou
batendo levemente com martelo de borracha;

16.16.10. Quando necessario o corte ou o furo nas pecas, somente serdo aceitos os
procedimentos realizados com equipamentos adequados a esta finalidade, ndo se admitindo o
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processo manual;

16.16.11. O assentamento das pecas ceramicas deverd ser feito com argamassa
industrializada AC IlI, de alta adesividade, seguindo as recomendag¢des dos respectivos
fabricantes, com aplicagdo tanto no emboco quanto no tardoz das placas ceramicas;

16.16.12. Para locais externos, que recebam insolacdo ou em grandes panos ceramicos
(superiores a 30 m?) devera ser utilizada argamassa industrial do tipo AC IlI;

16.16.13. Ndo serdo aceitas ceramicas com o esmalte arranhado, com malformacdes,
lascados ou com bolhas.

16.16.14. Antes da aquisicdo do revestimento cerdmico das paredes, devera ser
apresentado catdlogo técnico para aprovacdo prévia da fiscalizagdo do contrato.

16.17. Rejunte: encontra-se no escopo dos servicos contratados a aplicacdo de rejunte do tipo
acrilico, impermeavel e antimofo, com espessura das juntas conforme indicacdo do respectivo
fabricante.

16.17.1. Salvo por motivos técnicos, devidamente justificados, a espessura do rejunte
devera ser de, no maximo, 2mm.

16.17.2. A cor do rejunte devera ser apropriada a tonalidade das pegas, devendo a
CONTRATADA consultar a fiscalizacao, sob pena de rejeicdo do rejunte aplicado fora dos padrdes
do érgdo.

16.17.3. Para inicio dos servigos de rejuntamento devera aguardado, no minimo, 72
(setenta e duas) horas apds finalizada a instalagdo do revestimento ceramico.

16.17.4. As juntas devem ser previamente preparadas, com escovacdao e umedecimento,
para a execugdo do servico, resultando em um produto final ortogonal, alinhado, limpo e sem
rebarbas.

16.17.5. Ao final dos servicos, o revestimento ceramico deve ser limpo, utilizando espuma

ou pano Umido para remover o excesso de rejunte que atingir as placas.

16.17.6. Antes da aquisicdo do rejunte, devera ser apresentado catdlogo técnico para
aprovacao prévia da fiscalizacdo do contrato.

16.18. Revestimento de parede em pintura: fornecimento e aplicacdo de revestimento em em
tinta latex acrilica, qualidade premium, acabamento acetinado, cor branco gelo, conforme locais e
especificagGes descritos nos projetos de arquitetura (referéncia CORAL Decora Seda Branco Gelo).

16.18.1. Estd prevista também a pintura interna das placas de fechamento da fachada,
conforme Projeto Arquitet6nico.

16.18.2. Todos os materiais deverao ser recebidos em seus recipientes originais, contendo
as indicacbes do fabricante, identificacdo da tinta, numerac¢do da formula e com seus rétulos
intactos.

16.18.3. A area para o armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um bom

desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas por
armazenagem inadequada. Esta drea serd mantida limpa, sem residuos sdélidos, que serdao
removidos ao término de cada dia de trabalho.

16.18.4. As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas.

16.18.5. Cada demdo de tinta somente serda aplicada quando a precedente estiver
completamente seca. Igual cuidado deverd ser tomado entre demdos de tinta e de massa
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corrida.

16.18.6. Deverdo ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

16.18.7. Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou autorizada pela Fiscalizagao.

16.18.8. Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacdo das tintas
deverdo estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos.

16.18.9. As tintas aplicadas serao diluidas conforme orientacao do fabricante e aplicadas
na proporcao recomendada.

16.18.10. As camadas deverdao apresentar-se uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas
de pincéis.

16.18.11. Todas as tintas serdo rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente

mexidas com uma espatula limpa, antes e durante a aplicacdo, a fim de obter uma mistura
densa e uniforme e evitar a sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais densos.

16.18.12. Para pinturas internas de recintos fechados, deverao ser utilizadas mascaras, salvo
se forem empregados materiais atéxicos.

16.18.13. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de
chuva ou de excessiva umidade.

16.18.14. Em todas as superficies rebocadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou
outras imperfeicdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se
levemente as areas que ndo se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies deverao
estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento.

16.18.15. Apds todo o preparo prévio da superficie, deverdo ser removidas todas as
manchas de éleo, graxa, mofo e outras com substancias apropriadas. Em seguida, a superficie
sera levemente lixada e limpa, aplicando-se uma demao de fundo selador a rolo ou pincel,
diluido conforme indicacdo do fabricante.

16.18.16. Apds secagem, sera aplicada a massa de nivelamento, em camadas finas e
espatula ou desempenadeira de aco.

16.18.17. Apds secagem, serdo aplicadas as demaos necessarias da tinta de acabamento, a
rolo, na dilui¢do indicada pelo fabricante.

16.18.18. O intervalo minimo a ser observado entre as camadas deverd respeitar as
recomendacdes do fabricante

16.18.19. Serd verificada a planeza dos planos lixados.

16.18.20. N3ao deverdo ser observadas falhas, bolhas ou manchas na pintura apds aplicacao
direta de luz.

16.18.21. Antes da aquisicdo das tintas, deverd ser apresentado catdlogo técnico para

aprovacado prévia da fiscalizacdo do contrato.

16.19. Cantoneira de prote¢do: encontra-se prevista a instalacdo de cantoneiras plasticas de
abas iguais para protecao e acabamento de arestas, cantos e embutimentos em revestimentos
ceramicos, de sobrepor, com fixacdo através de cola ou silicone, em PVC com acabamento na cor
branca.

16.19.1. Os servicos foram previstos em todas as quinas de alvenaria, inclusive em
muretas, e nos embutimentos de divisérias de granito.
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16.20. Ao final dos servicos, as pecas devem apresentar-se minimamente limpas, de forma que
possa ser avaliada, por inspecdo visual, a qualidade dos servicos e o estado dos elementos.

16.20.1. Orienta-se que, ao final dos servicos, eventuais respingos e demais residuos sejam
pronta e cuidadosamente removidos, antes da sua completa secagem, evitando danos as pecas.

16.20.2. E responsabilidade da CONTRATADA avaliar o estado de cada elemento, antes de
sua instalacdo, devendo o mesmo ser novo e ndo sendo admitida a existéncia de defeitos
decorrentes de fabricacdo, de transporte ou de manuseio inadequado.

16.20.3. Serdo rejeitadas as pecas que apresentarem danos ou avarias (lascas, trincas,
fissuras, quebras, ondulagGes, manchas, grandes variagGes de cor e outros defeitos).

16.20.4. Serdo rejeitadas as pecgas que apresentarem falhas de instalacdo, tais como, mas
sem se limitar a, pecas desaprumadas, desniveladas, desalinhadas ou com dimensdes
(acabadas) diferentes das especificadas.

16.20.5. Caso verificados danos ou avarias as pecas, a fiscalizacdo poderad solicitar a
substituicdo dos componentes, mesmo que anteriormente aprovados.

16.20.6. Todas as pecas danificadas devem ser substituidas pela CONTRATADA, sem Onus
adicional a CONTRATANTE, sendo responsabilidade da empresa armazend-las em local
protegido, de modo a evitar o contato com substancias nocivas, danos e outras condi¢des
prejudiciais.
16.21. Sera medido e pago a etapa inteiramente executada pela Contratada e aprovada pela
Fiscalizagao, isto é, apods concluido o revestimento de parede e teto de cada Bloco, conforme
especifica¢Oes técnicas e projeto.

16.21.1. Desta forma, o revestimento de parede do Bloco M serd pago em sua totalidade,
apds a completa instalacdo e aceitacdo.

16.21.2. O revestimento de parede do Bloco L serd pago em sua totalidade, apds a
completa instalacdo e aceitacdo.

16.21.3. Ndo serdo aprovados elementos com danos (e.g., pecas quebradas, com
fissuras, trincas, descascamentos, lascas, ondula¢des, cortes excessivos, etc.), sejam eles
provenientes das operagdes de corte ou de fabrica; que apresentem falhas de instala¢ao (e.g.,
pecas desalinhadas, desaprumadas ou desniveladas, excessos de rejunte, sons ocos, etc.); ou
gue ndo tenham a limpeza minima necessaria a inspecao visual dos elementos.

17. REVESTIMENTO DE PISO

17.1. O servico s6 podera ser iniciado apds a conclusdao de revestimentos argamassados das
alvenarias e testes de estanqueidade das tubulacbes, com a aprovacao e autorizacao da Fiscalizacao.

17.2. Antes do lancamento da argamassa de regularizacdo e de assentamento, i.e., a cada
etapa/camada de execu¢do do revestimento, deverdo ser verificados o esquadro, as dimensdes, o
nivelamento e o prumo dos cOmodos.

17.3. Devera ser respeitado o processo e o tempo de cura de cada camada que compde o
revestimento.
17.4. As pecas deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, coloragdo uniforme, sem

rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

17.5. N3do serdo aceitas pegas com o esmalte arranhado, malformacdes, lascados, bolhas ou
guaisquer outros defeitos, devendo ser substituidas, mesmo que ja estiverem instaladas.

17.6. As pegas deverao ser armazenadas em local seco e protegidas, ainda em suas
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embalagens originais de fabrica.

17.6.1. O armazenamento e o transporte das pecas deverdo ser realizados de modo a
evitar quebras, trincas, contato com substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais.

17.6.2. As caixas serdo empilhadas e agrupadas por tipo e discriminacdo da drea a que se
destinam.
17.6.3. A caixa do produto devera conter informacgGes relativas ao tamanho, tonalidade e

lote das pecas, os quais devem ser fotograficamente registrados em diario de obras ou enviados
por e-mail a fiscalizacdo pela Contratada.

17.7. Antes do assentamento das pecas, deverdo ser verificados os pontos de instala¢des
elétricas e hidrossanitdrias, bem como niveis e prumos, a fim de se obter arremates perfeitos e
uniformes entre piso e teto e entre panos.

17.8. Antes do langamento da argamassa de regularizacdo e de assentamento, isto é, a cada
etapa/camada, deverdo ser verificados o esquadro, as dimensdes, o nivelamento e o prumo dos
comodos.

17.9. Antes do assentamento das pecas, recomenda-se a execu¢ao de teste de absorcao de
umidade para garantir que ndo haverd alteracdo no acabamento das pecas em virtude do excesso de
absorcao.

17.10. Deverd ser dada adequada paginacdo ao assentamento das pecas, compatibilizando-a

com a instalacdo de esquadrias (portas e janelas), rodapés, bancadas, saias, rodabancadas, divisdrias
e demais pecas que influenciem no acabamento do servico.

17.11. Em caso de equivaléncia, isto é, da necessidade de utilizacdo de pecas diferentes das
especificadas, os materiais somente poderdo ser empregados apds a apresentacdo de suas
caracteristicas técnicas e de amostra a fiscalizacdo, estando condicionada a sua aprovacao.

17.11.1. Materiais utilizados sem seguir esse procedimento poderao ser rejeitados, mesmo
que ja adquiridos e/ou instalados.

17.12. O assentamento das pecas devera ser feito com todo o cuidado necessario, resultando
em panos uniformes, sem ressaltos ou saliéncias, nivelados, alinhados e aprumados.

17.12.1. Para isso, a Contratada deverd utilizar niveladores/espacadores (CORTAG ou
equivalente técnico), inclusive as suas respectivas cunhas de travamento, adequados as
dimensdes das pecas a serem instaladas.

17.13. Ao final da execugdo, as pegas deverdo apresentar-se com acabamentos perfeitos,
nivelados, com as inclinagdes e desniveis necessarios (no caso dos pisos). Além disso, as placas devem
ser pronta e cuidadosamente limpas antes da completa secagem de respingos de argamassa.

17.14. O assentamento das pecas deverd ser realizado de modo a evitar diferencas de nivel e
de dimensodes entre placas. Para isso, as pecas deverdo ser inspecionadas visualmente e através de
gabaritos.

17.15. O assentamento devera ser realizado com os devidos cuidados, posicionando as pecas

sobre a argamassa e comprimindo-as individualmente com o cabo da colher ou com martelo de
borracha, realizando o devido alinhamento e nivelamento.

17.16. As pecas ceramicas deverdo ser instaladas conforme a NBR ABNT 13754/1996, em
especial, “(...) na aplica¢do das placas cerémicas, os cordbes de argamassa colante devem ser totalmente
desfeitos, formando uma camada colante uniforme, configurando-se impregnagéo total do tardoz pela
argamassa colante”.
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17.16.1. A fiscalizagdo podera verificar a aderéncia final do revestimento através da
remoc¢do de uma placa a cada 5 (cinco) m?, assentada nos ultimos 30 (trinta) minutos e escolhida
ao acaso, devendo esta apresentar tardoz inteiramente impregnado de argamassa colante para
aprovacgao dos servicos.

17.16.2. A fiscalizacdo podera ainda solicitar qualquer outro tipo de teste de aderéncia
para a aprovacao do revestimento, inclusive a percussao de placas com objeto nao
contundente.

17.17. Quando necessarios, cortes ou a abertura de furos nas pegas somente serdo aceitos
guando realizados com equipamentos adequados a esta finalidade, ndo se admitindo o processo
manual.

17.17.1. Os cortes para constituir aberturas de passagem dos terminais hidrdulicos ou
elétricos, terdo dimensdes que ndo ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado
pelos acessorios de instalacdo dos respectivos aparelhos.

17.17.2. Quanto ao seccionamento das ceramicas, serd indispensavel o esmerilhamento
da linha de corte, de modo a se obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e
perfeitas, sem irregularidades perceptiveis.

17.17.3. Antes da aquisicdo do piso porcelanato, devera ser apresentado catdlogo técnico
para aprovacao prévia da fiscalizacdo do contrato.

17.18. Impermeabilizagdo: devera ser realizada a impermeabilizacdo com 4 (quatro) demaos
de argamassa polimérica, intercalando véu de poliéster, especialmente nos pontos criticos (cantos e
ralos). Conforme especificacdo a seguir:

17.18.1. O contrapiso devera estar previamente curado, limpo e livre de particulas soltas
ou desagregadas;

17.18.2. Nos boxes de chuveiro, as alvenarias deverdo ser impermeabilizadas até a altura
de 180cm do piso.

17.18.3. A impermeabilizacdo deverd ser realizada no piso, em todo o perimetro das
paredes, com altura minima de 60 cm do piso;

17.18.4. Umedecer o local a ser impermeabilizado, para facilitar a aderéncia da argamassa
polimérica.
17.18.5. Devera ser aplicada tela de poliéster em toda a area a ser impermeabilizada, em

pisos e paredes, entre cada demao, dando especial atencdo a regido dos cantos, ralos e tubos
emergentes, garantindo perfeita estruturacdo da camada impermeabilizante.

17.18.6. A Fiscalizacdo solicitard testes de estanqueidade do sistema de
impermeabilizacdo e o servico de assentamento de piso apenas podera ser iniciado apds
realizacdo do teste de estanqueidade e aceitacao da fiscalizacao.

17.18.7. Apds a total secagem da impermeabilizacio e realizacdo dos testes de
estanqueidade e escoamento, deverd ser executada camada de protecdo mecanica, com
argamassa de cimento e areia, traco 1:4, com espessura minima de 2 cm, inclusive nas paredes
impermeabilizadas.

17.18.8. Antes da aquisicdo da argamassa polimérica, devera ser apresentado catdlogo
técnico para aprovacgao prévia da fiscalizagdo do contrato.

17.19. Revestimento de piso: fornecimento e aplicacdo de piso tipo Porcelanato Técnico
Natural Retificado. Cor cinza. Formato 60x60cm. Resistente aos agentes quimicos (NBR 13818, Anexo
H, Minimo B), resistente a abrasdo profunda (NBR 13818, Anexo E, menor ou igual a 175). Ref. Mineral
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Técnica Portland, Portobello, ou tecnicamente equivalente, nas posi¢des indicadas em projeto (areas
molhadas, copas, roupeiros e similares). Para os ambientes de trabalho (com exce¢dao das areas
molhadas): Fornecimento com instalacdo de piso vinilico com 2,00 mm de espessura, em placas de
305 x 305 mm, produto homogéneo e com desenho passante, peso médio de 4,08 kg/m?, resistente a
agentes quimicos (NBR 7374), propagacdo superficial de chama minima classe 1I-A (NBR 9442),
estabilidade da cor > 4 (NBR 7374), resistividade elétrica superficial 1,65 x 1013 'Q (ASTM D 257),
classificacdo de uso comercial 33, na cor Ambar A 691, padrdo das edificagdes, ou eventualmente
outra a ser definida pela fiscalizagdo no momento da solicitacdo. O produto devera chegar lacrado, na
embalagem original do fabricante, na qual conste todas as suas informacdes.

17.19.1. Neste servico estd inclusa a aplicacdo de rejunte tipo acrilico, impermeavel e
antimofo, na cor das pecas, com espessura maxima de 2mm ou conforme indicacdes do
respectivo fabricante.

17.19.2. O assentamento das pecas cerdmicas devera ser feito com argamassa colante
industrializada tipo AC lll, de alta adesividade, seguindo as recomendacdes dos respectivos
fabricantes, com aplicagdo tanto no substrato quanto no tardoz das placas, ndo excedendo o
tempo em aberto do produto.

17.19.3. Para iniciar os servicos desta etapa, recomenda-se que o forro e os revestimentos
decorativos de parede encontrem-se concluidos, evitando, assim, danos ao piso.

17.19.4. Para os rodapés, devem ser utilizadas as pecas do modelo Santa Luzia 3451, com
altura de 7cm, espessura de 13 mm e deverdo seguir estritamente as especificacdes, dimensdes
e locais de aplicacdo indicados no projeto arquiteténico.

17.19.5. Os trabalhos de pavimentacdo devem ser realizados por pessoal especializado,
resultando em um produto final durdvel.

17.19.6. O assentamento do piso somente podera ser iniciado com a prévia aprovacdo da
Fiscalizacdo de uma amostra do piso a ser utilizado. No processo de envio da amostra, deverao
ser entregues, além de 4 (quatro) placas do piso, catdlogo do fabricante no qual conste todas as
informacdes exigidas para o piso em questdo.

17.19.7. Serdo rejeitadas as placas assentadas com lascas, quebras, ondulacdes e outros
defeitos, devendo ser substituidas, mesmo se ja estiverem assentadas.

17.19.8. O assentamento das placas deve ser realizado de modo a evitar diferencas de
nivel e de dimensées entre placas. Para isso, as pecas deverdo ser inspecionadas visualmente e
através de gabaritos.

17.19.9. O processo de assentamento devera iniciar-se apds um minimo de 3 (trés) dias de
cura da camada de impermeabilizacdo e com utilizacdo de argamassa industrializada AC lll,
seguindo as especificacdes técnicas do fabricante. A argamassa deverd ser aplicada no verso da
placa (face a ser assentada) e no piso, sem exceder o tempo em aberto do produto.

17.19.10. Os cortes das pecas, caso necessario, deverdo ser realizados com ferramenta
adequada. Ndo serdo aceitos cortes irregulares, feitos a mao.

17.19.11. As placas serdo posicionadas sobre a argamassa (ou com cola, no caso de piso
vinilico), comprimindo-as individualmente com o cabo da colher ou com martelo de borracha,
realizando o devido alinhamento e nivelamento.

17.19.12. A aderéncia do piso sera verificada percutindo-se as placas com objeto nao
contundente. A Fiscalizacdo poderd ainda solicitar qualquer outro tipo de teste de aderéncia
para a aprovacgao do revestimento, inclusive a retirada de placas, escolhidas ao acaso, de modo
a aferir a qualidade do seu assentamento.
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17.19.13. Ao final da execugdo, as placas deverdo apresentar-se com acabamentos
perfeitos, nivelados, com as inclinagdes e desniveis necessarios, conforme projeto. Além disso,
as placas devem ser pronta e cuidadosamente limpas antes da completa secagem de respingos
de argamassa.

17.19.14. Serd verificado o alinhamento das juntas de assentamento, bem como a auséncia
de ressaltos e desniveis no revestimento.

17.19.15. O revestimento deve apresentar-se perfeitamente rejuntado, limpo e sem
rebarbas.
17.19.16. A Contratada deverd assegurar a estabilidade estrutural dos pavimentos que

receberao os novos pisos.

17.19.17. Para o piso vinilico, além das demais recomendag¢des do fabricante, devem ser
seguidas as seguintes recomendacdes:

17.19.17.1. Antes do inicio dos trabalhos, deve-se fazer uma limpeza profunda no
contrapiso. Retire os restos de massa, gesso, pedacos soltos, marcas de tinta ou de caneta
(estas podem migrar para a superficie do revestimento). Remova graxas, 6leos e todos os
outros tipos de sujeira. Utilize uma lixadeira elétrica ou lixa manual para assegurar que
estes restos sejam completamente eliminados.

17.19.17.2. O nivelamento do contrapiso deve ser medido de duas formas: com uma
régua de 2m e com uma régua de 20cm. Para a instalacdo de pisos vinilicos, deve-se
cumprir a norma DIN 18202, que estabelece um maximo de 4mm de desnivel entre dois
pontos quando se utiliza a régua de 2m, e maximo de 2mm quando se utiliza a régua de
20cm.

17.19.17.3. A base (contrapiso) ndo pode apresentar partes soltas ou desprendimento
de particulas que possam provocar o descolamento do revestimento.

17.19.17.4. Nos degraus do Auditério do Bloco M, deve ser utilizada cantoneira de
aluminio acetinado natural, dimensdes de 1" x 1" x Imm, a fim de promover a adequada
transicdo entre os trechos vertical e horizontal dos degraus.

17.19.17.5. Antes da aquisicdo do piso vinilico, deverd ser apresentado catdlogo
técnico para aprovacgao prévia da fiscalizacdo do contrato.

17.20. Rejunte: encontra-se no escopo dos servicos contratados a aplicacdo de rejunte do tipo
acrilico, impermeavel e antimofo, com espessura das juntas conforme indicacdo do respectivo
fabricante.

17.20.1. Salvo por motivos técnicos, devidamente justificados, a espessura do rejunte
devera ser de, no maximo, 2mm.

17.20.2. A cor do rejunte devera ser apropriada a tonalidade das pecas, devendo a
CONTRATADA consultar a fiscalizacdo, sob pena de rejeicdo do rejunte aplicado fora dos padrdes
do drgdo.

17.20.3. Para inicio dos servigos de rejuntamento devera ser aguardado, no minimo, 72
(setenta e duas) horas apds finalizada a instalagdo do revestimento ceramico.

17.20.4. As juntas devem ser previamente preparadas, com escovacdao e umedecimento,
para a execugdo do servico, resultando em um produto final ortogonal, alinhado, limpo e sem
rebarbas.

17.20.5. Ao final dos servicos, as pecas devem apresentar-se minimamente limpas, de
forma que possa ser avaliada, por inspecao visual e tatil, a qualidade dos servicos e o estado dos
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elementos.

17.20.6. Concluido o rejuntamento e a limpeza das placas, proceder-se-a a cura do rejunte
por 3 (trés) dias. Decorrido esse periodo, proteger-se-a o piso até a entrega do objeto, utilizando
lona pldstica e manta de protecdo para piso. O trafego sobre o revestimento somente podera ser
liberado apds 3 (trés) dias, ou outro prazo especificado pelo fabricante da argamassa de
assentamento.

17.21. Sera medido e pago a etapa inteiramente executada pela Contratada e aprovada pela
Fiscalizagdo, isto é, apds concluido o revestimento de piso de cada Bloco, conforme especificagGes
técnicas e projeto.

17.21.1. Desta forma, o revestimento de piso do Bloco M sera pago em sua totalidade,
apds a completa instalacdo e aceitacao.

17.21.1.1. Haverd, ainda, a divisdo entre "piso vinilico e porcelanato"” e demais itens.
Ou seja, concluindo os itens relativos ao contrapiso e impermeabilizacdo (em sua
totalidade), por exemplo, ja poderdo ser medidos e pagos.

17.21.2. O revestimento de piso do Bloco L serd pago em sua totalidade, apds a completa
instalagdo e aceitagao.

17.21.2.1. Havera, ainda, a divisdo entre "piso vinilico e porcelanato" e demais itens.
Ou seja, concluindo os itens relativos ao contrapiso e impermeabilizacdo (em sua
totalidade), por exemplo, ja poderdo ser medidos e pagos.

17.21.3. Ndo serdo aprovados elementos com danos (e.g., pecas quebradas, com
fissuras, trincas, descascamentos, lascas, ondula¢bes, cortes excessivos, etc.), sejam eles
provenientes das operagées de corte ou de fabrica; que apresentem falhas de instalagao (e.g.,
pecas desalinhadas, desaprumadas ou desniveladas, excesso ou auséncia de rejunte, etc.); ou
que ndo tenham a limpeza minima necessaria a inspecao visual dos elementos.

18. FORRO

18.1. Encontra-se prevista a execucdo de forro conforme especificagdes, dimensdes e posicoes
indicadas em projeto e conforme as caracteristicas abaixo:

18.1.1. Material: fibra mineral, modelado a Umido, borda reta, livre de formaldeido,
resistente a fungos, mofos e bactérias, com acabamento de superficie em pintura acrilica de
acao bacteriostatica;

18.1.2. Modulagdo: 625 x 625mm ou equivalente, compativel com as luminarias a serem
instaladas;

18.1.3. Espessura: minimo de 15mm;

18.1.4. Coeficiente de Atenuacdo Acustica (CAC): minimo de 33Db (ASTM E 1414-06);
18.1.5. Coeficiente de Absor¢do Sonora (NRC): minimo de 0,55 (ASTM C 423-00);

18.1.6. indice de Absorcio de Faca (SRA): minimo de 0,70;

18.1.7. Coeficiente Térmico (K): minimo de 0,052 W/m °C;

18.1.8. Refletdncia Luminosa: minimo de 0,86 (ASTM E 1477);

18.1.9. Resisténcia ao Fogo: minimo classe II-A;

18.1.10. Resisténcia a Deformacdo: RH95-49° (resisténcia a deformacgdo a 95% de umidade
relativa do ar e a uma temperatura de 49°, ressalvado acumulo de dgua e aplicacdes em areas
externas);
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18.1.11. Estrutura: em perfis T, principais e secunddrios/travessas, em ago galvanizado em
banho quente, com acabamento em pintura eletrostatica na cor branca, inclusive sistema de
fixacdo e de sustentacdo (cantoneiras, tirantes, pinos, reguladores, etc.).

18.1.12. Modelo de Referéncia: Forro Acustico Georgian com estrutura Armstrong.

18.1.13. Antes da aquisicao do forro e de sua estrutura, devera ser apresentado catdlogo
técnico para aprovacao prévia da fiscalizacdo do contrato.

18.2. As fixacOes (pinos, tirantes e reguladores) devem ser instalados de forma estavel,
preferencialmente perpendiculares as superficies.

18.3. A distdncia maxima entre tirantes é de 120cm, devendo-se realizar ajustes, com
distancias menores (mas nunca superiores), para garantir a estabilidade da estrutura, de acordo com
os pontos de instalagdo de lumindrias.

18.4. Nas extremidades, os perfis principais e secundarios e as placas devem ser apoiados em
cantoneiras, fixadas nas vedacgdes verticais, nas estruturas de concreto ou nas estruturas metalicas.

18.5. Antes de adquirir os insumos ou contratar os servicos, a Contratada deverd apresentar
catdlogo do respectivo fabricante, no qual constem as especificacdes e os requisitos técnicos acima
especificados, bem como registros fotograficos do interior e do exterior de ambientes onde o produto
tenha sido utilizado, para andlise e aprovacdo da fiscalizacdo, sob pena de rejei¢cdao dos servicos.

18.5.1. O documento "catalogo" poderd ser substituido por folheto, laudo técnico ou
similares.

18.6. As placas deverdo apresentar-se perfeitamente planas, com espessura e cor uniforme,
isentas de sujeiras, manchas e outros defeitos, tais como trincas, fissuras, cantos quebrados,
depressoes, etc.

18.6.1. As placas deverdo ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em
local protegido, seco e sem contato com o solo, de modo a evitar o contato com substancias
nocivas, danos e outras condi¢des prejudiciais.

18.6.2. O armazenamento sera realizado em local coberto e seco, de modo a evitar a
umidade e o contato com substancias nocivas, danos e outras condi¢des prejudiciais.

18.6.3. Deverdo ser tomados cuidados durante a instalacdo das placas, limpando as
maos antes de manusea-las.

18.7. Devera ser observado o nivelamento, o prumo, o esquadro e o alinhamento da
estrutura de sustentacao, compatibilizando-a com as alvenarias e revestimentos executados, bem
como as lumindrias e as divisdrias especificadas.

18.7.1. A instalacdao dos perfis principais e secundarios deve seguir a modulagdo das
luminarias, formando mdédulos quadrados.

18.8. A Contratada devera verificar, in situ, a locacao dos elementos, conforme indicacdes de
projeto, compatibilizando-as com os espacos disponiveis para as suas instalacdes, de acordo com os
servicos por ela anteriormente executados, e adquirindo pecas nas dimensdes adequadas.

18.8.1. As interferéncias com esquadrias (portas e janelas), divisdrias, elementos
decorativos (e.g. rodapés, revestimentos ceramicos, etc.), hidrossanitarios (pontos de dgua e de
esgoto) e elétricos (pontos de tomada e de rede e interruptores), devem ser avaliadas antes do
inicio da instalacdo dos componentes, ndo sendo admitidas adaptacdes e improvisos.

18.8.2. Os cortes, quando realizados, devem seguir o padrao de acabamento da chapa
original, ndo sendo admitidos cortes irregulares, sem a utilizacdo das ferramentas adequadas a
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atividade e, consequentemente, sem o devido acabamento superficial das pegas.

18.8.3. No pavimento térreo dos Blocos L e M, a Contratada devera instalar o forro na
mesma altura do atualmente existente, a fim de manter a atual compatibilizagdo com as
esquadrias da fachada. Atencao especial deve ser dada a transicdo entre o novo forro e o forro
gue serd mantido nas dreas externas do pilotis dos Blocos L e M, com vistas a manter a
estabilidade das esquadrias e do forro.

18.8.4. Deve-se dar adequada transicdo entre o forro existente nas dreas externas do
térreo dos Blocos L e M e os novos forros das areas internas, mantendo-se o mesmo nivel e
adequada estabilidade estrutural da estrutura do forro e das esquadrias, devendo a Contratada
tomar todas as providéncias, sem custos adicionais a ABIN.

18.9. Nos vestiarios do Bloco L e ambientes com chuveiros dos dormitérios, estd previsto
fornecimento e instalagdo de forro tipo drywall, com chapas tipo resistente a umidade (RU), inclusive
toda a estrutura de fixacdo e suporte.

18.9.1. As placas de gesso deverdo apresentar-se perfeitamente planas, de espessura e
cor uniforme, isentas de defeitos, como trincas, fissuras, cantos quebrados, depressdes e
manchas.

18.9.2. As placas de gesso deverdo ser recebidas em embalagens adequadas e

armazenadas em local protegido, seco e sem contato com o solo, de modo a evitar o contato
com substancias nocivas, danos e outras condi¢Ges prejudiciais.

18.9.3. O armazenamento sera realizado em local coberto e seco, de modo a evitar a
umidade e o contato com substancias nocivas, danos e outras condi¢es prejudiciais.

18.9.4. Deverdo ser instalados, em todo o perimetro dos ambientes, acabamento em
perfil tipo tabica, fechado, em aco galvanizado, acabamento liso e na cor branca, formato “Z”.

18.9.5. A fixacdo das placas se dard por meio de parafusos de cabeca chata, para permitir
um acabamento liso e plano.

18.9.6. A junta das placas devera ser executada com tela e massa proprias.

18.9.7. A instalacdo do forro deverda ser compativel com as lumindrias especificadas
(painel LED, tipo plafon de embutir, quadrada, dimensGes de 60x60cm).

18.9.8. Devera ser observado o nivelamento e o alinhamento da estrutura de
sustentacdo e das juntas, além da locacdao das luminarias.

18.9.9. Ao final da instalagdo, o forro devera ser emassado com massa acrilica e pintado
com tinta latex acrilica, tipo Premium, acabamento fosco, cor branca, inclusive com aplicacdo de
fundo selador para reduzir a absorcao da tinta pelas chapas de gesso.

18.10. A presente etapa sera dividida nas subetapas: Bloco L e Bloco M.

18.10.1. A etapa sera medida e paga quando inteiramente executada pela Contratada e
aprovada pela fiscalizagdo, ou seja, apds a execugao e teste de todos os servigos nela previstos,
conforme especificagbes técnicas e projetos contratados.

18.10.2. Em func¢do do regime de execu¢do do contrato — empreitada por preco global —
serda medido e pago quando o conjunto (todo o sistema) estiver fornecido, instalado e testado
pelo Contratado e aprovado pela Fiscalizagao, conforme detalhado acima, especifica¢cbes
técnicas, normas e projeto.

18.10.3. Desta forma, o forro do Bloco M serd pago em sua totalidade, apds a completa
instalacdo e aceitacao.
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18.10.4. O forro do Bloco L serd pago em sua totalidade, apds a completa instalacdo e
aceitagao.
19. PEDRAS
19.1. Foram previstas divisérias sanitdrias em granito do tipo cinza-andorinha, com espessura

de 3cm, conforme locais e dimensdes indicadas em projeto.
19.1.1. As pecas devem ser engastadas na parede (2cm) e no piso (1cm).

19.1.2. As pecas devem ser unidas por meio de ferragens laterais, de topo ou embutidas
nas pedras, garantindo a sua estabilidade e resisténcia.

19.2. Foram previstas soleiras em granito do tipo cinza-andorinha, com espessura de 2cm,
conforme locais e dimensdes indicadas em projeto.

19.2.1. Em alguns locais, encontra-se prevista a instalacdo de soleira em rampa,
garantindo a acessibilidade dos ambientes.

19.3. Foram previstos peitoris em granito do tipo cinza-andorinha, com espessura de 3cm,
dotados de pingadeira, conforme locais e dimensdes indicadas em projeto.

19.4. Foram previstos filetes para boxes de chuveiro em granito do tipo cinza-andorinha, com
espessura de 3cm, conforme locais e dimensées indicadas em projeto.

19.4.1. As pecas devem ser instaladas de forma que impeca a passagem de dgua dos
boxes para a circulacdo dos vestiarios.

19.5. Foram previstas bancadas em granito do tipo cinza-andorinha, com espessura de 3cm,
conforme locais e dimensdes indicadas em projeto.

19.5.1. As pecas devem ser engastadas nas paredes (2cm) e apoiadas em mao francesa
metalica e em muretas de alvenaria.

19.5.2. As maos francesas devem ser protegidas, pintadas e adequadamente fixadas aos
substratos, resultando em elementos estaveis e imoveis.

19.6. Foram previstas rodabancadas e saias em granito do tipo cinza-andorinha, com altura
de 10,0cm e espessura de 3,0cm, aplicadas como acabamento das bancadas de granito, conforme
locais e dimensdes indicados em projeto.

19.6.1. As pecas devem ter juncGes a meia esquadria, ou seja, a 45° (quarenta e cinco
graus).

19.7. E responsabilidade da Contratada verificar in situ os espacos disponiveis para a
instalacdo das pedras, apds a conclusdo dos servicos por ela anteriormente executados, adquirindo
pecas nas dimensdes adequadas.

19.8. Em substratos que possuam revestimentos ceramico, os cortes devem ser executados de
maneira precisa e com ferramenta especifica, evitando danos as pegas.

19.8.1. Todas as pecas danificadas devem ser substituidas pela Contratada, sem 6nus
adicional a Contratante.

19.9. Antes do inicio da execucdo dos servicos, a Contratada deverd apresentar amostras das
pedras a serem aprovadas pela fiscalizacao.

19.9.1. As pegas instaladas devem possuir tonalidade uniforme, dentro dos padrdes
normais de variacdo do material especificado.

19.9.2. As pecas instaladas sem seguir esse procedimento poderao ser rejeitadas.
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19.10. Todas as pecgas e emendas deverdo ser rejuntadas com massa plastica na cor apropriada
as pedras, observando o polimento de todas as juntas.

19.11. Todas as pecas deverao apresentar acabamento reto e polido nas faces aparentes.
19.12. Serdo rejeitadas pecas com lascas, fissuras, quebras, ondulac¢des, grandes variacGes de

cor e outros defeitos.

19.13. O armazenamento sera feito em local protegido, de modo a evitar o contato com
substancias nocivas, danos e outras condi¢des prejudiciais.

19.14. As pecas que necessitarem de chumbamento serdo aplicadas com argamassa de
cimento e areia grossa, traco 1:4 (cimento e areia).

19.15. As pecas devem ser previamente limpas e isentas de materiais estranhos que
prejudiquem seu assentamento. Além disso, ao final dos servicos, eventuais respingos de argamassa
devem ser pronta e cuidadosamente limpos, antes da sua completa secagem, preservando as
caracteristicas estéticas das pecas.

19.16. Para garantir a aderéncia dos elementos, sempre que necessario, as pegas devem ser
preparadas por meio de grapas fixadas com massa pldstica em cor adequada as pecas utilizadas.

19.17. Ao final dos servigos, as pecas devem apresentar-se limpas, sem respingos de tinta ou
quaisquer outras sujeiras.

19.18. A presente etapa sera dividida nas subetapas: Bloco L e Bloco M.

19.18.1. A etapa sera medida e paga quando inteiramente executada pela Contratada e
aprovada pela fiscalizagao, ou seja, apds a execugao e teste de todos os servigos nela previstos,
conforme especificagdes técnicas e projetos contratados.

19.18.2. Em funcgao do regime de execug¢dao do contrato — empreitada por prego global —
sera medido e pago quando o conjunto (todo o sistema) estiver fornecido, instalado e testado
pelo Contratado e aprovado pela Fiscalizacdo, conforme detalhado acima, especificagdes
técnicas, normas e projeto.

19.18.3. Desta forma, as pedras do Bloco M serdo pagas em sua totalidade, apds a
completa instalacdo e aceitacao.

19.18.4. As pedras do Bloco L serdao pagas em sua totalidade, apds a completa instalacdo e
aceitacao.

20. LOUGAS, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS

20.1. Todos os elementos deverdo ser cuidadosamente manuseados, antes, durante e ap0s a
suas respectivas instalacdes, até o recebimento do objeto.

20.2. Antes de adquirir os insumos e instala-los, a Contratada devera submeter as suas
especificacdes a fiscalizacdo para andlise e aprovacao, sob pena de rejeicdo dos materiais.

20.3. Todos os elementos e seus respectivos pertences e acessorios (e.g., buchas, parafusos,
arruelas, etc.) deverdo ser instalados de forma a permitir sua facil limpeza ou substituicdo, tomando-se
todos os cuidados necessdrios a sua preservacdo e seguindo as normas técnicas aplicaveis, as
recomendacdes dos seus fabricantes e as especificagdes do projeto.

20.3.1. Os elementos nao podem ter outra utilizagdo que nao aquelas as quais sao
destinados, sendo, dessa forma, vedada a sua utilizacdo como suporte de ferramentas, materiais
ou plataformas.

20.3.2. Nao devem ser utilizadas ferramentas diretamente sobre partes de acabamento
cromado sem a devida protecdo, devendo ser utilizados materiais resilientes, como couro ou
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borracha, entre a ferramenta e o elemento.

20.3.3. As operagdes de transporte, carga, descarga, armazenamento e manuseio devem
manter a integridade das pecas.

20.3.4. N3ao serdo aceitas pegas que apresentem quaisquer sujeiras, danos, desgastes ou
defeitos de fabricagdo (moldagem, fundigdo, usinagem ou acabamento), tais como trincas,
riscos, rebarbas, bolhas, deformacdes, depressdes, esfoliacdes, abaulamentos, granulos,
escorrimentos, falhas, ondulagdes e coloragGes heterogéneas e arestas imperfeitas.

20.3.5. Antes da aquisicdo das loucas, metais sanitarios e demais acessdrios, devera ser
apresentado catdlogo técnico para aprovacdo prévia da fiscalizagdo do contrato.

20.3.6. Ao final da instalacdo e tendo sido aprovadas pela fiscalizacdo, as pecas devem
ser totalmente protegidas e/ou embaladas, evitando danos.

20.3.6.1. E vedada a utilizacdo das pecas pelos funcionarios da Contratada.

20.3.6.2. Caso verificados danos ou avarias as pecas, a fiscalizacdo poderd solicitar a
substituicdo dos componentes, mesmo que ja liquidadas.

20.4. A Contratada devera verificar in situ as posi¢cdes indicadas em projeto,
compatibilizando-as com as instalagGes hidrossanitarias por ela executadas e garantindo o perfeito
encaixe dos elementos sanitdrios aos seus pontos de agua e de esgoto.

20.4.1. As interferéncias com elementos decorativos (e.g. rodapés, divisodrias,
revestimentos cerdamicos, etc.) devem ser avaliadas antes do inicio da instalacdo dos
componentes.

20.4.2. Deve-se garantir que nenhuma tubulacdo se conecte as pecas de maneira
forcada, evitando-se rompimentos, vazamentos e danos (polimento/acabamento ou marcas de
ferramentas).

20.4.3. As pecas devem ser adequadamente fixadas, ao piso ou a parede, conforme o
caso, por meio dos elementos em quantidades e caracteristicas necessarias e suficientes para
garantir a sua estabilidade (e.g., chumbamento, parafusos e buchas, embutimentos, etc.), de
acordo com as suas dimensdes e peso, resultando em elementos estanques, nivelados e estaveis
(i.e., sem movimentacGes).

20.4.4. Devera ser dado o devido acabamento ao encontro entre os elementos e o piso
e/ou a parede adjacentes, utilizando-se canoplas, silicone ou rejunte epdxi, conforme o caso.

20.4.5. Nas pegas com canopla, deverdo ser deixadas as folgas necessdrias a correta
instalacdo do acabamento, sob pena de serem os servicos recusados.

20.4.6. N3ao serdo admitidos cortes irregulares, sem a utilizacdo das ferramentas
adequadas a atividade e, consequentemente, o devido acabamento superficial das pecas.

20.5. Ao realizar as conexdes de agua e/ou de esgoto, o instalador deverd remover todos os
residuos eventualmente existentes (e.g., argamassas, concreto, massa, etc.) nas roscas e conexdes das
tubulagGes, verificando-as de forma tatil-visual e eliminando as obstrugGes identificadas.

20.5.1. Nas conexdes de dgua, deverdo ser utilizadas fitas veda rosca, com, no minimo, 2
(duas) voltas na conexdo que possuir rosca externa, sempre no mesmo sentido de giro para
acoplamento, garantindo a estanqueidade do sistema.

20.5.2. Nas conexdes de esgoto, deverdo ser utilizados anéis de vedacdo, de borracha,
garantindo a estanqueidade do sistema.

20.5.3. E responsabilidade da Contratada avaliar o estado de cada elemento, antes de
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sua instalacdo, devendo o mesmo ser novo e ndo sendo admitida a existéncia de defeitos
decorrentes de fabricacao, de transporte ou de manuseio inadequado.

20.5.4. N3ao serdo aceitas pecas que apresentem quaisquer sujeiras, danos, desgastes ou
defeitos de fabricagdo (moldagem, fundigdo, usinagem ou acabamento), tais como trincas,
riscos, rebarbas, bolhas, deformacdes, depressdes, esfoliacbes, abaulamentos, granulos,
escorrimentos, falhas, ondulagGes e coloracGes heterogéneas e arestas imperfeitas.

20.6. As pecas moéveis, sifdes e engates serdo perfeitamente adaptaveis as suas bases, ndo
sendo tolerado qualquer empeno, vazamento, defeito de polimento/acabamento ou marca de
ferramentas.

20.7. As pecas devem ser adequadamente fixadas ao piso ou a parede, por meio de rejunte

epoxi, resultando em elementos estanques, nivelados e estdveis, sem apresentar movimentacoes.

20.8. As loucas deverdo ser de grés porcelanico, atendendo rigorosamente as normas
técnicas, sendo fixadas com parafusos de cabeca cromada, com todas as ligacdes cromadas e seguindo
as instrugbes do fabricante quanto a metodologia de assentamento e uso de acessérios tais como
arruelas e virolas.

20.9. Para os lavatdrios (comuns e suspensos) e tanques, estdo incluidas as suas valvulas, em
metal cromado, e sifdes do tipo garrafa em metal cromado.

20.10. Para as cubas (de louca e de acgo inoxidavel) e pias de apoio, estdo incluidas as suas
vélvulas, em metal cromado, e sifdoes, do tipo copo em metal cromado.

20.11. Para as bacias sanitarias, estdao incluidos os seus engates flexiveis, em aco inoxidavel.
20.11.1. Os assentos devem ser compativeis as bacias sanitarias instaladas.

20.12. Para os chuveiros, estdo incluidos os bracos para instalagdo e conectores (de tor¢cdo ou
de porcelana) para instalagdo elétrica.

20.13. Para as torneiras de mesa, estdo incluidos os engates flexiveis, em aco inoxidavel.
20.14. A presente etapa sera dividida nas subetapas: Bloco L e Bloco M.
20.14.1. A etapa serd medida e paga quando inteiramente executada pela Contratada e

aprovada pela fiscalizagdo, ou seja, apds a execugdo e teste de todos os servigos nela previstos,
conforme especificagbes técnicas e projetos contratados.

20.14.2. Em funcdo do regime de execugdo do contrato — empreitada por prego global —
sera medido e pago quando o conjunto (todo o sistema) estiver fornecido, instalado e testado
pelo Contratado e aprovado pela Fiscalizagdo, conforme detalhado acima, especifica¢cbes
técnicas, normas e projeto.

20.14.3. Desta forma, as loucas, metais e acessorios do Bloco M serdo pagos em sua
totalidade, apds a completa instalacdo e aceitacdo.

20.14.4. As loucgas, metais e acessorios do Bloco L serdo pagos em sua totalidade, apds a
completa instalagdo e aceitacao.

21. ESPELHOS

21.1. Foram previstos espelhos cristal, sem moldura e com espessura de 4mm, fixado com
parafusos tipo botdo francés cromado, conforme dimensdes, quantidades e posi¢des indicadas em
projeto.

21.1.1. Devera ser utilizada uma quantidade de parafusos adequada as dimensdes e ao
peso das pecas, garantindo a estabilidade das suas fixa¢oes.
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21.1.2. E responsabilidade da Contratada verificar in situ os espacos disponiveis para a
instalacdo dos espelhos, apds a conclusdo dos servicos por ela anteriormente executados,
adquirindo pecas nas dimensdes adequadas.

21.1.3. Ao final dos servicos, os espelhos devem apresentar-se intactos, limpos e sem
guaisquer arranhdes, trincas, lascas, respingos, inclusive em suas fixacoes.

21.2. A presente etapa sera dividida nas subetapas: Bloco L e Bloco M.

21.2.1. A etapa serd medida e paga quando inteiramente executada pela Contratada e
aprovada pela fiscalizagdo, ou seja, apds a execugao e teste de todos os servigos nela previstos,
conforme especificagbes técnicas e projetos contratados.

21.2.2. Em fungdo do regime de execug¢dao do contrato — empreitada por prego global —
sera medido e pago quando o conjunto (todo o sistema) estiver fornecido, instalado e testado
pelo Contratado e aprovado pela Fiscalizagdo, conforme detalhado acima, especifica¢cbes
técnicas, normas e projeto.

21.2.3. Desta forma, os espelhos do Bloco M serdo pagas em sua totalidade, apds a
completa instalacdo e aceitacdo.
21.2.4. Os espelhos do Bloco L serdo pagas em sua totalidade, apds a completa
instalacdo e aceitacdo.
22. MARCENARIA
22.1. Para os dormitorios do Bloco L, a Contratada devera fornecer e instalar armarios de

MDF conforme detalhes previstos em Projeto.

22.2. Os armarios serdao em chapa de MDF 18mm branco fosco, com molduras em aluminio,
portas deslizantes, sapatas niveladoras, prateleiras, espelho, canaletas para passagem de instalacbes
elétricas e de rede logica.

22.3. No interior dos armarios, deverdo ser instaladas, pelo menos, duas prateleiras para
armazenamento de roupas, sapatos, objetos pessoais e similares, além de suportes para cabides.

22.4. Antes da montagem dos armarios, deve ser apresentado, a fiscalizacdo do Contrato,
projeto de montagem e instalacdo contendo seus detalhes para aprovacdo, seguindo o projeto
executivo anexo ao Termo de Referéncia.

23. ESQUADRIAS

23.1. Foram previstas porta e janelas, em madeira ou em aluminio (linha SUPREMA), que
devem ser fornecidas e instaladas conforme as dimensdes, quantidades e especificacdes contidas nos
projetos.

23.1.1. Devem ser observadas todas as normas da ABNT, bem como recomendacdes e
especificacGes dos fabricantes sobre ferragens, componentes e tratamento de esquadrias.

23.1.2. As esquadrias devem ser fornecidas e instaladas com todos os componentes
necessarios ao seu funcionamento.

23.1.3. As portas devem possuir, no minimo, 3 (trés) dobradicas.

23.1.4. As pecas ndo poderdo apresentar quaisquer defeitos, sejam eles de instalacdo ou
no préprio material, que impossibilitem a sua perfeita movimentagdo e fechamento.

23.1.5. As esquadrias e seus componentes, inclusive ferragens, deverao ser armazenados
em local abrigado das chuvas e isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condi¢des
prejudiciais.
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23.1.6. Previamente ao fornecimento e instalacdo das esquadrias, deve ser apresentado
Projeto Executivo de sua fabricacdo e instalacdo para analise da fiscalizacdo do Contrato. O
Projeto Executivo deverd conter todos os detalhes de fabricacdo e instalacdo das esquadrias,
notadamente os relativos a interface e o apoio entre o trecho de forro existente na drea externa
do Bloco L.

23.1.7. As esquadrias deverdo possuir montantes adequados a sua sustentacdo e de
eventuais sistemas que se apoiem nelas.

23.1.8. As esquadrias deverdao ser adequadamente travadas, de forma a manter sua
estabilidade estrutural, podendo ser utilizados, por exemplo, perfis fixados na laje ou em vigas
de concreto armado.

23.2. As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados
a alvenaria, concreto ou elemento metdlico, por processo adequado a cada caso particular, de modo a
assegurar a rigidez e a estabilidade do conjunto.

23.2.1. E responsabilidade da Contratada verificar in situ os espacos disponiveis para a
instalacdo das esquadrias, apés a conclusdao dos servigos por ela anteriormente executados,
adquirindo pecas nas dimensdes adequadas.

23.2.2. A definicdo do vao, das folgas necessarias e o posicionamento da esquadria no
vao deve ser avaliado pela Contratada antes e durante a instalacdo das pecas.

23.2.3. Na instalacdo, as esquadrias ndo poderao ser forcadas a se acomodarem em vaos
fora de esquadro ou com dimensdes inadequadas, devendo-se realizar os devidos encaixes e
ajustes, de forma que ndo haja incidéncia de esforgos ndo previstos sobre as pecas. Além disso,
deverd haver compatibilizacdo com a instalacdo dos rodapés e revestimentos ceramicos
adjacentes.

23.2.4, Os marcos/contramarcos devem estar limpos e no esquadro, antes da instalacdo
da esquadria, para a sua perfeita fixacdo e vedacao.

23.2.4.1. As novas esquadrias da fachada do Bloco L devera ser instaladas em
contramarcos. Estes, por sua vez, deverdo servir de suporte ao trecho de forro existente na
area externa do Bloco L.

23.2.4.2. Deve-se instalar um perfil acima do contramarco a fim de que este sirva
como suporte ao trecho de forro da fachada do Bloco L, devendo tal custo estarincluso no
custo das esquadrias. Excepcionalmente, a depender de seu estado e mediante
autorizacdo expressa da fiscalizacdo do Contrato, pode ser aproveitado o perfil
atualmente existente acima das esquadrias que serao demolidas do Bloco L.

23.2.5. Caberd a Contratada executar a interface com a alvenaria e/ou estrutura de forma
a garantir um produto estavel, aprumado, nivelado, estanque e em esquadro.

23.3. As ferragens utilizadas em todas as esquadrias devem ser novas e instaladas conforme
as alturas especificadas, além de:

a) apresentar espelhos e rosetas do mesmo material das macanetas;

b) apresentar fechaduras com cubo, lingueta, trinco, chapa-testa, contra-chapa e
chapas;

c) ter as respectivas chaves, quando possuirem, fornecidas em 2 (duas) vias, com a
identificacdo do local a que se referem;

d) ter locagdo precisa, de modo que sejam evitadas discrepancias de posicdo ou
diferencas de nivel;
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e) ter macanetas fixadas nas alturas definidas em projeto, salvo condi¢Ges
especiais;

f) ter parafusos de qualidade, com acabamento e dimensGes correspondentes aos
das pecas que fixarem, de acordo com as normas técnicas correspondentes.

23.3.1. A instalacdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os
rebaixos ou encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e outros componentes
tenham a conformacao das ferragens, nao se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de
madeira ou outros meios de ajuste.

23.3.2. As ferragens ndo destinadas a pintura serdo protegidas com tiras de papel ou fita
crepe, de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

23.4. As portas de acesso a ambientes acessiveis devem preservar o vdao minimo de 80cm,
garantindo a sua acessibilidade.

23.4.1. Em alguns casos, também foi prevista a instalacdo de barras de apoio reta e
chapas de protecdao, ambas em aco inoxidavel.

23.4.2. A instalacdo desses elementos e das demais ferragens devem seguir as diretrizes
da NBR ABNT 9050/2020.

23.5. As portas de acesso aos boxes sanitdrios devem possuir material de revestimento
melaminico, monolitico, de alta densidade, totalmente a prova d’agua, com alta resisténcia mecanica
e dureza superficial, além de estdvel e quimicamente inerte. O produto deve ser resultante da
prensagem em alta temperatura e pressdo (150°C e 80kgf/cm?) da composicdo de extrato de fibras
celulésicas impregnadas com resina fendlica e papel decorativo “print” nas duas faces, com resina
melaminica texturizado, na cor branca (Laminado Estrutural TS).

23.5.1. Os referidos elementos devem possuir fechadura com sinalizacgdo livre/ocupado e
puxadores (interno e externo) anatémicos.

23.6. Os vidros empregados nas esquadrias devem atender aos requisitos da NBR 7199/2016.
23.6.1. Todas as janelas externas instaladas com peitoril inferior a 110cm possuirdo vidro

de seguranca temperado incolor de 6mm.

23.6.2. As pecas de vidro devem ser instaladas de forma que ndo sofram esforcos de
dilatacdo, contracgdo, tor¢do, vibracdo ou deformacbes provenientes do sistema, ndo sendo
admitido o contado da peca diretamente com os perfis metalicos.

23.7. Os componentes das portas de madeira (alizares, batentes e folha) devera apresentar-se
secos, isentos de nés, cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa
comprometer a sua durabilidade, resisténcia mecanica e aspecto visual.

23.7.1. Serdo recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lascados,
portadores de quaisquer outras imperfeicGes ou confeccionadas com madeiras de tipos
diferentes.

23.7.2. Todas as pecas de madeira receberdo tratamento, mediante aplicacdo de

produtos adequados.
23.7.3. As portas deverao ser fixadas com, no minimo, 3 (trés) dobradicas.

23.7.4. Caso necessarios, os adesivos utilizados nas jungGes das pecas de madeira
deverdo ser a prova d’agua.

23.7.5. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixacdo das pecas de madeira serdo
aprofundados em relagdo as faces das pecas, a fim de receberem encabegamento com tampdes
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confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdo ser repuxados e
as cavidades preenchidas com massa adequada.

23.7.6. As portas devem apresentar rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de
embutir, chapas, e demais elementos, com as dimensdes adequadas, ndo sendo toleradas folgas
gue exijam emendas, taliscas e quaisquer adaptacoes.

23.7.7. As portas deverdo ser pintadas, incluindo topos, bases e interior dos espelhos das
fechaduras. As portas recém-pintadas ndo deverdo ficar fechadas enquanto a tinta ainda estiver
fresca. Ao final dos servigos, devem apresentar-se perfeitamente planas e sem falhas, bolhas ou
manchas na pintura apds aplicacdo direta de luz.

23.7.8. As portas terdo guarnicdes coladas com cola apropriada, conforme especificacao
do fabricante, com juncdes perfeitamente acabadas e encaixes em meia esquadria.

23.7.9. As portas de madeira internas instaladas em ambientes Umidos (copas, cozinhas,
banheiros, vestiarios, etc.) deverdo ser do tipo PIM-RU (porta interna de madeira resistente a
umidade), com instalagdo a 10mm do piso da area molhada.

23.7.10. As demais portas internas deverdo ser do tipo PIM, com instalacdo a 7mm do piso
da area seca.

23.8. Estdo previstos armarios a serem instalados nos dormitdrios do Bloco L, conforme
especificagBes constantes do Projeto Arquitetonico e da planilha orcamentaria.

23.9. Ao final dos servicos, as esquadrias e todos os seus acessérios e componentes devem
estar limpos, sem respingos de argamassa, tinta ou quaisquer outras sujeiras.

23.10. A presente etapa sera dividida nas subetapas: Bloco L e Bloco M.

23.10.1. Havera a divisdo entre "portas para divisorias de saque frontal" e demais itens.
Desta forma, havendo o fornecimento e instalagio de todas as portas, esquadrias (com
excec¢ao das portas para divisorias de saque frontal), estas ja poderdo ser pagas.

23.10.2. A etapa sera medida e paga quando inteiramente executada pela Contratada e
aprovada pela fiscalizagdo, ou seja, apds a execugao e teste de todos os servigos nela previstos,
conforme especificagbes técnicas e projetos contratados.

23.10.3. Em func¢do do regime de execu¢do do contrato — empreitada por prego global —
sera medido e pago quando o conjunto (todo o sistema) estiver fornecido, instalado e testado
pelo Contratado e aprovado pela Fiscalizagao, conforme detalhado acima, especifica¢cbes
técnicas, normas e projeto.

23.10.4. Desta forma, as esquadrias do Bloco M serdo pagas em sua totalidade, apds a
completa instalacdo e aceitacdo.

23.10.5. As esquadrias do Bloco L serdo pagas em sua totalidade, apds a completa
instalacdo e aceitacdo.
LIMPEZA
24.1. Encontra-se prevista a limpeza final ("fina"), minuciosa, cuidadosa e completa dos

ambientes readequados e de todos os seus elementos, com ferramentas e produtos adequados e
suficientes para remover os residuos sem provocar danos, tais como e sem se limitar a:

a) Esquadrias, inclusive seus vidros e ferragens, de forma que nao afete as
superficies pintadas e/ou anodizadas;

b) Loucas, metais e acessorios sanitarios, inclusive a remoc¢do de manchas, residuos
de cola, plasticos e etiquetas;
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c) Pecas de granito e espelhos, com remocdo de quaisquer respingos e residuos;

d) Revestimentos ceramicos de piso e de parede, inclusive rejuntes, lavadas com
agua e sabdo neutro e secas com panos de limpeza, removendo quaisquer
respingos, excessos e riscos de lapis; e

e) Revestimentos em pintura, removendo manchas e sujeiras ou retocando pontos
danificados ou que venham a apresentar falhas.

24.1.1. A limpeza deverd ser realizada de modo a nado danificar outras partes ou
componentes da edificacdo.

24.1.2. Deverao ser removidas, cuidadosamente, todas as manchas, detritos e respingos
de todas as partes e componentes da edificacdo.

24.1.2.1. Qualqguer respingo ou sujeira que venha a ser posteriormente observado
em etapas anteriormente aprovadas deverd ser completamente removido pela
Contratada.

24.1.3. Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a Contratada

executara todos os demais arremates que julgar necessarios ou os que a fiscalizacdo determinar.

24.1.4. E responsabilidade da Contratada realizar também a limpeza de 4&reas e
elementos que, apesar de ndo se encontrarem no escopo da contratacdo, foram afetadas pelas
atividades desenvolvidas pela empresa.

24.1.4.1. Da mesma forma, é responsabilidade da Contratada realizar a
recomposicdo de elementos que, apesar de ndo se encontrarem no escopo da
contratacao, foram, de alguma forma, danificados pelas atividades desenvolvidas pela
empresa.

24.1.5. A limpeza final da obra sera medida e paga quando inteiramente executada pela
Contratada e aprovada pela Fiscalizacdo, ou seja, quando todos os ambientes de cada Bloco
estiverem totalmente limpos e livres de quaisquer sujeiras, respingos, manchas, adesivos,
colas, manchas, pos, dleos, restos de materiais, etc.

24.1.6. Desta forma, a limpeza do Bloco M serad paga em sua totalidade, apds a completa
conclusao da limpeza de todos os elementos construtivos, incluindo-se lougas, metais, portas,
pisos, esquadrias e demais elementos.

24.1.7. Desta forma, a limpeza do Bloco L serd paga em sua totalidade, apds a completa
conclusdo da limpeza de todos os elementos construtivos, incluindo-se loucas, metais, portas,
pisos, esquadrias e demais elementos.

DOCUMENTACAO FINAL

25.1. Projetos As Built de Arquitetura, Instala¢ées Hidrossanitarias e de Estrutura: ao final
da execucdo, a Contratada deverd fornecer os projetos As Built de Arquitetura e de Estruturas,
conforme pecas fornecidas pela Administracdo para elaboracdo das propostas, elaborado e assinado
pelo responsavel técnico da Contratada.

25.1.1. As pecas deverao englobar todas as alteragdes ocorridas ao longo da execucao
contratual, inclusive de especificacbes técnicas dos materiais e componentes efetivamente
utilizados.

25.1.2. A Contratada deverd atualizar as representacdes graficas e as especificacOes de

materiais a medida em que os servicos forem executados, devendo entregar, ao final do
Contrato, os projetos As Built completos, contendo os desenhos e os detalhes da obra concluida,
conforme a sua efetiva execucao.
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25.1.3. A apresentagdo dos projetos As Built é indispensavel para fins de recebimento
provisdrio do objeto.
25.1.4. CRITERIO DE MEDICAO: os projetos As Built de Arquitetura serdo medidos e

pagos quando a etapa estiver inteiramente executada pela Contratada e aprovada pela
Fiscalizagdo, ou seja, quando o projeto (inclusive as especificagées dos materiais utilizados) for
fornecido, de forma que corresponda ao objeto efetivamente executado e entregue pela
Contratada, contando ainda com as devidas assinaturas de responsabilidade técnica
(ART/RRT), inclusive para as pecas anteriormente recebidas (de estruturas, de instalagbes
elétricas/de rede e de instalagées hidrossanitarias).
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