Presidéncia da Republica
Gabinete de Seguranca Institucional
Agéncia Brasileira de Inteligéncia

TERMO DE REFERENCIA

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada em engenharia para a execugao da conclusdo da modernizagao das instalagdes e
equipamentos das subestacdes de energia da sede da Abin situada no Setor Policial Sul, Area 5, Quadras 1 e 2 em Brasilia-DF, de modo a
adequar as instalacbes a legislacdo vigente, bem como melhorar seu desempenho energético e de seguranga, na busca pela
sustentabilidade ambiental e econémica, conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:
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Contratagdo de empresa especializada em engenharia para a
execucdo da conclusdo da modernizacdo das instalacbes e
equipamentos das subestagdes de energia da sede da Abin
situada no Setor Policial Sul, Area 5, Quadras 1 e 2 em Brasilia-
1 DF, de modo a adequar as instalagOes a legislagdo vigente, bem 22225 UN. 1
como melhorar seu desempenho energético e de seguranca, na
busca pela sustentabilidade ambiental e econémica, conforme
condicbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos.

R$
3.945.191,88

1.1.1. Compdem o contrato o fornecimento de todos os servigos, insumos, materiais e o emprego dos equipamentos necessarios a
execucao dos servicos, conforme especificacdes e quantitativos estabelecidos nos Anexos deste Termo de Referéncia.

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de servico comum de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados na tabela acima.

1.4. A presente contratagdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Prego Global.

1.5. O prazo de vigéncia do contrato é de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, com base no artigo 57
da Lei 8.666, de 1993.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO

3.1. A descricao da solucao como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

3.2. Os detalhes técnicos da solugdo estao detalhados no caderno de encargos e especificagdes técnicas anexo a este Termo de
Referéncia.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicagao exclusiva de mao de obra, a ser contratado mediante licitagdo, na
modalidade pregao, em sua forma eletrénica.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se
constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

4.3. A prestacao dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo Contratante,
vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagao abrangem o seguinte.

5.2. Requisitos necessarios ao atendimento da necessidade:

5.2.1. Declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a prestagao do servigo.

5.2.2. A Contratada serd responsavel por concluir a modernizacdo e retrofit de todas as subestacdes da Abin. O objetivo da

modernizacdo é a adequagdo e a recuperacao das condicdes de seguranca e desempenho operacional das instalacdes das subestacdes
de Energia da Abin, em atendimento as atuais normas obrigatdrias de seguranca e desempenho da ABNT (Associacao Brasileira de
Normas Técnicas) e de outros érgaos de normatizacao

5.2.3. As especificagdes detalhadas dos equipamentos, instalacdes e todos os servicos a serem executados estao definidas no
Termo de Referéncia e seus anexos. A especificacdo dos equipamentos ja fornecidos também estd detalhada no Termo de Referéncia e
seus anexos. A contratada deverd concluir a instalacdo desses equipamentos, realizar o start-up dos equipamentos e executar todos os
ajustes necessarios para colocar as instalagdes e seus equipamentos em pleno funcionamento.

5.2.4. A licitante vencedora deverda efetuar a modernizacdo das subestacdes considerando sempre as normas da ABNT, a qualidade
do projeto, os requisitos de seguranca, funcionalidade, adequacgao ao interesse publico, economia, facilidade na execucdo dos servigos,
sua conservacao, manutencdo, durabilidade, adocao das normas técnicas de salde e de seguranca do trabalho com o minimo impacto ao
meio ambiente.

5.2.5. O servigo aqui descrito enquadra-se como ndo continuado, nos termos do art. 16, da IN 05/2017, j& que ele impde ao
contratado o dever de realizar a prestacdo do servico em um periodo predeterminado e a prestacao do servico ird se encerrar com o




fornecimento do objeto. Portanto, refere-se a prestacdo de um servico especifico em um periodo predeterminado, podendo ser
prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, observadas as hipéteses previstas no § 12 do art.
57 da Lei n2 8.666, de 1993;

5.3. Devem ser seguidas as seguintes praticas de sustentabilidade:

5.3.1. Deverdo ser utilizados critérios de execucao de servicos de modo a proporcionar a economia da manutencao e
operacionalizacao das subestacbes e a reducdo do consumo de energia e agua, por meio de tecnologias, praticas e materiais que
reduzam o impacto ambiental.

5.3.2. A execucao dos servicos pela CONTRATADA deverd visar a economia de energia e de &gua, utilizando materiais
biodegradaveis sempre que houver disponibilidade no mercado.

5.3.3. Os materiais a serem utilizados na execucdo do servico de modernizacao deverdo prioritariamente atender as exigéncias das
normas da ABNT, devendo possuir, nos casos especificos, selos de certificacdo de qualidade e de responsabilidade ambiental, bem como
sua aplicacado devera ser rigorosamente dentro dos parametros de qualidade de sistemas construtivos relativos a boa técnica, economia e
ecologia.

5.3.4. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do 6rgao ambiental competente.

5.3.5. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasidao da respectiva medicdo, mediante a
apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

5.3.5.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

5.3.5.2. Coépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA,
quando tal inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da
Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucao Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

5.3.5.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria.

5.3.5.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle préprio, a CONTRATADA deverd apresenta-lo, em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade
do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

5.3.6. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugdo n?
307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

5.3.6.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;

5.3.7. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

5.3.7.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados,
ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagcao de material para usos futuros;

5.3.7.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacbes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

5.3.7.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente vidveis que permitam a
sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

5.3.7.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

5.3.8. Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos
urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d “adgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

5.3.9. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

5.3.10. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolugao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

5.3.11. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

5.3.12. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes;

5.3.13. Nos termos do art. 32 da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 04/06/2014, a CONTRATADA deverd observar que nas
aquisicoes ou locacbes de maquinas e aparelhos consumidores de energia, que estejam regulamentados no ambito do Programa
Brasileiro de Etiquetagem (PBE), conforme publicacdo no sitio eletrénico www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp, os modelos dos
bens fornecidos devem estar classificados com classe de eficiéncia "A" na Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE) vigente
no periodo da aquisicao.

5.4. O contrato ndo demanda a necessidade de transigdo contratual com a empresa anterior e nem de transferéncia de
conhecimento, tecnologias ou técnicas empregadas, na medida em que se refere a servico comum praticado de forma similar por varias
empresas no mercado.

5.5. As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas em secdo especifica neste Termo de Referéncia.
6. VISTORIA PARA A LICITACAO



6.1. A realizacao de vistoria é facultativa, observados os regramentos previstos no Edital.

6.2. Para o correto dimensionamento e elaboracao de sua proposta, o licitante poderd realizar vistoria nas instalacdes do local de
execucdo dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 11:00 horas e
de 14:00 as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (61) 3445-8565.

6.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a& no dia util seguinte ao da publicacao do Edital, estendendo-se até o dia Gtil anterior a data
prevista para abertura da sessdo publica, devendo a licitante executar todos os levantamentos necesséarios ao desenvolvimento de seus
trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissdes, as quais nao poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de
pregos.

6.3.1. Para a realizacdo da vistoria, o representante da licitante deverd realizar prévio agendamento, conforme item acima,
informando nimero do documento de identidade civil e CPF, a fim de realizar sua entrada no érgao, apresentar documento expedido pela
licitante que comprove sua habilitacdo para realizar a vistoria além de documento que comprove seu registro no conselho de classe
respectivo.

6.3.2. Por ocasiao da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderé ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma
compativel de reproducao, contendo as informacdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condicbes de bem
elaborar sua proposta.

6.3.3. Realizada a visita/vistoria, a COENG emitird o Atestado de Vistoria, conforme modelo definido anexo deste Termo de
Referéncia, atestando textualmente que a Licitante vistoriou os locais onde serdo executados os servigos e que tomou conhecimento de
todas as informacdes, peculiaridades e condicdes para cumprimento das obrigagdes assumidas relacionadas ao objeto desta licitagao.

6.3.4. A proponente que decidir ndo realizar a vistoria e, eventualmente, subestimar sua proposta, estard incorrendo em risco tipico
do seu negdcio, enquadrando a necessidade de eventuais alteracdes como alea ordindria, ndo podendo, futuramente, op6-lo contra a
Administragao para eximir-se de qualquer obrigagao assumida ou para rever os termos do contrato que vier a firmar.

6.3.5. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os énus dos servicos
decorrentes.

6.4. Caso a interessada opte por ndo realizar a visita/vistoria nos locais, firmara declaracdo conforme modelo anexo deste Termo
de Referéncia, na qual dispense a necessidade de visita/vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisao e se comprometendo a
prestar fielmente o servigo do presente Termo.

6.5. A apresentacao do Atestado de Visita/Ndo Vistoria, conforme modelo disponibilizado em anexo deste Termo de Referéncia,
serdo obrigatérios na fase de habilitagdo do certame.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1. A execucdo dos servicos serd iniciada logo apds a emissdo da Ordem de Servico, anexa a este Termo de Referéncia, que
ocorrerda apds a assinatura do Contrato.

7.1.2. Assim que emitida a ordem de servico j& devem ser iniciadas as tratativas para a aquisicdo dos equipamentos a serem
fornecidos e instalados para que que ndo ocorra atrasos.

7.1.3. A ordem de servico apenas sera emitida apds a entrega, a fiscalizacdo do Contrato, da Anotacdo de Responsabilidade Técnica
- ART de todos os profissionais e disciplinas técnicas abrangidas pelo Contrato, conforme item 1.1 deste Termo de Referéncia.

7.1.4. Previamente a emissdao da Ordem de Servico, serd realizada reunido da Contratante com a Contratada, devendo estar
presentes, obrigatoriamente, os engenheiros e encarregados responsaveis pela execucdo dos servicos.

7.1.5. A Contratada néo poderd iniciar os servigos antes da data expressa na Ordem Servico.

7.1.6. Em caso de falha ou erro em qualquer documento, a Ordem de Inicio dos Servigos nao sera emitida pela Fiscalizagdo até sua

regularizacao.

7.1.7. Junto com a ART e para emissao da ordem de servico, a Contratada devera entregar cronograma detalhado da execucao fisica
prevista dos trabalhos para aprovacao pela Contratante, devendo observar o maximo desembolso previsto no cronograma fisico-
financeiro.

7.1.8. Também como requisito para emissdo da ordem de servico, devera ser entregue lista com nome, funcdo, CPF e RG de todos
os profissionais que adentrardo no Complexo da ABIN para prestar os servicos. Eventuais alteragdes na lista de funcionarios apenas pode
ser realizada 1 (uma) vez por semana. Funcionarios que necessitem entrar esporadicamente, tais como entregadores, fornecedores ou
similares, deverdo ter o agendamento solicitado com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas.

7.1.9. Os projetos, pranchas, especificacdes técnicas, desenhos e orcamento deverdo ser seguidos impreterivelmente em todos os
detalhes, sendo que, caso seja necessédria qualquer alteracdo, a Fiscalizacdo deverd ser previamente consultada e sua autorizacdo
expressa é essencial para que se proceda qualquer modificagao.

7.1.10. Durante a execucdo dos servigos, se houver casos omissos, duvidas, divergéncias, necessidade de modificacdes ou de
readequacbes em algum detalhe executivo, a Contratada deverd, antes de tomar qualquer decisdo, consultar a Fiscalizacdo da
Contratante, expondo seu parecer técnico sobre o assunto e aguardando sua deliberacdo e aprovacao.

7.1.11. Os servicos serdo desenvolvidos no Complexo sede da ABIN/DF, localizado no Setor Policial, Area 05, Quadra 01, Asa Sul -
Brasilia-DF nos horarios de trabalho normal da contratante, ou seja, em horario comercial.

7.1.12. A Contratada devera considerar em seu escopo atividades a serem realizadas fora do horario comercial e durante finais de
semana, caso necessario.

7.1.13. Deverd ser alocado, no minimo, 1 (um) engenheiro eletricista pleno, com ART registrada, por, no minimo, 8 (oito) horas
diarias, ou seja, em periodo integral, com competéncia técnica adequada ao objeto de contrato, sendo o responsavel pela
interlocugao entre a Contratante e Contratada, vedada a utilizagdo de profissionais sem qualificacdo comprovada, como estagiérios,
aprendizes ou afins.

7.1.14. Caso os profissionais ndo detenham competéncia para o acompanhamento dos servicos, deverdo ser substituidos sem 6nus
para a Contratante.

7.1.15. O responsavel técnico devera acionar a Fiscalizacdo sempre que houver dividas durante a execugao dos servicos, de forma a
dirimi-las antes da execucao, sob o risco de refazer os servicos em desconformidade.

7.1.16. Também deverd acionar a fiscalizacao de forma a atestar a conclusao dos servicos para fins de medicdo ou de teste.

7.1.17. O engenheiro eletricista responsével deverd ser o mesmo que consta nos documentos apresentados junto a proposta da

Licitante, sendo aceita a substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, formalizada previamente junto a
Contratante.

7.1.18. Deverd também ser alocado 1 (um) encarregado geral, em tempo integral, com competéncia técnica adequada ao objeto de
contrato, sendo o responsdavel pela gerenciamento e coordenacao dos servicos em campo, orientando a mao de obra durante a execugdo
do contrato.



7.1.19. Deverd também ser alocado 1 (um) técnico em seguranca do trabalho com encargos complementares, com permanéncia
minima de 4 (quatro) horas diarias, conforme descrito no Termo de Referéncia e seus anexos.

7.1.20. O técnico em seguranga do trabalho deverd elaborar as Andlises Preliminares de Risco (APR) dos servigos a serem executados
e fiscalizar a execugdo em campo das medidas de seguranca recomendadas.

7.1.21. O engenheiro responsavel, o encarregado geral e o técnico em seguranca do trabalho deverdo ser formalmente designados a
fiscalizacdo do contrato e ter sua indicacéo aceita.

7.1.22. O encarregado geral deverd possui competéncia técnica comprovada mediante registro em carteira de trabalho e empresa e
devera ser apresentado formalmente a fiscalizacdo da Contratada.

7.1.23. Os profissionais citados nos itens anteriores deverdo seguir o regime de tempo especificado durante toda a duragdo do
contrato, sendo responsaveis pelo preenchimento do Diario de Ocorréncias e sua atualizacdo, bem como pelo controle do uso de EPI's e
EPC's, conforme NR-6 do Ministério do Trabalho e demais normativos aplicaveis.

7.1.24. Durante o desligamento de energia necessario para realizagdo dos servigos relacionados a transicdo das instalacdes das
subestagdes antigas para as subestacées modernizadas a CONTRATADA devera dispor de efetivo de mao de obra, material, ferramentas e
equipamentos em quantidade adequada para minimizar ao maximo o periodo necesséario de desligamento de energia. Para tanto, os
servigos deverdo ser realizados de maneira simultanea em todas as quatro subestacdes e na cabine de medicdo e protecdo de entrada.

7.1.25. Todo o entulho e residuos gerados devem ser periodicamente acondicionados e transportados para local apropriado dentro do
canteiro, aguardando momento oportuno de transporte externo e destinagao adequada, conforme legislacao local e federal.

7.1.26. Nenhum entulho podera ser retirado dos locais de trabalho antes da emissao e entrega a Fiscalizacdo do correspondente CTR.
7.1.27. Os entulhos deverdo ser dispostos em cacambas ou similares, sendo totalmente vedado deixa-los expostos no gramado da

edificagao, no interior desta ou sem condicionamento adequado.

7.2. E de responsabilidade da Contratada a guarda e a conservacdo de materiais, acessérios, pecas e aparelhos durante a
execucgao dos servicos, até a emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

7.3. Caso a Contratada julgue ndo poder concluir os servicos dentro do prazo de execucdo contratual, esta deverd expor os
motivos a Fiscalizagao, por escrito, em até 30 (trinta) dias antes do término do prazo de execucao do objeto contratado, sendo necessaria
a celebracdo de Termo Aditivo para eventual dilacdo de prazo de execucdo e vigéncia previstos no contrato.

7.3.1. Essa exposicao ndo representa aceitacao de dilacao de prazo pela administracao, indica, porém, que serd apenas analisada,
sem prejuizo da aplicacdo das sangdes dispostas neste Termo de Referéncia.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. O procedimento de verificagcdo dos servigos sera realizado periodicamente, in /oco, pelos fiscais do contrato com base neste
Termo de Referéncia e em seus anexos.

8.2. O contrato seré gerido por um fiscal titular e um fiscal substituto, devendo todas as comunicagdes serem realizadas com eles
e preferencialmente por escrito, inclusive por e-mail, devendo-se registrar no Livro de Ocorréncias eventuais comunicacdes verbais.

8.3. E terminantemente proibida a comunicacio sobre aspectos relativos & execucdo dos servicos com pessoas que ndo sejam 0s
fiscais titular e substituto.

8.4. Os servigos que ndo atenderem aos requisitos técnicos e de qualidade serdo considerados insatisfatérios e deverdo ser
corrigidos as custas da CONTRATADA.

8.4.1. Ao verificar erros de execugao ou servicos insatisfatérios, os fiscais devem notificar a contratada para que os erros sejam

corrigidos de modo a ndo comprometer a execucao e qualidade do servico.

8.5. Os servicos serdo pagos mensalmente, com base nas faturas/medicbes emitidas pela CONTRATADA e atestadas pela
CONTRATANTE, incluindo eventuais ajustes no valor a ser pago, observando o maximo desembolso previsto no cronograma fisico-
financeiro.

8.6. Os servicos apenas serdo pagos quando a totalidade da etapa for concluida, conforme disposto no Caderno de Encargos e
Especificacbes Técnicas, na planilha orcamentaria e no cronograma fisico financeiro, com excecdo dos servicos de fornecimento e
instalacdo dos Quadros Gerais de Baixa Tensdo (QGBT's) das subestacdes A, B, C e DI, bem como doefornecimento e instalacdo dos cabos
de baixa tensdo que serao interligados a esses quadros. Nesse caso, serd medido e pago 90% (noventa por cento) do valor do servico
total quando os QGBT's e os cabos forem entregues na Abin (desde que atendam os critérios de aceitabilidade definidos no projeto e
respeitado o cronograma fisico financeiro). Os 10% (dez por cento) do valor restante desses servicos serdo pagos somente apds a
instalacdo completa, energizacao, comissionamento, start-up e o funcionamento completo dos QGBT's, dos cabos e das subestacdes
como um todo.

8.6.1. O cronograma fisico-financeiro do Contratante, anexo a este Termo de Referéncia, tem a funcdo de apresentar a ordem de
execucgao das etapas e o médximo de desembolso previsto.

8.7. Devera ser seguido rigorosamente o cronograma detalhado de execugao fisica previsto entregue para a fiscalizacdo.

8.8. Os critérios de medicao sdo os definidos no Caderno de Encargos e Especificacbes Técnicas, anexo a este Termo de
Referéncia.

8.9. O prazo de execucdo dos servicos serd de 150 (cento e cinquenta) dias apdés a emissdao da ordem de servico, podendo ser
prorrogado nas hipéteses previstas no Art. 57, § 12, da Lei 8.666/1993.

8.10. Deverdo correr por conta da Contratada eventuais testes nos produtos ou sistemas utilizados, conforme Art. 75 da Lei
8.666/1993.

8.11. As atividades desenvolvidas devem atender rigorosamente as exigéncias deste Termo de Referéncia e demais instrumentos

anexos, além das respectivas normas técnicas nacionais ou, em caso de omissdes nestas, normas internacionais.

8.12. A fiscalizacdo do contrato rejeitard, no todo ou em parte, servico em desacordo com as especificacdes constantes deste
Termo de Referéncia e demais instrumentos anexos, nos termos do art. 76 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

8.13. As atividades mais relevantes que implicam na qualidade dos servigos sao a instalacdo e o correto funcionamento dos
equipamentos elétricos das subestacbes e da entrada de energia (poste de entrada, transformadores, disjuntores de media tensdo,
quadros elétricos, QGBT's, geradores de emergéncia e etc), teste e energizagdo dos cabos de média tensdo, fornecimento e instalagdo
dos cabos de baixa tensao dos QGBT's, a emenda desses cabos de baixa tensdo novos com os cabos de baixa tensao ja existentes, bem
como a transicdo das cargas das antigas subestacles para as novas subestacdes, devendo atender rigorosamente as exigéncias deste
Termo de Referéncia e demais instrumentos anexos, e as normas técnicas nacionais e internacionais na falta de disposicées explicitas.

8.13.1. Caso haja alguma chuva enquanto os servicos ndo tenham sido concluidos, a Contratada devera tomar todas as providéncias
para extinguir os riscos de danos as instalagbes da Contratante, arcando com eventuais prejuizos, que serdao descontados diretamente
dos pagamentos devidos a Contratada.

8.14. A Contratada deverd, diariamente, entregar o Diario de Ocorréncias do dia, que deverd, no minimo, conter as informagdes do
Modelo de Diario de Ocorréncias anexo a este termo de referéncia.

8.14.1. A Contratante devera ter acesso ao Didrio de Ocorréncias, a fim de incluir observacdes neste.



8.14.2. N&o sera aceito Didrio de Ocorréncias em que o acesso a Contratante para incluir observacdes seja negado.
9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos
de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro
préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando
os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condicdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia;

9.5. Efetuar as retencdes tributdrias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade
com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis

por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagao previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recepgao e apoio ao
usuario;

9.6.2. direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades
distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do prdprio 6rgdao ou entidade responsavel pela
contratacdo, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato;

9.8. Realizar avaliages periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

9.9. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

9.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacbes técnicas, orcamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagbes expedidas;

9.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condigcao indispensavel para o recebimento definitivo de
objeto, quando for o caso:

9.11.1. "as built" elaborado pelo responsavel por sua execugao;

9.11.2. comprovacao das ligagOes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

9.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

9.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

9.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;
9.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante
no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

9.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo
art. 32, § 59, da Lei n? 8.666, de 1993.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Executar os servicos conforme especificacbes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocacdo dos empregados

necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as
normas e determinagdes em vigor;

10.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comissao ou funcdo de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

10.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme alinea "c" do
item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacles trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou que se verifique no
local dos servigos.

10.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em condicbes adequadas ao
cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

10.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

10.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica
ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

10.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucao dos servicos,
durante a vigéncia do contrato.



10.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com
os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

10.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos
que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

10.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de aprendiz para os maiores
de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

10.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015.

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da
Contratante;
10.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios

em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo;

won

10.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl - F da Instrucao
Normativa SEGES/MP n? 5, de 25/05/2017:

10.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagodes e atualizagbes que
vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e
utilizar os mesmos sem limitacdes;

10.23.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de
todos os demais produtos gerados na execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a
sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

10.23.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante.

10.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd, além de prové-los com os Equipamentos de
Protecgao Individual - EPl e Equipamentos de Protecao Coletiva - EPC.

10.25. Apresentar a Contratante a relagdo nominal dos empregados que adentrardao no 6rgdo para a execugao do servico, fazendo
constar seu nome completo, CPF e RG.

10.26. Apresentar, por ocasiao de cada medicao, os comprovantes de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios de todos os profissionais constantes do subitem anterior.

10.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme as categorias profissionais utilizadas na prestacdo
dos servigos.

10.28. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a méo de
obra oferecida para atuar nas instalacdes do érgao;

10.28.1. Tal obrigacdo se da a fim de garantir o sigilo e seguranca das instalacées da ABIN.

10.29. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do servico, conforme descrito neste
Termo de Referéncia.

10.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante.

10.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades nao
abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
funcao.

10.32. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestagdo de servico para representd-la na execugdo do
contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos.

10.33. Instruir os seus empregados quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante.

10.34. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessério for, a fim de que

ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

10.35. Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

10.35.1. Providenciar, em no maximo 5 (cinco) dias apds assinatura do contrato, ART's e registros/vistos necessarios no CREA/DF,
referentes ao objeto de contrato e as suas especialidades pertinentes, apresentando prova do registro a Fiscalizacdo do contrato para
verificacao.

10.36. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis,
na forma da legislagdo aplicavel.

10.37. Elaborar o Didrio de Ocorréncias incluindo diariamente, pelo responséavel técnico, as informagdes sobre o andamento do
servigo, tais como nimero de funcionarios, de equipamentos, condicées de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.

10.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste
Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de operagao.

10.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n? 5.975, de 2006: a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; b) supressdo da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo érgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; c) florestas plantadas; e d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do 6rgdo ambiental competente.

10.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugao contratual, nos



termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medigdo, mediante a
apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

10.40.1.  Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

10.40.2. Comprovantes de registro regular do fornecedor (comércio atacadista ou varejista) e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF/APP, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, por meio da apresentacdo dos respectivos Certificados de
Regularidade validos, nos termos da Instrucdo Normativa IBAMA n° 06, de15/03/2013, e legislacdo correlata.

10.40.2.1. A apresentacao do Certificado de Regularidade serd dispensada, caso o Gestor/Fiscal do contrato logre éxito em obté-lo
mediante consulta on line ao sitio oficial do IBAMA, anexando-0 ao processo;

10.40.3. Cépia dos Comprovantes do Documento de Origem Florestal ou de autorizacdo no Sistema Nacional de Controle da Origem
dos Produtos Florestais - Sinaflor.

10.40.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle préprio, a Contratada deverd apresenta-lo, em complementacdo ao DOF/Sinaflor, para fins de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

10.40.3.2. Caso os produtos ou subprodutos florestais sejam exdticos/nao-nativos (p. ex. eucalipto, pinus, teca), e caso o estado da
federacdo ndo exija esse documento mesmo em se tratando de espécie exética, a Contratada devera apresentar declaracao de que é
isenta de DOF, por nao se tratar de madeira nativa.

10.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugdo n?
307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;

10.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucago CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera providenciar a
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da contratacdo, entregando a Contratante o certificado
de destinacdo e obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados,
ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacao de material para usos futuros;

10.41.2.2. residuos Classe B (recicldveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

10.41.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a
sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

10.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

10.41.3. Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos
urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d “adgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em éareas nao licenciadas;

10.41.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a Contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.42.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolugao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.42.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

10.42.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucao
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes;

10.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de for¢a maior, por qualquer causa de destruigdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes
dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao local dos
servigos.

10.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos.

10.45. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica,
telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao
de licencas e regularizacao dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.);

10.46. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacao na licitacdo ou a assinatura do
contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que
eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.
13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

10.47. Providenciar a imediata correcdo de deficiéncias apontadas pela Fiscalizagao quanto a execugdo do objeto contratado.

10.48. Verificar, in situ, as condigbes para a execucao do contrato, tomando as precaucdes e cuidados necessarios para garantir a
estabilidade das estruturas, elevacdes, equipamentos, canalizacdes, redes, pavimentacao, propriedades de terceiros, seguranca dos
operarios e transeuntes que possam ser atingidos e sofrer avarias durante a execugao de todas as etapas dos servigos.

10.48.1. Quaisquer danos causados pela Contratada diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, agao
ou omissao, inclusive de seus profissionais, serdo de inteira e Unica responsabilidade da Contratada, correndo por sua conta as despesas
efetuadas na reconstituicdo e indenizagao de quaisquer servigos ou edificagdes.

10.48.2. A Contratada devera recompor todos os elementos que forem danificados durante a execugao dos servigcos usando materiais
e acabamentos idénticos e/ou similares aos existentes.



10.48.3. A Contratante podera descontar dos pagamentos devidos a Contratada ou da garantia os valores referentes a todo e qualquer
dano causado, inclusive a terceiros, pela execugao inadequada dos servigos contratados.

10.48.4. Afiscalizacdao ou o acompanhamento realizado pela Contratante ndo exclui ou reduz essa responsabilidade.

10.49. Manter os profissionais, quando nas instalacdes da Contratante, com apresentagao condizente ao ambiente onde o servigo
serd executado e devidamente fardados e identificados com uso permanente de cracha.

10.49.1. A Contratada deverd também responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica
de acidente do trabalho, na hipdtese de ocorréncia da espécie, sendo vitimas seus empregados, no desempenho de atividades relativas
ao objeto deste Contrato, ainda que ocorridos em via publica ou nas dependéncias da Contratante.

10.50. Armazenar, em local indicado pela Fiscalizagao, todos os materiais que forem retirados, para avaliagdo da Contratante. Todo
material retirado, descrito nas especificacées deste Projeto Basico cujo descarte ndo foi autorizado, pertence a Contratante.

10.51. Prestar, prontamente, toda a assisténcia técnico-administrativa necessaria para a regular fiscalizagcdo do Contrato, mantendo
preposto aceito pela Contratada e com competéncia para responder e tomar decisées pela Contratada, permitindo também o livre acesso
da Fiscalizacdo ao local dos servigos.

10.52. Acatar as determinacdes feitas pela fiscalizacdo da Contratante no que tange ao cumprimento deste Contrato.
10.53. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacao dos servicos.
10.54. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de

habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

10.55. Observar postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal e as normas de seguranga organica/corporativa
da Contratante, incluindo a necessidade de guarda de sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, instruindo seus empregados quanto a necessidade de acatar tais normas.

10.56. Apresentar declaracdo da fabricante dos equipamentos atestando que a garantia serd mantida com os servicos prestados pela
contratada, sob pena de assumir a obrigagdo de reparar eventuais danos caso a garantia seja perdida.

10.57. Executar acabamentos, verificagbes em todos os trabalhos realizados, recolhimento de sobras de materiais e limpeza da area
onde serdo executadas as intervencdes de trabalho. Os materiais eventualmente ndo utilizados serao de propriedade do Contratante.

10.58. Submeter, por escrito, para andlise e aprovacao prévias da Contratante, quaisquer mudancas nos métodos executivos e/ou
materiais que fujam as especificacées do Caderno de Encargos e deste Termo de Referéncia.

10.58.1. Nao serdo aceitos pela Fiscalizagdo os servicos executados ou os materiais empregados sem a referida aprovacgao.

10.58.2. Uma vez aprovados os métodos e/ou materiais a serem utilizados e suas condicdes de execucao, os demais lotes/partidas
ainda ficardo sujeitas a aceitagdo da fiscalizagao.

10.58.3. Depois de verificadas pela Fiscalizagao, as amostras serdao conservadas no canteiro de servico até o final dos trabalhos, de
forma a facultar a qualquer tempo a verificacao de sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou jd empregados.

10.58.4. Se julgar necessério, a Contratante poderd solicitar ainda a apresentagdo de informacgdes, por escrito, dos locais de origem
dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificagdes correrdao por conta da Contratada, sem
onus para a Contratante.

10.59. Executar os servicos nos horarios predeterminados pela Contratante, conforme horério de expediente normal do 6rgao.

10.59.1.  Solicitar formal autorizacdo da Contratante, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, para execucao de
servicos fora do horario normal de expediente (noite, fins de semana e feriados).

10.59.2. A autorizacdo estarad condicionada a expressa autorizacdo do érgao, de acordo com critérios de conveniéncia e oportunidade.

10.60. Arcar com todos os prejuizos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorarios advocaticios resultantes
de acdes judiciais a que a Contratante for compelido a responder, em decorréncia desta contratacao.

10.61. Dimensionar sua proposta de forma que englobe o fornecimento de toda ferramenta, equipamento e utensilio para uso no
canteiro de servico de acordo com o plano de execugao pretendido, observadas as determinacdes deste Termo de Referéncia, além de
licengas, impostos, taxas e outras cobrancas de 6rgdos publicos, associacdes, conselhos e entidades afins.

10.61.1. A proposta deverd considerar eventuais despesas de transporte, carga, descarga, movimentacdo, icamento, perdas e
estocagem, dentro e fora do local dos servigos, assim como o processo de sua utilizacdo, além da limpeza final dos locais que sofreram
intervencao.

10.61.2. A proposta devera considerar eventuais testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigcos e equipamentos.

10.62. Designar um engenheiro eletricista pleno, em periodo integral, com permanéncia minima didria de 8 (oito) horas, para
representd-la e controlar os servigos, enquanto durarem os servicos.

10.63. Designar um encarregado geral para administrar e controlar os servicos em tempo integral, com permanéncia minima e diaria
de 8 (oito) horas, enquanto durarem os servigos.

11. DA SUBCONTRATAGAO

11.1. Nao serd admitida a subcontratacao do objeto licitatério.

12. ALTERACAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela

nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagcdo exigidos na licitagao original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do
contrato; ndo haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGCAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestacdo dos
servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serao
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necesséaria para o acompanhamento e controle da execugado dos
servicos e do contrato.

13.3. A verificacdo da adequacdo da prestacao do servico deverd ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de
Referéncia.

13.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade
na execucao do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do art. 65 da Lei n? 8.666, de
1993.

13.5. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da
CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando



as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.6. O representante da CONTRATANTE deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

13.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, incluindo o
descumprimento das obrigacdes trabalhistas, ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias ou para com o FGTS ou a ndo
manutenc¢do das condigles de habilitagdo, ensejard a aplicacdo de sangbes administrativas, previstas no instrumento convocatério e na
legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, conforme disposto nos arts.
77 e 80 da Lei n© 8.666, de 1993.

13.8. As atividades de gestao e fiscalizagao da execugao contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e
sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes,
figue assegurada a distingao dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

13.9. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execucdo do objeto e utilizard o Caderno de Especificacdes
Técnicas, bem como os demais projetos e especificacdes anexos a este Termo de Referéncia, para a afericdo da qualidade da prestacao
dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a)ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

b)deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou utilizd-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

13.9.1. A utilizacdo do Caderno de Especificacbes Técnicas e dos projetos anexos a este Termo de Referéncia ndo impede a
aplicacdo concomitante de outros mecanismos adicionais para a avaliacdo da prestacado dos servicos.

13.10. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar
a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.11. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a
avaliagao de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

13.12. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizada.

13.12.1. A avaliacdo de desempenho e de qualidade da prestacdo dos servicos sera feita com base nos requisitos e especificacdes do
Termo de Referéncia e dos seus anexos.

13.13. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestagao do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser
aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e
alheios ao controle do prestador.

13.14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servico em relacdo a qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sancbes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatoério.

13.15. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para
avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagao dos servigos.

13.16. A fiscalizacdo da execucdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

13.16.1. No caso de nao estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com este Termo de Referéncia, seus anexos
e demais instrucdes fornecidas pela Fiscalizagdo ou, de modo geral, com a boa pratica da engenharia, poderd a Contratante, além das
sancdes previstas neste instrumento ou na legislacdo que rege a matéria, determinar a paralisacao (total ou parcial) dos trabalhos
defeituosos ou a reexecucao dos servicos concluidos, sem énus a Contratante.

13.16.2.  Os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo, por ndo estarem de acordo com este Termo de Referéncia, deverdo ser refeitos
corretamente e com antecedéncia necessaria para nao prejudicar o andamento cronoldgico da contratacdo, arcando a Contratada com o
onus do fato.

13.17. As disposicdes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de
2017, aplicdvel no que for pertinente a contratacdo.

13.18. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

14. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
14.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos, nos termos abaixo.
14.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard

a medicao prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memdria de calculo detalhada.

14.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigcos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade, conforme explicitado no Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas.

14.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

14.1.4. As medicOes deverdo conter somente os servicos efetivamente prestados, vedado considerar materiais estocados no local
para utilizacdo futura. As Unica excecdo a essa regra sera o fornecimento e instalagdo dos Quadros Gerais de Baixa Tensdo das
subestacodes A, B, C e DI e o fornecimento e instalacdo dos cabos de baixa tensdo que serdo interligados aos QGBT's das subestacdes A, B
, C e DI. Nesse caso, conforme ja detalhado no item 8.6 desse Termo de Referéncia e no cronograma fisico-financeiro, seré pago 90% do
valor total dos servicos quando os QGBT's e os cabos forem entregues na Abin (desde que atendam os critérios de aceitabilidade
definidos no projeto e respeitado o cronograma fisico financeiro). Os 10% (dez por cento) do valor restante desses servicos serdao pagos
somente apds a instalacdo completa, energizacdo, comissionamento, start-up e o funcionamento completo dos QGBT's, dos cabos e das
subestacées como um todo.

14.2. As medicOes deverao respeitar as determinacdes do Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas.

14.3. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizacdo ap6s a entrega da documentacéo
acima, da seguinte forma:

14.3.1. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.



14.3.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o
resultado das avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

14.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao
ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

14.3.1.3. O recebimento provisério também ficarad sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugbes exigiveis.

14.3.1.4. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais,
nem implica aceitacdo definitiva dos servicos executados.

14.3.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe
de fiscalizacao devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicées, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

14.3.2.1. quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o relatério conter o registro, a analise e a conclusao acerca das
ocorréncias na execugao do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessérios,
devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

14.3.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de
um a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.2.2.2.1 Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

14.4. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o Gestor do Contrato deverd
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

14.4.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacao e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;

14.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentagdes apresentadas; e

14.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

14.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da

incorreta execugao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
forca das disposicdes legais em vigor.

14.6. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

14.7. Recebimento Provisério

14.7.1. Executado todo o servico no escopo do Contrato, estando o mesmo em condicbes de ser recebido, a Contratada deverd
comunicar a ocorréncia a Fiscalizagdo, por escrito e dentro do prazo contratual, a fim de que seja realizada vistoria para fins de
Recebimento Provisoério.

14.7.1.1. A emissdao da comunicagdo acima referida fora do prazo contratual caracterizard atraso, sujeitando a Contratada as
penalidades cabiveis previstas neste Termo de Referéncia.

14.7.2. Constatada a condicéo de conclusdo do objeto através de vistoria, em até 15 (quinze) dias contados a partir do término do
servigo, a Fiscalizagdo emitird o Termo de Recebimento Provisério, o qual deverd ser circunstanciado e assinado por ambas as partes.

14.7.2.1. Em caso de constatacdo pela Fiscalizacdo da nao finalizagdo dos servicos e da existéncia de parcelas ainda nao
executadas/fornecidas, nao serd reconhecido efeito a comunicacao referida no subitem 14.7.1 acima, o que implicard a ndo emissao do
Termo de Recebimento Provisério e a caracterizagdo de atraso caso ultrapassado o prazo contratual.

14.7.3. Caso, durante a vistoria para o Recebimento Provisério, a Fiscalizagdo constatar algum defeito ou incorrecédo no servigo
prestado, fard constar, junto ao Termo de Recebimento Provisério, lista de pendéncias, concedendo-se prazo compativel, de, no maximo,
15 (quinze) dias da data da emissao do Termo, para a Contratada, as suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
no total ou em parte, o objeto do Contrato, com vistas ao atendimento das exigéncias efetuadas.

14.7.4. A Administracdo rejeitard, no todo ou em parte, servico em desacordo com a legislagdo, o contrato, a proposta vencedora ou o
Termo de Referéncia e seus anexos, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

14.7.5. Sdo impeditivos para Recebimento Provisério quaisquer danos, avarias ou defeitos que impecam o pleno funcionamento,
estética, ocupacdo ou utilizacdo da edificacdo e seus elementos.

14.7.5.1. N&o serad realizado Recebimento Provisério com servicos ndo executados, assim considerados aqueles executados
parcialmente ou que ndo atendem as especificacdes do projeto.

14.7.5.2. Servicos inicialmente aceitos, mas que apresentaram vicios ou defeitos de ordem técnica durante o recebimento provisério,
apos a respectiva medicao, deverdo ser corrigidos, registrando ocorréncias no Termo de Recebimento Provisério.

14.7.6. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a Contratada efetuard, dentro do prazo acordado e por escrito,
comunicacgao a Fiscalizagao solicitando a realizagdo de nova vistoria.

14.7.6.1. Caso, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias apontadas pela Fiscalizacao ndo foram sanadas, caracterizar-se-
4 atraso a partir daquela data.

14.8. Recebimento Definitivo

14.8.1. No prazo de até 90 (noventa) dias, contados da emissdo do Termo de Recebimento Provisério (se ndo houver pendéncias),
serd observado o funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalacdes e finalizada vistoria por servidor ou comissao
designada pela Administragdo, com vistas a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

14.8.2. Havendo indicacdo de novas pendéncias, sera concedido prazo, limitado a 10 (dez) dias contados da vistoria, para efetuarem-
se as correcdes necessérias. O ndo cumprimento do prazo a que se refere este subitem caracterizard atraso.

14.8.3. Sanadas as pendéncias, apds nova comunicagao escrita da Contratada, serd efetuada vistoria final e, apds a verificagao da
perfeita adequacdo do servico aos termos do presente Termo de Referéncia e seus anexos, serd emitido o Termo de Recebimento
Definitivo, em até 10 (dez) dias da comunicacado da Contratada.

14.8.4. O valor da ultima fatura, conforme definido no cronograma fisico-financeiro, somente seréa liberado para pagamento apés a
emissao do Termo de Recebimento Definitivo e cumprimento de todas as obrigacdes da Contratada, tais como entrega da documentacdo



as-built, todos os diadrios de ocorréncias, manuais e termos de garantia dos equipamentos e produtos utilizados na execugdo dos
trabalhos.

15. DO PAGAMENTO
15.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei

8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacao da Nota Fiscal, nos termos
do art. 59, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

15.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Termo de Referéncia

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais
ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser tomadas as providéncias
previstas no do art. 31 da Instrucao Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

15.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

15.4.1. 0 prazo de validade;

15.4.2. a data da emissao;

15.4.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

15.4.4. o periodo de prestacao dos servicos;

15.4.5. o valor a pagar; e

15.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

15.5. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, opagamento

ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a
comprovacao da regularizacdo da situacao, nao acarretando qualquer énus para a Contratante;

15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucao Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, serdefetuada a retencao ou glosa no
pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangbes cabiveis, caso se constate que a Contratada.

15.6.1. ndo produziu os resultados acordados;

15.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

15.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou utilizou-os com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

15.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento

15.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencao das condicées de

habilitacao exigidas no edital.

15.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificacdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

15.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensdao tempordria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdao Normativa n? 3, de 26 de abril
de 2018.

15.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos érgaos
responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

15.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deveré adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

15.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisao do
contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

15.13.1.  Sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela mdxima autoridade
da contratante.

15.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacdo aplicavel, em especial a prevista no artigo
31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
15.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societério

servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentérias vigente.

15.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto,
fica convencionado que a taxa de compensacgao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1 x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100 [ =0,00016438
I'=(TX) = )
365

ITX = Percentual da taxa anual = 6%

16. REAJUSTE



16.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo das propostas.

16.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste
apés o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC-M - Indice Nacional da Construgao Civil - exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

16.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.

16.3. No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia
calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

16.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serda, obrigatoriamente, o definitivo.

16.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

16.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para reajustamento do preco
do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.

17. DA GARANTIA DE EXECUCI:\O

17.1. O adjudicatéario prestard garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n? 8.666, de 1993, com validade

durante a execugao do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

17.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assinatura do
contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianca bancéria.

17.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretard a aplicacdao de multa de 0,07% (sete centésimos
por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

17.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdao do contrato por descumprimento
ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

17.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um periodo de 90 dias apés o término da
vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n? 5/2017.

17.4. A garantia assegurard, qualguer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

17.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
17.4.2. prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato;

17.4.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

17.4.4. obrigacgOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando
couber.

17.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a

legislagcdo que rege a matéria.
17.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com
correcao monetaria.

17.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, deverd constar expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo
827 do Cddigo Civil.

17.9. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situacao ou
renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

17.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a
fazer a respectiva reposicéo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

17.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

17.12. Sera considerada extinta a garantia:

17.12.1. com a devolugcdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a
titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
cladusulas do contrato;

17.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de
sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da
IN SEGES/MP n. 05/2017.

17.13. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar
prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada.

17.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste TR.

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infragao administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e da Lei n? 10.520, de 2002, a Contratada que:

18.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratagao;

18.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;

18.1.3. fraudar na execucdo do contrato;

18.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

18.1.5. cometer fraude fiscal;

18.1.6. nao mantiver a proposta.

18.2. Pela inexecucgao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:
18.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves,

assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;



18.2.2. Multa de:

18.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de
execucdo com atraso, poderd ocorrer a nao-aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da obrigacao
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avencga;

18.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execucao do objeto, por
periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucado parcial da obrigacao assumida;

18.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigacao
assumida;

18.2.2.4. 0,2% a 1,0% por dia sobre o valor total do contrato, conforme detalhamento constante dastabelas 1 e 2, abaixo; e

18.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacao da garantia (seja para reforco ou
por ocasidao de prorrogacao), observado o méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

18.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si

18.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracdo
Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

18.2.4. Sangao de impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades da Unido com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;

18.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

18.3. As sangles previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3, 18.2.4 e 18.2.5 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as
de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
18.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor do contrato
3 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
4 0,8 % ao dia sobre o valor do contrato
5 1,0 % ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo 05
corporal ou conseqliéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os
2 ’ ; . . : 04
servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os servicos contratados, 03
por empregado e por dia;
4 Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem 03
@ anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;
5 Deixar de comparecer a reunides de inicio dos servicos ou de 03

avaliagdo/acompanhamento.

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo
6 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada 03
pelo érgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagao, por servico e

por dia; 02

Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos que nao

sejam a execucado do objeto contratado. 02

Deixar de providenciar a remogao continua de entulho e detritos dos locais
9 de servico, utilizando-se de transporte para local apropriado e autorizado 02
pelo Poder Publico.




10 Deixar de cumprir determinagdo formal ou instru¢cdo complementar do 02
6rgao fiscalizador, por ocorréncia;
Deixar de entregar a ART/RTT, o Diario de Ocorréncias, o Programa de
11 Gerenciamento de Riscos e demais documentos pertinentes a execugao do 02
Contrato
12 Permitir a presenga de profissional sem uniforme e/ou EPI. 01
Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
13 - S . 01
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;
14 Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou 01
ndo atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;
Deixar de indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos
15 . . 01
previstos no edital/contrato;
16 Deixar de providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relagdo de obrigagcdes da CONTRATADA
Deixar de recompor os elementos danificados durante a execucao dos
17 servicos, utilizando materiais e acabamentos equivalentes aos pré- 02
existentes.
18 Reutilizar materiais sem autorizacao expressa da fiscalizacao. 02
19 Permitir a presenca de profissional sem uniforme e/ou EPI. 01
20 Deixar de disponibilizar relatério diadrio de ocorréncias, diariamente 01
atualizado, para a andlise da Fiscalizacao.
18.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
18.5.1. tenham sofrido condenacgao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
18.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
18.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude de atos ilicitos praticados.
18.6. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o contraditério e

a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n? 9.784, de
1999.

18.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor
da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

18.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

18.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade
poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

18.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

18.10. Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei
n2 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo
necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciéncia e decisao sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

18.11. A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica
nacional ou estrangeira nos termos da Lei n© 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.12. O processamento do PAR néao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragao da
ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao Plblica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacao de agente publico.

18.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

19.1. As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos,
conforme disciplinado no edital.

19.2. Os critérios de qualificacdo econ6mica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.

19.3. Os critérios de qualificacao técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

19.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de

Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

19.3.1.1. Justificativa: O inciso | do art.30 da Lei 8.666/93 autoriza o Orgao a exigir para fins de qualificacio técnica dos interessados
“registro ou inscricdo na entidade profissional competente”. A atividade econdmica de engenharia e arquitetura estd regulamentada pela
Lei 5.194/66, neste caso o exercicio nao é totalmente livre, devendo-se moldar as normas previstas na legislacdo de regéncia. O registro
pode ser exigido nos casos em que a profissdo ou atividade exercida pela licitante se encontrar regulamentada através de lei em sentido
estrito. A exigéncia do edital decorre da literalidade do art. 1 da Lei 6839 de 30.10.1980. Por outro lado, o Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolucdo n.2 336, de 27 de outubro de 1989, art. 42, determina que a pessoa juridica
enquadrada em qualquer uma das classes do Art. 12 sé tera condigOes legais para o inicio da sua atividade técnico-profissional, apés ter o




seu registro efetivado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

19.3.2. Atestado ou declaragdo de capacidade técnico-operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, com
aval do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da regiao competente,
por meio de CAT com registro de atestado, que indique a licitante como empresa contratada para execucdo dos servicos pertinentes e
compativeis com o objeto desta licitagdo, quais sejam:

19.3.2.1. Servico de construcao, reforma, retrofit ou modernizacao de subestacdo de energia com poténcia individual
minima de pelo menos 500 kVA.

19.3.2.2. Justificativa: Caberd a Administracdo Publica com base na Lei 8.666/93 exigir atestados referentes a capacitacao técnica da
licitante, com vistas a comprovacao de aptiddo pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
licitacdo (Art. 30, Il e seu § 19,1). A exigéncia de apresentacao de atestado de capacidade técnica ndo tem como objetivo limitar o carater
competitivo que devera nortear o procedimento licitatdrio, mas apenas aferir a experiéncia anterior da licitante quanto ao objeto da
licitacdo, necesséria para a garantia da qualidade do servico, ndo restringindo desta forma a competitividade do certame, de modo a dar
cumprimento ao art.37, inciso XXI, da CF, e ao artigo 3,81° da lei 8.666/93. A poténcia minima adotada corresponde a poténcia minima da
subestacao de menor capacidade a ser modernizada, conforme projeto e caderno de encargos e especificcades técnicas.

19.3.2.3. Nao sera aceito o somatério de quantitativos de diferentes atestados para o mesmo servico, em virtude da
diferenca da técnica a ser utilizada para a execucao de subestacoes com poténcia mais elevada. Ou seja, a poténcia
minima de 500 kVA para a subestacao devera estar em um unico atestado.

19.3.3. Comprovacao da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentagao de Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicadvel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo do servigo, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execucao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacao, a saber:

19.3.4. Servico de construcao, reforma, retrofit ou modernizacdo de subestacdo de energia com poténcia individual
minima de pelo menos 500 kVA.

19.3.4.1. Justificativa: Caberd a Administracdo Publica com base na Lei 8.666/93 exigir atestados referentes a capacitacao técnica dos
profissionais envolvidos na execugao dos servigos, com vistas a comprovacao de aptidao pertinente e compativel em caracteristicas com
o objeto da licitacdo (Art. 30, Il e seu § 19,1).

19.3.4.2. Nao sera aceito o somatério de quantitativos de diferentes atestados para o mesmo servico, em virtude da
diferenca da técnica a ser utilizada para a execucao de subestacoes com poténcia mais elevada. Ou seja, a poténcia
minima de 500 kVA para a subestacao devera estar em um unico atestado.

19.3.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacao
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

19.3.6. No decorrer da execugao do servigo, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo
30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

19.3.7. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certidées de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local
em que foram executados os servicos de engenharia

19.4. O critério de julgamento da proposta é o de menor preco global.

19.5. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

19.6. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

19.6.1. Valor Global: serd considerado como valor maximo da contratacdo o valor estimado na planilha orcamentaria de R$

3.945.191,88 (trés milhdes, novecentos e quarenta e cinco mil cento e noventa e um reais e oitenta e oito centavos).

19.6.1.1. Por se tratar de empreitada por preco global, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o preco
de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos e
documentos anexos a este Termo de Referéncia.

19.6.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa a este Termo de Referéncia.

19.7. A proposta vencedora devera conter como anexos os documentos abaixo, com a devida indicacdao de seu autor e registro no
conselho de classe respectivo:

19.7.1. Planilha sintética de orcamento, com precos unitdrios, totais e global para a execucao dos servicos objeto de
contratacao.

19.7.1.1. A planilha deverd ser assinada pelo responsavel técnico e deverd conter seu nome completo e nimero de registro no
CREA/CAU;

19.7.2. Composicao analitica dos custos unitarios de todos os itens da planilha orcamentdria, com demonstracao da
origem e da formacao dos precos dos insumos e servicos, bem como a indicacao dos coeficientes de produtividade.

19.7.2.1. A planilha deverd ser assinada pelo responsavel técnico e deverd conter seu nome completo e nimero de registro no
CREA/CAU;

19.7.3. Planilha discriminativa com os valores de percentuais unitarios e total da composicao do BDI a ser utilizado pela
licitante.

19.7.3.1. As despesas referentes ao Imposto de Renda e Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido, em atendimento ao preconizado
pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU, ndo devem ser consideradas no cOmputo das despesas indiretas;

19.7.4. Planilha de composicao dos encargos sociais;

19.7.4.1. O percentual relativo as leis sociais a serem aplicados nos custos de m&o de obra devera coincidir com os definidos pelo
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil - SINAPI da Caixa Econémica Federal, como indicado em anexo
deste Termo de Referéncia;

19.7.5. Cronograma fisico-financeiro, elaborado pela licitante, com periodicidade mensal e subdividido em tantas
fases/etapas quanto forem necessarias para bem caracterizar o andamento do servico.

19.7.5.1. Os pagamentos de administracao local deverao ser proporcionais a execuc¢ao financeira do servico, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administracao
local em virtude de atrasos ou de prorrogacgdes injustificadas do prazo de execugao contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da



Constituicao Federal e nos arts. 55, inciso Ill, e 92 da Lei n® 8.666/1993;

19.7.5.2. Ao final de cada més, deverd apresentar sumario com a indicacdo do percentual de cada fase/etapa concluida, assim como do
desembolso financeiro referente a cada fase/etapa.

19.7.6. Declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢c6es necessarias para a prestacao do servico.

19.8. A formatacao das planilhas da licitante devera coincidir ao maximo com as formatacdes adotadas nas planilhas apresentadas
nos anexos. Além disso, no data marcada para a abertura das propostas, a proposta de preco devera ser apresentada,
também, em arquivo de planilha digital.

19.9. A proposta de preco da licitante vencedora devera conter declaracdo expressa de que os precos contidos na proposta incluem
todos os custos, tais como: saldrios; 6nus tributdrios, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais; EPIs, seguros, transportes, materiais,
pecas, equipamentos, ferramentas, servigos, montagens, instalages, infraestrutura, testes, garantias; desmontagem, montagem e
transporte dos equipamentos; treinamento, e demais despesas necessarias ao cumprimento integral do objeto deste Termo de Referéncia
e seus anexos.

19.9.1. A nao descricdo de materiais, equipamentos, pecas e/ou insumos necessarios a execucao dos servicos nao pode ser invocada
pela Contratada como motivo para eventuais e posteriores acréscimos de prego.

19.9.2. A indicacao de quantitativos incluidos na proposta, referentes aos servigos descritos na planilha orcamentéria, é de inteira
responsabilidade do proponente, nao Ihe sendo admitida a arguicdo de omissdes, enganos, esquecimentos e erros posteriores com a
pretensao de alterar o valor global proposto.

19.9.3. Apods a adjudicacao do objeto da licitagdo, ndo serd levada em conta qualquer reclamagao ou solicitacao, seja a que titulo for,
de alteracao dos precos constantes da proposta da licitante vencedora.

20. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

20.1. O custo estimado da contratagdo é de R$ 3.945.191,88 (trés milhdes, novecentos e quarenta e cinco mil cento e noventa e
um reais e oitenta e oito centavos).

20.2. Nos termos da Lei 12.546/2011, no Art. 79, Ill, poderdo contribuir sobre o valor da receita bruta as empresas do setor de

construgao civil. A opcdo da desoneragdo por servico ou para toda a empresa se dd quando a empresa é contratada por empreitada total,
que é aquela na qual a empresa assume a responsabilidade direta pela execucao de todos os servicos necessdrios a realizacdo do
servigo, que é o caso presente.

20.2.1. Atualmente, a aliquota da Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - CPRB - para as empresas da construcao civil é
de 4,50 %, e tal aliquota entra na composicao do BDI, na parte relativa aos impostos.

20.2.2. Conforme detalhado na Planilha Orcamentaria, foram adotados valores referenciais iguais aos do SINAPI de outubro/2021, nao
desonerados, em conformidade com o Art. 32 do Decreto 7.983, de 2013, uma vez que tal composicdo proporcionou os menores custos
para a administragdo publica. Contudo, cabe as licitantes a aplicagao da correta tributacdo a qual estiverem vinculadas.

20.2.3. Com relagdo aos quantitativos, foram adotados os presentes nos projetos anexos a este Termo de Referéncia, sendo
responsabilidade da Contratada o levantamento dos quantitativos a serem incluidos em sua proposta.

20.2.4. Quando ndo foi possivel a obtencao direta do servico a ser executado, obedecendo as especificacdes técnicas do projeto
fornecido, foi elaborada composicao prépria, utilizando o banco de dados do SINAPI (outubro/2021) em associacdo ao banco de dados do
SBC (novembro/2021), ORSE (setembro/2021) e CPOS (agosto/2021), conforme detalhado na Planilha Orcamentdria.

20.3. O percentual de BDI adotado segue as recomendacdes do art. 92 do Decreto 7.983, de 2013, através da adocdo dos
referenciais propostos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU - por meio do Acérdao n? 2622/2013 - TCU - Plenario, conforme memoria
de célculo da Planilha de Composicdo do BDI.

21. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

21.1. A dotagdo orgcamentéria da contratacdo sera indicada no Edital.

22. ANEXOS

22.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
22.1.1. Estudo Técnico Preliminar (SEI 0336171);

22.1.2. Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas (SEI0368778);
22.1.3. Declaracao de Vistoria/ Ndo vistoria (Modelo) (SEI0378546);
22.1.4. Ordem de Inicio dos Servicos (Modelo) (SEI0378551);

22.1.5. Diario de Ocorréncias (Modelo) (SEI 0378563);

22.1.6. Planilha Orgcamentédria Completa, contendo: orcamento sintético, orcamento analitico (composicdes de custo unitario),
composicao de BDI, composicdo de encargos sociais, cronograma fisico-financeiro (SEI 0488857);

22.1.7. Projeto Executivo (SEI 0387414);
22.1.8. Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART (SEI0488889).

INTEGRANTE TECNICO TITULAR

INTEGRANTE REQUISITANTE TITULAR

INTEGRANTE ADMINISTRATIVO TITULAR
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