Presidéncia da Republica
Gabinete de Seguranca Institucional
Agéncia Brasileira de Inteligéncia

Processo n2 00091.004475/2021-36

Assunto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para a execucao da conclusao da
modernizacao das instalacdes e equipamentos das subestacdes de energia da sede da Abin.

Interessado: Coordenacao de Engenharia e Obras
CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

1. INTRODUCAO
1.1. Este documento complementa o Termo de Referéncia, do qual é anexo e parte integrante.
1.2. Contempla-se no presente documento a descricao dos servicos a serem executados, bem como

0s principais materiais a serem empregados na conclusdo do servico de modernizacdao das subestacdes
internas de média e baixa tensao da ABIN, localizada no municipio de Brasilia - DF.

1.3. O regime de execucao dos servicos a serem contratados serd de empreitada por preco global,
justificando-se pela possibilidade de estimar os quantitativos que compdem o objeto com adequada margem
de precisao.

1.4. Conforme recomendacdes do TCU (Acdérddao 1977/2013), as medicOes serao realizadas por
etapas, adequadamente definidas no presente anexo, em conjunto com o Cronograma Fisico-Financeiro e
com a Planilha Orcamentaria. Dessa forma, a medicdao e o pagamento serdo realizados somente a partir da
conclusao do avanco fisico de cada etapa. Assim, caso alguma das etapas previstas para a conclusdo em
determinado periodo, conforme cronograma Fisico-Financeiro, nao seja finalizada, os atrasos serao
considerados sobre toda a etapa, independente do percentual j& executado. Também ndo serd permitida a
medicao por etapas fora dos marcos estipulados, ou seja, com periodicidade mensal.

1.5. Além do fiel cumprimento e observancia a normas técnicas, projetos, especificacbes e
orcamento, o presente anexo traz alguns pontos a serem observados, bem como critérios de medicao e
pagamento de cada uma das etapas. O rol de observacdes listadas nao pode ser tratado como exaustivo,
sendo meramente exemplificativo.

2. DOCUMENTACAO DE REFERENCIA

2.1. PROJETOS DA NOVA CABINE DE MEDICAO PRIMARIA: AR-18013-001 a AR-17001- 007. PRANCHAS
01 A07.

2.2. DIAGRAMA UNIFILAR DA SUBESTACAO “A”: DI-18013-001. PRANCHA 08.

2.3. DIAGRAMA UNIFILAR DA SUBESTACAO “B”: DI-18013-002. PRANCHA 09.

2.4, DIAGRAMA UNIFILAR DA SUBESTACAO “C”: DI-18013-003. PRANCHA 10.

2.5. DIAGRAMA UNIFILAR DA SUBESTACAO “DI”: DI-18013-004. PRANCHA 11.

2.6. ARRANJO DE EQUIPAMENTOS DA SUBESTACAO “A”: AR-18013-008. PRANCHA 12.
2.7. ARRANJO DE EQUIPAMENTOS DA SUBESTACAO “B”: AR-18013-009. PRANCHA 13.
2.8. ARRANJO DE EQUIPAMENTOS DA SUBESTACAO “C”: AR-18013-010. PRANCHA 14.
2.9. ARRANJO DE EQUIPAMENTOS DA SUBESTACAO “DI”: AR-18013-011. PRANCHA 15.
2.10. PROJETO DE FORCA DA SUBESTACAO “A”: AR-18013-012. PRANCHA 16.

2.11. PROJETO DE FORCA DA SUBESTACAO “B”: AR-18013-013. PRANCHA 17.

2.12. PROJETO DE FORCA DA SUBESTACAO “C”: AR-18013-014. PRANCHA 18.

2.13. PROJETO DE FORCA DA SUBESTACAO “DI”: AR-18013-015. PRANCHA 19.

2.14. PROJETO DE FORCA - DETALHES TiPICOS: AR-18013-016. PRANCHA 20.

2.15. PROJETO DE ILUMINACAO E TOMADAS: AR-18013-017. PRANCHA 21.

2.16. PROJETO ARQUITETONICO DA SUBESTACAO “A”: AR-18013-018. PRANCHA 22.
2.17. PROJETO ARQUITETONICO DA SUBESTACAO “B”: AR-18013-019. PRANCHA 23.

2.18. PROJETO ARQUITETONICO DA SUBESTACAO “C”: AR-18013-020. PRANCHA 24,



2.19. PROJETO ARQUITETONICO DA SUBESTACAO “DI”: AR-18013-021. PRANCHA 25.

2.20. PROJETO DE ATERRAMENTO E SPDA DA SUBESTACAO “A”: AR-18013-022. PRANCHA 26.

2.21. PROJETO DE ATERRAMENTO E SPDA DA SUBESTACAO “B”: AR-18013-023. PRANCHA 27.

2.22. PROJETO DE ATERRAMENTO E SPDA DA SUBESTACAO “C”: AR-18013-024. PRANCHA 28.

2.23. PROJETO DE ATERRAMENTO E SPDA DA SUBESTACAO “DI”: AR-18013-025. PRANCHA 29.

2.24. ESTUDO DE SELETIVIDADE DA NOVA CABINE DE MEDICAO: EE-18013-001.

Bl NORMAS TECNICAS

3.1. A lista de normas abaixo, e suas eventuais substitutas ou atualizacdes, ndo é exaustiva, dada a

dinamica de modificacdo dos normativos e sua grande gama de orientacdes. Portanto, a nao citacdo de uma
norma técnica na listagem que segue nao é motivo para justificar o seu ndo cumprimento.

3.2. Dessa forma, devem ser consideradas todas as normas e a legislacdo que com o objeto
contratado se relacionarem, sejam elas de material ou de procedimento, mesmo que nao explicitamente
citadas.

3.3. Os casos ndo abordados serdo definidos junto a Fiscalizacdo, de maneira a manter o padrdo de
qualidade previsto para o objeto em questao e, de acordo com as normas nhacionais e internacionais
vigentes, as melhores técnicas preconizadas.

3.4, ABNT NBR5410:2008: InstalacOes Elétricas de Baixa Tensao.

3.5. ABNT NBR14039:2005: Instalacbes Elétricas de Média Tensao de 1,0kV a 36,2kV.

3.6. ABNT NBR 5419 - Protecao Contra Descargas Atmosféricas

3.7. NTD 6.05 (CEB) - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Primaria de Distribuicdo.

3.8. MTE NR-10/2004: Seguranca em Instalagdes e Servicos em Eletricidade.

3.9. MTE NR-12/2010: Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos.

4. DA SEGURANCA DO TRABALHO, MEIO AMBIENTE E SAUDE

4.1. Considerando que os servicos a serem desenvolvidos envolverao atividades com emprego de

mao de obra, materiais e ferramentas aplicados a construcao civil, deverdo ser obedecidas pela Contratada,
ao longo de todo o contrato, entre outras, as seguintes diretrizes:

4.2. Geral

4.2.1. Antes de se iniciar a demolicao, as linhas de fornecimento devem ser desligadas, retiradas,
protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinagdes em vigor.

4.2.2. Para a aplicacdo da NR 18, sao considerados trabalhadores qualificados aqueles que comprovem
perante o empregador e a inspecao do trabalho uma das seguintes condicdes: capacitacao mediante
treinamento da empresa; capacitacao mediante curso ministrado por instituicdes privadas ou publicas, desde
que conduzido por profissional habilitado; experiéncia comprovada em Carteira de Trabalho de pelo menos 6
(seis) meses na funcao.

4.2.3. A Contratada deve assegurar que seus trabalhadores tenham ambiente de trabalho,
equipamentos e instalacbes em condicdes adequadas, fazendo cumprir as normas de salde, seguranca e
bem-estar no trabalho.

4.2.4. O descumprimento de quaisquer dos itens expressos neste tdpico podera ocasionar a aplicacdo
de penalidades a Contatada.

4.2.5. O acesso dos trabalhadores aos locais de prestacao dos servicos deverd se dar por meio de
andaime externo ao prédio, dimensionado e montado por profissionais qualificados para tais atribuicoes.
4.2.5.1. Os andaimes deverao atender, em especial, os requisitos da NR 18, secao 18.12.

4.3. Mao de obra

4.3.1. A Contratada devera fornecer cépias dos atestados de salde ocupacional (ASO) de seus

empregados, sendo eles exames médicos admissionais ou periédicos, com data de emissao inferior a 12
meses.

4.3.2. Quando a atividade abranger o trabalho com eletricidade e/ou altura, a Contratada deverda
apresentar os certificados dos funcionarios da NR 10 (Instalacdes e Servicos em Eletricidade) e NR 35
(Trabalho em altura), respectivamente.

4.3.3. Apés a emissao da Ordem de Servico, a Contratada deverd fornecer para a Fiscalizacdo a ficha
de controle de EPI (Equipamento de Protecao Individual) atualizada dos seus empregados, bem como, a
relacao de todos os empregados alocados no canteiro contendo: nome, RG, CPF e funcao.

4.3.4. A Fiscalizacdo podera solicitar quaisquer documentos trabalhistas e previdenciarios que julgar
serem necessarios para comprovacdo do vinculo empregaticio entre a Contratada e seus empregados
alocados no canteiro, bem como comprovantes de regularidade trabalhista e previdenciario.

4.3.5. As substituicoes ou inclusdes de empregados no canteiro de servicos deverao ser imediatamente



comunicadas a Fiscalizacao.

4.3.6. A Fiscalizacao poderd solicitar também a substituicdo ou retirada de qualquer empregado que
apresente impericia, imprudéncia ou negligéncia no cumprimento de suas tarefas dentro do canteiro, ou que
venha a causar inseguranca, transtornos, embaracos ou constrangimentos a atuacao da Fiscalizacao, sendo
dever da Contratada providenciar a imediata substituicdo ou retirada do mesmao.

4.3.6.1. Tal empregado substituido ou retirado ndo poderd retornar ao canteiro de obras sob nenhuma
hipétese durante a vigéncia do contrato.

4.3.7. E obrigatério o fornecimento de 4gua potével, filtrada e fresca para os trabalhadores por meio de
bebedouros de jato inclinado, garrafdao de 20 litros, ou equipamento similar que garanta as mesmas
condicdes.

4.3.7.1. E terminantemente proibido o uso das instalacdes da Contratante pelos trabalhadores pela
Contratada.
4.3.8. Independentemente do nimero de trabalhadores e da existéncia ou ndo de cozinha, em todo o

canteiro de servigos deve haver local exclusivo para o aquecimento de refeigdes, dotado de equipamento
adequado e seguro para aquecimento.

4.3.9. E obrigatéria a instalacdo de protecdo coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou
projecao de materiais.

4.3.10. E obrigatéria a instalacdo de vestiario e refeitério para os trabalhadores, sendo terminantemente
proibido que as refeicdes sejam realizadas no gramado do Complexo ou locais similares.

4.3.11. A Contratada deverd fornecer local de descanso para os trabalhadores, que ndo poderdo dormir,
cochilar, descansar ou atividades similares no gramado ou quaisquer instalacdes do Complexo da ABIN.

4.4, Acesso ao canteiro de obras

4.4.1. E vedado o ingresso ou permanéncia de trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam

assegurados por medidas de protecao compativeis com a fase da obra.

4.4.2. Todo profissional envolvido na obra ou qualquer individuo que por ventura necessite ter acesso
ao canteiro de obras fica obrigado a utilizar os Equipamentos de Protecao Individual (EPl) compativeis com
cada fase da obra.

4.4.3. A partir da constatacdo de situacao de trabalho que caracterize risco grave e iminente ao
trabalhador, serdao adotadas as medidas de urgéncia (Embargo e Interdicdo), que implicard em paralisacdo
total ou parcial do setor do servico conforme a NR 03.

4.4.4, Durante a vigéncia da interdicdo ou embargo, podem ser desenvolvidas atividades necessarias a
correcao da situacao de grave ou iminente risco, desde que adotados as medidas de protecao adequadas
dos trabalhadores envolvidos.

4.5, Uso de EPI

4.5.1. Todos os empregados da Contratada que irdo executar os servicos deverao utilizar uniformes e
EPI, em bom estado e composto por, no minimo, calca, camisa (com logomarca e nome da empresa), bota de
seguranga e capacete de protecao.

4.5.2. Caso uma atividade especifica exija outros EPIs - e.g. protetor auricular, éculos de seguranca,
luvas, mascaras, etc. - é responsabilidade da Contratada fornecer tais equipamentos, sem qualquer 6nus
adicional a Contratante.

4.6. Ordem e limpeza

4.6.1. O canteiro deve apresentar-se organizado, limpo, desimpedido e sinalizado, notadamente nas
vias de circulacao, passagens e andaimes.

4.6.2. Todo entulho ou sobra de material deve ser regular e diariamente coletado e removido, fazendo
uso do meio de transporte adequado. Por ocasidao de sua remocao, devem ser tomados cuidados especiais,
de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos de acidentes.

4.6.3. E proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados do canteiro,
incluindo as sobras e materiais eventualmente nao utilizados.

4.6.3.1. E terminantemente proibido o armazenamento de entulhos ou novos materiais nos gramados ou
nas lajes da Contratante.

4.6.3.2. Deverao ser providenciados meios que assegurem a integridade estrutural das edificacdes
quando da realizacao dos trabalhos da Contratada, sendo de sua responsabilidade a correcao de eventuais
danos, tais como em lajes, estruturas metalicas, etc.

4.7. Armazenagem e estocagem de materiais

4.7.1. Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a ndo prejudicar o transito de
pessoas e de trabalhadores, a circulacao de materiais, o acesso aos equipamentos de combate a incéndio,
ndo obstruindo portas ou saidas de emergéncia e evitando empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou
estruturas de sustentacao, além do previsto em seu dimensionamento.

4.7.2. Os materiais deverdao ser armazenados em almoxarifado préprio da Contratada, sendo vedado



dispd-los no local da execucao dos servicos.

4.7.3. A producao de argamassa ndo poderd, sob hipdtese alguma, ser realizada nas lajes das
edificacOes, devendo ser utilizados equipamentos préprios para tal producao.

4.8. Instalacoes elétricas

4.8.1. Quaisquer intervencdes nas instalacdes elétricas devem ser notificadas previamente a

Fiscalizacao, estando condicionadas a sua autorizacao.

4.8.2. As ligacdes, caso autorizadas, devem ser realizadas por trabalhador qualificado sob supervisao
de profissional legalmente habilitado pertencente ao quadro da Contratante.

4.8.3. Somente podem ser realizados servicos nas instalacdes elétricas quando o circuito elétrico nao
estiver energizado. Quando nao for possivel desligar o circuito elétrico, o servico somente podera ser
executado apds terem sido adotadas as medidas de protecao complementares, sendo obrigatério o uso de
ferramentas apropriadas e equipamentos de protecao individual como descrito na NR 10.

4.8.4. E proibida a existéncia de partes vivas expostas de circuitos e equipamentos elétricos.

4.8.4.1. Nao se admite, em nenhuma hipétese, o uso de ferramentas elétricas que apresentem avarias
em sua estrutura, remendos no cabo de alimentacdo elétrica, ou que nado possuam terminal (plug)
apropriado para cabo de alimentacao elétrica, incluindo nesta proibicdo o uso de dispositivos provisérios,
popularmente conhecidos como "gambiarras" ou "gatos".

4.8.5. As emendas e derivacbes dos condutores devem ser executadas de modo que assegurem a
resisténcia mecanica e o contato elétrico adequado.

4.8.6. O isolamento de emendas e derivacdes devem ter caracteristicas equivalentes aos condutores
utilizados.

4.8.7. Os circuitos elétricos devem estar protegidos contra impactos mecanicos, umidade e agentes
COrrosivos.

4.8.8. Sempre que a fiacdo de um circuito provisério se tornar inoperante ou dispenséavel, deve ser
retirada pelo eletricista responsavel.

4.9, Trabalho em altura

4.9.1. Segundo a Norma Regulamentadora n° 35, é considerado trabalho em altura toda atividade

executada acima de 2 (dois) metros do nivel inferior, onde haja risco de queda.

4.9.2. Somente o trabalhador capacitado, submetido e aprovado em treinamento, teérico e préatico,
com carga minima de oito horas, podera realizar o Trabalho em Altura.

4.9.2.1. A aptidao para trabalho em altura deve ser consignada no atestado de salde ocupacional do
funcionario.

4.9.3. A Contratada deverd adotar medidas que evitem o risco de queda nos trabalhos em altura,
conforme com a NR-35, providenciando cintos de seguranca tipo paraquedista com talabarte e trava-quedas,
linha de vida, pontos de ancoragem, dispositivo de icamento tipo cadeirinha, e quaisquer outros que venham
a ser necessarios para proteger o trabalhador, sem qualguer 6nus adicional a Contratante.

4.9.3.1. E terminantemente proibido o inicio de qualquer trabalho em altura sem que os dispositivos
mencionados acima estejam instalados, salvo os trabalho destinados a sua instalacdo.

4.10. Protecao contra incéndio

4.10.1. E obrigatéria a adocdo de medidas que atendam, de forma eficaz, as necessidades de prevencio
e combate a incéndio para os diversos setores, atividades, maquinas e equipamentos do canteiro de obras.
4.11. Sinalizacao e seguranca

411.1. O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de manter comunicacao através de

avisos, cartazes ou similares, advertindo contra perigo de contato ou acionamento acidental de partes
moveis das maquinas/equipamentos e quanto ao risco de quedas. Deve-se alertar também quanto a
obrigatoriedade do uso do EPI.

4.11.2. A empresa sera responsavel por fazer o isolamento da area de trabalho e garantir a circulacdo de
pessoas somente em areas nao expostas a perigos.

B CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO

5.1. As instalacdes devem ser executadas por pessoal especializado e habilitado a obter acabamento

perfeito, de modo a obedecer as exigéncias da FISCALIZACAO e as normas técnicas da ABNT relativa a
execucao de servicos.

5.2. Os 6nus decorrentes de remocdes de pisos, quebras da alvenaria, desligamentos das instalacdes
e etc., para realizacao da obra serao por conta da CONTRATADA.

5.3. A Fiscalizacdo rejeitara, de forma parcial ou total, qualquer trabalho em desacordo com as
normas de execugao da ABNT e ao Projeto.

5.4. Os materiais a serem empregados, adiante especificados, deverao satisfazer aos padrdes
aconselhados pela técnica, dentro do projeto de instalacdes em questdo. Em caso de dlvidas, consultar a



FISCALIZACAO.

5.5. Todos os quantitativos de Projeto devem ser conferidos pela CONTRATADA, no ato de elaboracao
da Proposta de Precos, ndo cabendo quaisquer solicitacdes de acréscimo posterior.

5.6. Todos os materiais especificados sao aqueles que atendem a melhor condicéo técnica para uso
no Projeto. A condicdo de equivaléncia técnica para sua substituicdo somente podera ser realizada com
prévia consulta a Fiscalizacao.

5.7. Serd considerado equivalente técnico todo material que desempenhar idéntica funcdo
construtiva ou de utilizacdo, com mesmo grau de qualidade e que apresente as mesmas caracteristicas
exigidas nestas especificacdes.

5.8. Caberad a Contratante decidir sobre similaridade, podendo inclusive exigir da licitante amostra
para testes e diligéncias.

5.9. A Contratada deverd providenciar, tempestivamente, todos os elementos que subsidiem a
andlise da qualidade do material a ser empregado bem como as evidéncias de equivaléncia técnica.

5.10. Produtos de qualidade inferior aos especificados ou que ndo atendam as normas técnicas serdo
rejeitados e, caso instalados sem a autorizacao da Fiscalizacdo, deverao ser substituidos, sem 6nus para a
Contratante.

5.11. Serd de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o fornecimento e substituicdo de
equipamentos de protecao individual (EPI'S) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC’s) aos seus
funcionarios necessarios a execugao dos servigos.

5.12. E vedado & CONTRATADA o uso de equipamentos de seguranca da ABIN. Serad de
responsabilidade exclusiva de a CONTRATADA tornar o uso obrigatdrio, além de fornecer e substituir os EPI'S
e EPC'’s.

5.13. A CONTRATADA deverd seguir todas as normas de seguranca e de utilizacdo de equipamentos de
protecao, inclusive as normas internas da ABIN. Todos os profissionais que executarao trabalhos em altura
(acima de 2m do piso) deverao possuir certificado de treinamento em NR-35 (Trabalho em altura).

5.14. A CONTRATADA deverd respeitar e obedecer as NR’s (Normas Regulamentadoras) elaboradas
pelos drgaos governamentais competentes, bem como todas as normas de Seguranca do Trabalho definidas
pela ABIN.

5.15. Todos os funcionarios da CONTRATADA deverao utilizar uniformes préprios.

5.16. Todos os funcionarios da CONTRATADA que participarem diretamente das atividades de
montagem elétrica, independentemente de estarem energizadas ou ndo, deverdo possuir certificado de
treinamento em NR-10. Todos os funciondrios que participarem das atividades de montagem em média e
alta tensdo deverao possuir o certificado de treinamento em NR-10 e Sistema Elétrico de Poténcia (SEP).

5.17. Para o isolamento de dareas de montagem que coloquem em risco a seguranca, ou para o
isolamento de areas de risco onde estejam sendo realizados testes durante o comissionamento deverao ser
fornecidas e instaladas isolacao adequada e bem sinalizadas.

5.18. A CONTRATADA deverd programar seu gerenciamento em concordancia com a politica ambiental
e seguranca adotados pela ABIN.

5.19. A CONTRATADA devera prever em sua proposta:

5.19.1. Fornecimento de andaimes, pranchdes de madeira, bombas, geradores ou quaisquer outros

equipamentos necessdrios para execucao dos servicos e fazer montagem e desmontagem dos mesmos no
final dos servicos ou quando necessério.

5.19.2. Retirar seus materiais, equipamentos, maquinas, veiculos e ferragens as suas expensas apds o
encerramento dos servicos ou rescisao do contrato no prazo fixado, findo o qual a ABIN fica com o direito de
promover sua retirada, como |he convier, depositando-os em maos de terceiros e debitando as despesas a
CONTRATADA.

5.19.3. Manter por seus préprios meios todos seus equipamentos e seus materiais em perfeitas
condicées de uso, sanando todas as imperfeicdes notificadas com vistas a garantia da qualidade e da
segurancga dos servicos prestados.

5.19.4. Adotar medidas e providéncias indispensaveis a minimizacao dos efeitos adversos dos servicos,
tais como sujeira de diversas naturezas, poeira e falta de avisos, principalmente os referentes as condicdes
e/ou situagdes inseguras.

5.19.5. Refazer ou revisar, as suas custas, quaisquer servicos sob sua responsabilidade que venham a
ser considerados pela ABIN como errados, insuficientes, inadequados, abaixo do padrao ou fora de norma e
das orientacdes do projeto.

5.19.6. Refazer servicos, montagens ou obras de escopo das demais disciplinas, como mecéanica e civil,
que forem alterados ou danificados pela montagem elétrica, mantendo os mesmos padrdes técnicos, de
qualidade e de acabamento.

5.19.7. Fornecer todas as ferramentas e equipamentos necessarios a perfeita execucdo dos servicos e
que ndo se encontrem na planilha orcamentaria do projeto.



5.20. Quando aplicdvel, caberd a CONTRATADA a responsabilidade de executar as construcdes
provisérias no Canteiro de Obras, abrangendo: escritério de campo, sanitdrios, vestidrios, almoxarifados,
reservatério de dgua, etc., bem como qualquer outra obra proviséria que se fizer necessaria. Todas as
construcdes executadas pela CONTRATADA deverao ser providas de Sistema de Protecao contra Descargas
Atmosféricas e Aterramento para todas as partes metalicas.

5.21. Serao igualmente de responsabilidade da CONTRATADA as instalagdes provisérias de telefone,
dgua e de energia elétrica.

5.22. A CONTRATADA devera fornecer todo o pessoal, material e ferramental necessario a integral
execucao dos servicos em todas as suas etapas, as quais deverao estar a disposicdo da obra de modo a
atender o desenvolvimento racional dos trabalhos construtivos em seu conjunto ou em cada uma de suas
etapas previstas no cronograma.

5.23. Quando aplicavel, antes de proceder a instalacao do canteiro, a CONTRATADA devera submeter a
aprovacao da ABIN, o Projeto do Canteiro com a indicacao dos locais, instalacdes, servicos, etc.

5.24. Para fins de execucdo dos trabalhos, a CONTRATADA deverd dispor de equipamentos e
ferramentas de trabalho, perfeitamente idoneos e adequados para tarefa a ser executada e em
conformidade com as normas de seguranca contra acidentes.

5.25. Todas as atividades necessdrias a construcdo do canteiro deverao ser executadas as expensas
da CONTRATADA.
5.26. A CONTRATADA devera respeitar e obedecer a NR 18, em especial o item 18.21 que estabelece

diretrizes para Instalacdes Elétricas em Canteiros de Obra e Instalacbes Elétricas provisoérias.

5.27. Devera respeitar e obedecer as normas NR 10, NBR 5410 e 14039, nao desconsiderando as
demais diretrizes e normas elaboradas pelos érgdaos governamentais competentes.

5.28. A execucado dos servicos objeto desta Instrucdao, bem como os materiais a serem utilizados e seu
manuseio, deverdao obedecer as Normas, Especificacdes e Métodos da ABNT em suas edicdes mais recentes,
bem como as normas internas da ABIN.

5.29. A CONTRATADA devera considerar em seu escopo de trabalho, sem se limitar as mesmas, as
seguintes atribuicoes:

5.29.1. Responsabilizar-se pela correta utilizacao, guarda e conservacao dos materiais, equipamentos,
ferramentas, maquinas e instalacdes da ABIN que por ventura venha a utilizar;

5.29.2. Executar os servicos de acordo com programacao e ordens de servigos, Nnos prazos
estabelecidos, responsabilizando-se integralmente pela execucdao dos mesmos e garantindo-os contra
eventuais falhas de mao-de-obra, impropriedade dos métodos de execucao e controle fornecidos pela ABIN;

5.29.3. Fornecer a ABIN o Cronograma detalhado de todas as atividades previstas do contrato, incluindo
a mobilizacao de pessoal e equipamentos, antes do inicio da execucdo dos trabalhos (durante o periodo de
mobilizacao) e depois, mensalmente, mantendo-o sempre atualizado por meio de Histograma de Mao de
Obra e Equipamentos.

5.30. Quando do inicio do contrato, devera elaborar uma programacao detalhada da execucédo dos
trabalhos discriminando todas as etapas do contrato, salientando-se principalmente as atividades que sao
criticas para o desenvolvimento do contrato e as que interferem com as unidades produtivas durante o
periodo da desmobilizacao.

5.31. A programacado e o cronograma mestre deverao ser atualizados semanalmente e apresentados a
ABIN em reuniao de planejamento e antes da aprovacao da medicao mensal para verificacao do andamento
e progresso fisico-financeiro do contrato.

5.32. A CONTRATADA devera se reunir semanalmente com a ABIN, com todas as programacoes ja
realizadas, para informacao e verificacao dos servicos executados na semana e 0s a serem executados na
semana seguinte, inclusive informando as providéncias a serem tomadas caso por ventura esteja em atraso
a programacdo aprovada no inicio dos servicos.

5.33. A CONTRATADA obrigatoriamente devera informar diariamente no Relatério Didrio de Obras
(RDO) todas as atividades e servicos desenvolvidos. O RDO deverd ser verificado e assinado diariamente
pela ABIN.

5.34. A CONTRATADA deverd emitir semanalmente um relatério fotografico, apresentando os avancos
ocorridos.
5.35. A CONTRATADA devera verificar previamente os projetos fornecidos pela ABIN antes de efetuar a

programacdo de suas atividades. Em caso de constatar discrepancias e/ou desvios de projeto devera
informar imediatamente a FISCALIZACAO da ABIN para as devidas providéncias.

5.36. A CONTRATADA deverd facilitar a acdo da ABIN, provendo acesso aos Servicos em execucao,
documentacdo e atendendo prontamente as observacoes e exigéncias por ela apresentadas.

5.37. A CONTRATADA devera refazer ou reparar, a suas expensas e nos prazos estipulados pela ABIN,
todo e qualquer servico considerado inaceitdvel, mesmo aquele ja registrado em boletim de medicao.

5.38. A CONTRATADA deverd acompanhar as medicdes dos servicos procedidas pela ABIN, assinalando



os boletins de medicdo ou oferecer, de imediato, as impugnacdes que julgarem necessarias.
5.39. A CONTRATADA deverda executar o Controle de Qualidade dos servicos;

5.40. A CONTRATADA devera responder pela supervisao, direcao técnica administrativa e mdo-de-obra
necessaria a execucao dos servicos contratados, como Unica e exclusiva empregadora.

5.41. A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dos trabalhos anotacao de responsabilidade
técnica (ART) junto ao CREA-DF, devidamente preenchida e quitada, com a assinatura do Engenheiro
responsdvel pelos servicos.

5.42. O responsdavel pelo gerenciamento do projeto pela CONTRATADA devera enviar a ABIN um
acompanhamento periédico semanal das aquisicdes e fabricacdes relativas a este escopo.

5.43. E de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo do cronograma detalhado dos servicos,
logo apds a emissao do contrato.

5.44. O cumprimento das datas serdo critérios de aceitacdo da obra e o descumprimento destes
critérios, por motivos de responsabilidade da CONTRATADA, podera gerar multa contratual.

5.45. Serd necessdrio que a CONTRATADA mantenha um Engenheiro Eletricista durante toda a
execucao dos servicos com experiéncia comprovada na execucdo dos servicos objetos deste memorial
descritivo, para acompanhar/supervisionar/gerenciar os servicos da equipe. O Engenheiro Eletricista serd
nomeado “preposto” e serd o representante da CONTRATADA com capacidade de representa-la na execucao
do contrato e com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos.

5.46. A CONTRATADA deverd apresentar a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica” (ART), registrada
no CREA-DF em nome da CONTRATADA e do responsavel técnico da CONTRATADA.
5.47. A ART sera efetuada pela CONTRATADA no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-

DF), de acordo com Resolucao prépria do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA).

5.48. A substituicdo, a qualgquer tempo, de um ou mais responsaveis técnicos pelas obras ou servicos
previstos no contrato, obrigara a nova ART vinculada a ART original.

5.49. Quaisquer outros detalhes, eventualmente ndo apontados neste memorial descritivo, que
configurem nao conformidades com as Normas Brasileiras pertinentes (NBR / ABNT) e a NTD 6.05 da CEB,
nao eximem o responsavel técnico pela execucdo de zelar pelo cumprimento destas normas.

5.50. A CONTRATADA devera apresentar um Plano de Trabalho detalhado, abordando os tépicos de
acordo com este memorial descritivo, onde constarao, entre outros, os seguintes itens:

5.50.1. Efetivo previsto para execucao dos servicos.

5.50.2. Cronograma de execucao dos servigos;

5.50.3. Cronograma de permanéncia de pessoal e regime de operacao;

5.50.4. Cronograma de permanéncia de equipamentos, com descricdo e quantificacdo dos mesmos;
5.50.5. Cronograma de permanéncia de veiculos, com descricao e quantificacdo dos mesmos;
5.50.6. Disponibilidade de recursos logisticos e humanos e outros que julgar relevante;

5.50.7. Descricdao da metodologia para execucao de cada item especifico deste memorial;

5.50.8. Descricdo e projeto preliminar do canteiro de obras, vestiario e refeitério (quando aplicavel);
5.50.9. Plano de mobilizacao, manutencao e desmobilizacdao de pessoal;

5.50.10. Plano de prevencdo de acidentes;

5.50.11. Plano de contingéncia;

5.50.12. Organograma, até o nivel de encarregado;

5.50.13. Curriculo do encarregado e dos engenheiros responsaveis.
6. ADMINISTRACAO LOCAL

6.1. Engenheiro eletricista pleno, responsavel pela administracao local dos servicos, em periodo
integral, com permanéncia minima de 8 (oito) horas didrias, conforme descrito no Termo de Referéncia e
Seus anexos.

6.2. Encarregado geral, que deverd administrar e controlar os servicos em tempo integral, enquanto
durar a sua execucao, conforme descrito no Termo de Referéncia e seus anexos.

6.3. Auxiliar de escritério com encargos complementares em tempo integral, com permanéncia
minima de 8 (oito) horas diarias, conforme descrito no Termo de Referéncia e seus anexos.

6.4. Técnico em seguranca do trabalho com encargos complementares, com permanéncia minima de
4 (quatro) horas diarias, conforme descrito no Termo de Referéncia e seus anexos.

6.5. Locacdo de contéineres para escritdrio, vestiario/banheiro, almoxarifado e demais ambientes
necessarios a execucao do contrato.

6.6. Registro de ART da obra no CREA.



6.6.1. A ART devera conter todas a discriminacdo completa das atividades relativas do objeto do
Contrato.

6.7. O Registro da ART apenas sera medido e pago apdos sua apresentacao e verificacao
pela Fiscalizacao, devendo encontrar-se regular e condizente com o objeto do contrato.

6.8. A administracao local sera medida e paga conforme a progressao fisica da obra, de
forma proporcional ao servico totalmente executado pela Contratada e aprovado pela
Fiscalizacao.

7. TESTES

7.1. A CONTRATADA deverd providenciar o Plano de Inspecao e Testes (PIT) de todos os
equipamentos elétricos integrantes do projeto e realizar pelo menos os seguintes testes abaixo durante e
apés a conclusao dos servicos, sem prejuizos de demais testes que venham a ser necessarios durante a
fiscalizacdo e execucao dos servicos:

7.2. Inspecao visual de todo o sistema;

7.3. Operacdo mecanica dos disjuntores e chaves seccionadoras de média tensao;

7.4. Parametrizacdo e Comissionamento dos relés de protecao dos cubiculos de média tensao (cabine
de medicao primaria e subestacoes);

7.5. Verificacdo da continuidade elétrica de todos os condutores, inclusive sequenciamento de fases;
7.6. Ensaio de Megger de 1000 V em toda a fiacao de baixa tensao (FASE/FASE/FASE/NEUTRO;
FASE/TERRA; NEUTRO/TERRA) antes da ligacao dos equipamentos;

7.7. Ensaio de Megger de 15kV em toda a fiacdo de média tensdo;

7.8. Verificacdo da continuidade elétrica do sistema de terra e de todas as suas interligacoes;

7.9. Inspecédo visual de todas as soldas exotérmicas do sistema de SPDA,;

7.10. Medicao 6hmica da resisténcia de terra da cabine de medicdo primaria e subestacdes internas
apdés a conclusao do SPDA;

7.11. Energizacdo da instalacdo e operacao a plena carga por 15 (quinze) dias de todo o sistema.

7.12. A CONTRATADA testard, na presenca da FISCALIZACAO ou de seu representante, todas as

instalacbes, incluindo os novos equipamentos e equipamentos existentes integrantes com as novas
instalacdes (exemplo: geradores, quadros de transferéncia automaticos, rede de comunicacao e etc.).

7.13. Todos os testes deverao ser marcados e executados em tempo hdbil, de modo a nao prejudicar o
andamento dos servicos, nao se aceitando quaisquer tipos de justificativas para a nao realizacao de partes
dos mesmos, correndo por conta da CONTRATADA o 6nus decorrente da remocao de pisos, quebra da
alvenaria, desligamento das instalacoes e etc., para a execucao dos testes pendentes.

7.14. Em todos os testes envolvendo medicdes devera ser preenchida planilha de resultados, datada e
assinada pelo executante dos mesmos, e visado pela FISCALIZACAO ou seu representante. Nos demais casos
deverao ser emitidos relatério.

7.15. As instalacdes somente serdo recebidas pela FISCALIZACAO depois de totalmente testadas e
aprovadas pela mesma e com os certificados de aprovacao das Reparticdes Municipais, Estaduais, Federais e
Concessionaria de Energia Elétrica.

7.16. A CONTRATADA deverd utilizar na realizacao dos servicos, por ocasiao dos testes, sem 6nus para
a CONTRATANTE, os seguintes instrumentos:

7.16.1. 1 MEGGER de 1000 V.

7.16.2. 1 MEGGER de 15000V.

7.16.3. 1 MEDIDOR DE RESISTENCIA OHMICA (OHMIC RESISTANCE METER).
7.16.4. 1 VOLT-AMPERIMETRO.

7.16.5. 1 FASIMETRO.

7.16.6. 1 Conjunto de "WALKIE-TALKE".

7.16.7. 1 CAIXA DE CALIBRACAO DE RELES

7.16.8. 1 HI-POT

7.16.9. 1 TTR DIGITAL - MEDIDOR DE RELACAO DE ESPIRAS
7.16.10. 1 MICROHMIMETRO DIGITAL

7.16.11. 1 OSCILOGRAFO

7.16.12. OBS.: Outros instrumentos necessarios ao bom andamento e execucdo dos servicos de testes
nos sistemas instalados também deverao ser fornecidos pela CONTRATADA sem 6nus para a ABIN.

7.17. IMPORTANTE: A CONTRATADA DEVERA TER, EM TODO O TRANSCORRER DOS SERVICOS, OS
EQUIPAMENTOS ACIMA CITADOS, PARA REALIZACAO DOS TESTES ELETRICOS, A QUALQUER TEMPO, A
CRITERIO DA FISCALIZACAO. TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER CALIBRADOS E APRESENTADOS OS



CERTIFICADOS DE AFERICAO.

7.18. Todos os equipamentos citados acima deverdo possuir laudo de calibracdo valido e devem ser
apresentados a fiscalizacao antes do inicio de sua utilizacao e, a qualquer tempo, quando solicitado, durante
a realizagao dos servicos.

8. NOVA CABINE DE MEDICAO PRIMARIA 13,8KV
8.1. BASE CIVIL PARA INSTALACAO DO CUBICULO DE MEDICAO BLINDADO
8.1.1. O Cubiculo ja se encontra posicionado na base civil.
8.2. AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS
8.3. J& foi fornecido pelo fabricante GAZQUEZ PAINEIS ELETRICOS um Cubiculo Elétrico de Média
Tensdo Compacto de 15kV para instalacdo ao tempo, com as seguintes caracteristicas técnicas:
- - =
ENSAIOS TECNICOS EM FABRICA-ENSAIOS DE ROTINA
CAZOQUEZ
[cliente: |AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA - ABIN |Data: | 1s/07/2020 |
[Equipamento: |CUBICULO BLINDADO COMPACTO CONVENCIONAL i |
Relagdo TC: 250/5/5 A Tensdo TP 13800/R3/115V |Mod. Disjuntor: 5F1
Exatiddo: 10B200 Poténcia: 1000WA Tensdo nominal / In: 17,5 KV 630 A
Fabricapt__e; REHTOM Fabricante: REHTOM F._a_E_r_iEa_me: E_ SCHNEIDER
Paténcia dfr Trafo: | _ . Concessmnér]a:_ ] CEB In: R 400A
Fusivel HH: - Lado Medicdo: DIREITA Frequéncia: - G6OHZ
Ensaiado por: DANILO MUTTI s |Interno [ ) Numero de série: SE2365ED
Externo { X ) Classe de tensdo: 15KV

|||1 - EQUIPAMENTOS INSTALADOS: "

Para Raio: sid (X )| NAD( )| Classe de Tensdo: 12KV __|Corrente de Ruptura: 10KA Fabricante: BALESTRO
Seccionadora; SIM (X )| NAD( ) In: 4004 |Corrente de Ruptura: 16KA Fabricante: REHTOM
Punho de Manobra: SV X )| NAD| ) Fabricante: REHTOM COM KIRK
Caixa de Medico: SIv | X )| NAD( ) Fabricante: PADRAD

8.4. A CONTRATADA devera finalizar a instalacdo completa desse cubiculo de entrada, com todas as

interligacdes e testes necessarios, conforme recomendacdes do fabricante, da concessionaria de energia
local e do projeto elétrico.

8.5. A CONTRATADA deverd concluir a instalacdo de todos os materiais internos e externos a nova
cabine, conforme projetos de referéncia.

8.6. As posicdes de instalagdes dos mesmos deverao ser conforme Planta de Situagcao da Cabine de
Medicao Primaria n2 AR-18013-002 - Prancha 02.
8.7. A CONTRATADA deverd fornecer e executar toda a infraestrutura e os cabos para interligacdo do

poste existente, dentro da propriedade da ABIN até o cubiculo blindado, conforme projetos de referéncia e
planilha orgamentaria.

8.8. A medicdo de energia sera feita em Média Tensdo (13,8kV) e a protecdo geral com disjuntor
(17,5kV), e sua instalacao serd ao tempo em invélucro metélico externo, protegendo contra intemperes da
natureza, conforme desenho n? AR-18013-006 - Prancha 06 e caracteristicas técnicas citadas no item 8.5.

8.9. Os TP’s e TC’s de medicao serao fornecidos e instalados pela CEB.

8.10. A caixa de medicdo com o medidor e demais acessdrios deverao ser instalados na parte frontal
do cubiculo blindado.

8.11. Somente poderao ter acesso, realizar manobras e executar manutengdo no cubiculo blindado as
pessoas capacitadas através do curso de NR-10 basico e complementar (Sistemas Elétricos de Poténcia),
habilitadas com certificados de comprovacao de conclusao dos cursos citados acima e autorizadas pela ABIN.

8.12. O local do cubiculo blindado, os compartimentos e os invélucros sao exclusivos para essa
finalidade, sendo expressamente proibido utilizd-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos.

8.13. Para a realizacdo das manobras durante a noite, estd previsto no projeto o fornecimento e
instalacdo de um poste de iluminacao com 2 (duas) luminarias LED 60W, conforme projeto n? AR-18013-006
- Prancha 06. Para a alimentacao do circuito de iluminacdo, a CONTRATADA deverd considerar o
fornecimento e instalacdo de um conjunto de TP’s adicional dentro do cubiculo blindado.



8.14. A CONTRATADA devera enviar o relatério de graduacao do relé de protecdo do disjuntor geral
para analise da CEB.

8.15. CONTRATADA deverd considerar que o ponto de entrega da concessionaria serd no braco C do
poste interno ao terreno da ABIN. A CONTRATADA deverd finalizar a instalacao todos os materiais do poste
(braco de ancoragem, cruzetas, terminais, conectores, muflas, cabos, isoladores, cintas, eletrodutos e etc.),
inclusive as chaves seccionadoras, conforme estrutura CE3-FA-SUB da norma NTD 2.06 da CEB.

8.16. Os condutores de descida do poste até o cubiculo blindado sdo de cobre, formacao
3x1c#35mm?, tipo EPR, isolacdo 8,7/15kV.

8.17. Ao lado do poste existente deverd ser construida uma nova caixa de passagem de concreto,
conforme detalhe D do desenho n2 AR-18013-006 - Prancha 06.

8.18. As interligacdes subterraneas entre poste, caixa de passagem e cubiculo blindado deverdo ser
conforme desenho n2 AR-18013-003 - Prancha 03.

8.19. Equipamentos e instalacoes de seguranca:

8.19.1. A CONTRATADA deverd adquirir e instalar 1 (um) extintor de incéndio de pé quimico, tipo ABC,
6kg. Além disso, a CONTRATADA devera adquirir e instalar a caixa para acondicionar o extintor. Esta caixa,
em fibra de vidro deverd proteger o extintor contra intempéries da natureza.

8.19.2. Toda a instalacao, que faz parte deste memorial descritivo, devera ser identificada conforme NR-
26 - Sinalizacdo de Seguranca, NR-06, e NR-10.

8.20. Testes e Ensaios:

8.21. A CONTRATADA deverda considerar em seu escopo a execucao de testes (tensao aplicada, circuito

de controle, protecdo, comando, alimentacdo e etc.,) e comissionamento no novo cubiculo blindado,
cabeamento, painéis e trafos que fazem parte deste memorial descritivo, bem como toda e qualquer
parametrizacdo de relés e equipamentos eletronicos.

8.22. Os testes poderdo acontecer conforme disponibilidade da ABIN e/ou da concessiondria CEB, fora
do horario comercial e/ou finais de semana.

8.23. Tratativas para Vistoria, Ligacao e Energizacao:

8.24. Todas as tratativas junto a CEB para execucdo da ligacdo da nova cabine de medicdo primaria

serao de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, inclusive quanto a elaboracdao dos documentos
necessarios para vistoria, pedido de ligacao e etc., sem qualquer 6nus para a ABIN.

8.25. A CONTRATADA devera elaborar laudo que certifigue a conformidade da instalacdo com a NBR
14039, compreendendo o resultado da verificacao final, preparado por engenheiro eletricista devidamente
habilitado.

8.26. A CONTRATADA devera efetuar a verificacdo final nas instalacdes conforme exigido na norma
NTD 6.05 da CEB e antes da realizacdo da vistoria da CEB.

8.27. Conforme NTD 6.05 a verificacao final compreende:

8.27.1. Inspecgao visual;

8.27.2. Ensaio de continuidade dos condutores de protecao e das ligacbes equipotenciais;

8.27.3. Ensaio de resisténcia de isolamento dos cabos de poténcia;

8.27.4. Ensaio de tensao aplicada;

8.27.5. Ensaio para determinacao da resisténcia de aterramento;

8.27.6. Ensaios recomendados pelos fabricantes dos equipamentos;

8.27.7. Ensaio de funcionamento.

8.27.8. Ajuste e parametrizacdo das protecdes gerais na “AT” e na “BT” conforme projeto.

9. ATERRAMENTO E SPDA

9.1. O sistema de aterramento da nova cabine de medicao foi executado conforme o desenho n°AR-
18013-006 - Prancha 06.

9.2. A CONTRATADA devera verificar a eficacia do circuito de aterramento, realizar medicdo da

resisténcia de aterramento e apresentar laudo sobre malha de aterramento assinado por profissional
habilitado e acompanhado de ART (Anotagao de responsabilidade técnica).

10. ALIMENTAGCAO DAS SUBESTACOES INTERNAS
10.1. INFRAESTRUTURA SUBTERRANEA:
10.1.1. A infraestrutura de dutos subterraneos, foi projetada e construida conforme projeto e desenhos

n? AR-18013-003 - Prancha 03, AR-18013-004 - Prancha 04 , AR-18013-005 - Prancha 05 e AR-18013-006 -
Prancha 06.

10.2. LANCAMENTO DE CABOS:
10.3. A CONTRATADA devera realizar e apresentar um relatério de ensaio de isolacdao de



todos os cabos e acessdrios de baixa e média tensao antes da energizacao dos mesmos.

10.4. Os cabos de média tensdo ja estdo lancados e o lancamento foi realizado conforme projeto e as
recomendacdes a seguir:

10.4.1. Para a interligacdao do circuito de Média Tensdo (13,8kV) da cabine de medicdo com as
subestacoes internas, foi lancado um circuito com cabos de cobre, formacao 3x1c#35mm?, tipo EPR, isolacdo
8,7/15kV diretamente para o cubiculo de entrada da subestagcdo A. Este trecho corresponde a
aproximadamente 375 metros de distancia.

10.4.2. Os detalhes de interligacao da nova subestacdo “A” com a rede de dutos existente estao
representados no desenho n? AR-18013-012 - Prancha 16.
10.4.3. A subestacao “A” terd duas saidas de média tensdo, uma para o transformador da subestacdo

“A" e outra saida para alimentacao da subestacdo “B”.

10.4.4. Foi lancado um circuito com cabos de cobre, formacao 3x1c#35mm?, tipo EPR, isolacao 8,7/15kV
saindo da subestacao “A” e indo diretamente para o cubiculo de entrada da subestacao B. Este trecho
corresponde a aproximadamente 316 metros de distancia.

10.4.5. Os detalhes de interligacdo da nova subestacdo “B” com a rede de dutos existente estdo
representados no desenho n? AR-18013-013 - Prancha 17.
10.4.6. A subestacdo “B” tera trés saidas de média tensao, uma para o transformador da subestacdo

“B”, uma para alimentacdo da subestacao “C” e outra saida para alimentacdo da subestacao “DI".

10.4.7. Foi lancado um circuito com cabos de cobre, formacao 3x1c#35mm?2, tipo EPR, isolacao 8,7/15kV
saindo da subestacao “B” e indo diretamente para o cubiculo de entrada da subestacao C. Este trecho
corresponde a aproximadamente 273 metros de distancia.

10.4.8. Os detalhes de interligacdao da nova subestacdo “C" com a rede de dutos existente estao
representados no desenho n? AR-18013-014 - Prancha 18.
10.4.9. A subestacdo “C” terd apenas uma saida de média tensao para alimentacdo do transformador da

subestacao “C".

10.4.10. Foi lancado um circuito com cabos de cobre, formacao 3x1c#35mm?, tipo EPR, isolacao 8,7/15kV
saindo da subestacdo “B” e indo diretamente para o cubiculo de entrada da subestacdo DI. Este trecho
corresponde a aproximadamente 625 metros de distancia.

10.4.11. Os detalhes de interligacdao da nova subestacao “DI” com a rede de dutos existente estao
representados no desenho n? AR-18013-015 - Prancha 19.

10.4.12. A subestacao “DI” terd apenas uma saida de média tensdo para alimentacdo do transformador
da subestacao “DI".

11. SUBESTAGOES INTERNAS
11.1. INTERVENCOES CIVIS
11.1.1. As quatro subestagdes internas (Subesdtacao A, B, C e DI) foram construidas conforme os

projetos arquiteténicos n® AR-18013-018 - Prancha 22, AR-18013-019 - Prancha 23, AR-18013-020 - Prancha
24 e AR-18013-021 - Prancha 25.

11.1.2. Para cada uma das quatro subestacées a CONTRATADA devera adquirir e instalar dois extintores
de incéndio de pd quimico, tipo ABC, 6kg, conforme projeto e planilha orcamentaria. Além disso, a
CONTRATADA devera adquirir e instalar as caixas para acondicionamesnto dos extintores. Estas caixas, em
fibra de vidro deverao proteger os extintores contra intempéries da natureza.

11.1.3. Todas as instalacdes deverao ser identificadas conforme NR-26 - Sinalizacao de Seguranca, NR-
06, e NR-10.

11.2. AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS - DISPOSICOES GERAIS

11.3. A CONTRATADA deverd fornecer e instalar todos os novos materiais internos as subestacoes de

13,8kV, conforme projetos de referéncia, que ainda ndo tenham sido fornecidos e instalados.

11.4. Todos os materiais a serem utilizados dentro das subestacdes de 13,8kV estao especificados nos
projetos detalhados. As posicdes de instalacdes dos mesmos deverao ser conforme arranjo de equipamentos
n2 AR-18013-008 - Prancha 12, AR-18013-009 - Prancha 13, AR-18013-010 - Prancha 14 e AR-18013-011 -
Prancha 15.

11.5. Na planilha orcamentaria constam os equipamentos que ainda precisam ser fornecidos e/ou
instalados. A planilha deverd ser conferida pela CONTRATADA antes da apresentacao da proposta.

11.6. Todos os equipamentos fornecidos pela CONTRATADA deverdo possui garantia contra defeitos de
fabricacdo de no minimo 12 (doze) meses apds o fornecimento dos mesmos.

11.7. A CONTRATADA devera instalar, testar, comissionar e colocar em operacao todos os
equipamentos internos as subestacées de 13,8kV, conforme projetos de referéncia, inclusive
aqueles que ja tenham sido fornecidos anteriormente por outra empresa, mas ainda nao tenham
sido instalados e testados (tais como Quadros Elétricos, Banco de Capacitores, Paineis Elétricos ,
Transformadores, Geradores Elétricos, Cabines de média tensao, etc).



11.8. Os quadros elétricos de baixa tensdo do tipo TTA/PTTA ainda nao foram fornecidos e, portanto, o
fornecimento serd de responsabilidade da CONTRATADA, bem como a instalagao, testes e comissionamento.

11.9. Todos os materiais a serem utilizados dentro das subestacdes de 13,8kV estao especificados nos
projetos detalhados. As posicdes de instalacdes dos mesmos deverao ser conforme arranjo de equipamentos
n2 AR-18013-008 - Prancha 12, AR-18013-009 - Prancha 13, AR-18013-010 - Prancha 14 e AR-18013-011 -
Prancha 15.

11.10. A CONTRATADA deverd considerar em seu escopo a execucao de testes nos equipamentos de
baixa e média tensdo (tensdo aplicada, circuito de controle, protecdo, comando, alimentacao e etc.,), bem
como toda e qualquer parametrizacdo de equipamentos eletrénicos. Os testes poderao acontecer conforme
disponibilidade da ABIN, fora do horario comercial e/ou finais de semana.

11.11. CONJUNTOS BLINDADOS DE MEDIA TENSAO

11.11.1. Para cada subestacdo, a CONTRATADA deverd instalar, testar, comissionar e colocar em
operacao um conjunto blindado de 15kV, 630A, Icc 15kA, com uma coluna de entrada seca (com
barramentos, para-raios e detectores de tensdo), uma, duas ou trés colunas de saida com chave
seccionadora e fusivel HH 15kV, conforme diagrama unifilar n2 AR-18013-007 - Prancha 07. As chaves
seccionadoras dos cubiculos de média tensao deverao ser do tripolar, 15kV, 400A e abertura sob carga.

11.11.2. Os quatro cubiculos blindados (subestacdes A, B, C e DI) ja foram fornecidos e possuem as
seguintes caracteristicas técnicas basicas:

11.11.2.1. FABRICANTE: Gazquez

11.11.2.2. N@ SERIE: SE 2366 (Subestacao A) ; SE 2367 (Subestacao B) ; SE 2368 (Subestacao C) ; SE 2369
(Subestacao DI).

11.11.2.3. TENSAO NOMINAL: 15kV

11.11.2.4. CIRC. AUX. :V
11.11.2.5. FREQ. NOM. : 60 Hz
11.11.2.6. GRAU PROT. : IP40
11.11.2.7. In:400A
11.11.2.8. Iccef: 16kA
11.11.2.9. lccp: 40 kA

11.11.2.10. NBI: 95 kV
11.11.2.11. MES/ANO: 02/2020
11.12. TRANSFORMADORES

11.13. Para cada subestacdo, a CONTRATADA deverd instalar, testar, comissionar e colocar em
operacao um transformador a seco. Para as subestacdes A e B, o transformador é de 500kVA. Para as
subestacoes C e DI, o transformador é de 750kVA.

11.14. Os quatro transformadores j& foram fornecidos pelo fabricante IBT (INDUSTRIA BRASILEIRA DE
TRANSFORMADORES LTDA) e possuem as seguintes caracteristicas basicas:

11.14.1. Subestacao A:

N¢ Projeto: 2017.13.8/380-500 Poténcia: 500 kVA
Tipo:TTMT21 Classe isol BT: 1,2 kV
Frequéncia:60 Hz Classe isol AT: 15 kV
Classe Term. BT: "F"
Classe Term. AT: "F"
Elevacao Temper.: 145 °C

Grau de Protecao: IP 21
Refrigeracao: ANAM
Nivel de Impulso: 95 kV
11.14.2. Subestacao B:

N¢ Projeto: 2017.13.8/380-500 Poténcia: 500 kVA
Tipo:TTMT21 Classe isol BT: 1,2 kV
Frequéncia:60 Hz Classe isol AT: 15 kV
Classe Term. BT: "F"

Classe Term. AT: "F"
Elevagdo Temper.: 145 °C

Grau de Protecao: IP 21
Refrigeracéao: ANAM
Nivel de Impulso: 95 kV

N2 Serie: 4480

Desloc Ang Angular: 30

Norma Fab.: ABNT-NBR 5356-11
Norma Ensaio: ABNT-NBR 5356-1-2-3
Peso: 1400 Kg
Acima do Ambiente (.C) : 100

N2 Serie: 4479

Desloc Ang Angular: 30

Norma Fab.: ABNT-NBR 5356-11
Norma Ensaio: ABNT-NBR 5356-1-2-3
Peso: 1400 Kg
Acima do Ambiente (.C) : 100



11.14.3. Subestacao C:
N¢ Projeto: 2019138220750
Tipo:TTMT21

Frequéncia:60 Hz

Grau de Protecao: IP 21
Refrigeracéao: ANAM

Nivel de Impulso: 95 kV

11.14.4.

N2 Projeto: 2019138220750
Tipo:TTMT21

Frequéncia:60 Hz

Grau de Protegdo: IP 21
Refrigeracao: ANAM

Nivel de Impulso: 95 kV

Subestacao DI:

Poténcia: 750 kVA
Classe isol BT: 1,2 kV
Classe isol AT: 15 kV
Classe Term. BT: "F"
Classe Term. AT: "F"
Elevagdo Temper.: 145 °C

Poténcia: 750 kVA
Classe isol BT: 1,2 kV
Classe isol AT: 15 kV
Classe Term. BT: "F"
Classe Term. AT: "F"
Elevagdo Temper.: 145 °C

N2 Serie: 4482
Desloc Ang Angular: 30
Norma Fab.: ABNT-NBR 5356-11
Norma Ensaio: ABNT-NBR 5356-1-2-3
Peso: 1400 Kg
Acima do Ambiente (.C) : 100

N2 Serie: 4483
Desloc Ang Angular: 30
Norma Fab.: ABNT-NBR 5356-11
Norma Ensaio: ABNT-NBR 5356-1-2-3
Peso: 1400 Kg
Acima do Ambiente (.C) : 100

11.15. QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO DO TIPO TTA/PTTA (QGBT)

11.15.1. Para cada subestacao, a CONTRATADA deverd adquirir, fornecer, instalar e comissionar e
colocar em operacao um QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensao) do tipo TTA ou PTTA com ensaios de tipo. Na
entrada de cada QGBT deverd ter duas chaves reversoras manuais com dois disjuntores, um a montante e
outro a jusante. Estas chaves reversoras serdo utilizadas para realizacdo de manobras do novo gerador. Na
saida de cada QGBT devera ter duas chaves reversoras manuais com um disjuntor a montante. Estas chaves
reversoras serao utilizadas para realizacdo de manobras do gerador existente. Todos os QGBT's deverao ter
multimedidor de grandezas elétricas do tipo digital com no minimo as grandezas: V, A, Var, VA, W, DHTi,
DHTv e Hz. Para as grandezas mencionadas deverdo ser fornecidos os parametros trifdsicos e por fase. A
comunicacao dos multimedidores devera ser através de rede Ethernet (TCP/IP). Além disso, os QGBT's
deverao ter 4 DPS (Dispositivo de Protecao Contra Surtos) Classe I/ll, F+F+F+N, 275V, 12,5/60kA. Todos os
barramentos dos QGBT's deverdo ser dimensionados para suportar no minimo 20% acima da corrente
nominal de cada transformador. Deverd ser fornecido em cada QGBT um conjunto de duas chaves reversoras
para manobra do quadro de transferéncia automatica do grupo gerador existente. Todos os disjuntores dos
QGBT'’s deverdo ser do tipo termomagnético, com capacidade de curto-circuito trifasico simétrico de 25kA
(minimo).

11.15.2. Deverao ser observadas as normas abaixo para o fornecimento dos QGBT's:
11.15.2.1. ABNT NBR-5410 - Instalac0es Elétricas de Baixa Tensao;

11.15.2.2. NBR-IEC-60439-1 - Conjunto de manobra e controle de baixa tensao;
11.15.2.3. CEB Distribuicao;

11.15.2.4. CBMDF - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;

11.15.3. O projeto executivo dos QGBT’s devera ser apresentado a fiscalizacao para aprovacao antes da
sua fabricacao, contendo as seguintes informacoes:

11.15.3.1. Detalhes construtivos;

11.15.3.2. Vistas frontais internas, externas e cortes laterais;
11.15.3.3. Detalhe do arranjo dos barramentos horizontais e verticais;
11.15.3.4. Diagramas unifilares, trifilares e comando;

11.15.3.5. Relacdo completa de equipamentos aplicados incluindo referéncia, marca, especificacdes
técnicas e quantitativos;

11.15.3.6. Curvas dos disjuntores e estudo do fabricante garantido seletividade total, entre todos os
disjuntores, conforme especificado em projeto.

11.15.4.

11.15.4.1. Os quadros elétricos deverao ser do tipo TTA (type-tested assemblies) ou PTTA (Partially Type-
Tested Assemblies) conforme definido pela norma NBR-IEC-60439-1 e resistentes ao arco interno 25kA/0,3s
conforme |EC 61641. As caracteristicas deverdao obedecer a norma NBR-IEC-60439-1, com a
compartimentacao entre unidades funcionais, em estrutura autoportante em chapa de aco carbono com
possibilidade de ampliacao em ambas as extremidades e, fechamentos executados em bitola 14USG.

Os QGBT's devem apresentar as seguintes caracteristicas construtivas:



11.15.4.2. O fabricante dos QGBT's deverd apresentar certificacdo do painel conforme NBR-IEC-60439-1 e
IEC 61641.

11.15.4.3. Concordancia com as normas IEC 60439-1.
11.15.4.4. Tensao de servico Eu 600 V / 60Hz.
11.15.4.5. Tensao de isolamento Ui 1000 V / 60Hz.
11.15.4.6. Frequéncia 50-60 Hz.

11.15.4.7. Tensao de impulso Uimp 8 kV

11.15.4.8. Corrente nominal 800A (para os QGBT’'s das subestactes A e B) e 1250A (para os QGBT’s das
subestacoes C
e DI).

11.15.4.9. Corrente de curto-circuito de curta duracdo lcw: 25 kA em 380V (simétrico).
11.15.4.10. Corrente de curto-circuito de pico Ipk: 50 kA.
11.15.4.11. Grau de protecao minimo: IP-54.

11.15.4.12. ARMARIO com Dimensdées maximas das colunas: A2000 x L800 x P600 mm; Forma de
segregacao interna: 2B e Grau de protecao IP-54.

11.16. QUADRO DE DISTRIBUICAO DOS CIRCUITOS DE EMERGENCIA

11.16.1. Para cada subestacdo, a CONTRATADA deverd instalar, testar, comissionar e colocar em
operacao um quadro de distribuicdo dos circuitos de emergéncia, conforme diagrama unifilar n® DI-18013-
001 - Prancha 08, DI-18013-002 - Prancha 09, DI-18013-003 - Prancha 10 e DI-18013-004 - Prancha 11.

11.16.2. Os quatro de distribuicdo de emergéncia jad foram fornecidos pela empresa HTL montagem
industriais conforme os diagramas unifilares de projeto.

11.17. BANCO DE CAPACITORES

11.17.1. Para cada subestacao, a CONTRATADA devera instalar, testar, comissionar e colocar em
operacdo um banco de capacitores automatico, trifasico, 380V, 12 estdgios, conforme diagrama unifilar n?
DI-18013-001 - Prancha 08, DI-18013-002 - Prancha 09, DI-18013-003 - Prancha 10 e DI-18013-004 -
Prancha 11. Este banco de capacitores devera ser interligado ao barramento principal do QGBT.

11.17.2. Os banco de capacitores ja foram fornecidos pela empresa HTL montagem industriais conforme
os diagramas unifilares de projeto.

11.18. GERADORES DE EMERGENCIA NOVOS

11.18.1. Para cada subestacdo, a CONTRATADA deverd instalar, testar, comissionar e colocar em
operacdo um grupo gerador com carenagem e Quadro de Transferéncia Automaticos.

11.18.2. Para as subestacbes A e B, o grupo gerador é de 500kVA. Para as subestacdes C e DI, o grupo
gerador é de 750kVA.

11.18.3. Esses quatro grupo geradores j& foram fornecidos pela empresa GERAFORTE e possuem as
seguintes caracteristicas basicas:

11.18.4. Subestacao A:

11.18.4.1. N9 DE SERIE: 2545/19 DATA:25/02/2020 POTENCIA: 500/450 kVA TENSAO: 380/220V
11.18.4.2. CORRENTE 760A PESO: 6000 kg REGIME: STAND BY/PRIME

11.18.5. Subestacao B:

11.18.5.1. N2 DE SERIE: 2543/19 DATA:25/02/2020 POTENCIA: 500/450 kVA TENSAO: 380/220V
11.18.5.2. CORRENTE 760A PESO: 6000 kg REGIME: STAND BY/PRIME

11.18.6. Subestacao C:

11.18.6.1. N2 DE SERIE: 2544/19 DATA:30/06/2020 POTENCIA: 750/682 kVA TENSAO: 380/220V
11.18.6.2. CORRENTE 1140A PESO: 6000 kg REGIME: STAND BY/PRIME

11.18.7. Subestacao DI:

11.18.7.1. N2 DE SERIE: 2542/19 DATA:30/06/2020 POTENCIA: 750/682 kVA TENSAO: 380/220V
11.18.7.2. CORRENTE 1140A PESO: 6000 kg REGIME: STAND BY/PRIME

11.19. GERADORES DE EMERGENCIA EXISTENTES

11.19.1. Para cada subestacdo, a CONTRATADA deverd reaproveitar os grupos geradores ja existentes e
fazer a reinstalacdo, reposicionamento e interligacdo dos mesmos as novas subestacdes conforme projeto e
diagramas unifilares.

11.19.2. Para as subestacdes A e B, os grupo geradores j& existentes sao de 231 kVA. Para a subestacdo
C o grupo gerador ja existente é de 450kVA. Para a Subestacado DI o grupo gerador ja existente é de 500
kVA.



11.19.3.  As caracteristicas basicas dos grupo geradores ja existentes e em utilizacao sao informados na
tabela abaixo:

Geradores de Emergéncia Existentes

Subestacao A B C DI

Fabricante: Cummins [Cummins |Integral [Cummins

Poténcia (stand by): |231 kVA |231 kVA |450 kVA |500 kVA

Ano Fabricacao: 2015 2015 2014 2013

Modelo C185D6 [C185D6 |lISW450 [C400D6
11.20. ILUMINACAO E TOMADAS

11.20.1. A CONTRATADA deverd finalizar a montagem do sistema de iluminacdo e tomadas, conforme
arranjo n? AR-18013-017 - Prancha 21.

11.20.2. O sistema de iluminacdo e tomadas estd parcialmente executado. Falta a instalacdo das
luminarias, relé fotoelétrico e demais miscelaneas indicadas na planilha orcamentdria (itens xxxxxxx .

11.20.3. Os circuitos de iluminacao e tomadas serao provenientes do Quadro de lluminacao e Tomadas,
conforme arranjo de equipamentos n® AR-18013-008 - Prancha 12, AR-18013-009 - Prancha 13, AR-18013-
010 - Prancha 14 e AR-18013-011 - Prancha 15. Serao utilizados ao todo 6 (seis) circuitos do QDL para as
subestacoes A, B e C e 7 (sete) circuitos do QDL para a subestacao DI.

11.20.4. Execucao de iluminacao interna com lumindrias de sobrepor, tipo hermética (fechada) com
lampadas tuboled 2x21W. As luminarias deverao ser fixadas na infraestrutura de eletrodutos com ganchos
curtos especificos para esta finalidade, a uma altura de 3,3 metros do piso das novas subestacdes. As
posicoes das luminarias deverao ser conforme arranjo AR-18013-017 - Prancha 21. Para acionamento dos
circuitos de iluminacao interna, serao utilizados interruptores monopolares simples, three-way e four-way,
todos de 10A, instalados em conduletes.

11.21. DISTRIBUICAO DE FORCA

11.21.1. A infraestrutura de distribuicdo de forca esta parcialmente executada. A CONTRATADA devera
finalizar a execucao e montagem da infra-estrutura de distribuicao de forca, bem como a interligacao desta
com todos os equipamentos elétricos correspondentes (transformadores, quadros elétricos, geradores,
paineis elétricos, quadros de transferéncia, etc) conforme o projeto elétrico e as orientacdes a sequir.

11.21.2. A execucdo necessaria para a finalizacdo da distribuicdo de forca esta indicada em item
especifico da planilha orcamentaria referente a distribuicdo e forca de cada subestacdo. E responsabilidade
da CONTRATADA a conferéncia prévia da planilha orcamentdria com o projeto e com a situacdo atual de
execucao das instalacdes antes da apresentacdao da sua proposta comercial. Eventuais divergéncias
posteriores nao indicadas previamente serao de responsabilidade da CONTRATADA.

11.21.3. Para a interligagdo do transformador com o QGBT, a CONTRATADA devera finalizar a execucao
de uma canaleta, conforme detalhe F do desenho n? AR-18013-016 - Prancha 20. Dentro da canaleta deverd
ser utilizado um leito para cabos com 300mm de largura e 100mm de altura. A tampa da canaleta deverd ser
em ferro fundido em toda a sua extensao.

11.21.4. A alimentagdo dos transformadores de 500kVA das subestacdes “A” e “B” deverdo ser através de
cabos de cobre, formacao 2x3x1c#150mm2+150mm?(Neutro)+70mm?(Terra). J& para as subestacdes “C" e
“DI” deverdo ser através de cabos de cobre, formacao 3x3x1c#150mm2+240mmz2(N)+70mm?2(T).

11.21.5. Os condutores de baixa tensédo deverdo ser 0,6/1kV, constituido de cabos de cobre nu, témpera
mole, classe 5 extraflexivel, isolacdo em composto termofixo HEPR 90°C e cobertura termoplastica em PVC.
Estes condutores deverao atender aos requisitos das normas NBR7286 e NBR5410.

11.21.6. Para a interligacao dos QGBT's com os circuitos de saida, a CONTRATADA devera utilizar uma
canaleta, conforme detalhe G para as subestacdes “A”, “B” e “DI” e conforme detalhe ] para a subestacao
“C", representados no desenho n? AR-18013-016 - Prancha 20. Dentro da canaleta deverd ser instalado trés
niveis de leito para cabos com dimensdes conforme detalhes H e K, representados no desenho n? AR-18013-
016 - Prancha 20. A tampa da canaleta deverd ser em ferro fundido em toda a sua extensao.

11.21.7. Na saida de cada subestacdo deverd ser utilizada uma caixa de passagem j& construida,
conforme detalhe ], representado no desenho n2 AR-18013-016 - Prancha 20. Esta caixa de passagem
concentrara todos os cabos de saida dos novos QGBT's.

11.21.8. A CONTRATADA deverd utilizar uma nova rede de dutos com caixas de passagens ja construida
para interligar os condutores de saida das subestacdes com as instalacdes existentes (QGBT’s existentes,
grupos geradores existentes e painéis de emergéncia existentes). A quantidade de dutos, assim como o
diametro de cada um, estd representada no projeto de forca de cada subestacdo. Os detalhes construtivos
dos dutos e das novas caixas de passagens estao representados no desenho n? AR-18013-016 - Prancha 20.

11.21.9. A CONTRATADA deverd seguir rigorosamente toda a concepcdo do projeto, principalmente no
fator dimensionamento. Eventuais sugestdes devem ser tratadas antecipadamente com a Fiscalizacao da
Abin.



11.21.10. A CONTRATADA devera executar a emenda dos cabos novos com os cabos existentes no ponto
final do trecho representado no projeto de forca de cada subestacdo. Todos os materiais necessdrios
para executar as emendas dos cabos serao de fornecimento da CONTRATADA.

11.21.11. A CONTRATADA antes de realizar a emenda dos cabos, deverd identificar cada circuito com seu
respectivo destino, objetivando a realizacdo programada do corte de energia de cada local. Esta identificacdo
devera ser realizada fora do hordrio comercial para ndo atrapalhar as atividades do érgao.

11.21.12. A CONTRATADA devera considerar em seu escopo atividades a serem realizadas fora do horario
comercial e durante finais de semana, caso necessario, e com aprovacao prévia da Abin.

11.21.13. Em todos os circuitos emendados, deverd ser deixada uma folga de no minimo 1,5 metro em
cada condutor. Nao serd admitida a instalacdo de cabos tensionados.

11.21.14. Os grupos geradores e seus respectivos painéis de controle/poténcia serao reaproveitados nas
novas subestacdes, conforme projeto.

11.21.15. A Contratada serd responsavel pela desinstalacdo dos grupos geradores (e seus respectivos
painéis de controle/poténcia) que serdao reaproveitados, bem como o transporte e a reinstalacao dos
mesmos nas novas subestacdes, conforme posicionamento dos geradores definido no projeto executivo.

11.22. ATERRAMENTO E SPDA

11.22.1. As instalacdes de aterramento e SPDA estdao parcialmente executadas. A CONTRATADA devera
finalizar a execucdao e a montagem do sistema de aterramento e SPDA, conforme desenhos n? AR-18013-022
- Prancha 26, AR-18013-023 - Prancha 27, AR-18013-024 - Prancha 28 e AR-18013-025 - Prancha 29. Toda a
instalacao do SPDA deverd seguir rigorosamente os projetos citados.

11.22.2. A execucdo necessaria para a finalizacdo do sistema de aterramento e SPDA esta indicada em
item especifico da planilha orcamentéaria referente a aterramento e SPDA de cada subestacdo. E
responsabilidade da CONTRATADA a conferéncia prévia da planilha orcamentdria com o projeto e com a
situacdo atual de execucao das instalacdes antes da apresentacao da sua proposta comercial. Eventuais
divergéncias posteriores nao indicadas previamente serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

11.22.3. A CONTRATADA devera verificar a eficacia do circuito de aterramento ja executado e a executar,
realizar medicdo da resisténcia de aterramento e apresentar laudo sobre malha de aterramento assinado
por profissional habilitado e acompanhado de ART (Anotacao de responsabilidade técnica).

11.22.4. A CONTRATADA devera prever a utilizacao de andaimes ou plataformas elevatérias para a
instalacdo do subsistema de captacdo e descidas. Na utilizacdo de andaimes, a CONTRATADA devera
garantir o travamento em todas as partes da estrutura. Além disso, todos os profissionais que irdo trabalhar
em altura superior a 2 metros do piso deverdo ter certificado de treinamento em NR-35. Caso a
CONTRATADA opte pela utilizacdo de plataformas elevatérias, a operacao deste equipamento deve ser
somente por pessoal qualificado e com carteira de habilitacao para este fim.

11.22.5. Todas as conexdes enterradas deverao ser feitas com solda exotérmica.

11.22.6. Os cabos de cobre nu utilizados deverdo ser de 7 fios. A CONTRATADA ndo podera, em hipdtese
alguma, utilizar cabos de cobre nu 19 fios.

11.22.7. A malha de aterramento deverd ter no minimo 60cm de profundidade.

11.22.8. Deverdo ser adicionados ao subsistema de captacdo, terminais aéreos em todas as quinas e a
partir das mesmas, espacados a cada 1 metro. Esses terminais diminuirao a probabilidade da malha captora
ser danificada nos pontos de impacto.

11.22.9. Todas as partes metdlicas da nova cabine de medicao priméria deverao ser ligadas a malha de
aterramento. O rabicho (afloramento) do cabo terra, que interligarda a malha de terra ao equipamento
metalico devera ser com cabo de cobre nu, secao nominal 50mm?2. Ndo sera admitida a utilizacao de cabos
de cobre nu, secao nominal 35mm?2 em trechos enterrados, mesmo que sejam em curtas distancias.

11.22.10. Os cabos de cobre nu deverao do tipo témpera mole, encordoado, grau de pureza nao inferior a
99,9%, formacao 7 fios, classe de encordoamento 2A, secdes nominais de acordo com o projeto. Fabricante:
FICAP ou equivalente.

11.22.11. O fixador universal de SPDA deverd ser do tipo latdao estanhado. Referéncia: TEL-5024 da
Termotécnica ou equivalente.

11.22.12. Os adesivos monocomponente deverdo ser do tipo a base de poliuretano para SUPERFICIES LISAS
(bisnaga 290ml). Uso em superficies lisas, polidas ou metdlicas. Rendimento aproximado de 20
fixacOes/bisnaga. Instrucdes e procedimentos para colagem tais como limpeza de superficie, seguem junto
ao adesivo. Referéncia: TEL- 5907 da Termotécnica ou equivalente.

11.22.13. O minicaptor de insercdo deverd ser em aco galvanizado a fogo h=300 mm. Referéncias: TEL-
5124 da Termotécnica ou equivalente.

11.22.14. As hastes deverao ser do tipo cobreadas alta camada @ 3/4” x 2,40m (@ 17,3mm - Efetivo).
Referéncia: TEL-5822 da Termotécnica ou equivalente.

11.22.15. Os moldes deverao ser do tipo HCL 3/4.50-5 e CDH-50.50-3 da Termotécnica ou equivalente.
11.22.16. A caixa de inspecao deverd ser em PVC @ 300x300mm. Referéncia: TEL-552 da Termotécnica ou



equivalente.

11.22.17. A tampa da caixa de inspecdo deverd ser reforcada com escotilha em ferro fundido @300mm.
Referéncia: TEL-536 da Termotécnica ou equivalente.

11.22.18. O dispositivo de protecdo contra surtos (DPS) deverd ser do tipo monopolar, Classe /Il (NBR IEC
61.643-1), do tipo limitador de tensao, composto por varistor de éxido de zinco (MOV) associado a um
dispositivo de desconexao térmica e elétrica (disjuntor) da Clamper ou equivalente.

11.22.19. Os disjuntores para protecdo dos DPS’s deverao ser do tipo termomagnético, com capacidade de
interrupcao nominal de 25kA em 220Vca, do fabricante Siemens ou equivalente.

12. DATA BOOK E AS-BUILT
12.1. DATA BOOK

12.1.1. A CONTRATADA deverd entregar a ABIN ao final da execucdo dos servicos o Databook (livro de
dados dos servicos) contendo Catdlogos e/ou Manuais; Especificacdes Técnicas; Instrucées de Instalacdo e
Operacao; Plano da Qualidade ou Plano de Inspecao e Testes (PIT); Procedimentos de Ensaios; Registros de
Qualidade (Relatérios de Testes, Inspecao, Certificados de Matéria-Prima); Registros dos Instrumentos
utilizados; Nao Conformidades (se tiverem ocorrido); Relatério de Liberacdo (Inspecdo Final); Listas de
sobressalentes. A medicao final devera ser atrelada a entrega desse documento.

12.2. AS BUILT

12.2.1. A CONTRATADA deverd entregar a ABIN ao final da execucdo dos servicos o “as-built”, ou seja,
“conforme construido” de toda a documentacdo utilizada durante a obra. Os projetos deverdo ser entregues
em duas vias impressas e uma via digital (CD-ROM ou pen-drive). Os projetos deverao ser entregues em
Autocad (extensdo “.dwg”) na versao 2015 e também em PDF. A medicao final devera ser atrelada a
entrega desse documento.

INTEGRANTE TECNICO TITULAR

INTEGRANTE REQUISITANTE TITULAR
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