Presidéncia da Republica

Gabinete de Segurancga Institucional
Agéncia Brasileira de Inteligéncia

TERMO DE REFERENCIA

4.1.

4.2.

4.3.

1. OBJETO

1.1. Contratagao de empresa especializada de engenharia para executar a substituicdo do telhamento da cobertura

e impermeabilizacdo de calhas e lajes expostas dos Blocos )1, H, L e M do Complexo da Agéncia Brasileira de Inteligéncia de

Brasilia-DF, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

] " copigo | UNIDADE MAXIMO
ITEM | DESCRICAO/ESPECIFICACAO CATSER DE QUANTIDADE ACEITAVEL
MEDIDA
(R$)
Contratacdao de empresa especializada de engenharia para
executar a substituicao do telhamento da cobertura e
01 impermeabilizacao de calhas, rufos e lajes expostas dos Blocos | 19224 UN 01 450.254,55
H e J1 do Complexo da Agéncia Brasileira de Inteligéncia de
Brasilia-DF.
Contratacdao de empresa especializada de engenharia para
executar a substituicdo do telhamento da cobertura e
02 impermeabilizacao de calhas, rufos e lajes expostas dos Blocos | 19224 UN 01 404.124,77
L e M do Complexo da Agéncia Brasileira de Inteligéncia de
Brasilia-DF.
1.1.1. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados na tabela acima, com detalhamento
constante das planilhas orcamentarias anexas a este Termo de Referéncia

1.2. O objeto da licitagao tem a natureza de servico comum de engenharia.

1.3. Os servigos objeto deste Termo de Referéncia abrangem, sinteticamente, a remoc¢do da cobertura e da

impermeabilizacao existentes, execucao de nova estrutura de suporte das telhas, execucdo de novo telhamento e

impermeabilizagao de calhas e lajes expostas.

1.4. A presente contratacdo adotard como regime de execucao a Empreitada por Preco Global.

1.5. O prazo de vigéncia do contrato é de 1 (um) ano, prorrogavel na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
1.5.1. Tal prazo de vigéncia foi adotado a fim de permitir a execucdo dos servicos no periodo de estiagem em
Brasilia, as etapas de recebimento provisério, definitivo e pagamento.

1.6. O prazo de execucgao total dos servicos, tanto para o item 1 quanto para o item 2 do objeto contratual (tabela

do item 1.1 acima), serd de 60 (sessenta) dias corridos, apés a data autorizada na ordem de servico, podendo ser

prorrogado nas hipéteses previstas no art. 57, § 12, da Lei 8.666/1993, mediante termo aditivo.

1.7. O valor méximo estimado da contratacao é de:

1.7.1. R$ 450.254,55 (quatrocentos e cinquenta mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta
e cinco centavos) para os Blocos J1 e H, conforme detalhamento presente no item 22 (Estimativa de
Precos e Precos Referenciais).

1.7.2. R$ 404.124,77 (quatrocentos e sete mil novecentos e quinze reais e oitenta e trés centavos)
para os Blocos L e M, conforme detalhamento presente no item 22 (Estimativa de Precos e Precos
Referenciais).

1.8. Os itens, quantidades, descricOes e locacdes estdo no Projeto Basico e demais anexos deste Termo de

Referéncia.

1.9. A Planilha Orcamentdaria, utilizada para definicdo dos valores da contratacao, foi elaborada com base nos

quantitativos presentes nos Projetos anexos a este Termo de Referéncia.

1.9.1. Os projetos foram desenvolvidos pela equipe de projetistas da ABIN.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Toépico especifico dos Estudos
Preliminares, apéndice desse Termo de Referéncia.
3. DESCRICAO DA SOLUGCAO

3.1. A descricdo da solucao encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Preliminares, apéndice

desse Termo de Referéncia.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicacdo exclusiva de mao de obra, a ser contratado mediante
licitacdo, na modalidade pregao, em sua forma eletroénica.

Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de
2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execucao indireta é
vedada.

O servigo aqui descrito enquadra-se como nao continuado, nos termos do art. 16, da IN 05/2017, ja& que ele
impde ao contratado o dever de realizar a prestacao do servico em um periodo predeterminado.




4.4.

A prestacao dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo,

vedando-se qualquer relacao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

5.1.

REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.1. Gerais
5.1.1.1. A Contratada deverda garantir condicOes de salubridade ambiental, ou seja, deverd entregar ambientes
estanques a agua, evitando acimulo de umidade e proliferacdo de insetos e microrganismos;
5.1.1.2. A Contratada deverd empregar materiais que resistam a solicitacdes de montagem ou manutencéo,
ou seja, que suportem as cargas transmitidas por pessoas e objetos nas fases de montagem ou de manutencao;
5.1.1.3. Os materiais aplicados ndao devem apresentar falhas, trincas, fissuras, amassados, sinais de oxidagao,
recortes sem ferramentas adequadas ou qualquer outro sinal que indique o comprometimento do seu
desempenho;
5.1.1.4. Os servicos contratados deverdo ser executados de acordo com as Especificacdes Técnicas e Caderno

de Encargos, em conformidade com este Termo de Referéncia e seus documentos anexos;

5.1.1.5. Toda mao de obra deverd ser fornecida pela Contratada, devendo ser dotada de experiéncia e
qualificada para a execugao do objeto contratado;

5.1.1.6. Todo os materiais e ferramentas necessdrios a execucao do Contrato deverdo ser fornecidos pela
Contratada, incluindo escadas, furadeiras, chaves de fenda ou qualquer outra ferramenta demandada pelo
servico;

5.1.1.7. Todos os equipamentos de protecgao individual - EPI - deverao ser fornecidos pela Contratada aos seus
colaboradores, certificando-se de que os mesmos sejam utilizados durante toda a execucao dos servicos;

5.1.1.8. Requisitos estruturais como resisténcia e deformabilidade, ou seja, apresentar um nivel satisfatério de
seguranca contra a ruina e ndo apresentar avarias ou deformacdes e deslocamentos que prejudiquem a
funcionalidade do Sistema de Cobertura, da Estrutura Geral ou dos sistemas contiguos, considerando-se as
combinagdes de agdes passiveis de ocorrerem durante sua vida util;

5.1.1.9. Para fornecimento das telhas, foram encontrados diversos possiveis fornecedores, dentro os quais cito
a Arcelor Mittal, Calha Forte e Gravia, esta Ultima localizada no Distrito Federal;

5.1.1.10. Para fornecimento da manta asfaltica, foram encontrados também diversos fornecedores, dentro os
quais a Sika, Weber Quartzolit, Viapol;

5.1.1.11. Para execucao da argamassa de regularizacdo e de protecao mecanica, utiliza-se basicamente areia,
cimento, adesivos e dgua, sendo produtos facilmente encontrados no mercado.

5.1.2. Servicos complementares

5.1.2.1. O servico de demolicdo convencional das preexisténcias, com remocdo tanto das telhas de
fibrocimento, rufos, cumeeiras, quanto das camadas de impermeabilizacdo e camadas de argamassa de
nivelacdo, serdo executados com equipamentos que garantam perfeita seguranca no desenvolvimento dos
trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido.

5.1.2.2. Deverd ser procedida periédica remocao de todo o entulho e detritos que venham acumular ao longo
do servico. O entulho deverd ser ensacado e transportado vertical e externamente ao prédio.
5.1.2.3. Todas as instalagdes fisicas relativas ao servico deverao ser conservadas limpas e em perfeito
funcionamento, durante o prazo contratual de execucao dos trabalhos.
5.1.2.4. Deverao ser tomadas todas as providéncias com vistas a impedir a entrada de residuos nos pontos de
drenagem de &guas pluviais.

5.1.3. Impermeabilizacao
5.1.3.1. O servico de impermeabilizacdo em calhas, lajes e paredes laterais que delimitem estas areas inclui

limpeza e preparo das areas e devera seguir as especificacdes dos fabricantes, bem como atender os critérios de
acabamento deste Termo de Referéncia e seus anexos.

5.1.4. Estrutura de suporte

5.1.4.1. Deverao ser executadas tercas metdlicas ao longo de todo o comprimento da edificacdo, a fim de
reduzir o vao livre das telhas, conforme Projeto Basico.

5.1.4.2. Serd executada 1 (uma) terca metdlica em cada dgua do telhado, conforme apresentado no Projeto
Basico anexo a este Termo de Referéncia.

5.1.4.3. As tercas deverdo ser instaladas seguindo a inclinacao das telhas, a fim de manter o contato pleno
das telhas com as novas tercas.

5.1.5. Telhamento

5.1.5.1. O servico de telhamento deverd obedecer a critérios como: composicdo e tratamento da telha,
formato e altura do perfil, espessura, comprimento, inclinacdo, tipo de fixacao, bem como especificacdes dos
fabricantes e alguma que seja incluida no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

5.1.5.2. Os rufos deverdo ser compativeis com o telhamento especificado.

5.1.5.3. Os materiais que serdao aplicados ndo devem apresentar falhas como trincas, fissuras, amassados,
sinais de oxidagao, entre outros sinais que indiqguem o comprometimento de seu desempenho.

5.1.6. A inobservancia das especificacdes técnicas deste Termo de Referéncia e seus anexos implicard na nao
aceitacdao parcial ou total dos servicos, devendo a CONTRATADA refazer as partes recusadas sem direito a
indenizacdo.

5.1.7. As normas constantes deste Termo de Referéncia e de seus anexos nao desobrigam a CONTRATADA do
cumprimento de outras disposicdes legais, federais, municipais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira
responsabilidade os processos, acdes ou reclamacdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de
negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho.



5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatdrio deverd apresentar declaracdo de que tem pleno conhecimento das
condicOes necessdrias para a prestacao do servico como requisito para celebracdo do contrato.

5.3. As obrigacOes da Contratada e Contratante estdo previstas neste TR.

5.4. Nas especificagbes técnicas, pranchas e planilha orcamentdria foram previstas marcas e modelos para alguns
materiais, que poderao ser substituidos por outras marcas desde que guardem equivaléncia técnica com a especificacao
original.

5.4.1. A licitante deverd indicar as marcas dos materiais cotados em sua proposta, caso contrario restara
entendido que esta estard empregando as marcas e modelos descritos no projeto basico e caderno de encargos e
especificacdes técnicas.

5.4.2. Serd considerado equivalente técnico todo material que desempenhar idéntica funcdo construtiva, com
mesmo grau de qualidade e que apresente as mesmas caracteristicas exigidas nestas especificagdes.

5.4.3. Cabera a Contratante decidir sobre similaridade, podendo inclusive exigir da licitante amostra para testes e
diligéncias.

5.4.4. A Contratada devera providenciar, tempestivamente, todos os elementos que subsidiem a andlise da
gualidade do material a ser empregado bem como as evidéncias de equivaléncia técnica.

5.4.5. Produtos de qualidade inferior aos especificados ou que ndo atendam as normas técnicas serao rejeitados
e, caso instalados sem a autorizacdo da Fiscalizacdo, deverao ser substituidos, sem 6nus para a Contratante.

5.5. Todos os servicos contratados serdo de total e exclusiva responsabilidade da Contratada, seu engenheiro ou
arquiteto responsavel e encarregado técnico, devendo seguir as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos, nos
termos dos artigos 69, 70 e 71 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

5.5.1. Os servicos devem ter os padrdes de acabamento especificados, utilizando materiais de qualidade e
equipes treinadas, credenciadas e com experiéncia nas atividades englobadas pelo contrato.

5.5.2. Eventuais danos as instalacdes da Contratante, em virtude dos servicos realizados pela Contratada, sao de
responsabilidade desta.

5.5.3. A Contratada deverd garantir a integridade da estrutura apds a realizacao dos servicos, especialmente das
lajes e vigas que serao perfuradas para fixacao da estrutura de suporte das telhas, respondendo por quaisquer danos
subsequentes que advierem dos servigos executados.

5.6. Deverdo ser considerados cédigos, leis, decretos, portarias, instrucdes, resolugdes ou qualquer outra peca que
compde as legislacbes federal, estadual, distrital ou municipal, inclusive documentos do sistema CREA/CONFEA e das
concessionarias de servicos publicos, especialmente o Manual de Obras Publicas - EdificacOes - Praticas da SEAP.

5.7. Deverdo ser consideradas, juntamente com o estipulado neste documento, as normas publicadas pela
Associacdo Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT - relativas ao objeto, sejam elas de execucdo, de desempenho, de
especificacdo, de métodos de ensaio, de terminologia, de padronizacao ou de simbologia, notadamente as normas abaixo
listadas de forma nao exaustiva:

a) NBR 9952-2014 - Manta asfdltica para impermeabilizacdo;

b)NBR 9575-2010 - Impermeabilizacao - Selecao e Projeto;

c) NBR 7581-2/2012 - Telha ondulada de fibrocimento;

d)NBR 14514-2008 - Telhas de aco revestido de secao trapezoidal - Requisitos;

e) NBR 6494-1990 - Seguranga nos andaimes;

f) NBR 8800-2008 - Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto de edificios;
g)NBR 6355-2012 - Perfis estruturais de aco formados a frio - Padronizacao;

h)NBR 6120-2019 - AcOes para o cdlculo de estruturas de edificacbes;

i) NBR 6118-2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.

5.8. A Contratada deverd atender também aos ditames das Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do
Trabalho e Emprego, destacando-se:

a)NR 1 - Disposicoes Gerais;

b)NR 6 - Equipamentos de Protecao Individual (EPI);

c) NR 10 - Seguranga em Instalagcdes e Servicos em Eletricidade;

d)NR 18 - CondicOes e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construcdo;
e)NR 35 - Trabalho em Altura.

5.9. Os casos omissos as normas citadas nos itens anteriores serdo orientados pelas diretrizes de normas
internacionais ou normas/recomendagdes dos fabricantes dos produtos utilizados.

5.10. Os servigos realizados devem contar com a garantia minima fornecida pelo seu respectivo fabricante, sem 6nus
adicional a Contratante, correndo o prazo de garantia a partir do Recebimento Definitivo do objeto. Serao substituidos, sem
o6nus, para o Contratante e por conta da Contratada, quaisquer pecas que, dentro desse prazo, apresentem defeitos de
fabricacao ou montagem.

5.10.1. Adicionalmente, os servigos deverdo possuir a garantia prevista no art. 618 da Lei 10.406, de 10 de janeiro
de 2002.

5.11. Em caso de divergéncia entre os documentos que integram esta licitacdo, a Contratante deverd ser consultada
para definicdo da solucdo adequada. Toda e qualquer modificacdo, inclusive acréscimos, introduzida no objeto de
contratacdo somente serdo reconhecidas e aceitas com prévia e expressa autorizacdo da Fiscalizacao, anotando no Livro de
Ocorréncia dos servicos.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificacdes do servicos que compdem o objeto e
nas obrigacdes da Contratada.

VISTORIA PARA A LICITACAO



7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante poderd realizar vistoria nas
instalacOes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 08 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (61) 3445-9643, (61)
3445-9642 ou (61) 3445-8565.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a4 no dia Gtil seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para abertura da sessao publica, devendo a licitante executar todos os levantamentos necessarios
ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nao incorrer em omissdes, as quais nao poderao ser alegadas em favor
de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

7.2.1. Para a vistoria o Licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacao da vistoria.

7.3. Por ocasido da vistoria, ao Licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser entregue CD-ROM, “pen-drive”
ou outra forma compativel de reproducgdo, contendo as informacdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa
tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.

7.4. A nao realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo a Licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

7.5. Realizada a visita/vistoria, a COENG emitird atestado de vistoria, conforme modelo anexo deste Termo de
Referéncia, atestando por escrito que a Licitante vistoriou os locais onde serdao executados os servicos e que tomou
conhecimento de todas as informacdes, peculiaridades e condigdes para cumprimento das obrigagbes assumidas
relacionadas ao objeto desta licitagdo.

7.6. Caso a interessada opte por ndo realizar a visita/vistoria, deverd apresentar declaracdo de nao vistoria,
conforme modelo anexo deste Termo de Referéncia, na qual dispense a necessidade de visita/vistoria, assumindo todo e
qualquer risco por sua decisdo e se comprometendo a prestar fielmente os servicos contratados, conforme determinacdes
deste Termo de Referéncia e seus anexos.

7.6.1. A proponente que decidir ndo realizar a vistoria e, eventualmente, subestimar sua proposta, estara
incorrendo em risco tipico do seu negécio, enquadrando a necessidade de eventuais alteracdes como alea ordinaria,
ndo podendo, futuramente, op6-lo contra a Administragcdo para eximir-se de qualquer obrigacdo assumida ou para
rever os termos do contrato que vier a firmar.

7.6.2. Os licitantes ndo poderao alegar o desconhecimento das condicdes e grau de dificuldade existentes como
justificativa para se eximirem das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos
em decorréncia da execucao do objeto deste Pregdo.

7.7. A apresentacao do(a) atestado de vistoria/declaracdo de nao vistoria, conforme modelo disponibilizado neste
Termo de Referéncia, serao obrigatérios na fase de habilitacdo do certame para a aceitacdo da proposta vencedora.

MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

8.1. A execucdo dos servicos sera iniciada logo apds a emissdao da Ordem de Servico, anexa a este Termo de
Referéncia, que ocorrerd apdés a assinatura do Contrato, quando as condicdes climaticas permitirem e no momento
oportunamente definido pela Contratante, cujas etapas observarao o Cronograma fisico-financeiro, também anexo a este
Termo de Referéncia.

8.1.1. Ao final dos primeiros 30 (trinta) dias de servicos, pelo menos 1 (um) Bloco devera estar com seu telhado
totalmente concluido.

8.1.2. Para os servigos nos Blocos J1 e H, o primeiro Bloco a ser concluido deverd ser o H.

8.1.3. Para os servicos nos Blocos L e M, o primeiro Bloco a ser concluido devera ser o M.

8.1.4. A Ordem de Inicio dos Servicos somente serd emitida apds a entrega e conferéncia da devida Anotacao de

Responsabilidade Técnica (ART), referente ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns® 6.496/77 e 12.378/2010).

8.1.5. A ART deverd ser apresentada em até 15 (quinze) dias corridos, contados da assinatura do Contrato, estando
condicionada ainda a conferéncia e a aprovacao das informacdes nela discriminadas.

8.2. Apds a assinatura do Contrato, a expedicdo da Ordem de Inicio dos Servigos somente serd realizada apds
Reunido Inicial, para esclarecer pontos relevantes, tais como:

a) o objeto do contrato;

b)a forma de comunicacdo entre as partes, que deverd ocorrer apenas entre o Fiscal do Contrato e o
preposto da Contratada;

c) as providéncias previstas para a insercao da Contratada no érgao (ocupacdo de espaco fisico, alocacdo de
equipamentos do érgao, instalacao de links de comunicacao, alocacdo de crachas e concessao de perfis de
acesso ao 6rgdo);

d)o modelo de execugao do objeto;

e) o modelo de gestao do contrato;

f) o cronograma de execucdo fisica dos servicos;

g) as formas de recebimento provisério e definitivo;

h)os procedimentos de faturamento e pagamento;

i) as sancoes e glosas aplicaveis; e

j) demais assuntos relevantes para a execugao contratual.

8.3. De acordo com a necessidade, poderdo ser agendadas ainda Reunides Intermedidrias, ao longo da execucao
contratual, para atualizacao de informagdes e esclarecimentos relevantes, conforme a necessidade do objeto pactuado.

8.3.1. A Contratada ndo poderd iniciar os servicos antes da data expressa na Ordem Servigo.

8.3.2. Em caso de falha ou erro em qualquer documento, a Ordem de Inicio dos Servicos ndo sera emitida pela
Fiscalizacdo até sua regularizacao.



8.3.3. Também como requisito para emissao da ordem de servico, deverd ser entregue lista com nome, funcao,
CPF e RG de todos os profissionais que adentrarao no Complexo da ABIN para prestar os servicos. Eventuais alteracoes
na lista de funcionarios apenas pode ser realizada 1 (uma) vez por semana. Funcionarios que necessitem entrar
esporadicamente, tais como entregadores, fornecedores ou similares, deverao ter o agendamento solicitado com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas.

8.4. Os projetos, pranchas, especificacdes técnicas, desenhos e orcamento foram desenvolvidos pela Contratante e
deverao ser seguidos impreterivelmente em todos os detalhes, sendo que, caso seja necessaria qualquer alteracdo, o autor
do projeto deverad ser previamente consultado e sua autorizacdo expressa é essencial para que se proceda qualquer
modificacao.

8.4.1. Durante a execugdo dos servicos, se houver casos omissos, duvidas, divergéncias, necessidade de
modificacdes ou de readequacbées em algum detalhe executivo, a Contratada deverd, antes de tomar qualquer
decisao, consultar a Fiscalizacdo da Contratante, expondo seu parecer técnico sobre o assunto e aguardando sua
deliberacao e aprovacao.

8.5. Todos os servigos contratados serdo de total e exclusiva responsabilidade da Contratada, representada pelo
responsavel técnico por ela alocado no Contrato, devendo ser desenvolvidos de forma que o produto final atenda
rigorosamente as exigéncias deste Termo de Referéncia e todos os seus instrumentos anexos, das normas técnicas
nacionais e internacionais, das normas de concessiondrias, das normas do corpo de bombeiros (CBMDF), das
recomendacdes de fabricantes e fornecedores, e de toda a legislagao federal e distrital, inclusive as de carater ambiental.

8.6. Os servicos devem ter os padrdes de acabamento especificados, utilizando materiais de primeira qualidade e
equipes treinadas e com experiéncia nas atividades englobadas pelo Contrato, resultando em um produto final de primeira
qualidade.

8.7. Durante a execucdo do Contrato, a Contratada deverd considerar todos os cédigos, leis, decretos, portarias,
instrucdes, resolugdes ou qualquer outra peca que compde as legislagdes federal, estadual, distrital ou municipal, inclusive
documentos do sistema CREA/CONFEA, do CBMDF e das concessiondarias de servigos publicos.

8.7.1. Todos os elementos de projeto deverdo ser minuciosamente estudados pela Contratada, antes e durante a
execucao dos servicos, devendo informar, em momento oportuno, qualquer incoeréncia, falha ou omissao constatada.

8.7.2. A Contratada submeterd previamente a aprovacao da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de aplicacdo
de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos servicos objeto do Contrato, devendo
comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condicbes estabelecidas neste
Termo de Referéncia e seus anexos.

8.7.3. Toda e qualquer modificacdo, inclusive acréscimos, introduzida no objeto de contratacdo somente serao
reconhecidas e aceitas com prévia e expressa autorizacao da Fiscalizacdo e mediante registro do fato no Relatério
Diario de Ocorréncias.

8.7.4. Uma vez aprovados os métodos e/ou materiais a serem utilizados e suas condi¢cbes de execucao, os
demais lotes/partidas ainda ficardo sujeitas a aceitacdo da Fiscalizagdo.

8.7.5. Depois de verificadas pela Fiscalizacdo, as amostras serdo conservadas no canteiro de servico até o final
dos trabalhos, de forma a facultar a qualquer tempo a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados.

8.7.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto do
contrato correrao por conta da Contratada e sem 6nus adicional para a Contratante, nos termos do art. 75 da Lei n°
8.666/1993.

8.7.6.1. Se julgar necessdrio, a Contratante poderd solicitar ainda a apresentacdo de informacdes, por escrito,
dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

8.7.7. Qualquer modificacdo necessaria a execucdao dos servicos deverd ser documentada pela Contratada,
registrando todas as revisdes e complementacdes ocorridas, inclusive alteracbes em desenhos e especificacbes de
materiais e de técnicas executivas, fornecendo, ao final do Contrato, o projeto As Built e seu respectivo Databook.

8.7.7.1. O recebimento do objeto e o pagamento da Ultima fatura estardo condicionados a apresentacdo e
aprovacdo do projeto As Built e seu respectivo Databook.

8.7.7.2. Entende-se por Databook o compilado de documentos tais quais, e sem se limitar a, manuais,
orientacdes de uso e manutencgdo, garantias dos servicos, laudos de ensaios e todos as demais pecas relevantes
para o objeto contratado.

8.8. Os servicos deverdo ser desenvolvidos nos hordrios de trabalho normal da Contratante, ou seja, das 07:00 as
12:00 e das 13:00 as 17:00.

8.9. Os servigos serao desenvolvidos nas coberturas dos Blocos J1, H, L e M do Complexo da ABIN/DF, localizado no
Setor Policial, Area 05, Quadra 01, Asa Sul - Brasilia-DF.

8.9.1. O acesso ao local dos servicos deverd, obrigatoriamente, feito por meio de andaime montado na empena cega
dos prédios, sendo vedado o uso das instalacbes da Contratante pela Contratada.

8.9.1.1. A vedacao citada acima se estende, sem limitar, a banheiros, bebedouros, bancos de descanso, vestidrios
e similares.

8.9.1.2. A Contratada devera fornecer as instalacdes citadas acima em containers adequados com os requisitos da
NR-18.

8.10. Os deveres e disciplinas exigidos estao dispostos nas obrigacées da Contratada.

8.11. Devera ser alocado, no minimo, 1 (um) engenheiro civil ou arquiteto pleno, com ART registrada, por, no minimo,
2 (duas) horas didrias, com competéncia técnica adequada ao objeto de contrato, sendo o responsdavel pela interlocucdo
entre Contratante e Contratada, vedada a utilizacdao de profissionais sem qualificacdo comprovada, como estagidrios,
aprendizes ou afins.

8.11.1. Caso o profissional ndo detenha competéncia para o acompanhamento dos servicos, devera ser substituido
sem Onus para a Contratante.

8.11.2. O responsavel técnico deverd acionar a Fiscalizacdo sempre que houver dulvidas durante a execucao dos
servicos, de forma a dirimi-las antes da execucao, sob o risco de refazer os servicos em desconformidade.
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8.11.3. Também deverd acionar a fiscalizacdo de forma a atestar a conclusao dos servicos para fins de medicao ou
de teste.

8.11.4. O engenheiro civil ou arquiteto responsavel e que acompanhara efetivamente os servicos devera ser o
mesmo que consta nos documentos apresentados junto a proposta da Licitante, sendo aceita a sua substituicdo por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, formalizada junto a Contratante.

8.12. Devera também ser alocado 1 (um) encarregado geral, em tempo integral, com competéncia técnica adequada
ao objeto de contrato, sendo o responsavel pela gerenciamento e coordenacao dos servicos em campo, orientando a mao
de obra durante a execucao do contrato.

8.12.1. O engenheiro ou arquiteto responsavel e encarregado geral deverao ser formalmente designados a
fiscalizacao do contrato e ter sua indicacdo aceita.

8.12.2. O engenheiro ou arquiteto responsdvel deverd ser o mesmo constante da proposta da licitante, sendo
aceito apenas alteracdo formal para um profissional com acervo técnico igual ou superior.

8.12.3. O encarregado geral deverad possui competéncia técnica comprovada mediante registro em carteira de
trabalho e empresa e deverd ser apresentado formalmente a fiscalizacdo da Contratada.

8.13. Os profissionais citados nos itens anteriores deverao seguir o regime de tempo especificado durante toda a
duracao do contrato, sendo responsaveis pelo preenchimento do Diario de Ocorréncias e sua atualizacdo, bem como pelo
controle do uso de EPI's e EPC’s, conforme NR-6 do Ministério do Trabalho e demais normativos aplicaveis.

8.14. Todo o entulho e residuos gerados devem ser periodicamente acondicionados e transportados para local
apropriado dentro do canteiro, aguardando momento oportuno de transporte externo e destinacdo adequada, conforme
legislacdo local e federal.

8.14.1. A Contratada deverd entregar uma via do Certificado de Transporte de Residuos (CTR) a Fiscalizacdo,
comprovando a destinacdo adequada dos residuos.

8.14.2. Nenhum entulho poderéa ser retirado dos locais de trabalho antes da emissao e entrega a Fiscalizacdo do
correspondente CTR.

8.14.3. Os entulhos deverao ser dispostos em cacambas, carregados diretamente em caminhdes ou similares,
sendo totalmente vedado deixa-los expostos no gramado da edificacdo, no interior desta ou sem condicionamento
adequado.

8.15. E de responsabilidade da Contratada a guarda e a conservacdo de materiais, acessérios, pecas e aparelhos
durante a execucdo dos servicos, até a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

8.16. Caso a Contratada julgue ndo poder concluir os servicos dentro do prazo de execucdo contratual, esta devera
expor os motivos a Fiscalizacdo, por escrito, em até 30 (trinta) dias antes do término do prazo de execucao do objeto
contratado, sendo necessaria a celebracdo de Termo Aditivo para eventual dilacdo de prazo de execugdo e vigéncia
previstos no contrato.

8.16.1. Essa exposi¢cdo ndo representa aceitacdo de dilacdo de prazo pela administracao, indica, porém, que sera
apenas analisada, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes dispostas neste Termo de Referéncia.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. A Contratada devera fornecer todos os insumos, sejam eles mao de obra, materiais, equipamentos (inclusive os
de seguranca, individual e coletiva), pecas, acessérios ou utensilios, necessarios a integral prestacao dos servicos
englobados pelo Contrato, devendo incluir em sua proposta todos os custos que julgar serem necessarios, ndo sendo estes
objeto de medicado especifica.

9.1.1. A nao descricdo de qualquer insumo necessarios a completa execucdo do objeto ndo pode ser invocada
pela Contratada como motivo para eventual acréscimo de precos.

9.1.2. Mesmo a Contratante dispondo de qualquer insumo necesséario a execucdo do Contrato, este poderd nao
ser cedido a Contratada, mesmo a titulo de empréstimo.

9.1.3. A Contratada é responsavel pelo seu préprio planejamento e logistica de compras, de fornecimento e de
contratacdo de quaisquer dos insumos necessarios a execucdo do objeto, de forma que os servicos ndao sejam
interrompidos por atrasos dos seus respectivos fornecedores, ndo podendo este atraso ser invocado pela Contratada
como motivo para eventual aditamento do prazo de execucgao.

OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta.

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdao dos servicos, por servidor ou comissao especialmente designada,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucdes por
ela propostas sejam as mais adequadas.

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme cronograma fisico-financeiro.

10.5. Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em conformidade
com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n¢ 5/2017.

10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacao previr o atendimento direto, tais
COMO NOS servicos de recepgado e apoio ao usuario;

10.6.2. direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacao destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e
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10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade
responsavel pela contratacao, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato.

10.8. Realizar avaliaces periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

10.9. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada.

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas, orcamentos, termos de

recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificagdes
expedidas.

10.11. Exigir da Contratada que providencie o seguinte como condicdo indispensavel para o recebimento definitivo de
objeto, quando for o caso:

10.11.1. "as-built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

10.11.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;
10.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

10.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5. certidao negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da servico junto ao Cartério de
Registro de Imdveis;

10.11.6. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cédigo de Defesa do
Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n? 8.666, de 1993.
10.13. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem condi¢des

adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranca e salde no trabalho, quando o servico for
executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

11.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia, das normas técnicas aplicaveis, dos
demais instrumentos anexos e de sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
gualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta.

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados, além de reparar eventuais danos as instalacdes da Contratante em decorréncia da execucdo dos
trabalhos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcado, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contados da emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a
27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e qualquer dano causado a
Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administracao em
sua integralidade;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagées em vigor.

11.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de
cargo em comissdo ou fungcao de confianga no érgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

11.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a
empresa Contratada cujos empregados vinculados ao servico sejam regidos pela CLT deverd entregar ao setor responsavel
pela fiscalizacdo do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e
5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacées previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante, devendo observar inclusive o regime de tributacdo ao qual estd submetida e adequar sua
proposta a ele.

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condicdes
adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho.

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucao
dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.



11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as determinagdes
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e
disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificacdes deste termo de referéncia.

11.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicao de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre.

11.17. Manter, durante toda a vigéncia do contrato e em compatibilidade com as obrigacées assumidas, todas as
condigOes de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitacdo.

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoas com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacao, quando
a Contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida na Lei n? 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
guantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatério para o atendimento do objeto da licitacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §
12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993.

11.21. Arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais,
municipais e distritais, em consequéncia de fato imputavel a Contratada e relacionado com este Contrato.

11.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca
da Contratante.

11.23. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislagao.

11.24. Assegurar a Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl - F da
Instrucao Normativa SEGES/MP n? 5, de 25/05/2017:

11.24.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacoes
e atualizacbes que vierem a ser realizadas, logo apdés o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

11.24.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacOes técnicas, da documentacdo produzida e
congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacao sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob
pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis.

11.25. Manter os empregados nos horérios predeterminados pela Contratante.

11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com os
Equipamentos de Protegao Individual - EPI e Equipamentos de Protecao Coletiva - EPC.

11.27. Apresentar a Contratante a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no érgao para a execucao do
servico, fazendo constar seu nome completo, CPF e RG.

11.28. Apresentar, por ocasiao de cada medicao, os comprovantes de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e
previdencidrios de todos os profissionais constantes do subitem anterior.

11.29. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme as categorias profissionais utilizadas
na prestagdo dos servicos.

11.30. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo civel de
toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalacdes do érgao;

11.30.1. Tal obrigacao se da a fim de garantir o sigilo e seguranca das instalagées da ABIN.

11.31. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugao do
servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia.

11.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante.

11.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao executarem
atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste
sentido, a fim de evitar desvio de funcdo.

11.34. Manter preposto aceito pela Contratante nos horérios e locais de prestacdo de servico para representd-la na
execucao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos.

11.35. Instruir os seus empregados quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante.

11.36. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a

fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

11.37. Providenciar junto ao CREA as AnotacOes de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.37.1. Providenciar, em no maximo 15 (quinze) dias apds assinatura do contrato, ART's e registros/vistos
necessarios no CREA/DF, referentes ao objeto de contrato e as suas especialidades pertinentes, apresentando prova do
registro a Fiscalizacdo do contrato para verificacdo.

11.38. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessdrias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

11.39. Elaborar o Didrio de Ocorréncias incluindo diariamente, pelo responsavel técnico, as informacdes sobre o
andamento do servico, tais como numero de funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes



meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagdo e situacao das atividades em relagao ao cronograma previsto.

11.40. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir agueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de operacao.

11.41. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n? 5.975, de 2006: a)
manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; b) supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada
pelo 6rgdao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; c) florestas plantadas; e d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.42. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucdo
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medicao, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.42.1. Coépias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

11.42.2. Comprovantes de registro regular do fornecedor (comércio atacadista ou varejista) e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria, por meio da
apresentacdo dos respectivos Certificados de Regularidade validos, nos termos da Instrucdo Normativa IBAMA n° 06,
del5/03/2013, e legislagdo correlata.

11.42.2.1. A apresentacdo do Certificado de Regularidade serd dispensada, caso o Gestor/Fiscal do contrato
logre éxito em obté-lo mediante consulta on line ao sitio oficial do IBAMA, anexando-o ao processo;

11.42.3. Cépia dos Comprovantes do Documento de Origem Florestal ou de autorizacdo no Sistema Nacional de
Controle da Origem dos Produtos Florestais - Sinaflor.

11.42.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, a Contratada deverd apresenta-lo, em complementacdo ao
DOF/Sinaflor, para fins de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério
estadual.

11.42.3.2. Caso os produtos ou subprodutos florestais sejam exéticos/nao-nativos (p. ex. eucalipto, pinus, teca),
e caso o estado da federagdo ndo exija esse documento mesmo em se tratando de espécie exdtica, a Contratada
deverda apresentar declaracdo de que é isenta de DOF, por ndo se tratar de madeira nativa.

11.43. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos
na Resolucdo n? 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.43.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdao deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

11.43.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada deverd
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil origindrios da contratacao,
entregando a Contratante o certificado de destinacdo e obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.43.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacao de material para usos
futuros;

11.43.2.2. residuos Classe B (recicldveis para outras destinacfes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

11.43.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

11.43.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.43.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratacdo em aterros de
residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas nao licenciadas;

11.43.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a Contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.44. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.44.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissao de poluentes admitidos na Resolugao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

11.44.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos nado poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

11.44.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser utilizados,
na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento
e custo inferior em relacao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de pregos os custos



correspondentes;

11.45. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao local dos servicos.

11.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacao e sob suas custas,
os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos.

11.47. Providenciar, conforme o caso, as ligacOes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de
servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacao dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacgao etc.);

11.48. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacdo na licitacao ou a
assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao
edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por
cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

11.49. Providenciar a imediata correcao de deficiéncias apontadas pela Fiscalizacdo quanto a execucao do objeto
contratado.
11.50. Verificar, in situ, as condicées para a execucao do contrato, tomando as precaucdes e cuidados necessérios

para garantir a estabilidade das estruturas, elevagdes, equipamentos, canalizacdes, redes, pavimentacao, propriedades de
terceiros, seguranca dos operarios e transeuntes que possam ser atingidos e sofrer avarias durante a execucao de todas as
etapas dos servigos.

11.50.1. Quaisquer danos causados pela Contratada diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, acdo ou omissao, inclusive de seus profissionais, serdo de inteira e Unica responsabilidade da
Contratada, correndo por sua conta as despesas efetuadas na reconstituicdo e indenizagdo de quaisquer servigos ou
edificagoes.

11.50.2. A Contratada deverd recompor todos os elementos que forem danificados durante a execucao dos servicos
usando materiais e acabamentos idénticos e/ou similares aos existentes.

11.50.3. A Contratante poderd descontar dos pagamentos devidos a Contratada ou da garantia os valores
referentes a todo e qualquer dano causado, inclusive a terceiros, pela execucdo inadequada dos servigos contratados.

11.50.4. A fiscalizagdo ou o acompanhamento realizado pela Contratante nao exclui ou reduz essa
responsabilidade.

11.51. Manter os profissionais, quando nas instalacdes da Contratante, com apresentagao condizente ao ambiente
onde o servico serd executado e devidamente fardados e identificados com uso permanente de cracha.

11.51.1. A Contratada deverd também responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidente do trabalho, na hipétese de ocorréncia da espécie, sendo vitimas seus empregados,
no desempenho de atividades relativas ao objeto deste Contrato, ainda que ocorridos em via publica ou nas
dependéncias da Contratante.

11.52. Armazenar, em local indicado pela Fiscalizagdo, todos os materiais que forem retirados, para avaliacdo da
Contratante. Todo material retirado, descrito nas especificacdes deste Projeto Basico cujo descarte ndo foi autorizado,
pertence a Contratante.

11.53. Prestar, prontamente, toda a assisténcia técnico-administrativa necessaria para a regular fiscalizacdo do
Contrato, mantendo preposto aceito pela Contratada e com competéncia para responder e tomar decisdes pela Contratada,
permitindo também o livre acesso da Fiscalizagdo ao local dos servigos.

11.54. Acatar as determinacgdes feitas pela fiscalizagao da Contratante no que tange ao cumprimento deste Contrato.
11.55. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos servicos.
11.56. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacées assumidas, todas as

condigOes de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitacdo.

11.57. Observar postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal e as normas de seguranca
organica/corporativa da Contratante, incluindo a necessidade de guarda de sigilo sobre todas as informacdes obtidas em
decorréncia do cumprimento do contrato, instruindo seus empregados quanto a necessidade de acatar tais normas.

11.58. Apresentar declaracdo da fabricante dos equipamentos atestando que a garantia serd mantida com os servicos
prestados pela contratada, sob pena de assumir a obrigacao de reparar eventuais danos caso a garantia seja perdida.

11.59. Executar acabamentos, verificacdes em todos os trabalhos realizados, recolhimento de sobras de materiais e
limpeza da drea onde serdo executadas as intervencdes de trabalho. Os materiais eventualmente ndo utilizados serao de
propriedade do Contratante.

11.60. Submeter, por escrito, para andlise e aprovacao prévias da Contratante, quaisquer mudancas nos métodos
executivos e/ou materiais que fujam as especificagdes do Caderno de Encargos e deste Termo de Referéncia.

11.60.1. Nao serao aceitos pela Fiscalizacao os servicos executados ou os materiais empregados sem a referida
aprovagcao.

11.60.2. Uma vez aprovados os métodos e/ou materiais a serem utilizados e suas condi¢cbes de execucao, os
demais lotes/partidas ainda ficardo sujeitas a aceitacdo da fiscalizagdo.

11.60.3. Depois de verificadas pela Fiscalizacdo, as amostras serdo conservadas no canteiro de servico até o final
dos trabalhos, de forma a facultar a qualquer tempo a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados.

11.60.4. Se julgar necessario, a Contratante podera solicitar ainda a apresentacao de informacdes, por escrito, dos
locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificacdes
correrdo por conta da Contratada, sem 6nus para a Contratante.

11.61. Executar os servigos nos horarios predeterminados pela Contratante, conforme horario de expediente normal do
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13.
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érgao.
11.61.1. Solicitar formal autorizacdo da Contratante, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, para
execucao de servicos fora do horario normal de expediente (noite, fins de semana e feriados).

11.61.2. A autorizacdo estard condicionada a expressa autorizacdo do érgao, de acordo com critérios de
conveniéncia e oportunidade.

11.62. Arcar com todos os prejuizos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorarios advocaticios
resultantes de ac0es judiciais a que a Contratante for compelido a responder, em decorréncia desta contratacao.

11.63. Dimensionar sua proposta de forma que englobe o fornecimento de toda ferramenta, equipamento e utensilio
para uso no canteiro de servico de acordo com o plano de execucao pretendido, observadas as determinacdes deste Termo
de Referéncia, além de licencas, impostos, taxas e outras cobrancas de érgaos publicos, associacdes, conselhos e entidades
afins.

11.63.1. A proposta deverd considerar eventuais despesas de transporte, carga, descarga, movimentacdo,
icamento, perdas e estocagem, dentro e fora do local dos servicos, assim como o processo de sua utilizacdo, além da
limpeza final dos locais que sofreram intervencéo.

11.63.2. A proposta deverd considerar eventuais testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos.

11.64. Designar um engenheiro civil ou arquiteto pleno, com permanéncia minima e didria de 2 (duas) horas, para
representd-la e controlar os servicos, enquanto os mesmos durarem.

11.65. Designar um encarregado geral para administrar e controlar os servicos em tempo integral, enquanto os
mesmos durarem.

DA SUBCONTRATAGCAO

12.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
nas seguintes condigdes:

12.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigac&o

12.1.2. Poderdo ser subcontratados os servicos complementares as atividades principais, assim compreendidas
aguelas cujas exigéncias de habilitacao foram elencadas, a saber: telhamento com telha metdlica e impermeabilizacdo
com manta asféltica

12.1.3. Sao vedadas:
12.1.3.1. a subcontratacao das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas:
a) Secao 4 da Planilha Orcamentaria - Impermeabilizacao;
b)Secao 6 da Planilha Orcamentaria - Cobertura.
12.1.3.2. a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando da
licitacdo;
12.1.3.3. a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais sécios
em comum com a empresa contratante.

12.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se subcontratada
cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

12.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita
execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

12.4. Caso ocorra, a subcontratacdo deverd ser com pessoa juridica plenamente estabelecida e com registro
comercial em atividade relacionada diretamente ao servico que serd executado, devendo ser apresentados atestados
comprobatérios de anterior realizacdo dos servicos objeto da subcontratacdo.

12.5. Para fins de autorizacdo, a CONTRATADA devera apresentar também documento comprobatério de vinculo
contratual com a empresa subcontratada.

12.6. A empresa subcontratada deverd atender integralmente a este Termo de Referéncia e seus anexos, no que
couber ao servico que sera por ela executado, e a CONTRATADA deverd supervisionar sua atuacao.

12.7. A subcontratacdo obriga o registro de ART da seguinte forma:

12.7.1. O profissional da pessoa juridica inicialmente contratada deve registrar ART de gestdo, direcdo, supervisao
ou coordenacao do servico subcontratado, conforme o caso; e

12.7.2. O profissional da pessoa juridica subcontratada deve registrar ART de servico relativa a atividade que Ihe
foi subcontratada, vinculada a ART de gestao, supervisao, direcdo ou coordenacado do Contratante.

ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacao original; sejam mantidas as
demais cldusulas e condicdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracado a continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucao do contrato consistem na verificacdo da conformidade da
prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento
do ajuste, que serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993.

14.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necesséria para o acompanhamento e controle da
execucao dos servicos e do contrato.

14.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios previstos neste
Termo de Referéncia.
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14.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos deverd ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade
e forma de uso.

14.5. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei
n2 8.666, de 1993.

14.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo
guanto as obrigacles e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste
Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e
87 da Lei n? 8.666, de 1993.

14.7. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execugcdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistemética, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as acbes relacionadas a Gestdo do Contrato.

14.8. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e
irreqularidades constatadas.

14.9. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagao da execucao do objeto ou, se for o
caso, a avaliagao de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

14.10. Em hipétese alguma serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de desempenho e
gualidade da prestacao dos servigos realizada.

14.10.1. A avaliacao de desempenho e de qualidade da prestacao dos servicos serd feita com base nos requisitos e
especificacbes do Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas.

14.11. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade,
gue poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.12. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servico em relacdo a qualidade
exigida, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

14.13. O fiscal técnico poderd realizar avaliacao didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao dos servicos.

14.14. A fiscalizagcao da execucdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.14.1. No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com este Termo de
Referéncia, seus anexos e demais instrucdes fornecidas pela Fiscalizacdo ou, de modo geral, com a boa pratica da
engenharia, poderd a Contratante, além das sancdes previstas neste instrumento ou na legislacdo que rege a matéria,
determinar a paralisacdo (total ou parcial) dos trabalhos defeituosos ou a reexecucao dos servigos concluidos, sem
onus a Contratante.

14.14.2. Os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo, por ndo estarem de acordo com este Termo de Referéncia,
deverdo ser refeitos corretamente e com antecedéncia necessaria para ndo prejudicar o andamento cronolégico da
contratacdo, arcando a Contratada com o 6nus do fato.

14.15. As disposicOes previstas nesta cldusula nao excluem o disposto no Anexo VIl da Instrucao Normativa SEGES/MP
ne 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacdo.

14.16. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

15.1. O procedimento de verificacdo dos servicos serda realizado periodicamente, in /oco, pelos fiscais do contrato com
base neste Termo de Referéncia e em seus anexos.

15.2. O contrato sera gerido por um fiscal titular e um fiscal substituto, devendo todas as comunicacdes serem
realizadas com eles e preferencialmente por escrito, inclusive por e-mail, devendo-se registrar no Livro de Ocorréncias
eventuais comunicacdes verbais.

15.3. E terminantemente proibida a comunicacio sobre aspectos relativos & execucdo dos servicos com pessoas que
nao sejam os fiscais titular e substituto.

15.4. Os servigos que nao atenderem aos requisitos técnicos e de qualidade serdo considerados insatisfatérios e
deverdo ser corrigidos as custas da CONTRATADA.

15.4.1. Ao verificar erros de execucao ou servigos insatisfatérios, os fiscais devem notificar a contratada para que os
erros sejam corrigidos de modo a ndo comprometer a execucao e qualidade do servico.

15.5. Os servicos serao pagos mensalmente, com base nas faturas/medicoes emitidas pela CONTRATADA e atestadas
pela CONTRATANTE, incluindo eventuais ajustes no valor a ser pago, observando o maximo desembolso previsto no
cronograma fisico-financeiro.

15.6. Os servicos apenas serao pagos quando a totalidade da etapa for concluida, conforme disposto no Caderno de
Encargos e Especificagdes Técnicas.
15.6.1. O cronograma fisico-financeiro do Contratante, anexo a este Termo de Referéncia, tem a funcdo de
apresentar a ordem de execucdo das etapas e o maximo de desembolso previsto.
15.7. Devera ser seguido rigorosamente o cronograma detalhado de execucdo fisica previsto entregue.
15.8. Os critérios de medicao sao os definidos no Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas, anexo a este Termo

de Referéncia.
15.9. Deverdo correr por conta da Contratada eventuais testes nos produtos ou sistemas utilizados, conforme Art. 75



da Lei 8.666/1993.

15.10. A Contratada deverd assegurar a integridade das edificacdes apds a realizacdo dos servicos, inclusive das lajes,
rufos e vigas da cobertura que sofreram intervencoes.

15.11. As atividades desenvolvidas devem atender rigorosamente as exigéncias deste Termo de Referéncia e demais
instrumentos anexos, além das respectivas normas técnicas nacionais ou, em caso de omissdes nestas, normas
internacionais.

15.12. A fiscalizacdo do contrato rejeitard, no todo ou em parte, servico em desacordo com as especificacdes
constantes deste Termo de Referéncia e demais instrumentos anexos, nos termos do art. 76 da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993.

15.13. As atividades mais relevantes que implicam na qualidade dos servicos sdo a aplicacdo da manta asféltica e
escolha e assentamento das telhas, devendo atender rigorosamente as exigéncias deste Termo de Referéncia e demais
instrumentos anexos, e as normas técnicas nacionais e internacionais na falta de disposicdes explicitas.

15.13.1. Caso haja alguma chuva enquanto os servigos nao tenham sido concluidos, a Contratada devera tomar
todas as providéncias para extinguir os riscos de danos as instalagbes da Contratante, arcando com eventuais
prejuizos, que serao descontados diretamente dos pagamentos devidos a Contratada.

15.14. A Contratada deverd, diariamente, entregar o Didrio de Ocorréncias do dia, que devera, no minimo, conter as
informacodes do Modelo de Diario de Ocorréncias anexo a este termo de referéncia.

15.14.1. A Contratante devera ter acesso ao Diario de Ocorréncias, a fim de incluir observacdes neste.

15.14.2. Ndo serd aceito Didrio de Ocorréncias em que o acesso a Contratante para incluir observacbes seja
negado.

DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura em relacdo a cada etapa de execucgao prevista no cronograma fisico-financeiro
deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

16.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo,através de planilha e memdéria de
cdlculo detalhada.

16.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade e atenderem ao critérios de medicao
prescritos no Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas.

16.1.3. A Contratada apresentard também, a cada medicdo, os documentos exigidos neste Termo de Referéncia,
tais como certificados de transporte de residuos (CTRs) e documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

16.1.4. Serd necessario entregar os laudos técnicos e termos de garantia de todos os materiais aplicados naquela
etapa de medicado, além de serem anexados ao Databook a ser entregue ao término dos servigos.

|- Considerar-se-a "etapa" a conclusao total das etapas apresentadas na planilha orcamentdria para cada
Bloco, que sao:

a) SERVICOS INICIAIS

b) ADMINISTRACAO LOCAL;

c) SERVICOS COMPLEMENTARES;
d)IMPERMEABILIZACAO;

e) ESTRUTURA DE SUPORTE;

f) COBERTURA;

g)LIMPEZA FINAL.

16.2. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalizacdao apds a
entrega da documentagao acima, da seguinte forma:

16.2.1. A contratante realizard inspecao minuciosa de todos os servicos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de
verificar a adequacgdao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se
fizerem necessarios.

16.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

16.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

16.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
16.2.1.4. A aprovacdo da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servigos executados.
16.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,

cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo deverd elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas
atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

16.2.2.1. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciadodeverd conter
0 registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a



17.

fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessérios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

16.2.2.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

16.2.2.3. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedidatempestivamente,
reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

16.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o Gestor do Contrato
deverad providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

16.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

16.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatérios e documentacdes apresentadas; e

16.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao.

16.4. Nos contratos de escopo, o recebimento da Ultima etapa de execucdo equivale ao recebimento do objeto como
um todo, e sera realizado da seguinte forma:

16.4.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado;

16.4.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apdés o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

16.4.3. O prazo para recebimento definitivo sera de 90 (noventa) dias.

16.4.4. Na hipdtese de a verificagao a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento.

16.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor.

16.6. Os servigcos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

17.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do
art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n? 8.666, de 1993.

17.2. A emissdo da Ultima Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este
Termo de Referéncia.

17.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-/ine ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

17.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugcdo Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.
17.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
17.4.1. 0 prazo de validade;
17.4.2. a data da emissao;
17.4.3. os dados do contrato e do érgao contratante;
17.4.4. o periodo de prestacao dos servicos;
17.4.5. o valor a pagar; e
17.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
17.5. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o

pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, nao acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

17.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para pagamento.

17.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencdo das
condigOes de habilitagao exigidas no edital.

17.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

17.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao
SICAF para identificar possivel suspensao tempordria de participacdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder PUblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,
da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de abril de 2018.



17.10. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos
6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

17.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

17.12. Havendo a efetiva execugcdo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida pela
rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

17.12.1. Serd rescindido o contrato em execucdao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
gualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

17.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacao aplicavel, nos termos do item
6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
17.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro

societdrio servidor publico da ativa do 6rgao contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

17.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido,de alguma forma,
para tanto, o valor devido deverd ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fard desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juro sde mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento)
ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes férmulas:

EM=1xNXxVP

Sendo:

EM = Encargos moratdrios;

| = indice de compensacdo financeira = 6% a.a. = (6/100)/365 = 0,00016438;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e
VP = Valor da parcela a ser paga.

18. REAJUSTE

18.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contadoda data do
orcamento a que a proposta se referir.

18.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI do més de fevereiro do
ano de 2022 em associacao ao banco de dados do SBC (abril/2022), ORSE (fevereiro/2022) e SUDECAP (janeiro/2022),
conforme detalhado na Planilha Orgamentaria.

18.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os precos contratados poderao
sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice INCC-DI exclusivamente
para as obrigacbes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 52 do
Decreto n.2 1.054, de 1994):

R=V(I-19) /12 onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada paraentrega da proposta na
licitacao;
| = indice relativo ao més do reajustamento.

18.2.1. Tendo em vista que o cdlculo do indice (INCC-DI) é realizado entre o primeiro e o Ultimo dia do més, o
resultado demonstra uma perspectiva mais exata dos precos do més de referéncia, quando comparado ao INCC-M,
calculado entre o dia 21 do més anterior e o dia 20 do més de referéncia, e ao INCC-10, calculado entre o dia 11 do
més anterior e o dia 10 do més de referéncia.

18.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano serad contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.

18.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard a Contratada a
importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar meméria de célculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.5. Nas afericOes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
18.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, seréd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.
18.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
18.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

19. GARANTIA DA EXECUCAO
19.1. Nao haverd exigéncia de garantia contratual da execucao, em virtude de o objeto possuir um valor estimado de
baixa monta e ndo apresentar elevado complexidade técnica.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS
20.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993 e da Lei n? 10.520, de 2002, a Contratada
que:

a) falhar na execucao do contrato, pela inexecucao, total ou parcial, de quaisquer das obrigacdes assumidas
na contratacao;

b)ensejar o retardamento da execugao do objeto;



c) fraudar na execucao do contrato;
d) comportar-se de modo inidéneo; ou
e) cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecucado total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdao pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangoes:

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para o servico
contratado;

20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em
caso de atraso na execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a
critério da Administracdo, no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a ndo aceitacao do objeto, de forma a
configurar, nessa hipétese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da
avenca;

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima ou de inexecucdo parcial da obrigacao
assumida;

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucgao total da obrigagao assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante dastabelas
1 e 2, abaixo; e
20.2.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre si.

20.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.2.4. Sangdo de impedimento de licitar e contratar com drgaos e entidades da Unidao, com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

20.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou
a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.3. A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem 20.2.4 também é aplicavel em quaisquer
das hipdteses previstas como infracdo administrativa neste Termo de Referéncia.
20.4. As sancgOes previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5 poderdao ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
20.5. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
0,2% ao dia sobre o valor do
01
contrato
0,4% ao dia sobre o valor do
02
contrato
0,8% ao dia sobre o valor do
03
contrato
0 1,6% ao dia sobre o valor do
4
contrato
3,2% ao dia sobre o valor do
05
contrato
Tabela 2
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacao que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou | 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de
forca maior ou caso fortuito, os servigos
2 . . L 04
contratuais por dia e por unidade de
atendimento;
Manter funcionario sem qualificacdo para
3 executar os servicos contratados, por | 03
empregado e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do
4 servico durante o expediente, sem a 03
anuéncia prévia do CONTRATANTE, por
empregado e por dia;
Deixar de comparecer a reunibes de inicio
5 dos servicos ou de 03
avaliagao/acompanhamento.




Deixar de cumprir quaisquer dos itens do
Edital e seus Anexos nao previstos nesta
tabela de multas, apds reincidéncia | 03
formalmente notificada pelo érgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Recusar-se a executar servico determinado

" - = - ) 02
pela fiscalizagao, por servico e por dia;

Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE
para fins diversos que ndo sejam a execugao 02
do objeto contratado.

Deixar de providenciar a remocao continua
de entulho e detritos dos locais de servico,
utilizando-se de transporte para local
apropriado e autorizado pelo Poder Publico.

02

10

Deixar de cumprir determinagao formal ou
instrucdo complementar do 6rgado | 02
fiscalizador, por ocorréncia;

11

Deixar de entregar a ART/RTT, o Didrio de
Ocorréncias, o Programa de Gerenciamento
de Riscos e demais documentos pertinentes
a execucao do Contrato.

02

12

Permitir a presenca de profissional sem

uniforme e/ou EPI. 01

13

Deixar de registrar e controlar, diariamente,
a assiduidade e a pontualidade de seu 01
pessoal, por funcionario e por dia;

14

Deixar de substituir empregado que se
conduza de modo inconveniente ou nao
atenda as necessidades do servico, por
funcionario e por dia;

01

15

Deixar de indicar e manter durante a
execucao do contrato os prepostos previstos 01
no edital/contrato;

16

Deixar de providenciar treinamento para
seus funciondrios conforme previsto na 01
relacao de obrigacdes da CONTRATADA

17

Deixar de recompor os elementos danificados
durante a execucdo dos servicos, utilizando
materiais e acabamentos equivalentes aos
pré-existentes.

02

18

Reutilizar materiais sem autorizacdo 02
expressa da fiscalizagao.

19

Permitir a presenca de profissional sem

uniforme e/ou EPI. 01

20

Deixar de disponibilizar relatério diario de
ocorréncias, diariamente_atualizado, para a | 01
analise da Fiscalizacao.

20.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a Contratada que:

20.6.1. tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

20.6.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

20.6.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

20.7. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o

contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999.

20.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da
Unido e cobrados judicialmente.

20.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar
da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

20.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou
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Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

20.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

20.11. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracdo administrativa
tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

20.12. A apuracao e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirao seu rito
normal na unidade administrativa.

20.13. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

20.14. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
21.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no edital.
21.2. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estado previstos no edital.
21.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
21.3.1. Registro ou inscricao da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou

no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em
plena validade.

21.3.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacao de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacao.

21.3.2.1. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao conter as seguintes
informacoes:

a) o atestado deverd comprovar, em relagdo a cada item do objeto, a execugao de, no minimo, 800
m? (oitocentos metros quadrados) de telhamento em telha metélica e de 100 m? (cem metros
quadrados) de impermeabilizacdo com manta asfaltica;

b)o atestado devera ser firmado por representante legal do contratante, indicando a respectiva
data de emissao;

c) o atestado deverd mencionar o documento de responsabilidade técnica expedido em razao das
obras ou servicos executados (Anotacdao de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT).

21.3.2.2. Nao sera aceito o somatério de quantitativos de diferentes atestados a fim de alcangar o quantitativo
minimo exigido para cada tipo servico, em virtude da diferenca da técnica a ser utilizada para a execugao de
telhados e impermeabilizacdes maiores, de modo que o quantitativo minimo de 800 m2 para o telhamento deverd
ser comprovado por meio de um Unico atestado e o quantitativo minimo de 100 m? de impermeabilizacdo com
manta asfaltica deverd ser comprovado por meio de um Unico atestado.

21.3.2.3. Serd admitido somatério de diferentes atestados de servicos para a comprovagdo da execugao
anterior de todos os dois tipos de servicos exigidos, isto é, o somatdrio de atestados diversos que comprovem,
isoladamente, de um lado, a execucdo do quantitativo minimo de 800 m2 para o telhamento e, de outro, a
execucao de 100 m? de impermeabilizacdao com manta asfaltica.

21.3.3. Comprovacdo da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico -
CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicdvel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do servico, que demonstre a Anotacao de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT relativo a execucao dos servicos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

21.3.3.1. Para o engenheiro civil ou arquiteto: Execugao de servicos de telhamento com telha metalica e
impermeabilizacao com manta asfaltica.

21.3.4. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer ao quadro
permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, o sécio que comprove
seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

21.3.5. No decorrer da execucao do servico, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°® 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

21.3.6. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informacdes necessdarias a comprovacao
da legitimidade dos atestados de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certidoes de
Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executados os servicos de engenharia.

21.3.7. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverao apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel.

21.3.7.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condicdes locais para execucao do objeto; ou que tem pleno conhecimento



21.4.
21.5.
21.6.

21.8.

das condicbes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e
gue ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras
com a contratante.

O critério de julgamento da proposta é o de menor preco global.
As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.
Os critérios de aceitabilidade de precos serao:
21.6.1. Valor Global: serd considerado como valor madximo da contratacdo os valores de:

21.6.2. R$ 450.254,55 (quatrocentos e cinquenta mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta
e cinco centavos) para os Blocos J1 e H, conforme detalhamento presente no item 22 (Estimativa de
Precos e Precos Referenciais).

21.6.3. R$ 404.124,77 (quatrocentos e sete mil novecentos e quinze reais e oitenta e trés centavos)
para os Blocos L e M, conforme detalhamento presente no item 22 (Estimativa de Precos e Precos
Referenciais).

21.6.3.1. Por se tratar de empreitada por preco global, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos
quais se verifigue que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administracao, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos e documentos anexos a este Termo de

Referéncia.
21.6.4. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa a este Termo de Referéncia.
21.7. A proposta vencedora deverd conter como anexos os documentos abaixo, com a devida indicagdo de

seu autor e registro no conselho de classe respectivo:

21.7.1. Planilha sintética de orcamento, com precos unitarios, totais e global para a execucao dos
servicos objeto de contratacao.

21.7.1.1. A planilha deverd ser assinada pelo responsavel técnico e deverd conter seu nome completo e
ndimero de registro no CREA/CAU;

21.7.2. Composicao analitica dos custos unitarios de todos os itens da planilha orcamentaria, com
demonstracao da origem e da formacao dos precos dos insumos e servicos, bem como a indicacao dos
coeficientes de produtividade.

21.7.2.1. A planilha deverd ser assinada pelo responsdvel técnico e deverd conter seu nome completo e
ndimero de registro no CREA/CAU;

21.7.3. Planilha discriminativa com os valores de percentuais unitarios e total da composicao do BDI a
ser utilizado pela licitante.

21.7.3.1. As despesas referentes ao Imposto de Renda e Contribuicdao Social Sobre o Lucro Liquido, em
atendimento ao preconizado pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU, ndo devem ser consideradas no computo
das despesas indiretas;

21.7.4. Planilha de composicao dos encargos sociais;

21.7.4.1. O percentual relativo as leis sociais a serem aplicados nos custos de mao de obra devera coincidir
com os definidos pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil - SINAPI da Caixa
EconOmica Federal, como indicado em anexo deste Termo de Referéncia;

21.7.5. Cronograma fisico-financeiro, elaborado pela licitante, adequado ao apresentado como anexo
deste Termo de Referéncia.

21.7.5.1. Os pagamentos de administracao local deverdo ser proporcionais a execugdo financeira do servigo,
abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,
desembolsos indevidos de administragao local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes injustificadas do prazo
de execucao contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e nos arts. 55, inciso lll, e
92 da Lei n2 8.666/1993;

21.7.5.2. Ao final de cada més, devera apresentar sumario com a indicacdo do percentual de cada fase/etapa
concluida, assim como do desembolso financeiro referente a cada fase/etapa.

21.7.6. Além dos pontos acima, o licitante devera apresentar declaracdao de que tem pleno
conhecimento das condicées necessarias para a prestacao do servico como requisito para celebracao do
contrato.

A formatacdo das planilhas da licitante deverd coincidir ao méximo com as formatacdes adotadas nas planilhas

apresentadas nos anexos. Além disso, no data marcada para a abertura das propostas, a proposta de preco
devera ser apresentada, também, em arquivo de planilha digital.

21.8.1. A Licitante deverd dimensionar sua proposta de forma que englobe todas as despesas necessarias a total e
completa execucao do Contrato, conforme plano de execucao pretendido, considerando eventuais despesas de:

a) salarios e treinamentos dos funcionarios;
b)6nus tributérios, fiscais, parafiscais, trabalhistas, previdenciarias e sociais;

c) transportes, cargas, descargas, montagens, desmontagens, instalagdes, movimentagdes, icamentos,
perdas e estocagens, dentro e fora do local dos servicos;

d)testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos;

e)ferramentas, equipamentos (inclusive os de protecdo individual e coletiva) e utensilios;

f) garantias, seguros, licencas, impostos, taxas e outras cobrancas de érgdos publicos, associacées,
conselhos e entidades afins.

21.8.2. Subdimensionamentos e superdimensionamentos de até 20% (vinte por cento) dos quantitativos
inicialmente previstos serao consideradas irrelevantes e, por isso, nao serao objeto de qualquer alteracao contratual,
conforme orientacdes do Ac6rddo 1.977/2013 - TCU - Plenario.



22.

23.

24.

21.8.3. Caso a subestimativa/superestimativa supere o percentual acima mencionado, somente servicos de
materialidade relevante na curva ABC, assim considerados os que compdem o seu ramo A, serao considerados
substanciais, conforme orientagdes contidas no Acérdao 1.977/2013 - TCU - Plenério, sem prejuizo da analise técnica
acerca dos demais requisitos necessarios para que possa haver alteracdo ulterior do contrato, nos termos do art. 65, Il
da Lei n° 8.666/93 e da jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido.

21.8.4. A Licitante deverd arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagao, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n°® 8.666/1993.

21.8.5. A proposta ofertada deverd seguir as quantidades e especificacdes da Planilha Orcamentéria, anexa deste
Termo de Referéncia, cabendo a Licitante, em caso de identificacao de erros, quantitativos ou qualitativos, proceder-se
a impugnacdo tempestiva do instrumento convocatério, conforme Acérdéo 1.977/2013 - TCU - Plenério e art. 41, § 22,
da Lei n® 8.666/1993.

21.8.6. Ndo serd admitida a arguicao de omissbes, enganos e erros posteriores com a pretensao de alterar o valor
global proposto, salvo tecnicamente justificado, nos termos anteriormente apresentados.

21.8.7. E responsabilidade da Licitante conferir as informacdes dispostas neste documento e em seus anexos, no
ato de elaboracao da Proposta de Precos.

21.8.8. Apds a adjudicagao do objeto da licitagdo, ndo sera levada em conta qualquer reclamagao ou solicitagdo de
alteracao dos precos constantes da proposta da Licitante vencedora, sem prejuizo ao disposto no art. 55, inc. Il da Lei
n° 8.666/1993.

21.9. A formatacao das planilhas da Licitante devera coincidir ao maximo com as formatacdes adotadas nas planilhas
apresentadas nos anexos. Além disso, na data marcada para a abertura das propostas, a proposta de preco deverd ser
apresentada, também, em arquivo de planilha digital.

21.9.1. As exigéncias desse item contribuem para as diligéncias, de responsabilidade da Administracao, para
verificacdo dos critérios de aceitabilidade da proposta.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
22.1. O valor estimado da contratacao, conforme apresentado nas Planilhas Orcamentarias, é de:
22.1.1. R$ 450.254,55 (quatrocentos e cinquenta mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta
e cinco centavos) para os Blocos J1 e H;
22.1.2. R$ 404.124,77 (quatrocentos e sete mil novecentos e quinze reais e oitenta e trés centavos)
para os Blocos L e M.
22.2. Nos termos da Lei 12.546/2011, no Art. 72, lll, poderdo contribuir sobre o valor da receita bruta as empresas do

setor de construcao civil. A opcao da desoneracao por servico ou para toda a empresa se dd quando a empresa é
contratada por empreitada total, que é aguela na qual a empresa assume a responsabilidade direta pela execucdo de todos
0S Servigos necessarios a realizagao do servigo, que é o caso presente.

22.2.1. Atualmente, a aliquota da Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta - CPRB - para as empresas da
construcao civil é de 4,50 %, e tal aliquota entra na composicao do BDI, na parte relativa aos impostos.
22.2.2. Conforme detalhado na Planilha Orcamentaria, foram adotados valores referenciais iguais aos do SINAPI de

fevereiro/2022, nao desonerados, em conformidade com o Art. 32 do Decreto 7.983, de 2013, uma vez que tal
composicao proporcionou os menores custos para a administracao publica. Contudo, cabe as licitantes a aplicacao da
correta tributagao a qual estiverem vinculadas.

22.2.3. Com relagdo aos quantitativos, foram adotados os presentes nos projetos anexos a este Termo de
Referéncia, sendo responsabilidade da Contratada o levantamento dos quantitativos a serem incluidos em sua
proposta.

22.2.4. Quando nao foi possivel a obtencdo direta do servico a ser executado, obedecendo as especificacdes

técnicas do projeto fornecido, foi elaborada composicao prépria, utilizando o banco de dados do SINAPI em associacao
ao banco de dados do SBC (abril/2022), ORSE (fevereiro/2022) e SUDECAP (janeiro/2022), conforme detalhado na
Planilha Orcamentéria.

22.3. O percentual de BDI adotado segue as recomendacdes do art. 92 do Decreto 7.983, de 2013, através da adocao
dos referenciais propostos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU - por meio do Acérddo n® 2622/2013 - TCU - Plenério,
conforme meméria de célculo da Planilha de Composicao do BDI.

DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

23.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacao indicada no Edital.

ANEXOS
24.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
24.1.1. Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas (Documento SEI n20591058);

24.1.2. Planilha Orcamentdria Analitica e Sintética, Curva ABC, Cronograma Fisico-Financeiro, Encargos Sociais,
Composicdo do BDI e Meméria de Célculo dos Blocos J1 e H (Documento SEI n2 0587000);

24.1.3. Planilha Orcamentdria Analitica e Sintética, Curva ABC, Cronograma Fisico-Financeiro, Encargos Sociais,
Composicdo do BDI e Meméria de Célculo dos Blocos L e M (Documento SEI n® 0586942);

24.1.4. Declaragdo de Vistoria/ Nao vistoria (Documento SEI n20480490);
24.1.5. Estudo Técnico Preliminar (Documento SEI n20591116);

24.1.6. Projeto Basico e Executivo (Documento SEI n20480493);

24.1.7. Ordem de Servico (Documento SEI n20480484);

24.1.8. Modelo do Diario de Ocorréncias (Documento SEI n20480488).
Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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