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CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

INTRODUCAO

1.1. Este documento complementa o Termo de Referéncia, do qual é
anexo e parte integrante.

1.2. O regime de execucao dos servicos a serem contratados sera de
empreitada por preco global, justificando-se pela possibilidade de estimar os
guantitativos que compdem o objeto com adequada margem de precisao.

1.3. Conforme recomendacodes do TCU (Acérdao 1977/2013), as medicdes
serao realizadas por etapas, adequadamente definidas no presente anexo, em
conjunto com o Cronograma Fisico-Financeiro e com a Planilha Orcamentaria.
Dessa forma, a medicao e o pagamento serao realizados somente a partir da
conclusao do avanco fisico de cada etapa. Assim, caso alguma das etapas
previstas para a conclusao em determinado periodo, conforme cronograma
Fisico-Financeiro, nao seja finalizada, os atrasos serao considerados sobre toda a
etapa, independente do percentual ja executado. Também ndo sera permitida a
medicao por etapas fora dos marcos estipulados, ou seja, com periodicidade
mensal.

1.4. Além do fiel cumprimento e observancia a normas técnicas, projetos,
especificacbes e orcamento, o presente anexo traz alguns pontos a serem
observados, bem como critérios de medicdao e pagamento de cada uma das
etapas. O rol de observacdes listadas nao pode ser tratado como exaustivo,
sendo meramente exemplificativo.

NORMAS TECNICAS

2.1. A lista de normas abaixo, e suas eventuais substitutas ou
atualizacdes, nao é exaustiva, dada a dinamica de modificacdo dos normativos e
sua grande gama de orientacdes. Portanto, a nao citacdo de uma norma técnica
na listagem que segue nao é motivo para justificar o seu nao cumprimento.

2.2. Dessa forma, devem ser consideradas todas as normas e a
legislacao que com o objeto contratado se relacionarem, sejam elas de material
ou de procedimento, mesmo que nao explicitamente citadas.

2.3. Os casos nao abordados serao definidos junto a Fiscalizacdo, de
maneira a manter o padrao de qualidade previsto para o objeto em questao e,
de acordo com as normas nacionais e internacionais vigentes, as melhores
técnicas preconizadas.

2.3.1. NBR 16373/2015 - Telhas e painéis termoacusticos - Requisitos
de desempenho;



3.1.

2.3.2. NBR 14514/2008 - Telhas de aco revestido de secao trapezoidal
- Requisitos;

2.3.3. NBR 6494/1990 - Seguranca nos andaimes;

2.3.4. NBR 9575/2010 - Impermeabilizacao - Selecao e Projeto;

2.3.5. NBR 9952/2014 - Manta asfaltica para impermeabilizacao;
2.3.6. NBR 6118/2014 - Projeto de estruturas de concreto -
Procedimento;

2.3.7. NBR 6120/2019 - Acbdes para o calculo de estruturas de
edificacdes.

2.3.8. NR 18/2020 - Seguranca e Saude na Industria da Construcao;
2.3.9. NR 35 - Trabalho em Altura.

2.3.10. Manual de Obras Publicas - Edificacbes - Praticas da SEAP.
DA SEGURANCA DO TRABALHO, MEIO AMBIENTE E SAUDE
Considerando que os servicos a serem desenvolvidos envolverao

atividades com emprego de mao de obra, materiais e ferramentas aplicados a
construcao civil, deverao ser obedecidas pela Contratada, ao longo de todo o
contrato, entre outras, as seguintes diretrizes:

3.2.

3.3.

Geral

3.2.1. Antes de se iniciar a demolicao, as linhas de fornecimento
devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as
normas e determinacdes em vigor.

3.2.2. Para a aplicacao da NR 18, sao considerados trabalhadores
qualificados aqueles que comprovem perante o empregador e a inspecao
do trabalho uma das sequintes condicdes: capacitacao mediante
treinamento da empresa; capacitacao mediante curso ministrado por
instituicoes privadas ou publicas, desde que conduzido por profissional
habilitado; experiéncia comprovada em Carteira de Trabalho de pelo menos
6 (seis) meses na funcao.

3.2.3. A Contratada deve assegurar que seus trabalhadores tenham
ambiente de trabalho, equipamentos e instalacdbes em condicdes
adequadas, fazendo cumprir as normas de salde, seguranca e bem-estar
no trabalho.

3.2.4. O descumprimento de quaisquer dos itens expressos neste
tépico poderd ocasionar a aplicacao de penalidades a Contatada.

3.2.5. O acesso dos trabalhadores aos locais de prestacao dos
servicos devera se dar por meio de andaime externo ao prédio,
dimensionado e montado por profissionais qualificados para tais
atribuicoes.

3.2.5.1. Os andaimes deverao atender, em especial, 0s requisitos
da NR 18, secao 18.12.

Mao de obra

3.3.1. A Contratada devera fornecer copias dos atestados de salde
ocupacional (ASO) de seus empregados, sendo eles exames médicos
admissionais ou periédicos, com data de emissao inferior a 12 meses.

3.3.2. Quando a atividade abranger o trabalho com eletricidade e/ou
altura, a Contratada devera apresentar os certificados dos funciondrios da



3.4.

NR 10 (Instalacbes e Servicos em Eletricidade) e NR 35 (Trabalho em
altura), respectivamente.

3.3.3. Apdés a emissao da Ordem de Servico, a Contratada devera
fornecer para a Fiscalizacao a ficha de controle de EPI (Equipamento de
Protecao Individual) atualizada dos seus empregados, bem como, a relacao
de todos os empregados alocados no canteiro contendo: nome, RG, CPF e
funcao.

3.3.4. A  Fiscalizacdo poderd solicitar quaisquer documentos
trabalhistas e previdencidrios que julgar serem necessarios para
comprovacao do vinculo empregaticio entre a Contratada e seus
empregados alocados no canteiro,b bem como comprovantes de
regularidade trabalhista e previdenciario.

3.3.5. As substituicdes ou inclusbes de empregados no canteiro de
obras deverao ser imediatamente comunicadas a Fiscalizacao.

3.3.6. A Fiscalizacao poderd solicitar também a substituicao ou
retirada de qualquer empregado que apresente impericia, imprudéncia ou
negligéncia no cumprimento de suas tarefas dentro do canteiro, ou que
venha a causar inseguranca, transtornos, embaracos ou constrangimentos
a atuacao da Fiscalizacao, sendo dever da Contratada providenciar a
imediata substituicao ou retirada do mesmao.

3.3.6.1. Tal empregado substituido ou retirado nao podera retornar
ao canteiro de obras sob nenhuma hipétese durante a vigéncia do
contrato.

3.3.7. E obrigatério o fornecimento de &gua potavel, filtrada e fresca
para os trabalhadores por meio de bebedouros de jato inclinado, garrafao
de 20 litros, ou equipamento similar que garanta as mesmas condicoes.

3.3.7.1. E terminantemente proibido o uso das instalacdes da
Contratante pelos trabalhadores pela Contratada.

3.3.8. Independentemente do numero de trabalhadores e da
existéncia ou nao de cozinha, em todo o canteiro de obras deve haver local
exclusivo para o aquecimento de refeicbes, dotado de equipamento
adequado e seguro para aquecimento.

3.3.9. E obrigatéria a instalacdo de protecdo coletiva onde houver
risco de queda de trabalhadores ou projecao de materiais.

3.3.10. E obrigatéria a instalacdo de vestiario e refeitério para os
trabalhadores, sendo terminantemente proibido que as refeicdes sejam
realizadas no gramado do Complexo ou locais similares.

3.3.11. A Contratada devera fornecer local de descanso para os
trabalhadores, que nao poderao dormir, cochilar, descansar ou atividades
similares no gramado ou quaisquer instalacdées do Complexo da ABIN.

Acesso ao canteiro de obras

3.4.1. E vedado o ingresso ou permanéncia de trabalhadores no
canteiro de obras, sem que estejam assegurados por medidas de protecao
compativeis com a fase da obra.

3.4.2. Todo profissional envolvido na obra ou qualquer individuo que
por ventura necessite ter acesso ao canteiro de obras fica obrigado a
utilizar os Equipamentos de Protegao Individual (EPl) compativeis com cada
fase da obra.



3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.4.3. A partir da constatacao de situacao de trabalho que caracterize
risco grave e iminente ao trabalhador, serao adotadas as medidas de
urgéncia (Embargo e Interdicdo), que implicard em paralisacdao total ou
parcial do setor do servico conforme a NR 03.

3.4.4. Durante a vigéncia da interdicdao ou embargo, podem ser
desenvolvidas atividades necessarias a correcao da situacdao de grave ou
iminente risco, desde que adotados as medidas de protecao adequadas dos
trabalhadores envolvidos.

Uso de EPI

3.5.1. Todos os empregados da Contratada que irao executar os
servicos deverao utilizar uniformes e EPI, em bom estado e composto por,
no minimo, calca, camisa (com logomarca e nome da empresa), bota de
seguranca e capacete de protecao.

3.5.2. Caso uma atividade especifica exija outros EPIs - e.g. protetor
auricular, éculos de seguranca, luvas, mascaras, etc. - é responsabilidade
da Contratada fornecer tais equipamentos, sem qualquer 6nus adicional a
Contratante.

Ordem e limpeza

3.6.1. O canteiro deve apresentar-se organizado, limpo, desimpedido
e sinalizado, notadamente nas vias de circulacao, passagens e andaimes.

3.6.2. Todo entulho ou sobra de material deve ser regular e
diariamente coletado e removido, fazendo uso do meio de transporte
adequado. Por ocasiao de sua remocao, devem ser tomados cuidados
especiais, de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos de
acidentes.

3.6.3. E proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em
locais inadequados do canteiro, incluindo as sobras e materiais
eventualmente nao utilizados.

3.6.3.1. E terminantemente proibido o armazenamento de entulhos
ou novos materiais nos gramados ou nas lajes da Contratante.

3.6.3.2. Deverao ser providenciados meios que assegurem a
integridade estrutural das edificacbes quando da realizacao dos
trabalhos da Contratada, sendo de sua responsabilidade a correcao de
eventuais danos, tais como em lajes, estruturas metalicas, etc.

Armazenagem e estocagem de materiais

3.7.1. Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a
nao prejudicar o transito de pessoas e de trabalhadores, a circulacao de
materiais, o acesso aos equipamentos de combate a incéndio, nao
obstruindo portas ou saidas de emergéncia e evitando empuxos ou
sobrecargas nas paredes, lajes ou estruturas de sustentacao, além do
previsto em seu dimensionamento.

3.7.2. Os materiais deverao ser armazenados em almoxarifado préprio
da Contratada, sendo vedado dispd-los no local da execucao dos servicos.

3.7.3. A producao de argamassa nao podera, sob hipétese alguma, ser
realizada nas lajes das edificacles, devendo ser utilizados equipamentos
préprios para tal producao.

Instalacoes elétricas



3.9.

3.10.

3.8.1. Quaisquer intervencdes nas instalacdes elétricas devem ser
notificadas previamente a Fiscalizacao, estando condicionadas a sua
autorizacao.

3.8.2. As ligacbes, caso autorizadas, devem ser realizadas por
trabalhador qualificado sob supervisao de profissional legalmente
habilitado pertencente ao quadro da Contratante.

3.8.3. Somente podem ser realizados servicos nas instalacdes
elétricas quando o circuito elétrico ndo estiver energizado. Quando nao for
possivel desligar o circuito elétrico, o servico somente podera ser
executado apds terem sido adotadas as medidas de protecao
complementares, sendo obrigatério o uso de ferramentas apropriadas e
equipamentos de protecao individual como descrito na NR 10.

3.8.4. E proibida a existéncia de partes vivas expostas de circuitos e
equipamentos elétricos.

3.8.4.1. Nao se admite, em nenhuma hipétese, o uso de
ferramentas elétricas que apresentem avarias em sua estrutura,
remendos no cabo de alimentacdo elétrica, ou gque nao possuam
terminal (plug) apropriado para cabo de alimentacao elétrica,
incluindo nesta proibicaco o wuso de dispositivos provisérios,
popularmente conhecidos como "gambiarras" ou "gatos".

3.8.5. As emendas e derivacoes dos condutores devem ser
executadas de modo que assegurem a resisténcia mecanica e o contato
elétrico adequado.

3.8.6. O isolamento de emendas e derivacdbes devem ter
caracteristicas equivalentes aos condutores utilizados.

3.8.7. Os circuitos elétricos devem estar protegidos contra impactos
mecanicos, umidade e agentes corrosivos.

3.8.8. Sempre que a fiacdo de um circuito provisério se tornar
inoperante ou dispensavel, deve ser retirada pelo eletricista responsavel.

Trabalho em altura

3.9.1. Segundo a Norma Regulamentadora n° 35, é considerado
trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 (dois) metros do
nivel inferior, onde haja risco de queda.

3.9.2. Somente o trabalhador capacitado, submetido e aprovado em
treinamento, tedrico e pratico, com carga minima de oito horas, podera
realizar o Trabalho em Altura.

3.9.2.1. A aptidao para trabalho em altura deve ser consignada no
atestado de saude ocupacional do funcionario.

3.9.3. A Contratada devera adotar medidas que evitem o risco de
gueda nos trabalhos em altura, conforme com a NR-35, providenciando
cintos de seguranca tipo paraquedista com talabarte e trava-quedas, linha
de vida, pontos de ancoragem, dispositivo de icamento tipo cadeirinha, e
guaisquer outros que venham a ser necessarios para proteger o
trabalhador, sem qualquer 6nus adicional a Contratante.

3.9.3.1. E terminantemente proibido o inicio de qualquer trabalho
em altura sem que os dispositivos mencionados acima estejam
instalados, salvo os trabalho destinados a sua instalacao.

Protecao contra incéndio



3.10.1. E obrigatéria a adocdo de medidas que atendam, de forma
eficaz, as necessidades de prevencao e combate a incéndio para os
diversos setores, atividades, mdaquinas e equipamentos do canteiro de
obras.

3.11. Sinalizacao e seguranca

3.11.1. O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de
manter comunicacao através de avisos, cartazes ou similares, advertindo
contra perigo de contato ou acionamento acidental de partes mdveis das
maquinas/equipamentos e quanto ao risco de quedas. Deve-se alertar
também quanto a obrigatoriedade do uso do EPI.

3.11.2. A empresa sera responsavel por fazer o isolamento da area de
trabalho e garantir a circulacdo de pessoas somente em areas nao
expostas a perigos.

ADMINISTRACAO LOCAL

4.1. Engenheiro civil ou arquiteto pleno, responsavel pela administracao
local dos servicos, com permanéncia minima de 2 (duas) horas didrias, conforme
descrito no Termo de Referéncia.

4.2. Encarregado geral, que devera administrar e controlar os servicos
em tempo integral, enquanto durar a sua execucao, conforme descrito no Termo
de Referéncia.

4.3. Locacao de contéineres para escritério, vestiario/banheiro,
almoxarifado e demais ambientes necessarios a execucao do contrato.

4.4. Guindaste para icamento e retirada de materiais nas lajes.
4.5. Registro de ART da obra no CREA.

45.1. A ART devera conter todas a discriminacao completa das
atividades relativas do objeto do Contrato.

4.6. O Registro da ART apenas sera medido e pago apods sua
apresentacao e verificacao pela Fiscalizacao, devendo encontrar-se
regular e condizente com o objeto do contrato.

4.7. A administracao local serda medida e paga conforme a
progressao fisica da obra, de forma proporcional ao servico totalmente
executado pela Contratada e aprovado pela Fiscalizacao.

SERVICOS COMPLEMENTARES (DEMOLICOES E REMOCOES)

5.1. A Contratada devera executar a remocao da cobertura existente
com transporte vertical por meio caminhao do tipo munck. As telhas que nao
puderem ser reaproveitadas em outros locais pela Contratante serao
descartadas e a Contratada deverda dar o seu devido fim (transporte e descarte),
apos prévio exame da Fiscalizacdo do Contrato.

5.1.1. E obrigacdo da Contratada a desinstalacdo, adequado
armazenamento e reinstalacao do sistema de SPDA e de quaisquer outros
Cuja remocao seja necessaria para execucao dos trabalhos.

5.1.2. As telhas removidas da forma descrita acima deverao estar
perfeitamente amarradas, sem riscos de quedas ou de projecao de objetos.

5.1.3. A &rea de projecao do trajeto das telhas entre o telhado e o
local para seu armazenamento devera estar totalmente isolada e
sinalizada.

5.1.4. Antes do descarte das telhas retiradas, elas deverao ser



analisadas pela Contratante para decidir pelo seu aproveitamento.

5.1.5. Previamente a retirada das telhas do canteiro de servicos,
devera ser entregue o Certificado de Transporte de Residuos.

5.1.6. A Contratada deverd efetuar a retirada e realizar o descarte
ambientalmente adequado de todos os materiais que nao estejam sendo
utilizados nas cobertas dos Blocos.

5.2. Deverao ser demolidas e removidas a protecdo mecanica e a
impermeabilizacao existentes das calhas, rufos de concreto, paredes externas
de reservatérios e lajes expostas na cobertura, tais como de reservatoérios,
passarelas, alcapdes de acesso, etc.

5.3. A remocao da protecdo mecanica e impermeabilizacao existentes
deverao se dar de forma a prever que, apds a regularizacao para instalacao da
nova impermeabilizacdo, a capacidade de conducao de dgua das calhas e lajes
expostas nao seja inferior ao observado atualmente, considerando a inclinacao
minima requerida, que sera de 0,5%.

5.4. Devera ser removida toda a sujeira e materiais sem uso existente na
laje de cobertura, na laje da casa de maquinas e nas calhas, quer sejam pedacos
de telha, ferragem, antenas sem utilizacao, estruturas de alvenaria que nao
estejam sendo utilizadas e/ou detritos acumulados, deixando perfeitamente
limpa a area abaixo da nova cobertura. O entulho devera ser devidamente
ensacado, transportado e removido para local adequado, com a entrega do
Certificado de Transporte de Residuos - CTR.

5.4.1. Todos os residuos atualmente existentes nos locais de trabalho
deverao ser removidos, incluindo eventuais restos de forma entre vigas,
detritos entre estas, animais mortos, etc., sem 06nus adicional para a
Contratante.

5.5. Deverao ser desobstruidos todos os ralos e descidas de &guas
pluviais eventualmente obstruidos em funcao dos trabalhos da Contratada.

5.5.1. Antes do inicio dos servicos de demolicdao e remocao, todos os
ralos e locais de descida de aguas pluviais deverao estar devidamente
protegidos, de forma a evitar a entrada de residuos.

5.5.2. Para a protecao descrita acima, nao serao aceitos pedacos de
papel, sacos ou dispositivos similares, devendo ser utilizados métodos que
assegurem a total protecao dos ralos e descidas de aguas pluviais, como
caps, bujoes ou dispositivos similares.

5.5.3. Caso seja observada a entrada de qualquer material nos ralos
ou descidas de aguas pluviais, devera ser realizado o hidrojateamento
completo do ralo ou descida até a caixa de passagem mais préxima, sem
onus adicional para a Contratante.

5.6. A superficie, apds remocao da manta asféltica, deverad ser deixada
secar durante por, no minimo, 3 (trés) dias para evaporacdao de dagua
eventualmente acumulada.

5.7. Nao serd admitido que a laje sirva como meio para depdsito de
materiais nem para producao de argamassa, sob nenhuma hipétese.

5.8. Os residuos removidos deverao ser adequadamente armazenados
em cacambas, sendo vedado seu depdsito no gramado da Contratante.

5.9. Destaca-se que o descarte de todo e qualquer material
removido sé podera ser feito apds a avaliacao e a autorizacao da



Fiscalizacao.

5.10. Sera medido e pago o servico inteiramente executado pela
Contratada e aprovado pela Fiscalizacao, ou seja, apds execucao de
todos os itens da etapa.

5.11. A remocao de entulho sera medida e paga ao final da
execucao desta etapa, quando todos os servicos complementares
estiverem executados em sua totalidade pela Contratada e aprovados
pela Fiscalizacao, estando condicionada a apresentacao das vias de
Controle de Transporte de Residuo (CTR), conforme disposicao do Art.
72 do Decreto N2 37.782, de 18 de novembro de 2016.

IMPERMEABILIZACAO

6.1. Deverao ser regularizadas as superficies de todos os locais a serem
impermeabilizados, de modo que sejam suprimidas todas as irregularidades que
possam danificar a impermeabilizacao.

6.1.1. Os locais a serem impermeabilizados sao os mesmos descritos
no item 5.2.

6.2. Sobre a superficie Umida, executar regularizacao com argamassa de
cimento e areia média lavada, com caimento minimo de 0,5% em direcao aos
coletores de aguas pluviais. A regularizacao deverad ser feita no traco 1:3,
adicionando-se 10% de emulsao adesiva na agua de emassamento, para maior
aderéncia ao substrato. A espessura minima da camada de regularizacao devera
serde 2 cm.

6.2.1. A regularizacao deverd ser realizada de forma a manter, no
minimo, a atual capacidade de conducao de aguas pluviais das calhas e
lajes eventualmente impermeabilizadas.

6.2.2. A regularizacao devera ser aplicada em todos os locais que
tiveram remocao de manta asfaltica e protecao mecanica.

6.2.3. Atencao especial devera ser dada no encontro das calhas, rufos
e lajes com a estrutura, a fim de evitar a descontinuidade da regularizacao,
gue devera ser elevada, de, no minimo, 10 cm em relacao ao piso.

6.3. Todas as quinas vivas, encontros e arestas deverao ter acabamento
arredondado, com diametro minimo de 8 cm (essa argamassa devera ter
acabamento desempenado com espessura minima de 2 cm), a fim de se evitar
gue a impermeabilizacdo seja cortada por quinas. Especial atencao devera ser
dada aos encontros de paredes, vigas, cantos vivos, pontos de captacao de
aguas pluviais e fixacao de tirantes e suportes.

6.4. Antes da aplicacao da impermeabilizacao, deverao ser feitos testes
de escoamento, identificados e corrigidos possiveis empocamentos, com
supervisao da Fiscalizacao do Contrato.

6.4.1. A aplicacao da manta asféltica ndo podera ocorrer, sob hipotese
alguma, antes de realizados os testes de escoamento da regularizacao, que
apenas sera realizado apds sua perfeita cura.

6.5. Toda a argamassa deverd ser hidratada para evitar fissuras de
retracao e destacamento.

6.6. A argamassa devera conter juntas de dilatacao coincidentes com as
juntas do prédio e com as juntas das calhas. As juntas nao poderao estar
espacadas, sob nenhuma hipétese, em mais de 10 metros.

6.6.1. As juntas deverao ser preenchidas com selante flexivel que



mantenha elasticidade permanente.

6.7. Apds a reqgularizacao, deverd ser aplicado sobre todas as superficies
a serem impermeabilizadas uma demao de primer de ligacao - solucao asfaltica
- com rolo, trincha ou vassoura de pelo e aguardar a secagem por, no minimo,
12 (doze) horas ou conforme orientacao do fabricante, atendendo ao maior
intervalo de secagem dentre os dois.

6.8. As calhas de conducao de aguas pluviais deverdao ser
impermeabilizadas com manta asfaltica aluminizada de 4 mm, tipo IV,
estruturada com nao tecido de poliéster, referéncia Sika, Viapol, equivalente
técnica ou superior.

6.8.1. As calhas, ap6és a impermeabilizacao, deverao possuir
capacidade de conducao de &guas pluviais igual ou maior a existente
atualmente, sendo responsabilidade da Contratada realizar eventuais
ajustes a fim de evitar a reducao da capacidade de conducdo de aguas e
empocamentos.

6.8.2. Deverd ser feito o teste de estanqueidade, de acordo com
norma especifica, com vedacao das coletas de dgua e exposicao do local
impermeabilizado ao contato com agua. As superficies ficarao inundadas e
expostas a agua por um periodo de 72 horas para que seja verificada a
auséncia de vazamentos e infiltragdes.

6.9. Aplicar, sobre as demais superficies a serem impermeabilizadas
(rufos de concreto, paredes externas de reservatérios e lajes expostas), manta
asfaltica com espessura minima de 4 mm, tipo IV, aderida sobre o primer
asfaltico com macarico GLP, referéncia Sika, Viapol, equivalente técnica ou
superior.

6.10. A manta asfaltica devera subir, no minimo, 10 cm em relagao ao piso
nos encontros da calha, rufos e lajes com a estrutura da edificacao.

6.11. Atencao especial devera ser dispendida nos locais em que a
estrutura da edificacdo é cortada por tubos, devendo a manta asfaltica
impermeabilizar totalmente a regiao de contato.

6.12. A aplicacao devera ser alinhada em funcao do reenquadramento da
area. A aplicacao devera se iniciar da parte mais baixa (ralos) para as cotas mais
elevadas.

6.13. Nos ralos, devera ser executado reforco com manta asfaltica,
devendo a impermeabilizacao ser levada até o interior dos tubos de aguas
pluviais em, no minimo, 15 cm.

6.14. No caso especifico das juntas de dilatacdo cuidado especial devera
ser tomado na impermeabilizacdao das superficies procedendo-se ao tratamento
com manta dupla.

6.15. Apods a aplicacao da manta asfaltica comum, devera ser realizada
protecdo mecanica com traco 1:3 e espessura minima de 3 cm, incluindo
camada de separacao, a fim de que o trafego sobre superficies nao gera
esforcos mecanicos sobre a manta e para facilitar eventual troca e/ou
substituicao

6.15.1. A argamassa de protecdo mecanica devera conter juntas de
dilatacao coincidentes com as juntas do prédio e com as juntas das calhas.
As juntas nao poderao estar espacadas, sob nenhuma hipdtese, em mais de
10 metros.

6.15.2. As juntas deverao ser preenchidas com selante flexivel que



mantenha elasticidade permanente.

6.16. Deve ser dada especial atencao as recomendacdes da NR-18 de
2020, secao 18.7.7, com relacao aos servicos de impermeabilizacao.

6.16.1. O desatendimento de qualquer das disposicdes relativas a
seguranca implicard a imediata paralisacao dos servicos, sob culpa da
Contratada, e apuracao dos fatos para aplicacao de penalidades.

6.17. As argamassas (de regularizacdao e de protecdao mecanica) deverao
ser produzidas em betoneiras e icadas, sao sendo admitida sua producao na laje
da cobertura.

6.18. Sera medido e pago o servico inteiramente executado pela
Contratada e aprovado pela Fiscalizacao, ou seja, apds execucao de
todos os itens da etapa.

ESTRUTURA DE SUPORTE

7.1. Deverdao ser executadas tercas metdlicas ao longo de todo o
comprimento da edificacao, a fim de reduzir o vao livre das telhas, conforme
Projeto Bésico;

7.2. As tercas metalicas deverao possuir juntas de dilatacao condizentes
com as juntas atualmente existentes na estrutura de concreto da edificacao;

7.3. As tercas e pontaletes serao executados com perfis em aco
SAE 1008/1012 de acordo com as normas ABNT NBR 6355/2012 e 8800/2008,
galvanizado, U enrijecidos, 75x40x15 (mm), com 2 mm de espessura e massa
minima de 2,54 kg/m.

7.4. Os perfis da nova estrutura de suporte e a estrutura atualmente
existente deverao ser previamente lixados, receber aplicacao de 1 demao de
fundo anticorrosivo a base de 6xido de ferro (zarcao).

7.5. Em sequida, apds a completa secagem do fundo anticorrosivo, as
estruturas deverao receber 2 demaos de pintura com tinta protetora com
acabamento grafite.

7.6. As tecas serao fixadas nos pontaletes através de solda.
7.6.1. Toda a superficie de contato das tercas com os pontaletes
devera ser soldada.
7.6.2. As tercas serao soldadas lateralmente aos pontaletes.
7.6.3. As tercas serao instaladas com a maior capacidade de

resisténcia a flexao, ou seja, na vertical.

7.6.4. A Contratada devera observar o nivel existente da estrutura de
suporte dos telhados e a fim de manter a mesma inclinacao.

7.6.5. As tercas deverao ser instaladas seguindo a inclinacao das
telhas, a fim de manter o contato pleno das telhas com as novas tercas.

7.7. Os pontaletes serdo fixados na laje ou nas vigas invertidas através
de um de chumbador de aco CA-50 com diametro 10.0 mm (3/8") e
comprimento minimo de 15 cm, fixados na estrutura de concreto através de
adesivo estrutural a base de resina epoxi, referéncia Sikadur-31 Normal,
equivalente técnico ou superior.

7.7.1. A Contratada devera assegurar a integridade estrutural dos
elementos de concreto armado que receberao os pontaletes, efetuando
efetuais correcdes e reforcos na estrutura, sem custos adicionais para a
Contratante.



7.7.2. Alternativamente, o0s pontaletes serao chumbados em
estruturas metdlicas previamente existentes na coberta.

7.8. Em sequida, os chumbadores deverao ter todo seu comprimento fora
da laje soldado nos pontaletes. O comprimento de fixacdo na laje devera ser de,
no minimo, 5 cm.

7.9. As tercas deverdo ser ligadas as trelicas existentes através de barras
de aco CA-50, diametro minimo 10.0 mm (3/8"), soldadas nas trelicas existentes
e nas tercas, no topo dos pontaletes.

7.10. Os pontaletes deverao ter espacamento de, no maximo, 2 metros,
conforme Projeto Bésico.

7.11. Sera medido e pago o servico inteiramente executado pela
Contratada e aprovado pela Fiscalizacao, ou seja, apds execucao de
todos os itens da etapa.

COBERTURA

8.1. A cobertura serd em telha metdlica trapezoidal, espessura minima
0,5 mm, referéncia Gravia Galvalume GRG-40 com largura de 1020 mm, largura
atil de 970 mm, equivalente técnico ou superior. As pecas complementares de
cumeeiras e rufos seguirao as mesmas especificacdes técnicas das telhas, nas
suas devidas dimensdes. Serao fixadas nas tercas com parafusos autotravantes,
dotados de um par de arruelas metdlicas e de neoprene.

8.1.1. Caso, na apresentacao das propostas, a licitante nao indique o
modelo de telha a ser utilizado, restara entendido que sera utilizada a indicada
acima.

8.2. As telhas deverao ser do tipo Galvalume, sendo constituida de uma
chapa de aco revestida com camada de aluminio e zinco, aplicada nas duas
faces da telha.

8.3. As telhas deverao resistir a uma sobrecarga admissivel no meio do
vao para um vao de 1,5 m de, no minimo, 232 kg/m?2. Deverao também possuir
altura altura minima de 40 mm.

8.4. As telhas nao deverao possuir, sob hipétese alguma, marcas ou
sinais de oxidacao, nao sendo aceitas caso apresente qualquer sinal de
oxidacao.

8.4.1. Os residuos provenientes da fixacao das telhas nas tercas e
trelicas de apoio deverao ser removidos periodicamente, a fim de evitar
sinais ou manchas de oxidacao.

8.4.2. As telhas deverao ser previamente vistoriadas pela Contratante
antes de sua instalacao, sendo a aceitacao da Contratante requisito prévio
para sua utilizacao.

8.4.3. Devera ser entregue, previamente ao comeco da instalacao das
telhas, catadlogo técnico ou informacbes do fabricante que contenha as
especificacdes do material e produto.

8.5. Os recobrimentos longitudinal e lateral das telhas serd de acordo
com a recomendacao do fabricante.

8.6. As telhas deverdao ser montados no sentido contrario ao do vento
predominante na regiao, de acordo com as normas do fabricante.

8.7. Além das telhas, serao instalados alcapdes de acesso da cobertura
para as lajes, conforme especificacdes do Projeto Basico.



8.7.1. A posicao dos alcapdes poderd ser alterada durante a execucao dos
servicos, sem necessidade de aditivos.

8.8. Deverao ser utilizados, no minimo, trés parafusos de fixacao por
telha e por apoio.

8.9. Deverd ser utilizada fixacao de costura, no maximo, a cada 40 cm.

8.10. Todos os parafusos utilizados deverao receber calafetacao resistente
as intempéries, como resina de poliuretano.

8.11. Os rufos deverao ser compativeis com o telhamento especificado,
assim como as cumeeiras.

8.12. Os rufos metalicos deverao ser fixados nos rufos de concreto e nas
telhas a fim de impedir a entrada de animais e dgua da chuva nas lajes.

8.12.1. Deverao ser utilizados, no minimo, 3 parafusos de fixacdo no
rufo em cada telha, seguindo os mesmos pontos de fixacao das telhas nos
apoios.

8.12.2. Deverao ser utilizados, no minimo, 2 parafusos de costura entre
cada peca de rufo.

8.12.3. Os rufos deverao ser fixados ao atual existente de concreto com
um espacamento maximo de 30 cm entre cada fixacao.

8.12.4. Especial atencao deve ser dada a nova impermeabilizacao dos
rufos de concreto, a fim de nao provocar sua ruptura quando da instalacao
dos rufos metalicos.

8.12.5. Os rufos que serao instalados deverao impedir totalmente a
entrada de animais, como pombos.

8.12.6. Também serao instalados rufos em todo o contorno dos
reservatoérios dos Blocos.

8.13. Apds a conclusao do telhamento, todas as instalacdes que foram
danificadas pelos trabalhos da Contratada deverao ser refeitas, tais como
sistema de combate a incéndio, SPDA, etc.

8.13.1. Sera medido e pago o servico inteiramente executado
pela Contratada e aprovado pela Fiscalizacdao, ou seja, apos
execucao de todos os itens da etapa.

LIMPEZA

9.1. Limpeza didria: remocao manual de entulho, realizando a limpeza
permanente da obra e deixando os locais dos servicos diariamente arrumados e
limpos.

9.2. Serao limpos e varridos os acessos e areas adjacentes que tenham
recebido detritos provenientes da execucao dos servicos.

9.3. Limpeza final: impeza de todo o telhado e locais
impermeabilizados com lavadora de alta pressao.

9.3.1. Essa limpeza servira também como teste de estanqueidade
para todo o sistema.

9.3.2. A limpeza deverd ser acompanhada pela Fiscalizacao do
Contrato.

9.3.3. Devera ser utilizada uma quantidade de agua que simule uma
chuva, a fim de verificar a existéncia de eventuais pontos de vazamentos,
gue deverao ser prontamente corrigidos pela Contratada.



9.3.4. A limpeza final com lavadora de alta pressao deve durar, no
minimo, 4 (quatro) horas.

9.4. Os elementos metdlicos terao limpeza cuidadosa a fim de nao
danificar as superficies pintadas ou anodizadas.

9.5. Serao implementados todos os trabalhos necessédrios a
desmontagem das instalacdes provisdrias utilizadas na execucao dos servicos.

9.6. Serao devidamente removidos do local todos os materiais e
equipamentos, assim como pecas remanescentes e sobras nao utilizadas.

9.7. A limpeza sera feita de modo a nao danificar outras partes ou
componentes da edificacao.

9.8. Sera dedicado cuidado especial na remocao de quaisquer detritos ou
respingos de argamassa endurecida das superficies.

9.9. Serao removidas cuidadosamente todas as manchas e respingos de
tinta de todas as partes e componentes da edificacao.

9.10. Para assegurar a entrega da edificacao em perfeito estado, a
Contratada executara todos os demais arremates que julgar necessarios ou 0s
gue a Fiscalizacao determinar.

9.11. Qualquer respingo ou sujeira que venha a ser posteriormente
observado nas etapas ja aprovadas e medidas devera ser completamente
removido.

9.12. Deverao ser removidos todos os restos de materiais metalicos sobre

as telhas, a fim de evitar sua oxidacao.

9.13. A limpeza final sera medida e paga quando a etapa estiver
completamente executada pela Contratada e aprovada pela
Fiscalizacao, ou seja, quando todos os ambientes estiverem concluidos
e limpos.
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