1

2

TERMO DE REFERENCIA

AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA
COORDENACAO-GERAL DE ADMINISTRACAO
COORDENACAO DE ENGENHARIA E OBRAS

PREGAO N° ...../2019

(Processo Administrativo n°............ccceeevvevenen, )

OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servico ndo continuo em
engenharia para elaboracdo de Laudo de Inspecdo e Avaliacdo de Engenharia e Projeto de
Recuperacdo Estrutural para o imével denominado por Bloco O — Quadra 1 — Complexo ABIN-
DF.

1.2. Consultando o Catalogo de Servicos (Catser) do Sistema de Servigos Gerais (Sisg),
conforme preconizado pela Instrucdo Normativa 05, de 25 de maio de 2017, o Laudo de
Inspecdo e Avaliacdo de Engenharia é representado pelo codigo 876 (Pericia, laudo e
avaliacdo) e o Projeto de Recuperacdo Estrutural, pelo cddigo 20060 (Elaboracdo, analise
projeto — engenharia).

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A contratagdo de um laudo de avaliacdo e de projeto de recuperagédo estrutural do
imével identificado como Bloco O — Quadra 1 — Complexo ABIN-DF é necesséria para a
recuperacdo das condi¢Oes de seguranca e estabilidade da estrutura fisica do prédio;

2.2. A contratacdo também se justifica por ser uma demanda essencial para o
cumprimento de um dos processos de suporte a atividade de inteligéncia que estdo listados no
Planejamento Estratégico 2017-2021 da Abin: a manutencdo e recuperacdo de instalacbes
prediais;

2.3. Por meio de avaliacdo visual e expedita, sem qualquer auxilio de equipamentos
especificos ou testes laboratoriais, a vistoria identificou diversos pontos comprometidos. Foram
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visualizadas patologias nas ferragens de lajes causadas por corrosdo de armadura; deterioragdo
de pisos e calgadas; deterioragdo de elementos de alvenaria (trincas e fissuras);

2.4. Essas condigbes deterioradas comprometem a vida Gtil do imdvel, causando
desconforto e inseguranca aos usuarios do ambiente, além de gerar diversos prejuizos
materiais.

2.5. O laudo de avaliacao associado ao projeto de recuperacdo estrutural tem como
objetivo fornecer diretrizes para contratacdo dos servicos de tratamento e eliminacdo das
patologias, recuperacdo da estrutura fisica do imével, tornando as instalagfes seguras e
confiaveis, dentro das normas regulamentadoras atuais.

3 DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A elaboracdo do laudo de avaliacdo e do projeto de recuperacdo de que trata
este Termo de Referéncia é pertinente ao imdvel situado no SPO Area 5 Quadra 1 Bloco
O - Brasilia -DF, sede ABIN;

3.2. Trata-se de edificacdo composta por pavimento térreo com area de 1697,00 m?
com estrutura de concreto armado e alvenaria. Poderdo ser disponibilizadas as plantas de
arquitetura (em formato PDF e DWG), cabendo a contratada as adequacdes e atualizacfes
em projeto que se fizerem necessérias.

3.3. O laudo de avaliacdo deverd abranger toda a estrutura da edificacdo
(fundagdes, pilares, vigas, lajes) e estruturas complementares (castelo d’agua, cisterna,
coberturas) apresentando diagnostico das avarias e possiveis patologias, e proposta de
solugdo para recuperacdo estrutural.

3.4. Os levantamentos complementares necessarios ao desenvolvimento dos objetos
contratados deverdo ser feitos pela CONTRATADA, sem 6nus adicionais a ABIN.

4 CLASSIFICACAO DOS SERVICOS

4.1. A natureza do objeto a ser contratado € de servico comum de
engenharia, por se tratar de servico cujos padrdes de desempenho e qualidade
estdo objetivamente definidos neste Termo de Referéncia, por meio de
especificacOes usuais de mercado;

4.1.1 A elaboracdo do laudo de avaliacdo e projeto de recuperacéo,
objeto deste Termo de Referéncia, foi objetivamente definida, nao
apresentando predominio de intelectualidade. Os laudos e projetos serdo
desenvolvidos com igualdade de metodologia por todos os profissionais
envolvidos, sendo similares, ou seja, a elaboracdo do laudo por uma
empresa ou profissional sera similar ao desenvolvido por outra empresa,
visto que as informagdes se assemelham.

4.2. Os servicos a serem contratados enguadram-se nos pressupostos do
Decreto n°® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em
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5
5.1

quaisquer das atividades previstas no art. 3° do aludido decreto cuja execucao
indireta € vedada;

4.3. Trata-se de servico de engenharia (laudo técnico e projeto) de acordo
com a Resolucdo CONFEA 218 de 29/06/1973 que discrimina atividades das
diferentes modalidades profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia:

“Art. 1°: Para efeito de fiscalizagdo do exercicio profissional
correspondente as diferentes modalidades de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia em nivel superior e nivel médio, ficam designadas as seguintes
atividades:

(..)
Atividade 02: Estudo, Planejamento, Projeto e Especificacéo.

4.4. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre 0s
empregados da Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

A execucdo dos servicos serd iniciada em, no maximo, 3 (trés) dias apds a

assinatura do contrato e os prazos limites de cada etapa observardo o seguinte cronograma:

Etapa 30dias | 60 dias 90 dias | 120 dias

1. Laudo de Avaliacédo X

2. Projeto Bésico X

3. Projeto Executivo/Especificacbes

Técnicas/Memorial Descritivo

4. Planilhas/Cronogramas/Resumos X

5.2

O Laudo de inspecdo e avaliacdo de engenharia devera ser desenvolvido em etapa

Unica, apresentando o diagnostico das estruturas e demais componentes da edificacdo
(pavimentos, alvenarias, pisos, cobertura, etc.), a metodologia utilizada, os ensaios laboratoriais
(se necessarios) e conclusdes, além de fornecer recomendacdes para as solucbes de curto prazo
e reparos em eventuais pontos criticos identificados, a fim de manter a seguranca do imovel até
0 momento das intervengOes definitivas. Devera ser ilustrado por relatorio fotografico e conter
a ART do(s) profissional(s) responsavel(s). Além do mais, deverd ser complementado por
representacdes esquematicas, em planta, dos problemas identificados, juntamente com
possiveis inter-relacdes entre eles. O laudo e eventuais plantas deverdo ser entregues em
formato A4, plotados, e em formato digital,
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5.3 O projeto de recuperacdo estrutural devera ser composto das seguintes partes:
projeto basico, projeto executivo, especificacbes técnicas, memorial descritivo, planilha
orcamentaria (sendo parte integrante da planilha orgamentéria os resumos de materiais e seus
quantitativos), cronograma fisico-financeiro da execucdo do projeto, memorias de calculo e
resumos. Por estrutura entende-se o conjunto formado por estruturas de concreto, madeira,
metalica, alvenarias, lajes e pisos, os quais fornecem o arcabouco de separacdo do meio interno
a edificacdo do meio externo;

5.4 As solucgdes escolhidas para o projeto de recuperacdo estrutural deverdo ser
previamente discutidas com a equipe de Fiscalizagcdo, servindo como requisito para
prosseguimento dos projetos;

55 A elaboracgdo do Projeto Executivo e complementares devera estar de acordo com a
Legislacdo Federal e do Distrito Federal, do Ministério do Trabalho, e com as Normas Técnicas
da ABNT, em especial as listadas abaixo e demais legislacdes vigentes aplicaveis, incluindo
normas internacionais consagradas.

e Normas e recomendacOes da ABNT, notavelmente a NBR 16230-2013 — Inspecao
de Estruturas de Concreto, NBR 13752-1996 — Pericias de Engenharia na
Construcdo Civil, NBR 6118-2014 — Projeto de estruturas de concreto —
Procedimento, NBR 6120-1980 — Cargas para o célculo de estruturas de
edificacbes e NBR 6122-2010 — Projeto e execucao de fundacgoes;

e Leis e ao ordenamento juridico vigente da area;
e As especificacBes dos fabricantes;

e Na auséncia de normas técnicas e/ou doutrina técnica nacional que regulamente
ou recomende alguma prética sobre assunto técnico da area, podera ser aplicado
normas técnicas internacionais;

5.6 Para elaboracdo das estratégias sustentaveis deverdo ser seguidos os manuais e
recomendacbes do CBCS (Conselho Brasileiro de Construcdo Sustentavel), bem como
da IN SLTI/MPOG n° 01/2010 e outras legislacBes vigentes ou manuais consagrados
pertinentes;

5.7 Todos o0s servicos deverdo ser executados com acompanhamento e sob
responsabilidade de engenheiro habilitado em seu respectivo Conselho e sempre
observando que os trabalhos deverdo ser executados dentro das normas técnicas de
higiene e seguranca do trabalho.

5.8 Laudo de Avaliacao

5.8.1 O laudo de avaliacdo serd elaborado com base nos estudos e ensaios
preliminares das estruturas e demais sistemas componentes da edificacdo. Sera
apresentado em formato de Relatério Técnico em formato A4 (meio fisico) e
em forma eletronica, conforme item 5.2.
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5.8.2 O laudo deverd estar de acordo com a legislacao federal aplicavel e com
as normas técnicas da ABNT, em especial a NBR 16230-2013 — Inspecdo de
Estruturas de Concreto e NBR 13752-1996 — Pericias de Engenharia na
Construcéo Civil.

5.9 Projeto Basico

5.9.1 O projeto basico sera elaborado com base nos estudos técnicos
preliminares e no laudo de avaliacdo. Deverd apresentar-se com grau de
informacdo suficiente para caracterizar, com precisdo adequada, o complexo
de obras e servicos, de forma a possibilitar a analise plena do custo das obras
e a definicdo dos métodos e prazos de execucédo e devendo conter os seguintes
elementos:

5.9.1.1 Desenvolvimento das solucBes escolhidas e aprovadas pela
Fiscalizacdo, fornecendo visdo global das obras e servicos com a
identificacdo de todos os seus elementos constitutivos com clareza,
levando-se sempre em conta a relacdo custo-beneficio;

5.9.1.2 SolucBes técnicas globais e localizadas, suficientemente
detalhadas, evitando-se a necessidade de reformulacbes ou de variantes
durante a realizacdo das obras (plantas, memorial descritivo, memorial de
calculo, entre outros);

59.1.3 Identificacdo dos tipos de servigos a executar, dos materiais e
equipamentos a empregar, com especificacdes que assegurem os melhores
resultados, sem frustrar o necessario carater competitivo para a execucao das
obras;

59.1.4 Subsidios para o planejamento de licitacdo e gestdo das obras e
servigo, compreendendo a sua programacao;

59.15 Orcamento detalhado do custo global das obras, servigos e
cronograma, fundamentados em quantitativos de servigcos e fornecimentos
propriamente avaliados;

5.9.2 Produtos do Projeto Basico — O Projeto Basico compreendera os
projetos da solucdo escolhida, observados, entretanto, os niveis de definicéo,
especificacdo e detalhamento acima estabelecidos, abordando e
complementando os mesmos itens do anteprojeto.

5.10 Projeto Executivo

5.10.1 O projeto executivo contera o conjunto de elementos necessarios
e suficientes a execucdo completa da obra. O Projeto deve ser desenvolvido
de modo que apresente materiais, especificacdes e normas para aplicacdo dos
mesmos que proporcionem o melhor custo beneficios para os servigos.
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5.10.2 Deve atender as exigéncias descritas neste Termo de Referéncia
e dependera de aprovacao da ABIN, apds avaliacdo prévia do projeto basico.

5.10.3 O Projeto Executivo consiste na complementacdo do Projeto
Basico, apresentando todos os detalhes de execucdo, inclusive elementos de
suporte, escoramento, fixacdo e outros. Ou seja, deverd ter grau de
informacdo adequado a nova etapa de projeto, definindo detalhadamente
todos os materiais (descricdo e quantidade), acabamentos e normas para a
execugdo dos servicos necessarios, garantindo a compatibilidade entre os
sistemas. Desta forma, o Projeto Executivo deverd conter, no minimo, os
seguintes elementos:

5.10.4 Representacdo Grafica:

a) Pranchas de desenhos em CAD (extensdo .dwg), contemplando todas as
areas com a devida locacdo dos elementos representados em escala;

b) Desenhos finais de plantas de todas as areas beneficiadas pelo projeto,
complementados com as listas de materiais, suas caracteristicas técnicas, e 0s
detalhes construtivos necessarios para a execucdo dos servi¢os, bem como
com os detalhamentos adicionais que se fizerem necessarios;

c) Detalhes executivos que se fizerem necessérios;

5.10.5 Caderno de Encargos e Especificacfes Técnicas - O caderno de
Encargos e Especificagdes Técnicas tem a finalidade de definir,
qualificar e estabelecer as normas, requisitos e diretrizes que norteardo
0 desenvolvimento dos servigos para recuperacdo das estruturas, bem
como de fixar as obrigacdes do construtor, incluindo encargos. Essa
documentacdo devera definir com clareza e preciséo:

a) Descri¢do pormenorizada de toda a intervencéo:
b) Indicacgdes de todos os materiais;

c) Especificagéo de todos os elementos;

d) Normas e padrdes aprovados e recomendados;
e) Ferramentas necessarias;

f) Procedimentos e técnicas ideais de execuc¢ao;

g) Detalhamentos tipicos;

h) Garantia;

i) Controle de qualidade;

j) Controle tecnologico dos materiais;

k) Descrigdo dos ensaios necessarios;
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) Critérios de medicéo;
m) Aspectos e desempenho finais desejados.

5.10.6 Memorial Descritivo: Devera ser realizada uma revisdo e
complementacdo do produto desenvolvido na etapa de Projeto Basico.
Deverad ser produzido um relatorio técnico descritivo completo dos
detalhes do sistema e dos métodos de execucdo, consolidando de uma
forma definitiva a solugéo que sera adotada;

5.10.7 Memoriais de Calculo: Deverd ser realizada uma revisdo e
complementacdo do produto desenvolvido na etapa de Projeto Bésico.
Este documento devera ser na forma de relatorio técnico em formato A4
com os célculos técnicos necessarios que justifiguem as solucdes
tecnologicas adotadas, quantidades, modelos e especificacbes
aplicaveis;

5.10.8 Cronograma Fisico-Financeiro:

a) Sdo as informacdes das precedéncias e dos prazos de execucao
de cada servico a ser entregue para atendimento ao escopo contratado e
0 recebimento dos servicos;

b) Ndo serdo aceitos cronogramas sintéticos e resumidos
elaborados tdo somente com base em estimativas de percentuais sobre o
custo total das obras;

c) O cronograma fisico-financeiro devera descrever detalhadamente as etapas de
obras e servicos, especificando-os, devendo o calculo dos custos efetuar-se
analiticamente, com base nas planilhas de quantitativos e nos prazos (em dias)
previstos para a execucao das etapas;

5.10.9 Planilha de Quantidades e Precos Unitarios (planilhas
orcamentarias) - A Planilha de Quantidades e Precos consiste em definir os
custos da obra, objeto do projeto e especificacdes, oferecendo orcamento
detalhado de todos os materiais e servigos necessarios para a execucao, na
forma sintética e analitica, com observancia dos seguintes aspectos:

a)  As especificacdes técnicas de todos os materiais a serem utilizados na
obra, indicando inclusive marca e modelo, contendo também ao final do seu
descritivo o termo “ou equivalente técnico”;

b)  Deveréa ser elaborado Planilha Orcamentaria completa, de acordo com
as diretrizes do TCU-Tribunal de Contas da Unido e se necessario sera
apresentado pela ABIN modelo de planilha padréo a ser seguido;

c) Devera ser elaborado Orgamento Analitico detalhado, onde os
guantitativos de materiais e mdo de obra deverdo ser apresentados

separadamente por coluna, para cada item, informando também em colunas
7
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distintas cddigos de composicdo relativos aos servicos adotados,
discriminagdo do servico, unidade de medida, quantidade, custo unitario de
material sem BDI, custo unitario de mdo de obra sem BDI, custo total
unitario sem BDI, depois disso devera ser criado outras colunas incluindo o
BDI aos custos unitarios parcial e total para méo de obra e material..

d)  Deverdo ser apresentadas as composicoes analiticas detalhadas de custo
unitario;

e)  Deveré ser apresentada a Composicdo detalhada/memorial de célculo
dos Encargos Sociais;

f)  Devera ser apresentada a composicdo detalhada/memorial de célculo
dos BDI’s adotados;

g) Deverd ser elaborado planilha para medicdo de servicos a serem
executados durante a obra;

h)  Devera ser elaborado Planilha resumo, precos totais por etapa;

i)  Deverdo ser apresentados memoriais de céalculo do levantamento de
quantitativos;

j) A tabela de referéncia sera a do SINAPI com desoneragdo (tabela de
composi¢des SINAPI do més vigente para o Distrito Federal), estes deverédo
ter seu cédigo e preco informados;

k)  ApoOs consulta da tabela SINAPI, havendo itens ndo existentes na
mesma, podera ser consultado para os itens faltantes outras tabelas de
referéncia, como: TCPO-PINI, SICRO-DNIT, DER/DF ou outras tabelas de
referéncia com precos da regido, devendo ser informando também o codigo
da composicdo adotada, porém, utilizando a mdo de obra da tabela do
SINAPI;

)  Em caso de ndo existir o servico/composicdo ou materiais nas tabelas
de referéncias informadas acima ou outras da regido, deverdo ser realizados
pesquisas de mercado do material, apresentado no minimo trés orgcamentos
atuais, contendo informacdo do nome da empresa, telefone, nome do
responsavel pelo fornecimento do preco, preco unitario e data. Feito isso,
devera ser realizado a média dos precos unitarios e criacdo da composicao de
custos unitario do servico com o preco do material cotado e médo de obra da
tabela SINAPI;

m) Deverdo ser apresentados o0s orcamentos disponibilizados pelos
fornecedores, mencionados no item anterior;

n)  Na planilha orcamentaria devera ser informado ao lado de cada cddigo,
0 nome da fonte onde foi obtido o preco (SINAPI, TCPO-PINI, SICRO-
DNIT, DER/DF, COTACAO, dentre outros);
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6
6.1

5.11

Apresentacédo dos Projetos

511.1 Entrega para a Contratante dos projetos em 2 (duas) vias
impressas e na forma eletronica (forma vetorial compativel com programas de
modelagem CAD). Caderno de Especificacbes/Encargos e Planilha de
Quantidades e Precos (Planilha Orcamentaria em formato compativel com o
Microsoft Office Excel), para execucdo completa dos projetos, contendo 0s
seguintes produtos:

511.1.1 Relatorios de Planejamentos de Atividades - Em formato A4,
tendo por conteddo a descricdo detalhada das atividades a serem
desempenhadas, as metodologias a serem utilizadas, a méo-de-obra adequada,
o cronograma fisico e de desembolso, bem como outros aspectos julgados
importantes para o desenvolvimento do trabalho e que se relacionem com os
produtos previstos, compativeis com este Termo de Referéncia.

511.1.2 Cadernos de Estudos Preliminares — Em formato A4, com
textos, tabelas, figuras e plantas em tamanhos e escalas adequadas, contendo
0 inventario dos projetos existentes, as vistorias e os estudos realizados, a
caracterizagdo e os diagnosticos;

511.1.3 Cadernos de Projetos — Formato A4, consolidando os projetos
existentes, contendo descri¢Oes, relatérios e o0s projetos basico ou executivo,
quando for o caso, em escalas adequadas;

5.11.1.4  Cadernos de Orcamento dos servicos — Formato A4, contendo as
memorias de calculo, as composi¢bes de custo unitario, através de planilhas,
tabelas, graficos e demais elementos necessarios ao detalhamento dos orcamentos.

5.11.2 Os relatorios e cadernos deverdo apresentar-se com indices gerais contendo
a listagem de todos os itens dos projetos, tabelas, graficos, etc., com a indicagdo da
pagina inicial de cada um deles, bem como folhas gerais de convencdes e de
situacdo com a localizacéo e devidas amarragdes das futuras obras/servigos.

5.11.3 Todos os arquivos deverdo ser entregues impressos e também em versdo
eletrbnica, entregues em CD-ROM ou DVD, protegidos em caixas plasticas
convencionais, com a identificacdo do seu contetdo, organizados segundo 0s
anexos do projeto que forem produzidos e nos formatos especificados.

5.11.4 As ARTSs deverdo estar devidamente registradas no CREA em nome dos
responsaveis técnicos e corresponsaveis técnicos e anexa-las junto das vias
impressas dos projetos e laudos.

VISTORIA

A realizacgdo de vistoria é facultativa, observados os regramentos previstos no Edital.
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6.2 A Licitante interessada podera visitar o imével, executando todos os levantamentos
necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissées, as
quais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de pregos. A
vistoria devera ser feita em companhia de servidor da Coordenacdo de Engenharia e Obras -
COENG, mediante prévio agendamento pelo telefone (61) 3445 8565.

6.3 Realizada a visita/vistoria, a COENG emitird o Atestado de Vistoria, conforme
modelo definido no Anexo I-A deste Termo de Referéncia, atestando textualmente que a
Licitante vistoriou os locais onde serdo executados 0s servigos e que tomou conhecimento de
todas as informacdes, peculiaridades e condigdes para cumprimento das obrigacdes assumidas
relacionadas ao objeto desta licitacéo;

6.4 Caso a interessada opte por ndo realizar a visita/vistoria nos locais, firmaréa declaracdo
conforme modelo Anexo I-B deste Termo de Referéncia, na qual dispense a necessidade de
visita/vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisao e se comprometendo a prestar
fielmente o servigo do presente Termo;

6.5 A apresentacdo do Atestado de Visita e Vistoria ou da Declaracdo de Dispensa de
Vistoria, conforme modelos disponibilizados neste Termo de Referéncia serdo obrigatorios na
fase de habilitagdo do certame;

6.6 A vistoria podera ser realizada por representante da empresa nomeado (a)
legalmente, bem como por qualquer preposto da licitante ou outro profissional
competente, desde que formalmente designado para esse fim.

7 EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO

7.1 A execucdo dos servicos sera iniciada em no maximo 03 (trés) dias apos a
assinatura do contrato e deverdo ser concluidos em até 120 (cento e vinte) dias apds seu
inicio, conforme cronograma apresentado no item 5.1;

7.2 Quando os servigos contratados forem concluidos, caberd a Contratada
apresentar comunicacdo escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual
competird, no prazo de até 15 (quinze) dias a partir dessa comunicacao, a verificacdo dos
servigos executados, consoante critérios e especificacdes previstas neste Termo de
Referéncia, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisorio;

7.3 O recebimento provisorio sera realizado para cada etapa prevista no
cronograma do item 5.1;

7.4 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
provisorio e definitivo dos servigos, em conformidade com o cronograma de pagamento
previsto no item 14.1.

7.4.1 Ao final da execugdo contratual, a Contratada apresentara a medicao
prévia dos servicos executados, através de planilha e memoria de calculo
detalhada;
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7.4.2 A etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
estiverem executados em sua totalidade e aprovados pela fiscalizacdo da
Contratante;

7.5 O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de
fiscalizacdo ap0s a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

7.5.1 A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos 0S Servigcos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servicos, sendo depois lavrado o Termo de Recebimento
Provisorio, em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, ambas assinadas pela
fiscalizacéo, relatando as eventuais pendéncias verificadas;

7.5.2 Para efeito de recebimento provisorio, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliagcdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com o0s indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.5.3 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir,
refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo & fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica
medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.5.4 A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais nem implica aceitagéo
definitiva dos servicos executados;

7.5.5 No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacédo
deverd elaborar Relatorio Circunstanciado em consondncia com suas
atribuicbes, e encaminha-lo ao gestor do contrato, contendo o registro, a
analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato e
demais documentos que julgarem necessarios;

7.5.5.1 Seré considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a
entrega do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um
a ser feito, com a entrega do ultimo;

7.5.5.2 Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior
ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o0 recebimento provisério no dia do esgotamento
do prazo.

7.6 No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza
0 ateste da execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

7.6.1 Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacéo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento
11
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da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

7.6.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas;

7.6.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Instrumento de Medicdo de
Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

7.7 O gestor do contrato analisard os relatdrios e toda documentacdo apresentada pela
fiscalizacéo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa,
indicara as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as
respectivas correcoes;

7.7.1 O gestor, apds emissao de termo circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos servicos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota
Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo com base na
medicdo realizada e ratificada. A emissdo da nota fiscal deverd ser feita de acordo
com o cronograma previsto no item 14.1.

7.8 Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem 7.5 ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o retardamento néo se opere por culpa da Contratada;

7.9 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, ou, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicdes legais em vigor;

7.10 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacfes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as
custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

8 MODELOS DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE
MEDICAO

8.1 O procedimento de verificagdo dos servigcos sera realizado periodicamente
pelos fiscais do contrato com base neste Termo de Referéncia;

8.2 Os servicos que ndo atenderem aos requisitos técnicos e de qualidade serdo
considerados insatisfatorios e deverdo ser corrigidos as custas da CONTRATADA,;

8.3 Ao verificar erros de execucdo ou servicos insatisfatorios, os fiscais devem
notificar a contratada para que os erros sejam corrigidos de modo a ndo comprometer a
execucdo e qualidade do servico;

8.4 Os servigos deverdo ser medidos em duas etapas, para fins de emissdo de
emissao de nota fiscal e pagamento, a saber:

8.4.1 A primeira medicdo serd realizada apds a conclusdo e entrega, pela
Contratada, e aprovacdo do Laudo, pela Fiscalizacdo da Contratante;
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8.4.2 A segunda medicdo sera realizada ap6s a conclusdo, entrega e aprovagao
dos projetos e demais documentos presentes no item 5.3 pela Fiscalizagédo
da Contratante.

9 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacOes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

9.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.3 Notificar a Contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo
para a sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

9.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme
cronograma fisico-financeiro ou ao fim da execucdo do contrato, quando em parcela
unica;

9.5 Efetuar as retenc@es tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

9.6 Zelar pelo cumprimento das obrigacfes da Contratada relativas a observancia
das normas ambientais vigentes;

9.7 Proporcionar todas as condicOes para que a Contratada possa desempenhar seus
servigos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital, especialmente do Termo de
Referéncia e seus anexos;

9.8 Zelar para que, durante toda a vigéncia do contrato, sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas pela Contratada, todas as condi¢bes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

9.9 Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢cos
objeto do contrato;
9.10 Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

9.11  Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacGes pela Contratada;

9.12  Arquivamento, entre outros, de documentos, projetos, especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspe¢des técnicas
apos o recebimento do servico e notificacGes expedidas;
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9.13 Exigir da Contratada que providencie a repara¢do dos vicios verificados dentro do
prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito assegurado & Contratante no art. 69 da Lei
n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor);

9.14 N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

9.14.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto, tais
COMO NOS Servicos de recepcao e apoio ao USUario;

9.14.2 direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

9.14.3 promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado;

9.14.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais
do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente
para efeito de concessdo de diarias e passagens.

10 OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1 Executar os servicos conforme especificacOes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em
sua proposta;

10.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

10.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos a
Contratada o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos acerca dos servicos a
serem desenvolvidos, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor e
manté-los nos horarios predeterminados pela Contratante;

105 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além
de prové-los com os Equipamentos de Protecao Individual - EPI;

10.6 Apresentar a Contratante a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no
Orgédo para a execucdo dos servicos com antecedéncia para que seja permitida a entrada

deles;
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10.7 Responsabilizar-se  por todas as obrigacbes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Contratante;

10.8 Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes
criminais e distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes
do érgéo;

10.9 Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacgdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste
Termo de Referéncia;

10.10 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

10.11 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcao;

10.12 Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestacdo dos servicos;

10.13 N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

10.14 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

10.15 Guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

10.16 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
com 0s compromissos assumidos;

10.17 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

10.18 Instruir os seus empregados quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;

10.19 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;
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10.20 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

10.21 Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento;

10.22 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros;

10.23 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
o0rgdos, se necessério for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias,
elétricas e de comunicagdo;

10.24 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas e tudo o que
for necessario a execucao dos servicos durante a vigéncia do contrato;

10.25 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

10.26 Refazer as pastas relativas a cada etapa do servigo em caso de reprovacao destes por
parte da fiscalizagdo designada pela ABIN, no prazo méximo de 10 dias ap6s o recebimento do
comunicado com as solicitacGes de corregao;

10.27 Fornecer, como condicdo prévia para execucdo dos servicos, copia autenticada do
documento de habilitacdo do profissional responsavel, bem como de sua ART, e do documento
comprobatdrio da inscricdo no CREA da sede da empresa;

10.28 Comunicar a Fiscalizacdo da ABIN, com antecedéncia minima de 01 (um) dia util, a
necessidade de realizacdo de quaisquer servigos/visitas fora do horario comercial;

10.29 Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

10.30 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servi¢o técnico
especializado para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste
Termo de Referéncia e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666 de 1993;

10.31 Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem
6.1, “a” ¢ “b”, do Anexo VII — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de
25/05/2017:

10.31.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos
desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacgdes e atualizacdes
que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utiliza-
los sem limitacGes;
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10.31.2 Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas
especificacfes técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de
todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena
de multa, sem prejuizo das sanc@es civis e penais cabiveis.

10.32 Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que
integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado;

10.33 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinacfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina;

10.34 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo ou do Termo de Referéncia, quando for o caso;

10.35 Elaborar, quando cabivel, o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo
Engenheiro preposto responsavel, as informacgBes sobre o andamento do servigo, tais
como numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicGes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto;

10.36 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante;

10.37 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou
de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos
servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros;

10.38 Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servi¢o sejam
regidos pela CLT deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT,;
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10.39 Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta;

10.40 A participagdo na presente licitagdo implica a concordancia do licitante com a
adequacao de todos os requisitos deste Termo, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou
omissGes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do
valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, 11 do Decreto n. 7.983/2013.

11 DA SUBCONTRATACAO
11.1 N&o serd admitida a subcontratacdo do objeto descrito neste Termo de Referéncia.

12 ALTERACAO SUBJETIVA

12.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados, pela nova pessoa juridica, todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢bes do
contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracdo a continuidade do contrato.

13 CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

13.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei n° 8.666 de 1993;

13.2 O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucdo dos servicos e do contrato;

13.3 A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referéncia;

13.4 A conformidade do material, técnica ou equipamento a ser utilizado na
execucdo dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada
gue contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo
de Referéncia, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso;

135 Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos, devendo intervir para requerer a
Contratada a correcéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

18

Comissdo Permanente de Atualizacdo de Editais da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para pregdo — Servigos comuns de engenharia

Atualizacdo: Dezembro/2018



13.6 O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993;

13.7 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sancGes administrativas previstas neste Termo de
Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666 de 1993;

13.8 A fiscalizacdo técnica da execucdo dos servicos observard, no que couber, o
Anexo VIII-A, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05/2017;

13.9 O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde
que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho
e qualidade da prestacdo dos servicos;

13.10 Em hipdtese alguma sera admitido que a prépria CONTRATADA
materialize a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada;

13.11 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfei¢fes técnicas, vicios redibitorios, emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com
o art. 70 da Lei n° 8.666 de 1993;

13.12 As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicoes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acles relacionadas a Gestdo do
Contrato.

14. PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado com base no cronograma de execuc¢do dos servicos
definido no item 5 e do item 8.4 deste termo de referéncia e conforme discriminado a
sequir:

14.1.1. A primeira parcela, equivalente a 47,94% (quarenta e sete virgula
noventa e quatro por cento) do valor contratado, ao final do primeiro més de
execucao dos servicos, desde que j& tenha sido entregue o Laudo de Avaliacéo
e este tenha sido aprovado pela fiscalizacdo da ABIN;

14.1.2. A segunda parcela, equivalente a 52,06% (cinguenta e dois virgula seis
por cento) do valor contratado, ao final da execucao dos trabalhos, desde que
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ja tenha sido entregue o Projeto de Recuperagdo Estrutural completo (etapas 2,
3 e 4 do cronograma do item 5) e este tenha sido aprovado pela fiscaliza¢do da
ABIN.

14.2 O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura;

14.3  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666 de 1993 deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°,
da Lei n° 8.666 de 1993,;

144 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Termo de Referéncia;

145 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n® 8.666 de 1993;

145.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 31 da
Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018;

14.6 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a4 apds a comprovacao
da regularizacédo da situacgdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

14.7 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05 de
2017, seré efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

14.7.1 néo produziu os resultados acordados;
14.7.2 deixou de executar as atividades contratadas ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;
14.7.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucdo do servico ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

14.8 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a

ordem bancéria para pagamento;

14.9 Antes de cada pagamento a contratada serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencao das condic¢des de habilitacdo exigidas no edital;

14.10 Constatando-se junto ao SICAF a situacdo de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que no prazo de 5 (cinco) dias Uteis
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

14.11 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo
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temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3 de 26 de abril de 2018;

14.12 N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir
0 recebimento de seus créditos;

14.13 Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa;

14.14 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize
sua situacao junto ao SICAF,;

14.15 Seré rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima
autoridade da contratante;

14.16 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017,
quando couber;

14.17 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados & empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgédo
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. N&do sera exigida garantia de execucdo para 0 servico, pela razdo abaixo
apresentada:
15.1.1. O objeto possui um preco estimado de baixa monta e ndo apresenta
grande complexidade, dispensando, assim, a necessidade de garantia.

16. SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666 de 1993 e da Lei n°
10.520 de 2002 a Contratada que:

16.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagcdes assumidas
em decorréncia da contratacao;

16.1.2.  ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
16.1.3.  fraudar na execugéo do contrato;

16.1.4.  comportar-se de modo inidéneo;

16.1.5. cometer fraude fiscal;
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16.1.6. n&o mantiver a proposta.

16.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sancdes:

16.2.1.  Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer
das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que ndo acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;

16.2.2. Multa de:

16.2.2.1.0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por
cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apo6s o décimo quinto dia e a critério da Administracéo, no caso
de execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacao do objeto,
de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenca;

16.2.2.2.0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento)
sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execucdo do
objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucéo parcial da obrigagdo assumida;

16.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por
cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucéo
total da obrigacdo assumida;

16.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do
contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e
2, abaixo; e

16.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja
para reforco ou por ocasido de prorrogacdao), quando
exigida, observado o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato;

16.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos
diversos serdo consideradas independentes entre si.

16.2.3.  Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica
opera e atua concretamente, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

16.2.4. Sancdo de impedimento de licitar e contratar com Orgédos e
entidades da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF
pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

16.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Pablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
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autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

16.3. As sang0Oes previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.3, 16.2.4 e 16.2.5 poderdo ser

aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos

a serem efetuados.

16.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracGes sdo atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
dano fisico, lesao corporal ou conseqiiéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
maior ou caso fortuito, os servi¢cos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar os

. . 03
servigos contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela 02
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fiscalizagdo, por servico e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servico
durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por 01
dia;

Cumprir determinag&o formal ou instru¢éo

A . 02
complementar do orgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03

10

Indicar e manter durante a execuc¢éo do contrato os

. . 01
prepostos previstos no edital/contrato;

11

Providenciar treinamento para seus funcionérios
conforme previsto na relacédo de obrigacdes da 01
CONTRATADA

16.5. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a

Contratada que:

16.5.1. tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.5.2.  tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacdo;

16.5.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.
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16.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-
se 0 procedimento previsto na Lei n° 8.666 de 1993 e subsidiariamente a Lei n® 9.784 de
1999.

16.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, recolhidos em favor da Unido, deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

16.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no
prazo méximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacgdo enviada pela autoridade competente.

16.8. A autoridade competente na aplicacdo das san¢des levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

16.9. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. VALOR ESTIMADO

17.1. A Instrucdo Normativa n° 05 de 2017 define que a pesquisa de precos deve ser
realizada mediante a utilizag&o dos seguintes parametros:

“I - Painel de  Pregos, disponivel no  endereco  eletrdnico
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br;

Il - contrataces similares de outros entes publicos, em execu¢do ou concluidos nos
180 (cento e oitenta) dias anteriores a data da pesquisa de precos;

Il - pesquisa publicada em midia especializada, sitios eletrdnicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; ou

IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas ndo se
diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.”

17.2. Com relagéo ao inciso |, foi realizada pesquisa no Painel de Precos, no dia
13/03/2019, e foram encontradas contratacdes similares. Foi encontrada a contratacdo
09/2018, do 6rgdo com UASG 160046, referente a contratacdo da elaboracdo de laudo
pericial das condicdes estruturais e de solidez de um reservatério de concreto armado
elevado. Contudo, tal estrutura possui caracteristicas sensivelmente diferentes das do
Bloco O, objeto deste termo de referéncia. O valor da contratacdo foi de R$ 2.789,91 para
o0 projeto de recuperacéo e reforco estrutural e R$ 4.010,19 para o laudo, totalizando R$
6.800,10. Também foi encontrada a contratacdo 03/2018, do 6rgdo com UASG 510005,
referente ao laudo em uma Agéncia da Previdéncia Social em Taguatinga-DF. A area da
edificacdo néo foi informada e a contratacdo foi de R$ 5.800,00. Embora tais valores ndo
possam ser adotados como valor de referéncia para a contratacdo aqui descrita, servira
como balizamento para se ter nogdo da ordem de grandeza dos precos.

25

Comissdo Permanente de Atualizacdo de Editais da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para pregdo — Servigos comuns de engenharia

Atualizacdo: Dezembro/2018



17.3.  Com relagdo ao inciso Il, foi realizada uma pesquisa no site Comprasnet. Foi
realizado um pregdo eletronico (n° 27/2018 de 08/10/2018, UASG 323028) para
contratacdo de empresa especializada em engenharia pericial para elaboracdo de um
laudo e projeto de recuperacdo estrutural no edificio sede da Agéncia Nacional de
Energia Elétrica — ANEEL. Analisando o termo de referéncia elaborado pelo citado
0rgéo, a estimativa de precos do laudo foi de R$ 7,45 por metro quadrado, ao passo que
para o projeto de recuperacédo estrutural foi de R$ 8,09. Porém a proposta vencedora do
pregdo apresentou os valores de R$ 3,14 por metro quadrado para o laudo e R$ 2,48 para
0 projeto. Cabe ressaltar que a area para o laudo técnico é de 25.300 m2 e 5.100 m2 para o
projeto de recuperacdo. Assim, através de ganho de escala foi possivel oferecer pregos
bem inferiores aos de referéncia.

17.4. Em relacdo ao inciso Ill, ndo foi encontrada uma publicacdo especializada que
trata do assunto, j& que o mercado privado considera horas técnicas para realizar esse
trabalho e a administracdo publica ndo detém competéncia para quantificar a quantidade
de horas que um profissional ou uma empresa necessitardo para realizar o servi¢o aqui
descrito, uma vez que a quantidade de tempo necessario é proporcional a complexidade
do trabalho. Tal complexidade ndo pode ser quantificada em tabelas estanques e
imutaveis e adotada pela administracdo publica sem considerar as especificidades de cada
servigo, a fim de preservar a concorréncia entre 0s possiveis interessados no objeto.

17.5.  Finalmente, para a estimativa de precos da contratacdo aqui apresentada, seréo
utilizados os seguintes valores:

o Para o laudo técnico, serd adotado o valor de referéncia utilizado pela
ANEEL (R$ 7,45). Para tal servico, o valor estimado sera de R$ 12.642,65;

o Para o projeto de reforco e recuperacdo estrutural, também serd adotado o
valor usado como referéncia pela ANEEL (R$ 8,09). Assim, o valor estimado sera
de R$ 13.728,73.

17.6.  Portanto, o valor estimado para essa contratacdo sera de R$ 26.371,38.

18. VIGENCIA DO CONTRATO
18.1. O contrato tera vigéncia de 270 (duzentos e setenta) dias a contar de sua
assinatura.

19. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

19.1. A licitante devera comprovar 0s seguintes requisitos relativos a qualificacédo
técnica:

19.1.1. Certificado de Registro de Pessoa Juridica, emitido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do estado sede da licitante,
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dentro do prazo de validade, com registro dos profissionais que compdem a
equipe técnica indicada para o presente certame.

19.1.1.1. Oinciso | do art.30 da Lei 8.666/93 autoriza o 6rgao a exigir, para fins
de qualificagdo técnica dos interessados, “registro ou inscricdo na entidade
profissional competente”. A atividade econdmica de engenharia e
arquitetura esta regulamentada pela Lei 5.194/66, neste caso o0 exercicio ndo
é totalmente livre, devendo-se moldar as normas previstas na legislacdo de
regéncia. O registro pode ser exigido nos casos em que a profissdo ou
atividade exercida pela licitante se encontrar regulamentada através de lei
em sentido estrito. A exigéncia do edital decorre da literalidade do art. 1 da
Lei 6.839 de 30.10.1980.

19.1.1.2. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), na
Resolucdo n.° 336, de 27 de outubro de 1989, art. 4°, determina que a pessoa
juridica enquadrada em qualquer uma das classes do Art. 1° sO tera
condicdes legais para o inicio da sua atividade técnico-profissional, apds ter
0 seu registro efetivado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

19.1.2. Comprovagdo de capacidade  técnico-operacional,  mediante
apresentacdo de pelo menos 1 (um) atestado técnico, expedido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA da
regido competente em nome de profissional vinculado a licitante,
comprovando, individualmente, que a licitante tenha prestado
satisfatoriamente para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresas privadas, servicos de elaboracdo de laudo de avaliacdo estrutural e
projeto de recuperacdo estrutural em imovel com area minima de 565 m?2
(aproximadamente um terco da area estimada para o objeto).

19.1.2.1. Cabera a Administragdo Publica com base na Lei 8.666/93 exigir
atestados referentes a sua capacitacao técnica, com vistas a comprovacao de
aptiddo pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto da licitacdo (Art. 30, Il e seu § 1°,1).

19.1.2.2. A exigéncia de apresentacdo de atestado de capacidade técnica ndo tem
como objetivo limitar o carater competitivo que devera nortear o
procedimento licitatério, mas apenas aferir a experiéncia anterior da
licitante quanto ao objeto da licitacdo, necessaria para a garantia da
qualidade do servico, ndo restringindo desta forma a competitividade do
certame, de modo a dar cumprimento ao art.37, inciso XXI, da CF, e ao
artigo 3, §1° da lei 8.666/93.

19.1.3. Comprovacdo de  capacidade técnico-profissional,  mediante
apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa juridica

de Direito Publico ou Privado, acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico
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expedida pelo Conselho Regional de Engenharia - CREA, que esteja em nome
do profissional de nivel superior com graduacdo em Engenharia Civil ou
equivalente, que seja ou venha a ser registrado como Responsavel Técnico
pela licitante no CREA at¢é o momento da assinatura do contrato,
comprovando individualmente o profissional de nivel superior ter sido
responsavel técnico por elaboracdo de laudo de avaliacdo e projeto de
recuperacdo estrutural de imdvel, com caracteristicas semelhantes ao do objeto
deste Termo de Referéncia (estrutura de concreto armado e alvenaria).

19.1.3.1. Cabera a Administragdo Publica com base na Lei 8.666/93 exigir
atestados referentes a sua capacitagdo técnica, com vistas a comprovagao de
aptiddo pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto da licitacdo (Art. 30, Il e seu § 1°,1).

19.1.3.2. A exigéncia de apresentacdo de atestado de capacidade técnica nao tem
como objetivo limitar o carater competitivo que devera nortear o
procedimento licitatério, mas apenas aferir a experiéncia anterior da
licitante quanto ao objeto da licitacdo, necessaria para a garantia da
qualidade do servico, ndo restringindo desta forma a competitividade do
certame, de modo a dar cumprimento ao art.37, inciso XXI, da CF, e ao
artigo 3, 81° da lei 8.666/93.

19.1.4. Os atestados terdo a finalidade de comprovar experiéncia anterior da
empresa licitante no desenvolvimento dos servi¢os. Caso tenha havido
alteracdo na razdo social, e o atestado de capacidade técnica tenha sido com o
nome anterior da empresa, esta deverd anexar a documentacdo codpia
(autenticada) da respectiva alteracdo contratual, devidamente registrada pela
Junta Comercial;

19.1.5. Declaracdo subscrita por seu responsavel legal, apresentada para a
habilitacdo da empresa, sob as penas cabiveis, de que dispord quando da
assinatura do contrato, de instalagdes, equipamentos e pessoal técnico
especializado necessario ao cumprimento do objeto desta especificacao.

20. ANEXOS
20.1 Anexo | — Declaragédo de Vistoria/Declaracdo de Néo Vistoria.
20.2 O Anexo “Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas”, citado no modelo

de termo de referéncia elaborado pela AGU, nédo foi incluido nesse termo de referéncia
porque ndo se aplica ao caso concreto em questdo, pois todas especificagdes necessarias
para a definicdo completa do objeto ja estdo contidas no proprio Termo de Referéncia.
Portanto, por mera questdo de organizacdo, ndo foi necessaria a repeticdo dessas
especificaces por meio de um anexo ao Termo de Referéncia. Estas especificacbes sao
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feitas em anexo ao Termo de Referéncia apenas em caso de obras e servi¢os de grande
porte e que demandam um extenso detalhamento de suas especificagdes técnicas.

20.4 O Anexo “Planilha de Composi¢do de BDI”, citado no modelo de termo de
referéncia elaborado pela AGU, também néo foi incluido nesse termo de referéncia por
também néo se aplicar ao caso concreto em questdo. Conforme detalhado e justificado na
secdo 17 deste Termo de Referéncia (Preco Estimado), a estimativa de custos para essa
licitacdo foi elaborada por meio de pesquisa de Orgdos que realizaram contratacdes
similares. A Planilha de Composi¢do do BDI sé é aplicavel aos casos em que é feita uma
estimativa de custos por meio de custos unitarios genéricos e de tabelas referenciais do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI - ou de
tabelas similares.

Brasilia, 28 de junho de 2019.

Coordenacdo de Engenharia e Obras
Coordenador
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