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Presidéncia da Republica
Gabinete de Segurancga Institucional
Agéncia Brasileira de Inteligéncia

TERMO DE REFERENCIA

1. OBIJETO
1.1. Contratacdo de empresa especializada de engenharia para execucdo de servicos de conservagao e
reparo da cantina e do vestiario, localizados no bloco 3 do DOINT, conforme condicBes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
Item Descri¢do/Especificagdo Unidade de Medida | Quantidade
Contratacdo de empresa especializada de engenharia para execugdo de
1 servicos de conservagdo e reparo da cantina e do vestidrio, localizados no Unidade 1

bloco 3 do DOINT.

1.2. Sugere-se que o regime de execugdo seja a empreitada por preco global.

1.2.1. A justificativa pela escolha do regime de preco global se sustenta pelas condi¢gdes de estimar os
guantitativos do objeto com certa precisdo, ndo obstante ser servico de conservacdo e reparo, conforme
preconiza o Acérdido 1.977/2013 — TCU — Plenario.

1.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 1 (um) ano, prorrogéavel nas hipoteses do art. 57, §1°, da Lei
n° 8.666/1993, observado o disposto na clausula contratual correspondente.

1.3.1. O prazo previsto engloba:

a) o periodo de até 15 (quinze) dias, contados da assinatura do Contrato, para a
CONTRATADA providenciar toda a documentag¢do necessaria para a emissdao da Ordem de
Inicio dos Servicos;

b) o periodo de analise, pela Fiscalizagdo, da documentagdo apresentada, de até 5 (cinco)
dias, contados do seu completo recebimento;

c) o prazo de execugdo dos servicos, de 90 (noventa) dias, contados da expedi¢do da
Ordem de Inicio dos Servigos;

d) o prazo de Recebimento Provisério do Objeto, de até 15 (quinze) dias, contados da
notificacdo de conclusdo realizada pela CONTRATADA a Fiscalizac¢do;

e) o prazo de Recebimento Definitivo do Objeto, de até 90 (noventa) dias, contados da
assinatura do Termo Recebimento Provisério do Objeto; e

f) o prazo para pagamento, de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento dos servigos
pela atestacdo da nota fiscal.

1.4. O valor maximo estimado da contratacdo é de RS 164.970,65 (cento e sessenta e quatro mil
novecentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos), conforme detalhamento em item especifico deste Termo
de Referéncia e em seus anexos.

1.5. Consultando o Catalogo de materiais/servigos (CATSER/CATMAT), os servicos de maior relevancia no
contrato sdo os de codigo 462815 (Revestimento de piso em porcelanato 60x60cm), 18180 (instalagdo, remogao,
manutengdo - forro) e 1627 (manutengao, reforma predial).

1.5.1. Como o objeto pretendido é composto por diversos servigos, ndo é viavel a definicdo de
apenas um cédigo, sendo, por esse motivo, apresentados somente os trés acima.
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JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. Conforme toépicos especificos do Estudo Preliminar (SEI 0195550), anexo desse Termo de Referéncia,
a justificativa e o objetivo da contratag¢do sdo:

2.2, Justificativa (descricao na necessidade da contratac¢io):

2.2.1. Diante do desgaste natural, que ocorre ao longo do tempo, os ambientes necessitam de
renovagao, com substituicdo dos elementos desgastados por novos, promovendo um ambiente mais salubre
e confortavel para uso dos seus servidores.

2.2.2. Além disso, com o recente ingresso de novos servidores, alterou-se a demanda de uso das
areas, surgindo uma necessidade de readequacdo do layout e preparacdo da area para receber uma empresa
qgue prepare e forneca alimentacdo aos funciondrios do érgdo, no caso da cantina, e para atender as
necessidades higiénicas, no caso do vestiario.

2.2.3. Por isso, a contratacdo de uma empresa especializada de engenharia para a conservagao e
reparo dos ambientes faz-se necessaria para que as atividades do érgdo sejam plenamente desenvolvidas, em
ambientes adequados e bem estruturados.

2.2.4. A demanda corrobora também para que as condigdes fisicas da edificacdo se apresentem nos
padrées de seguranga, de sustentabilidade e de acessibilidade exigidos pelas normas vigentes.

2.3. Objetivo (resultados e beneficios diretos e indiretos pretendidos):

2.3.1. Com a contratacdo em foco, pretende-se disponibilizar aos servidores, notadamente os lotados
no DOINT, ambientes confortaveis, salubres e modernos, adequados ao preparo e ao consumo de refeicdes
(no caso da cantina) e ao asseio e limpeza corporal do ser humano e satisfacdo das suas necessidades
fisiolégicas (no caso dos vestiarios).

2.3.1.1. Beneficios diretos: otimizagdo, modernizagdo e revitalizagdo das instalagées da
edificacdo;
2.3.1.2. Beneficios indiretos: ambiente propicio ao desenvolvimento das atividades realizadas

nesta edificacdo e bem-estar dos servidores;
2.3.1.3. Impactos ambientais positivos: racionalizagcdo dos recursos atualmente empregados;

2.3.1.4. Melhoria da qualidade de produtos ou servigcos oferecidos a sociedade: otimiza¢do do
tempo de atendimento as demandas da sociedade.

DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descrigdo completa da solugdo - com os servigos previstos e suas respectivas metodologias de
execucdo; os materiais a serem empregados e suas respectivas especificagoes; e os respectivos critérios de
medi¢cdo - encontra-se nos anexos deste Termo de Referéncia, notadamente no Caderno de Encargos e
Especificages Técnicas (SEI 0197788).

3.2. De forma sintética, serdo necessarios:
a) Servicos de demolicdo e de remocao;
b) Execucdo de alvenarias;
c) Execucdo de novas instalagOes elétricas e hidrossanitarias;

d) Execucdo de revestimentos argamassados para a instalacido de novos revestimentos
decorativos (pintura e ceramica);

e) Instalacdo de forro;

f) Instalacdo de pedras (bancadas, divisérias, soleiras e rodapés);
g) Instalacdo de espelhos;

h) Instalagdo de lougas, metais e acessorios sanitarios; e

i) Instalacdo de esquadrias (portas e janelas).

3.3. Todos os procedimentos deverdo ser executados seguindo as prescricdes das normas técnicas, dos
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fabricantes, da legislacdo e de qualquer outro documento que com o objeto de contrato guardarem relagao.

3.3.1. Quaisquer divergéncias entre os anexos deste Termo de Referéncia e os documentos citados
devem ser arguidas em momento oportuno, ainda durante a realizacgdo do certame, no momento de
elaboracao da proposta.

3.3.2. O ndo questionamento destas divergéncias ndo justificardo o aceite de qualquer parte do
objeto que se apresente em desobediéncia aos referidos documentos.

3.4. Os materiais e/ou servicos ndo previstos nos anexos deste Termo de Referéncia constituem casos
especiais, devendo haver consulta a Fiscalizagdo antes de qualquer providéncia ser tomada pela CONTRATADA.

4, DA CLASSIFICAGCAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de servigo comum de engenharia, sem dedicacao exclusiva de mao de obra, a ser

contratado mediante licitagdo, na modalidade pregao, em sua forma eletrdnica.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507/2018, n3o se
constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

4.3, O servigco aqui descrito enquadra-se como nao continuado, nos termos do art. 16, da IN SEGES MP
005/2017, ja que ele impde ao contratado o dever de realizar a prestacio do servico em um periodo
predeterminado.

4.4, A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
Administracao, vedando-se qualquer relacao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

5. DOS CRITERIOS TECNICOS DE ACEITAGAO DA PROPOSTA
5.1. A proposta vencedora devera conter como anexos os documentos abaixo, com a devida indica¢do de

seu autor e sua respectiva assinatura:

5.1.1. Planilha Sintética de Orcamento, contendo todos os custos unitarios, os quantitativos e os
custos totais de cada servico, bem como o custo e o preco total da proposta para a execu¢ao do objeto da
contratagao.

5.1.1.1. Entende-se como preco total o custo total acrescido da parcela relativa ao BDI.

5.1.1.2. A planilha devera possuir assinatura de responsabilidade técnica, com indicacdo
do nome completo e nimero de registro no CREA/CAU do autor.

5.1.2. Planilha Analitica de Or¢amento, contendo a composicdo detalhada de todos os custos
unitarios utilizados na planilha orcamentaria contida na proposta, demonstrando a origem e a formacdo dos
custos dos servigos, bem como a indicagao dos coeficientes de produtividade.

5.1.2.1. A planilha devera ter assinatura de responsabilidade técnica, com indica¢do do
nome completo e nimero de registro no CREA/CAU do autor.

5.1.3. Planilha de Composi¢do do BDI, discriminando os percentuais unitarios e o percentual total a
ser utilizado pela licitante.

5.1.3.1. As despesas referentes ao Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuicdo Social Sobre o
Lucro Liquido (CSLL), em atendimento ao preconizado pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU,
ndo devem ser consideradas no cOmputo das despesas indiretas.

5.1.3.2. A planilha devera ter assinatura de responsabilidade técnica, com indicagdo do
nome completo e nimero de registro no CREA/CAU do autor.

5.1.4. Planilha de Composi¢do dos Encargos Sociais, discriminando os percentuais unitarios e o
percentual total a ser utilizado pela licitante.

5.1.4.1. O percentual relativo as leis sociais a serem aplicados nos custos de mao de obra
devera coincidir com os definidos pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgdo Civil — SINAPI da Caixa EconGmica Federal.

5.1.4.2. O regime de tributacdo adotado pela empresa (desonerado ou ndo desonerado)
deverd ser mantido durante toda a execu¢do do contrato.

5.1.4.3. A planilha devera ter assinatura de responsabilidade técnica, com indicagdo do
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nome completo e nimero de registro no CREA/CAU do autor.

5.1.5. Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado pela Licitante, com periodicidade mensal e
subdividido em tantas fases/etapas quanto forem necessarias para bem caracterizar o andamento da obra.

5.1.5.1. Os pagamentos de administracdo local deverdo ser proporcionais a execucgdo
financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor
mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administracdo local em virtude de
atrasos ou de prorrogacées injustificadas do prazo de execug¢do contratual, com fundamento no
art. 37, inciso XXI, da Constitui¢do Federal e nos arts. 55, inciso lll, e 92 da Lei n° 8.666/1993.

5.1.5.2. Para cada més, devera haver a indicacdo do percentual de cada fase/etapa
concluida, assim como do desembolso financeiro referente a cada fase/etapa e o desembolso
financeiro acumulado.

5.1.6. Curva ABC de Servigos, com ordenacao dos servicos em ordem decrescente de custo total,
classificados nas faixas A (percentual acumulado de custo total de 80%), B (percentual acumulado de custo
total entre 80 e 95%) e C (percentual acumulado de custo total entre 95% e 100%).

5.1.7. Declara¢do de Vistoria/Ndo Vistoria, conforme modelo anexo deste Termo de Referéncia,
indicando que a Licitante tem pleno conhecimento das instalacGes e das dificuldades que os servicos possam
apresentar no futuro e que foram a ela apresentadas as areas, as instalagdes e os detalhes necessarios para a
elaboracdo da sua proposta comercial, inclusive as informacgGes e os esclarecimentos por ela solicitados; ou
gue optou por ndo vistoriar o local de execucdao dos servicos, mas que tem pleno conhecimento das
condigGes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, caso em que que assume total responsabilidade
por este fato e ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas ou
financeiras com a CONTRATANTE.

5.1.8. Declaragdo expressa de concordancia com a adequagdo do projeto que integrar o edital de
licitacdo e as alteracbes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderao ultrapassar, no
seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para
verificacdo do limite previsto no § 1° do art. 65 da lei n° 8.666/1993, conforme Decreto 7.983/13.

5.1.9. Declaragdo expressa de que a sua proposta comercial inclui todos as despesas ordinarias,
sejam eles diretos ou indiretos, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto descrito neste Termo de Referéncia e seus
anexos.

5.1.9.1. A Licitante devera dimensionar sua proposta de forma que englobe todas as despesas
necessdrias a total e completa execu¢do do Contrato, conforme plano de execug¢do pretendido,
considerando eventuais despesas de:

a) saldrios e treinamentos dos funcionarios;
b) 6nus tributarios, fiscais, parafiscais, trabalhistas, previdenciarias e sociais;

c) transportes, cargas, descargas, montagens, desmontagens, instalagdes,
movimentacoes, icamentos, perdas e estocagens, dentro e fora do local dos servicos;

d) testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigcos e equipamentos;

e) ferramentas, equipamentos (inclusive os de protecdo individual e coletiva) e
utensilios; e

f) garantias, seguros, licencas, impostos, taxas e outras cobrancas de drgdos
publicos, associagdes, conselhos e entidades afins.

5.1.9.2. Erros unitarios de quantidade de até 10% (dez por cento) ndo serdo objeto de qualquer
revisdo contratual, conforme orientacdes do Acérddo 1.977/2013 — TCU — Plenario. Além disso,
somente servicos de materialidade relevante na curva ABC, assim considerados os que compdem o seu
ramo A, serdo considerados substanciais, conforme orientacdes contidas no Acérdao 1.977/2013 — TCU
- Plenario.
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5.1.9.3. A Licitante deverd arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do
§ 12 do art. 57 da Lei n° 8.666/1993.

5.1.9.4. A proposta ofertada devera seguir as quantidades e especificacdes da Planilha
Orcamentaria, anexa deste Termo de Referéncia, cabendo a Licitante, em caso de identificacdo de
erros, quantitativos ou qualitativos, proceder-se a impugnagdo tempestiva do instrumento
convocatdrio, conforme Acérdido 1.977/2013 — TCU - Plenario e art. 41, § 22, da Lei n° 8.666/1993.

5.1.9.5. Sendo o regime de execugdo do futuro contrato a empreitada por prego global (EPG), a
participagdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado
com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou
omissOes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) do valor
total do futuro contrato, nos termos do art. 13, 1l, do Decreto n° 7.893/2013.

5.1.9.6. N3o serd admitida a arguicdo de omissdes, enganos e erros posteriores com a pretensao
de alterar o valor global proposto, salvo tecnicamente justificado, restando comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

5.1.9.7. Nesse sentido, qualquer divergéncia encontrada, seja entre anexos deste Termo de
Referéncia e entre estes e os normativos técnicos e a legislacdo que com o objeto guardem relacdo,
deverd também ser arguida em momento oportuno, ainda durante o procedimento licitatério. E
responsabilidade da Licitante conferir as informagdes dispostas neste documento e em seus anexos, no
ato de elaboracdo da Proposta de Precos.

5.1.9.8. Apds a adjudicacdo do objeto da licitagdo, ndo serd levada em conta qualquer
reclamacdo ou solicitacdo de alteragdo dos pregos constantes da proposta da licitante vencedora, sem
prejuizo ao disposto no art. 55, inc. Il da Lei n° 8.666/1993.

5.2. A formatacao das planilhas da Licitante devera coincidir ao maximo com as formatac¢des adotadas
nas planilhas apresentadas nos anexos. Além disso, na data marcada para a abertura das propostas, a proposta
de preco devera ser apresentada, também, em arquivo de planilha digital.

5.2.1. As exigéncias desse item contribuem para as diligéncias, de responsabilidade da
Administracdo, para verificagdo dos critérios de aceitabilidade da proposta.
6. DOS CRITERIOS TECNICOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
6.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

6.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
6.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
6.3.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, em plena validade, na entidade profissional

competente expedida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, da regido a que estiver vinculada a Licitante, que comprove atividade relacionada com o
objeto do presente Termo de Referéncia.

6.3.1.1. Justificativa: O inciso | do art. 30 da Lei n° 8.666/93 autoriza o Org3do a exigir para fins
de qualificagdo técnica dos interessados “registro ou inscricdo na entidade profissional competente”. A
atividade econémica de engenharia e arquitetura estd regulamentada pela Lei n° 5.194/1966, neste
caso o exercicio ndo é totalmente livre, devendo-se moldar as normas previstas na legislacdo de
regéncia. O registro pode ser exigido nos casos em que a profissdo ou atividade exercida pela licitante
se encontrar regulamentada através de lei em sentido estrito. A exigéncia do Edital decorre da
literalidade do art. 1° da Lei 6.839/1980. Por outro lado, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n° 336/1989, em seu art. 4°, determina que a pessoa juridica
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enquadrada em qualquer uma das classes do art. 1° s6 terd condi¢des legais para o inicio da sua
atividade técnico-profissional, apds ter o seu registro efetivado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

6.3.2. Certidao de Registro de Pessoa Fisica, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da regido a que estiver vinculada a Licitante, do
profissional indicado como responsdvel técnico pelos servigos.

6.3.2.1. Justificativa: O inciso | do art.30 da Lei n° 8.666/93 autoriza o Orgdo a exigir para fins de
qualificacdo técnica dos interessados “registro ou inscricdo na entidade profissional competente”. A
atividade econémica de engenharia e arquitetura estd regulamentada pela Lei n° 5.194/1966, neste
caso o exercicio ndo é totalmente livre, devendo-se moldar as normas previstas na legislacdo de
regéncia. O registro pode ser exigido nos casos em que a profissdo ou atividade exercida pela licitante
se encontrar regulamentada através de lei em sentido estrito.

6.3.3. Atestado ou declaragdo de capacidade técnico-operacional, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo de servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, quais sejam:

a) Fornecimento e instalagdo de piso em porcelanato ceramico, com area minima de
50,0m?;

b) Fornecimento e instala¢do de forro tipo drywall, com drea minima de 50,0m?;
c) Fornecimento e instalagdo de divisdrias em granito, com drea minima de 9,0m?; e

d) Fornecimento e instalacdo de revestimento ceramico de parede, com area minima de
70,0m?2.

6.3.3.1. Serd admitida, para fins de comprova¢do de quantitativo minimo de cada servico, o
somatorio de dreas de atestados distintos.

6.3.3.2. O(s) atestado(s) deve(m) comprovar que a empresa Licitante executou servigos que
atendam as caracteristicas técnicas, de porte e de tecnologia e que facam explicita referéncia as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo, que permitam estabelecer, por comparacao,
proximidade de caracteristicas funcionais e técnicas, dimensionais e qualitativas com os servigos
contratados.

6.3.3.3. Justificativa: Caberd a Administracdo Publica com base na Lei n° 8.666/93 exigir
atestados referentes a capacitacdo técnica da Licitante, com vistas a comprova¢do de aptidao
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo (Art. 30, ll e
seu § 1°,1). A exigéncia de apresentacdo de atestado de capacidade técnica ndo tem como objetivo
limitar o cardter competitivo que devera nortear o procedimento licitatério, mas apenas aferir a
experiéncia anterior da licitante quanto ao objeto da licitacdo, necessaria para a garantia da qualidade
do servico, ndo restringindo desta forma a competitividade do certame, de modo a dar cumprimento
ao art.37, inciso XXI, da CF, e ao art. 3°,81° da lei 8.666/93. Tais itens correspondem a
aproximadamente 22,68% do custo total estimado da contratacdo, sendo os de maior relevdncia
técnica para a qualidade final do objeto em licitacdo. Além disso, as quantidades minimas
discriminadas ndo ultrapassam 50% das quantidades previstas na planilha orcamentaria.

6.3.4. Atestado de qualificagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagao aplicdvel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do servico, que demonstre
a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacgdo, a saber:

a) Execucdo de piso em porcelanato ceramico;
b) Execucdo de forro tipo drywall;
c) Execucdo de divisoria em granito; e

d) Execucgdo de revestimento ceramico de parede.
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6.3.4.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-
se como tal, para fins deste Edital:

a) O sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social;

b) O administrador ou o diretor que comprove seu vinculo por intermédio
do estatuto social e ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se
tratando de sociedade an6nima;

c) O empregado permanente devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social ou qualquer documento comprobatério de vinculo empregaticio
previsto na legislacdo de regéncia da matéria; e

d) O prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame, desde que acompanhado de declaragdo de anuéncia do
profissional.

6.3.4.2. Devera constar nos anexos da proposta, de forma expressa, o(s) nome(s), CPF(s) e
numero(s) do registro na respectiva entidade profissional do(s) profissional(is) escolhido (s) pela
Licitante para desempenhar o papel de responsavel(is) técnico(s) do futuro contrato.

6.3.4.3. O(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) devera(do) participar de forma efetiva em
todas as etapas do Contrato, admitindo-se a substituicdo, nos termos do art. 30, §10, da Lei n°
8.666/1993, por profissional(is) de experiéncia equivalente ou superior, desde que a alteracdo seja
solicita e aprovada pela Administra¢gdo, nos mesmos termos desta qualificagdo técnico-profissional.

6.3.4.4. Justificativa: Caberd a Administragdo Publica com base na Lei 8.666/93 exigir atestados
referentes a capacitagdo técnica dos profissionais envolvidos na execucdo dos servigcos, com vistas a
comprovacgdo de aptiddo pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da licitagdo (Art. 30,
Il e seu § 19,1). Nesse intuito, as declaragGes aqui solicitadas tém por finalidade atestar que o(s)
profissional(is) cujos atestados foram apresentados como requisito de qualificacdo técnico-profissional
realmente acompanhara(3o) e serd(do) o(s) responsavel(is) pela execugdo dos servicos que se pretende
contratar. Dito de outra forma, pretende-se, assim, evitar que os licitantes apresentem atestado de um
profissional e outro profissional sem o acervo técnico daquele seja o responsavel pelos servigos, o que
traria sérios riscos a qualidade do servico e descumpriria o §10°, art. 30, da Lei 8.666/1993.

6.4. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacGes necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratagcdo e das correspondentes
CertidGes de Acervo Técnico (CAT), Assinaturas de Responsabilidade Técnica (ARTs) dos profissionais arrolados no
atestado e que, no momento em que este foi emitido, faziam parte do corpo técnico da empresa, enderego atual da
Contratante e local em que foram executados os servigos de engenharia.

6.5. Esta Administracdo se reserva o direito de, em qualquer fase da licitacdo, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo, inclusive para verificar se os signatarios das
propostas detém a representacdo das empresas licitantes ou mandato para em seu nome constituir obrigacdes.

6.6. O critério de julgamento da proposta é o de menor prego global.
6.7. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
6.7.1. Valor Global: serd considerado como valor maximo da contratagdo o valor estimado na

Planilha Orgamentaria Completa (SEI 0197806) - RS 164.970,65 (cento e sessenta e quatro mil novecentos e
setenta reais e sessenta e cinco centavos), anexa a este Termo de Referéncia.

6.7.2. Valores unitarios: deverdo ser respeitados, como limites maximos das propostas dos
interessados, os custos unitarios previstos no orcamento de referéncia, conforme previsto no art. 40, inciso X,
da Lei n° 8.666/1993 e no art. 11 do Decreto n° 7.983/2013.

6.7.2.1. Tendo em vista que serd adotado o regime de execucdo de empreitada por preco global,
serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
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custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracdo, salvo
se o0 preco de cada uma das etapas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro (SEI 0197806) nao
superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

6.8. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.
7. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
7.1. O valor estimado da contratagdo é de RS 164.970,65 (cento e sessenta e quatro mil novecentos e

setenta reais e sessenta e cinco centavos), conforme detalhado na Planilha Orgamentaria Completa (SEI 0197806),
anexa deste Termo de Referéncia.

7.2. As parcelas de maior relevancia na presente contrata¢do sdo o fornecimento e a instalagdo de:
a) Piso ceramico em porcelanato de dimensdes 60,0 x 60,0cm (7,70% do valor total);
b) Forro em drywall em placas tipo STD e RU (5,66% do valor total);
c) Revestimento ceramico esmaltado de dimensdes 20,0 x 20,0cm (5,23% do valor total);

d) Impermeabilizagdo em argamassa polimérica reforgada com véu de poliéster (4,96% do valor
total); e

e) Divisdria em granito cinza-andorinha de espessura de 3,0cm (4,08% do valor total).

7.3. Nos termos da Lei n° 12.546/2011, em seu art. 7°, inciso Ill, poderdo contribuir sobre o valor da
receita bruta as empresas do setor de construcao civil. A op¢cao da desoneragao por obra ou para toda a empresa se
déd quando a empresa é contratada por empreitada total, que é aquela na qual a empresa assume a
responsabilidade direta pela execu¢do de todos os servigcos necessarios a realizagdo da obra, que é o caso presente.

7.3.1. Atualmente, a aliquota da Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB) para as
empresas da construgdo civil é de 4,50% (quatro e meio por cento), e tal aliquota entra na composi¢do do
BDI, na parte relativa aos impostos.

7.3.2. Conforme detalhado na planilha orgamentaria, foram adotados valores referencias iguais aos
do SINAPI de junho/2020, desonerado, em conformidade com o art. 3° do Decreto 7.983/2013, uma vez que
tal composicdo proporciona os menores custos para a administracdo publica. Contudo, cabe as licitantes a
aplicacdo da correta tributacao a qual estiverem vinculadas.

7.3.3. Quando ndo foi possivel a obtencdo direta do servico a ser executado, obedecendo as
especificagdes técnicas do projeto elaborado, foi utilizada composicdo propria, associando o banco de dados
do SINAPI com outras fontes (e.g., SBC, ORSE e pesquisa de prec¢o), conforme detalhado na Planilha
Orcamentaria Completa (SEI 0197806).

7.4. O percentual de BDI adotado segue as recomendacdes do art. 9° do Decreto 7.983/2013, através da
adocdo dos referenciais propostos pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU — por meio do Acérddo n° 2622/2013 —
TCU - Plendrio, conforme memdria de cdlculo da Planilha de Composicdo do BDI.

7.5. Os quantitativos e as especificagdes descritos na Planilha Orgamentaria Completa (SEI 0197806) e
no Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas (SEI 0197788) foram tomados a partir das tabelas e detalhes
contidos nos Projetos Basicos de Arquitetura, de Instalagdes Elétricas Prediais e de Instalagdes Hidrossanitarias,
elaborados pela equipe de arquitetura e de projetistas da Abin.

7.5.1. Sempre que possivel, as quantidades foram calculadas através de medidas realizadas em
campo. Dessa forma, eventuais diferengas nos quantitativos dispostos nas pranchas e na planilha
orcamentaria decorrem das diferencas encontradas entre as cotas do projeto e as reais medidas de campo.
Com isso, prevalecem as quantidades previstas na planilha orgamentaria.

8. VISTORIA PARA A LICITACAO

8.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalacdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda
a sexta-feira, em horario comercial, devendo realizar prévio agendamento por meio do telefone (061) 3445 - 8565,
informando, na ocasido, o nome e o nimero de CPF do(s) integrante(s) da equipe que realizara(3do) a vistoria.

8.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica, executando todos os levantamentos necessarios
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ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissoes.

8.2.1. Para a vistoria, o licitante (ou o seu representante legal) deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

8.2.2. E requisito para a realizacdo da vistoria a presenca de, ao menos, 1 (um) profissional registrado
no CREA ou no CAU.

8.2.2.1. O referido profissional ndo necessariamente precisa estar arrolado no quadro técnico da
licitante, nem mesmo ser o futuro responsavel técnico do contrato. Ou seja, basta que o profissional
possua os conhecimentos técnicos necessarios para realizar a vistoria e obter as informagdes
necessarias e suficientes para a eleboracdo adequada da proposta da licitante.

8.2.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser entregue
CDROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacdes relativas ao objeto
da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

8.3. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacées de desconhecimento das
instalagGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a
licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

8.4. Realizada a visita/vistoria, a COENG emitira o atestado de vistoria, conforme modelo (SEI 0095032)
definido anexo deste Termo de Referéncia, atestando por escrito que a licitante vistoriou os locais onde serdo
executados os servicos e que tomou conhecimento de todas as informagdes, peculiaridades e condigdes para
cumprimento das obrigacdes assumidas relacionadas ao objeto desta licitagao.

8.5. Caso a interessada opte por ndo realizar a visita/vistoria, devera apresentar declaragdo de ndo
vistoria, conforme modelo (SEl 0095032) anexo deste Termo de Referéncia, na qual dispense a necessidade de
visita/vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisdo e se comprometendo a prestar fielmente os
servigos contratados, conforme determinagdes deste Termo de Referéncia e seus anexos.

8.5.1. A proponente que decidir ndo realizar a vistoria e, eventualmente, subestimar sua proposta,
estard incorrendo em risco tipico do seu negdcio, enquadrando a necessidade de eventuais alteragées como
alea ordinaria, ndo podendo, futuramente, op6-lo contra a Administragdo para eximir-se de qualquer
obrigacdo assumida ou para rever os termos do contrato que vier a firmar.

8.5.2. Os licitantes ndo poderdo alegar o desconhecimento das condi¢cdes e grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximirem das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais pretensoes
de acréscimos de precos em decorréncia da execuc¢do do objeto deste Pregdo.

8.6. A apresentacdo do(a) atestado de vistoria/declaracdo de ndo vistoria assinado por responsavel
técnico da Licitante, conforme modelo disponibilizado neste Termo de Referéncia, serdo obrigatdrios na fase de
habilitagdo do certame.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

9.1. Todos os servigos contratados serdo de total e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,
representada pelo responsdvel técnico por ela alocado no Contrato, devendo ser desenvolvidos de forma que o
produto final atenda rigorosamente as exigéncias deste Termo de Referéncia e todos os seus instrumentos anexos,
das normas técnicas nacionais e internacionais, das normas de concessionarias, das normas do corpo de bombeiros
(CBMDF), das recomendacgdes de fabricantes e fornecedores, e de toda a legislagdo federal e distrital, inclusive as
de carater ambiental.

9.2. Os servicos devem ter os padrdes de acabamento especificados, utilizando materiais de primeira
qualidade e equipes treinadas e com experiéncia nas atividades englobadas pelo Contrato, resultando em um
produto final de primeira qualidade.

9.3. Durante a execug¢do do Contrato, a CONTRATADA devera considerar todos os cédigos, leis, decretos,
portarias, instrucdes, resolucdes ou qualquer outra peca que compde as legislagdes federal, estadual, distrital ou
municipal, inclusive documentos do sistema CREA/CONFEA, do CBMDF e das concessiondrias de servicos publicos.

9.4. Durante a execuc¢do do Contrato, a CONTRATADA devera considerar, em adi¢do ao estipulado neste
Termo de Referéncia e em seus anexos, as normas publicadas pela Associacdo Brasileiras de Normas Técnicas
(ABNT) que com o objeto guardarem relagdo, sejam elas de execugdo, de desempenho, de especificacdo, de
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métodos de ensaio, de terminologia, de padroniza¢do ou de simbologia. Em caso de omissdo, poderdo ser utilizadas
diretrizes de normas internacionais ou normas/recomendacdes dos fabricantes dos produtos utilizados.

9.5. A execugdo dos servigos sera iniciada logo apds a emissdo da Ordem Inicio dos Servigos (SEI
0095034), conforme modelo anexo deste Termo de Referéncia, estando o Contrato assinado e quando as condi¢des
climaticas assim permitirem, se for o caso, cujas etapas observardo ainda o Cronograma Fisico-Financeiro
(SE1 0197806), também anexo a este Termo de Referéncia.

9.5.1. A CONTRATADA ndo poderad iniciar os servigos antes da data expressa na Ordem de Inicio dos
Servigos.
9.5.2. A Ordem de Inicio dos Servigos somente sera emitida apds a entrega e conferéncia das devidas

Anota¢Oes de Responsabilidade Técnica (ARTs), referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns°® 6.496/77 e 12.378/2010).

9.5.3. Os referidos documentos deverdo ser apresentados em até 15 (quinze) dias corridos, contados
da assinatura do Contrato, estando condicionada ainda a conferéncia e a aprovacdo das informacGes neles
discriminadas.

9.5.4. Em caso de falha ou erro em qualquer documento, a Ordem de Inicio dos Servigos ndo sera
emitida pela Fiscalizacdo até sua regularizacgdo.

9.6. Os projetos, pranchas, especificacdes técnicas, desenhos e orgamento foram desenvolvidos pela
equipe de projetistas e arquitetos da Coordenacdo de Engenharias e Obras e deverdo ser seguidos
impreterivelmente em todos os detalhes, sendo que, caso seja necessaria qualquer alteracdo, deverd haver
consulta prévia e autorizagdo expressa para que se aceite qualquer modificagao.

9.6.1. Todos os elementos de projeto deverdao ser minuciosamente estudados pela CONTRATADA,
antes e durante a execug¢do dos servigos, devendo informar, em momento oportuno, qualquer incoeréncia,
falha ou omissao constatada.

9.6.2. Durante a execugdo dos servicos, se houver casos omissos, duvidas, divergéncias, necessidade
de modificagdes ou de readequagdes em algum detalhe executivo, a CONTRATADA deverd, antes de tomar
qualquer decisdo, consultar a Fiscalizagdo, expondo seu parecer técnico sobre o assunto e aguardando sua
deliberacdo e aprovacgao.

9.6.3. A CONTRATADA submeterda previamente a aprovac¢dao da Fiscalizagdo toda e qualquer
alternativa de aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execuc¢do dos servigos
objeto do Contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os
requisitos e condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos.

9.6.4. Toda e qualguer modificagdo, inclusive acréscimos, introduzida no objeto de contratagdo
somente serdo reconhecidas e aceitas com prévia e expressa autorizagdo da fiscalizacdo, registrando-se o fato
no Relatdrio Didrio de Obras.

9.6.5. Uma vez aprovados os métodos e/ou materiais a serem utilizados e suas condicdes de
execucgdo, os demais lotes/partidas ainda ficardo sujeitas a aceita¢do da Fiscalizacdo.

9.6.6. Depois de verificadas pela Fiscalizagdo, as amostras serdo conservadas no canteiro de servigo
até o final dos trabalhos, de forma a facultar a qualquer tempo a verificacdo de sua perfeita correspondéncia
com os materiais fornecidos ou ja empregados.

9.6.7. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo
do objeto do contrato correrdo por conta da CONTRATADA e sem 6nus adicional para a CONTRATANTE, nos
termos do art. 75 da Lei n° 8.666/1993.

9.6.7.1. Se julgar necessario, a CONTRATANTE poderad solicitar ainda a apresentagdo de
informacdes, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos
mesmos.

9.6.8. Qualquer modificagdo necessaria a execucdo dos servicos deverd ser documentada pela
CONTRATADA, registrando todas as revisdes e complementag¢des ocorridas, inclusive alteragcées em desenhos
e especificagdes de materiais e de técnicas executivas, fornecendo, ao final do Contrato, o projeto As Built e
seu respectivo Databook.
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9.6.8.1. O recebimento do objeto e o pagamento da ultima fatura estardo condicionados a
apresentacao e aprovac¢ao do projeto As Built e seu respectivo Databook.

9.6.8.2. Entende-se por Databook o compilado de documentos tais quais, e sem se limitar a,
manuais, orientacdes de uso e manutencdo, garantias dos servicos, laudos de ensaios e todos as
demais pecas relevantes para o objeto contratado.

9.7. Os servigos deverdo ser desenvolvidos durante o expediente regular da CONTRATANTE: das 08:00h
as 12:00h e das 13:00h as 17:00h, de segunda a sexta-feira.

9.7.1. Em casos excepcionais e justificados, poderd a CONTRATADA solicitar, por escrito e
acompanhado de justificativa técnica, com antecedéncia minima de 72 (setenta e duas) horas, a execugdo de
servicos fora do horario normal de expediente.

9.7.2. A autorizagdo estard condicionada a expressa autoriza¢do do érgdo, de acordo com critérios de
oportunidade e conveniéncia.

9.8. Os servicos serdo desenvolvidos na cantina e no vestidrio, localizados no bloco 3 do DOINT,
localizado na Asa Sul, SPO, Area 05, Quadra 02 do complexo sede da Abin em Brasilia/DF.

9.9. Ap0ds a assinatura do Contrato, a expedi¢do da Ordem de Inicio dos Servicos somente sera realizada
apds Reunido Inicial, para esclarecer pontos relevantes, tais como:

a) o objeto do contrato;

b) a forma de comunicagdo entre as partes, que devera ocorrer primordialmente entre o Fiscal
do Contrato e o preposto da CONTRATADA;

c) as providéncias previstas para a insercdo da CONTRATADA no 6rgdo (ocupacgdo de espago
fisico, alocacdo de equipamentos do érgdo, instalacdo de links de comunicagdo, alocagdo de
crachas e concessdo de perfis de acesso ao érgdo);

d) o modelo de execugéo do objeto;

e) o modelo de gestdo do contrato;

f) o cronograma de execucéo fisica dos servigos;

g) as formas de recebimento provisério e definitivo;

h) os procedimentos de faturamento e pagamento;

i) assancoes e glosas aplicaveis; e

j) demais assuntos relevantes para a execugao contratual.

9.10. De acordo com a necessidade, poderdo ser agendadas ainda Reunides Intermedidrias, ao longo da
execucdo contratual, para atualizacdo de informacgGes e esclarecimentos relevantes, conforme a necessidade do
objeto pactuado.

10. MODELOS DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

10.1. O procedimento de verificacdo dos servigos sera realizado periodicamente, in loco, pelos fiscais do
contrato com base neste Termo de Referéncia e seus documentos anexos.

10.2. O Contrato sera gerido por um fiscal titular e um fiscal substituto, devendo toda e qualquer
comunicacdo ser realizada direta e exclusivamente com eles, por escrito, inclusive via e-mail, devendo-se registrar
ocorréncias relevantes no Relatdrio Diario de Obra (RDO), inclusive eventuais comunicag¢des verbais.

10.2.1. N&o serdo reconhecidas ocorréncias sem o registro formal, conforme procedimento acima.

10.3. A fiscalizagdo rejeitard, do todo ou em parte, servico em desacordo com as especificagdes que
constam neste Termo de Referéncia e seus instrumentos anexos, nos termos do art. 76 da Lei n° 8.666/1993.

10.3.1. Os servigos que ndo atenderem aos requisitos técnicos de execuc¢do e de qualidade serdo
considerados insatisfatdrios e deverao ser corrigidos, sem 6nus adicional a CONTRATANTE.

10.3.2. Ao verificar erros de execugdo ou servicos insatisfatorios, os fiscais notificardo a CONTRATADA
para que os erros sejam corrigidos de modo a ndo comprometer a execugao e a qualidade do servico.
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10.4. Os servicos serdo pagos mensalmente, com base nas faturas/medicdes emitidas pela CONTRATADA e
atestadas pela CONTRATANTE, levando em consideragao os eventuais ajustes nos valores a serem pagos, de acordo
com a vistoria in loco, e 0 maximo desembolso previsto no cronograma fisico-financeiro.

10.4.1. O Cronograma Fisico-Financeiro (SEI 0197806) da CONTRATANTE, anexo deste Termo de
Referéncia, tem a func¢do de apresentar a ordem de execucdo das etapas e o maximo de desembolso previsto.

10.5. Os critérios de medicdo de cada servigo sdo os definidos no Caderno de Encargos e Especificacoes
Técnicas (SEI 0197788), anexo a este Termo de Referéncia.

10.6. O prazo de execugao dos servigos sera de 90 (noventa) dias, contados da emissdo da Ordem de
Inicio dos Servigos, podendo ser prorrogado nas hipéteses previstas no art. 57, § 1°, da Lei 8.666/1993.

10.7. Devera ser alocado 1 (um) engenheiro civil pleno, com ART registrada, por, no minimo, 1 (uma) hora
didria, com competéncia técnica adequada ao objeto de contrato, sendo o responsdvel pela interlocucdo entre
CONTRATANTE e CONTRATADA, vedada a utilizacdo de profissionais sem qualificagdo comprovada, como
estagiarios, aprendizes ou afins.

10.7.1. O engenheiro civil responsavel devera ser o mesmo que consta nos documentos apresentados
junto a proposta da Licitante, sendo aceita a sua substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, formalizada junto 3 CONTRATANTE.

10.7.2. Caso o profissional ndo detenha competéncia para o acompanhamento dos servigos, devera
ser substituido sem 6nus para a CONTRATANTE.

10.7.3. O responsavel técnico devera acionar a fiscalizagdo sempre que houver dividas durante a
execucdo dos servicos, de forma a dirimi-las antes da execugdo, sob o risco de refazer os servicos em
desconformidade, sem 6nus para a CONTRATANTE.

10.7.4. O responsavel técnico deverd acionar a fiscalizacdo de forma a atestar a conclusado dos servigos
para fins de medicdo, de teste ou de recebimento do objeto.

10.8. Devera também ser alocado 1 (um) encarregado geral/mestre de obras, em tempo integral, com
competéncia técnica adequada ao objeto de contrato, sendo o responsavel pela gerenciamento e coordenagdo dos
servicos em campo, orientando a mao de obra durante a execuc¢do do contrato.

10.9. Os profissionais citados nos itens anteriores deverdo seguir o regime de tempo especificado durante
toda a duragdo do contrato, sendo responsaveis pelo preenchimento do Relatério Diario de Obra, bem como pelo
controle do uso de EPI’s e EPC's.

10.10. Caso seja admitida a subcontratacdo, a Fiscalizagdo poderd solicitar quaisquer documentos para
verificar a regularidade e a habilitacdo das empresas subcontratadas.

10.11. A CONTRATADA devera encaminhar relagdo nominal completa de funcionarios e veiculos que
adentrardao no complexo da CONTRATANTE para a execugao do Contrato.

10.11.1. A relacdo deverd conter o nome, o CPF e a fungdo de todo e qualquer funcionario da
CONTRATADA cuja entrada seja essencial ao desenvolvimento dos servigos.

10.11.2. A relagdo devera conter as placas, os modelos e os condutores dos veiculos da CONTRATADA e
dos seus funcionarios cuja entrada seja necessaria.

10.11.3. Qualquer alteracdao nas referidas relagdes deverd ser pronta e imediatamente informada a
CONTRATANTE, em tempo habil para a tomada de providéncias, com antecedéncia minima de 2 (dois) dias
uteis, sob pena de ndo ser autorizada a entrada dos funcionarios e veiculos a servico da CONTRATADA.

10.11.4. Caso solicitado pela Administracdo, a CONTRATANTE devera apresentar também atestados de
antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do
orgdo.

10.11.5. A entrada de fornecedores diversos, a servico da CONTRATADA, também devera ser alvo de

agendamento prévio, com antecedéncia minima de 2 (dois) dias uteis, informando-se o0 nome e o CPF do
motorista (e seus ajudantes, conforme o caso); a data e o horario da entrega; e o nome do fornecedor.

10.11.6. Ndo serd admitida a entrada de qualquer pessoa, carro ou fornecedor que ndo siga as
exigéncias acima descritas, salvo em casos excepcionais, justificados pela CONTRATADA e aceitos pela
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CONTRATANTE.
10.11.7. As exigéncias acima arroladas tém como objetivo atender a politica de seguranca organica
exigidas pelo Seguranga Organica desta agéncia.
11. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
11.1. A CONTRATADA devera fornecer todos os insumos, sejam eles mao de obra, materiais,

equipamentos (inclusive os de segurancga, individual e coletiva), pecgas, acessdrios ou utensilios, necessarios a
integral prestacdao dos servicos englobados pelo Contrato, devendo incluir em sua proposta todos os custos que
julgar serem necessarios, ndo sendo estes objeto de medicdo especifica.

11.1.1. A ndo descricdo de qualquer insumo necessarios a completa execucdo do objeto ndo pode ser
invocada pela CONTRATADA como motivo para eventual acréscimo de precos, salvo tecnicamente justificado,
restando comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e
alheios ao controle do prestador.

11.1.2. Mesmo a CONTRATANTE dispondo de qualquer insumo necessario a execugdo do Contrato,
este poderd ndo ser cedido a CONTRATADA, mesmo a titulo de empréstimo, salvo em casos excepcionais,
justificados e expressamente autorizados pela fiscalizacdo, de acordo com a conveniéncia e oportunidade da
CONTRATANTE.

11.1.3. A CONTRATADA ¢é responsavel pelo seu préprio planejamento e logistica de compras, de
fornecimento e de contratacdo de quaisquer dos insumos necessarios a execu¢do do objeto, de forma que os
servicos ndo sejam interrompidos por atrasos dos seus respectivos fornecedores, ndo podendo este atraso
ser invocado pela CONTRATADA como motivo para eventual aditamento do prazo de execugao.

12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cldusulas do Edital, do Termo de Referéncia, da Proposta Vencedora e do Contrato.

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, mediante servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis.

12.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se
de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

12.4. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro de desembolso, com periodicidade mensal.

12.5. Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES MP n° 005/2017.

12.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepcdo e apoio ao usuario;

b) direcionar a contrata¢do de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

c) promover ou aceitar o desvio de func¢Ges dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relacdo a funcgdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; ou

d) considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do proprio érgao
ou entidade responsavel pela contratagao, especialmente para efeito de concessdo de didrias e

passagens.
12.7. Fornecer, por escrito, as informag¢des necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.
12.8. Realizar avaliacOes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.
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12.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA.

12.10. Arquivar, dentre outros documentos, projetos (inclusive As Built), especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos, aditamentos, relatdorios de inspecdo técnica e notificacdes
expedidas.

12.11. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documenta¢do como condi¢do indispensavel para

o Recebimento Definitivo de objeto, quando for o caso:
a) "As Built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo;
b) Comprovacdo das ligacdes definitivas de agua, esgoto, gas, telefone e/ou energia elétrica;
¢) Laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, aprovando os servicos;
d) Carta de "Habite-se", emitida pela prefeitura;

e) Certiddo Negativa de Débitos Previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Imdveis;

f) Reparagdo dos vicios verificados, tendo em vista o direito assegurado a CONTRATANTE no art.
69 da Lei n° 8.666/1993 e no art. 12 da Lei n° 8.078/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

12.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 5°, da Lei n° 8.666/1993.

13. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
13.1. Executar os servicos conforme parametros, rotinas e especificagdes deste Termo de Referéncia, seus

anexos e de sua proposta, com a aloca¢do da mdo de obra necessaria ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, fornecendo e utilizando todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
qualidade, quantidade e tecnologia minimas compativeis com a boa técnica, as normas técnicas e a legislagdo.

13.2. Iniciar os servicos contratados a partir do recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos.

13.3. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigcos, de modo a conduzi-los de modo
eficiente, conforme os documentos e as especificagdes que integram este Termo de Referéncia, dentro no prazo
determinado no Contrato.

13.4. Manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, podendo a CONTRATANTE, a qualquer tempo,
exigir as respectivas comprovacgoes.

13.5. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoas com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas
na legislacdo, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida na Lei n® 13.146/2015.

13.6. Observar:

a) as normas técnicas, a legislacdo (federal, estadual, distrital e municipal) e as normas de
concessiondrias que com o objeto se relacionarem, cumprindo as determinag¢des dos Poderes
Publicos e adotando todas as providéncias e as precaugdes necessarias, inclusive realizando
consultas e obtendo licengas, autorizacbes e demais documentos exigiveis, na forma da
legislagdo aplicdvel, junto aos respectivos 6rgaos competentes.

b) as normas de seguranga corporativa da CONTRATANTE.

13.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
a responsabilidade a CONTRATANTE, devendo observar inclusive o regime de tributagdo ao qual estd submetida e
adequar sua proposta a ele.

13.8. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme as categorias profissionais
utilizadas na execugdo do Contrato.

13.9. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
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decorrentes de sua culpa ou dolo, agdo ou omissdo, inclusive de seus profissionais, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento realizado pelo CONTRATANTE.

13.10. Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢Ges dos servicos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia.

13.11. Arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais
e municipais/distrital, em consequéncia de fato imputavel a CONTRATADA e relacionado com este Contrato.

13.12. Arcar com todos os prejuizos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorarios
advocaticios resultantes de a¢Ges judiciais a que o CONTRATANTE for compelido a responder, em decorréncia desta
contratagao.

13.13. Prestar, prontamente, toda a assisténcia técnico-administrativa necessaria para a regular fiscalizagdo

do Contrato, mantendo preposto aceito pela CONTRATANTE e com competéncia para responder e tomar decisGes
pela CONTRATADA, permitindo também o livre acesso da Fiscalizagdo aos locais de servigo.

13.14. Acatar as determinagdes feitas pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE no que tange ao cumprimento do
Contrato.

13.15. Providenciar a imediata correcdo de deficiéncias apontadas pela Fiscalizagdo.

13.16. Recompor todos os elementos que forem danificados durante a execug¢do dos servigos (vias publicas,

calcadas, paredes, pinturas, forros, instalaces e etc.) usando materiais e acabamentos idénticos e/ou equivalentes
aos existentes, podendo a CONTRATANTE descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos a
CONTRATADA ou da garantia referentes a todo e qualquer dano causado, inclusive a terceiros, pela execugdo
inadequada dos servicos.

13.17. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados, além de reparar eventuais danos as instalagbes da CONTRATANTE em
decorréncia da execugdo dos trabalhos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construgdo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo do
Objeto, conforme art. 618 da Lei n° 10.406/2002 (Cédigo Civil).

13.17.1. Serdo substituidos, sem 6nus para o CONTRATANTE e por conta da CONTRATADA, quaisquer
pecas que, dentro desse prazo, apresentem defeitos de fabricacdo ou de montagem.

13.18. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com os arts.
12, 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990), refazendo-os as suas expensas, sem
onus adicional a CONTRATANTE.

13.18.1. Conforme dispde o art. 441 da Lei n° 10.406/2002 (Cédigo Civil), a coisa recebida em virtude
de contrato comutativo pode ser enjeitada por vicios ou defeitos ocultos, que a tornem imprdpria ao uso a
que é destinada ou Ihe diminuam o valor.

13.18.2. A Fiscalizagdo, o acompanhamento e o recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo
exclui nem reduz a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-
profissional pela perfeita execuc¢do do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei.

13.19. Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer atividade que nado esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica, que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros ou que divergirem
das especificagbes técnicas.

13.20. Comunicar ao CONTRATANTE, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante a
execucdo do contrato, para a adocdo das medidas necessarias a sua regularizagdo. A ndo observancia deste
dispositivo, em tempo habil para a tomada de providéncias, transferird para a CONTRATADA as responsabilidades
pelo funcionamento ou pela instabilidade dos elementos defeituosos.

13.21. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

13.22. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
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garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

13.23. Manter os profissionais, quando nas instalagdes da CONTRATANTE, com apresenta¢do condizente ao
ambiente onde o servigo serd executado e devidamente equipados, com todos os EPI's necessarios, fardados e
identificados com uso permanente de ambos os crachds: da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

13.24. Fornecer aos seus funcionarios todos as ferramentas, utensilios e equipamentos (inclusive os de
protecdo, individual e coletiva) necessarios e compativeis com os servicos englobados no escopo do projeto,
monitorando e controlando seu correto uso.

13.25. Armazenar os materiais removidos/demolidos em local indicado pela CONTRATANTE, aguardando
avaliacdo e autorizacdo de descarte.

13.25.1. Todo material cujo descarte tenha sido autorizado devera ter a correta destinagdo, conforme a
legislacdo ambiental, sob total responsabilidade da CONTRATADA.

13.25.2. Os materiais cujo descarte ndo sejam autorizados continuardo pertencendo a CONTRATANTE,
para reutiliza-lo conforme sua conveniéncia.

13.26. Executar os servicos nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE, conforme horario normal de
expediente do érgdo: das 8:00 as 12:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta-feira.

13.27. Conferir, em campo, todas as medidas e condi¢Bes dos locais de aplicagido/instalagdo dos materiais
antes de executar qualquer servigo, tomando as precaugdes e cuidados necessarios para garantir a estabilidade das
estruturas, elevagbes, equipamentos, canaliza¢des, redes, pavimentac¢do, propriedades de terceiros, seguranca dos
operarios e transeuntes que possam ser atingidos e sofrer avarias durante a execuc¢do de quaisquer das etapas da
obra.

13.28. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

13.29. Providenciar a limpeza permanente da obra, deixando os locais dos servicos diariamente arrumados
e limpos, nas melhores condi¢es de seguranga, higiene e disciplina.

13.30. Providenciar a remoc¢do continua de entulho e detritos acumulados no local dos servicos, utilizando-
se de transporte para local apropriado e autorizado pelo Poder Publico.

13.31. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos materiais empregados e aparelhos fornecidos,
em conformidade com as especificacGes técnicas deste Termo de Referéncia e seus anexos.

13.32. Assumir as despesas referentes a transporte, carga, descarga, movimentagdo, icamento, perdas e
estocagem, dentro e fora do local dos servigos, assim como o processo de sua utilizagdo.

13.33. Elaborar o Relatério Diario de Obras, conforme modelo anexo a este Termo de Referéncia,
registrando e disponibilizando a Fiscalizacdo, diariamente, todas as informacgdes relativas a execug¢do do Contrato,
tais como:

a) o efetivo de funcionarios e de equipamentos;

b) as condi¢des de trabalho;

¢) as condigdes meteoroldgicas;

d) os servigos executados;

e) os comunicados a Fiscalizagdo;

f) osimpedimentos e ocorréncias relevantes; e

g) asituagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

13.33.1. O registro das informacdes deve ser realizado pelo responsavel técnico da CONTRATADA
que devera assinar as folhas preenchidas, com periodicidade didria, sob pena de aplicagdo de sanc¢des.

13.34. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e
demais documentos anexos.
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13.35. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo etc.);

13.36. Entregar a Fiscaliza¢do, ao final da execug¢do do Contrato, projeto As Built no qual constem todas as
alteragdes que se mostraram necessdrias no decorrer da execugao, elaborado pelo responsavel técnico dos
servicos, sendo este documento indispensavel para o Recebimento do Objeto. O documento também devera
registrar as especificacbes de todos os materiais efetivamente utilizados na execucdo do objeto, inclusive os
manuais e os resultados de testes e ensaios efetuados, quando for o caso.

13.37. Entregar a Fiscalizacdo, ao final da execucdo do Contrato, demais documentos relacionados ao
objeto, tais como Databook, Didrio de Obras, manuais, termos de garantia e manuais dos componentes fornecidos
e instalados, conforme o caso.

13.38. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) CertidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal
do domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo
VIII-B da IN SEGES/MP n° 5/2017.

13.39. Alocar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

13.40. Vedar a utilizagdo, na execu¢do dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianga no drgdo Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n°
7.203, de 2010.

13.41. N3do permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

13.42. Apresentar a CONTRATANTE a relagdao nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a
execucdo do servico, fazendo constar seu nome completo, funcdo, CPF e RG, atualizando-a sempre que houverem
alteragoes.

13.43. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho adequado e salubre, inclusive quanto a

equipamentos e instalagdes, em condi¢cGes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-
estar no trabalho.

13.44. Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela Fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes relativas a
execucdo do servigo.

13.45. Instruir seus empregados quanto:
a) a necessidade de acatar as normas internas de seguranca organica da CONTRATANTE;
b) ao sigilo das informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
c) a medidas de prevencdo de incéndio nas areas da CONTRATANTE.

d) as atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo
abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

13.46. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
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13.46.1. Respeitar as Normas Brasileiras (NBRs) publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) sobre residuos solidos.

13.46.2. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolugdo CONAMA n°307/2002, com as alteracdes posteriores, conforme art. 4°, §§
2° e 3°, da IN SLTI MP n° 001, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

13.46.2.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverad obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgdo competente,
conforme o caso;

13.46.2.2. Nos termos dos arts. 3° e 10° da Resolu¢gio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao
civil originarios da contratagao, entregando a CONTRATANTE o certificado de destinagdo e obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) Residuos Class e A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reserva de material para usos futuros;

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

c) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo):
deverdao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas; e

d) Residuos Class e D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

13.46.2.3. Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

13.46.2.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos (CTR), em conformidade com as normas ABNT
NBR 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

13.46.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo
ser utilizados, na execu¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacdo de pregos os custos correspondentes.

13.46.4. Prever a destinagdo ambiental adequada de pilhas e baterias usadas ou inserviveis, conforme
Resolugdo CONAMA n° 257/1999.

13.46.5. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢do contratual, devera respeitar
os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n°382/2006, e legislagdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

13.46.6. Na execug¢do contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela norma ABNT NBR 10.151/2019: medicdo e avalia¢do de niveis de pressdo
sonora em areas habitadas visando o conforto da comunidade, ou ainda daqueles estabelecidos na ABNT
NBR 10.152/2017: niveis de pressdo sonora em ambientes internos a edifica¢gdes, nos termos da Resolugio
CONAMA n° 001/1990 e legislacdo correlata.

13.46.7. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11 do Decreto n°
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5.975/2006:
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel (PMFS)
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
(SISNAMA);
b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA);
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo
ambiental competente.

13.46.8. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada

etapa da execucdo contratual, nos termos do art. 4°, inciso IX, da IN SLTI MP n°001/2010, por ocasido da
respectiva medicdo, mediante a apresentac¢do dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF), mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
vélidos, conforme art. 17, inciso I, da Lei n°6.938/1981, e IN IBAMA n°005/2014, e
legislagdo correlata;

c) Documento de Origem Florestal (DOF), instituido pela Portaria n°253/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e IN IBAMA n°021/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissdo de tal licenga obrigatdria. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execucdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
préprio, a CONTRATADA deverd apresentd-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio

estadual.
14. DA SUBCONTRATACAO
14.1. N&o sera admitida a subcontratacédo do objeto licitado.
15. ALTERAGAO SUBJETIVA
15.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que

sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacdo original; sejam
mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execug¢dao do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

16. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

16.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666/1993.

16.2. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execug¢do do servico, deverd comunicar a autoridade responsdvel para que esta
promova a adequacgao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos
valores contratuais previstos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/1993.

16.3. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos deverd
ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e seus instrumentos anexos, informando as respectivas
quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

16.4. O representante da CONTRATANTE devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
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controle da execugao dos servigos e do contrato.

16.5. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referéncia e em seus anexos.

16.6. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do
art. 67 da Lei n° 8.666/1993.

16.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA,
sobretudo quanto as obriga¢Oes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicagdo de san¢des administrativas,
previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos arts. 77 e 87 da Lei n° 8.666/1993.

16.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execug¢do contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor,
desde que, no exercicio dessas atribuicGes, fiqgue assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume
de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

16.9. Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico monitorara constantemente o nivel de qualidade dos
servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.

16.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo do objeto
ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizada.

16.10.1. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos
Servigos.

16.10.2. Em hipdtese alguma serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a referida avaliagdo

de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

16.10.3. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de
conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

16.10.4. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢gGes a CONTRATADA de acordo com as
regras previstas no ato convocatério.

16.11. No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com este Termo de
Referéncia, seus anexos e demais instrugdes fornecidas pela Fiscalizagdo ou, de modo geral, com a boa pratica da
engenharia, poderd a CONTRATANTE, além das san¢Bes previstas neste instrumento ou na legislagdo que rege a
matéria, determinar a paralisacdo (total ou parcial) dos trabalhos defeituosos ou a reexecucdo dos servicos
concluidos, sem 6nus a CONTRATANTE.

16.12. A Administra¢do, a seu exclusivo critério, podera aceitar o atendimento a normas diversas das
especificadas neste Termo de Referéncia e em seus anexos, desde que reste comprovada a equivaléncia ou
superioridade técnica da nova solu¢do quando comparada ao que estd sendo inicialmente exigido.

16.13. As disposicoes previstas neste item nao excluem o disposto no Anexo VIIl da IN SEGES MP n°
005/2017, aplicavel no que for pertinente a esta contratacdo.

16.14. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cGes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666/1993.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.
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17.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei n° 8.666/1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, contados
da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666/1993.

17.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura devera seguir o seguinte procedimento:

17.2.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, isto é, a cada més, conforme previsto no
cronograma fisico-financeiro (SEI 0197806), a CONTRATADA devera apresentar a medigdo prévia dos servigos
executados no periodo, através de planilha e acompanhada da sua respectiva memoéria de calculo detalhada.

17.2.1.1. Quando for o caso, a CONTRATADA apresentard também, a cada medigdo, os
documentos comprobatdrios exigidos neste Termo de Referéncia, tais como comprovantes de
pagamentos dos encargos sociais e trabalhistas, certificados de destinacdo dos residuos resultantes da
execucao dos servicos, certificado de procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais, dentre
outros.

17.2.2. A CONTRATANTE realizara inspec¢do de todos os servigos executados, conforme medicdo prévia
apresentada pela CONTRATADA, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e
relacionar corregdes, arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

17.2.3. Para fins de aceitagdo, os servicos devem atender as normas técnicas aplicaveis ao objeto, sob
pena serem rejeitados e refeitos.

17.2.4. A medicdo deverda conter somente os servicos efetivamente prestados, vedado considerar
materiais estocados no local para utilizagdo futura, devendo respeitar ainda os critérios de medicao
prescritos no Caderno de Encargos e Especificacbes Técnicas (SEI 0197788) e as etapas previstas no
Cronograma Fisico-Financeiro (SEI 0197806), anexos deste Termo de Referéncia.

17.2.4.1. Uma etapa somente serd considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa estiverem executados em sua totalidade, conforme os critérios de medicdo
prescritos no Caderno de Encargos e EspecificacGes Técnicas (SEI 0197788) e as etapas previstas no
Cronograma Fisico-Financeiro (SEI 0197806), anexos deste Termo de Referéncia.

17.2.5. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a Fiscalizacdo ndo atestar a medicdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias apontadas.

17.2.6. A medicdo também ficara sujeita, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos manuais e instrugdes exigiveis.

17.2.7. A aprovacao da medicdao apresentada pela CONTRATADA n3do a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

17.2.8. A Fiscalizacdo, ao final de cada periodo de faturamento, avaliard também o resultado da
execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a CONTRATADA, registrando em relatério.

17.2.9. A Fiscaliza¢do, ao final de cada periodo de faturamento, ira verificar as rotinas previstas no
Anexo VIII-B da IN SEGES MP n° 005/2017, no que forem aplicaveis a presente contratagdo, registrando em
relatdrio.

17.2.10. Apds as devidas diligéncias, a Fiscalizagdo autorizard, por escrito, a emissdo da Nota

Fiscal/Fatura de cobranca pela CONTRATADA, em valor correspondente aos servigos efetivamente executados
pela CONTRATADA e aprovados pela fiscalizacdo.

17.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666/1993.

17.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de
2018.
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17.4. Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condi¢oes de habilitagao exigidas no edital.

17.5. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do dérgdo
ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da IN SEGES MP n° 003/2018.

17.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo de presta¢do dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

17.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
17.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impecga a liquidacdo da

despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

17.9. Nos termos do item 1 do Anexo VIII-A da IN SEGES MP n° 005/2017, sera efetuada a retengdo ou a
glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate
que a CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n° 5/2017, quando couber.

17.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

17.12. N3do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera
comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

17.13. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada o contraditério e a
ampla defesa.

17.14. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagcao junto ao SICAF.

17.14.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

17.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha de alguma
forma concorrido para a sua ocorréncia, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela
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CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo
da seguinte formula:

EM=IxNxVP
Sendo:
EM = Encargos moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga; e
I = indice de compensacao financeira = 6% a.a. (taxa anual) = (6/100)/365 = 0,00016438.

17.16. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha em
seu quadro societdrio servidor publico da ativa do drgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orcamentdrias vigente.

18. REAJUSTE

18.1. Os pregos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de 1 (um) ano, contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

18.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da CONTRATADA, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste somente apds o interregno minimo de 1 (um) ano, aplicando-se o indice
Nacional da Construgdo Civil (INCC-M), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

18.2.1. O reajuste serd realizado por apostilamento.

18.2.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

18.2.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liguidando a diferenca correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

18.2.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo
em vigor.

18.2.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice

oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.2.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de cdlculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.2.7. Nas aferi¢Bes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
19. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
19.1. Do Recebimento Provisério do Objeto
19.1.1. Executado todos os servicos no escopo do Contrato, estando os mesmos em condi¢des de

serem recebidos, a CONTRATADA devera comunicar a ocorréncia a fiscalizacdo, por escrito e dentro do prazo
contratual, a fim de que seja realizada vistoria para fins de Recebimento Provisério do Objeto.

19.1.1.1. A emissdo da referida comunicacdo fora do prazo contratual caracterizara atraso,
sujeitando a CONTRATADA as penalidades cabiveis previstas em Contrato

19.1.2. Constatada a condi¢do de conclusdo do objeto através de vistoria, em até 15 (quinze) dias,
contados da notificacdo da CONTRATADA, a fiscalizacdo emitira o Termo de Recebimento Provisério do
Objeto, o qual devera ser circunstanciado e assinado por ambas as partes, em 2 (duas) vias.

19.1.3. N3do serd realizado Recebimento Provisério do Objeto com servicos ndao executados, assim
considerados aqueles executados parcialmente ou que ndo atendem as especificagcdes do projeto.

19.1.3.1. Caso a Fiscalizacdo constate que os servicos ndo foram finalizados ou que existem
parcelas ainda n3o executadas/fornecidas, ndo sera reconhecido efeito a comunicacgio, implicando a
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ndo emissdo do Termo de Recebimento Provisério e, caso ultrapassado o prazo de execugdo do objeto,
caracterizar-se-a atraso.

19.1.4. Caso, durante a vistoria para o Recebimento Provisério do Objeto, a Fiscalizagdo constate
algum defeito ou incorrecdo no servico prestado, fard constar, junto ao Termo de Recebimento Provisodrio,
lista de pendéncias e de corregdes, concedendo-se prazo compativel e de, no maximo, 15 (quinze) dias da
data da emissdo do termo, para a CONTRATADA, as suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, no total ou em parte, o objeto do Contrato, com vistas ao atendimento das exigéncias efetuadas.

19.1.5. A Administracdo rejeitard, no todo ou em parte, servico em desacordo com a legislagdo, as
normas técnicas, o contrato, a proposta vencedora ou o Termo de Referéncia e seus anexos, devendo ser
corrigidos, refeitos e/ou substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, sem 6nus adicional a
CONTRATANTE, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades

19.1.6. Sao impeditivos para Recebimento Provisério do Objeto quaisquer danos, avarias ou defeitos
gue impegam o pleno funcionamento, estética ou ocupacdo da edificacdo e seus elementos.

19.1.6.1. Servigos aprovados ao longo da execug¢do contratual, mas que apresentaram vicios ou defeitos
durante o recebimento provisorio, apds a respectiva medicdo, deverdo ser corrigidos, registrando ocorréncias
no Termo de Recebimento Provisdrio.

19.1.7. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA efetuard, dentro do
prazo acordado e por escrito, nova comunicacdo a Fiscalizacdo solicitando a realizacdo de nova vistoria.

19.1.8. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova vistoria, a fiscalizagdo emitird comunicado
interno, em até 10 (dez) dias, contados da comunicagdo da CONTRATADA, para que sejam efetuadas as
providéncias com vistas ao Recebimento Definitivo do Objeto.

19.1.8.1. Caso, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias apontadas pela Fiscaliza¢do nao
foram sanadas, caracterizar-se-4a atraso a partir daquela data.

19.1.9. O valor da ultima fatura, conforme cronograma fisico-financeiro, somente sera liberado para
pagamento apds a emissdo do Termo de Recebimento Provisério do Objeto e cumprimento de todas as
obrigacGes da CONTRATADA, tais como entrega da documentagao As Built, do Databook, do didrio de obras,
dos manuais, dos termos de garantia dos equipamentos e produtos utilizados na execu¢ao dos trabalhos e
demais documentos relevantes para o objeto contratado.

19.2. Do Recebimento Definitivo

19.2.1. No prazo de até 90 (noventa) dias, contados da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio
do Objeto (caso ndo haja pendéncias) ou da comunicagdo para nova vistoria, serd observado o
funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalagbes e finalizada vistoria por servidor ou
comissdo designada pela Administracdo, com vistas a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo do
Objeto.

19.2.2. Havendo indicagdo de novas pendéncias, sera concedido prazo, limitado a 10 (dez) dias
contados da vistoria, para efetuarem-se as corre¢des necessarias. O ndo cumprimento do prazo a que se
refere este subitem caracterizard atraso.

19.2.3. Sanadas as pendéncias, apds nova comunicagdo escrita da CONTRATADA, serd efetuada
vistoria final e, apds a verificacdo da perfeita adequagdo do servico aos termos do presente Termo de
Referéncia e seus anexos, serd emitido o Termo de Recebimento Definitivo do Objeto, em até 10 (dez) dias da
comunicacdao da CONTRATADA.

19.3. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia, em seus anexos e na proposta, devendo ser corrigidos,
refeitos e/ou substituidos no prazo fixado pelo Fiscal do contrato, sem 6nus adicional a CONTRATANTE, sem prejuizo
da aplicacdo de penalidades.

19.4. Os recebimentos provisorio ou definitivo ndo excluem a responsabilidade civil da CONTRATADA
pela solidez e seguranca dos servicos, pelos prejuizos decorrentes da incorreta execu¢ao do contrato, pela
responsabilidade ética profissional pela execu¢dao do Contrato ou, em qualquer época, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢oes legais em vigor.

20. DA GARANTIA DA EXECUGAO
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20.1. N3o haverd exigéncia de garantia contratual da execug¢do, em virtude de o objeto possuir um valor
estimado de baixa monta e baixa complexidade.

21. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
21.1. A CONTRATADA, com fundamento no art. 7° da Lei n° 10.520/2002, ficard sujeita a penalidade de

Impedimento de Licitar e Contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF, sem prejuizo da aplicacdo da
penalidade de multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da contratagdo, da rescisdo unilateral do Contrato,
das responsabilidades civil e criminal e das demais cominagdes legais, nos seguintes casos e prazos, assegurada a
prévia e ampla defesa:

21.1.1. Pelo periodo de até 60 (sessenta) meses, quando:

a) apresentar documentacdo falsa;

b) fraudar a execu¢do do contrato;

c) cometer fraude fiscal;

d) ndo mantiver a proposta;

e) deixar de executar, total ou parcialmente, as obrigacGes assumidas; ou

f) comportar-se de modo inidéneo, praticando atos que prejudiquem o bom andamento
do Contrato, tais como: agir em conluio ou em desconformidade com a lei, prestar

informagbes falsas, apresentar documenta¢do com informagdes inveridicas ou que
contenham emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de suas informacdes.

21.1.2. Pelo periodo de 12 (doze) meses, quando deixar de corrigir, as suas expensas, dentro do prazo
de garantia dos servicos executados, erros, defeitos e/ou irregularidades identificados e formalmente
descritos pela CONTRATANTE.

21.2. A CONTRATADA, com fundamento nos arts. 86 e 87, incisos | a IV, da Lei n° 8.666/1993, no art. 7° da
Lei n° 10.520/2002 e no art. 49 do Decreto n° 10.024/2019, nos casos de retardamento ou de falha na execu¢io do
Contrato, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal e das demais cominac&es legais, assegurada a prévia e
ampla defesa, ficard sujeira as seguintes penalidades, além do descredenciamento do SICAF:

21.2.1. Adverténcia, nos casos em que ocorrerem:
a) irregularidades de pequena monta, para as quais tenha a CONTRATANTE concorrido;

b) descumprimentos de obriga¢des contratuais que ndo acarretem prejuizo para a
CONTRATANTE; ou

c) execucdo insatisfatoria ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos servicos,
desde que sua gravidade ndo enseje a aplicagdao de multa.

21.2.2. Suspensdo Temporaria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
21.2.3. Declaracdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto

perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a san¢do, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE
0s prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo minimo de 2 (dois) anos.

21.2.3.1. Ensejardo a aplicacdo desta penalidade condutas graves da CONTRATADA, bem como as
descritas nos arts. 92, paragrafo Unico, 96 e 97, paragrafo Unico, da Lei n° 8.666/1993, abaixo
transcritas, desde que devidamente comprovado o seu dolo ou a sua culpa grave no processo
administrativo:

a) obter vantagem indevida ou se beneficiar, injustamente, de modificacdes ou
prorrogagdes contratuais para as quais comprovadamente concorreu;

b) celebrar Contrato com a Administragdo mesmo tendo sido declarada inidonea; ou

c) fraudar, em prejuizo da Administragcdo, contrato para aquisi¢do ou venda de bens
ou mercadorias:

|- vendendo como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou
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deteriorada;
Il - entregando uma mercadoria por outra;

I - alterando substancia, qualidade ou quantidade da mercadoria
fornecida; ou

IV - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a
execucdo do Contrato.

21.2.4. Fica sujeita as penalidades de Suspensdao Temporaria e de Declara¢do de Inidoneidade (art.
87, incisos lll e IV da Lei n° 8.666/1993), a CONTRATADA que:

a) tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; ou

¢) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

21.2.5. Multas compensatorias:

21.2.5.1. de 15% (quinze por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de INEXECUCAO TOTAL da
contratacdo, que também estard configurada quando atrasar, injustificadamente, o inicio dos servigos,
por mais de 15 (quinze) dias apds a data de emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos.

21.2.5.2. de 15% (quinze por cento) sobre o saldo do Contrato, em caso de INEXECUCAO PARCIAL
da contrata¢do, que também estara configurada quando:

a) decorridos 50% (cinquenta por cento) do prazo de execu¢do do objeto, a
CONTRATADA tiver executado um atraso superior a 20% (vinte por cento) do
previsto no cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA,;

b) decorridos 75% (setenta e cinco por cento) do prazo de execu¢do do objeto, a
CONTRATADA apresentar atraso superior a 15% (quinze por cento) do previsto no
cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA;

c¢) decorrido o prazo de execucdo do objeto, a CONTRATADA executar menos de 80%
(oitenta por cento) do total do Contrato;

d) houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias apds o término do prazo
fixado para a conclusdo do Contrato; ou

e) a CONTRATADA, enquadrada em alguma das situagdes previstas na Tabela 04,
acumula o total de 40 (quarenta) pontos, conforme pontuacdes atribuidas na Tabela
02.

21.2.6. Multas moratdrias (por descumprimento de etapas do cronograma fisico financeiro):

21.2.6.1. A apuracdo dos atrasos sera feita por meio das medicdes, conforme o cronograma fisico-
financeiro (SEI 0197806) apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, ndo podendo
o intervalo de medigGes ser superior a 1 (um) més.

21.2.6.2. Caso a CONTRATADA nado apresente a medi¢cdo no prazo estipulado no cronograma, a
fiscalizacdo poderd realizar a medicdo, a qual sera utilizada exclusivamente para a apuragao do atraso,
nao sendo base de pagamento para a CONTRATADA.

21.2.6.3. A fiscalizacdo podera realizar medi¢cdes intermedidrias com o intuito de subsidiar a
aplicagdo de penalidades no prazo que julgar cabivel.

21.2.6.4. A multa poderd ser aplicada no decorrer da execugdo contratual, nos periodos de
medicdo subsequentes ao da constatagdo do atraso.

21.2.6.5. A base de célculo serd o valor previsto para a etapa em que ocorrer o atraso, conforme
cronograma fisico-financeiro (SEI 0197806) apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
CONTRATANTE.

21.2.6.6. O atraso injustificado na execuc¢do dos servicos sujeitara a CONTRATADA a sancdes
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variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 01

abaixo:
TABELA 01
GRAU MULTA TIPO DE ATRASO
1 0,1% do valor do contrato Brando e eventual
2 0,3% do valor do contrato Mediano e eventual
3 0,3% do valor do contrato Brando e intermitente
4 0,5% do valor do contrato Grave e eventual
5 0,5% do valor do contrato Brando e constante
6 0,7% do valor do contrato Mediano e intermitente
7 0,9% do valor do contrato Grave e intermitente
8 0,9% do valor do contrato Mediano e constante
9 1,1% do valor do contrato Grave e constante
21.2.6.7. Quanto a gravidade, com avaliacdo a cada medicdo e baseada nos valores acumulados

do cronograma fisico-financeiro, através da comparagdo entre o valor total acumulado previsto pela
CONTRATADA no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado
até a medicdo em questdo, sendo classificada como:

a) brando: quando acarretar atraso de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por
cento) na execucdo dos servicos da etapa;

b) mediano: quando acarretar atraso superior a 15% (quinze por cento) e até 25%
(vinte e cinco por cento) na execugdo dos servicos da etapa; ou

c) grave: quando acarretar atraso superior a 25% (vinte e cinco por cento) na
execugao dos servicos da etapa;

21.2.6.8. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:
a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em etapas nao subsequentes; ou
c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em etapas subsequentes.

21.2.6.9. A CONTRATANTE podera, mediante despacho fundamentado, decidir pela ndo aplicagdo
de penalidade, nos seguintes casos:

a) no primeiro més de ocorréncia de atraso; ou

b) constatar atraso de até 5% (cinco por cento) do valor que deveria ter sido
executado, conforme cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA.

21.2.6.10. A CONTRATANTE podera, mediante despacho fundamentado, converter a penalidade de
multa em adverténcia, caso a CONTRATADA recupere, na etapa seguinte do cronograma fisico-
financeiro, a inexecuc¢do ocorrida na fase anterior.

21.2.7. Multa moratdria de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de
atraso na conclusdo dos servigos, até o limite de 30 (trinta) dias.
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21.2.7.1. ApOs esse limite, considerando o percentual executado da obra, podera ser configurada,
a critério da Administracdo, a INEXECUCAO PARCIAL do objeto, conforme item 21.2.5.2, alinea d).

21.2.8. A cada 3 (trés) adverténcias aplicadas em desfavor da CONTRATADA, aplicar-se-4 também
multa de GRAU 3, conforme Tabelas 02 e 03.

21.2.9. As multas conforme as infragdes cometidas, tém o seu grau e pontuacgdes atribuidas conforme
a Tabela 02 abaixo:

TABELA 02

GRAU I2A PONTOS~DA

INFRACAO INFRACAO
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7

21.2.10. Pelo descumprimento das obrigagdes contratuais, a Administracdo podera aplicar multas

conforme as graduacdes e respectivos valores, previstos nas Tabelas 03 e 04 que seguem:

TABELA 03
GRAU DA VALOR
INFRACAO | CORRESPONDENTE
1 RS 150,00
2 RS 250,00
3 RS 350,00
4 RS 500,00
5 RS 800,00
6 RS 1.000,00
TABELA 04
DESCRICAO ’ GRAU ’ INCIDENCIA
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Deixar de entregar ART/RTT e demais documentos pertinentes a execugdo do
Contrato.

Por dia

Deixar de providenciar treinamento para seus funcionarios.

Por dia

Deixar de disponibilizar relatério didrio de obras, diariamente atualizado, para
a analise da Fiscalizacdo.

Por ocorréncia

Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao
atenda as qulificagcGes necessarias a execugdo do servico.

Por profissional e

por ocorréncia

Permitir a presenca de profissional sem uniforme e/ou EPI.

Por profissional e

por ocorréncia

Reutilizar materiais sem autorizacdo expressa da fiscalizagao.

Por ocorréncia

Deixar de comparecer a reunies de inicio dos servicos ou de
avaliacdo/acompanhamento.

Por ocorréncia

Deixar de comunicar a CONTRATANTE, de imediato e por escrito, qualquer
irregularidade verificada durante a execucdo do Contrato, para a adogdo de
providéncias necessarias a regularizagao.

Por ocorréncia

Deixar de comunicar, de imediato e por escrito, a CONTRATANTE qualquer
acidente ou ocorréncia relacionada com os bens sob sua responsabilidade.

Por ocorréncia

Deixar de fornecer equipamentos de protegdo, individual ou coletiva, aos seus
empregados e de impor penalidades aqueles que se negarem a utiliza-los.

Por ocorréncia

Deixar de manter mestre-de-obras, encarregado e/ou preposto no local da
obra, conforme carga horaria exigida.

Por profissional e

por ocorréncia

Deixar de providenciar a limpeza permanente da obra, deixando os locais dos
servigos diariamente arrumados e limpos.

Por ocorréncia

Deixar de providenciar a remogdo continua de entulho e detritos dos locais de
servi¢o, utilizando-se de transporte para local apropriado e autorizado pelo
Poder Publico.

Por ocorréncia

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.

Por ocorréncia

Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos que ndo sejam a
execucao do objeto contratado.

Por ocorréncia

Deixar de regularizar as suas condi¢cdes de qualificacio e de habilitagdo
exigidas na licitacdo, no prazo determinado pela fiscalizacdo.

Por ocorréncia

Deixar de cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar da
fiscalizacdo sobre quaisquer obrigacdes acessorias contratuais ndo previstas
nesta tabela.

Por ocorréncia
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Deixar de armazenar, em local indicado pela CONTRATANTE, os materiais

. o .. 4 Por ocorréncia
retirados e nao reutilizados na obra.

Suspender ou interromper os servigos contratados, total ou parcialmente, Por dia e por
salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito. tarefa designada

Atrasar para efetuar reparo, corre¢do ou substituicdo de objeto do Contrato
em que se encontrem vicios, defeitos ou incorre¢des, sendo considerada uma 5 Por ocorréncia
ocorréncia a cada periodo de 5 (cinco) dias.

Permitir situacdo que cause prejuizos a CONTRATANTE ou a terceiros,

. o 5 Por ocorréncia
decorrentes de agdao ou omissdao de seus empregados e prepostos
Ndo permitir o livre acesso da fiscalizacdo ao local dos servicos ou aos 6 Por ocorréncia
documentos necessarios ao acompanhamento do Contrato.
Permitir situacdo que possibilite a ocorréncia de danos fisicos, lesdes corporais N
N . 6 Por ocorréncia
ou consequéncias letais.
Deixar de isolar a area de trabalho e de garantir a circulacdo de pessoas .
6 Por ocorréncia

somente em dreas ndo expostas a perigos.

Deixar de designar um encarregado geral/mestre de obras e um engenheiro
civil para administrar e controlar a execu¢do do contrato, conforme escala 6 Por ocorréncia
definida neste Termo de Referéncia, enquanto durar o Contrato.

Deixar de consultar previamente a Fiscaliza¢do, se houver necessidade de

e i 6 Por ocorréncia
modificar ou de adequar algum detalhe executivo.
Deixar de recompor os elementos danificados durante a execugdo dos servigos, 6 Por ocorréncia
utilizando materiais e acabamentos equivalentes aos pré-existentes.
21.2.11. E ainda, multa de 0,5% (meio por cento), ao dia e/ou por ocorréncia, até o limite de 5% (cinco

por _cento), sobre o valor do Contrato, no caso de descumprimento de quaisquer outros itens previstos no
Termo de Referéncia ou no Contrato, por item descumprido.

21.3. Na aplica¢do das penalidades serdo observados os seguintes balizamentos:
a) os principios da proporcionalidade e da razoabilidade;

b) a atuacdo da CONTRATADA em minorar, eliminar ou reparar os prejuizos advindos de sua
conduta;

c) a execucdo satisfatoria das demais obrigacGes pactuadas;
d) a n3o existéncia de prejuizo para a Administracdo ou para terceiros; e/ou

e) a reincidéncia do descumprimento contratual, que, para ser determinada, dever-se-a
considerar os ultimos 12 (doze) meses do Contrato, contados a partir da primeira ocorréncia,
ainda que sobrestada, ndo importando se decorrente de fato gerador distinto.

21.4. Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se mostre desproporcional a gravidade da infragédo
e ao prejuizo ou risco de prejuizo dela decorrente, a autoridade competente poder3, justificadamente, reduzi-la.

21.5. As multas relacionadas a ocorréncias identificadas em um mesmo més, ainda que decorrentes de
fundamentos diversos, ndo poderdo exceder ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor mensal do Contrato.

21.6. A CONTRATANTE, mediante despacho fundamentado, poderd suspender a aplicagdo de penalidade
de multa nos casos em que o valor for considerado irrisério, assim considerados os de valor igual ou inferior a RS
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350,00 (trezentos e cinquenta reais).

21.6.1. Nos casos de reincidéncia, mesmo que o valor da multa seja irrisdrio, a penalidade devera ser
aplicada cumulativamente com os efeitos e o valor de multa cuja exigibilidade tenha sido suspensa
anteriormente.

21.6.2. Para efeito de enquadramento como valor irrisério, devera ser considerado, individualmente,
para cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigacdo que resulte em aplicagdo da respectiva
penalidade.

21.6.3. Caso ndo ocorra a reincidéncia nos ultimos 12 (doze) meses, contados a partir da primeira

ocorréncia, ou a vigéncia contratual se encerre antes desse periodo, a multa suspensa deve ser convertida na
penalidade de adverténcia.

21.7. As multas devidas serdo descontadas das faturas devidas a CONTRATADA; ou recolhidos em favor da
Unido; ou deduzidos da garantia, quando esta for exigida; ou, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da

Unido e cobrados judicialmente (art. 419 da Lei n® 10.406/2002 - Cédigo Civil).

21.7.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 5 (cinco)
dias, a contar da data do recebimento da comunicag¢do enviada pela autoridade competente.

21.7.2. Se o valor a ser pago a CONTRATADA ndo for suficiente para cobrir o valor da(s) multa(s), a
diferenca serd descontada da garantia contratual, se esta tiver sido prevista no contrato.

21.7.3. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes ou se os valores das faturas forem
insuficientes e a Contratada tiver sido dispensada da apresentagdo da garantia, a(s) multa(s) devera(do) ser
recolhida(s) como receita da Unido, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da
respectiva Guia de Recolhimento da Unido (GRU), sob pena de ser o processo encaminhado a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional para a inscricdo do crédito na divida ativa da Unido e o ajuizamento da execugdo
fiscal.

21.7.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, a
CONTRATADA devera efetivar a prestacdo de garantia complementar ou substitutiva e apresentar o
comprovante respectivo ao Fiscal do contrato no prazo de 10 (dez) dias corridos.

21.8. As sanc¢des de multa poderdo ser aplicadas a CONTRATADA cumulativamente entre si e juntamente
as de adverténcia, impedimento de licitar e contratar com a Unido, suspensdo temporaria do direito de participar
de licitagdo e impedimento de contratar com a Abin e declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administra¢do Publica.

21.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n°
8.666/1993 e, subsidiariamente, a Lei n°® 9.784/1999.

21.10. Na apuragdo dos fatos, a Administracdo atuard com base no principio da boa fé objetiva,
assegurando a CONTRATADA a ampla defesa e o contraditdrio, o direito de juntar todo e qualquer meio de prova
necessario a sua defesa, podendo, inclusive, requerer diligéncias.

21.10.1. Do procedimento de aplicacdo da penalidade cabera defesa prévia na forma do art. 87, §2°
recurso nos termos do art.109, ambos da Lei n° 8.666/1993.

21.10.2. A autoridade competente, na aplicacdo das sancoes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o
principio da proporcionalidade.

21.10.3. A Administragdo formara sua convicgdo com base na demonstracdo dos fatos e condutas
praticadas, devendo, quando necessario, promover diligéncias para a apuragdo da veracidade dos
documentos e informacdes apresentadas na defesa.

21.11. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013 como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de
investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.
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21.11.1. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administra¢do Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846/2013, seguirdo seu rito

normal na unidade administrativa.

21.11.2. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de

ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participa¢do de agente publico.

21.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
22. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
22.1. [Indicar a dota¢do orcamentaria da contratacdo].
23. ANEXOS
23.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

a) Estudo Preliminar (SEI 0195550);

b) Caderno de Encargos e EspecificagGes Técnicas (SEI 0197788);
c) Declaragdo de Vistoria/ Ndo vistoria (Modelo) (SEI 0095032);
d) Ordem de Inicio dos Servigos (Modelo) (SEI 0095034); e

e) Relatério Diario de Obra (Modelo) (SEI 0095035)

f) Planilha Or¢amentaria Completa, contendo: orgamento sintético, orcamento

analitico

(composicbes de custo unitario), composicio de BDI, composicdo de encargos sociais e

cronograma fisico-financeiro (SEI 0197806);
g) Projeto Basico - Cantina (SEI 0167411);
h) Projeto Basico - Vestiario (SEI 0167421);

24. APROVACAO

24.1. Cabe a Coordenagdo de Engenharia e Obras (COENG) e a Coordenacdo Geral de Administragdo

(CGAD) a analise e aprovacgdo do presente documento.

Elaboracdo com base no modelo da AGU 07/2020

RAFAEL MOTTA DE SANTANA MOREIRA
INTEGRANTE TECNICO TITULAR

FLAVIO SILVA MIRANDA
INTEGRANTE REQUISITANTE TITULAR

HAMILTON SOARES DA FONSECA NETO
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO TITULAR
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dF LA autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.abin.gov.br
= /sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo

verificador 0195879 e o cédigo CRC 5A95EA9A.
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