
Presidência da República
Gabinete de Segurança InsƟtucional

Agência Brasileira de Inteligência

TERMO DE REFERÊNCIA

(Processo AdministraƟvo n° 00091.001565/2021-75)

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada  de engenharia  para  execução de serviços de modernização da  Superintendência  Estadual  Rio  de Janeiro  da
Agência Brasileira de Inteligência - SERJ/ABIN, localizada na Avenida República do Chile, Ediİcio Presidente Castelo Branco, 16º pavimento, Rio de Janeiro-RJ e posterior
aprovação  dos serviços executados em todos os órgãos competentes aplicáveis (incluindo  a  Administração  do Condomínio),  conforme  condições,  quanƟdades e
exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

Item Descrição Código CATSER Unidade de Medida QuanƟdade Valor de Referência

1

Contratação  de  empresa  especializada  de
engenharia  para  execução  de  serviços  de
modernização  da  Superintendência
Estadual  Rio  de  Janeiro  da  Agência
Brasileira  de  Inteligência  -
SERJ/ABIN, localizada na Avenida República
do Chile, Ediİcio Presidente Castelo Branco,
16º pavimento, Rio de Janeiro-RJ e posterior
aprovação  dos  serviços  executados  em
todos  os  órgãos  competentes  aplicáveis
(incluindo a Administração do Condomínio).

4545 Unidade 1  R$ 2.542.324,87

1.2. Os quanƟtaƟvos e respecƟvos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima.

1.3. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de engenharia.

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global (EPG), uma vez que os quanƟtaƟvos estão bem definidos, sem
possibilidade de variações significaƟvas ou imprevistos a serem observados durante a fase de execução do trabalhos.

1.4.1. A jusƟficaƟva pela escolha do regime de EPG se sustenta pelas condições de esƟmar os quanƟtaƟvos do objeto com certa precisão, não obstante ser
serviço de conservação e reparo, conforme preconiza o Acórdão 1.977/2013 – TCU – Plenário.

1.5. O contrato terá prazo de vigência de 1 (um) ano, prorrogável nas hipóteses do art. 57, §1°, da Lei n° 8.666/1993.

1.5.1. Tal prazo de vigência foi adotado a fim de permiƟr a execução dos serviços e, posteriormente, as etapas de recebimento provisório, definiƟvo e
pagamento.

1.6. O prazo de execução dos serviços será de 150 (cento e cinquenta) dias corridos após a data autorizada na ordem de serviço.

1.7. O valor máximo esƟmado da contratação é de R$ 2.542.324,87 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e
sete centavos), conforme detalhamento presente na seção 20 (EsƟmaƟva de Preços e Preços Referenciais).

1.8. Os itens, quanƟdades, descrições e locações estão no Projeto Básico e demais anexos deste Termo de Referência.

1.9. A  Planilha  Orçamentária,  uƟlizada  para  definição  dos  valores da  contratação,  foi  elaborada  com  base  nos  quanƟtaƟvos presentes  nos  Projetos e
Memoriais anexos a este Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A JusƟficaƟva e objeƟvo da contratação encontra-se pormenorizada  em tópicos específicos dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de
Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. A descrição da solução encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Preliminares, nos projetos e memoriais, apêndices desse Termo de
Referência.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de serviço comum de engenharia, sem dedicação exclusiva de mão de obra, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua
forma eletrônica.

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se consƟtuindo em quaisquer das
aƟvidades previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregaơcio entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

5.1.1. O objeƟvo dos serviços de modernização é a  atualização de layout arquitetônico e todas as instalações, adequando às novas necessidades da
insƟtuição.

5.1.2. O serviço enquadra-se como não conƟnuado, nos termos do art. 16, da IN 05/2017, pois impõe ao contratado o dever de realizar a prestação de um
serviço  específico  em  um  período  predeterminado,  podendo  ser  prorrogado,  desde  que  jusƟficadamente,  pelo  prazo  necessário  à  conclusão  do  objeto,
observadas as hipóteses previstas no § 1º do art. 57 da Lei 8.666, de 1993.

5.1.3. A inobservância  das especificações técnicas deste Termo de Referência e seus anexos implicará na não aceitação parcial  ou total dos serviços,
devendo a Contratada refazer as partes recusadas sem direito a indenização.
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5.1.4. As normas constantes deste Termo de Referência e de seus anexos não desobrigam a Contratada do cumprimento de outras disposições legais,
federais, municipais e estaduais perƟnentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas İsicas ou jurídicas
em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho.

5.1.5. Gerais

5.1.5.1. A Contratada deverá garanƟr condições de salubridade ambiental, ou seja, deverá entregar ambientes estanques à água, evitando acúmulo
de umidade e proliferação de insetos e microrganismos.

5.1.5.2. A  Contratada  deverá  empregar  materiais  que  resistam a  solicitações de  montagem  ou  manutenção,  ou  seja,  que  suportem as  cargas
transmiƟdas por pessoas e objetos nas fases de montagem ou de manutenção.

5.1.5.3. Os materiais aplicados não devem apresentar quaisquer sinais que indiquem o compromeƟmento do seu desempenho.

5.1.5.4. Os  serviços  contratados  deverão  ser  executados  de  acordo  com  as  Especificações  Técnicas,  Memoriais  DescriƟvos  e  Projetos,  em
conformidade com este Termo de Referência e seus documentos anexos.

5.1.5.5. Toda  mão de obra  deverá  ser fornecida pela  Contratada,  devendo  ser dotada  de experiência  e qualificada  para  a  execução do  objeto
contratado.

5.1.5.6. Todo os materiais e ferramentas necessários à execução do Contrato deverão ser fornecidos pela Contratada, incluindo escadas, furadeiras,
chaves de fenda, elementos de elevação e transporte verƟcal ou qualquer outra ferramenta demandada pelo serviço.

5.1.5.7. Todos os equipamentos de proteção  individual  -  EPI  - e  de  proteção  coleƟva  -  EPC  -  deverão  ser fornecidos pela  Contratada  aos seus
colaboradores, cerƟficando-se de que os mesmos sejam uƟlizados durante toda a execução dos serviços.

5.1.6. A demolição convencional, manual ou mecânica, será executada conforme previsto no projeto arquitetônico e de acordo com as recomendações da
Norma NBR 5682. Todos os itens que possuírem código de patrimônio da ABIN não poderão ser descartados, devendo passar por avaliação prévia da Fiscalização
do Contrato, tendo a desƟnação por ela indicada. O mesmo se aplica a itens de alto valor agregado (nobreaks, baterias, quadros elétricos, dutos, detectores de
fumaça/temperatura, fan coil, aparelhos de ar-condicionado, alumínio, mármores/granitos, etc.). A demolição será executada conforme prevista nos projetos das
disciplinas envolvidas:

5.1.6.1. Arquitetura:  contempla  demolição  de  paredes,  piso,  forro,  esquadrias,  luminárias,  entre outros itens  especificados conforme o  projeto
específico da disciplina.

5.1.6.2. Instalações hidrossanitárias: demolição de tubos e conexões das redes existentes de água fria  e esgoto sanitário indicados e detalhados
conforme o projeto específico da disciplina.

5.1.6.3. ClimaƟzação: remoção de dutos, peças, conexões, isolamentos, cabos e equipamentos (incluindo equipamentos fan coil, splits, evaporadoras,
condensadoras, quadros elétricos, equipamentos de automação, sensores, difusores, grelhas), indicados conforme o projeto específico da disciplina.

5.1.6.4. Elétrica e Lógica: remoção do sistema existente (incluindo infraestrutura no forro e no piso, quadros, disjuntores e similares) e instalação de
novos quadros elétricos, nobreak, circuitos elétricos, tomadas, patch panels, cabos de rede, peças e equipamentos indicados conforme o projeto específico
da disciplina.

5.1.6.5. Prevenção e Proteção contra Incêndio e Pânico: contempla demolição da tubulação e acessórios de sprinklers e equipamentos, indicados
conforme o projeto específico da disciplina

5.1.6.6. Itens  como  persianas e  similares  deverão  ser  removidos,  adequadamente  armazenados,  e  depois  reinstalados  pela  Contratada  e  sob
supervisão da Contratante. A Contratada deverá ainda efetuar ajustes nos trilhos, lâminas e disposiƟvos de comando de persianas quando da alteração da
posição das novas divisórias, a fim de manter a funcionalidade das persianas existentes.

5.1.7. Após  a  demolição  e  reƟrada  dos  sistemas  existentes,  a  Contratada  realizará  a  completa  modernização  das  instalações  da  SERJ,  incluindo
arquitetura, climaƟzação, elétrica, rede de dados, sistema de proteção, prevenção e combate a incêndio e pânico, sistema hidrossanitário, automação e sistema
de controle de acesso e vigilância, conforme especificações deste Termo de Referência, Memoriais, Projetos, Planilha Orçamentária e demais peças técnicas.

5.1.8. É vedado o reaproveitamento de qualquer dos materiais derivados da demolição e reƟrada dos sistemas existentes no pavimento ocupado pela
SERJ. Ou seja, todos os materiais uƟlizados deverão ser comprovadamente novos, de primeiro uso, salvo disposição expressa em contrário neste Termo de
Referência.

5.1.9. A Contratada deverá fazer o levantamento de todos os dados necessários para execução dos serviços, inclusive medição das dimensões disponíveis
e requeridas para instalação dos equipamentos e verificação das condições atuais das instalações existentes, inclusive dimensões İsicas para instalação dos novos
equipamentos.

5.1.9.1. A Contratada  deverá  efetuar ligações provisórias de  energia,  água  e  esgoto  para  uƟlização  própria  quando  da  realização  dos serviços,
devendo, adicionalmente, atender aos normaƟvos do Condomínio relaƟvos à uƟlização de vesƟários, instalações hidrossanitárias e áreas comuns.

5.1.9.2. Após a execução dos serviços, deverá ser realizada a limpeza completa para que a Fiscalização efetue o recebimento. Entulhos, ferramentas e
sobras de material  deverão ser removidos pela  construtora. Todos os pisos deverão ser totalmente limpos,  e todos os detritos que ficarem aderentes
deverão ser removidos, sem danos às superİcies. Durante a limpeza deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da
limpeza não venham a  obstruí-los posteriormente.  Todos os metais,  ferragens e louças deverão ficar totalmente limpos,  tendo sido removido todo o
material aderente até que se obtenham suas condições normais. Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto às esquadrias,
removendo-se os resíduos. A execução somente será considerada concluída e pronta para a entrega, após a verificação da execução de todos os itens deste
memorial. Todas as instalações deverão ser testadas e estar em perfeitas condições de uso.

5.1.9.3. Durante a execução dos trabalhos, a Contratada deverá tomar todas as providências a fim de impedir pessoas estranhas e não autorizadas no
canteiro de serviços, devendo o acesso ser franqueado apenas à fiscalização do Contrato ou pessoas por ela indicada e à Administração do Condomínio.

5.1.9.4. A Contratada deverá realizar a submissão e emissão de toda a documentação de aprovação nos órgãos, Administração do Condomínio e
agências regulatórias competentes como requisito prévio para recebimento provisório dos serviços.

5.1.9.5. Todos os materiais e equipamentos que uƟlizem energia elétrica deverão possuir EƟqueta Nacional de Classificação EnergéƟca Classe A.

5.1.9.6. Caso os ambientes nos quais os fan coils serão instalados não possuam prumada de água gelada, ou estas necessitem passar por reparo
prévio, a Contratada deve providenciar a disponibilização das ligações a parƟr da prumada mais próxima existente ou os necessários reparos por conta
própria, sem ônus adicional à ABIN. O mesmo se aplica às instalações de hidrantes e sprinklers.

5.1.9.7. Os fan  coils deverá  ser montados (verƟcal  ou  horizontalmente) em função da disponibilidade de espaço em cada ambiente, devendo a
Contratada realizar as medições antes da aquisição dos aparelhos.

5.1.9.8. A Contratada, quando da montagem das tubulações, notadamente de água gelada, água fria, sanitárias e de sprinklers, deverá provê-las com
as declividades recomendadas nas normas técnicas aplicáveis e nos projetos, atendo-se sempre às boas práƟcas de engenharia e orientações da fiscalização
do Contrato.

5.2. Além dos pontos  acima, o licitante deverá apresentar  declaração de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do
serviço como requisito para celebração do contrato.
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5.2.1. Essa declaração é obrigatória na fase de habilitação do certame.

5.3. As obrigações da Contratada e da Contratante estão disciplinas em seção específica deste Termo de Referência.

5.4. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste TR.

5.5. Nas especificações técnicas, pranchas e planilha orçamentária foram previstas marcas e modelos para alguns materiais, que poderão ser subsƟtuídos por
outras marcas desde que guardem equivalência técnica com a especificação original.

5.5.1. A licitante deverá indicar as marcas dos materiais cotados em sua proposta, caso contrário restará entendido que esta estará empregando as marcas
e modelos descritos no Projeto Básico.

5.5.2. Será considerado equivalente técnico todo material que desempenhar idênƟca função construƟva, com mesmo grau de qualidade e que apresente
as mesmas caracterísƟcas exigidas nestas especificações.

5.5.3. Caberá à Contratante decidir sobre similaridade, podendo exigir da licitante amostra para testes e diligências.

5.5.4. A Contratada deverá providenciar, tempesƟvamente, todos os elementos que subsidiem a análise da qualidade do material a ser empregado bem
como as evidências de equivalência técnica.

5.5.5. Produtos de qualidade inferior aos especificados ou que não atendam às normas técnicas serão rejeitados e, caso instalados sem a autorização da
Fiscalização, deverão ser subsƟtuídos, sem ônus para a Contratante.

5.6. Todos os serviços contratados serão de total e exclusiva responsabilidade da Contratada, seu engenheiro responsável e encarregado técnico, devendo
seguir as exigências deste Termo de Referência e seus anexos, nos termos dos arƟgos 69, 70 e 71 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

5.6.1. Os serviços devem ter os padrões de acabamento  especificados,  uƟlizando materiais de  qualidade e  equipes treinadas,  credenciadas e com
experiência nas aƟvidades englobadas pelo contrato.

5.6.2. Eventuais danos às instalações da Contratante, dos demais condôminos alocados no ediİcio ou nas áreas comuns deste, em virtude dos serviços
realizados pela Contratada, são de responsabilidade desta.

5.6.3. A  Contratada  deverá  garanƟr  a  integridade  da  estrutura  após  a  realização  dos  serviços,  seguindo  todas  as  recomendações e  exigências da
Administração do Condomínio.

5.7. Deverão ser considerados códigos, leis, decretos, portarias, instruções, resoluções ou qualquer outra peça que compõe as legislações federal, estadual,
distrital  ou  municipal,  inclusive  documentos do  sistema  CREA/CONFEA  e  das concessionárias de serviços  públicos,  especialmente o  Manual  de  Obras Públicas -
Edificações - PráƟcas da SEAP.

5.8. Deverão ser consideradas, juntamente com o esƟpulado neste documento, as normas publicadas pela Associação Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT -
relaƟvas ao objeto, sejam elas de execução, de desempenho, de especificação, de métodos de ensaio, de terminologia, de padronização ou de simbologia, notadamente
as normas abaixo listadas de forma não exausƟva:

I - NBR 9050/2020 Versão Corrigida 2021 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;

II - NBR 5626/2020 - Sistemas prediais de água fria e quente - Projeto, execução, operação e manutenção;

III - NBR 8160/1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução;

IV - NBR 5410/2004 Versão Corrigida 2008 - Instalações elétricas de baixa tensão;

V - NBR 10898/2013 - Sistema de iluminação de emergência;

VI - NBR 14565/2019 - Cabeamento estruturado para ediİcios comerciais;

VII - NBR 13248/2014 Versão Corrigida 2015 - Cabos de potência e condutores isolados sem cobertura, não halogenados e com baixa emissão de
fumaça, para tensões de até 1 kV - Requisitos de desempenho;

VIII - NBR 13570/1996 - Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos específicos;

IX - NBR 14136/2012 Versão  Corrigida  4:2013 -  Plugues e tomadas para  uso  domésƟco e  análogo até 20 A/250 V  em corrente alternada  -
Padronização;

X - NBR 13714/2000 - Sistemas de Hidrantes e de MangoƟnhos para Combate a Incêndio;

XI - NBR 11861/1998 - Mangueira de Incêndio – Requisitos e Métodos de Ensaio;

XII - NBR 12693/2021 - Sistemas de Proteção por ExƟntores de Incêndio;

XIII - NBR 15808/2017 - ExƟntores de incêndio portáteis;

XIV - NBR 6493/2019 - Emprego de Cores para IdenƟficação de Tubulação;

XV - NBR 16820/2020 Versão Corrigida 2:2021 - Sistemas de sinalização de emergência - Projeto, requisitos e métodos de ensaio

XVI - Tarifa de Seguro do Brasil do InsƟtuto de Resseguros do Brasil, circulares nº 006 de 16/03/1992 e nº 019 de 16/03/1992 da Superintendência
de Seguros Privados – SUSEP.

5.9. A Contratada deverá atender também aos ditames das Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego e Instruções NormaƟvas do
Ministério do Planejamento e/ou Ministério da Economia, destacando-se:

I - NR-1 - Disposições Gerais

II - NR-6 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI

III - NR-11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

IV - NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção

V - NR-35 - Trabalho em Altura

VI - Instrução NormaƟva SLTI/MP nº 01/2010

VII - Instrução NormaƟva SLTI/MP nº 02/2014

VIII - Portaria SLTI/MP n.º 02, de 16 de março de 2010

IX - Guia Nacional de Contratações Sustentáveis (4ª edição, revista, atualizada, ampliada. Agosto/2021).

5.10. A Contratada deverá seguir ainda:

5.10.1. Normas internacionais consagradas, em caso de falta de normas da ABNT, ou para complementar os temas previstos em normas nacionais.

5.10.2. Disposições legais federais, estaduais e municipais perƟnentes.

5.10.3. Recomendações dos fabricantes.
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5.11. Os casos omissos às normas citadas nos itens anteriores serão orientados pelas diretrizes de normas internacionais ou  normas/recomendações dos
fabricantes dos produtos uƟlizados.

5.12. Os serviços realizados devem contar com a garanƟa mínima fornecida pelo seu respecƟvo fabricante, sem ônus adicional à Contratante, correndo o prazo
de garanƟa a parƟr do Recebimento DefiniƟvo do objeto. Serão subsƟtuídos, sem ônus, para o Contratante e por conta da Contratada, quaisquer peças que, dentro
desse prazo, apresentem defeitos de fabricação ou montagem.

5.12.1. Adicionalmente, os serviços deverão possuir a garanƟa prevista no art. 618 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

5.13. Em caso de divergência entre os documentos que integram esta licitação, a Contratante deverá ser consultada para definição da solução adequada. Toda
e qualquer modificação,  inclusive acréscimos,  introduzida no objeto  de contratação somente serão reconhecidas e aceitas com prévia  e expressa  autorização da
Fiscalização, anotando no Diário de Ocorrência dos serviços.

5.14. Com relação ao sistema de climaƟzação, foram realizadas as seguintes alterações e melhorias de detalhamento com relação ao Projeto Básico:

5.14.1. O Ambiente 01, em vez de 4 (quatro) aparelhos de 1,67 TR, terá apenas 3 (três) aparelhos.

5.14.2. O Ambiente 02, em vez de 2 (dois) aparelhos de 1,67 TR, terá apenas 1 (um) aparelho.

5.14.3. As salas do Ɵpo Open Office que serão atendidas por fan coils dutados, com rede de dutos, terão Caixa de Volume de Ar Variável, controlando a
temperatura por micro zonas dentro do mesmo ambiente, cada ambiente terá duas micro zonas, uma micro zona na periferia da sala, próximo a fachada de vidro
e a outra micro zona interna, afastada da fachada de vidro, de formar que regiões próximas a fachada de vidro, ensolarada, possam disponibilizar maior volume
de ar para o atendimento da temperatura mantendo o ambiente em temperatura estável.

5.14.4. O sistema de renovação de ar será centralizado, com unidade de tratamento de ar dedicado do Ɵpo DOAS – Dedicated Outdoor Air System. A
distribuição de ar externo para a renovação de ar dos ambientes será através de rede de dutos. O sistema DOAS irá atender toda a edificação (andar) e irá enviar
ar tratado (filtrado e climaƟzado) na proporção adequada para cada ambiente, de acordo com o número de pessoas e o nível de CO2 (Dióxido de Carbono), o nível
de CO2 será monitorado através de sensor específico para esse fim.

5.14.5. As execuções, montagens e instalações devem ser efetuadas de acordo com a NBR-16.401 e NBR-7.256 da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas) e conforme as recomendações da ASHRAE (American Society of HeaƟng, RefrigeraƟon and Air CondiƟoning Engineers Inc.) para o condicionamento do
ar. Na falta de normas específicas da ABNT, as recomendações da AHRI, AMCA e SMACNA serão consideradas como padrões de referência.

5.14.6. Caso o Ambiente 14 não possa ou não seja uƟlizado pelas instalações de rede lógica da SERJ, o split hi-wall VRF previsto para o ambiente deve ser
instalado no Ambiente 02 e o hi-wall hidrônico previsto para o ambiente deve ser instalado no Ambiente 01.

5.14.7. As placas de isolamento acúsƟco atualmente instaladas nas portas das salas dos fan coils poderão ser reuƟlizadas, com vistas a reduzir o barulho
proveniente dos aparelhos, sem custos adicionais à ABIN, devendo serem devidamente armazenadas pela Contratada e posteriormente fixadas nas novas portas
dos ambientes.

5.15. Com relação ao projeto arquitetônico, foram realizadas as seguintes alterações:

5.15.1. O piso das áreas comuns (excluída as áreas molhadas) foi alterado de porcelanato 60x60 para piso vinílico com 3,2 mm de espessura, em placas de
30 x 30 cm, produto homogêneo e com desenho passante, peso médio de 6,98 Kg/m2, resistente a agentes químicos (NBR 7374), propagação superficial de chama
classe A (NBR 9442), estabilidade da cor ≥ 4 (NBR 7374), resisƟvidade elétrica superficial 1,65 x 1013 Ώ (ASTM D 257), classificação de uso 42 (EN 685), na cor
âmbar, fixado diretamente no contrapiso com adesivo permanente.

5.15.2. Os septos de gesso acartonado localizados acima das divisórias não serão executados.

5.15.3. Os banheiros que possuem shaŌ de venƟlação deverão conter disposiƟvos de exaustão,  conectados ao sistema de iluminação  e  ao shaŌ de
exaustão, de forma que serão acionados sempre que a iluminação do local  ser, incluindo tal  custo em sua proposta, sem custos adicionais à ABIN, podendo
reaproveitar os disposiƟvos atualmente existentes.

5.15.4. As placas de fechamento da fachada, abaixo e acima das esquadrias (inclusive as que fecham o shaŌ de venƟlação nos banheiros), não serão
subsƟtuídas.  Deverão,  contudo,  ter  o  isolamento  adequadamente  revisado,  com  a  execução  de  nova  impermeabilização  nos  pontos  que  se  mostrarem
necessários, mediante análise da fiscalização do Contrato. Ademais, deverão ter a pintura anƟga removida e serem novamente pintadas com esmalte na cor
branco gelo aceƟnado, podendo receber emassamento nos pontos mais críƟcos. Caso se mostre necessário, a Contratada deverá fornecer os perfis de alumínio de
acabamento que esƟverem eventualmente faltando,  inclusive os de contato  com o piso e com a janela.  Por fim, caso haja  alguma placa sem revesƟmento
adequado  (soltando,  descolando  ou  ausente),  deve ser fornecida  nova  folha  e  receber  a  pintura  da  mesma cor das  demais  (branco  gelo  aceƟnado).  Tais
intervenções deverão estar contempladas na proposta da licitante, não sendo devidas arguições de omissões com vistas a aumentar o custo final.

5.15.5. Os ambientes que possuírem revesƟmento em piso porcelanato e nos quais as paredes receberão pintura deverão possuir rodapé de porcelanato,
no mesmo padrão do piso, com 7 cm de altura.

5.15.6. Os ambientes que possuírem revesƟmento em piso vinílico e nos quais as paredes receberão pintura deverão possuir rodapé de poliesƟreno preto
com altura de 5 cm e espessura de 1,5 cm.

5.15.7. Todas as divisórias, com exceção das de gesso acartonado, deverão ser de saque frontal com rodapé e colunas/montantes eletrificáveis, totalmente
reuƟlizáveis, piso-teto e em painéis cegos ou com vidros, conforme projeto arquitetônico, com demais caracterísƟcas elencadas neste Termo de Referência, no
Memorial DescriƟvo e na Planilha Orçamentária. Entende-se por "de saque frontal" divisórias dotadas de placas que, individualmente, possuam operações de
montagem e de desmontagem simples e independentes, por meio de encaixes, para cada face, de forma que intervenções em uma delas não interfira em outra
face  ou  em  módulos  adjacentes,  proporcionando  aƟvidades  de  remanejamentos  ou  de  manutenções  de  forma  ágil  e  fácil.  Entende-se  por  "totalmente
reuƟlizáveis" divisórias dotadas de componentes cuja remoção ou o remanejamento possam ser realizados por intermédio de operações simples de montagem e
de desmontagem, sem prejuízo às suas funções originais e sem inuƟlização de peças, viabilizando, ressalvados os componentes de fixação (ao piso, à parede ou ao
teto), o seu total remanejamento. Entende-se por "piso-teto" a instalação das divisórias do piso acabado (i.e., após a conclusão do revesƟmento decoraƟvo) até o
teto (no presente caso, o forro de fibra mineral), compreendendo, dessa forma, todo o pé-direito dos ambientes. Entende-se por "em painéis cegos" a instalação
de elementos sem aberturas (e.g., janelas ou vidros), ressalvadas as portas, que devem possuir módulo próprio. Entende-se por "eletrificáveis" a capacidade de
instalar cabos (de instalações elétricas e de rede lógica) em canaletas individuais e com possibilidade de visitação através de tampas removíveis, no interior dos
seus montantes e rodapés, por toda a extensão das divisórias e entre suas superİcies, sem interferência com os demais componentes do conjunto. As peças -
montantes,  guia  superior (junto ao teto), guia  inferior (junto ao piso) e transversais - devem possuir vazios e canais necessários à  passagem de cabos e de
condutores e à  acomodação de atenuante acúsƟco. Todos os materiais metálicos devem ser resistentes à  corrosão,  ou  adequadamente protegidos contra a
corrosão. Os batentes das portas devem possuir módulo próprio e intercambiável com os módulo em painel cego, confeccionados também em perfis de alumínio
extrudado, dotado de comparƟmentos internos - para acoplamento do sistema de fixação - e externos - para acoplamento de atenuante acúsƟco. Tendo em vista
a  uƟlização  de  painéis  de  MDF/MDF  e  laminado  melamínico,  a  Contratada  deverá  apresentar  cerƟficação  de  manejo  florestal  tais  como  FSC®  (Forest
StewardshipCouncil)  e/ou  CERFLOR  (Programa  Brasileiro  de  CerƟficação  Florestal)  ou  cerƟficações  equivalentes.  Deverá  ser  apresentado  cerƟficado  de
conformidade  com as normas técnicas da  ABNT,  especialmente com a  NBR 15.141/2008.  Os painéis e  as portas  devem possuir  miolo  atenuante  acúsƟco,
consƟtuído de lã de rocha com 50mm de espessura mínima e densidade não inferior a 96 kg/m³, resistente à umidade, não combusơvel e não propagadora de
chamas. De forma complementar, devem ser instalados, nos frisos reentrantes (de 10 mm), tanto no senƟdo verƟcal quanto no horizontal, juntas acúsƟcas em PVC
rígido. Em todo o perímetro do conjunto de divisórias, deverão ser instaladas fitas autoadesivas de EPDM, reduzindo eventuais frestas e oƟmizando a vedação dos
ambientes, proporcionando um melhor desempenho acúsƟco do conjunto. Após instaladas, as divisórias deverão possuir um Índice de Redução Sonora mínimo
de 47 dB, a ser comprovado pela Contratada através de testes nos ambientes, com emissão de laudo técnico. Os laminados das portas, com mesmo padrão de
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acabamento dos painéis cegos, devem ser instalados sem emendas (i.e., lisos). Devem ser instaladas 3 (três) dobradiças de 3 x 2 ½" por folha, dotadas de pino
central, rolamentos internos com esferas de aço e tampas de acabamento de formato cilíndrico (referência La Fonte ou equivalente técnico). Os módulos, inclusive
de portas, deverão se ajustar perfeitamente à modulação das demais divisórias do local, possibilitando a permuta entre módulos cegos e módulos de porta. A
Contratada deverá ainda efetuar ajustes nos trilhos e lâminas de persianas quando da alteração da posição das novas divisórias, a fim de manter a funcionalidade
das persianas existentes. As divisórias foram especificados considerando a referência da Diviforma, Linha Spazio/Vinci Eleganza. As divisórias de revesƟmento dos
halls e corredores, conforme planilha orçamentária, deverão possuir espessura total mínima de 65 mm (15 mm da placa de MDF e 50 mm de isolamento acúsƟco).

5.15.8. O  forro  deve  ser  de  fibra  mineral,  modelado  a  úmido,  borda  microlook,  livre  de  formaldeído,  resistente  a  fungos,  mofos e  bactérias,  com
acabamento de superİcie em pintura acrílica de ação bacteriostáƟca, com modulação de 625 x 625mm ou equivalente, compaơvel com as luminárias a serem
instaladas.  Espessura  mínima  de  15mm, coeficiente  de atenuação  acúsƟca  (CAC)  mínimo  de 30Db,  coeficiente  de absorção  sonora  (NRC) mínimo de 0,55,
resistência  ao Fogo classe A,  estrutura  em perfis T,  principais e secundários/travessas,  em aço galvanizado em banho quente,  com acabamento em pintura
eletrostáƟca  na  cor branca,  inclusive  sistema  de fixação  e  de  sustentação  (cantoneiras,  Ɵrantes,  pinos,  reguladores,  etc.).  As  placas deverão  apresentar-se
perfeitamente planas, com espessura e cor uniforme, isentas de sujeiras, manchas e outros defeitos, tais como trincas, fissuras, cantos quebrados, depressões, etc.
Deverá ser observado o nivelamento, o prumo, o esquadro e o alinhamento da estrutura de sustentação, compaƟbilizando-a com as alvenarias e revesƟmentos
executados, bem como as luminárias e as divisórias especificadas. Não será permiƟda a fixação da estrutura do forro nos montantes ou demais elementos da
fachada, propiciando que este fique totalmente independente desta estrutura.

5.15.9. Os ambientes que possuírem shaŌs em uso deverão permanecer com eles quando da realização das intervenções, como no Ambiente 08 (sala de TI)
e Ambiente 10, sem custos adicionais à ABIN, devendo tais valores estarem englobados na proposta do licitante.

5.15.10. Os ambientes 10, 12 e 15 deverão possuir forro de fibra mineral, no mesmo padrão dos demais ambientes.

5.15.11. Caso algum (s) ambiente (s) possua (m) piso elevado, este deverá ser removido, devendo o nível do contrapiso ser regularizado e adequado com o
nível das placas de fechamento da fachada, o nível das divisórias e forro devem ser adequados às placas de fechamento superiores da fachada, podendo adotar,
dentre outras soluções, divisórias mais elevadas (aumento do pé-direito, sem acréscimo de custos para a ABIN) ou forro chanfrado no encontro com os elementos
da fachada, devendo tais detalhes serão apresentados no Projeto ExecuƟvo, sem custos adicionais à ABIN.

5.16. Com relação ao sistema de controle de acesso, foram realizadas as seguintes alterações:

5.16.1. O sistema  de controle  de acesso  e  de CFTV  deverá  ser da  Genetec Synergis e Genetec Security  Center.  As placas controladoras deverão  ser
compaơveis com a Genetec.

5.17. Com relação ao sistema de elétrica e de dados, foram realizadas as seguintes alterações:

5.17.1. Quando da elaboração do Projeto ExecuƟvo pela Contratada, alguns circuitos poderão ser realocados entre os Quadros Elétricos, com vistas a
proporcionar balanceamento das cargas.

5.17.2. Parâmetros de Medição de Energia (tensão por fase, tensão de linha, corrente por fase, potência aƟva, reaƟva e aparente por fase e total, fator de
potência por fase e total) do Quadro de Iluminação e Tomadas (CD.IT), do Quadro de Ar-Condicionado (CD.AC) e do quadro do Nobreak (CD.NB).

5.17.3. A Contratada deverá efetuar o complemento na rede de fibra ópƟca que chega à SERJ caso seja necessário, incluindo tal custo em sua proposta.

5.17.4. O nobreak deverá ter as seguintes caracterísƟcas: trifásico, dupla conversão com potência de 10kVA (incluindo banco de baterias com autonomia
mínima de 30 minutos), com tensão de entrada de 220VAC (fase/fase) e tensão de saída de 220VAC (fase/fase). ReferênciaEngetron NOBREAK/UPS DWTM10
(caracterísƟcas técnicas abaixo) ou outra marca de referência e com especificações técnicas equivalentes. Potência: 10kVA/8kW; Topologia dupla conversão, com
saída senoidal sem interrupção; Entrada trifásica 220V 3F+ T (admite 380/440/480V 3F+T, com transformador externo); Painel com display LCD interaƟvo; Saída com
isolação galvânica; By-pass estáƟco automáƟco; By-Pass manual incorporado ao No-Break; Variação na tensão de entrada: – 15% / +20%; Frequência de entrada:
60Hz  +/-  5%;  Tensões  de  saída  monofásica:  110/115/120/220/230V  (configurável  conforme  a  necessidade  do  cliente);  Tensão  programável  por  soŌware;
Disponibilidade para tap central  com dupla  tensão simultânea de saída; Regulação estáƟca: +/- 1%; Distorção harmônica: 3% para  carga linear; (5% máxima);
Frequência de saída: 60Hz +/- 0.005%, sincronizada com a rede; Fator de potência de saída: 0.8; Faixa de operação do by-pass programável por soŌware; Autoteste
automáƟco de baterias; Proteção contra descarga total das baterias; Gerenciamento remoto via aplicaƟvo Engetron IoT; Acesso remoto via hƩp, telnet e SNMP;
NoƟficação de eventos e alarmes; Monitoramento em tempo real; Configuração de ações automáƟcas a parƟr de alarmes registrados pelo No-Break; Relatórios
gráficos; Proteção contra: sobretemperatura, sobretensão,  curto  circuito,  ruídos de rede,  variações de frequência  e transientes de  chaveamento; Display LCD
interaƟvo.

5.17.5. Os quadros elétricos deverão ter as seguintes caracterísƟcas mínimas: quadro elétrico de distribuição de sobrepor, metálico, chapa mínima #18,
trifásico 380v/60hz, conforme ABNT NBR 5410 e NR 10, barramento Ɵpo espinha de peixe, contendo mulƟmedidor de grandezas elétricas conforme especificação
técnica; canaleta para passagem e disposição de cabos, idenƟficação dos circuitos, idenƟficação externa do quadro, porta documentos, barramento fase/neutro
/terra; espelho em acrílico ou chapa metálica, pintura eletrostáƟca na cor bege (ral 7032); disjuntores e minidisjuntores, DPS, DR e demais componentes conforme
especificação técnica e diagrama unifilar; observar especificação técnica e diagrama unifilar do projeto elétrico; o disjuntor geral deverá ser locado na parte inferior
do quadro.

5.17.6. O ambiente 10 deverá possuir 2 (duas) luminárias no forro, no mesmo padrão das uƟlizadas nos demais ambientes.

5.17.7. O ambiente 15 deverá possuir 1 (uma) luminária no forro, no mesmo padrão das uƟlizadas nos demais ambientes.

5.17.8. O nobreak, seu quadro elétrico e o rack de rede deverão ser instaladas no Ambiente 08, nas proximidades da posição existente atualmente na SERJ,
em vez de serem instalados no ambiente 14.

5.17.9. As caixas de tomadas e interruptores deverão ser montadas conforme orientações e diretrizes conƟdas em projeto.

5.17.9.1. Nas instalações embuƟdas, as tomadas serão montadas em caixas de PVC.

5.17.9.2. Quando instalados nas divisórias, os elementos serão montados em seus perfis de alumínio  eletrificáveis ou em suas placas, realizando
também os arremates adequados.

5.17.9.3. Quando  instalados em espelhos,  os cortes devem ser executados com ferramentas específicas,  conferindo  os devidos acabamentos de
contorno e evitando danos aos vidros, de forma que os recortes fiquem totalmente encobertos pelo acabamento das tomadas e interruptores.

5.17.9.4. As tomadas e interruptores devem possuir idenƟficação do circuito, da tensão (110V ou 220V) e do uso (REDE, TUG ou TUE), facilitando o uso,
as intervenções e as manutenções dos sistemas.

5.18. Considerando a magnitude dos serviços a serem contratados e os requisitos de qualificação técnica, não será permiƟda a parƟcipação de empresas em
consórcio.

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do serviços que compõem o objeto e nas obrigações da Contratada.

7. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à  sexta-feira, das 08 horas às 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (21) 4009-9467 ou (21) 4009-9491.
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7.1.1. AlternaƟvamente, o agendamento pode ser realizado mediante correspondência eletrônica para os e-mails 6716@abin.gov.br, 4078@abin.gov.br e
serj.sap@abin.gov.br.

7.1.1.1. Deverá  ser  indicado  como  assunto  "VISTORIA  PARA  LICITAÇÃO -  PREGÃO  ##/2022  -  OBJETO:  MODERNIZAÇÃO  DA  SUPERINTENDÊNCIA
ESTADUAL RIO DE JANEIRO DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA - SERJ/ABIN [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]".

7.1.1.2. No corpo do e-mail, deverão ser indicados os dados (nome, CPF, RG e função) dos visitantes, bem como o dia e o horário pretendido para a
realização da visita.

7.1.1.3. A Contratante, verificando a inexistência de outras vistorias agendadas para o mesmo período, indicará a viabilidade ou não da realização da
visita no período solicitado e, em caso negaƟvo, indicará a data e o horário mais próximo disponível.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia úƟl seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia úƟl anterior à data prevista para abertura da
sessão pública, devendo a licitante executar todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais
não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços.

7.2.1. Para a vistoria o Licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente idenƟficado, apresentando documento de idenƟdade civil  e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

7.2.2. Realizada a visita/vistoria, a SERJ emiƟrá atestado de vistoria, conforme modelo anexo deste Termo de Referência, atestando por escrito que a
Licitante vistoriou os locais onde serão executados os serviços e que tomou conhecimento de todas as informações, peculiaridades e condições para cumprimento
das obrigações assumidas relacionadas ao objeto desta licitação.

7.2.3. Caso a interessada opte por não realizar a visita/vistoria, deverá apresentar declaração de não vistoria, conforme modelo anexo deste Termo de
Referência, na qual  dispense a necessidade de visita/vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo a  prestar fielmente os
serviços contratados, conforme determinações deste Termo de Referência e seus anexos. A proponente que decidir não realizar a vistoria  e, eventualmente,
subesƟmar sua  proposta,  estará  incorrendo  em risco  ơpico  do seu negócio, enquadrando a  necessidade de eventuais alterações como álea  ordinária,  não
podendo, futuramente, opô-lo contra a Administração para eximir-se de qualquer obrigação assumida ou para rever os termos do contrato que vier a firmar. Os
licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como jusƟficaƟva para se eximirem das obrigações assumidas ou
em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste Pregão.

7.2.4. A  apresentação  do(a)  atestado  de  vistoria/declaração  de  não  vistoria,  conforme  modelo  disponibilizado  neste  Termo  de  Referência,  serão
obrigatórios na fase de habilitação do certame para a aceitação da proposta vencedora.

7.3. Por ocasião da vistoria, o Licitante, ou seu representante legal, poderá trazer “pen-drive” a fim de que sejam gravadas as informações relaƟvas ao objeto
da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta.

7.4. A entrega das mídias acima expostas, além do projeto básico, apenas ocorrerá após assinatura do Termo de Compromisso de Manutenção de
Sigilo, anexo a este Termo de Referência.

7.5. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a Licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

7.6. A licitante deverá  declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1. A execução dos serviços será iniciada logo após a emissão da Ordem Início dos Serviços, conforme modelo anexo deste Termo de Referência, estando o
Contrato assinado e devidamente publicado, cujas etapas observarão ainda o Cronograma Físico-Financeiro e as disposições deste Termo de Referência.

8.1.1. A Contratada não poderá iniciar os serviços antes da data expressa na Ordem de Início dos Serviços.

8.1.2. A Ordem de Início dos Serviços somente será emiƟda após a entrega e conferência das devidas Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs),
referentes ao objeto do contrato e especialidades perƟnentes, nos termos das normas perƟnentes (Leis ns° 6.496/77 e 12.378/2010).

8.1.2.1. Deverão ser entregues ART´s relaƟvas ao engenheiro civil/arquiteto, engenheiro eletricista e engenheiro mecânico, responsáveis técnicos pela
execução dos serviços contratados.

8.1.3. Os referidos documentos deverão ser apresentados em até 15 (quinze) dias corridos, contados da assinatura do Contrato, estando condicionada
ainda à conferência e à aprovação das informações neles discriminadas.

8.1.4. Em caso de falha ou erro em qualquer documento, a Ordem de Início dos Serviços não será emiƟda pela Fiscalização até sua regularização.

8.1.5. Também como requisito para emissão da ordem de serviço, deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias após assinatura do contrato, lista com
nome, função, CPF e RG de todos os profissionais que adentrarão na SERJ para prestar os serviços. Eventuais alterações na lista de funcionários apenas pode ser
realizada  1 (uma) vez por semana. Funcionários que necessitem entrar esporadicamente,  tais como entregadores,  fornecedores ou similares,  deverão ter o
agendamento solicitado com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis.

8.1.5.1. Todos os funcionários indicados para trabalhar nos serviços passarão por avaliação preliminar pela segurança da ABIN, podendo ter seu
nome não aprovado, devendo ser subsƟtuído, não sendo permiƟda sua entrada no local de execução dos serviços.

8.1.5.2. A Contratada deverá observar os regramentos da Administradora do Condomínio no qual a SERJ está instalada sobre realização de furos e
fixação de elementos na estrutura de concreto armado, entrada de funcionários, recebimento de materiais, uƟlizações de elevadores para descarte de
resíduos, uƟlização de instalações sanitárias para seus trabalhadores e similares. Caso a Administradora do Condomínio no qual  a  SERJ está  instalada
solicite  laudos  de  estabilidade  ou  documentos  similares  como  requisito  para  fixação  de  elementos  na  estrutura  do  ediİcio,  a  Contratada  deverá
providenciá-los por seus próprios meios, sem ônus adicionais à ABIN.

8.1.5.3. A Contratada deverá considerar a existência de ocupantes disƟntos nos pavimentos acima e abaixo do ocupado pela SERJ, devendo realizar
seus serviços considerando a necessidade de minimizar interferências com esses ocupantes, arcando diretamente com eventuais danos causados às suas
instalações İsicas.

8.1.5.4. A Contratada deverá  adotar as providências e precauções necessárias,  inclusive  consulta  nos respecƟvos órgãos e  na  Administração do
Condomínio, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas, de comunicação e de uƟliƟes em geral (englobando-se as
instalações de água gelada do sistema de climaƟzação, dos hidrantes e sprinklers). Adicionalmente, quando da necessidade de interrupção de algum desses
sistemas para realização dos serviços de modernização da SERJ (como, por exemplo, desligamento do quadro geral de energia do Ediİcio, do sistema de
água gelada, sprinklers, hidrantes ou da rede hidrossanitária) deverão ser consultadas previamente à Administração e Fiscalização do Contrato acerca de
eventuais alternaƟvas e a forma como tal interrupção poderá ser realizada (inclusive dia e horário de realização, duração, etc.).

8.2. Após a assinatura do Contrato, a expedição da Ordem de Início dos Serviços somente será realizada após Reunião Inicial, no local no qual a SERJ esteja
instalada, para esclarecer pontos relevantes, tais como:

a) o objeto do contrato;

b) a forma de comunicação entre as partes, que deverá ocorrer primordialmente entre os Fiscais do Contrato e o preposto da Contratada;
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c) as providências previstas para a inserção da Contratada no órgão (ocupação de espaço İsico, alocação de equipamentos do órgão, instalação de
links de comunicação, alocação de crachás e concessão de perfis de acesso ao órgão);

d) o modelo de execução do objeto;

e) o modelo de gestão do contrato;

f) o cronograma de execução İsica dos serviços;

g) as formas de recebimento provisório e definiƟvo;

h) os procedimentos de faturamento e pagamento;

i) as sanções e glosas aplicáveis; e

j) demais assuntos relevantes para a execução contratual.

8.2.1. Na  reunião  inicial  deverão  estar  presentes,  obrigatoriamente,  a  fiscalização  do  contrato  e  os  responsáveis técnicos da  Contratada,  que  são
engenheiro civil/arquiteto, engenheiro eletricista e engenheiro mecânico.

8.3. De acordo com a necessidade, poderão ser agendadas ainda Reuniões Intermediárias, ao longo da execução contratual, para atualização de informações
e esclarecimentos relevantes, conforme a necessidade do objeto pactuado.

8.4. Todos os serviços contratados serão de total  e exclusiva  responsabilidade da Contratada,  representada pelo responsável  técnico  por ela alocado no
Contrato, devendo ser desenvolvidos de forma que o produto final atenda rigorosamente às exigências deste Termo de Referência e todos os seus instrumentos anexos,
das normas técnicas nacionais e internacionais, das normas de concessionárias, das normas do Corpo de Bombeiros (CBMERJ), das recomendações de fabricantes e
fornecedores, e de toda a legislação federal e distrital, inclusive as de caráter ambiental.

8.5. Os serviços devem ter os padrões de acabamento especificados, uƟlizando materiais de primeira qualidade e equipes treinadas e com experiência nas
aƟvidades englobadas pelo Contrato, resultando em um produto final de primeira qualidade.

8.6. Durante a execução do Contrato, a Contratada deverá considerar todos os códigos, leis, decretos, portarias, instruções, resoluções ou qualquer outra peça
que compõe as legislações federal, estadual, distrital  ou municipal,  inclusive documentos do sistema CREA/CONFEA, do CBMERJ e das concessionárias de serviços
públicos.

8.7. Durante a execução do Contrato, a Contratada deverá considerar, em adição ao esƟpulado neste Termo de Referência e em seus anexos, as normas
publicadas pela Associação Brasileiras de Normas Técnicas (ABNT) que com o objeto guardarem relação, sejam elas de execução, de desempenho, de especificação, de
métodos  de  ensaio,  de  terminologia,  de  padronização  ou  de  simbologia.  Em  caso  de  omissão,  poderão  ser  uƟlizadas  diretrizes  de  normas  internacionais  ou
normas/recomendações dos fabricantes dos produtos uƟlizados.

8.8. A  Contratada,  antes  do início  dos  serviços,  deverá  apresentar  à  fiscalização  do  Contrato  Relatório  de  Vistoria  Técnica  das  áreas  adjacentes  ao
pavimento ocupado pela SERJ, a fim de evitar futuros quesƟonamentos da Administradora do Condomínio sobre danos causados durante a realização dos serviços.

8.9. Deverá ser apresentado, em até 60 (sessenta) dias após o início dos serviços, o Projeto ExecuƟvo (completo, concluído e aceito) de todas as disciplinas
contratadas, em formato .dwg e .pdf. O Projeto ExecuƟvo deverá conter todas as informações necessárias para o perfeito entendimento do projeto e execução dos
serviços. Deverá  trazer informações técnicas detalhadas e definiƟvas relaƟvas à edificação e a todos os elementos da edificação, seus componentes construƟvos e
materiais de construção. Deverão estar representados todos os elementos a serem instalados, incluindo pontos de fixação, detalhes construƟvos e demais informações
que permitam a perfeita execução dos serviços, nos termos do inciso X do art. 6º da Lei n. 8.666/1993. O custo para elaboração e entrega do Projeto ExecuƟvo deverá
estar previsto na proposta e/ou na taxa de BDI da licitante. Na conclusão deverão ser entregues três jogos de cópias impressas em papel sulfite A0 e três pendrives com
os arquivos digitais correspondentes. Os desenhos (plantas, cortes etc.) no formato digital  deverão conter todas as pranchas no formato ".rvt", compaơveis com o
programa Autodesk Revit 2022 ou inferior e em extensão ".dwg" compaơveis com o AutoCAD 2022 ou inferior. Deverão ser apresentados os estudos volumétricos digitais
tridimensionais  de  todas  as  disciplinas  envolvidas  em  plataforma  BIM,  em  formato  ".rvt"  e  compaơveis  com  o  Autodesk  Revit  2022  ou  inferior.  Os  modelos
tridimensionais de todas as disciplinas deverão ser entregues em um arquivo único, totalmente compaƟbilizados. Cada projeto específico (arquitetura, hidrossantário,
elétrica, climaƟzação, etc.) deverá ter uma pasta respecƟva que abrigue todos os seus arquivos. Uma lista numerada, agrupada por projeto específico e que exiba todos
os documentos integrantes dos projetos, deverá ser entregue à Contratante contendo o nome e a descrição de cada um dos arquivos, além de observações adicionais
julgadas perƟnentes. A uƟlização de envio de arquivos digitais por correio eletrônico será permiƟda em caso de revisões dos projetos já entregues ou complementações,
desde que mediante autorização prévia da Contratante. Para efeito de compaƟbilidade dos projetos, não serão aceitos arquivos com cotas editadas (forçadas), ou seja,
o desenho deve apresentar a proporção real e exata.

8.9.1. O Projeto ExecuƟvo ainda:

8.9.1.1. Deverão ser entregues os produtos requeridos no Projeto Básico com as soluções definiƟvas.

8.9.1.2. Deverão ser detalhados todos os equipamentos, suas caracterísƟcas específicas (potência, peso, dimensões etc.), que poderão influenciar os
demais projetos, tais como arquitetura, elétrica, hidráulica, ar-condicionado. Também deverão ser definidos os materiais e as instalações necessárias a seu
adequado funcionamento e ao andamento das aƟvidades previstas. As especificidades e necessidades de cada projeto deverão ser levantadas em função
do desenvolvimento do projeto de arquitetura e deverão estar previstas em todos os projetos complementares envolvidos.

8.9.1.3. Com relação  ao  sistema  hidrossanitário,  o  Projeto  ExecuƟvo  consiste  no  desenvolvimento  e detalhamento  do  Projeto  Básico,  devendo
apresentar planta geral do pavimento, conforme Projeto Básico, com a indicação de ampliações, cortes e detalhes; plantas dos conjuntos de sanitários ou
ambientes com consumo de água em escala 1:20, com o detalhamento das instalações; isométrico dos sanitários e da rede geral; detalhes de todos os furos
necessários nos elementos de estrutura e de todas as peças a serem embuƟdas ou fixadas nas estruturas de concreto ou metálicas, para passagem e suporte
da instalação; lista detalhada de materiais e equipamentos; relatório técnico, conforme PráƟca Geral de Projeto.

8.9.1.4. Com relação ao projeto elétrico, o Projeto ExecuƟvo Consiste no desenvolvimento do Projeto Básico, devendo apresentar o detalhamento das
soluções de instalação, conexão e fixação de todos os componentes do sistema elétrico a ser implantado, incluindo os embuƟdos e rasgos a serem previstos
na estrutura da edificação, incluindo: planta de situação geral, conforme projeto básico; planta e detalhes do local  de entrada e medidores na escala
especificada pela concessionária local; planta do pavimento em escala 1:50 com localização dos pontos de consumo de energia elétrica com respecƟva
carga, seus comandos e idenƟficação dos circuitos; detalhes dos quadros de distribuição e dos quadros gerais de entrada com as respecƟvas cargas; trajeto
dos condutores, localização de caixas e suas dimensões; código de idenƟficação de enfiação e tubulação que não permita dúvidas na fase de execução,
adotando critérios uniformes e sequência lógica; desenho indicaƟvo da divisão dos circuitos; definição de uƟlização dos aparelhos e respecƟvas cargas;
previsão da carga dos circuitos e alimentação de instalações especiais; detalhes completos do projeto de aterramento; legenda das convenções usadas;
diagrama unifilar geral de toda a instalação e de cada quadro; detalhamento da montagem de todos os quadros elétricos; esquema e prumadas; lista de
equipamentos e materiais elétricos da instalação e respecƟvas quanƟdades; lista de cabos e circuitos; detalhes de todos os furos necessários nos elementos
de estrutura e de todas as peças a serem embuƟdos ou fixadas nas estruturas de concreto ou metálicas, para passagem e suporte da instalação; relatório
técnico, conforme PráƟca Geral de Projeto.

8.9.1.5. Com relação à rede lógica, o Projeto ExecuƟvo consisƟrá no desenvolvimento do Projeto Básico e deverá conter planta dos pavimento em
escala  1:50,  complementando  as  informações  do  projeto  básico  e  caminhamento  dos  cabos  de  interligação  e  respecƟvas  idenƟficações;  desenhos
esquemáƟcos de interligação; diagramas de blocos; detalhamento da instalação de painéis, equipamentos e da infraestrutura; idenƟficação das tubulações
e circuitos que não permita dúvidas na fase de execução, adotando critérios uniformes e sequência lógica; detalhes do sistema de aterramento; legendas
das convenções uƟlizadas; lista detalhada de equipamentos e materiais da instalação e respecƟvas garanƟas; detalhe de todos os furos necessários nos
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elementos estruturais e de todas as peças a serem embuƟdas ou fixadas nas estruturas de concreto ou metálicas, para passagem e suporte da instalação;
relatório técnico, conforme PráƟca Geral de Projeto.

8.9.1.6. O projeto execuƟvo de automação predial deverá controlar a demanda de energia da edificação, o ligamento e desligamento da venƟlação,
refrigeração do sistema de conforto ambiental, sistema de incêndio e a segurança eletrônica da edificação. Este projeto deverá ser instalado em conjunto
com o Sistema de Cabeamento Estruturado e deverá prever o atendimento às funções básicas de monitoração centralizada (em tela de microcomputador),
mensagens  de  alarmes,  acionamento  remoto  e  comando  automáƟco  e  às  funções  especializadas  de  manutenção  de  equipamentos  (histórico  de
funcionamento, plano de manutenção prevenƟva e gerenciamento de manutenção), detecção de apoio e combate a incêndio (detecção e alarme, suporte e
instrução de abandono de local e suporte de combate à propagação das chamas), segurança patrimonial (detecção, intrusão, arrombamento, monitoração
de portas de  emergência,  alarme/instruções de  deslocamento  e  controle de ronda) e controles operacionais de  acesso  (credenciamento,  registro  de
entradas/saídas e listas negras e brancas), de portarias, de áreas restritas, de estacionamento, de demanda de energia, de conforto ambiental e do sistema
de termoacumulação.

8.9.1.7. Com relação ao sistema de prevenção, detecção e combate a incêndio, o Projeto ExecuƟvo consisƟrá no desenvolvimento do Projeto Básico,
apresentando o detalhamento das soluções de instalação, conexão, suporte e fixação de todos os componentes do Sistema de Prevenção e Combate a
Incêndio a ser implantado, incluindo os embuƟdos, furos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificação, devendo ser apresentados os seguintes
produtos gráficos: planta geral do pavimento, conforme projeto básico, com indicação dos detalhes de todos os disposiƟvos, suportes e acessórios; detalhes
de execução ou instalação dos hidrantes, chuveiros automáƟcos, exƟntores, sinalizações, sala de bombas, reservatórios, abrigos e outros; detalhes de todos
os furos necessários nos elementos de estrutura e suporte da instalação, e das peças a ser embuƟdas; lista detalhada de materiais e equipamentos; relatório
técnico conforme PráƟca Geral de Projeto.

8.9.1.8. Com relação ao sistema de climaƟzação, o Projeto ExecuƟvo consisƟrá na complementação do Projeto Básico apresentando todos os detalhes
de execução, montagem e instalação dos componentes do sistema, inclusive elementos de suporte, fixação, apoio de dutos e tubulações, isolamento e
outros,  devendo  ser apresentados os  seguintes produtos gráficos:  plantas geral  do  pavimento,  conforme o  projeto  básico,  com ampliações (quando
necessárias), cortes e detalhes, indicação de Ɵpos, modelos e fabricantes de todos os disposiƟvos, suportes e acessórios; detalhes da instalação de todos os
equipamentos, com indicação dos modelos, capacidade, fabricantes e dimensões, compaƟbilizando com as dimensões disponíveis para sua instalação;
posição detalhada da instalação de todos os pontos do sistema, incluindo automação e equipamentos, conforme quanƟtaƟvos e especificações mínimas
prevista na planilha orçamentária, no projeto e no memorial descriƟvo; lista detalhada de materiais e equipamentos; relatório técnico conforme PráƟca
Geral de Projeto.

8.9.1.9. O projeto  execuƟvo deverá  contemplar todos os itens previstos na planilha  orçamentária, de forma que eventuais itens que não forem
instalados ou não esƟverem perfeitamente operacionais no momento do recebimento provisório serão glosados da planilha e não serão objeto de medição.

8.10. Deverá ser alocado 1 (um) engenheiro civil pleno ou arquiteto, com ART registrada no CREA/RJ ou RRT no CAU, com competência técnica adequada ao
objeto de contrato, sendo o responsável pela interlocução entre Contratante e Contratada, vedada a uƟlização de profissionais sem qualificação comprovada, tais como
estagiários, aprendizes ou afins. Adicionalmente, deverão ser alocados 1 (um) engenheiro eletricista pleno e 1 (um) engenheiro mecânico pleno, com ART registrada no
CREA/RJ, com competência técnica adequada ao objeto de contrato, sendo o responsável pela interlocução entre Contratante e Contratada, vedada a uƟlização de
profissionais sem qualificação comprovada, tais como estagiários, aprendizes ou afins.

8.10.1. O  engenheiro  civil  ou  arquiteto,  engenheiro  mecânico  e  engenheiro  eletricista  responsáveis  deverão  ser  os  mesmos  que  constem  nos
documentos apresentados junto à proposta da Licitante, sendo aceita a sua subsƟtuição por profissional de experiência equivalente ou superior, formalizada
junto à Contratante.

8.10.2. Os engenheiros civis, eletricista, mecânico e/ou arquiteto deverão permanecer por no mínimo, uma semana por mês. Ou seja, a carga horária total
a ser cumprida por mês deverá ser de, no mínimo, 44 (quarenta e quatro) horas.

8.10.3. Caso os profissionais não detenham competência para o acompanhamento dos serviços, deverão ser subsƟtuídos sem ônus para a Contratante.

8.10.4. Os responsáveis técnicos deverão acionar a Fiscalização sempre que houver dúvidas durante a execução dos serviços, de forma a dirimi-las antes da
execução, sob o risco de refazer os serviços em desconformidade, sem ônus para a Contratante.

8.10.5. Os responsáveis técnicos deverão  acionar  a  Fiscalização  de  forma  a  atestar  a  conclusão  dos serviços para  fins  de  medição,  de  teste  ou  de
recebimento do objeto.

8.11. Deverá  também  ser  alocado  1  (um)  encarregado  geral,  em  tempo  integral,  com  competência  técnica  adequada  ao  objeto  do  contrato,  sendo  o
responsável pela gerenciamento e coordenação dos serviços em campo, orientando a mão de obra durante a execução do contrato. Deverá também ser alocado 1 (um)
técnico de segurança do trabalho, em tempo parcial (regime de meio expediente), com competência técnica adequada ao objeto do contrato, sendo o responsável pela
segurança dos trabalhos e funcionários envolvidos na execução dos serviços.

8.11.1. Os  profissionais  citados  nos  itens  anteriores  deverão  seguir  o  regime  de  tempo  especificado  durante  toda  a  duração  do  contrato,  sendo
responsáveis pelo preenchimento do Relatório Diário de Ocorrências, ao final de cada jornada de trabalho, bem como pelo controle do uso de EPI’s e EPC’s.

8.11.2. Caso solicitado pela Administração, a Contratada deverá apresentar também atestados de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a
mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão.

8.11.3. A entrada de fornecedores diversos, a serviço da Contratada, também deverá ser alvo de agendamento prévio, com antecedência mínima de 2
(dois) dias úteis, informando-se o nome e o CPF do motorista (e seus ajudantes, conforme o caso); a data e o horário da entrega; e o nome do fornecedor. A
Contratada deverá também seguir as regulamentações expedidas pela administradora do Condomínio no qual a SERJ está instalada.

8.12. Os projetos, pranchas, especificações técnicas, desenhos e orçamento foram desenvolvidos por equipe de projeƟstas contratada para este fim e deverão
ser seguidos impreterivelmente em todos os detalhes, sendo que, caso seja necessária qualquer alteração, deverá haver consulta prévia e autorização expressa para que
se aceite qualquer modificação.

8.12.1. Todos os elementos de  projeto  deverão  ser minuciosamente  estudados pela  Contratada,  antes  e  durante  a  execução  dos serviços,  devendo
informar, em momento oportuno, qualquer incoerência, falha ou omissão constatada.

8.12.2. Durante a execução dos serviços, se houver casos omissos, dúvidas, divergências, necessidade de modificações ou de readequações em algum
detalhe execuƟvo, a Contratada deverá, antes de tomar qualquer decisão, consultar a Fiscalização, expondo seu parecer técnico sobre o assunto e aguardando sua
deliberação e aprovação.

8.12.3. A Contratada submeterá previamente à aprovação da Fiscalização toda e qualquer alternaƟva de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a
ser considerada na execução dos serviços objeto  do Contrato, devendo comprovar rigorosamente a  sua  equivalência,  de conformidade com os requisitos e
condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos.

8.12.4. Toda e qualquer modificação, inclusive acréscimos,  introduzida no objeto de contratação somente serão reconhecidas e aceitas com prévia  e
expressa autorização da Fiscalização, registrando-se o fato no Relatório Diário de Ocorrências.

8.12.5. Uma vez aprovados os métodos e/ou materiais a serem uƟlizados e suas condições de execução, os demais lotes/parƟdas ainda ficarão sujeitas à
aceitação da Fiscalização.

8.12.6. Depois de verificadas pela  Fiscalização, as amostras serão conservadas no canteiro de serviço até o final  dos trabalhos,  de forma a  facultar a
qualquer tempo a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados.
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8.12.6.1. Nenhum material  ou  equipamento a  ser instalado poderá ser uƟlizado sem prévia  aprovação da fiscalização do contrato, notadamente
divisórias,  pisos,  aparelhos  e  equipamentos  do  sistema  de  climaƟzação,  condutores  elétricos,  isolamentos,  bombas  de  drenagem,  esquadrias,
impermeabilizantes,  Ɵntas,  sprinklers,  detectores  de  fumaça  e  temperatura,  quadros  elétricos,  tomadas,  disjuntores,  equipamentos  do  sistema  de
automação, CFTV, controle de acesso, etc. Para tal aprovação exige-se o envio de catálogos e informações técnicas dos fabricantes que subsidiem a análise
da fiscalização do Contrato.

8.12.7. Os ensaios,  testes e  demais provas  exigidos por normas técnicas oficiais  para  a  boa  execução  do  objeto  do contrato  correrão  por conta  da
Contratada e sem ônus adicional para a Contratante, nos termos do art. 75 da Lei n° 8.666/1993.

8.12.7.1. Se julgar necessário, a Contratante poderá solicitar ainda a apresentação de informações, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou
de cerƟficados de ensaios relaƟvos aos mesmos.

8.12.8. Qualquer  modificação  necessária  a  execução  dos  serviços  deverá  ser  documentada  pela  Contratada,  registrando  todas  as  revisões  e
complementações ocorridas, inclusive alterações em desenhos e especificações de materiais e de técnicas execuƟvas, fornecendo, ao final do Contrato, o projeto
As Built e seu respecƟvo Databook.

8.12.8.1. O recebimento  do objeto  e  o  pagamento da úlƟma  fatura  estarão condicionados à  apresentação e aprovação do projeto  As Built,  seu
respecƟvo Databook e ao treinamento da equipe de fiscalização e de pessoas eventualmente indicadas quanto à perfeita uƟlização de todos os sistemas
instalados na SERJ, especialmente instalações elétricas, rede lógica, automação, prevenção, detecção e combate a incêndio e pânico, climaƟzação, exaustão
e renovação de ar.

8.12.8.2. Entende-se por Databook o compilado de documentos tais quais, e sem se limitar a, manuais, orientações de uso e manutenção, garanƟas
dos serviços, laudos de ensaios e todos as demais peças relevantes para o objeto contratado.

8.13. Os serviços deverão ser desenvolvidos durante o horário permiƟdo pela administração do Condomínio, observando-se eventuais alterações.

8.13.1. Os dias e horários cuja execução dos serviços atualmente é permiƟda são: entre às 19:00 e às 07:00 em dias úteis e em horário livre nos finais de
semana e feriados.

8.13.2. Deve-se observar os regramentos da Administração do Condomínio relaƟvos à portaria de acesso (inclusive dados dos funcionários que acessarão o
local dos serviços) e ao horário no qual este pode ser realizado.

8.14. Todo o entulho e resíduos gerados devem ser periodicamente acondicionados e transportados para local apropriado dentro do canteiro, aguardando
momento oportuno de transporte externo e desƟnação adequada, conforme legislação local e federal.

8.14.1. A Contratada deverá entregar uma via do CerƟficado de Transporte de Resíduos (CTR) à Fiscalização, comprovando a desƟnação adequada dos
resíduos.

8.14.2. Nenhum entulho poderá ser reƟrado dos locais de trabalho antes da emissão e entrega à Fiscalização do correspondente CTR.

8.14.3. Os entulhos deverão ser dispostos em caçambas ou similares, sendo totalmente vedado deixá-los expostos no estacionamento do Condomínio, no
interior desta ou sem condicionamento adequado. Deverá ser uƟlizado o local indicado pela Administração do Condomínio para armazenamento da caçamba de
entulhos.

8.15. É de responsabilidade da Contratada a guarda e a conservação de materiais, acessórios, peças e aparelhos durante a execução dos serviços, até a emissão
do Termo de Recebimento DefiniƟvo.

8.16. O mobiliário eventualmente existente no local  de execução dos serviços e que não for removido pela SERJ deverá ser armazenado em ambiente no
mesmo  local  que  não  impeça  o  desenvolvimento  dos  trabalhos,  sendo  movimentado,  pela  Contratada  e  sob  supervisão  da  Contratante,  sempre  que  houver
necessidade.

8.16.1. Por mobiliário entenda-se mesas de trabalho, cadeiras, mesas de reunião e computadores.

8.16.2. Caso a hipótese prevista acima ocorra, a Contratada deverá ajustar seu cronograma de forma a compaƟbilizar a execução de seus serviços com os
ambientes que esƟverem totalmente desimpedidos.

8.17. É vedado à Contratada uƟlizar as instalações hidrossanitárias após a realização dos serviços, de forma que logo após os serviços nos ambientes molhados
estarem concluídos, estes deverão ser isolados, impedindo a entrada de pessoas, a  fim de que, ao término da totalidade dos serviços Contratados, as instalações
hidrossanitárias estejam sem uso.

8.18. O encaminhamento da aprovação da execução do projeto junto ao CBMERJ e aos demais órgãos competentes, inclusive a administradora condominial, é
de responsabilidade da Contratada. Assim, qualquer alteração necessária deverá ter o aval da ABIN, que deverá aprovar ou não, sem ônus adicional para a ABIN.

8.19. Caso a Contratada julgue não poder concluir os serviços dentro do prazo de execução contratual, esta deverá expor os moƟvos à Fiscalização, por escrito,
em até 30 (trinta) dias antes do término do prazo de execução do objeto contratado, sendo necessária a celebração de Termo AdiƟvo para eventual dilação de prazo de
execução previstos no contrato.

8.19.1. Essa  exposição não representa  aceitação de dilação de prazo pela  administração,  indica, porém, que será  apenas analisada,  sem prejuízo da
aplicação das sanções dispostas neste Termo de Referência.

8.20. O Contrato será gerido por um fiscal Ɵtular e um fiscal subsƟtuto, devendo toda e qualquer comunicação ser realizada direta e exclusivamente com eles,
por escrito, inclusive via e-mail, devendo-se registrar ocorrências relevantes no Relatório Diário de Ocorrências (RDO), inclusive eventuais comunicações verbais.

8.20.1. Não serão reconhecidas ocorrências sem o registro formal, conforme procedimento acima.

8.20.2. O relatório diário de ocorrências deverá conter registros fotográficos dos serviços desenvolvidos no dia em questão.

8.20.3. A Contratante deverá ter acesso ao Diário de Ocorrências, a fim de incluir observações neste.

8.20.4. Não será aceito Diário de Ocorrências em que o acesso à Contratante para incluir observações seja negado.

8.21. Os serviços que não atenderem aos requisitos técnicos e de qualidade serão considerados insaƟsfatórios e deverão ser corrigidos às custas da Contratada.

8.21.1. Ao verificar erros de execução ou serviços insaƟsfatórios, os fiscais devem noƟficar a Contratada para  que os erros sejam corrigidos de modo a  não
comprometer a execução e qualidade do serviço.

8.22. Deverá ser seguido rigorosamente o Cronograma Físico-Financeiro.

8.23. Deverão correr por conta da Contratada eventuais testes nos produtos ou sistemas uƟlizados, conforme art. 75 da Lei 8.666/1993.

8.24. A Contratada deverá assegurar a integridade da edificação após a realização dos serviços, inclusive quanto aos aspectos estruturais e de segurança das
instalações elétricas.

8.25. As aƟvidades desenvolvidas devem atender rigorosamente às exigências deste Termo de Referência e demais instrumentos anexos, além das respecƟvas
normas técnicas nacionais ou, em caso de omissões nestas, normas internacionais.

8.26. A fiscalização do contrato rejeitará, no todo ou em parte, serviço em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência e demais
instrumentos anexos, nos termos do art. 76 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
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8.27. O procedimento de verificação dos serviços será realizado periodicamente, in loco, pelos fiscais do contrato, com base neste Termo de Referência e seus
documentos anexos.

8.28. A Fiscalização rejeitará, do todo ou em parte, serviço em desacordo com as especificações que constam neste Termo de Referência e seus instrumentos
anexos, nos termos do art. 76 da Lei n° 8.666/1993.

8.28.1. Os serviços que não atenderem aos requisitos técnicos de execução e de qualidade serão considerados insaƟsfatórios e deverão ser corrigidos, sem
ônus adicional à Contratante.

8.28.2. Ao verificar erros de execução ou serviços insaƟsfatórios, os fiscais noƟficarão a Contratada para que os erros sejam corrigidos de modo a não
comprometer a execução e a qualidade do serviço.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. A Contratada deverá fornecer todos os insumos, sejam eles mão de obra, materiais, equipamentos (inclusive os de segurança, individual  e coleƟva),
peças, acessórios ou utensílios, necessários à integral prestação dos serviços englobados pelo Contrato, devendo incluir em sua proposta todos os custos que julgar
serem necessários, não sendo estes objeto de medição específica.

9.1.1. A não descrição  de qualquer insumo  necessários à  completa  execução do objeto  não pode ser invocada  pela  Contratada como  moƟvo para
eventual acréscimo de preços.

9.1.2. Mesmo a Contratante dispondo de qualquer insumo necessário à execução do Contrato, este poderá não ser cedido à Contratada, mesmo a ơtulo
de emprésƟmo.

9.1.3. A Contratada é responsável pelo seu próprio planejamento e logísƟca de compras, de fornecimento e de contratação de quaisquer dos insumos
necessários à execução do objeto, de forma que os serviços não sejam interrompidos por atrasos dos seus respecƟvos fornecedores, não podendo este atraso ser
invocado pela Contratada como moƟvo para eventual aditamento do prazo de execução.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.2. Exercer o acompanhamento e a Fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à Autoridade Competente para
as providências cabíveis.

10.3. NoƟficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção, cerƟficando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme Cronograma Físico-Financeiro.

10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES MP n°
05/2017.

10.6. Não praƟcar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

10.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a uƟlização destes em aƟvidades disƟntas daquelas previstas
no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar  os  trabalhadores  da  Contratada  como  colaboradores  eventuais  do  próprio  órgão  ou  enƟdade  responsável  pela  contratação,
especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

10.9. CienƟficar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações
pela Contratada.

10.10. Arquivar,  entre  outros documentos,  de  projetos,  "as built",  especificações técnicas,  orçamentos,  termos de  recebimento,  contratos  e  aditamentos,
relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e noƟficações expedidas.

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento provisório de objeto, quando for o
caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

10.11.2. Comprovação das ligações definiƟvas de energia, água, telefone e gás;

10.11.3. Laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, aprovando o serviço, através da emissão do CerƟficado de Aprovação
ou instrumento similar;

10.11.4. Carta "habite-se", emiƟda pela prefeitura;

10.11.5. CerƟdão negaƟva de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

10.11.6. Reparação dos vícios verificados, dentro do prazo de garanƟa do serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei n°
8.666/1993 e no art. 12 da Lei n° 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

10.11.7. CerƟficado de Aprovação (CA), ou similar, emiƟdo pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro;

10.11.8. Aprovação nos demais órgãos e agências reguladoras competentes.

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a  Contratada houver se  beneficiado da preferência  estabelecida pelo  art.  3º,  § 5°, da  Lei  n°
8.666/1993.

10.13. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela Contratada,
das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e uƟlizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na  qualidade e quanƟdade
mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou subsƟtuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se

SEI/ABIN - 0723399 - Termo de Referência- Serv. Comuns de Engenharia https://sei.abin.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

10 of 24 07/10/2022 13:22



verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os arƟgos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor
(Lei  n° 8.078/1990),  ficando a  Contratante autorizada a  descontar da garanƟa prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à  Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.

11.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparação por todo e qualquer dano causado à União ou à enƟdade federal,
devendo, em qualquer caso, a Contratada ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade.

11.4. UƟlizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em
vigor.

11.5. Vedar a uƟlização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança
no órgão Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203/2010.

11.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor
responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relaƟva à
Seguridade Social; 2) cerƟdão conjunta  relaƟva aos tributos federais e à  Dívida AƟva da União; 3) cerƟdões que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Distrital ou Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) CerƟdão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) CerƟdão NegaƟva de Débitos Trabalhistas – CNDT,
conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo  cumprimento das obrigações previstas em Acordo,  Convenção, Dissídio  ColeƟvo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência
não transfere a responsabilidade à Contratante.

11.7.1. A Administração Pública  não se  vincula  às disposições conƟdas em Acordos,  Dissídios ou  Convenções ColeƟvas que tratem de pagamento de
parƟcipação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais
como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da aƟvidade.

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou irregularidade que se verifique no local dos
serviços, para a adoção das medidas necessárias por parte da Contratante.

11.8.1. A não observância  deste  disposiƟvo,  em tempo  hábil  para  a  tomada  de providências,  transferirá  para  a  Contratada  a  responsabilidade pelo
funcionamento ou pela instabilidade de elementos defeituosos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho adequado e salubre, inclusive quanto a equipamentos e instalações, em condições adequadas ao
cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho.

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garanƟndo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relaƟvos à execução do empreendimento.

11.11. Paralisar,  por determinação da  Contratante,  qualquer aƟvidade que não  esteja  sendo  executada  de acordo com a  boa  técnica,  ponha  em risco  a
segurança de pessoas ou bens de terceiros ou divergirem das especificações técnicas conƟdas neste Termo de Referências e seus anexos.

11.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, até o recebimento definiƟvo
do serviço.

11.13. Promover  a  organização  técnica  e  administraƟva  dos  serviços,  de  modo  a  conduzi-los  eficaz  e  eficientemente,  de  acordo  com os  documentos  e
especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação perƟnente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre
limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos execuƟvos que fujam às especificações do
memorial descriƟvo.

11.16. Não permiƟr a uƟlização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permiƟr a uƟlização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compaƟbilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.

11.18. Cumprir, durante todo o  período de execução do contrato,  a  reserva de cargos prevista  em lei  para  pessoa  com deficiência  ou  para  reabilitado da
Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a Contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei n°
13.146/2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obƟdas em decorrência do cumprimento do contrato.

11.20. Arcar com o  ônus decorrente  de eventual  equívoco  no dimensionamento dos quanƟtaƟvos de sua  proposta,  inclusive  quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quanƟtaƟvo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta não seja saƟsfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei
n° 8.666/1993.

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante.

11.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e roƟnas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quanƟdade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

11.23. Assegurar à Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII – F da Instrução NormaƟva SEGES/MP n° 05/2017:

11.23.1. O  direito  de  propriedade  intelectual  dos produtos  desenvolvidos,  inclusive  sobre  as eventuais adequações e  atualizações que  vierem a  ser
realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permiƟndo à Contratante distribuir, alterar e uƟlizar os mesmos sem limitações; e

11.23.2. Os direitos autorais da  solução, do projeto,  de suas especificações técnicas,  da  documentação produzida e congêneres,  e de todos os demais
produtos  gerados  na  execução  do  contrato,  inclusive  aqueles  produzidos  por  terceiros  subcontratados,  ficando  proibida  a  sua  uƟlização  sem  que  exista
autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

11.24. Realizar a  transição  contratual  com transferência  de conhecimento,  tecnologia  e  técnicas empregadas,  sem perda  de informações,  podendo exigir,
inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que conƟnuará a execução dos serviços.

11.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

11.26. Apresentar os empregados devidamente idenƟficados por meio de crachá;

11.27. Apresentar à Contratante e à Administradora do Condomínio a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço,
fazendo constar seu nome completo, função, CPF e RG, atualizando-a sempre que houverem alterações.

11.28. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
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11.29. Apresentar, quando solicitado pela SERJ ou pela Administradora do Condomínio, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão
de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão;

11.29.1. Tal obrigação se dá a fim de garanƟr o sigilo e segurança das instalações da SERJ.

11.30. Atender às solicitações da Contratante quanto à subsƟtuição dos empregados alocados, no prazo fixado pela Fiscalização do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigações relaƟvas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência.

11.31. Instruir seus empregados quanto:

a) À necessidade de acatar as normas internas e de segurança orgânica da Contratante;

b) Ao sigilo das informações obƟdas em decorrência do cumprimento do contrato; e

c) Às aƟvidades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem aƟvidades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à
Contratante toda e qualquer ocorrência neste senƟdo, a fim de evitar desvio de função; e

d) À prevenção de incêndios nas áreas da Contratante.

11.32. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para
tomar decisões compaơveis com os compromissos assumidos;

11.33. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respecƟvos órgãos e na Administração do Condomínio, se necessário for, a fim de
que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas, de comunicação e de uƟliƟes em geral (englobando-se as instalações de água gelada do sistema
de climaƟzação, dos hidrantes e sprinklers).

11.34. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
perƟnentes, nos termos das normas perƟnentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.35. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação
aplicável;

11.36. Elaborar  o  Relatório  Diário  de  Ocorrências,  incluindo  diariamente,  pelo responsável  técnico  pela  execução  do  Contrato,  as  informações  sobre  o
andamento do empreendimento, tais como e sem se limitar a:

a) Número de funcionários e de equipamentos;

b) Condições de trabalho e condições meteorológicas;

c) Serviços executados por cada equipe;

d) Situação das aƟvidades em relação ao previsto no Cronograma Físico-Financeiro;

e) Registro de impedimentos e ocorrências relevantes;

f) Comunicados e solicitações à Fiscalização.

11.37. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referência e seus anexos,
bem como subsƟtuir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de
Recebimento DefiniƟvo.

11.37.1. Serão subsƟtuídos, sem ônus para o Contratante e por conta da Contratada, quaisquer peças que, dentro desse prazo, apresentem defeitos de
fabricação ou de montagem.

11.38. UƟlizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do arƟgo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de
Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da
vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

11.39. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais uƟlizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do arƟgo 4°, inciso IX,
da Instrução NormaƟva SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respecƟva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.39.1. Cópias autenƟcadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

11.39.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal
de AƟvidades Potencialmente Poluidoras ou UƟlizadoras de Recursos Ambientais - CTF, manƟdo pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados
dos respecƟvos CerƟficados de Regularidade válidos, conforme arƟgo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução NormaƟva IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e
legislação correlata;

11.39.3. Documento de Origem Florestal – DOF, insƟtuído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução NormaƟva
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem naƟva cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal
licença obrigatória.

11.39.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais uƟlizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do território estadual.

11.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as
alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme arƟgo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução NormaƟva SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

11.40.1. O gerenciamento  dos resíduos originários da  contratação deverá  obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa  Municipal  de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o
caso;

11.40.2. Nos termos dos arƟgos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a desƟnação ambientalmente
adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.40.2.1. resíduos  Classe  A  (reuƟlizáveis  ou  recicláveis  como  agregados):  deverão  ser  reuƟlizados  ou  reciclados  na  forma  de  agregados,  ou
encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;

11.40.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para  outras desƟnações): deverão ser reuƟlizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento
temporário, sendo dispostos de modo a permiƟr a sua uƟlização ou reciclagem futura;

11.40.2.3. resíduos  Classe  C  (para  os  quais  não  foram  desenvolvidas  tecnologias  ou  aplicações  economicamente  viáveis  que  permitam  a  sua
reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e desƟnados em conformidade com as normas técnicas específicas;

11.40.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reuƟlizados e desƟnados em
conformidade com as normas técnicas específicas.
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11.40.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota
fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

11.40.4. Para  fins de fiscalização  do  fiel  cumprimento  do  Programa  Municipal  de  Gerenciamento  de Resíduos da  Construção  Civil,  ou  do  Projeto  de
Gerenciamento  de Resíduos da  Construção  Civil,  conforme o  caso,  a  contratada  comprovará,  sob  pena  de multa,  que  todos os resíduos removidos estão
acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos (CTR), em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.41. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

11.41.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local  fixo, que libere ou emita  matéria para a atmosfera, por emissão pontual  ou
fugiƟva, uƟlizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admiƟdos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006,
e legislação correlata, de acordo com o poluente e o Ɵpo de fonte;

11.41.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acúsƟco, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislação correlata;

11.41.3. Nos termos do arƟgo 4°, § 3°, da  Instrução NormaƟva SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser uƟlizados, na  execução contratual, agregados
reciclados, sempre que exisƟr a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formação de preços os custos correspondentes;

11.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao
serviço de engenharia.

11.43. Realizar,  conforme o  caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela  Fiscalização e sob suas custas,  os testes, ensaios, exames e provas
necessárias ao  controle de qualidade dos materiais,  serviços e equipamentos a  serem aplicados nos trabalhos,  conforme procedimento previsto  neste  Termo de
Referência e demais documentos anexos.

11.44. Providenciar, conforme o caso, as ligações definiƟvas das uƟlidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como
atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e aƟvidades
concluídas (ex.: Habite-se, CerƟficado de Aprovação junto ao CMBERJ, etc.).

11.45. Fornecer os projetos execuƟvos desenvolvidos pela contratada, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descriƟvos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compaƟbilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer
impedimento  total  ou  parcial,  permanente ou  temporário,  à  execução  do  empreendimento,  de  maneira  a  abrangê-la  em seu  todo,compreendendo  a  completa
caracterização e entendimento  de todas as suas especificações técnicas,  para  posterior execução e  implantação  do  objeto  garanƟndo  a  plena  compreensão  das
informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos.

11.45.1. A elaboração dos projetos execuƟvos deverá parƟr das soluções desenvolvidas no projeto básico constante neste Termo de Referência e seus anexos
e apresentar o detalhamento dos elementos construƟvos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os
diversos projetos.

11.46. Em se tratando  do  regime  empreitada  por preço  global  ou  empreitada  integral  a  parƟcipação  na  licitação  ou  a  assinatura  do  contrato  implica  a
concordância do Licitante ou contratado com a adequação de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer
das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do
valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n° 7.983/2013.

11.47. Observar:

a) as normas técnicas,  a  legislação  (federal,  estadual,  distrital  e  municipal)  e as normas de concessionárias que com o objeto  se relacionarem,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos e adotando todas as providências e as precauções necessárias, inclusive realizando consultas e
obtendo licenças, autorizações e demais documentos exigíveis, na forma da legislação aplicável, junto aos respecƟvos órgãos competentes.

b) as normas de segurança corporaƟva da Contratante.

c) as Normas Brasileiras (NBRs) publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sobre resíduos sólidos e sua respecƟva desƟnação.

11.48. Prever a desƟnação ambiental adequada de pilhas e baterias usadas ou inservíveis, conforme Resolução CONAMA n° 257/1999.

11.49. Iniciar os serviços contratados a parƟr da data acordada na Ordem de Início dos Serviços.

11.50. Verificar, in situ, as condições para a execução do contrato, tomando as precauções e cuidados necessários para garanƟr a estabilidade das estruturas,
elevações, equipamentos, canalizações, redes,  pavimentação,  propriedades de terceiros, segurança dos operários e transeuntes que possam ser aƟngidos e sofrer
avarias durante a execução de todas as etapas dos serviços.

11.50.1. A Contratada  deverá  recompor todos os elementos que forem danificados durante  a  execução dos serviços (vias públicas,  calçadas,  paredes,
pinturas, forros, instalações, estruturas do ediİcio, etc..), uƟlizando materiais e acabamentos idênƟcos e/ou equivalentes aos existentes, podendo a Contratante
descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à Contratada ou da garanƟa referentes a todo e qualquer dano causado, inclusive a terceiros, pela
execução inadequada dos serviços.

11.50.2. A Contratante poderá descontar dos pagamentos devidos à Contratada ou da garanƟa os valores referentes a todo e qualquer dano causado,
inclusive a terceiros, pela execução inadequada dos serviços contratados.

11.50.3. A fiscalização ou o acompanhamento realizado pela Contratante não exclui ou reduz essa responsabilidade.

11.51. Conferir, em campo, todas as medidas e condições dos locais de aplicação/instalação dos materiais antes de executar qualquer serviço, tomando as
precauções e cuidados necessários para garanƟr a estabilidade das estruturas, elevações, equipamentos, canalizações, redes, pavimentação, propriedades de terceiros,
segurança dos operários e transeuntes que possam ser aƟngidos e sofrer avarias durante a execução de quaisquer das etapas da obra.

11.52. Fornecer aos seus funcionários todos as ferramentas, utensílios e equipamentos (inclusive os de proteção, individual e coleƟva) necessários e compaơveis
com os serviços englobados no escopo do projeto, monitorando e controlando seu correto uso.

11.53. Manter  os  profissionais,  quando  nas  instalações  da  Contratante,  com  apresentação  condizente  ao  ambiente  onde  o  serviço  será  executado  e
devidamente equipados, com todos os EPI's necessários, fardados e idenƟficados com uso permanente de crachás.

11.53.1. Todos os funcionários da Contratada que irão executar os serviços deverão uƟlizar uniformes e equipamentos de proteção individual, ambos em
bom estado, e composto por, no mínimo: calça, camisa profissional (com logo e nome da empresa), bota de segurança e capacete de proteção.

11.53.2. A Contratada deverá  também responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na  legislação específica  de acidente do
trabalho, na hipótese de ocorrência da espécie, sendo víƟmas seus empregados, no desempenho de aƟvidades relaƟvas ao objeto deste Contrato, ainda que
ocorridos em via pública ou nas dependências da Contratante.

11.53.3. De acordo com a natureza das aƟvidades a serem desenvolvidas, outros equipamentos de proteção pode ser necessários.
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11.54. Armazenar os materiais removidos/demolidos em local indicado pela Contratante, aguardando avaliação e autorização de descarte.

11.54.1. Todo material cujo descarte tenha sido autorizado deverá ter a correta desƟnação, conforme a legislação ambiental, sob total responsabilidade da
Contratada.

11.54.2. Os materiais cujo descarte não sejam autorizados conƟnuarão pertencendo à Contratante, para reuƟlizá-lo conforme sua conveniência.

11.54.3. Todo material ou componente cuja reuƟlização esteja prevista deverá ser adequadamente armazenado, sob a responsabilidade da Contratada, até
o momento oportuno da sua reinstalação.

11.55. Prestar,  prontamente,  toda  a  assistência  técnico-administraƟva  necessária  para  a  regular Fiscalização  do  Contrato,  mantendo  preposto  aceito  pela
Contratante e com competência para responder e tomar decisões pela Contratada.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. É permiƟda a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:

12.1.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação

12.1.2. Poderão ser subcontratados os serviços complementares às aƟvidades principais, entendendo como aƟvidades principais aquelas cujas exigências
de habilitação foram elencadas, a saber: fornecimento e execução de divisórias, forro mineral, piso em porcelanato e vinílico, sistema de prevenção e combate a
incêndio e pânico, sistema de climaƟzação com fan coil e instalações elétrica e de dados.

12.1.3. São vedadas:

12.1.3.1. a subcontratação das parcelas de maior relevância técnica, assim definidas:

a) Itens 2.2.3.1, 2.2.3.2 e 2.2.3.4: Fornecimento e instalação de divisórias.

b) Item 2.3.1: Fornecimento e instalação de forro de fibra mineral.

c) Itens 2.4.3 e 2.4.5: Fornecimento e instalação de piso (porcelanato e vinílico).

d) Seção 3: PPCI.

e) Seção 5: Sistema de ClimaƟzação.

f) Seção 7: Elétrica e dados.

12.1.3.2. a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam parƟcipando da licitação;

12.1.3.3. subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais sócios em comum com a empresa contratante.

12.2. A subcontratação depende de autorização prévia  da Contratante,  a  quem incumbe avaliar se a  subcontratada cumpre os requisitos de qualificação
técnica necessários para a execução do objeto.

12.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisão  e  coordenação  das aƟvidades da  subcontratada,  bem como  responder perante  a  Contratante pelo  rigoroso  cumprimento  das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação.

12.4. Caso ocorra, a subcontratação deverá ser com pessoa jurídica plenamente estabelecida e com registro comercial em aƟvidade relacionada diretamente
ao serviço que será executado, devendo ser apresentados atestados comprobatórios de anterior realização dos serviços objeto da subcontratação.

12.5. Para fins de autorização, a Contratada deverá apresentar também documento comprobatório de vínculo contratual com a empresa subcontratada.

12.6. A empresa subcontratada deverá atender integralmente a este Termo de Referência e seus anexos, no que couber ao serviço que será por ela executado, e
a Contratada deverá supervisionar sua atuação.

12.7. A subcontratação obriga o registro de ART da seguinte forma:

12.7.1. O  profissional  da  pessoa  jurídica  inicialmente  contratada  deve  registrar  ART  de  gestão,  direção,  supervisão  ou  coordenação  do  serviço
subcontratado, conforme o caso; e

12.7.2. O profissional da pessoa jurídica subcontratada deve registrar ART de serviço relaƟva à aƟvidade que lhe foi subcontratada, vinculada à ART de
gestão, supervisão, direção ou coordenação do Contratante.

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam manƟdas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e
haja a anuência expressa da Administração à conƟnuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

14.1. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produƟvidade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço,
deverá  comunicar à  autoridade responsável  para  que esta  promova a  adequação contratual  à  produƟvidade efeƟvamente realizada,  respeitando-se os limites de
alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do arƟgo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A conformidade do material/técnica/equipamento  a  ser uƟlizado  na  execução dos serviços deverá  ser verificada  juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e seus instrumentos anexos, informando as
respecƟvas quanƟdades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.3. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das
cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666/1993.

14.4. O descumprimento total  ou parcial  das obrigações e responsabilidades assumidas pela  Contratada,  ensejará  a  aplicação de sanções administraƟvas
previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos arts. 77 e 87 da Lei n° 8.666/1993.

14.5. As aƟvidades de gestão e Fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma prevenƟva, roƟneira e sistemáƟca, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de Fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a disƟnção dessas aƟvidades e, em razão do volume de
trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

14.6. A Fiscalização do Contrato avaliará constantemente a execução do objeto.

14.7. Durante a execução do objeto, o Fiscal  deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo
intervir para requerer à Contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.8. O Fiscal deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da
prestação dos serviços realizada.

14.9. Em hipótese alguma, será admiƟdo que a própria Contratada materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

14.10. A Contratada poderá apresentar jusƟficaƟva para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo Fiscal, desde que
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comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

14.11. Na  hipótese  de  comportamento  conơnuo  de  desconformidade  da  prestação  do  serviço  em relação  à  qualidade  exigida,  bem  como  quando  esta
ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à Contratada de acordo com as regras
previstas no ato convocatório.

14.12. O Fiscal  poderá realizar avaliação diária,  semanal  ou mensal,  desde que o  período escolhido seja  suficiente para  avaliar ou, se for o caso,  aferir o
desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

14.13. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes roƟnas:

14.13.1. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

14.13.2. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.13.3. No caso de não estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com este Termo de Referência, seus anexos e demais instruções
fornecidas pela Fiscalização ou, de modo geral, com a boa práƟca da engenharia, poderá a Contratante, além das sanções previstas neste instrumento ou na
legislação  que rege a  matéria,  determinar a  paralisação  (total  ou  parcial)  dos trabalhos defeituosos ou  a  reexecução  dos serviços concluídos,  sem ônus à
Contratante.

14.13.4. Os serviços rejeitados pela  Fiscalização,  por não  estarem de acordo  com este  Termo de Referência,  deverão ser refeitos corretamente e com
antecedência necessária para não prejudicar o andamento cronológico da contratação, arcando a Contratada com o ônus do fato.

14.13.4.1. Ao verificar erros de execução ou serviços insaƟsfatórios, os fiscais devem noƟficar a Contratada para que os erros sejam corrigidos de modo a
não comprometer a execução e qualidade do serviço.

14.13.4.2. Os serviços que não atenderem aos requisitos técnicos e de qualidade serão considerados insaƟsfatórios e deverão ser corrigidos às custas da
Contratada.

14.13.5. A qualquer tempo, a Administração, a seu critério exclusivo, poderá solicitar amostra dos materiais que estão e serão aplicados, podendo exigir
inclusive laudo técnicos dos fabricantes.

14.14. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução NormaƟva SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável  no que for
perƟnente à contratação.

14.15. A Fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666/1993.

15. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO

15.1. A  avaliação  da  execução  do  objeto  uƟlizará  o  Instrumento  de  Medição  de  Resultado  (IMR),  conforme  o  disposto  neste  item,  devendo  haver  o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as aƟvidades contratadas; ou

b) deixar de  uƟlizar  materiais e  recursos  humanos exigidos para  a  execução  do  serviço,  ou  uƟlizá-los com qualidade ou  quanƟdade inferior  à
demandada.

15.1.1. A uƟlização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

15.2. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

15.2.1. O serviço apenas será medido e pago quando esƟver totalmente concluído.

15.2.1.1. Os itens de serviços iniciais/administração local  serão pagos proporcionalmente à  execução İsica  da  totalidade dos serviços,  conforme
previsto no Cronograma Físico-Financeiro.

15.2.1.2. As medições deverão conter somente os serviços efeƟvamente prestados, vedado considerar materiais estocados no local  para uƟlização
futura. A única exceção a essa regra será o fornecimento e instalação dos Equipamentos de ClimaƟzação (seção 5.1 da planilha orçamentária). Nesse caso,
conforme já detalhado no Cronograma Físico-Financeiro, será pago 80% (oitenta por cento) do valor total dos serviços quando os equipamentos forem
entregues no local  de execução dos serviços (desde que atendam os critérios de aceitabilidade definidos no projeto e respeitado o  valor máximo de
desembolso do cronograma İsico financeiro). Os 20% (vinte por cento) do valor restante desses serviços serão pagos somente após a instalação completa,
energização, comissionamento, start-up e o funcionamento completo do sistema de climaƟzação no úlƟmo mês de execução dos serviços.

15.2.2. Por serviço entenda-se cada seção constante da aba "Orçamento" da Planilha Orçamentária e do Cronograma Físico-Financeiro, que são:

I - SERVIÇOS INICIAIS;

II - CIVIL/ARQUITETURA;

a) Remoção e Demolição;

b) Paredes de Gesso;

c) Paredes de alvenaria;

d) Painéis e portas modulares;

e) Forros;

f) Pisos;

g) RevesƟmento Cerâmico;

h) Pinturas;

i) Esquadrias;

j) Louças e Metais;

k) Bancadas de Granito.

III - PPCI

a) Sinalização;

b) Hidrantes;

c) Sprinklers;

d) SDAI.
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IV - HIDROSSANITÁRIO;

V - SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

a) Equipamentos;

b) Rede de dutos;

c) Grelhas e difusores de ar;

d) Tubulações de água gelada;

e) Tubulações frigorígenas;

f) Dampers;

g) Automação.

VI - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO;

VII - ELÉTRICA E DADOS

a) Quadros elétricos;

b) Condutores elétricos;

c) Luminárias;

d) Interruptores e tomadas;

e) Canaletas de alumínio de sobrepor e acessórios;

f) Caixas e conduletes;

g) Eletrodutos, eletrocalhas, perfilados e acessórios;

h) Aterramento;

i) Rede lógica;

j) Medição de energia;

k) CFTV.

VIII - SERVIÇOS FINAIS.

15.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução NormaƟva SEGES/MP nº 05, de 2017, será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à
irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

a) não produziu os resultados acordados;

b) deixou de executar as aƟvidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

c) deixou de uƟlizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou uƟlizou-os com qualidade ou quanƟdade inferior à
demandada.

16. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura em relação a cada etapa de execução prevista no Cronograma Físico-Financeiro deve ser precedida do recebimento
provisório e definiƟvo da respecƟva etapa, nos termos abaixo:

16.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos
serviços executados no período,através de planilha e memória de cálculo detalhada.

16.1.2. Uma etapa será considerada efeƟvamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, esƟverem
executados em sua totalidade e atenderem ao critérios de medição prescritos no Caderno de Encargos e Especificações Técnicas.

16.1.3. A Contratada apresentará também, a cada medição, os documentos exigidos neste Termo de Referência, tais como cerƟficados de transporte de
resíduos (CTRs) e documentos comprobatórios da procedência  legal  dos produtos e subprodutos florestais uƟlizados naquela  etapa da execução contratual,
quando for o caso.

16.1.4. Será  necessário entregar os laudos técnicos e termos de garanƟa  de todos os materiais aplicados naquela  etapa de medição,  além de serem
anexados ao Databook a ser entregue ao término dos serviços.

16.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

16.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisões finais que se fizerem necessários.

16.2.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal do contrato irá apurar o resultado das avaliações
da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os
indicadores previstos,  que  poderá  resultar no  redimensionamento  de  valores  a  serem pagos à  contratada,  registrando  em relatório  a  ser
encaminhado ao gestor do contrato.

16.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subsƟtuir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a úlƟma e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

16.2.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e
Instruções exigíveis.

16.2.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitação definiƟva dos serviços executados.

16.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a parƟr do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização
deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

16.2.2.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão
acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administraƟva e demais documentos que julgar necessários,
devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definiƟvo.

16.2.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito,
com a entrega do úlƟmo.
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16.2.2.3. Na  hipótese  de  a  verificação  a  que  se  refere  o  parágrafo  anterior  não  ser  procedida  tempesƟvamente,  reputar-se-á  como  realizada,
consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

16.3. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a parƟr do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento
definiƟvo, ato que concreƟza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

16.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o
pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais perƟnentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respecƟvas correções;

16.3.2. EmiƟr Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definiƟvo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas;
e

16.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de
Medição de Resultado (IMR), ou instrumento subsƟtuto.

16.4. Nos contratos de escopo, o recebimento da úlƟma etapa de execução equivale ao recebimento do objeto como um todo, e será realizado da seguinte
forma:

16.4.1. provisoriamente, pelo responsável  por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

16.4.2. definiƟvamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o
decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

16.4.3. O prazo para recebimento definiƟvo será de 90 (noventa) dias.

16.4.4. Na  hipótese  de  a  verificação  a  que  se  refere  o  subitem  anterior  não  ser  procedida  dentro  do  prazo  fixado,  reputar-se-á  como  realizada,
consumando-se o recebimento definiƟvo no dia do esgotamento.

16.4.5. O recebimento definiƟvo está condicionado ainda à realização dos trâmites junto à Administradora do Condomínio com vistas a efetuar a liberação
das intervenções realizadas, conforme estabelecido no Manual de Obras do Condomínio.

16.4.5.1. Após a conclusão do serviço, deve ser solicitada vistoria para Liberação Temporária de Funcionamento da empresa. Referida vistoria será
executada pela Administração do  Condomínio, devendo ser solicitada formalmente com no mínimo 2 (dois) dias úteis de  antecedência.

16.4.5.2. A unidade privaƟva apenas será  liberada se todas as medidas de segurança contra  incêndio forem adequadamente implementadas e a
equipe técnica de vistoria concluir que as mesmas  estejam em perfeito estado de funcionamento e tenham atendido a todas as exigências técnicas e
cumprido os projetos apresentados.

16.4.5.3. Caso exista alguma pendência de obra que não ofereça riscos às instalações e funcionamento, esta deverá ser sanada no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas ou  conforme determinação da equipe de vistoria.

16.4.5.4. A Liberação DefiniƟva para Funcionamento da empresa na unidade será entregue ao responsável somente após apresentação do projeto
como construído (as-built) de todos os  projetos execuƟvos solicitados anteriormente conforme parâmetros estabelecidos no Capitulo 3 (três) do Manual de
Obras do Condomínio.

16.5. O recebimento provisório  ou definiƟvo do objeto não exclui  a  responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta  execução do
contrato, ou, em qualquer época, das garanƟas concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

16.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte,  quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência  e  na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/subsƟtuídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

17.  DO PAGAMENTO

17.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definiƟvo do serviço, conforme este Termo de Referência.

17.2. Quando  houver glosa  parcial  dos  serviços,  a  contratante  deverá  comunicar  a  empresa  para  que  emita  a  nota  fiscal  ou  fatura  com o  valor  exato
dimensionado.

17.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

17.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

17.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos síƟos eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666,
de 1993.

17.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31
da Instrução NormaƟva nº 3, de 26 de abril de 2018.

17.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do
documento, tais como:

17.5.1. o prazo de validade;

17.5.2. a data da emissão;

17.5.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

17.5.4. o período de prestação dos serviços;

17.5.5. o valor a pagar; e

17.5.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

17.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante;

17.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emiƟda a ordem bancária para pagamento.

17.8. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

17.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua noƟficação, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco)  dias úteis,  regularize  sua  situação  ou,  no  mesmo prazo,  apresente  sua  defesa.  O  prazo  poderá  ser prorrogado  uma  vez,  por igual  período,  a  critério  da
contratante.

17.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para idenƟficar possível suspensão
temporária de parƟcipação em licitação, no âmbito do órgão ou enƟdade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impediƟvas indiretas,
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observado o disposto no art. 29, da Instrução NormaƟva SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018.

17.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios perƟnentes
e necessários para garanƟr o recebimento de seus créditos.

17.12. PersisƟndo  a  irregularidade,  a  contratante  deverá  adotar  as  medidas  necessárias  à  rescisão  contratual  nos  autos  do  processo  administraƟvo
correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.

17.13. Havendo a efeƟva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não
regularize sua situação junto ao SICAF.

17.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente no SICAF, salvo por moƟvo de economicidade, segurança nacional ou outro
de interesse público de alta relevância, devidamente jusƟficado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

17.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017,
quando couber.

17.15. É vedado o pagamento, a qualquer ơtulo, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da aƟva do
órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

17.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efeƟvo pagamento, em que os juros de mora serão calculados
à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP

Sendo:

EM = Encargos moratórios;

I = Índice de compensação financeira = 6% a.a. = (6/100)/365 = 0,00016438;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efeƟvo pagamento; e

VP = Valor da parcela a ser paga.

18. DO REAJUSTE

18.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de um ano contado da data limite de apresentação da proposta.

18.1.1. O orçamento esƟmado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI do mês de abril do ano de 2022.

18.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e a parƟr do pedido da Contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano
da referência acima mencionada, aplicando-se o índice INCC-DI exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na
seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

R = V (I – Iº) / Iº, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

I = Índice relaƟvo ao mês do reajustamento.

18.2.1. Tendo em vista que o cálculo do índice (INCC-DI) é realizado entre o primeiro e o úlƟmo dia do mês, o resultado demonstra uma perspecƟva mais
exata dos preços do mês de referência, quando comparado ao INCC-M, calculado entre o dia 21 do mês anterior e o dia 20 do mês de referência, e ao INCC-10,
calculado entre o dia 11 do mês anterior e o dia 10 do mês de referência.

18.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a parƟr dos efeitos financeiros do úlƟmo reajuste.

18.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará  à Contratada a importância calculada pela  úlƟma variação
conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definiƟvo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.5. Nas aferições finais, o índice uƟlizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definiƟvo.

18.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser exƟnto ou de qualquer forma não possa mais ser uƟlizado, será adotado, em subsƟtuição, o
que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

18.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subsƟtuto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por
meio de termo adiƟvo.

18.8. O reajuste será realizado por aposƟlamento.

19. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

19.1. A Contratada apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestação de garanƟa, podendo optar por caução em dinheiro ou ơtulos da dívida pública, seguro-garanƟa ou fiança bancária, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual,
devendo ser renovada a cada prorrogação.

19.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garanƟa acarretará a aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor total
do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

19.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza  a  Administração a promover a  rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

19.2. A garanƟa assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

19.2.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

19.2.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

19.2.3. multas moratórias e puniƟvas aplicadas pela Administração à Contratada; e

19.2.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela Contratada, quando couber.

19.3. A modalidade seguro-garanƟa somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

19.4. A garanƟa em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
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19.5. Caso a opção seja por uƟlizar ơtulos da dívida pública, estes devem ter sido emiƟdos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

19.6. No caso de garanƟa na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos beneİcios do arƟgo 827 do Código Civil.

19.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garanƟa deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os
mesmos parâmetros uƟlizados quando da contratação.

19.8. Se o valor da garanƟa for uƟlizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respecƟva reposição no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for noƟficada.

19.9. A Contratante executará a garanƟa na forma prevista na legislação que rege a matéria.

19.10. Será considerada exƟnta a garanƟa:

19.10.1. com a devolução da apólice, carta  fiança ou autorização para  o  levantamento de importâncias depositadas em dinheiro  a  ơtulo de garanƟa,
acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

19.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o
prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do AnexoVII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

19.11. O garanƟdor não é parte para figurar em processo administraƟvo instaurado pela contratante com o objeƟvo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à
Contratada.

19.12. A Contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garanƟa, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infração administraƟva nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520, de 2002, a Contratada que:

20.1.1. Falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;

20.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.3. Fraudar na execução do contrato;

20.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

20.1.5. Cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à Contratada as seguintes sanções:

20.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que não acarretam prejuízos significaƟvos para o serviço contratado;

20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços,
limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior
ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

20.2.2.5. 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garanƟa (seja para reforço ou por ocasião de
prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover
a rescisão do contrato

20.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

20.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, enƟdade ou unidade administraƟva pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos.

20.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e enƟdades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos.

20.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os moƟvos determinantes da punição ou
até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que a  Contratada  ressarcir  a
Contratante pelos prejuízos causados.

20.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem 20.2.4 também é aplicável  em quaisquer das hipóteses previstas como infração
administraƟva neste Termo de Referência.

20.4. As sanções previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5 poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

20.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1 - Graus de infração

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% sobre o valor da etapa do mês de referência

2 0,4% sobre o valor da etapa do mês de referência

3 0,8%  sobre o valor da etapa do mês de referência

4 1,6% sobre o valor da etapa do mês de referência

5 3,2%  sobre o valor da etapa do mês de referência
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Tabela 2 - Infrações e seus respecƟvos graus e incidências.

INFRAÇÃO INCIDÊNCIA GRAU

Deixar de entregar ART/RTT e demais documentos perƟnentes à execução do Contrato. Por dia 01

PermiƟr a presença de profissional sem uniforme e/ou sem EPI.
Por ocorrência e por

funcionário 01

Recusar-se a executar serviço determinado pela Fiscalização e previsto no Projeto Básico ou neste Termo de Referência. Por dia e por serviço 02

Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados. Por dia e por funcionário 03

ReuƟlizar materiais sem autorização expressa da Contratante. Por ocorrência 03

Suspender ou interromper, salvo moƟvo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratados. Por dia 04

Danificar ou destruir documento por culpa ou dolo dos seus funcionários. Por ocorrência 04

Não permiƟr o livre acesso da Contratante aos locais dos serviços ou aos documentos necessários ao acompanhamento do Contrato. Por ocorrência 04

UƟlizar as dependências da Contratante para fins diversos que não sejam a execução do objeto contratado. Por ocorrência 05

PermiƟr situação que crie a possibilidade de causar dano İsico, lesão corporal ou consequências letais. Por ocorrência 05

Para os itens a seguir, deixar de:

Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da Contratada Por ocorrência 01

SubsƟtuir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço. Por dia e por funcionário 01

Disponibilizar relatório diário de obras, diariamente atualizado, para a análise da Fiscalização. Por ocorrência 01

Comparecer a reuniões de início dos serviços ou de avaliação/acompanhamento. Por ocorrência 01

Providenciar a limpeza conơnua e permanente dos locais de serviço, deixando os locais dos serviços diariamente arrumados e limpos. Por ocorrência e a cada
período de 5 (cinco) dias úteis 02

Cumprir determinação formal ou instrução complementar da Contratante. Por ocorrência e a cada
período de 5 (cinco) dias úteis 02

Fornecer equipamentos de proteção, individual ou coleƟva, aos seus empregados e fiscalizar a sua devida uƟlização.
Por ocorrência e por

profissional 02

Comunicar à Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade, acidente ou ocorrência relevante verificados durante a
execução do Contrato, para a adoção de providências necessárias à sua regularização.

Por ocorrência 02

Armazenar, em local indicado pela Contratante, os materiais reƟrados cujo descarte não tenham sido autorizados. Por ocorrência 02

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente noƟficada
pela Contratante.

Por ocorrência e a cada
período de 5 (cinco) dias úteis 03

Indicar e manter, durante toda a execução do contrato, os profissionais (encarregado geral, engenheiro civil e preposto) previstos
neste Termo de Referência.

Por dia e por profissional 03

Consultar previamente a Fiscalização, se houver necessidade de modificar ou de adequar algum detalhe execuƟvo. Por ocorrência 04

Recompor os elementos danificados durante a execução dos serviços, uƟlizando materiais e acabamentos equivalentes aos pré
existentes

Por ocorrência e a cada
período de 5 (cinco) dias úteis 04

Corrigir, subsƟtuir ou reparar, às suas expensas, dentro do prazo de garanƟa dos serviços executados, erros, defeitos e/ou
irregularidades idenƟficados e formalmente descritos pela Contratante.

Por ocorrência e a cada
período de 5 (cinco) dias úteis 05

20.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

a) tenha sofrido condenação definiƟva por praƟcar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenha praƟcado atos ilícitos visando a frustrar os objeƟvos da licitação;

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praƟcados.

20.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administraƟvo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

20.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da
garanƟa, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida AƟva da União e cobrados judicialmente.

20.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela Autoridade Competente.

20.9. Caso o  valor da multa  não seja  suficiente  para  cobrir os prejuízos causados pela  conduta do Licitante, a  União ou EnƟdade poderá  cobrar o  valor
remanescente judicialmente, conforme art. 419 do Código Civil.

20.10. A Autoridade Competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educaƟvo da pena, bem como
o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de práƟca de infração administraƟva Ɵpificada pela Lei n° 12.846, de 1º de agosto
de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administraƟvo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remeƟdas à Autoridade Competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de invesƟgação preliminar ou
Processo AdministraƟvo de Responsabilização - PAR.

20.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administraƟvas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n° 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade administraƟva.
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20.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administraƟvos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos
à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo comeƟdo por pessoa jurídica, com ou sem a parƟcipação de agente público.

20.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

21.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

21.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

21.3.1. Registro  ou inscrição no Conselho Regional  de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura  e Urbanismo - CAU da região
competente a que esƟver vinculada a licitante, que comprove aƟvidade de prestação de serviços de engenharia e/ou arquitetura;

21.3.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público  ou privado devidamente idenƟficada,  em nome do licitante,  relaƟvo  à  execução de obra  ou  serviço  de engenharia,  compaơvel  em caracterísƟcas,
quanƟdades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significaƟvo do objeto da licitação.

21.3.2.1. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão conter as seguintes informações:

a) o atestado deverá comprovar a execução de, no mínimo, 200 m² de divisórias (saque frontal, gesso ou similares); 400 m² de piso
vinílico ou porcelanato; 400 m² de forro de fibra mineral, de gesso, PVC ou similar; sistema de climaƟzação de cassete hidrônico e/ou
fan coil  ou similar  que uƟlize água gelada; rede elétrica e  de dados em edificação comercial,  insƟtucional  ou similar; sistema  de
detecção, prevenção ou combate a incêndio e pânico em edificação comercial, insƟtucional ou similar.

b) o atestado deverá ser firmado por representante legal do contratante, indicando a respecƟva data de emissão;

c) o  atestado  deverá  mencionar  o  documento  de  responsabilidade  técnica  expedido  em  razão  das  obras  ou  serviços  executados
(Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT).

21.3.2.2. Não será admiƟdo, para fins de comprovação de quanƟtaƟvo mínimo de cada serviço, o somatório de áreas de atestados disƟntos. Desta
forma, o quanƟtaƟvo mínimo de 200 m² de divisórias deve ser registrado em um único atestado, não sendo permiƟda a apresentação de 100 m² em um
atestado e 100 m² em outro atestado, por exemplo.

21.3.2.3. Será admiƟdo somatório de diferentes atestados de serviços para a comprovação da execução anterior de todos os dois Ɵpos de serviços
exigidos, isto é, a apresentação de atestados diversos que comprovem, isoladamente, de um lado, a execução de 200 m² de área de divisórias e, de outro, a
execução de piso vinílico com área mínima de 400 m², por exemplo.

21.3.3. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de CerƟdão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da
região perƟnente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que parƟciparão do serviço, que
demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT relaƟvo à execução dos serviços que compõem as
parcelas de maior relevância técnica e valor significaƟvo da contratação, a saber:

a) Para engenheiro civil  ou arquiteto: Execução de fornecimento e instalação de divisórias (saque frontal, gesso ou similares), piso vinílico
e/ou porcelanato e forro de fibra mineral, gesso, pvc ou similar.

b) Para o engenheiro eletricista: Execução de instalação elétrica em sala ou ediİcio comercial ou insƟtucional;

c) Para o engenheiro mecânico: Execução de instalação de sistema de climaƟzação de cassete hidrônico e/ou fan coil, equivalente técnico ou
similar.

d) Para  outro  profissional  indicado  pela  licitante ou algum dos profissionais acima:  Execução de  instalação de dados/lógica/cabeamento
estruturado em sala ou ediİcio comercial ou insƟtucional e execução de instalação de sistema de detecção, prevenção ou combate a incêndio
e pânico em edificação comercial, insƟtucional ou similar.

21.3.3.1. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Termo de Referência, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de
contrato social/estatuto  social; o  administrador ou o  diretor; o  empregado devidamente registrado em Carteira  de Trabalho e Previdência  Social; e  o
prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se
sagre vencedor do certame.

21.3.3.2. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser subsƟtuídos,nos termos do arƟgo 30, §10, da Lei
n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a subsƟtuição seja aprovada pela Administração.

21.3.4. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais
para a execução contratual.

21.3.5. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legiƟmidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cópia  do contrato que deu suporte à  contratação e  das correspondentes CerƟdões de Acervo Técnico  (CAT/CRT),
endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras, serviços de engenharia ou de técnica industrial.

21.3.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável.

21.3.6.1. O atestado de vistoria poderá ser subsƟtuído por declaração emiƟda pelo licitante em que conste, alternaƟvamente, ou que conhece as
condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo
total responsabilidade por este fato e que não uƟlizará deste para quaisquer quesƟonamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com
a contratante.

21.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

21.5. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

21.5.1. Valor Global: será considerado como valor máximo da contratação o valor esƟmado na planilha orçamentária de R$ 2.542.324,87 (dois milhões,
quinhentos e quarenta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos).

21.5.1.1. Por se tratar de empreitada por preço global, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos
seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no
Cronograma Físico-Financeiro não superar os valores de referência discriminados nos projetos e documentos anexos a este Termo de Referência.

21.5.2. Valores unitários: deverão ser respeitados, como limites máximos das propostas dos interessados, os custos unitários previstos no orçamento de
referência, conforme previsto no art. 40, inciso X, da Lei n° 8.666/1993 e no art. 11 do Decreto n° 7.983/2013.

21.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

22. DOS CRITÉRIOS DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

22.1. A proposta vencedora deverá conter como anexos os documentos abaixo, com a devida indicação de seu autor e sua respecƟva assinatura:
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22.1.1. Planilha SintéƟca de Orçamento, contendo todos os custos unitários, os quanƟtaƟvos e os custos totais de cada serviço, bem como o custo e o
preço total da proposta para a execução do objeto da contratação.

22.1.1.1. Entende-se como preço total o custo total acrescido da parcela relaƟva ao BDI.

22.1.1.2. A planilha deverá possuir assinatura de responsabilidade técnica, com indicação do nome completo e número de registro no CREA/CAU do
autor.

22.1.1.3. A planilha também deverá conter assinatura do proprietário ou representante legal da licitante.

22.1.2. Planilha AnalíƟca de Orçamento, contendo a composição detalhada de todos os custos unitários uƟlizados na planilha orçamentária conƟda na
proposta, demonstrando a origem e a formação dos custos dos serviços, bem como a indicação dos coeficientes de produƟvidade.

22.1.2.1. A planilha deverá ter assinatura de responsabilidade técnica, com indicação do nome completo e número de registro no CREA/CAU do autor.

22.1.2.2. A planilha também deverá conter assinatura do proprietário ou representante legal da licitante.

22.1.3. Planilha de Composição do BDI, discriminando os percentuais unitários e o percentual total a ser uƟlizado pela Licitante.

22.1.3.1. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários.

22.1.3.2. A planilha deverá ter assinatura de responsabilidade técnica, com indicação do nome completo e número de registro no CREA/CAU do autor.

22.1.3.3. A planilha também deverá conter assinatura do proprietário ou representante legal da licitante.

22.1.4. Planilha de Composição dos Encargos Sociais, discriminando os percentuais unitários e o percentual total a ser uƟlizado pela Licitante.

22.1.4.1. O percentual relaƟvo às leis sociais a serem aplicados nos custos de mão de obra deverá coincidir com os definidos pelo Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI - da Caixa Econômica Federal.

22.1.4.2. O regime de tributação adotado pela empresa (desonerado ou não desonerado) deverá ser manƟdo durante toda a execução do contrato.

22.1.4.3. A planilha deverá ter assinatura de responsabilidade técnica, com indicação do nome completo e número de registro no CREA/CAU do autor.

22.1.4.4. A planilha também deverá conter assinatura do proprietário ou representante legal da licitante.

22.1.5. Cronograma Físico-Financeiro, de acordo com o Cronograma da Administração, com os valores ofertados pela licitante.

22.1.5.1. Os  pagamentos  de  administração  local  deverão  ser  proporcionais  à  execução  financeira  da  obra,  abstendo-se  de  uƟlizar  critério  de
pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administração local  em virtude de atrasos ou de
prorrogações injusƟficadas do prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da ConsƟtuição Federal e nos arts. 55, inciso III, e 92 da
Lei n° 8.666/1993.

22.1.5.2. Para cada mês, deverá haver a indicação do percentual de etapa concluída, assim como do desembolso financeiro referente a cada fase/etapa
e o desembolso financeiro acumulado.

22.1.6. Curva ABC de Serviços, com ordenação dos serviços em ordem decrescente de custo total, classificados nas faixas A (percentual acumulado de custo
total de 80%), B (percentual acumulado de custo total entre 80 e 95%) e C (percentual acumulado de custo total entre 95% e 100%).

22.1.7. Declaração de Vistoria/Não Vistoria, conforme modelo anexo deste Termo de Referência,  indicando que a Licitante tem pleno conhecimento das
instalações e das dificuldades que os serviços possam apresentar no futuro e que foram a ela apresentadas as áreas, as instalações e os detalhes necessários para
a elaboração da sua proposta comercial, inclusive as informações e os esclarecimentos por ela solicitados; ou que optou por não vistoriar o local de execução dos
serviços, mas que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, caso em que que assume total responsabilidade por
este fato e não uƟlizará deste para quaisquer quesƟonamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com a Contratante.

22.1.8. Declaração expressa de concordância com a adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de
falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar,
no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no § 1° do art. 65 da lei n°
8.666/1993, conforme Decreto 7.983/13.

22.1.9. Declaração expressa de que a sua proposta comercial inclui todos as despesas ordinárias, sejam eles diretos ou indiretos, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto descrito neste Termo de Referência e seus anexos.

22.1.10. Declaração expressa do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço.

22.2. A Licitante deverá dimensionar sua proposta de forma que englobe todas as despesas necessárias à total e completa execução do Contrato, conforme
plano de execução pretendido, considerando eventuais despesas de:

a) salários e treinamentos dos funcionários;

b) ônus tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas, previdenciárias e sociais;

c) transportes, cargas, descargas, montagens, desmontagens, instalações, movimentações, içamentos, perdas e estocagens, dentro e fora do local dos
serviços;

d) testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos;

e) ferramentas, equipamentos (inclusive os de proteção individual e coleƟva) e utensílios; e

f) adicional noturno e de hora extra para os funcionários;

g) garanƟas, seguros, licenças, impostos, taxas e outras cobranças de órgãos públicos, associações, conselhos e enƟdades afins.

22.3. Superdimensionamentos de até 10% (dez por cento) dos quanƟtaƟvos inicialmente previstos para cada item serão consideradas irrelevantes e, por isso,
não serão objeto de qualquer alteração contratual, conforme orientações do Acórdão 1.977/2013 – TCU – Plenário.

a) Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro não é relevante. Trata-se de risco ordinário do empreendimento, a ser
remunerado pela "Taxa de Risco” que consta do BDI da obra ou serviço, e não deve fundamentar a prolação de termo adiƟvo.

b) Em cada caso concreto, será analisada a envergadura do erro em relação ao valor global da avença, em comparação do que seria exigível incluir
como risco/conƟngência no BDI para o regime de empreitada global,  bem como a exigibilidade de idenƟficação prévia da falha, no momento de
elaboração da proposta.

c) Para fins de aplicação do disposiƟvo anterior, será considerada a "Taxa de Risco" fixada pela Administração por ocasião da elaboração do BDI.

d) Em nenhuma hipótese, serão objeto de acréscimo contratual serviços previstos na planilha orçamentária com unidade de medida "unidade [UN ou
UNID]",  "metro  [m]",  "mês  [mês]"  ou  "kilograma  [kg]",  visto  serem  itens  que  podem  ser  quanƟficados  diretamente  mediante  contagem  ou
conferência.

22.4. Se o percentual do erro ficar acima do limite acima disposto, somente serviços de materialidade relevante, assim considerados os que compõem o ramo A
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da curva ABC e corresponderem a, no mínimo, 1,00% do valor do contrato, serão considerados substanciais, conforme orientações conƟdas no Acórdão 1.977/2013 –
TCU – Plenário, sem prejuízo da análise técnica acerca dos demais requisitos necessários para que possa haver alteração ulterior do contrato, nos termos do art. 65, II da
Lei n° 8.666/93 e da jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

a) Em  qualquer  caso,  a  Contratada  deverá  comprovar,  por  meio  de  documentação  técnica  e  memorial  de  cálculo,  a  serem  analisados  pela
Contratante, que a alteração eventualmente pleiteada não ensejará  a  ocorrência do "jogo de planilhas", com redução injusƟficada do desconto
inicialmente ofertado em relação ao preço base do certame no ato da assinatura do contrato, em prol do que estabelece o art. 14 do Decreto nº
7.983/2013, como também do art. 37, inciso XXI, da  ConsƟtuição Federal.  Da mesma forma, deverá ser comprovado que eventuais correções de
quanƟtaƟvo ou inclusões de serviços omiƟdos, não estão compensadas por distorções em outros itens contratuais que tornem o valor global  da
avença compaơvel com o de mercado.

22.5. A Licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quanƟtaƟvos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quanƟtaƟvo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja saƟsfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1º do art. 57 da Lei n° 8.666/1993.

a) A  proposta  ofertada  deverá  seguir  as quanƟdades e  especificações da  Planilha  Orçamentária,  anexa  deste  Termo  de  Referência,  cabendo  à
Licitante,  em caso  de  idenƟficação  de erros,  quanƟtaƟvos ou  qualitaƟvos,  proceder-se  à  impugnação  tempesƟva  do  instrumento  convocatório,
conforme Acórdão 1.977/2013 – TCU – Plenário e art. 41, § 2º, da Lei n° 8.666/1993.

b) Não será admiƟda a arguição de omissões, enganos e erros posteriores com a pretensão de alterar o valor global proposto, salvo tecnicamente
jusƟficado, nos termos anteriormente apresentados.

c) Nesse senƟdo, qualquer divergência encontrada, seja entre anexos deste Termo de Referência e entre estes e os normaƟvos técnicos e a legislação
que com o objeto guardem relação, deverá também ser arguida em momento oportuno, ainda durante o procedimento licitatório. É responsabilidade
da Licitante conferir as informações dispostas neste documento e em seus anexos, no ato de elaboração da Proposta de Preços.

22.6. Sendo o regime de execução do futuro contrato a empreitada por preço global (EPG), a parƟcipação na licitação ou a assinatura do contrato implica a
concordância do Licitante ou contratado com a adequação de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer
das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a 10% (dez por cento)
do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II, do Decreto n° 7.893/2013.

22.7. A formatação das planilhas da Licitante deverá coincidir ao máximo com as formatações adotadas nas planilhas apresentadas nos anexos. Além disso, na
data marcada para a abertura das propostas, a proposta de preço deverá ser apresentada, também, em arquivo de planilha digital.

22.7.1. As exigências desse item contribuem para as diligências, de responsabilidade da Administração, para verificação dos critérios de aceitabilidade da
proposta.

23. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E DOS PREÇOS REFERENCIAIS.

23.1. O valor esƟmado da contratação é de R$ 2.542.324,87 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete
centavos) conforme detalhado na Planilha Orçamentária Completa, anexa deste Termo de Referência.

23.2. As parcelas de maior relevância na presente contratação são:

a) Instalações elétricas, de dados, CFTV e SCA (20,46% do valor total);

b) Sistema de ClimaƟzação (20,43% do valor total);

c) Painéis e portas modulares (20,20% do valor total);

d) Pisos (8,58%);

e) Sistema de prevenção, detecção e combate a incêndio e pânico (7,20%).

23.3. Nos termos da Lei n° 12.546/2011, em seu art. 7°, inciso III, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta as empresas do setor de construção civil. A
opção da desoneração por obra ou para toda a  empresa se dá quando a empresa é contratada por empreitada total,  que é aquela  na qual  a  empresa assume a
responsabilidade direta pela execução de todos os serviços necessários à realização da obra, que é o caso presente.

23.3.1. Atualmente, a alíquota da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) para as empresas da construção civil é de 4,50% (quatro e meio
por cento), e tal alíquota entraria na composição do BDI, na parte relaƟva aos impostos.

23.3.2. Conforme detalhado  na  planilha  orçamentária,  foram adotados valores referencias  iguais  aos do  SINAPI  de abril/2022,  não  desonerado,  em
conformidade com o art. 3° do Decreto 7.983/2013, uma vez que tal composição proporciona os menores custos para a administração pública. Contudo, cabe às
Licitantes a aplicação da correta tributação a qual esƟverem vinculadas.

23.3.3. Quando não foi possível a obtenção direta do serviço a ser executado, obedecendo as especificações técnicas dos projetos elaborados, foi uƟlizada
composição própria, associando o banco de dados do SINAPI com outras fontes (e.g., ORSE, SBC), conforme detalhado na Planilha Orçamentária Completa. Tal
práƟca encontra respaldo no art. 6º do Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013.

23.4. O percentual de BDI adotado segue as recomendações do art. 9° do Decreto 7.983/2013, através da adoção dos referenciais propostos pelo Tribunal de
Contas da União – TCU – por meio do Acórdão n° 2622/2013 – TCU – Plenário, conforme memória de cálculo da Planilha de Composição do BDI. O BDI comum foi
adotado como sendo 20,01%. Já o BDI para equipamentos foi adotado como sendo 13,07%.

23.5. Os quanƟtaƟvos e as especificações descritos na Planilha Orçamentária foram obƟdos a parƟr dos projetos elaborados pela empresa contratada para este
fim.

23.6. O adicional noturno foi calculado considerando os horários permiƟdos para trabalho no local, determinados pela Administradora do Condomínio no qual
a SERJ está instalada, que é de 19:00 às 07:00 de segunda a sexta-feira e aos sábados, domingos e feriados em horário livre. Desta forma, chega-se a um total de 15 horas
noturnas e 41 horas normais, resultando em um adicional a incidir sobre a mão de obra de 11,24%.

23.6.1. Caso a Administradora do Condomínio autorize a realização de trabalho em horário comercial, ainda que seja de forma parcial, o percentual do
adicional noturno será reduzido de forma proporcional, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

24. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

24.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na
dotação abaixo discriminada:

24.1.1. Gestão/Unidade: a ser indicada no Edital;

24.1.2. Fonte de Recursos: a ser indicada no Edital;

24.1.3. Programa de Trabalho: a ser indicado no Edital;

24.1.4. Elemento de Despesa: a ser indicado no Edital;

24.1.5. Plano Interno: a ser indicado no Edital;
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24.1.6. Nota de Empenho: a ser indicada no Edital.

25. ANEXOS

25.1. Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

a) Estudo Técnico Preliminar;

b) Declaração de Vistoria/Não vistoria (Modelo) (SEI nº 0635604);

c) Ordem de Início dos Serviços (Modelo) (SEI nº 0635617);

d) Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo para recebimento dos projetos e para assinatura do Contrato (SEI nº 0400245);

e) Relatório Diário de Ocorrências (Modelo) (SEI nº 0635608);

f) Planilha Orçamentária Completa, contendo: orçamento sintéƟco, orçamento analíƟco (composições de custo unitário), Curva ABC, Composições do
BDI, Cronograma Físico-Financeiro e Composição de Encargos Sociais (SEI nº 0714825);

g) Memoriais DescriƟvos e de Cálculo (SEI nº 0638984);

h) Manual de Obras e Reformas do Ediİcio Castello Branco (SEI nº 0412634);

i) Projeto Básico;

j) Documentos referentes à responsabilidade técnica (SEI nº 0400236);

k) Instrumento de Medição de Resultados (SEI nº 0646890);

l)  Ficha de Aplicação do IMR (SEI nº 0645010).

Brasília-DF, 03 de outubro de 2022.

Referência: Processo nº 00091.001565/2021-75 SEI nº 0723399

Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 1, - CEP 70610-905 - Brasília/DF -  
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