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Status
ASSINADO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo
Aquisi¢Oes/Contratacdes Internacionais 21000.013578/2021-39

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Aquisicdo, instalagdo, ativacdo, suporte e garantia de solugdo de rede de alta performance e alta disponibilidade para o
Ministério da Agricultura e Pecuaria- MAPA, Secretarias, Superintendéncias Federais de Agricultura - SFAs e Laboratérios
Federais de Defesa Agropecudria - LEDAs, por meio de PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS, do tipo
MENOR PRECO POR LOTE, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia.

2. DETALHAMENTO DO OBJETO - QUANTIDADES DEM

) ) PERIODO
ITEM DESCRICAO CATALOGO UND |QUANTIDADE
DE GARANTIA
LOTEI
01 [Switch de Distribuicédo CATMAT 485141 Un 66 36 Meses
02 |Switch de Acesso 48 Portas PoE CATMAT 485141 Un 331 36 Meses
03 [Interface 01Gb MM CATMAT 390879 Un 150 36 Meses
04 |Interface 01Gb SM CATMAT 390879 Un 50 36 Meses
05 [Interface 01Gb T CATMAT 390879 Un 50 36 Meses
06 |Interface 10Gb MM CATMAT 390879 Un 400 36 Meses
07 [Interface 10Gb SM CATMAT 390879 Un 20 36 Meses
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08 |Cabo DAC 10G SFP+ 3m CATMAT 390885 Un 132 36 Meses
09 [Servico de Instalacao CATSER 27570 Un 33 N/A
10  |Solucdo de Gerenciamento CATSER 27464 Un 1 36 Meses
LOTE II
11  |Controlador Wi-Fi 6 CATMAT 393275 Un 2 36 Meses
12 |Ponto de Acesso Wi-Fi 6 CATMAT 404260 Un 723 36 Meses
13 [Servico de Instalagdo CATSER 27570 Un 38 N/A
14 |Solucdo de Gerenciamento CATSER 27464 Un 1 36 Meses
15 |Solucdo de Gestdo de Usudrio Wi-Fi CATSER 27502 Un 723 36 Meses

TABELA 1: Objeto da contragdo, tipo MENOR PRECO POR LOTE.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA

3.1. Como cenério desejado, pretende-se aprimorar a atual infraestrutura de rede de alta performance e alta disponibilidade. Neste
sentido, busca-se a criacdo de um ambiente propicio, com equilibrio tecnolégico e eldstico suficiente para suportar o MAPA
Sede, Secretarias, SFAs e LFDAs no atingimento de suas diretrizes e metas institucionais.

3.2. A nova infraestrutura de rede se utiliza da abordagem de topologia em camadas, que é um fundamento bésico das redes
locais modernas para prover escalabilidade, alto desempenho, flexibilidade, resiliéncia e facilidade de manutencdo e expansao.

3.3. A 1* Camada de rede é denominada comumente no mercado por Camada de Acesso, onde ela é responsavel em prover
acesso fisico aos dispositivos de acesso por rede cabeada, ou seja, esta camada de rede prové acesso aos computadores,
impressoras, access points e demais dispositivos de acesso a rede de dados com conexdo do tipo ethernet. Estes switches sdo
equipados com portas 1 Gigabit Ethernet para conexdo dos dispositivos de rede, bem como de interfaces 10 Gigabit Ethernet para
conexdo com os switches de core de rede local.

3.4. Ainda na Camada de Acesso, os Pontos de Acesso Wi-Fi sdo responsdveis em prover o acesso sem fio a mesma
infraestrutura de ativos de rede. Nesses elementos de rede se conectam todo e qualquer dispositivo de rede Wi-Fi, comumente
providos de interfaces de radio aderente ao padrdo IEEE 802.11ax em frequéncias abertas de 2GHz ou 5GHz.

3.5. A 2° Camada de rede é denominada comumente no mercado por Distribuicdo, onde estd formado o backbone da rede local.
Esta camada é responsavel pela interligacdo de todos os switches de acesso, de forma a prover a interligacdo entre os dispositivos
de rede dos usudrios a toda a infraestrutura de servigos de TI do MAPA.

3.6. Segue abaixo ilustracao da topologia desejada:
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DISTRIBUIGAC -*- '*-

SERVIDORES
5FAsLFDAS

': SWITCH ACESS0

IMAGEM 1: Tipografia desejada para a contratagdo.

3.7. Assim posto, a solucdo de rede de alta performance e alta disponibilidade pretendida nesta contratagdo consiste, basicamente,
em:

3.7.1. LOTE I: Switches de distribuicdo e switches de acesso, seus componentes e itens acessérios, Solugcdo de
Gerenciamento e servigos de instalagdo.

3.7.2. LOTE II: Solugdo de rede sem fio de tecnologia Wi-Fi 6, Solugdo de Gerenciamento, Solucdo de Gestdo de
usudrios e servigos de instalagdo.

4. JUSTIFICATIVA E MOTIVACAO DA CONTRATACAO

4.1. CONTEXTUALIZAGCAO E JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO

4.1.1. A missdo do MAPA consiste em promover o desenvolvimento sustentavel e a competitividade do agronegécio em
beneficio da sociedade brasileira. Para isso, uma série de objetivos estratégicos foram estabelecidos, dentre eles:
melhorar a gestdo da informacdo e do conhecimento, desenvolver comunicagdo interna agil e eficaz e melhorar a
qualidade e o acesso as informacoes para o agronegécio.

4.1.2. Instituicdes modernas dependem profundamente de seu ambiente tecnolégico e de seus sistemas de informagdes e
comunicacdo de dados para o desempenho de suas atividades internas e de seus relacionamentos externos. A
indisponibilidade ou inseguranca de qualquer um destes segmentos pode impactar direta e negativamente a continuidade
das atividades e abalar o grau de confianca conferido pela sociedade em que a organizagéo se insere.

4.1.3. Informacéo é um elemento essencial para a geragdo do conhecimento, para tomada de decisdes e para a melhoria
do desempenho das organizagdes em geral. Sua utilizagdo alinhada a estratégia organizacional gera beneficios a imagem
corporativa, estimula a inovagdo e estabelece marcos de diferenciagdo, além de favorecer a reducdo de custos e riscos
operacionais. Sob esta 6tica, impde-se definir informagdo como um ativo estratégico das organizagdes, que requer
condicdes particularmente seguras de transmissdo, recep¢do, armazenamento, recuperagao, uso e disponibilidade.

4.1.4. Atualmente, é inquestionavel a dependéncia das institui¢coes publicas e privadas em relagdo ao seu acervo de
informacdes e, obviamente, em relagdo a todo o conjunto de dispositivos utilizado para seu uso e guarda. Esta realidade
impoe, portanto, a adocdo de um plano de continuidade de negdcios, constituido pela combinacdo de estratégias,
procedimentos, acOes preventivas e de recuperacdo que mitiguem o impacto de eventuais desastres, falhas de seguranca
ou funcionamento e situagOes inesperadas, e que assegurem a organizacdo, no minimo, condi¢des basicas de
funcionamento.
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4.1.5. A tecnologia da informacao é fundamental para o alcance desses objetivos, pois a utilizacdo adequada dos recursos
e servicos de TI melhora a gestdo da informacdo, agiliza a comunicacdo, além de garantir disponibilidade,
confidencialidade, integridade e autenticidade no acesso as informagdes.

4.1.6. A demanda por novos sistemas de informagdo, no dmbito da administracdo direta do MAPA, aumentou
consideravelmente nos ultimos anos. Com isso, cresceu também o volume de dados que trafegam na infraestrutura de
rede desse Ministério.

4.1.7. A transformacao digital no agronegdcio brasileiro e mundial ja é uma realidade. Existem grandes desafios a serem
enfrentados, mas hd um oceano de oportunidades para todos os atores das cadeias produtivas agropecuérias. Como
exemplo, mais de 90% dos produtores brasileiros tém celulares, e desses 68% sdo smartphones, temos nesse horizonte a
oportunidade de alavancar inovacdo digital na agricultura. Sem contar nas dreas agricolas, na cadeia de insumos, nos
sistemas de producdo, nos segmentos pds-porteira e na conexao com a sociedade, € um mundo a ser desbravado pela
frente.

4.1.8. Com o objetivo de prover alta performance, integridade e disponibilidade das informagdes que trafegam em sua
rede de dados, o ministério implementou politicas e investiu no passado em solug¢des de infraestrutura de rede de dados
que possibilitassem o trafego de informagao, em tempo e forma aceitavel.

4.1.9.Entretanto, a atual infraestrutura de ativos de rede nas Superintendéncias Federais de Agricultura - SFAs e
Laboratérios Federais de Defesa Agropecuaria - LFDAs, especialmente os switches de rede cabeada e os pontos de
acesso de rede sem fio, estd obsoleta e sem a necessaria cobertura dos servigos de garantia e suporte técnico de empresas
especializadas em tecnologia da informacao.

4.1.10. Por exemplo, os equipamentos de rede das SFAs, composta maioritariamente por switches da marca Enterasys,
adquirida em 17 de dezembro de 2009 por meio do Pregdo 57/2009, tiveram sua garantia exaurida em 2012, e encontram-
se atualmente descontinuados, sem suporte e sem garantia. O fabricante Enterasys Networks ndo existe mais, uma vez
que a empresa foi adquirida pela Extreme Networks e os atuais switches constam descontinuados. Vide em:

4.1.10.1. End of Sale Milestones for Enterasys B3 and C3 Stackable Products (Anexo V do ETP) https://cloud.
kapostcontent.net/pub/b4da947b-d80a-41ea-853d-73dbeb45176c/end-of-sale-milestones-for-enterasys-b3-  and-
c3-stackable-products?kui=m5qLdU9ni9anoL.OIx9Cjcw

4.1.10.2. Advance Notification of End-of-Sale of B5 Switches (Anexo VI do ETP) https://cloud.kapostcontent.
net/pub/62fa309e-7747-409d-9799-79f06b41669d/advance-notification-of-end-of-sale-of-b5-switches?
kui=LnPOm_upQ1FBwcguTvOEJA

4.1.11. Nos ultimos anos, varios desses equipamentos apresentaram defeitos causando indisponibilidade e prejuizos na
prestacdo de servigos dessas unidades. A Subsecretaria de Tecnologia da Informagdo - STI enviou switches antigos
(também sem garantia e suporte) que possuia no Ed. Sede (fruto de contrata¢des antigas) com o intuito de restabelecer
rapidamente o servigo e dispor equipamentos para contingéncia caso ocorram novos problemas. Foram enviados cerca de
68 (sessenta e oito) equipamentos num periodo de 3 (trés) anos, conforme planilha e relagdo de processos SEI (Anexos I
e II do ETP). Destaca-se, contudo, que tais agdes foram paliativas e ndo foram suficientes para atender as demandas e
sanar os problemas tecnolégicos, corroborando a necessidade de novos equipamentos com suporte e garantia.

4.1.12. Toda a comunicacdo de dados, voz e imagem das SFAs e LFDAs dependem dessa infraestrutura de rede, onde a
aquisicdo de novos equipamentos de rede é primordial para manutencdo dos servicos de infraestrutura de rede providos
pelo DTI, de forma a prover maior disponibilidade, crescimento horizontal e vertical da malha de servidores e estagdes
de trabalho dos usuarios, permitindo a utilizacdo dos servicos de TT de forma eficaz e inteligente.

4.1.13. J4 a solucdo de Wi-Fi em uso no ed. Sede do MAPA, da marca Aerohive e Access Points (Pontos de Acesso) do
modelo AP250, consta sem suporte e garantia do fornecedor e/ou fabricante, bem como ndo possui possibilidade de
upgrade para a tecnologia Wi-Fi 6. Destaca-se ainda que o produto foi descontinuado pelo fabricante em 15/05/2021.
Vide em:

4.1.13.1. End of Sale and End of Service Life (Anexo VII do ETP) https://www.extremenetworks.com/support
/end-of-sale-and-end-of-support-products/

4.1.14. Tal situacdo coloca em risco a continuidade dos servicos de Tecnologia da Informacdo, indispensaveis ao
Ministério para a promover o desenvolvimento sustentdvel e a competitividade do agronegécio em beneficio da
sociedade brasileira.
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4.1.15. Ressalta-se que, desde essa aquisicdo de solucdo WI-FI, houve a incorporagdo de outros érgdos ao Ministério,
como a Secretaria de Aquicultura e Pesca - SAP, a extinta Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrério - SEAD.

4.1.16. Para garantir o acesso, em tempo integral, as informacdes, faz-se necessdrio uma infraestrutura basica de
comunicacdo de dados, de alta performance e disponibilidade, bem como suportada por servigos de garantia e suporte de
empresa especializadas neste tipo de tecnologia.

4.1.17. Esta infraestrutura de rede é composta por ativos de rede que conectam e interligam todos as estagdes de trabalho
dos usuérios, as impressoras de rede, os telefones IP que proveem toda a comunicagdo corporativa e institucional desse
Ministério, bem como permite a conexdo na rede de qualquer outro dispositivo que possua uma interface de rede padrdo
Ethernet.

4.1.18. E fato notério que a ndo aquisicio de uma nova infraestrutura de ativos de rede coloca em risco a imagem
institucional do MAPA, os servicos internos prestados aos usudarios e acima de tudo os servicos prestados pelo MAPA
aos cidadaos.

4.1.19. Foi realizado em fevereiro de 2021 um questionario eletrénico (Anexo III do ETP) para as SFAs e LFDAs
informarem a situagdo de sua infraestrutura. As respostas demostraram que essas unidades ndo possuem suporte e
garantia de seus equipamentos. Além disso, as respostas do questiondrio ratificaram a necessidade de novos
equipamentos de rede.

4.1.20. Esses fatores aumentam a probabilidade de problemas de desempenho, bem como aumenta o risco de incidentes,
podendo causar interrupgdes na prestagdo de servigos. A lista de chamados abertos durantes os ultimos anos torna isso
evidente (Anexo IV do ETP).

4.1.21. Por exemplo, a falha ou interrup¢do desses recursos prejudicaria a continuidade operacional das areas, e causaria
indisponibilidade imediata no acesso a servigos e sistemas , como por exemplo:

4.1.21.1. Sistema Eletronico de Informacoes - SEL.

4.1.21.2. Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos Agropecuérios - SIPEAGRO.
4.1.21.3. Sistema de Informagodes Gerenciais do SIF - SIGSIF.

4.1.21.4. Plataforma de Gestdo Agropecudria - PGA_SIGSIF.

4.1.21.5. Sistema de Gerenciamento de Informacdes de Laboratdrio - LIMS.
4.1.21.6. Portal do MAPA e Agronet.

4.1.21.7. Sistema de Ponto Eletronico - Pontoweb.

4.1.21.8. Acesso a internet.

4.1.21.9. E-mail.

4.1.21.10. Servidor de Arquivos.

4.1.21.11. Telefonia VoIP.

4.1.21.12. Videoconferéncia.

4.1.21.13. Servico de Impressao.

4.1.21.14. Painéis BI (QlikView).

4.1.21.15. Servigos essenciais de TI, como: Firewalls, AntiSpams, WebLogic, Ambiente de Teste/Homologagdo
/Desenvolvimento dos sistemas corporativos, Proxys reverso, DNS externo, servidores de Banco de Dados,
Geréncia dos Storages, entre outros.

4.1.21.16. Dentre outros servicos e aplicacdes diariamente suportadas por uma infraestrutura de rede de dados,
seja esta cabeada ou sem fio que sdo aplicagOes essenciais para o cumprimento da missdo institucional do
Ministério.
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4.1.22. Sendo assim, a presente justificativa demonstra a necessidade de aquisicdo, instalagdo, ativacgdo, suporte e
garantia de solucdo de infraestrutura de ativos de rede de alta performance e alta disponibilidade para as SFAs/LFDAs,
sede e unidades do MAPA, para atender ndo somente a evolucdo da demanda, mas também para se adaptar as mudancas
que ocorrem neste Ministério, seja de ordem organizacional, seja pela evolucao intrinseca dos processos de gestdo, tudo
para atingir a missdo desta importante pasta.

4.2. BENEFiCIOS E RESULTADOS A SEREM ALCANCADOS
4.2.1. Os seguintes beneficios serdo alcancados com a pretendia contratacdo:
4.2.1.1. Disponibilidade de servicos: Incremento do indice de disponibilidade dos servigos de TIC.

4.2.1.2. Confiabilidade dos usudrios: Incremento no indice de confiabilidade dos usudrios em relagdo aos
servigos de tecnologia da informacdo, uma vez que o projeto aumentara a performance de acesso a rede e aos
sistemas.

4.2.1.3. Produtividade dos usudrios: Incremento da produtividade dos usuérios, pois além da performance,
havera um incremento na disponibilidade da infraestrutura de rede.

4.2.1.4. Tecnologia: A tecnologia aplicada a esta demanda estd consolidada no mercado, o que reduz o risco de
investimento em tecnologias sem a devida comprovacao de funcionamento.

4.2.1.5. Conhecimento Técnico existente: O uso deste tipo de tecnologia de alta performance e disponibilidade
requer conhecimento especifico da tecnologia e a equipe técnica do MAPA ja possui conhecimento técnico,
cabendo apenas atualizacdes sobre novas versdes e novas facilidades, bem como as caracteristicas intrinsecas ao
fabricante que prover a solugéo.

4.3. ALINHAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAIS

4.3.1. A presente contratacdo alinha-se ao Plano Estratégico do Mapa 2020-2031, ao Plano Diretor de Tecnologia da
Informacdo e Comunicagdo - PDTIC do MAPA 2021 - 2031, bem como ao Plano Anual de Contratagdes - PAC 2021,
conforme detalhado abaixo:

ALINHAMENTO AO PLANO ESTRATEGICO DO MAPA 2020 - 2031
Id Objetivos Estratégicos

OE23| Adequar a capacidade da tecnologia da informacéo aos novos desafios da transformagdo digital

TABELA 2: Alinhamento ao plano estratégico do MAPA 2020-2031. (Fonte: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-
informacao/institucional/age/plano-estrategico-do-mapa)

ALINHAMENTO AO PDTIC 2021 - 2030

Id Acdo do PDTIC Id Meta do PDTIC associada Id| Necessidade do PDTIC associada

Prover solucao de conectividade sem fio
de dltima geragdo

(Padrdo Wi-fi 6/5G ou superior) para N3 - Prover alta disponibilidade e
atendimento performance na rede, aplicacdes do mapa
administrativo de exceléncia nas com qualidade

unidades do MAPA Sede, regionais Prover 17 solugdes de infraestrutura que .

e vinculadas, garantindo garantam permanentemente e seguranca na infraestrutura e

a alta disponibilidade e escalabilidade das equipamentos

também aos Solucdes de TIC do MAPA até 2031

visitantes uma possibilidade de conexao digitais que envolvam
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A2 M5 IN3

com mais opgoes de autenticagdo as operacdes do MAPA.

(cadastro,curtir pagina da institui¢do ou
token)

Modernizar/Renovar equipamentos de

N3 - Prover alta disponibilidade
conectividade para suporte a IoT -

[nternet das Coisas Prover 17 solugdes de infraestrutura que e performance na rede, aplicagdes
garantam

(Switches e ativos de rede) para do mapa com qualidade e seguranca na
permanentemente

A3 atendimento administrativo de sl alta disponibilidade e escalabilidade das N3 infraestrutura e

exceléncia nas Solucdes de TIC do MAPA até 2031 equipamentos digitais que envolvam as o

lunidades do MAPA Sede, Regionais e peragdes do MAPA.

vinculadas.

TABELA 3: Alinhamento ao plano estratégico do MAPA 2020-2031. (Fonte:https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-
informacao/acoes-e-programas/plano-diretor-de-tecnologia-da-informacao-e-comunicacoes-pdtic)

4.3.2. Destaca- se que 0 PDTIC 2021-
2030 teve como principio e alinhamento a Estratégia de Governo Digital - EGD para o periodo de 2020 a 2022 ( DECRETO
NA® 10.332, DE 28 DE ABRIL DE 2020).

ALINHAMENTO AO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL - PCA 2023

[Ttem Descri¢ao

1 EQUIPAMENTOS DE REDE DE TIC - LOCAL E REMOTA

TABELA 4: Alinhamento ao Plano de Contrata¢cdes Anual. (Fonte: Documento de Formalizacdo de Demanda - DFD 345/2023)

5. QUANTITATIVOS DEMANDADOS

5.1 LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE DE BENS E SERVICOS

5.1.1. Conforme item 8 do ETP, a presente se¢do contém a motivacdo para o quantitativo estimado de bens e servigos
necessdrios na composicdo da solucdo a ser contratada, de forma detalhada, motivada e justificada, inclusive quanto a forma de
calculo. Busca-se descrever também os métodos e técnicas de estimativas que foram utilizados, nos termos do inciso I do art. 11
da IN. 01/2019 SGD/ME.

5.1.2. Para motivacdo da demanda foram levados em consideracdo critérios como: questionario de levantamento de switches e
Wifi nas unidades regionais (Anexo III do ETP), quantidade e precariedade atual dos de equipamentos, quantidade de usuérios
nas localidades e demandas e solicitagdes formalizadas pelas unidades.

5.1.3. Para o levantamento da estimativa dos quantitativos, foi realizado relatério técnico a partir de vistoria e levantamento no
local. Isso se fez necessério devido as diversas caracteristicas e peculiaridades de cada localidade, como quantidade de
colaboradores, disposicdo geografica dos prédios ,quantidade de blocos e andares, entre outros.
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5.2. SITUACAO ATUAL

5.2.1. Conforme apresentado na DESCRICAO DAS NECESSIDADES, o MAPA esta ha muitos anos sem atualizacio
tecnolégica da infraestrutura interna de rede e os equipamentos estdo com sua tecnologia defasada, obsoletos,
insuficientes, sem garantia e suporte.

5.2.2. Esses fatores, com o tempo, geraram uma demanda reprimida de equipamentos bem como de hardwares mais
modernos e com novas tecnologias. Além disso, ressalta-se que alguns equipamentos foram mantidos em uso mesmo
apresentando algum defeito parcial, aproveitando-se das portas que ainda apresentavam funcionamento.

5.2.3. Esse levantamento de usudrios e da situagdo no questionario enviado aos escritdrios regionais resultaram nos
graficos que sdo apresentados mais abaixo um pouco.

5.2.4. Foi realizado também um levantamento das necessidades das SFAs/LFDAs. Com as respostas foi possivel
compreender melhor a sua real situagdo. As respostas demonstraram que essas unidades ndo possuem suporte e garantia
de seus equipamentos. Além disso, reforgaram a necessidade de novos equipamentos de rede.

5.2.4.1. Questionario de Levantamento de Necessidades de Switches e Rede sem fio nas SFAs/LFDAs

1.1 A SFA/LFDA tem necessidade de switch e rede sem fio ?

36 respostas

@ Sim
@ Nio

@ Switch POE para alimentagao
de telefones VOIPs e access
point

1.2 Possui contrato de manutengao predial da rede logica ?

36 respostas

@ sim

® Nao

0 O LFDA-GO possui um contrato
de manutengao predial geral
baseado na tabela SINAPI, logo
podem ser realizadas algumas
operagies na rede ldgica.

IMAGENS 2 e 3: Graficos do questiondrio de Levantamento de Necessidades de Switches e Rede sem fio nas SFAs/LFDAs.
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5.2.4.2. Quantitativo de Usuarios:
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Imagem 4: Painel 1 - Quantidade de Usuarios.

5.3. QUANTITATIVO ESTIMADO E MEMORIA DE CALCULO

5.3.1. A partir das informagdes levantadas e apresentadas acima e pelo Relatério de Levantamento (ANEXO do ETP),
estimou-se a quantidade para Switches e Access Points para a contratagao.

5.3.1.1. Quantitativo de Switches de Acesso:

SF +F FOu ra atal Unildades 2 Total Switches
Imagem 5: Painel 2 - Quantitativo de Switches de Acesso.
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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QUANTIDADE SWITCHES BORDA - LOTE |

UNIDADE WSUARIOS  |QTD. ESTIMADA 0BS
AC 58 5 OK
AL 70 4 OK
AM 102 4 OK
AP 7 5 OK
BA 212 6 OK
CE 135 11 OK
DF 85 7 OK
ES 112 7 OK
GO 252 14 OK
A 7 7 OK
MG 452 17 OK
MS 288 6 OK
MT 7 10 OK

SFAs PA 258 14 OK
FB 114 6 OK
PE 218 10 OK
Pl 65 B OK
PR 456 13 OK
Rl 216 15 OK
RN 85 OK
RO 122 OK
RR 103 OK
RS 404 9 OK
SC 621 19 OK
SE 44 5 OK
5P 691 15 OK
TO 7 4 OK

GO 83 14 OK
MG 202 18 OK

LEDA PA 58 16 OK
PE 110 17 OK
RS 116 13 OK
5P 104 16 OK

331

TABELA 5: Quantidade de Switches Borda - Lote I.

5.3.1.2. Quantitativos de ACCESS POINT:

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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Imagem 6: Painel 3 - Quantitativos de ACCESS POINT:

TABELA 6: ACCESS POINT LOTE II.

5.3.2. A planilha abaixo demonstra meméria de calculo para cada a quantidade estimada:

ItemI Descrigcao |UND.||Quantidade

Justificativa

LOTE1I

Switch de
Distribuigdo

66

A quantidade estimada de Switches de distribuicdo é de
2 (dois) switches por localidade para prover redundancia
na camada de Core/Distribuicdo. As unidades previstas
para esse item sdo as 27 SFAs e 6 LFDAs, totalizando
33 unidades.

Logo, o calculo foi realizado da seguinte forma:
Quantidade Total = Qtd Localidades x 2 Switches p/
Localidade = 33 x 2 = 66 switches

Switch de
2 JAcesso 48
Portas PoE

331

A quantidade estimada de Switches de Acesso é
conforme a quantidade estimada a partir dos relatérios
técnicos das localidades (anexos do ETP)

Interface
01Gb MM

150

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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A quantidade de interfaces foi calculada da seguinte
forma:

a) Para Downlink de Servidores: 33 x 2 = 66 interfaces
instaladas nos switches de distribuicdo.

b) Para Uplink de Servidores: 33 x 2 = 66 interfaces
instaladas nos servidores/dispositivos.

c) Para Downlink de Switches de Acesso = 04 (racks) x
2 interfaces = 08 interfaces.
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d) Para Uplink de Switches de Acesso = 05 (racks) x 2
interfaces = 10 interfaces.
e) QTD Total = 66 + 66 + 08 + 10 = 150

Interface
01Gb SM

A quantidade de interfaces foi calculada da seguinte
forma:

a) Para Downlink de Switches de Acesso = 12 (racks) x
2 interfaces = 24 interfaces.

b) Para Uplink de Switches de Acesso = 13 (racks) x 2
interfaces = 26 interfaces.

¢) QTD Total = 24 + 26 = 50

Interface
01Gb T

A quantidade de interfaces foi calculada da seguinte
forma:

a) Para Downlink de Switches de Acesso = 12 (racks) x
2 interfaces = 24 interfaces.

b) Para Uplink de Switches de Acesso = 13 (racks) x 2
interfaces = 26 interfaces.

¢) QTD Total = 24 + 26 = 50

Interface
6 10Gb MM Un 400

A quantidade de interfaces foi calculada da seguinte
forma:

a) Para Downlink de Servidores: 33 x 4 = 132 interfaces
instaladas nos switches de distribuicdo.

b) Para Uplink de Servidores: 33 x 4 = 132 interfaces
instaladas nos servidores/dispositivos.

c) Para Downlink de Switches de Acesso = 34 (racks) x
2 interfaces = 68 interfaces.

d) Para Uplink de Switches de Acesso = 34 (racks) x 2
interfaces = 68 interfaces.

e) QTD Total = 132 + 132 + 68 + 68 = 400

Interface
10Gb SM

A quantidade de interfaces foi calculada da seguinte
forma:

a) Para Downlink de Switches de Acesso =5 (racks) x 2
interfaces = 10 interfaces.

b) Para Uplink de Switches de Acesso =5 (racks) x 2
interfaces = 10 interfaces.

¢) QTD Total =10 + 10 = 20

Cabo DAC
8 l10G sep+3m | " 132

A quantidade de interfaces foi calculada da seguinte
forma:

a) Para Downlink de Servidores: 33 x 4 = 132 cabos
para conectar servidores/dispositivos locais.
b) QTD Total = 132

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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O projeto contempla a instalagdo de novos equipamentos
nas cidades do Brasil.

As unidades previstas para esse item sdo as 27 SFAs e 6
LFDAs, totalizando 33 unidades.

Logo, faz-se necessdrio a individualizagao dos custos de
instalacdo. Desta forma busca-se evitar que devido a
capilaridade geogréfica do projeto, o custo dos switches
e demais componentes sofram grande incremento se o
custo de instalacdo estivesse incluido no custo do
produto.

A quantidade estimada de servicos de instalacdo
corresponde a quantidade de localidades da presenca do
MAPA nos estados.

Logo, o célculo foi realizado da seguinte forma: QTD
Total = Qtd Localidades de presengca do MAPA (Inclui
as localidades nos estados e ndo contempla Brasilia/DF).

A quantidade estimada de solucdo de gerenciamento é
igual 1, sendo 1 a quantidade minima para aquisicdo de
solucdo de gerenciamento. O célculo foi realizado da
seguinte forma: QTD Total = 1 solugdo de
gerenciamento.

Representa o controlador WiFi para o gerenciamento de
todos os Access Points do projeto. A quantidade de 2
unidades visa implantar controladores em redundancia
1+1.

A quantidade estimada de Pontos de Acesso WiFi 6 é
conforme a quantidade estimada a partir dos relatérios
técnicos das localidades (anexos do ETP)

Servigo de
Instalacdo
9 Un 33
10 Soluga9 de Un 1
Gerenciamento
LOTE I1
Controlador
11 2
WiFi 6 Un
Ponto de
12 Acesso WiFi 6 Un 723
13 [Servico de Un 38
Instalacdo

As unidades previstas para esse item sdo as 27 SFAs, 6
LFDASs mais as 5 unidades em Brasilia, totalizando 38
unidades.

Logo, faz-se necessério a individualizacdo dos custos de
instalacdo. Desta forma busca-se evitar que devido a
capilaridade geogréfica do projeto, o custo dos switches
e demais componentes sofram grande incremento se o
custo de instalagdo estivesse incluido no custo do
produto.

A quantidade estimada de servicos de instalacdo
corresponde a quantidade de localidades previstos no
projeto.

Como sdo 38 localidades contempladas no projeto de
WiFi, logo, o célculo foi realizado da seguinte forma:
QTD Total = Qtd Localidades.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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A quantidade estimada de solucdo de gerenciamento é
~ igual 1, sendo 1 a quantidade minima para aquisi¢do de
Solucéo de ~ . . . .
14 . Un 1 solucdo de gerenciamento. O célculo foi realizado da
Gerenciamento i -
seguinte forma: QTD Total = 1 solucéo de
gerenciamento.
A quantidade estimada de solucdo de gerenciamento é
igual a quantidade de Pontos de Acesso,
Solugéo de
15 |Gestdo de Un 723 O célculo foi realizado da seguinte forma: QTD Total =
Usuério WiFi QTD. de pontos de acesso.

TABELA 7: Planilha Calculo Estimativa

5.4. CONSIDERACOES

5.4.1. O quantitativo de itens teve como base o levantamento realizado em cada localidade, com o intuito de atender da
melhor forma possivel as necessidades elencadas neste processo.

5.4.2. Cabe destacar os seguintes pontos:

5.4.2.1. Tratam-se de itens sob demanda. Ou seja, serdo demandados a partir de abertura de Ordem de
Fornecimento de Bens - OFB ou Ordem de servigo - OS, ndo havendo quantidade minima a ser adquirida.

5.4.3.2. Para o levantamento de quantitativo para o Item 3 do L1, considerou 1 (um) ou 2(dois) equipamentos a
mais para funcionamento em Stand By (em espera) para cada unidade. Isso traria um tempo menor de resposta a
incidentes e diminuiria a indisponibilidade e prejuizo de algum servico essencial prestado na unidade. Também
potencializaria uma possivel reducdo nos custos de suporte, transporte, descolamento, etc.

5.4.3.3. Para a estimativa da quantidade de equipamentos que compdem a solucdo WiFi, considerou-se ainda,
além dos critérios citados, a crescente necessidade de conexdes sem fio, com o aumento exponencial de uso de
dispositivos méveis, bem como a internet das coisas - IoT.

5.4.3.4. Pretende-se ainda que a contratacdo seja realizada por meio de registro de pregos, com as adesdes
limitadas aos 6rgdos vinculados ao MAPA.

5.4.3.5. Ademais, a centralizacdo da aquisicdo permite um potencial significativo de reducdo de custos
administrativos e de reducdo do valor unitario. Além da potencial economia, a centralizacdo da aquisi¢do garante
a padronizagdo das especificacdes dos produtos com vistas a estabelecer um padrdo de qualidade, facilidade de
gerenciamento e desonera as unidades do MAPA de alocar recursos humanos na especificagdo de compras
locais, bem como na realizagdo de processos licitatérios de menor porte.

5.6. DAS LOCALIDADES

5.5.1. Para levantamento do LOTE 1, foram consideradas as 27 Superintendéncias Federais de Agricultura - SFAs, bem
como 6 Laboratérios Federais de Defesa Agropecudria - LFDAs.

LOCALIDADES PARA O LOTE I

Unidade UF Quantidade

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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Superintendéncias Federais
de Agricultura - SFAs

AC, AL,AM, AP, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT,
PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, SC, SE, SP, TO

27

Laboratérios Federal de
Defesa Agropecuaria -
LFDAs

GO, MG, PA, PE, SP, RS

TOTAL

33

TABELA 8: Localidades para o LOTE I

5.5.2. Para levantamento do LOTE 2, foram considerados além das 33 unidades acima, a unidade Sede em Brasilia, bem
como as unidades, conforme detalhado abaixo.

LOCALIDADES PARA O LOTE 11
Unidade UF Quantidade
Edificio Sede do MAPA DF 1
Secretaria de Agricultura Familiar - SAF/MAPA DF 1
Secretaria Especial de Assuntos Fundiarios - SEAF DF 1
/MAPA
Secretaria de Aquicultura e Pesca - SAP/MAPA DF 1
Instituto Nacional de Meteorologia DF 1
. . . . AC, AL,AM, AP, CE, DF, ES, GO,
Superlr%tende?naas Federfn§ de j.kgrlcultura - SFAs MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI,
e demais Unidades Administrativas subordinadas 27
. PR, RJ, RN, RO, RR, SC, SE, SP,
que fazem parte da estrutura regimental do MAPA TO
Laboratérios Federal de Defesa Agropecuéria - GO, MG, PA, PE, SP, RS 6
LFDAs
TOTAL 38

TABELA 9: Localidades para o Lote II.
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5.5.3. Contudo, destaca-se que, para a aquisicdo, poderdo ser consideradas outras unidades que fazem parte da estrutura
do MAPA, como por exemplo a Comissdo Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC, ou ainda outras
unidades e secretarias que virdo a fazer parte da estrutura do Ministério.

5.5.4. Isso se justifica para atender ndo somente a evolugdo e o aumento da demanda, mas também para se adaptar as
mudancas que venham a ocorrer no Ministério, seja de ordem organizacional, seja pela evolugdo intrinseca dos processos
de gestdo, tudo para atingir a missdo desta importante pasta.

5.5.5. E importante ressaltar que, no inicio desse processo, ocorreram alteracdes na estrutura administrativa e
operacional do Ministério.

5.6. QUANTIDADE DE BENS E SERVICOS

5.6.1. A tabela com a quantidade de bens e servigos estd presente no item 2 deste Termo de Referéncia.

6. REQUISITOS DE NEGOCIO

6.1. Prover comunicacdo de rede (dados, voz e imagem) de forma eficiente e transparente aos usudrios do MAPA, possibilitando
alta conectividade e pleno acesso a servicos e sistemas.

6.2. Modernizar os equipamentos de conectividade para promogdo da transformacdo digital e suporte a IoT - Internet das coisas
desenvolvendo comunicacdo agil e eficaz com melhor qualidade no acesso as informagées para o agronegécio.

6.3. Prover alta disponibilidade, escalabilidade e desempenho da rede com equipamentos de rede novos, atualizados, gerenciveis
e com suporte e garantia.

6.4. Prover atualizagdo tecnolégica dos switches de rede para as Superintendéncias Federais de Agricultura-SFAs, Laboratérios
Federais de Defesa Agropecuéria-LFDAs e Secretarias e Orgdos de sua estrutura, eliminando a obsolescéncia nessas localidades.

6.5. Prover atualizacdo tecnolégica da solucdo de rede sem fio (Wi-Fi) para o MAPA Sede, Secretarias e Orgdos de sua
estrutura, Superintendéncias Federais de Agricultura-SFAs e Laboratérios Federais de Defesa Agropecuaria-LFDAs,
eliminando a obsolescéncia nessas localidades.

6.6. Aprimorar a experiéncia e satisfagdo dos seus usudrios internos e externos com conexdo a rede eficiente e com alto
desempenho.

6.7. Prover niveis adequados de seguranca a rede de dados do MAPA com segregacdo da rede por segmentos, geréncia e politicas
para uma maior seguranca nos dados trafegados e na propria infraestrutura.

6.8. Permitir a implementacdo de um plano minimo de continuidade de negécios e garantir um pleno funcionamento da
infraestrutura de TI minimizando riscos no acesso a servigos e sistemas.

6.9. Reduzir custos de manutencdo e operacdo dos recursos de TI do Ministério, incrementando flexibilidade e agilidade na
entrega dos servicos.

6.10. Prover gerenciamento da rede centralizando facilitando as acdes de operagao, configuragcdes e monitoramento.

7. REQUISITOS TECNOLOGICOS

7.1. As especificacdes dos requisitos tecnolégicos se encontram no ANEXO “A”- ESPECIFICACOES MINIMAS E
OBRIGATORIAS.

8. DEMAIS REQUISITOS NECESSARIOS A CONTRATA

8.1. GARANTIA, MANUTENGAO E SUPORTE TECNICO
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8.1.1. A CONTRATADA devera fornecer garantia e suporte para os itens ofertados, em conformidade com o0 ANEXO
“B” - CONDICOES GERAIS DE EXECUGAO DOS SERVICOS DE GARANTIA E SUPORTE.

8.1.2. Todos os produtos de hardware e software devem contemplar garantia e suporte técnico de 36 meses. Todos os
cabos devem possuir garantia e suporte técnico de 36 meses. Os itens de instalacdo ndo possuem periodo de garantia
individual, vez que a garantia esta aplicada aos produtos.

8.1.3. Todos os prazos de garantia e suporte técnico terdo seu inicio a partir da entrega dos bens e emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo - TRD.

8.2. REQUISITOS TEMPORALIS (DE PRAZOS)

8.2.1. ENTREGA E INSTALAGAO

IEVEIltO

Descricao do Evento

Prazo Maximo
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! [Assinatura do Contrato |Dia D.
Evento
o |Dia D1, sendo D1 conforme demanda da|
2 kT ~
Event Reunido Inicial de Execugdo do Contrato
vento CONTRATANTE.
[Emissdo Ordem de Fornecimento de Bens - OSB ou Ordem de Servigo — OS
das seguintes formas:
a) A data de emissdo da OS/OFB devera sempre expressar a data atual
de sua emissdo e ndo as datas de empenho e/ou contrato. Todas as OS/OFB
deverdo ser atendidas pela CONTRATADA no prazo maximo especificado
no documento.
b) A OS/OFB indicara as quantidades, os prazos, os responsaveis pelo
recebimento e os locais de entrega.
c) As OFB/OS serdo emitidas separadamente por LOTE, mesmo que
seja a mesma CONTRATADA para o LOTE [ e II.
d) As OFB/OS serdo emitidas separadamente por localidade e por
LOTE.
e) Os itens de software constardo de OS individualizada e separada dos
demais itens.
30 |Dia D2, sendo D2 conforme demanda daj
Event ) As OFB/OS nao devem misturar itens de CATMAT com itens de
VEOlCATSER. CONTRATANTE.

2) O Item de Servigo de Instalagdo (ITtem 09 Lote I) deve constar de OS
individualizada e separada dos demais itens.
h) O Item de Servigo de Instalagdo (Item 13 Lote II) deve constar de OS
individualizada e separada dos demais itens.
i) A aceitacao provisoria e definitiva sera realizada por OFB e OS
emitida.
i) Sé podera ser emitido OS/OFB para itens previamente contratados.
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k) Nao hd ébice no fatiamento da quantidade de um mesmo item constante
do contrato em varias OS/OFBs, desde que o somatério das quantidades de
cada item em cada OS/OFB ndo ultrapasse a quantidade total de cada item
previamente contratado.

Termo de Referéncia 90/2023

4°
Evento

Entrega do plano de trabalho e cronograma de atividades. ID, + 60 dias.

50
Evento

Entrega dos produtos da OFB.

IA emissdo do Termo de Recebimento Provisoério se dara em até 07 dias da
data de entrega. ID, + 90 dias para entrega dos produtos.

A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo se dara em até 15 dias da
data de entrega.

60
Evento

[Execucdo dos servicos de instalagdo.

A emissdo do Termo de Recebimento Provisorio se dara em até 07 dias da
data de entrega.

IA emissdo do Termo de Recebimento Definitivo se dara em até 15 dias da
data de entrega.

ID, + 150 dias para execugdo dos

servicos de instalagao.

TABELA 10: Detalhamento das atividades do cronograma fisico da contratacdo.

8.3. REQUISITOS DE SEGURANCA

8.3.1. A solucdo e os profissionais envolvidos deverdo atender plenamente as seguintes condicoes:

8.3.1.1. Requisitos de seguranca e procedimentos definidos para o acesso as dependéncias do Ministério.

8.3.1.2. Requisitos de seguranca da informacdo e de vedagdo de acesso e divulgacdo, conforme se aplique, a
informacdes classificadas, bem como a informacdes privilegiadas, isto é, aquelas que por qualquer motivo
possam Vir a representar vantagem mercantil competitiva.

8.3.1.3. Sigilo sobre iniciativas, projetos, decisdes, dados e qualquer outro tipo de informacdo deque venham a
ter conhecimento durante a execugdo dos servicos, ndo podendo divulga-las ou utiliza-las, durante a execugdo
dos servigos e mesmo apds seu encerramento, sem a expressa autorizacao do MAPA.

8.3.1.4. Requisitos da Politica de Seguranca da Informacdo e Comunicagdes - PoSIC do Ministério, instituido
pelas Portaria n° 136/2021 do MAPA.

8.3.1.5. Manutencgdo de sigilo e respeito as normas de seguranca vigentes no MAPA, nos termos do art. 18,
inciso V, da Instru¢do Normativa SGD/ME n° 1, de 4 de abril de 2019.

8.3.1.6. Providenciar a assinatura do Termo de Compromisso, contendo declaracao de manutencdo de sigilo e
respeito as normas de seguranca vigentes no MAPA, pelo representante legal da CONTRATADA.

8.3.1.7. Providenciar a assinatura do Termo de Ciéncia, por todos os empregados da CONTRATADA
diretamente envolvidos na contratagdo.

8.4. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURAIS

8.4.1. Durante a execuc¢do de tarefas no ambiente do MAPA ou das demais institui¢des ptiblicas envolvidas e durante
reunides de trabalho, sejam presenciais ou remotas, os profissionais provedores da solucdo deverdo observar, no trato
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com os servidores e o publico em geral, a urbanidade e os bons costumes de comportamento, tais como: asseio,
pontualidade, cooperagdo, respeito mutuo, discri¢do e zelo com o patriménio ptblico.

8.4.2. Deverdo ainda portar identificacdo pessoal, caso se aplique, de acordo com as normas internas do érgao.

8.4.3. O idioma utilizado em toda a comunicagcdo com o MAPA deverd ser o portugués brasileiro.

8.4.4. A CONTRATADA deveréd atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental. Destaca-se, as
recomendacdes contidas no Capitulo III, DOS BENS E SERVICOS, com énfase no art. 5° da Instru¢do Normativa n° 01
/2010 STI/MPOG, bem como, o Decreto n° 7.746/2012 que estabelece critérios, praticas e diretrizes para a promogao do
desenvolvimento nacional sustentavel e a Lei n° 12.305/2010 que institui a politica de residuos sélidos, no que couber.

8.4.5. E dever da CONTRATADA observar entre outras: 0 menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar,
solo e dgua, preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local, maior eficiéncia na utilizacdo de
recursos naturais como 4gua e energia, maior geracdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local, maior
vida ttil e menor custo de manutencdo do bem e da obra, uso de inovagGes que reduzam a pressdo sobre recursos
naturais, e origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servicos e obras.

8.5. REQUISITOS LEGAIS

8.5.1. A presente contratacdo serd realizada por meio de processo licitatério, na modalidade de Pregdo Eletronico,
observando os dispositivos legais a seguir com todas as suas alteracdes e atualizagoes:

8.5.1.1. Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991 - Dispde sobre a capacitagdo e competitividade do setor de
informética e automacdo, e da outras providéncias.

8.5.1.2. Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal,
institui normas para licitagdes e contratos da Administracdo Ptblica e d& outras providéncias.

8.5.1.3. Decreto n° 3.722, de 9 de janeiro de 2001 - Regulamenta o art. 34 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, e dispde sobre o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

8.5.1.4. Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 - Institui, no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e
Municipios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, modalidade de licitacdo denominada
pregdo, para aquisi¢do de bens e servigos comuns, e d4 outras providéncias.

8.5.1.5. Decreto n° 10.024, de 20 de setembro 2019 - Regulamenta o pregdo, na forma eletronica, para
aquisicao de bens e servigos comuns, e da outras providéncias.

8.5.1.6. Decreto n° 10.947, de 25 de janeiro de 2022 - Regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, para dispor sobre o plano de contrata¢cdes anual e instituir o Sistema de
Planejamento e Gerenciamento de Contratacdes no ambito da administracdo publica federal direta, autarquica e
fundacional.

8.5.1.7. Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 - Institui o Estatuto Nacional da Microempresa
e da Empresa de Pequeno Porte, altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da
Consolidacdo das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei
no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990, e revoga as Leis
no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.

8.5.1.8. Instrucdo Normativa STI/MPOG n° 1, de 19 de janeiro de 2010 - Dispde sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica
Federal direta, autdrquica e fundacional e da outras providéncias.

8.5.1.9. Decreto no 7.174, de 12 de maio de 2010 - Regulamenta a contratacdo de bens e servicos de
informatica e automacdo pela administracdao publica federal, direta ou indireta, pelas fundagoes instituidas ou
mantidas pelo Poder Publico e pelas demais organizacGes sob o controle direto ou indireto da Unido.

8.5.1.10. Lei N° 12.305, de2 de agosto de 2010 - Institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, altera a Lei no
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e da outras providéncias.
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8.5.1.11. Decreto n° 7.579, de 11 de outubro DE 2011 - Dispde sobre o Sistema de Administracdo dos
Recursos de Tecnologia da Informac&o - SISP, do Poder Executivo federal.

8.5.1.12. Decreto n° 7.746, de 5 de junho de 2012 - Regulamenta o art. 30 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, para estabelecer critérios, praticas e diretrizes para a promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel
nas contratagdes realizadas pela administracdo publica federal, e institui a Comissdo Interministerial de
Sustentabilidade na Administracdo Ptiblica — CISAP.

8.5.1.13. Decreto n° 7.892, de23 de janeiro de 2013 - Regulamenta o Sistema de Registro de Precos previsto no
art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

8.5.1.14. Decreto n° 11.045, de 13 de abril de 2022 - Estabelece a aplicacdo de margem de preferéncia em
licitagcdes realizadas no ambito da administracdo publica federal para aquisicdo de equipamentos de tecnologia
da informacdo e comunicagdo, para fins do disposto no art. 3° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993

8.5.1.15. Decreto n° 8.538, de 6 de outubro de 2015 - Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais
pessoa fisica, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratacoes publicas
de bens, servigos e obras no ambito da administragdo ptiblica federal.

8.5.1.16. Instrucdao Normativa Conjunta MP/CGU n° 1, de 10 de maio de 2016 - Dispde sobre controles
internos, gestdo de riscos e governanga no ambito do Poder Executivo federal.

8.5.1.17. Instrucao Normativa SGD/ME n° 47, de 9 de junho de 2022 - Dispde sobre orientagdes para
contratacdo de solucdes de Tecnologia da Informagdo no dmbito da Administracdo Publica Federal direta,
autarquica e fundacional e d4 outras providéncias.

8.5.1.18. Instrucdo Normativa n° 03, de 26 de abril de 2018 - estabelece regras de funcionamento do Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf, no dambito do Poder Executivo Federal.

8.5.1.19. Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018 - Dispde sobre a execugdo indireta, mediante
contratagdo, de servicos da administracdo publica federal direta, autdrquica e fundacional e das empresas
publicas e das sociedades de economia mista controladas pela Unido.

8.5.1.20. Decreto n° 9.412, de 18 de junho de 2018 - Atualiza os valores das modalidades de licitacdo de que
trata o art. 23 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

8.5.1.21. Decreto n° 9.637, de 26 de dezembro de 2018 - Institui a Politica Nacional de Seguranca da
Informacdo, dispde sobre a governanga da seguranca da informacdo, e altera o Decreto n°® 2.295, de 4 de agosto
de 1997, que regulamenta o disposto no art. 24, caput , inciso IX, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
dispde sobre a dispensa de licitacdo nos casos que possam comprometer a seguranga nacional.

8.5.1.22. Decreto n° 9.488, de 30 de agosto de 2018 - Vigéncia - Altera o Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de
2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Precos previsto no art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, e o Decreto n° 7.579, de 11 de outubro de 2011, que dispde sobre o Sistema de Administracdo dos
Recursos de Tecnologia da Informagdo - SISP, do Poder Executivo federal.

8.5.1.23. Portaria N° 778, de 4 de abril de 2019 - Dispde sobre a implantacdo da Governanga de Tecnologia da
Informacdo e Comunicagdo nos 6rgdos e entidades pertencentes ao Sistema de Administragdo dos Recursos de
Tecnologia da Informacdo do Poder Executivo Federal — SIS

8.5.1.24. Instrucdo Normativa n° 1, de 04 de abril de 2019- Dispde sobre o processo de contratagdo de
solucodes de Tecnologia da Informacdo e Comunicacgdo - TIC pelos drgdos e entidades integrantes do Sistema de
Administracdo dos Recursos de Tecnologia da Informagdo - SISP do Poder Executivo Federal.

8.5.1.25. Instrucao Normativa SGD/ME n° 5, de 11 de janeiro de 2021 - Regulamenta os requisitos e
procedimentos para aprovacdo de contratacdes ou de formacdo de atas de registro de precgos, a serem efetuados
por orgdos e entidades da Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, relativos a bens e
servigos de tecnologia da informagdo e comunicagdo - TIC.

8.5.1.26. Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73/2020 - dispde sobre o procedimento administrativo para a
realizacdo de pesquisa de precos para a aquisi¢cdo de bens e contratacdo de servicos em geral, no ambito da
administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional.
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8.5.1.27. Portaria Mapa n° 136/2021 - aprova a Politica de Seguranca da Informagdo e Comunicagdes (PoSIC)

8.5.1.28. Instrugoes Normativas e Normas Complementares vigentes relativas a PoSIC e demais legislacdes
pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente documento e seus anexos.

8.5.2. Da Aplicabilidade do Decreto 7.174/2010, Art. 3°:

8.5.2.1. Inciso I do Decreto 7.174/2010: Constam no ANEXO “A” as especificagbes técnicas a serem
consideradas na licitagdo

8.5.2.2. Inciso II do Decreto 7.174/2010:
8.5.2.2.1. Seguranca para o usudrio e instalacdes: Nao se aplica ao objeto da pretendida contratagao.
8.5.2.2.2. Compatibilidade eletromagnética: Ndo se aplica ao objeto da pretendida contratagdo.
8.5.2.2.3. Consumo de energia: Ndo se aplica ao objeto da pretendida contratagdo

8.5.3. Inciso IIT do Decreto 7.174/2010: A contratada deverd comprovar, se cabivel ao objeto, a origem dos bens
importados ofertados e a quitacdo dos tributos referentes a importacdo, no momento da entrega do objeto, sob pena de
rescisdo contratual, multa e responsabilizacdo da contratada pelos danos eventualmente causados.

8.5.4. Inciso IV do Decreto 7.174/2010: A metodologia de afericdo e o indice de desempenho exigido estdo
especificados nos respectivos itens da especificacdo da solugdo disponivel no ANEXO “A”.

8.6. REQUISITOS EXPERIENCIA PROFISSIONAL

8.6.1. A CONTRATADA devera possuir experiéncia profissional comprovada nos servicos de instalacdo e manutencdo.
A experiéncia profissional serd comprovada via apresentacdo de atestado de capacidade técnica, conforme solicitado em
Habilitacdo Técnica do Termo de Referéncia.

8.7. REQUISITOS FORMACAO DA EQUIPE TECNICA

8.7.1. A equipe técnica responsavel pela instalacdo e manutengdo, caso ndo seja diretamente a equipe do fabricante da
solucdo, deve possuir capacitacao nos produtos ofertados.

8.8. REQUISITOS SEGURANCA DA INFORMACAO

8.8.1. Atendimento  legislacdo, principalmente 8 INSTRUGAO NORMATIVA N° 1, DE 27 DE MAIO DE 2020, do
Gabinete de Seguranca Institucional da Presidéncia da Republica, que dispde sobre a Estrutura de Gestdo da Segurancga
da Informacdo nos 6rgdos e nas entidades da administracdo priblica federal.

8.8.2. Atendimento a Politica de Seguranca da Informacdo e Comunica¢des do MAPA - Portaria MAPA n° 795, de 5 de
setembro de 2012.

8.9. CAPACITACAO TECNICA

8.9.1. A capacitagdo técnica dar-se-4, por meio, de repasse técnico Hands on no momento do design e instalacdo dos
ativos de rede de tal forma que a equipe interna do MAPA, responsavel pela administracdo dos ativos de rede, seja capaz
de realizar as principais configuragdes para administracdo do ambiente.

8.9.2. A capacitagdo técnica Hands on deve incluir a geréncia com suas principais fungdes, a instalacao fisica e légica, e
a configuracdo dos switches e pontos de acesso no momento da instalacdo desses produtos. O repasse técnico pode ser
realizado nos formatos presencial ou on-line.

8.9.3. A capacitagdo técnica deve ser realizada nas dependéncias da CONTRATANTE, com carga horéria de no minimo,
24 horas por Lote, distribuidas em aulas de 8 horas diérias, em data e horario a ser definido entre as partes.
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8.9.4. Conteddo programaético:
8.9.4.1. Arquitetura de funcionamento dos switches (lote I) e WiFi (Lote II).
8.9.4.2. Configuracdo basica para funcionamento
8.9.4.3. Configuragdo de gerenciamento.

8.9.5.Ap6s o término dos servicos a CONTRATADA deverd fornecer certificados da capacitagdo técnica
realizada.

8.9.6.ENTREGAVEL: A CONTRATADA disponibilizard 8 CONTRATANTE o relatério da execucio da
capacitagdo técnica com os seguintes dados:

8.9.6.1.Nome do participante.
8.9.6.2.Contetdo da capacitagdo.
8.9.6.3.Data e Hora.
8.9.6.4.Carga horaria
8.9.6.5.Frequéncia.

8.10. FORMACAO E EXPERIENCIA PROFISSIONAL

8.10.1. A CONTRATADA devera manter profissionais, durante todo o periodo de execucdo do CONTRATO, que
possuam as competéncias adequadas a perfeita execucdo do objeto, de acordo com os niveis minimos de servicos
exigidos, bem como ser responsavel pelo dimensionamento de sua equipe.

9. OBRIGACOES DAS PARTES

9.1. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a
execucdo dos contratos, conforme o disposto no art. 29 da IN 01/2019.

9.1.2. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servigo ou de Fornecimento de Bens, de acordo com
os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia , observando-se o disposto nos arts. 18 e 32 da IN 01/20

9.1.3. Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspecdes
realizadas.

9.1.4. Aplicar a contratada as san¢des administrativas regulamentares e contratuais cabiveis, comunicando ao 6rgdo
gerenciador da Ata de Registro de Precos, quando aplicavel

9.1.5. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato.
9.1.6. Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da solugéo de TIC.

9.1.7. Definir produtividade ou capacidade minima de fornecimento da solugdo de TIC por parte da contratada, com base
em pesquisas de mercado, quando aplicavel.

9.1.8. Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solucdo de TIC sobre os diversos artefatos e
produtos produzidos em decorréncia da relagdo contratual, incluindo a documentacdo, o cédigo- fonte de aplicagdes, os
modelos de dados e as bases de dados, pertencam a Administragdo.

9.1.9. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e
os termos de sua proposta.

9.1.10. Fiscalizar os servigcos executados pela CONTRATADA e atestar os documentos fiscais pertinentes, quando
comprovada a execugao total, fiel e correta, podendo rejeitar, no todo ou em parte, aquilo que for entregue fora das
especificacdes.
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9.1.11. Fornecer a CONTRATADA as suas politicas de seguranca da informacdo e de controle de acesso, bem como
outras normas de seguranca da informagdo.

9.1.12. Efetuar as retengoes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada.

9.1.13. Submeter, previamente, a consultoria juridica, para andlise juridica, todo e qualquer aditivo contratual.

9.2. OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.2.1. Indicar formalmente preposto apto a representa-lo junto a contratante, que devera responder pela fiel execucdo do
contrato.

9.2.2. Atender prontamente quaisquer orientacdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizacdo do Contrato, inerentes a
execucdo do objeto contratual.

9.2.3. Reparar quaisquer danos diretamente causados a contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus
representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relacdo contratual, ndo excluindo ou reduzindo a
responsabilidade da fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo dos servigos pela contratante.

9.2.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27,
do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofrido

9.2.5. Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizacdo do contrato pela contratante, cujo representante tera poderes
para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta
decisdo. (Alterado pela Instrucao Normativa n° 31, de 23 de margo de 2021).

9.2.6. Manter, durante toda a execucao do contrato, as mesmas condi¢oes da habilitagdo.

9.2.7. Quando especificada, manter, durante a execugdo do contrato, equipe técnica composta por profissionais
devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solucédo de TIC.

9.2.8. Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento da solu¢do de TIC durante
a execucgao do contrato.

9.2.9. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solugdo de TIC sobre os diversos artefatos e
produtos produzidos em decorréncia da relagdo contratual, incluindo a documentagdo, os modelos de dados e as bases de
dados a Administragdo.

9.2.10. Vide em DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITOS AUTORAIS DA SOLUGAO DE
TECNOLOGIA DA INFORMACAO quando seréo aplicados os direitos de propriedade intelectual.

9.2.11. Fornecer os produtos e prestar os servicos em conformidade com as especificacdes fornecidas pela
CONTRATANTE, bem como cumprir fielmente as obrigacdes definidas neste Termo de Referéncia.

9.2.12. Executar os servicos conforme especificagdes deste documento e de sua proposta, com a alocacdo dos
empregados necessarios ao perfeito camprimento das clausulas contratuais, além de alocar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios, na qualidade e quantidade necessérios a execugdo do contrato.

9.2.13. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo determinado pelo
contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢oes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados.

9.2.14. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos servigos a serem executados, em conformidade com as
normas e determinacdes em vigor.

9.2.15. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachd, além de prové-los com
os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI, quando for o caso.

9.2.16. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo o 6rgdo para a
execucdo do servico.
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9.2.17. Responsabilizar-se por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas
na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Contratante.

9.2.18. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico,
conforme descrito neste Termo de Referéncia.

9.2.19. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragao.

9.2.20. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades
ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim
de evitar desvio de funcdo.

9.2.21. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de aprendiz para
os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre.

9.2.22. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos servigos.
9.2.23. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

9.2.24 .Cumprir fielmente os requisitos constantes de sustentabilidade ambiental.

9.3. OBRIGACOES DO ORGAO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS
9.3.1. Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Precos.
9.3.2. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociacoes de condigoes, produtos ou precos registrados.
9.3.3. Definir mecanismos de comunicacdo com os 6rgdos participantes e nao participantes, contendo:

9.3.3.1. As formas de comunicagdo entre os envolvidos, a exemplo de oficio, telefone, e-mail, ou sistema informatizado,
quando disponivel. e

9.3.3.2. Definicdo dos eventos a serem reportados ao érgdo gerenciador, com a indicagdo de prazo e responsavel.
9.3.4. Definir mecanismos de controle de fornecimento da solugdo de TIC, observando, dentre outros:
9.3.4.1. A defini¢do da produtividade ou da capacidade minima de fornecimento da solucdo de TIC.

9.3.4.2. As regras para gerenciamento da fila de fornecimento da solucdo de TIC aos 6érgdos participantes e ndo
participantes, contendo prazos e formas de negociacdo e redistribuicdo da demanda, quando esta ultrapassar a
produtividade definida ou a capacidade minima de fornecimento e for requerida pela contratada. e

9.3.4.3. As regras para a substituicdo da solucdo registrada na Ata de Registro de Precos, garantida a verificacdo
de Amostra do Objeto, observado o disposto no inciso III, alinea "c", item 2 deste artigo, em funcédo de fatores
supervenientes que tornem necessaria e imperativa a substituicdo da solugdo tecnolégica. (Alterado pela
Instrucdo Normativa n° 31, de 23 de marco de 2021).

9.3.5. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Precos.

9.3.6. Autorizar ou ndo o fornecimento da Solugdo de Tecnologia da Informagdo para érgdo ndo participante da Ata de
Registro de Precos, desde que prevista no instrumento convocatdrio, consultando o beneficiario da Ata e verificando as
condicdes de fornecimento, de forma a evitar extrapolagdes dos limites de produtividade ou de capacidade minima de
fornecimento da Solugéo.

9.3.7. Realizar pesquisa de precos periodicamente, em prazo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos precos registrados em Ata.

9.3.8. Além das demais disposicdes do Decreto n° 7.892, de 2013 e atualizacdes.
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9.4. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E AUTORAIS DA SOLUGAO DE TIC

9.4.1. Define-se a seguir quais serdo os direitos a propriedade intelectual que caberda a administragdo, fruto do
fornecimento pertinente a esta contratagao, a saber:

9.4.1.1. Ndo se aplicard direito de propriedade intelectual a administra¢cdo sobre o cédigo fonte, visto que o
fornecimento de bens e/ou a execugdo dos servigos ndo envolve desenvolvimento de software e/ou aplicativo.

9.4.1.2. Destaca-se que a administracdo pretende adquirir direito de uso de software prontos, por periodo
especifico, onde ndo aplicar-se- o direito de propriedade intelectual.

9.4.1.3. Nao se aplicara direito de propriedade intelectual a administracdo sobre a documentagdo original que
acompanha a plataforma de software, visto que a execugdo do fornecimento ndo envolve desenvolvimento de

software e/ou aplicativo e/ou manuais.

9.4.1.4. Se aplicaré direito de propriedade intelectual a administracdo sobre toda e qualquer documentagdo e
dados fruto da execugdo dos servicos prestados, exceto para as citadas anteriormente.

10. MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO

10.1. DEMANDA DE BENS E SERVICOS
10.1.1. Os produtos e/ou servicos serdo demandados de acordo com a necessidade da CONTRATANTE. Todo e

qualquer fornecimento se dard mediante demanda da CONTRATANTE, situacdo em que serd emitida a Ordem de
Servigos — OS e/ou Ordem de Fornecimento de Bens - OFB.

10.2. LOCAL DE ENTREGA

10.2.1. Os produtos serdo entregues e/ou 0s servicos serdo executados nos locais e enderegos descritos nas OS e/ou
OFBs, respeitadas as localidades previstas na tabela abaixo.

10.2.2. No decorrer da vigéncia do contrato, podera eventualmente haver mudanca dos enderecos previstos.

ESCOPO LOTEI

Superintendéncias Federais de Agricultura - SFAs 27

Laboratdrios Federais de defesa Agropecuaria - LFDAs 6

TOTAL 33

TABELA 11: Escopo para o Lote I.

ESCOPO LOTE II

Sede, Ministérios Demandantes e Secretarias 5
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Superintendéncias Federais de Agricultura - SFAs 27
Laboratérios Federais de defesa Agropecudria - LFDAs 6
TOTAL 38

TABELA 12: Escopo para o Lote II.

SEDE E SECRETARIAS

IDJUF|Nome da Unidade Endereco da Unidade

Zona Civico-
Administrativa, Esplanada
dos Ministérios, Bloco
D CEP.: 70043-900-
Cidade: Brasilia, DF
Fone: (61) 32182828

1 |DF|SEDE DO MINISTERIO DE AGRICULTURA E PECUARIA

Edificio Siderbras Setor
de Autarquias Sul Q.

2 CEP.: 70297-400
2 |DF|SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA - SAP/MAPA (MPA)

Cidade: Brasilia, DF
Fone: (61) 32764213

SBN QD. 01 Ed. Palacio
do Desenvolvimento CEP.:
SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO - SAF|70057-900

3 |DF
/MAPA (MDA)
Cidade: Brasilia, DF
Fone: (61) 32182828
Zona Civico-
Administrativa, Esplanada
4 |bF SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEAF/MAPA|dos Ministérios, Bloco

(MDA) C CEP 70297-400
Cidade: Brasilia, DF
Fone: (61) 32182828

Eixo Monumental Sul, St.
5 |DFJINSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA - INMET/SDI/MAPA Sudoeste, CEP.:70680-
900 Cidade: Brasilia - DF

TABELA 13: Endereco das Sedes e Secretarias.

SUPERINTENDENCIAS FEDERAIS DE AGRICULTURA - SFAs

UF  [Nome da Unidade [Endereco da Unidade
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1 AC
S F A Rodovia AC-40, n° 783, Vilal
AC - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO JAcre- Rio Branco/AC - CEP;
69.901-180 Tel: (68) 3212-1305
IDO ACRE
S F A |Avenida Fernandes Lima, n° 72,
5 IaL AL - SUPERINTENDECIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO  [Bairro Farol - Macei6/AL |
CEP: 57050-900 Tel: (82) 3215-
IDE ALAGOAS 4704
Rua Maceid, n° 460,
S F A
A IAdrianépolis - Manaus|
'AM - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO
3 | AM 'AM - CEP: 69057 010
DO AMAZONAS
[Tel: (92) 3133-0086
Rua Tiradentes, n° 469, Bairro|
S F A
N Central - Macapad/AP
AP - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO
4 | AP (CEP: 68.906-380
DO AMAPA
Tel: (96) 3223-3075/3222/0282
Largo dos Aflitos s/n°, Edificiol
S F A
- Ceres - Salvador/BAl
BA - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO
5] BA - CEP: 40.060-030
DA BAHIA
[Tel: (71) 3444-7437
S F A |Avenida dos Expedicionarios,
6 CE CE - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO [n° 3442, Benfica Fortaleza/CE -
CEP: 60.410-410]
DO CEARA Tel: (85) 3455-9201
SFA/DF- SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA Fixo Monumental, Via SI,
2 or ) Campus INMET - Brasilia/DF
INO DISTRITO FEDERAL CEP: 70.680-900
[Tel: (61) 3329-7100
lAvenida  Adalberto  Simdo
S F A [Nader, n° 531, Sala 302 - Bairro|
s | s ES - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO [Mata da Praia -
INO ESPIRITO SANTO [Vitéria/ES — CEP: 29066-310)
Tel: (27) 3137-2700
S F A Praca Civica, n°100, 3° andar -
91 co GO - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO |Goiania/GO — CEP: 74.003-010
DE GOIAS [Tel: (62) 3221-7205/ 3229-0400
Praca da Reptiblica, n° 147,
Bairro Diamante - Sdo Luis
S F A
10| Ma MA - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO
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DO MARANHAO MA - CEP: 65-020-500 Tel;
(98) 3131-3411/ 3131-3412)
3131-3419
S F A |Avenida Raja Gabaglia, n° 245,
1l mc MG - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO |Cidade Jardim - Belo Horizonte
MG - CEP: 30.380-103
IDE MINAS GERAIS Tel: (31) 2101-6205
Rua Dom  Aquino n
SFA/MS - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA]2696, Centro - Campo Grande
121 ms NO ESTADO MS - 79.002-182
IDO MATO GROSSO DO SUL [Tel: (67) 3041-9300 / 3041
9319 / 3041- 9322
S F A |Alameda Dr. Annibal Molina s
13| mT MT - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO Jn°, Ponte Nova - Varzea Grande
MT - CEP: 78.115-901
IDE MATO GROSSO [Tel: (65) 3688 670
S F A |JAvenida Almirante Barroso, n
MEN PA - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO [5384, Castanheira - Belém/PA
CEP: 66.645-250)
DO PARA [Tel: (91) 3214-8669
Rodovia BR 230, Km 14,
S F A ~
PB - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO Estrada  Cabedelo - Jod
15| PB ) Pessoa Cabedelo/PB - CEP:
DA PARAIBA 58.109-303 Tel: (83) 3246
2123/ 3216-6301
S F A |Avenida General San Martin, n
61 pe PPE- SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO [1000, Bongi - Recife/PE - CEP
50.630-060 Tel: (81) 3236
DE PERNAMBUCO 8530/ 3236-8534
S F [Rua Taumaturgo de Azevedo, n
~ 2315, Centro - Teresina/PI —
PI - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO
17| PI CEP: 64.001-340
DE PIAUT
[Tel: (86) 3301-4558
S F A Rua José Verissimo, n
18l pr PR - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO 420, Tarumd, Sala B 04. -
Curitiba/PR — CEP: 82.820-000
DO PARANA Tel: (41) 3361-4052
lAvenida Rodrigues Alves, n
s - A 129 — Centro, sala 1103 - Rio de
S ENCIA RA AGRIC RA NO ESTADO Janeiro/RJ — CEP: 20.081-250)
RJ - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE RICULTU NO ESTAD
19| RJ [Tel: (21) 2233-9122 e 2253
182 2291
DO RIO DE JANEIRO 182, 9
4141 - Ramais 1101 / 1116
1103
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S F A |Avenida Hildebrando de Géis,
20l rRN RN - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO [n° 150, Bairro Ribeira - Natal
RN - CEP: 59.010-700]
IDO RIO GRANDE DO NORTE [Tel: (84) 4006-9679
BR 364, Km 5,5
S F A
- Isentido a Cuiaba - Porto Velho|
RO - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO
21} RO RO - CEP: 78.900-070
DE RONDONIA
[Tel: (69) 3901-5600/ 3901-5601
S F A lAvenida Santos Dumont, n
2| rRR RR - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO 1470, Aparecida - Boa Vista/RR]
- CEP: 69.306.280)
[DE RORAIMA Tel: (95) 3623-3736
|JAvenida Loureiro da Silva, n
~ 515, 7° andar, sala 701
SFA/RS - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA
23| RS
Porto Alegre/RS - CEP: 90.010-
INO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
420 Tel: (51) 3284-9586/ 3284
9616
Rua Jodo Grumiché, n° 117
S F A
. [Kobrasol Sdo Jos§
SC - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO
24| SC SC - CEP: 88.102-600
IDE SANTA CATARINA
Tel: (48) 3261-9900/ 3261-990
|Avenida Dr. Carlos Firpo n
S F A
N 428 - Centro - Aracaju/SE
SE - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO
25| SE CEP: 49.065-310
IDE SERGIPE
[Tel: (79) 3205-4900
Rua 13 de Maio, n° 1558, 10
landar - Sdo Paulo
SP — CEP: 01.327-002
26| SP S F A
SP - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO [Tel: (11) 3251-3263/ 3285-0482)
3251-0400/ 3289-6981- Ramal
DE SAO PAULO
1906
|Avenida NS 1 201 Sul, Conj. 2,
S F A lote 07 , Bairro Plano Diretor
271 1O TO - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO [Sul - Palmas/TO - CEP: 77.015-
202
DE TOCANTINS
[Tel: (63) 3219-4323

TABELA 14: Endereco das Superintendéncias Federais de Agricultura.
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LABORATORIOS FEDERAIS DE DEFESA AGROPECUARIA - LFDAs

ID | UF Nome da Unidade Endereco da Unidade

Rua da Divisa s/n° Setor Ja CEP.: 74674-025 - Goiania}
GO

1] GOJLFDA/GO - LABORATORIO FEDERAL DE AGRICULTURA EM GOIANIA
[Fone: (62) 3232 7202, 3232 7204, 3232 7206, 3232 7208

Fax: (62) 3232 7205

[Avenida ROmulo Joviano, s/n° Caixa Postal 35,
LFDA/MG- LABORATORIO FEDERAL DE AGRICULTURA EM PEDRO
2 MG 50 CEP.: 33600-000 Cidade: Pedro Leopoldo/MG

LEOPOLDO
[Fone: (31) 3660 9600

IAvenida Almirante Barroso, n° 1234 - Bairro
, [Marco CEP.: 66093-032 - Belém-

3 LFDA/PA - LABORATORIO FEDERAL DE AGRICULTURA EM BELEM
PA [PA Fone: (91) 3226 4233, 3226 4310, 3226 8814 Fax ||

(91) 3226 2682

[Rua Manoel de Medeiros, s/n°® - Dois Irmdos CEP:
52171-030 - Recife/PE
4 PE |[LFDA/PE - LABORATORIO FEDERAL DE AGRICULTURA EM RECIFE [Fone: (81) 3231 9050, 3231 9500 e 3231 9750

[Fax: (81) 3231 9050

Estrada da Ponta Grossa, 3036 CEP.: 91780
L F D A 580 - Porto Alegre/RS Fone: (51) 3248 2133, 3248 1926
RS - LABORATORIO FEDERAL DE AGRICULTURA EM PORTO ALEGRE]
Fax: (51) 3248 2133

[Rua Raul Ferrari, s/n°® - Jardim Santa]
Marcelina Caixa Postal 5538 CEP.: 13100
6 op |-FDA/SP- - LABORATORIO FEDERAL DE AGRICULTURA g 0° - Campinas/SP Fone: (19) 3254-2329
CAMPINAS

Fax: (19) 3254-2263

TABELA 15: Endereco dos Laboratdrios Federais de Defesa Agropecuadria - LFDAs.

10.2.3. Destaca-se que poderdo ser consideradas outras unidades que fazem parte ou ainda que virdo a fazer parte da
estrutura do Ministério.

10.3. ORDEM DE SERVICO / ORDEM DE FORNECIMENTO DE BENS

10.3.1. Sera utilizado o procedimento de abertura de Ordem de Servigo (OS) e/ou Ordem de Fornecimento de Bens
(OFB) para as comunicagoes formais por meio de canal definido entre as partes, tanto para a solicitacdo de fornecimento
de produtos quanto para solicitacdo de execucdo de servigos.

10.3.2. A OS ou OFB deve ser assinada e carimbada pelo Gestor e Preposto do contrato.
10.3.3. Ap6s a assinatura do Contrato, de acordo com a necessidade, a CONTRATANTE emitira OS e/ou OFBs.

10.3.4. Emissdao Ordem de Fornecimento de Bens - OSB ou Ordem de Servigco — OS das seguintes formas:

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de TR em branco — Atualizagdo: 12/2022 30 de 58
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 130005

Termo de Referéncia 90/2023

10.3.4.1. A data de emissdo da OS/OFB devera sempre expressar a data atual de sua emissdo e ndo as datas de
empenho e/ou contrato. Todas as OS/OFB deverdo ser atendidas pela CONTRATADA no prazo maximo
especificado no documento.

10.3.4.2. A OS/OFB indicara as quantidades, os prazos, os responsaveis pelo recebimento e os locais de entrega.

10.3.4.3. As OFB/OS serao emitidas separadamente por LOTE, mesmo que seja a mesma CONTRATADA para
oLOTE I eIl

10.3.4.4. As OFB/OS serdo emitidas separadamente por localidade e por LOTE.
10.3.4.5. Os itens de software constardo de OS individualizada e separada dos demais itens
10.3.4.6. As OFB/OS ndo devem misturar itens de CATMAT com itens de CATSER.

10.3.4.7. O Item de Servigo de Instalacdo (Item 09 Lote I) deve constar de OS individualizada e separada dos
demais itens.

10.3.4.8. O Item de Servico de Instalacdo (Item 13 Lote II) deve constar de OS individualizada e separada dos
demais itens.

10.3.4.9. A aceitagdo provisoria e definitiva seré realizada por OFB e OS emitida
10.3.4.10. S6 poderé ser emitido OS/OFB para itens previamente contratados.

10.3.4.11. Nao ha 6bice no fatiamento da quantidade de um mesmo item constante do contrato em varias OS
/OFBs, desde que o somatério das quantidades de cada item em cada OS/OFB ndo ultrapasse a quantidade total
de cada item previamente contratado.

10.4. PAPEIS E RESPONSABILIDADES

10.4.1. Pela CONTRATANTE:

10.4.1.1. Gestor do Contrato: Servidor com atribuigdes gerenciais, designado para coordenar e comandar o
processo de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual, indicado por autoridade competente.

10.4.1.2. Fiscal Requisitante: Servidor representante da Area Requisitante da Solucio, indicado pela autoridade
competente dessa area para fiscalizar o contrato do ponto de vista funcional da Solucdo de Tecnologia da
Informacao.

10.4.1.3. Fiscal Técnico: Servidor representante da Area de Tecnologia da Informagao, indicado pela autoridade
competente dessa area para fiscalizar tecnicamente o contrato.

10.4.1.4. Fiscal Administrativo: Servidor representante da Area Administrativa, indicado pela autoridade
competente dessa area para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos administrativos.

10.4.2. Pela CONTRATADA

10.4.2.1. Preposto: Representante da CONTRATADA, responsavel por acompanhar a execucao do contrato e
atuar como interlocutor principal junto a CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e
responder as principais questdes técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual e ainda:

10.4.2.1.1. Fazer a gestdo geral do contrato, mantendo o controle de todas as Ordens de Servicos, com o
objetivo de garantir a execucdo dos servicos dentro dos prazos estabelecidos, atendendo a todos os
requisitos de qualidade.

10.4.2.1.2. Distribuicao das tarefas entre os membros da equipe da CONTRATADA.
10.4.2.1.3. Responder, perante a CONTRATANTE, pela execucdo técnica das ordens de servicos.

10.4.2.1.4. Participar, sempre que solicitado, de reunides de acompanhamento das atividades referentes
as ordens de servigos em execucdo e com representantes da CONTRATANTE.
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10.4.2.1.5. Levar para as reunides periddicas de acompanhamento as situacdes ndo resolvidas em nivel
de geréncia das OS.

10.4.2.1.6. Realizar a gestdo, por parte da CONTRATADA, quanto aos aspectos de carater
administrativo e legal do contrato.

10.4.2.1.7. Atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigéncias do Gestor inerentes
ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer 6nus extra paraa CONTRATANTE.

10.4.2.1.8. Acompanhar a execucdo das Ordens de Servico em andamento e fornecer informagoes
atualizadas ao Gestor do Contrato, sempre que solicitado.

10.4.2.1.9. Assegurar-se de que as determinacdes da CONTRATADA sejam disseminadas junto aos
recursos alocados a execugdo das Ordens de Servico.

10.4.2.1.10. Informar a CONTRATANTE sobre problemas de qualquer natureza que possam impedir o
andamento normal dos servicos.

10.4.2.1.11. Elaborar e entregar ao Gestor os documentos referentes ao acompanhamento da execugéo
das Ordens de Servico.

10.4.2.1.12. Garantir a execuc¢do dos procedimentos administrativos referentes aos recursos envolvidos
na execucdo dos servicos contratados.

10.4.2.1.13. Estar apto a prestar tempestivamente todas as informacGes (por meio de documentos
impressos ou digitais) sobre as regularidades fiscais e financeiras da empresa, bem como a manutengdo
de todos os requisitos contratuais. Irregularidades administrativas ou contratuais poderdo ensejar
rescisdo contratual.

10.4.2.1.14. Supervisionar todos os processos do trabalho, garantindo a qualidade dos servigos prestados
e o cumprimento dos Niveis Minimos de Servigo estabelecidos.

10.4.2.1.15. .Propor novas rotinas, processos e fluxos de trabalho, visando maior eficacia no servigo
prestado.

10.4.2.1.16. Gerenciar o cumprimento de prazos e prioridades estabelecidos.

10.4.2.1.17 .Gerenciar e acompanhar o desempenho da prestacéo de servigo.

10.5. MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICACAO

10.5.1. CONTRATADA devera elaborar um plano de comunicacdo em conjunto com a CONTRATANTE de acordo
com as seguintes diretrizes:

10.5.1.1. Disponibilizar um profissional responsavel pelo relacionamento com a CONTRATANTE, definindo as
formas de integracdo das equipes.

10.5.1.2. Prever reunides, com periodicidade a ser definida pelas partes, para avaliacdo dos resultados e propor
recomendagOes para a execucao dos servigos.

10.5.1.3. Descrever o processo e os procedimentos para a troca de informacdes que utilize mecanismos formais
de comunicacdo. tais como: e-mail, ata de reunido ou sistema de informac@o que contemple formas de registro e
acompanhamento dos assuntos tratados nas reunides periodicas.

10.5.2. Sdo mecanismos formais de comunicagdo entre a Contratada e a Contratante:

10.5.2.1. E-mails: forma rapida de comunicagdo para tratar de informagdes pouco criticas. Oficios:
Comunicagdo para tratar de assuntos gerais.

10.5.2.2. Ordem de Servico ou Fornecimento de Bens: elaborada, por demanda, pela Contratante e
encaminhada a Contratada, com a fun¢do de demandar produtos e/ou servicos contratados.

10.5.2.3. Termo de Aceite Provisdrio: termo elaborado pela Contratante e encaminhado a Contratada.
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10.5.2.4. Termo de Aceite Definitivo: termo elaborado pela Contratante e encaminhado a Contratada.

10.5.3. Toda a comunicagéo entre a Administragdo Publica e a CONTRATADA devera ser sempre formal como regra,
exceto em casos excepcionais que justifiquem outro canal de comunicagéo.

10.6. FORMA DE PAGAMENTO

10.6.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos servigos executados e os materiais empregados, através de ordem bancdria,
para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

10.6.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24
da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, contados da data da apresentacdo da
Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

10.6.3. A apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 3 (trés) dias, contado da data final do periodo de
adimplemento da parcela da contratagdo a que aquela se referir.

10.6.4. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este
ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relacdo aos servigos efetivamente prestados e
aos materiais empregados.

10.6.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda,
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, como por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 ap6s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

10.6.6. Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

10.6.6.1. Ndo produziu os resultados acordados.
10.6.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida.

10.6.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

10.6.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

10.6.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencdo das
condicdes de habilitacdo exigidas no edital.

10.6.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua adverténcia,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderé ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

10.6.10. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos
6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

10.6.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

10.6.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

10.6.13. Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante, ndo serd rescindido o contrato em
execucdo com a contratada inadimplente no SICAF.

10.6.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.
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10.6.15. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos
e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na LC.

10.6.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo.

EM = Encargos moratérios.

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela a ser

I = Indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado

I = 6% (ao ano) / 365 (dias ano) / 100.

10.7. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

i . . Condicao
|Evento Descricao do Evento Prazo Maximo ¢
[Pagamento|
1° 0% (Z
Assinatura do Contrato Dia D. 6 (Zero
|Evento por cento).
20 N N i Dia D1, sendo D1 conforme demanda dal 0% (Zerq
Reunido Inicial de Execugdo do Contrato
|Evento por cento).

CONTRATANTE.

[Emissdo Ordem de Fornecimento de Bens - OSB ou
Ordem de Servico —

OS da seguinte forma:

1) A data de emissdo da OS/OFB devera sempre
expressar a data

atual de sua emissdo e ndo as datas de empenho
e/ou contrato.

[Todas as OS/OFB deverdo

ser atendidas pela CONTRATADA no prazo
maximo

especificado no documento.
m) A OS/OFB indicara as quantidades, os prazos,
0s responsaveis pelo

recebimento e os locais de entrega.
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30
|Evento

n) As OFB/OS serdo emitidas separadamente
por LOTE,

mesmo que seja a mesma CONTRATADA para o
LOTE I eIl

0) As OFB/OS serdo emitidas separadamente
por localidade e por LOTE.

p) Os itens de software constardo de OS
individualizada e separada dos demais itens.

q) As OFB/OS ndo devem misturar itens

de CATMAT com itens de CATSER.

O Item de Servico de Instalacédo

(Item 09 Lote I) deve constar de

OS individualizada e separada dos demais itens.

s) O Item de Servico de Instalagdo (Item 13 Lote IT)
deve constar de

OS individualizada e separada dos demais itens.

t) A aceitacdo proviséria e definitiva sera realizada
por OFB e

OS emitida.
1)S6 poderd ser emitido OS/OFB para itens
previamente contratados.

[v) Ndo ha ébice no fatiamento da quantidade de um|
mesmo

item constante do contrato em varias OS/OFBs,
desde que o

somatério das quantidades

de cada item em cada OS/OFB ndo ultrapasse al
quantidade total

de cada item previamente contratado.

Termo de Referéncia 90/2023

Dia D2, sendo D2 conforme demanda
da

CONTRATANTE.

0% (Zero
por cento).

40
|[Evento

Entrega do plano de trabalho e cronograma de
latividades.

D2 + 60 dias.

0% (Zero|
por cento).

50
[Evento

Camara Nacional de Mod
Modelo de TR em branco
Aprovado pela Secretaria

Entrega dos produtos da OFB.

A emissdo do Termo de Recebimento Provisoério se|
dara

em até 07 dias da data de entrega.

D, + 90 dias para entrega dos produtos.

elos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
— Atualizacdo: 12/2022
de Gestdo e Inovagdo

100%

(cem porj
cento) do|
valor da]
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OFB
IA emissdo do Termo de Recebimento Definitivo se| executada.
dara
em até 15 dias da data de entrega.
[Execucdo dos servicos de instalacdo.
A emissdo do Termo de Recebimento Provisoério se 100%
dara
D, +150 dias para execugdo (cem  por
6° , . cento) do
em até 07 dias da data de entrega.
|Evento . . . valor  dal
dos servigos de instalacdo. o s
A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo se]
dars executada.
ara
em até 15 dias da data de entrega.

TABELA 16: Cronograma Fisico-Financeiro.

10.7.1. Nao ha 6bice na antecipagdo dos prazos de entrega pela CONTRATADA, bem como da antecipacdo dos prazos
de recebimento, aceitacdo e pagamento da CONTRATANTE.

10.8. DA MANUTENCAO DE SIGILO E NORMAS DE SEGURANCA

10.8.1. A CONTRATADA deverd manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados, metadados, informacdes e
conhecimento contidos em quaisquer documentos e midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento,
de que venha a ter conhecimento durante a execucdo dos servi¢os, ndo podendo, sob qualquer pretexto, divulgar,
reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificacdo de sigilo conferida pelo CONTRATANTE a
tais documentos.

10.8.2. No caso de substituicdo ou inclusdo de empregados da CONTRATADA, o preposto devera entregar ao fiscal
administrativo do contrato os TERMOS DE CIENCIA assinados pelos novos empregados envolvidos na execucdo dos
servigos contratados.

11. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

11.1.RESPONSABILIDADE

11.1.1. A CONTRATANTE sera responsavel pela gestdao do contrato e pelo atesto quanto a aderéncia aos padroes de
qualidade exigidos dos produtos e servigos entregues.

11.1.2. A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento dos bens e pela execucdo dos servigos e gestdo dos
recursos humanos, fisicos e tecnolégicos inerentes ao escopo da contratagdo.

11.2. REUNIOES DE ALINHAMENTO

11.2.1. Deverd ser realizada reunido de alinhamento com o objetivo de identificar as expectativas, nivelar os
entendimentos acerca das condi¢Ges estabelecidas no Contrato, Edital e Anexos, e esclarecer possiveis dividas acerca da
execucdo dos servicos.

11.2.2. Deverdo participar dessa reunido, no minimo o Gestor do Contrato da CONTRATANTE e o Preposto da
CONTRATADA.
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11.2.3. A reunido realizar-se-4 nas dependéncias da CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias tteis a contar da data de
assinatura do Contrato, conforme agendamento efetuado pelo Gestor do Contrato.

11.2.4. Nessa reunido a CONTRATADA deverd apresentar oficialmente seu Preposto, por meio de Oficio de designacdo.

11.2.5. Todos os entendimentos da reunido de alinhamento deverdo constar da Ata de reunido a ser lavrada pelo Gestor
do Contrato e assinada por todos os participantes.

11.2.6. A CONTRATADA cumpriré as instrugdes complementares quanto a execugdo e hordario de realizagdo do servigo,
permanéncia e circulacdo de seu (s) técnico (s) nas dependéncias da CONTRATANTE.

11.3.CRITERIOS DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
11.3.1. Executada a OS e/ou OFB, o seu objeto sera recebido:

11.3.1.1.Provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 07 (sete) dias da comunicagdo escrita do contratado.

11.3.1.1.1. A emissdo do Termo de Recebimento Provisério estd condicionada a verificagdo da entrega
em caracteristicas e quantidades definidas na OS e/ou OFB, bem com em conformidade com o Edital e a
proposta da CONTRATADA.

11.3.1.1.2. Ao término deste recebimento sera emitido o Termo de Recebimento Provisorio.

11.3.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacdo de até 15 dias da comunicacdo
escrita do contratado ou vistoria que comprove a adequacgdo do objeto aos termos contratuais.

11.3.1.2.1. A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo estd condicionada a verificacdo da
conformidade do fornecimento.

11.3.1.2.2. Ao término deste recebimento sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo — TRD.

11.3.2. A Administragdo rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
contrato.

11.3.3. A recusa parcial ou total no atendimento de uma OS e/ou OFB emitida, serd oficiada a CONTRATADA pela
CONTRATANTE.

11.3.4. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca do
fornecimento, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.

11.3.5. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem, respectivamente,
lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados.

11.3.6. A aceitacdo definitiva dar-se-a apés a assinatura do termo de recebimento definitivo, correspondente a cada OS e
/ou OFB.

11.3.7. Salvo disposicdes em contrario constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

11.4.TESTES E INSPECOES
11.4.1. Os bens e servicos serdo recebidos apés a verificagdo do atendimento aos requisitos do Edital e seus anexos.
11.4.2. Todas as atividades devem ser relacionadas e fornecidas & FISCALIZAGAO da CONTRATANTE.

11.5.INSPECOES E DILIGENCIAS
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11.5.1. A CONTRATANTE poderd, se julgar necessario, realizar inspecOes e diligéncias no ambiente da
CONTRATADA a fim de garantir que esteja em condi¢des de fornecer os bens e servigos pretendidos de acordo com a
qualidade exigida e em conformidade com o disposto na NR17 do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE e na
recomendagdo técnica DSST n° 01/2005 do mesmo 6érgao.

11.6.METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

11.6.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade do
fornecimento, da prestacdo dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do contrato, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993, e do art. 10° do Decreto n° 9.507, de 2018.

11.6.2. O representante da Contratante deverd ter a experiéncia necessaria para o acompanhamento e controle da
execucdo do contrato.

11.6.3. A verificacdo da adequagdo do fornecimento deverd ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de
Referéncia.

11.6.4. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que
compreendam a mensuracdo dos aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN n° 05/2017.

11.6.5. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execugdo do objeto e utilizarad o Instrumento de
Medigdo de Resultado ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacdo dos servigos, devendo
haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

11.6.5.1. Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades a. contratadas. ou

11.6.5.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

11.6.6. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos
para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

11.6.7. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o
caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizada.

11.6.8. Em hipo6tese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

11.6.9. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade,
que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

11.6.10. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

11.6.11. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos.

11.6.12. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos
no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.6.13. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser verificada juntamente com o
documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de
Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.
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11.6.14. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessérias ao fiel cuamprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da
Lei n° 8.666, de 1993.

11.6.15. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada
ensejard a aplicagdo de sang¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.6.16. A conformidade do material a ser utilizado na execucédo dos servicos deverd ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e
na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

11.6.17. A fiscalizagdo da execugdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
11.6.17.1. Observar o fiel adimplemento das disposi¢des contratuais.

11.6.17.2. Solicitar a imediata substituicdo de funcionario da CONTRATADA que embaragar ou dificultar o seu
atendimento e a sua fiscalizacdo, a seu exclusivo critério, Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos fornecidos
em desacordo com as especificagdes deste documento.

11.6.17.3.Suspender a execucdo do fornecimento ou dos servigos contratados, sem prejuizo das penalidades a
que se sujeita a CONTRATADA, garantido o contraditério e a ampla defesa.

11.6.18. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢oes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.7.SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.7.1. Comete infracdo administrativa nos termos de acordo com os arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666, de 1993,
juntamente com o art. 7° da Lei n° 10.520, de 2002, a Contratada que:

11.7.1.1. Incorrer em inexecucdo total ou parcial de qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacdo, Falhar ou fraudar na execucdo do contrato

11.7.1.2. Comportar-se de modo inid6neo. e
11.7.1.3. Cometer fraude fiscal.

11.7.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangoes:

11.7.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacOes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nédo acarretam prejuizos significativos para o servico
contratado.

11.7.2.2. Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato.

11.7.2.3. Suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracdo,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

11.7.2.4. Sangdo de impedimento de licitar e contratar com érgdos e entidades da Unido, com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

11.7.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados.

11.7.3. Para efeito de aplicacdo de Multa, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas abaixo:
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GRAUS DE SANCOES ADMINISTRATIVAS

Termo de Referéncia 90/2023

GRAU CORRESPONDENCIA

01 |Adverténcia escrita

02 Multa de 0,05% por dia sobre o valor da OS e/ou OFB

03 Multa de 0,08% por dia sobre o valor da OS e/ou OFB

04 Multa de 0,1% por dia sobre o valor da OS e/ou OFB

05 Multa de 0,1% sobre o valor da Bem ou Servico paralisado.

06 Multa de 0,2% sobre o valor da Bem ou Servigo paralisado.

07 Multa de 0,08% por dia sobre o valor do CONTRATO

08 Multa de 0,2% sobre o valor do CONTRATO

09 Multa de 0,3% sobre o valor do CONTRATO

10 Multa de 1% sobre o valor do CONTRATO

Tabela 17: Graus de Sangdes Administrativas.

REFERENCIA PARA SANCAO
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o z GRAU POR
DESCRICAO DA REFERENCIA OCORRENCIA

Permitir a presenga de empregado sem cracha nos locais onde

01
haverd a entrega do objeto
Ndo zelar pelas instalagdes do érgdo 01
Nao apresentar documentagdo exigida da empresa ou dos profissionais 01
Deixar de prestar quaisquer informacdes solicitadas no prazo estipulado 01
Manter empregado sem qualificacdo exigida na execucdo do objeto 01
Atraso de até 15 dias na execugdo da OS e/ou OFB. 02
Atraso acima de 15 dias na execucdo da OS e/ou OFB. 03
Atraso acima de 45 dias na execucdo da OS e/ou OFB. O atraso superior a
45 (quarenta e cinco) dias autorizara a 04
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CONTRATANTE a promover, a seu critério, a rescisdo do contrato.
Nao substituir, imediatamente, o profissional que seja considerado inapto na execucao
do objeto,
seja por incapacidade técnica, atitude inconveniente, 04
falta de urbanidade ou que venha a transgredir as Normas
disciplinares do érgdo.
Acumular 5 (cinco) atrasos no inicio/término de atendimento dos chamados técnicos,
05
no periodo de 12 (doze) meses.
Acumular 10 (dez) atrasos no inicio/término de atendimento dos chamados técnicos,
06
no periodo de 12 (doze) meses.
Atraso de até 25 dias na apresentacdo da garantia contratual (seja para reforgo ou por
ocasido de prorrogacdo), observado o méaximo de 2% (dois por cento). 07
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a CONTRATANTE
a promover, a seu critério, a rescisdo do contrato.
Deixar de realizar transferéncia completa dos conhecimentos empregados na execugao
08
do objeto.
Deixar de realizar transicdo plena do objeto, com total transferéncia de conhecimento. 08
Acumular 3 (trés) adverténcias no periodo de 12 (doze) meses. 08
Acumular 5 (cinco) adverténcias no periodo de 12 (doze) meses. 09
Naio efetuar o pagamento de salérios, seguros, encargos fiscais e sociais,
09
bem como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execugao do objeto.
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, a entrega
09
do objeto.
Na hipo6tese de rescisdo contratual por inexecugdo parcial ou total do objeto. 10
TABELA 18: Referéncia para sancdo.
REFERENCIA PARA SANCAO - 2
. 2 GRAU POR
DESCRICAO DA REFERENCIA a
¢ OCORRENCIA
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Permitir a presenca de empregado sem crachd nos locais onde havera a entrega

01
do objeto
[Ndo zelar pelas instalacdes do 6rgdo 01
[Ndo apresentar documentacao exigida da empresa ou dos profissionais 01
[Deixar de prestar quaisquer informacdes solicitadas no prazo estipulado 01
[Manter empregado sem qualificagdo exigida na execugéo do objeto 01
[Atraso de até 15 dias na execucao da OS e/ou OFB. 02
[Atraso acima de 15 dias na execucdo da OS e/ou OFB. 03
Atraso acima de 45 dias na execucdo da OS e/ou OFB. O atraso superior a 45
(quarenta e cinco) dias autorizard a CONTRATANTE a promover, a seu critério,

04
a rescisdo do contrato.
[Ndo substituir, imediatamente, o profissional que seja considerado inapto na execugdo
do objeto,
seja por incapacidade técnica,

04
atitude inconveniente, falta de urbanidade ou que venha a transgredir as
[Normas disciplinares do 6rgao.
[Acumular 5 (cinco) atrasos no inicio/término de atendimento dos chamados técnicos,

05
no periodo de 12 (doze) meses.
[Acumular 10 (dez) atrasos no inicio/término de atendimento dos chamados técnicos,

06
no periodo de 12 (doze) meses.
[Atraso de até 25 dias na apresentagdo da garantia contratual
(seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacao),
observado o méximo de 2% (dois por cento).

07
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a CONTRATANTE a promover,
a seu critério, a rescisdo do contrato.
Deixar de realizar transferéncia completa dos conhecimentos empregados na execugao

08
do objeto.
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[Deixar de realizar transicdo plena do objeto, com total transferéncia de conhecimento. 08
IAcumular 3 (trés) adverténcias no periodo de 12 (doze) meses. 08
[Acumular 5 (cinco) adverténcias no periodo de 12 (doze) meses. 09

[Ndo efetuar o pagamento de saldrios, seguros, encargos fiscais e sociais,

bem como quaisquer despesas diretas e/o

09
u indiretas relacionadas a execugdo do objeto.
Suspender ou interromper, salvo motivo de forgca maior ou caso fortuito, a entrega

09
do objeto.
[Na hipétese de rescisdo contratual por inexecucéo parcial ou total do objeto. 10

TABELA 19: Referéncia para sangdo - 2.

11.7.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIT e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais
que:

11.7.4.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos, tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo.

11.7.4.2. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

11.7.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-d em processo administrativo que assegurara o
contraditdrio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

11.7.6. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o
carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

11.7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.8.VINCULO EMPREGATICIO

11.8.1. A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo
Contratante, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta, e ndo ha
dedicagdo de mdo de obra exclusiva.

11.8.2. Os profissionais e representantes da CONTRATADA ndo terdo nenhum vinculo empregaticio com a
CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, todas as obrigacdes decorrentes da legislacao
trabalhista, previdenciaria, infortunistica do trabalho, fiscal, comercial e outras correlatas, as quais a CONTRATADA se
obriga a saldar na época devida.

11.9. TRANSICAO E DO ENCERRAMENTO CONTRATUAL

11.9.1. Em casos de interrupgdo contratual e ocorrendo mudanca de fornecedor da solugdo, todo conhecimento adquirido
ou desenvolvido, bem como toda informacgdo produzida e/ou utilizada para a execucdo dos projetos e servigos
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contratados deverao ser disponibilizados a contratante ou empresa por ela designada em até 30 (trinta) dias corridos ap6s
o encerramento do contrato.

11.9.2. A empresa contratada devera elaborar o Plano de Transicdo, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos antes do
encerramento do contrato, para a transferéncia integral e irrestrita dos conhecimentos e das competéncias necessarias e
suficientes para promover a continuidade dos servigos. A contratante podera estabelecer prazo inferior caso haja rescisao

contratual.

11.9.3. Nenhum pagamento serd devido a empresa contratada pela elaboracdo ou pela execucdo do Plano de Transigao.
O fato da empresa contratada ou seus representantes ndao cooperarem ou reterem qualquer informacgdo ou dado solicitado
pela contratante, que venha a prejudicar, de alguma forma, o andamento da transicdo das tarefas e servicos para um novo
prestador, constituird quebra de contrato, sujeitando-a as obrigacdes em relacdo a todos os danos causados a contratante.

12. CUSTO ESTIMADO DA CONTRATACAO

12.1.Consoante Estudo Técnico Preliminar - ETP e Relatério de Pesquisa de Precos, a estimativa de precos para a aquisi¢do em
tela foi realizada mediante a utilizagdo dos pardmetros, empregados de forma combinada ou ndo, conforme dispde a Instrucdo
Normativa n° 73, de 5 de agosto de 2020, da Secretaria de Gestdo da Secretaria Especial de Desburocratizacdo, Gestdo e Governo
Digital do Ministério da Economia (IN SEGES n° 73/2020).

12.2.A metodologia utilizada para a obtengdo do valor maximo aceitavel para esta contratacdo foi o menor valor obtido na

pesquisa de precos, segundo detalhado no Mapa Comparativo de Precos.

12.3.0 valor total global é de R$ 24.798.005,53 (vinte e quatro milhdes, setecentos e noventa e oito mil, cinco reais e
cinquenta e trés centavos) , conforme detalhado abaixo:

LOTE 1
Menor
Peri
EI(‘ilOdO Menor Valor Valor Total
Item Descricao Catalogo |UnidadejQuant. ¢
Garantia Unitario (qtd x
valor unitario)
CATMAT
01 [Switch de Distribuicdo 185141 und. 66 | 36 meses |R$ 41.910,00 | R$ 2.766.060,00
Switch de Acesso
02 EggﬁAT und. 331 | 36 meses | R$ 29.999,00 | R$ 9.929.669,00
48 Portas PoE
03 |Interface 01Gb MM géz?;/éAT und. 150 | 36 meses | R$ 595,00 R$ 89.250,00
04 |Interface 01Gb SM CATMAT und. 50 |36meses| R$817,00 R$ 40.850,00
390879
05 |Interface 01Gb T ggj?)?;gAT und. 50 |36 meses| R$ 757,49 R$ 37.874,50
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06 |Interface 10Gb MM und. 400 | 36 meses | R$ 1.357,24 | R$542.896,00
CATMAT
390879
CATMAT
07 |Interface 10Gb SM 390879 und. 20 | 36 meses | R$ 2.905,40 R$ 58.108,00
Cabo DAC 10G
08 ;i;gg/éAT und. 132 | 36 meses | R$ 575,00 R$ 75.900,00
SFP+ 3m
09 |Servico de Instalacdo S%I;SER und. 33 N/A R$51.873,00| R$ 1.711.809,00
Solucdo de
CATSER R$
10 . 7464 und. 1 36 meses 285.035,00 R$ 285.035,00
Gerenciamento
Valor Total (R$)|R$ 15.537.451,50
TABELA 20: Custo total para o Lote I.
LOTE II
Menor Valor
Peri
Ecde Menor Valor Total
|Item Descricao Catalogo [UnidadejQuant.| de
Unitari
Garantia| nutario (qtd x
V. unitario)
11 Controlador Wi-Fi6 |JCATMAT 393275 und. 2 |36 Meses|R$ 199.026,13| R$ 398.052,26
12 | Ponto de Acesso Wi-Fi 6 [CATMAT 404260 und. 723 |36 Meses| R$ 6.665,00 |R$ 4.818.795,00
13 Servico de Instalacdo CATSER 27570 | und. 38 N/A | R$ 64.434,00 |R$ 2.448.492,00
14 [Solugdo de Gerenciamento] CATSER 27464 | und. 1 |36 Meses|R$ 249.719,00] R$ 249.719,00
Solucdo de Gestédo de
15 CATSER 27502 fund. 723 |36 Meses|R$ 1.860,99 [R$ 1.345.495,77
Usuario Wi-Fi

Valor Total (R$)|R$ 9.260.554,03

TABELA 21: Custo total para o Lote II.
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Valor total

R$ 24.798.005,53

TABELA 22 : Custo total estimado da contratacdo.

13. SELECAO DO FORNECEDOR

13.1. Como condigdo prévia ao exame da documentacao de habilitacdo do licitante detentor da proposta classificada em primeiro
lugar, o Pregoeiro verificard o eventual descumprimento das condi¢des de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sangdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

13.1.1. SICAF.

13.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

13.1.3. Cadastro Nacional de Condenagtes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/ improbidade adm/consultar_requerido.php), Lista de Inidoneos, mantida pelo
Tribunal de Contas da Unido — TCU.

13.1.4. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritario, por
forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibi¢ao de contratar com o Poder Ptiblico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja sécio majoritario.

13.1.5. Constatada a existéncia de sangdo, o Pregoeiro reputard o licitante inabilitado, por falta de condicdo de
participacao.

13.2. Os licitantes deverdo apresentar a seguinte documentacdo relativa a Habilitacdo Juridica, a Regularidade Fiscal e
Trabalhista, e a Qualificacdo Econémico- Financeira.

13.3. HABILITACAO JURIDICA

13.3.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Ptblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.

13.3.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacgdo da autenticidade no sitio www.
portaldoempreendedor.gov.br.

13.3.3. No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatério de seus administradores

13.3.4. No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores.

13.3.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro
Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte,
como determinado pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.

13.3.6. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a
matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia.

13.3.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizacéo.
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13.3.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragcdes ou da consolidacdo respectiva.

13.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

13.4.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso:

13.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFEN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

13.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

13.4.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

13.4.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

13.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante.

13.4.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatério, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

13.4.8. Caso o licitante detentor do menor preco seja microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa,
devera apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restri¢do, sob pena de inabilitacdo.

13.5.QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
13.5.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

13.5.2. Balango patrimonial e demonstra¢des contabeis do tltimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta.

13.5.3. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdao de balanco patrimonial e
demonstragOes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

13.5.4 .Comprovacao da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante obten¢do de indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das férmulas:

13.5.4.1. LG = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante),
G = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante).

13.5.4.2. LC = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

13.5.5. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patrimonio
liquido de 10 % (por cento) do valor estimado da contratacdo ou do item pertinente.

13.5.6. A comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificacdo econémico-financeira e da habilitagdo
juridica, conforme o caso, poderd ser substituida pela consulta ao SICAF, nos casos em que a empresa estiver habilitada
no referido sistema, conforme o disposto nos arts. 4°, caput, 8°, § 3° 13 a 18 e 43, III, da Instrucdo Normativa SLTI
/MPOG n° 2, de 11.10.10.
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13.5.7. Também poderao ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes, especialmente quando o licitante esteja
com alguma documentacéo vencida junto ao SICAF.

13.5.8.Caso o Pregoeiro ndo logre éxito em obter a certiddo correspondente através do sitio oficial, ou na hipétese de se
encontrar vencida no referido sistema, o licitante serd convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento
valido que comprove o atendimento das exigéncias deste Edital, sob pena de inabilitagdo, ressalvado o disposto quanto a
comprovacgdo da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte,
conforme estatui o art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

13.6.HABILITACAO TECNICA

13.6.1.As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, relativamente, deverdo comprovar, ainda, a qualificacdo técnica, por
meio de atestado(s) de capacidade técnica fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprovem, que a LICITANTE forneceu, prestou servicos de instalacdo e/ou manutencdo em caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitacdo, ou com o item pertinente. Os atestados devem comprovar
de forma clara e inequivoca para cada LOTE/GRUPO:

13.6.1.1.LOTE I:

a) Fornecimento de, no minimo, 7 (sete) switches de distribuicdo em caracteristicas compativeis com as
requisitadas no ITEM 01 — SWITCH DE DISTRIBUICAO. O atestado deve comprovar o fornecimento
de switch de distribuicdo que possua no minimo 24 portas 01/10GE SFP+ e 06 portas 40/100GE
QSFP28.

b) Fornecimento de, no minimo, 30 (trinta) switches de acesso em caracteristicas compativeis com as
requisitadas no ITEM 02 — SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS POE. O atestado deve comprovar o
fornecimento de switch de acesso que possua no minimo 48 portas 10/100/1000 Base-T PoE+ e 04
portas 01/10GE SFP+.

c) Fornecimento de, no minimo, 01 (um) solucdo de gerenciamento de Switches
d) Fornecimento, instalacdo, garantia e suporte técnico pelo minimo de 12 meses.

e) O(s) atestado(s) de capacidade técnica deve(m) comprovar o fornecimento de produtos do mesmo
fabricante que os ofertados na proposta da licitante, de forma a comprovar a experiéncia e conhecimento
especifico sobre os produtos.

13.6.1.2. LOTE II:

a) Fornecimento de, no minimo, 1 (um) controlador de rede sem fio em caracteristicas compativeis com
as requisitadas no ITEM 11 — CONTROLADOR WiFi-6. O atestado deve comprovar o fornecimento de
controlador de rede sem fio que possua a capacidade de gerenciar access points WiFi 5 ou 6.

b) Fornecimento de, no minimo, 70 (setenta) pontos de acesso em caracteristicas compativeis as
requisitadas no ITEM 12 — PONTO DE ACESSO WiFi-6. O atestado deve comprovar o fornecimento
pontos de acesso do tipo WiFi 5 ou 6.

c) Fornecimento de, no minimo, 01 solucdo de gerenciamento rede Wi-Fi
d) Fornecimento de, no minimo, 01 (um) solugdo de gestdo de usudrio visitantes em rede Wi-Fi.
e) Fornecimento, instalagdo, garantia e suporte técnico pelo minimo de 12 meses.

f) O(s) atestado(s) de capacidade técnica deve(m) comprovar o fornecimento de produtos do mesmo
fabricante que os ofertados na proposta da licitante, de forma a comprovar a experiéncia e conhecimento
especifico sobre os produtos do mesmo fabricante que os ofertados para o presente certame. Assim,
assegura-se que a licitante possui um histérico de trabalhos bem-sucedidos com produtos deste
Fabricante, o que aumenta a confianca na capacidade de execucdo do contrato e minimiza os riscos de
falhas durante a execugdo contratual.
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13.6.2 .O(s) atestado(s) devera(dao) conter a identificacdo do signatario responséavel, bem como meios de contato
(telefone e/ou e-mail etc.) que possibilitem a realizacdo de diligéncias para esclarecimento de duvidas relativas as
informacdes prestadas.

13.6.3. No caso de atestados emitidos por empresas privadas, ndo serdo vdlidos aqueles emitidos por empresas
pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa LICITANTE. Sdo consideradas como pertencentes ao mesmo
grupo empresarial as empresas controladas ou controladoras da empresa LICITANTE, ou que tenha pelo menos uma
mesma pessoa fisica ou juridica que seja sdcia ou possua vinculo com a empresa emitente ou empresa licitante.

13.6.4. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente.

13.7. O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementarn.123, de 2006, estard dispensado (a) da prova de inscri¢do nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentagdo do balanco patrimonial e das demonstra¢oes contabeis do dltimo
exercicio.

13.8. Os documentos exigidos para habilitacdo relacionados nos subitens acima, deverdo ser apresentados em meio
digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 2 (duas) horas, ap6s
solicitacdo do Pregoeiro no sistema eletronico. Somente mediante autorizacdo do Pregoeiro e em caso de
indisponibilidade do sistema, serd aceito o envio da documentagdo por meio do e-mail.

13.9. Nao serdo aceitos documentos com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

13.10. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes, especialmente quando o licitante esteja
com alguma documentagdo vencida junto ao SICAF.

13.11. Caso o Pregoeiro ndo logre éxito em obter a certiddo correspondente através do sitio oficial, ou na hipétese de se
encontrar vencida no referido sistema, o licitante serd convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento
vélido que comprove o atendimento das exigéncias deste Edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto a
comprovacdo da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte,
conforme estatui o art.43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

13.12. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal ndo impede que a licitante qualificada como
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigéncias do edital.

13.13. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitacdo.

13.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma restri¢do no que tange a regularidade fiscal, sera
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizacdo. O prazo
podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentacdo de justificativa.

13.15. A ndo-regularizagao fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretard a inabilitagdo do licitante, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital, com a reabertura da sessdo ptiblica

13.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspendera a sessao,
informando no “chat” a nova data e horério para a continuidade.

13.17. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitacdo, ou apresenta-lo sem desacordo com o estabelecido neste Edital.

13.18. No caso de inabilitacdo, haverd nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta
subsequente.

13.19. Da sessdo publica do Pregédo divulgar-se-4 Ata no sistema eletrénico.
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14. TERMOS ADMINISTRATIVOS

14.1. REAJUSTE

14.1.1. O valor do contrato podera ser reajustado, quando aplicavel, pelo indice de Custos de Tecnologia da Informagio
- ICTI, mantido pela Fundacdo Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada — IPEA, ou outro indice oficial que vier a
substitui-lo, desde que observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato.

14.1.2. O reajuste somente sera concedido ap6s analise pelo setor competente e mediante motivagdo e comprovagao, por
parte da CONTRATADA.

14.2. PROVA DE CONCEITO

14.2.1. Néo aplicar-se-a prova de conceito para a contratacao em tela.

14.3. ENQUADRAMENTO EM SOLUCAO DE TIC

14.3.1. A IN° 01/2019 considera, em seu inciso VII, do art. 2°, que “Solugdo de TIC é o conjunto de bens e/ou servicos
que apoiam processos de negocio, mediante a conjugacdo de recursos, processos e técnicas utilizados para obter,
processar, armazenar, disseminar e fazer uso de informagdes™.

14.3.2. Em virtude da consideragdo acima, o entendimento acerca da conceituagdo apresentada se baseia na integracdo de
recursos, processos e técnicas de TIC, tendo como finalidade o alcance dos resultados pretendidos pela contratacéo, que,
no processo em questdo, refere-se a solucdo de softwares e servicos especializados com repasse de conhecimento e
servicos técnicos especializados.

14.3.3. Considerando que uma solucdo de TIC engloba todos os elementos necessarios que se integram para o alcance
dos resultados pretendidos com a contratagdo, de modo a atender a necessidade que a desencadeou, pode-se afirmar que
a contratacdo em questdo compreende uma solucdo de tecnologia, uma vez que compreende uma solucgdo integrada de
software e servicos especializados.

14.3.4. Portanto, a contratagdo ora pretendida enquadra-se em solucdo de TIC, pois refere-se a contratacdo de uma
solucdo de tecnologia da informacdo o qual devera seguir o estabelecido na IN n° 01/2019 e alteragGes, que dispde sobre
o processo de contratacdo de solugdes de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo — TIC pelos érgdos e entidades
integrantes do Sistema de Administracdo dos Recursos de Tecnologia da Informacéo - SISP do Poder Executivo Federal.

14.4. PARCELAMENTO EM LOTES

14.4.1. O agrupamento dos itens em Lotes levou em consideragdo questdes técnicas, bem como o ganho de economia em
escala, sem prejuizo a ampla competividade, uma vez que existem no mercado vérias empresas com capacidade de
fornecer os produtos na forma em que estdo agrupados.

14.4.2. O agrupamento encontra ainda justificativa em decisdes ja deliberadas pelo TCU sobre a matéria, tais como, o
informativo 106 do TCU que traz decisdo que “A aquisicdo de itens diversos em lotes deve estar respaldada em critérios
justificantes“, adotando o entendimento do acérddo 5260/2011 — TCU — la camara, de 06/07/2011, que decidiu que
“Inexiste ilegalidade na realizacdo de pregdo com previsdo de adjudicacdo por lotes, e ndo por itens, desde que os lotes
sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem correlagdo entre si “.

14.4.3. Em conformidade com o acérddo 5260/2011 — TCU — 1a camara, de 06/07/2011, demonstra-se a seguir que os
grupos deste termo de referéncia agrupa produtos e servicos de uma mesma natureza e que guardam correlacdo entre si,
sem causar qualquer prejuizo a ampla competividade.

14.4.4. Os itens 1 a 10, agrupados no LOTE I, possuem o objetivo principal de prover os meios necessarios para
implantar solucdo de ativos de rede para as unidades. No que toca a tecnologia empregada nos itens deste lote, todos
guardam correlagdo entre si, pois sdo itens necessarios a implementacdo de solucdo dnica de rede. Para estes itens, existe
no fornecimento em conjunto ganhos técnicos de compatibilidade, de funcionalidades intrinsecas a produtos de mesmas
caracteristicas, bem como ganhos nos servigos de suporte e garantia técnica prestados por um mesmo fornecedor.
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14.4.5. Os itens 11 a 15, agrupados no LOTE II, possuem o objetivo principal de prover os meios necessarios para
implantar solucdo de Wi-fi 6 para 0 MAPA e para as unidades. No que toca a tecnologia empregada nos itens deste lote,
todos guardam correlacdo entre si, pois sdo itens necessarios a implementacdo de solucdo tinica de Wi-Fi 6. Para estes
itens, existe no fornecimento em conjunto ganhos técnicos de compatibilidade, de funcionalidades intrinsecas a produtos
de mesmas caracteristicas, bem como ganhos nos servicos de suporte e garantia técnica prestados por um mesmo
fornecedor.

14.4.6. Assim posto, para que ndo haja prejuizo para o conjunto ou perda de economia de escala, optou-se pela
organizacdo destes itens em LOTES I a II. Resta claro que o agrupamento dos itens em lotes é necessario para a
aquisicdo de elementos de forma agrupada, sejam eles de servicos ou produtos, ndo cabendo assim, o fatiamento do
fornecimento de outra forma que o apresentado neste documento.

14.5. PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM CONSORCIO

14.5.1. E vedada a participacdo de empresas consorciadas, um vez que ndo ha no sistema legal regedor das licitagdes
imposicdo da aceitabilidade de consorcio, ficando, em razdo disso, a Administragdo Ptiblica, e no exercicio de seu poder
discricionario, com liberdade de promover referida limitacdo, desde que, é claro, o faga atento ao principio constitucional
e administrativo da razoabilidade. Admitir consércio é repartir servicos que devem ter sua execu¢do sistémica e, ainda
correr o risco de obter ao final um servi¢o sem unidade o que fatalmente ocasionara prejuizos a Administracéo.

14.5.2. Assim, a Administracdo Publica ao vedar a participacdo de consércio procura manter a unidade do sistema, eis
que o TR, da forma como foi concebido demonstra a existéncia de uma unidade conceitual que perpassa todo o projeto.
Tal integracdo de conceitos se verifica ndo s6 entre suas etapas, como também nos produtos/servigos previstos em cada
etapa. Isto porque cada produto/servigo solicitado representa uma preparagao para que o produto/servico subsequente
possa ser compreendido e elaborado. Vale dizer que somente a empresa que estiver envolvida e for responsavel pela
totalidade do objeto sera conhecedora, de forma suficiente, de todas as questdes pertinentes, estando apta a apresentar os
produtos/servicos de forma encadeada.

14.6. SUBCONTRATACAO DO OBJETO

14.6.1. Dispde a Lei n° 8.666/93, em seu art. 72, que a CONTRATADA, na execucdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes do servico ou fornecimento, até o limite admitido, em
cada caso, pela Administracdo. A subcontratagcdo, desde que prevista no instrumento convocatoério, possibilita que
terceiro, que nao participou do certame licitatdrio, realize parte do objeto.

14.6.2. Entretanto, a Administracgdo CONTRATANTE cabe, exercitando a previsdo do edital, autorizar ou proibir a
subcontratacdo. Esta, ndo é desejével e tdo pouco necessdria, na medida em que o Termo de Referéncia ndo demonstra a
necessidade, bem como pela possibilidade do objeto ser atendido por diversas empresas com experiéncia no
fornecimento dos produtos e servicos pretendidos.

14.6.3. Por isto, para a pretendida contratacdo ndo sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatério, exceto para a
hipotese a seguir

14.6.4. Para os servicos de instalacdo e suporte técnico que, a critério da CONTRATADA, seja necessario ser prestado
pelo FABRICANTE da solucdo, desde que ndo acarrete dnus a CONTRATANTE.

14.6.5. Mesmo na hipétese anterior, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugado
contratual, bem como pela padronizagéo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes contratuais correspondentes ao objeto.

14.7. CLASSIFICAGCAO DOS BENS E SERVICOS

14.7.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificagdo de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002
e do Decreto n° 10.024/2019.
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14.7.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 2018, constituindo-se
em atividades materiais acessoérias, instrumentais ou complementares a drea de competéncia legal do 6rgdo licitante, ndo
inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

14.7.3. A prestacao dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo
Contratante, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

14.8. CRITERIO DE JULGAMENTO

14.8.1. A presente contratacdo serd realizada na modalidade de PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS, do
tipo MENOR PRECO POR LOTE, em observancia ao Art. 2° do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro 2019, devido ao fato de
que os bens e servicos sdo considerados comuns, conforme as caracteristicas previstas no Art. 1° da Lei n° 10.520/02.

14.9. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

14.9.1. A CONTRATADA devera adotar praticas de sustentabilidade ambiental na execucdo do objeto, quando couber,
conforme disposto na Instrucdo Normativa STI n° 01/2010, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento e
Gestdo.

14.9.2. O ambiente fisico da CONTRATADA para fins de execucdo do servico deve ser compativel com o disposto na
NR17 do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE e na recomendagdo técnica DSST n° 01/2005 do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo.

14.10. ALTERACAO SUBJETIVA

14.10.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original, sejam mantidas as
demais clausulas e condicoes do contrato, ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracdo a continuidade do contrato.

14.11. PROPOSTA DE PRECOS

14.10.1. A proposta da licitante deverd conter a especificacdo clara e completa dos produtos ofertados, obedecida a
mesma ordem constante deste documento, sem conter alternativas de precos, ou de qualquer outra condicdo que induza o
julgamento a ter mais de um resultado. Os precos ofertados devem incluir também todos os insumos necessérios, mao de
obra, impostos e taxas e todas as leis sociais incidentes na execucao dos trabalho.

14.10.2. Ndo serdo aceitas propostas contendo cépia das exigéncias deste documento no lugar da especificacdo clara e
inequivoca do produto ofertado.

14.10.3. A proposta devera apresentar obrigatoriamente o nome dos produtos ofertados além de: versdo, pais de origem,
nome do fabricante desenvolvedor (nome comercial da empresa), telefone e e-mail para contato com o fabricante.

14.10.4. A proposta deve também conter tabela detalhada do escopo de fornecimento, constituida de Cédigo, descricdo,
quantidades de cada elemento que forma cada Item do escopo de fornecimento.

14.10.5. A licitante vencedora devera apresentar planilha de precos, discriminando os valores total e unitario dos
produtos e servicos ofertados.

14.10.6. A proposta da licitante deverd estar integralmente preenchida, discriminando os valores unitdrios e totais dos
bens objeto deste documento, em conformidade com o modelo constante.

14.11. MOTIVAGCAO DO REGISTRO DE PRECOS
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O Sistema de Registro de Precos, regulamentado pelo Decreto n° 7.892/2013 e alteragoes, foi instituido pelo art.

15 da Lei federal n.° 8.666/93, que dispde sobre normas gerais de Licitacdo e Contratagdo na esfera publica e preconiza
em seu art. 15 que as compras, sempre que possivel, deverdo:

14.11.2.

14.11.3.

IT - ser processadas através de sistema de registro de pregos.
II - submeter-se as condi¢oes de aquisicdo e pagamento semelhantes as do setor privado.

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessarias para aproveitar as peculiaridades do mercado,
visando economicidade.

V - balizar-se pelos precos praticados no ambito dos Orgdos e entidades da Administracio Ptiblica.
Baseado neste aspecto legal, vé-se um conjunto de beneficios a seguir enumerados:

14.11.2.1. Adequado a imprevisibilidade do consumo: Como ndo hé a obrigatoriedade da contratacdo imediata, a
Administracdo poderd registrar os precos conforme seu planejamento e quando houver sua melhor
disponibilidade, efetivar a contratacao.

14.11.2.2. Agiliza as aquisicdes: Com o Registro de Precos as aquisi¢des sdo mais ageis, pois a licitacdo ja

estard realizada, as condi¢des de fornecimento estardo ajustadas, os precos e os respectivos fornecedores ja
estardo definidos. Sendo assim, a partir da necessidade o Orgdo Participante somente solicitara a entrega do bem
ou prestacdo do servico e o fornecedor devera realizar o fornecimento conforme condi¢Ges anteriormente
ajustadas.

14.11.2.3. Independe de previsdo orcamentdria: Isso porque ndo héa a obrigatoriedade da contratagdo, portanto
ndo ha necessidade de se demonstrar a existéncia do recurso. Essa comprovacdo s6 é exigida para se efetivar a
contratacdo, quando da efetivagdo da compra, no momento de uso dentro dos projetos.

14.11.2.4. Propicia igualmente transparéncia: O Registro de Precos, como é um procedimento que pode envolver
varios Orgdos, proporciona maior transparéncia ja que todos os seus procedimentos sio monitorados por todos
os agentes envolvidos e devem ser publicados para que todos tenham conhecimento. A Lei federal 8.886/93, por
exemplo, exige que sejam feitas publicagdes trimestrais dos pregos registrados (Art. 150 — §2), ampliando a
transparéncia do procedimento e proporcionando o acompanhamento dos precos por todos os cidadaos.

14.11.2.5. Proporciona a reducdo do numero de licitagdes: O Registro de Precos ainda proporciona a reducdo do
ntimero de licitacGes, pois projetos de mesma natureza podem ser demandados por outras organiza¢des publicas.
O Registro dos Precos deste processo pode ser aproveitado para implantacdo da solucdo no atendimento a essas
necessidades, ressaltando ainda a possibilidade de reaproveitamento das funcionalidades implantadas, bem como
do conhecimento desenvolvido, traduzindo ndo somente na racionalizagdo dos recursos financeiros, mas também
na integracdo de todos estes recursos no ambito da administragdo publica.

O Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alteragdes, que disciplina o Sistema de Registro de Precos,

define as hip6teses especiais, porém ndo taxativas, sobre sua admissdo pela Administracdo Publica.

14.11.4.

“Decreto n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013 - Art. 3° O Sistema de Registro de Precos podera ser adotado nas

seguintes hipoteses:

14.11.5.

I - quando, pelas caracteristicas do bem ou servigo, houver necessidade de contratagdes frequente.

IT - quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratacdo de servicos
remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa.

IIT - quando for conveniente a aquisicdo de bens ou a contratagdo de servicos para atendimento a mais de um
6rgdo ou entidade, ou a programas de governo. ou

IV - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela
Administracdo.”

A referida aquisicdo pelo Sistema de Registro de Precos se justifica pela necessidade da realizacdo de

contratacdes reiteradas e continuas dos produtos e/ou servicos, que possibilitara a formalizacdo de compras de acordo
com a conveniéncia da Administragdo.

14.11.6.

Ademais, como caracteristica peculiar da contratacdo pretendida destaca-se a necessidade de aquisicdo com

entregas parceladas. Assim sendo, propde-se que esta licitacdo seja realizada pelo Sistema de Registro de Precos — SRP.
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14.11.7. Além das entregas parceladas devido a complexidade da instalagdo e configuracdo da solucdo de conectividade,
existe também a possibilidade de atendimento para as Unidades Regionais do préprio MAPA (inciso III, Art. 3°, do
Decreto n° 7.892/2013).

14.11.8. Marcal Justen Filho, em sua obra “Comentérios a Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos”, assim
comenta o Sistema de Registro de Precos:

14.11.9. “No Sistema de Registro de Precos, a principal diferenca reside no objeto da licitagdo. Usualmente, a licitagdo
destina-se a selecionar um fornecedor e uma proposta para uma contratagdo especifica, a ser efetivada posteriormente
pela Administracdo. No Registro de Precos, a licitagdo destina-se a selecionar fornecedor e proposta para contratagdes
ndo especificas, seriadas, que poderdo ser realizadas durante certo periodo, por repetidas vezes. A proposta selecionada
fica a disposicdo da Administracdo que, se e quando desejar adquirir, se valerd dos precos registrados, tantas vezes
quantas o desejar (dentro dos limites estabelecidos no ato convocatério)”.

14.11.10. Cabe ressaltar que a existéncia de precos registrados ndo obriga a Administracdo a firmar as contratages que
deles poderdo advir, ficando facultada a realizagdo de licitagdo especifica para aquisicdo, sendo assegurada ao
beneficiario do registro a preferéncia de fornecimento em igualdade de condicdes.

14.12. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

14.12.1. A ata de registro de precos, durante sua validade, serd permitida apenas aos 6rgaos da estrutura do MAPA e/ou
as entidades vinculadas a este Ministério, mediante anuéncia do 6rgao gerenciador, desde que devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couber, as condi¢Ges e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666, de 1993, no Decreto n°
7.892, de 2013 e no Decreto N° 9.488 de 2018.

14.12.2. Sendo assim, somente essas estruturas subordinadas e/ ou vinculadas ao MAPA poderdo aderir a Ata de
Registro de Precos oriunda desta contratacdo, ndo estando aberta a nenhum outro 6rgao da Administragdo Publica.

14.12.3. Visando a possibilidade de padronizagdo as demais entidades do MAPA, o Sistema de Registro de Precos - SRP
ird permitir que as Unidades Vinculadas ao Ministério possam atualizar a sua infraestrutura de rede em completa
conformidade com o do préprio Orgéo, reduzindo trabalho e custo administrativos.

14.12.4. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condi¢des nela estabelecidas,
optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento, desde que este fornecimento ndo prejudique as obrigagdes anteriormente
assumidas com o 6rgdo gerenciador e 6rgdos participantes.

14.12.5. As aquisicOes ou contratagOes adicionais a que se refere este item ndo poderdo exceder, por 6rgio ou entidade,
a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério e registrados na ata de registro de precos
para o 6rgdo gerenciador e 6rgaos participantes.

14.12.6. As adesGes a ata de registro de precos sdo limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e 6rgdos participantes, independente do ntimero de
6rgdos ndo participantes que eventualmente aderirem.

14.12.7. Ao 6rgdo ndo participante que aderir a ata competem os atos relativos a cobranca do cumprimento pelo
fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e a aplicacdo, observada a ampla defesa e o contraditério, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cldusulas contratuais, em relagdo as suas proprias contratagoes,
informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

14.12.8. Apés a autorizagdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivar a contratacdo solicitada em
até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Precos.

14.12.9. Caberé ao 6rgdo gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogacdo do prazo para efetivagdo
da contratagdo, respeitado o prazo de vigéncia da ata, desde que solicitada pelo 6rgdo ndo participante.

14.13. DA DISPENSA DA DIVULGACAO DE INTENCAO DE REGISTRO DE PRECO - IRP
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14.13.1. Quanto a dispensa da divulgacdo da intencdo de registro de precos que dispde o § 1°, art. 4°, do Decreto n°
7.892, de 23 de janeiro de 2013, embora seja regra a divulgacdo da Intencdo de Registro de Pregos pelos 6rgaos e
entidades do SISG, em razdo da finalidade de tal procedimento, é perfeitamente cabivel o seu afastamento, desde que
haja justificativa adequada.

14.13.2. Sendo assim, optou-se pela ndo divulgacdo da presente IRP em virtude da necessidade de realizacdo e
conclusédo célere deste procedimento licitatério, o que ndo seria possivel caso houvesse a divulgacdo da IRP, a qual
poderia culminar na participagdo de outros érgdos da administracdo ptblica, levando esta instituicdo a qualidade de
6rgdo gerenciador.

14.13.3. A participacdao de outros 6rgaos governamentais no certame licitatério exigiria a realizacdo de uma nova
pesquisa de precos, bem como a necessidade de elaboragdo do Estudo Técnico Preliminar da Contratacdo dos 6rgaos
participes. Aguardar o término dessas atividades inviabilizaria a realizagdo do certame licitatério ainda este ano por falta

de tempo habil para a realizacdo de todos os tramites administrativos necessarios.

14.13.4. Ademais, a Subsecretaria de Tecnologia da Informacéo - STI necessita adquirir os equipamentos objeto deste
Termo de Referéncia até dezembro de 2022, de forma a atender o plano de metas e agdes do PDTIC do MAPA.

14.14. ORGAOS PARTICIPANTES

14.14.1. Ndo existem 6rgdos participantes para a presente Ata de Registro de Precos.

14.15. VIGENCIA DO CONTRATO
14.15.1. O CONTRATO tera vigéncia de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

14.15.2. A prorrogacdo podera ser aplicada por iguais e sucessivos periodos até o limite de 60 (sessenta) meses,
conforme inciso II, art. 57 da Lei n° 8.666/93. 13.16.3.

14.15.3. A Contratada devera sujeitar-se aos acréscimos e supressdes contratuais estabelecidos na forma do Art. 65 da
Lei n. 8.666/93.

14.16. VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

14.16.1.A ata de registro de precos advinda da presente contratacdo tera validade de 12 (doze) meses, nos termos do Art.
12° do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, sem a possibilidade de prorrogacdo.

14.17. GARANTIA FINANCEIRA

14.17.1. O adjudicatério, no prazo de 5 (cinco dias) apds a assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia no valor
correspondente a 3% (trés por cento) do valor do Contrato, que sera liberada de acordo com as condi¢des previstas neste
Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obriga¢des contratuais.

14.17.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

14.17.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993.

14.17.4.A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de mais 3 (trés)
meses apos o término da vigéncia contratual.

14.17.5. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
14.17.5.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato.
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14.17.5.2. prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato.

14.17.5.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada. e

14.17.5.4. obrigagoes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.

14.17.6. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
mencionados no ANEXO VII-F, item 3, b, da IN 05/2017, observada a legislacdo que rege a matéria.

14.17.7. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econdémica
Federal, com correcdo monetaria.

14.17.8. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova
situacdo ou renovada, seguindo os mesmos paradmetros utilizados quando da contratagao.

14.17.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 2 (dois) dias titeis, contados da data em que for notificada.

14.17.10 .A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
14.17.11.Sera considerada extinta a garantia:

14.17.11.1.Com a devolucdo da apélice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

14.17.11.2. No prazo de trés meses ap6s o término da vigéncia contratual, caso a Contratante ndo comunique a
ocorréncia de sinistros.

14.18. REGIME DE EXECUCAO DO CONTRATO

14.18.1. Os bens e servigos contratados serdo executados na forma de EXECUGCAO INDIRETA POR PREGO GLOBAL
, de acordo com o disposto na Lei n° 8.666/93, art. 6°, VIII, “b”.

14.18.2. O regime de empreitada por preco global justifica-se pela necessidade da Administragdo em contratar os
referidos bens e servigos sob demanda, considerando o preco global dos servigos e bens a serem entregues

14.18.3. Os produtos e servicos serdo demandados de acordo com a necessidade do MAPA.

15. DISPOSICOES GERAIS

15.1.DISPOSICOES

15.1.1.0 Pregoeiro responsavel pelo certame reserva-se o direito de solicitar da LICITANTE, em qualquer tempo, no
curso da licitagdo, quaisquer esclarecimentos sobre documentos ja entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.

15.1.2.A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicara inabilitacdo da LICITANTE, sendo vedada a
concessdo de prazo para complementacdo da documentacdo exigida para a habilitacdo, salvo motivo devidamente
justificado e aceito pelo pregoeiro.

15.1.3.Integram este termo de referéncia os seguintes Anexos:

Anexo [Descricdo
A Especificacdes Minimas e Obrigatérias
B Condicdes Gerais de Execucdo dos Servigos de Garantia e Suporte
C |Modelo de Declaracéo de Vistoria
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Modelo de Declaracéo de Recusa de Vistoria
Modelo de Ordem de Servigo/ Entrega dos Bens
Termo de Recebimento Provisorio

Termo de Recebimento Definitivo

Termo de Compromisso

I Termo de Ciéncia

J Termo de Encerramento do Contrato

I|O|mm|O

TABELA 23: Relacdo de anexos.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: A Equipe de Planejamento da Contratagdo foi instituida pela Portaria CGAQ/MAPA n° 17, de 18 de marco de 2021.
Conforme o art. 12°, §6°, da instru¢do Normativa n° 1, de 4 de abril de 2019, o

SERGIO SILVA DOS SANTOS

Integrante Técnico

tf Assinou eletronicamente em 06/10/2023 as 11:52:08.

MARCO ANTONIO BITTENCOURT SUCUPIRA

Integrante Requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 06/10/2023 as 11:40:40.

CARLA CRISTIANE DE ABREU OLIVEIRA

Integrante Administrativo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 06/10/2023 as 11:31:08.
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CAMILO MUSSI
Autoridade Maxima de TIC

1Y
tf Assinou eletronicamente em 06/10/2023 as 16:22:22.
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - ANEXOS.pdf (257.14 KB)



