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Estudo Teécnico Preliminar 12/2020

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 21043.000510/2019-79

2. Descricao da necessidade

Contratacdo de Empresa especializada em engenharia para a execu¢do de obra da instalacdo de
sistema de bombeamento e distribuicdo de 4gua proveniente de um poco tubular profundo em
proveito do laboratério federal de defesa agropecuaria — LFDA-SP.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Divisdo Administrativa - DIAD/LFDA-SP Marcia Oliveira Parreira

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Estabeleceu-se as condicBes basicas, normas e critérios gerais a serem seguidos pela empresa
Contratada durante a execucdo da obra da instalacdo de sistema de bombeamento e distribuicdo
de 4gua proveniente de um pogo tubular profundo em proveito do Laboratério Federal de Defesa
Agropecuaria — LFDA-SP. Os projetos, planilhas e memoriais a serem fornecidos no processo
licitatorio contemplam a especificacao e detalhamento do servico a ser executado.

O projeto da instalagdo do conjunto moto bomba em poco tubular profundo e sistema de recalque
deste conjunto até o reservatorio e execugdo do pogo tubular profundo estdo registrados nas ART's
n°® 28027230180481086 e 28027230180558548, respectivamente.

A planilha orcamentéaria do custo previsto para a exploragdo contempla materiais, mao de obra,
guantitativos, unidades, precos unitarios, precos totais por itens e preco global. Na planilha esta
arbitrado o percentual do BDI proposto e o desdobramento em seus componentes e percentuais,
caso a proponente licitante entender de maneira diferente a incidéncia de percentuais, podera ser
lancado em sua planilha de composicao de precos observado a percentual de ISS do municipio de
Campinas.

Devera ser apresentado o cronograma fisico de execucgao da obra, na reunido inicial de execugéo
da obra e apresentagdo da equipe de fiscaliza¢do do contrato.

No memorial descritivo constam as informagdes complementares ao projeto.
Todos os documentos citados acima estédo anexos ao descritivo técnico.

A empresa, a ser contratada, caberd executar a obra objeto desta contratac&o, atendendo
todas as especificacées contidas no projeto executivo, anexo a este descritivo, bem como
atender atodas as especificacdes do DAEE.
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Quanto a disposicao do cavalete do poco, a Contratada devera seguir as “Instru¢ées Técnicas” do
DAEE.

Devera ser respeitada a Lei Municipal n°® 9.724, de 28 de abril de 1998, tendo em vista o
atendimento a norma interna SAN.C.IN.NC 27 — Regularizacdo de Fonte Alternativa de
Abastecimento de Agua. E possivel ter acesso a ela pelo endereco eletrdnico www.sanasa.com.br
/document/docsanasa/7198.pdf ou observar sua cépia em anexo a este descritivo.

A contratada caberd a apresentacdo de toda documentacdo que se fizer necesséria junto

a SANASA para o cadastramento da fonte alternativa de agua. Para encaminhar o

cadastramento de uma de fonte alternativa de abastecimento de agua — Caminhéo
Tanque, Cisterna, Nascente, Poco —, é necessario providenciar uma cépia simples dos

documentos referenciados no documento SAN.C.IN.FM 129 — anexo a este descritivo.

Cabera a Contratada a apresentacdo do Termo de Regularizacdo e Cadastro junto a
SANASA, o qual consta no documento SAN.C.IN.FM 130 — anexo a este descritivo, e efetuar
0 agendamento e acompanhamento da vistoria no local das instalagcdes do pog¢o para que a
SANASA possa encaminhar a instalacdo do hidrobmetro que sera associado ao cadastro do
poco junto a Sanasa. O hidrometro a ser instalado possui previsdo orcamentéaria na planilha
da obra.

Devera ser apresentada a ART do responsavel técnico pela obra relativa ao uso pretendido
dos recursos hidricos;

A empresa se responsabilizara as suas custas pela execu¢do do AS BUILT no final da obra, caso
haja alteragfes no projeto original durante a execuc¢éo da obra.

Devera ser apresentado o relatério final, inclusive fotografico, da execugéo dos servicos.

N&o serd permitido a Contratada o uso das instalagdes do LFDA-SP para fins sanitarios. A
contratada devera munir de toda a estrutura para refeicdes dos funcionarios e sanitérios, caso
necessario sera permitida a utilizacdo de banheiros quimicos.

Os demais serao descritos no Termo de referéncia, conforme modelo da AGU.

Como se trata de uma obra de média complexidade, com um projeto executivo a equipe de
planejamento acredita que ndo havera dificuldade de encontrar fornecedores de materiais, pecas e
mao de obra qualificada para execugao com eficacia.

5. Levantamento de Mercado

Tendo em vista que foi contratada empresa especializada para elaboragdo da documentacédo
técnica (projetos, planilhas e memorias), estes levantamentos e escolha possuem
responsabilidades técnicas registradas nas ART’'s n°® 28027230180481086 e 28027230180558548.

6. Descricao da solucdao como um todo

- O projeto da instalagdo do conjunto moto bomba em poco tubular profundo e sistema de recalque
deste conjunto até o reservatdrio e execugdo do poco tubular profundo estao registrados nas ART's
n°® 28027230180481086 e 28027230180558548, respectivamente.
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- A planilha orcamentéria do custo previsto para a exploragcdo contempla materiais, mao de obra,
quantitativos, unidades, precos unitarios, precos totais por itens e preco global. Na planilha
esta arbitrado o percentual do BDI proposto e o desdobramento em seus componentes e
percentuais, caso a proponente licitante entender de maneira diferente a incidéncia de percentuais,
podera ser lancado em sua planilha de composicdo de pre¢cos observado a percentual de ISS do
municipio de Campinas.

- Devera ser apresentado o cronograma fisico na reunido inicial da obra para avaliacdo e aceite da
equipe de fiscalizacédo do contrato.

- No memorial descritivo constam as informag8es complementares ao projeto.
-Todos os documentos citados acima estdo anexos ao descritivo técnico.

- A empresa, a ser contratada, cabera executar a obra objeto desta contratacéo, atendendo todas
as especifica¢des contidas no projeto executivo, anexo a este descritivo, bem como atender a todas
as especificagdes do DAEE.

- Devera ser apresentada a ART do responsavel técnico pela obra relativa ao uso pretendido dos
recursos hidricos;

- A empresa se responsabilizard as suas custas pela execucao do AS BUILT no final da obra.

- ApGs a concluséo da obra, a empresa devera apresentar no Portal das Outorgas (online) no site
do DAEE as fotos do hidrémetro instalado

- Devera ser apresentado o relatério final, inclusive fotografico, da execuc¢ao dos servicos.

- Nao serd permitido & Contatada o uso das instalacdes do LFDA-SP para fins sanitarios. A
contratada devera munir de toda a estrutura para refeicdes dos funcionarios e sanitarios, caso
necessario sera permitida a utilizacdo de banheiros quimicos.

- Os demais serdo descritos no Termo de referéncia, conforme modelo da AGU.

- A execugdo dos servigos sera iniciada ap6s emissao da Nota de Empenho, de acordo com o
cronograma apresentado.

- Quando os servigcos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagao
escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificacdo dos servigos executados, para fins de recebimento provisério, desde
gue constatada as seguintes condi¢des:

Execucdao do projeto, objeto desta licitacao;

Entrega e aceitacdo do Relatorio Técnico e Fotografico pela Comissdo de Fiscalizagdo do
Contrato.

- O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°
8.666, de 1993.

- O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucéo dos servi¢os e do contrato.
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- A verificacdo da adequacao da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios
previstos no Termo de Referéncia.

- A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei
n° 8.666, de 1993.

- A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucédo dos servigcos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referéncia, informando as respectivas
guantidades e especificagcfes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

- O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessérias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
nos 8§88 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

- O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obriga¢cfes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacao
de san¢des administrativas, previstas no Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

- A fiscalizag¢éo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

- O LFDA-SP realizar4 inspecdo minuciosa de todos o0s servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela execucgao,
com a finalidade de verificar a adequagcdo dos servigcos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

- Apb6s tal inspecéo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

- A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execug¢d@o ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagcado ndo atestar a Gltima e/ou
Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

- O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado em até 30 (trinta) dias
apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da
fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas e somente apés solucionadas todas as reclamacfes

porventura feitas quanto & falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servigcos empregados na execucao do contrato.

- Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias
anteriores & exaustéo do prazo.
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- O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ca das disposi¢cdes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

- Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos
/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem prejuizo da
aplicacdo de penalidades.

- Os demais serao descritos no Termo de referéncia, conforme modelo da AGU.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Foi elaborada uma planilha orcamentaria, por empresa contratada, detalhando o valor unitario, mao
de obra, composicéo custos e BDI.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Foi elaborada no projeto executivo uma planilha orcamentéria, detalhando o valor unitario, mao
de obra, composicdo custos e BDI, estas estdo anexas a estes documentos.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Obras ou reformas sdo compostas por um conjunto de atividades que dependem uma da outra
para sua evolucdo. O nao parcelamento destas gera a agilidade na execucdo da obra. A
divisdo em lotes levaria a existéncia de varios cronogramas, um para cada empresa detentora
de contrato, o que dificultaria a fiscalizacdo por parte do LFDA-SP e a garantia de cumprimento
dos prazos.

Seria gerado um gasto maior com varios canteiros de obras. O custo de mobilizacdo e
desmobilizacdo de varias empresas impactaria em um aumento dos custos para a
administracgao.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

No ano de 2018, o LFDA-SP contratou uma empresa para realizar a perfuracdo de um Poco
Tubular Profundo, bem como a realizagdo de todos os procedimentos e acompanhamento dos
tramites para a obtencdo de outorga de direito de uso de recurso hidrico subterraneo (LO) de
acordo com o0 que estabelece a Portaria DAEE 717/96, Instrucdo Técnica DPO n° 006 ultima
revisdo, entre outros documentos necessarios, tais como, a execucao e apresentacao do relatério
final de execucao do poco (perfil construtivo), teste de vazao, andlise fisico-quimica e bacterioldgica
da agua explotada, segundo os parametros definidos pela Portaria 2.914 do Ministério da Saude,
realizada por laboratério devidamente credenciado, protocolo da documentacdo na Vigilancia
Sanitaria (Anexo | da Resolucao SS 65).

Além disso foi elaborada a descricdo completa (relatério) de todas as necessidades posteriores a
perfuracdo do poco, projeto do sistema de exploragéo, elaboracdo de planilha orcamentaria do
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custo previsto para a exploragdo. Todos estes documentos encontram-se anexos a este projeto
basico. A empresa foi responsavel por protocolar junto ao DAEE (Departamento de Aguas e
Energia Elétrica) o Requerimento de Outorga de direito de uso de recurso hidrico subterraneo (LO).

A partir destes documentos foi emitida a referida outorga em nome do Ministério da Agricultura
Pecuéria e Abastecimento, sendo esta a autorizagdo administrativa para uso de recursos hidricos
subterraneos para fins industriais, no municipio de campinas conforme abaixo identificado:

Captacédo subterrdnea — aquifero cristalino fraturado — Coord. Geograficas Latitude S (22°54’
47.490") — Longitude O (47°1'26.100") — volume diario 160,00m?3 - Prazo 60 meses; solicitado pelo
requerimento 20180001978-4Y7. Processo DAEE 9821922 — extrato de Portaria 2338/18, dada a
publicacdo em 07/05/2018.

O projeto da instalagdo do conjunto moto bomba em poco tubular profundo e sistema de recalque
deste conjunto até o reservatoério e execucao do poco tubular profundo estéo registrados nas ART's
n° 28027230180481086 e 28027230180558548, respectivamente.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo insere-se no objetivo estratégico de adequar infraestrutura e equipamentos

12. Resultados Pretendidos

Beneficio diretos A Unidade Consumidora LFDA/SP deter de um sistema de autossuficiéncia
com agua subterranea, ficando imune as crises hidricas que ja acometeram este 6rgéo, o qual
depende 100% da concessionaria SANASA; Economia nos gastos fixos correlacionados;

Beneficios indiretos: Contribuicdo para o meio ambiente, tendo em vista que um poco
bem construido, ndo oferece nenhum risco a natureza, pelo contrario, se torna um
grande aliado. Como oferece agua a baixo custo, de boa qualidade e de facil controle
de consumo, se torna um vetor de economia e salde. E considerado o sistema de
captacdo de agua que menos agride o meio ambiente.

13. Providéncias a serem Adotadas
- Seguir cronograma fisico financeiro do projeto que serd anexado a esta documentacéo.
- Definir na reunido inicial sobre o canteiro de obras

- Caso seja mantida a mesma equipe que fiscalizou o projeto sera dispensada a necessidade
de treinamento devido o conhecimento adquirido no processo de fiscalizag&o

14. Possiveis Impactos Ambientais
« NBR 12212 - Projeto de poco para captacéo de agua subterranea
* NBR 12244 - Construgdo de pogo para captacao de agua subterranea

* Lei n°® 8.666, de 1993.
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* Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010;
« Instrucdes Técnicas DAEE — Departamento de Aguas e Energia elétrica/ SP;
« Instru¢cdes Normativas da ANVISA

» Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracbes da Resolucao n. 448/2012, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢cdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010

* NBR 5410 — Instalacdes elétricas em baixa tensao;

* NBR 14039 - Instalacdes elétricas em alta tenséo;

* NBR 5456 — Eletricidade geral — terminologia;

* NBR 13570 — Instalacdes elétricas em locais de afluéncia de publico — Requisitos especificos;
* NR 10 — Seguranca em instalacdes e servicos em eletricidade;

* NR 12 — Seguranga em maquinas e equipamentos;

Na inexisténcia destas ou em carater suplementar, poderdo ser adotadas outras normas de
entidades reconhecidas internacionalmente, tais como:

* ANSI - American National Standard Institute.
* DIN - Deutsche Industries Normen.

*« ASTM - American Society for Testing and Materials.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A equipe de planejamento da contratacdo conclui pela viabilidade da execucéo da obra, haja
vista que recursos financeiros foram investidos na elaboracdo do projeto, planilha
orcamentaria, obtencdo de licencas nos 6rgaos competentes (DAEE, ANVISA) além de todas
as melhorias e economia financeira que a obra trar4 para o LFDA/SP conforme detalhado
neste estudo preliminar.
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16. Responsaveis

HERMES BATISTA SOARES

Atividades de Manutencgdo

MARIO CESAR DE SOUZA SILVA

Atividades de Manutengdo

JORGE LUIS TEIXEIRA

Atividades de Manutencao

MARCIA OLIVEIRA PARREIRA
Chefe da DIAD/LFDA-SP
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