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AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO (ANM)
TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO N° 48062.000116/2022-64

MODELO DE TERMO DE REFERENCIA DA AGU (ATUALIZACAO-SET-2021)
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

PROJETO
1. DO OBJETO
1.1. Contratacdo de Empresa de Engenharia, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:
ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO UNIDADE QUANTIDADE
1 Execucdo da contencdo do solo da Sede da Geréncia Regional da Bahia UNID. 1,00
2 Execuc¢do da impermeabilizagdo do solo da Sede da Geréncia Regional da Bahia UNID. 1,00
1.2. O objeto da licitagdao tem a natureza de servico comum de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os descriminados na tabela acima, no Mapa de Precos e na Planilha Orcamentaria (Doc. SEI n?

4742631, 4742630 e 4742629).



1.4. A presente contratacao adotara como regime de execuc¢dao a Empreitada por Preco Global

1.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado excepcionalmente, nas hipéteses do art. 57, §12, da Lei de
LicitagOes, desde que justificadamente comprovado que haja necessidade de alteragdao no Cronograma Fisico-Financeiro.

1.6. O prazo de execugdo da reforma é de 2 (dois) meses.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Preliminares, apéndice desse Termo de
Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descri¢do da solugdao como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4, DA CLASSIFICACﬂO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedica¢do exclusiva de mdo de obra, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade pregao, em
sua forma eletronica.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer
das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execuc¢do indireta é vedada.

4.3, A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.1. DA HABILITACAO

5.1.1.1. A Contratada devera apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de direito pubico ou privado, acompanhado

pela respectiva Certiddo de Registro no CREA ou CAU, de que tenha executado satisfatoriamente:
| - CAPACIDADE TECNICO - OPERACIONAL

a) Execucdo de servicos semelhantes ao disposto neste escopo, constando os seguintes requisitos: contencdo de erosdo ou estruruas de
contencdo em um ou mais atestados e impermeabilizacdo de terrenos em um ou mais atestados, os quais irdo comprovar que ja prestou ou presta
servigos no contexto do objeto proposto, de acordo com a Simula n? 263/2011-TCU.

b) Certiddo de Pessoa Juridica, expedida pelo CREA ou CAU, onde devera constar o nome dos Responsaveis Técnicos indicados na declaracdo de
responsabilidade e objetivo social da empresa. Caso a empresa ndao possua sede na unidade regional, a empresa devera apresentar o visto emitido
pelo CREA ou CAU 10 dias apds a assinatura do contrato.

Il - CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL



a) Declaragdo de responsabilidade técnica, na qual devera constar a qualificacdo dos responsaveis técnicos indicados para execugdo do servico. A
declaracdo devera ser assinada pelo representante legal da licitante. Os responsdveis técnicos deverdo, comprovadamente, fazer parte do quadro
da empresa, sendo admitido o instrumento de prestacdo de servigos por contrato com firma reconhecida em cartério competente.

b) Apresentacdo de Certiddes de Acervo Técnico, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou o Conselho de Arquitetura
e Urbanismo - CAU, em nome de profissional da area de Engenharia, que tenha formacao legal para tal fungdo, integrantes de seu quadro de seu
pessoal permanente ou instrumento contratual de prestacdo de servicos, a data prevista para a licitacdo, que sejam pertinentes e compativeis com
o objeto, referentes ao atestado apresentado. Os atestados deverdao comprovar a execuc¢do de fiscalizagao dos seguintes servigos: contencao de
erosdo ou estruruas de contencdo, a ser apresentado em um ou mais atestados e impermeabilizagdo de terrenos, a ser apresentado em um ou
mais atestados , os quais irdo comprovar que o profissional ja prestou ou presta servigos conforme previsto neste objeto, de acordo com a Simula
n. 263/2011-TCU.

c) Declaragdo de que tomou conhecimento de toda a infraestrutura do(s) imdvel(is) e que os percentuais de desconto ofertados estdo em
conformidade com a(s) mesma(s).

d) Declaracdo de que cumprird com os requisitos apresentados no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia.

5.2. Dentre os modelos de tipos construtivos existentes no mercado, a empresa responsavel pela elaboragdo do projeto executivo ,optou para o item
CONTENCAO DO SOLO o modelo de contengdo de cortina com solo grampeado, e para o item IMPERMEABILIZACAO DO SOLO, o modelo de impermeabilizagio com
argamassa polimérica/membrana acrilica.

5.3. A licitante devera apresentar, para habilitacado, todos os documentos em seu nome e com numero do CNPJ e endereco respectivo.

5.4. Caso a licitante seja a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz.

5.5. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prdpria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

5.6. A licitante devera apresentar, juntamente a proposta comercial, a relacdo detalhada dos materiais e equipamentos previstos no termo de referéncia, a
falta da relagdo e/ou sua incompatibilidade podera acarretar na desclassificagdo da proposta.

5.6.1. DA FORMA DE CONTRATAGCAO

5.6.1.1. Para que a contratacdo tenha éxito, os agentes envolvidos no desenvolvimento dos trabalhos deverdo respeitar os seguintes requisitos:

|- A contratacdo serd analisada pela administracdo com o objetivo de identificar a modalidade do processo licitatdrio que se enquadra para o
objeto proposto.

Il - A licitacdo serd baseada no menor preco apresentada nas propostas.

I - A contratada deverda observar a Portaria STR N2 4, de 16 de setembro de 2014, a qual regula as relagbes de trabalho.

IV - O servigo ndo é de natureza continuada e é caracterizado como servico comum de engenharia.
5.6.2. DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA
5.6.2.1. Para atender os trabalhos de execucdo do projeto proposto, serd necessario que a empresa contratada possua, em seus quadros, profissionais

habilitados para execucdao dos servicos, devendo conhecer a infraestrutura onde ocorrera a intervencdo. Além disso, todo equipamento, ferramentas e



materiais necessarios para a prestacdo de servico ficard a cargo da empresa contratada.

5.6.2.2. A principio, as categorias profissionais que serdo empregadas na execucdo dos servicos descritos, de acordo com a Classificacdo Brasileira de
Ocupacdes (CBO), sdo descritas no Quadro 1.

Quadro 1 — Categoria de profissionais que podem participar da execug¢io da obra de reforma da nova sede da ANM/MA

Profissional Qua?t.ldade Classificagao Brasileira de Ocupagoes (CBO)
minima
Engenheiro Civil 1 214
Arquiteto e Urbanista 1 2141
Mestre de obras 1 7102-05
Pedreiro 2 7152-10
Auxiliar de pedreiro 2 717-20
Servente 3 7170-20
Auxiliar de servigos gerais 2 7166-10
Pintor 1 7166-10
Auxiliar de pintor 1 7166-10
5.6.2.3. A empresa deverd comprovar que os seus funciondrios cumpram com os seguintes pré-requisitos:

| - Tenham conhecimento na drea de execucdo em suas respectivas disciplinas;
Il - Que possua equipe de funcionarios para a execugdo das atividades previstas neste documento;

I - Que o engenheiro ou arquiteto responsdavel pelo servico emita Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade
Técnica, sendo todo seu custo arcado pela contratada;

IV - Que possua os profissionais descritos no Quadro 1 ou contrato futuro de prestagao de servigos.
5.6.2.4. O Quadro 1 é uma indicacdo prévia de pessoal necessdrio para a execucao da reforma, podendo ser alterado conforme o desenvolvimento dos
trabalhos.
5.6.3. DO REGISTRO DA CONTRATADA
5.6.3.1. A empresa devera comprovar, apés 10 dias da assinatura do contrato, juntamente com seus responsaveis técnicos, registro ou inscricdo no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), em plena validade.
5.6.4. DA INFRAESTRUTURA DA CONTRATADA
5.6.4.1. Apds 10 dias da assinatura do contrato, a contratada devera comprovar que possui infraestrutura técnica e operacional para executar o objeto.
5.6.4.2. Apds 07 (sete) dias da assinatura do contrato, a empresa devera comprovar que possui, N0 minimo, os seguintes equipamentos necessarios para a

execuc¢ado da reforma:



5.6.4.3.

Materiais basicos:

a) Alicates: ferramentas amplamente utilizadas pelos profissionais da construcdo civil e dividem-se nas seguintes categorias: Alicate Universal,
Alicate de Pressao, Alicate de Corte Frontal, Alicate de Corte Diagonal e Alicate de Bico Meia Cana.

b) Arcos de Serra: utilizados para o corte de materiais como acos, ferros, madeiras, plasticos, dentre outros. Os arcos de serra dividem-se em Arco
de Serra Reguldvel e Arco de Serra Fixo.

c) Cavadeiras: utilizadas para perfuracdo do solo, dividem-se em Cavadeira Reta e Cavadeira Articulada.

d) Chaves: amplamente utilizadas em apertos, sdo extremamente Uteis em muitas atividades da construcao civil. Dividem-se em Chave Ajustavel,
Chave Combinada, Chave de Fenda, Chave Estrela, Chave Inglesa e Chave Phillips.

e) Colher de Pedreiro: possui diversas finalidades, tanto para assentamento como para acabamento.

f) Desempenadeira: utilizada no alisamento da superficie onde a masseira foi colocada.

g) Discos de Corte: ferramentas empregadas no corte de muitos materiais como ferro, ceramica, aco, dentre outros.

h) Enxadas: na construcdo civil é usada para virar e puxar masseiras. Divide-se em Enxaddo Largo, Enxad3do Estreito e Enxada Master.

i) Espatulas: extremamente versatil, as espatulas sdo utilizadas em muitas atividades, como na remocdo da tinta, na aplicacdo de gesso ou de
massa etc.

j) Esquadro: utilizado para marcar o esquadrejamento de muros, paredes, janelas,portas e revestimentos.

k) Formao: utilizado para cortar ou entalhar madeira, pedra, ferro etc.

I) Marretas: de grande resisténcia, as marretas sado utilizadas em diversas fun¢ées. O principal modelo é a Marreta Oitavada.
m) Marteletes :utilizados na construcao civil para perfuracées manuais.

n) Martelos: Versatil e de facil manuseio, os martelos podem ser tradicionais ou mesmo os modernos Martelos Demolidores e os Martelos
Rompedores.

0) Medidores de distancia: ferramenta indispensavel na construgdo civil, os medidores de distancia conferem alta precisao em medig¢0es.
p) Picaretas: utilizadas em muitas atividades que necessitem de escavacdo, as picaretas dividem-se em Picareta Estreita e Picareta Chibanca.

g) Ponteiros: usados para realizacdo de pequenos furos em muros, paredes e até mesmo no chdo. Seus modelos podem ser com ou sem
empunhaduras.

r) Prumo: usada para aprumar e nivelar paredes e muros, os prumos podem ser tanto o Prumo de Centro ou o Prumo Master.

s) Serras: utilizadas amplamente na construcdo civil, as serras podem ser Serras Circulares, Serras de Esquadria, Serras de Fita, Serras de Sabre e
Serras Tico Tico.

t) Serrote: com sua lamina larga, o serrote é utilizado na construgdo civil principalmente para o corte de madeira. Existem diversos modelos de
serrotes, como os Serrotes de 5 Dentes, Serrotes de 7 dentes e os Serrotes de Poda.

u) Equipamentos complementares, como por exemplo, veiculos automotores para o transporte de materiais e funcionarios da empresa.



5.6.5.

5.6.6.

DOS PRAZOS DE GARANTIAS DOS SERVICOS

| - Os servicos demandam a entrega de Anotacdes de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica dos profissionais
envolvidos, tendo validade temporal de 05 (cinco) anos, conforme disciplina o novo Cédigo Civil de 2002, o qual destaca no art. 618: “Nos contratos
de empreitada de edificios ou outras construcdes considerdveis, o empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o prazo irredutivel de
cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razao dos materiais, como do solo.”

Il - Os servicos fornecidos pela empresa Contratada serdo fiscalizados pela Contratante e caso ndo estejam de acordo com o padrao
normativo brasileiro (ABNT), a empresa devera refazé-los até a completa aceitac¢do pela fiscalizagdo.

I - Os trabalhos serdo executados em até 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogada por necessidade administrativa da ANM.

IV - A contratada devera apresentar, em papel timbrado, declara¢cdo que se compromete a fornecer mao de obra qualificada e ferramental
necessaria a prestacdo dos servigos objeto da licitacdo, conforme condicOes estabelecidas no Termo de Referéncia.

DAS NORMAS DE SEGURANCA

| - Os servicos a serem desenvolvidos respeitardo as prioridades identificadas pela Comissdo de fiscalizacdo em conjunto com a Divisdo de
Projetos, Normas e Reformas (DIPNOR/CONINFRA), respeitando sempre as normas de seguranga vigentes, ja que em todos os servigos os
profissionais devem utilizar os EPI’s exigidos pelas legislacGes, bem como observar as seguintes normas de seguranca do trabalho:

a) NR 01 - Disposices Gerais;

b) NR 02 - Inspecgdo Prévia;

c) NR 03 - Embargo ou Interdigdo;

d) NR 04 - Servicos Especializados em Eng. de Seguranca e em Medicina do Trabalho;
e) NR 05 - Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes;

f) NR 06 - Equipamentos de Protecdo Individual — EPI;

g) NR 07 - Programas de Controle Médico de Saude Ocupacional;

h) NR 08 — Edificac0es;

i) NR 09 - Programas de Prevencdo de Riscos Ambientais;

j) NR 10 - Seguranca em InstalacGes e Servicos em Eletricidade;

k) NR 11 - Transporte, Movimentacdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais;

[) NR 12 - Maquinas e Equipamentos;

m)NR 15 - Atividades e Operacgdes Insalubres;

n) NR 16 - Atividades e Operacdes Perigosas;

o) NR 17 — Ergonomia;
)

p) NR 18 - Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao;



g) NR 21 - Trabalho a Céu Aberto;

r) NR 23 - Prote¢do Contra Incéndios;

s) NR 24 - Condig¢Ges Sanitdrias e de Conforto nos Locais de Trabalho

t) NR 25 - Residuos Industriais;

u) NR 26 - Sinalizacdo de Seguranca;

v) NR 27 - Registro Profissional do Técnico de Seguranca do Trabalho no MTB (Revogada pela Portaria GM n.2 262/2008);
w) NR 28 - Fiscalizacdo e Penalidades;

X) NR 35 —Trabalho em altura.

5.7. Os trabalhos serdo iniciados apds a emissdo da Ordem de Servicos pela contratante.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificagdes do objeto e/ou obriga¢cdes da contratada e/ou no edital como requisito
previsto em lei especial.

7. VISTORIA PARA LICITACAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local de execug¢do dos servicos,

acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente
pelo telefone (71) 3444-5517.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura
da sessdo publica.

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

7.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de
reproducdo, contendo as informacdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem elaborar sua proposta.

7.4. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

7.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicOes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitagao.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

8.1.1. Os servigos deverao ser executados conforme a produc¢do dos projetos executivos a serem elaborados pela contratada, obedecendo os memoriais e

especificacbes fornecidas pela ANM, devendo a empresa Contratada apresentar diariamente o registro do andamento desses servigos e qualquer outra ocorréncia
no "Diario de Obras", livro a ser providenciado pela empresa, devendo esse diario ser aberto junto a Fiscalizacgdo/ANM a partir da data de inicio da execugdo dos



servicos. O mesmo devera ser composto por trés vias a cada dia trabalhado, onde serao colhidas as rubricas do engenheiro responsavel da obra, do fiscal da obra,
anotacdOes sobre o andamento da obra e demais observac¢des necessarias definidas pela fiscalizacao.

8.1.2. Os servicos serao iniciados apds a emissao da Ordem de Servigo pela equipe de fiscalizagdo, tendo o prazo de 5 dias, a partir do recebimento da OS,
para iniciar os trabalhos.

8.1.3. Para a execugdo dos servicos, a contratada receberd o prédio habitado. Para intervencdo no terreno, a contratada devera apresentar o Cronograma
Analitico da Obra e o Programa Semanal de Execuc¢do de Servicos os quais deverao ser analisados e aprovados pela fiscalizacdo da ANM, considerando os seguintes
dispositivos:

8.1.3.1. Cronograma Analitico da Obra - Devera ser elaborado de acordo com a capacidade produtiva de trabalho e operacional da empresa, considerando-se
a distribuicdo cronoldgica das etapas de servicos previstos no cronograma apresentado perante a comissdo de licitacdo, juntamente com a correspondente
distribuicao interna das suas fases de execuc¢do, dentro do prazo total de execugdo, a partir do inicio da obra até a sua conclusdo, de modo a informar
a ANM/Fiscalizacdo, de maneira clara e precisa, o andamento da execucdo didria de cada uma das fases dos servicos.

8.1.3.2. O cronograma analitico devera ser mantido sempre atualizado pela Contratada e qualquer atraso no processo de execu¢do dos servicos devera ser
motivo de justificativa fundamentada por parte da contratada. A Contratada deverd proteger com tapumes e guarnecer de sinalizacdo as dreas do prédio que
estiverem em obras.

8.1.3.3. As custas com o canteiro de obras, incluindo as ligagbes com as redes publicas de coletas e fornecimentos correspondentes, deverao fazer parte do
preco proposto pela Contratada.

8.1.3.4. Quaisquer duvidas por parte da empresa Contratada sobre as especificagbes, memoriais descritivos e desenhos pertinentes ao Projeto de Reforma
fornecido, deverdo ser informadas a Fiscalizacdo, a qual providenciarad contato entre os autores responsdveis por esse projeto e a empresa Contratada para que tais
duvidas sejam dirimidas.

8.1.4. A contratada deverd apresentar a lista de todos os funciondrios e seu devido registro.

8.1.5. Deverad ser respeitado o cronograma fisico-financeiro que foi apresentado na proposta da licitacdo.

8.1.6. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo estar dentro do prazo de validade e possuirem certificado de procedéncia de origem.

8.1.7. Os materiais que forem empregados na obra deverao estar devidamente registrados com selo do INMETRO atestando sua qualidade.

8.1.8. A contratada deverd disponibilizar um vigilante, que devera ficar responsdavel pela guarda dos materiais que ficarem depositados no canteiro de obras.
8.1.9. O horario de funcionamento da obra sera de segunda a sexta-feira, das 07:00 horas até as 12:00 horas, no periodo da manh3; e das 13:00 horas as

17:00 horas, no turno da tarde.
8.1.10. Na execugdo dos servigos preliminares, a contratada deverd adotar as seguintes providéncias:
| - Conversar com a fiscalizacdo para identificar o local onde podera ser realizado o depdsito de materiais;
Il - Apresentar a equipe de funcionarios que atuara na execugao da reforma;
I - Disponibilizar para a equipe de funciondrios uniformes, equipamentos de protecao individual e coletivos para sua equipe;
IV - Disponibilizar materiais e ferramentas necessarios para execucao dos servicos;

V- Solicitar para a fiscalizagdo os horarios que a equipe podera executar suas atividades e possiveis prolongamentos de atividades;



VI - Disponibilizar cacamba de entulhos para colocacao de residuos da obra.
9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, descritos
no item 5.6.4.3 deste projeto, promovendo sua substituicdo quando necessario.

9.2. Sempre que necessario, a Contratada deverd disponibilizar aos seus profissionais os Equipamentos de Protec¢do Individual ou Coletivo (EPI/EPC)
necessarios, devendo ser adequados e dimensionados pela Contratada para a boa execugdo dos servigos, em observancia as normas legais de seguranga e protecao
aplicaveis (Lei N2. 6.514, de 1977), sendo vedado a Contratada o repasse aos seus profissionais dos custos de qualquer item dos EPI's/EPC's e seus complementos.

9.3. A ndo ser quando especificados em contrario, os materiais a serem empregados nos servigos serdo todos novos e de primeira qualidade (assim
entendida a gradacdo de qualidade superior, quando existirem diferentes gradacdes de qualidade de um mesmo produto), de fabricantes renomados e de acordo
com as especificacdes da ABNT, sendo expressamente vedado o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado, assim, como ndo se admitirad a
adaptacdo de pecas, seja por corte ou por outro processo, a fim de usa-las em substituicdo a pecas recomendadas e de dimensdes adequadas.

9.4. A Fiscalizacdo examinara todos os materiais (especificadas na planilha orcamentdria) antes de sua utilizacdo e poderd impugnar o emprego daqueles
que forem julgados inadequados.

9.5. Todos os equipamentos, materiais, ferramentas, utensilios, acessérios, etc. devem ser fornecidos pela Contratada no momento da implanta¢do dos
servicos, devendo ser substituidos ou complementados no prazo maximo de vinte e quatro horas sempre que apresentarem defeito, necessitarem de reparos ou se
mostrarem insuficientes.

9.6. Os equipamentos, materiais, ferramentas, utensilios, acessérios, etc. necessario a prestacdo dos servicos deverdo, obrigatoriamente, pertencer a
primeira linha (maior qualidade) disponivel no mercado e obedecer aos critérios técnicos estabelecidos pelos 6rgdos de regulamentacgdo e controle.

9.7. A responsabilidade pela guarda e manuseio dos equipamentos, materiais, ferramentas, utensilios, acessérios, etc. a serem utilizados na prestacdo dos
servigos ficard a cargo da empresa Contratada, devendo seu uso ser acompanhado pela Fiscalizagdo do Contrato.

9.8. A Contratada deve identificar todos os equipamentos, materiais, ferramentas, utensilios, acessdrios, etc. de sua propriedade de forma a ndo serem
confundidos com similares de propriedade da Administracao.

9.9. A Administracdo disponibilizara local para a guarda dos equipamentos, materiais, ferramentas, utensilios, acessorios, etc. utilizado pela Contratada.
9.10. Os equipamentos, materiais, ferramentas, utensilios, acessérios, etc. serdo sempre submetidos a apreciacao da Fiscalizacdo do Contrato, que podera,

a qualquer tempo e sem que caiba direito de recurso ou indenizacdo, solicitar a substituicdo dos mesmos, caso ndo apresentem o rendimento ou eficiéncia
adequados ou qualidade desejada.

10. INFORMAC()ES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
10.1. A demanda do érgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
10.1.1. E de inteira responsabilidade da contratada a destinac3o dos residuos de obras, bem como a solicitagdo junto ao érgdo competente para colocacdo de

cacambas estacionarias e tapumes de obra.
10.1.2. Os custos de alvaras, anotagdes de responsabilidade técnica e autorizages para execugao dos servigos sao de inteira responsabilidade da contratada.

10.1.3. A contratada deverad realizar o devido isolamento das dreas para evitar eventuais transtornos a ANM.



11. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nhome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos,
fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solugGes por ela propostas sejam as mais adequadas;
11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-financeiro;
11.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP
n2 5/2017;
11.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:
11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recep¢ao e apoio ao usuario;
11.6.2. direcionar a contrata¢ao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
11.6.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢bes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela
contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.
11.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato;
11.8. Realizar avalia¢Oes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
11.9. Cientificar o drgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigagdes pela Contratada;
11.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢éo como condi¢do indispensdvel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o
caso:
11.10.1. comprovagdo das ligagdes definitivas de energia, dgua, telefone e gds.
11.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n?
8.666, de 1993.
11.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagbes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pela

contratada, das normas de seguranca e salde no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

12. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA



12.1. Executar os servicos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacdo por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal,
devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade;
12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes
em vigor;
12.5. Vedar a utilizagdo, na execugao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de

confianga no drgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

12.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidées que comprovem a regularidade perante
a Fazenda Estadual; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo
VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencgao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia
nao transfere a responsabilidade a Contratante;

12.7.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento
de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao previstos
em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio

da atividade.
12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou que se verifique no local dos servigos.
12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacées, em condicGes adequadas ao cumprimento das normas

de salde, seguranga e bem-estar no trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.



12.12. Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessdrio a execug¢ao dos servicos, durante a vigéncia do
contrato.

12.13. Promover a organizagdao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacbes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinag¢bes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢Ges de seguranca, higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificagcbes do memorial descritivo.

12.16. Nado permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizagcdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacao
exigidas na licitacdo;

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n2
13.146, de 2015.

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informac¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §
12 do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993.

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante;
12.22. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo;
12.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 5, de
25/05/2017:
12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualiza¢bes que vierem a ser
realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes;
12.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os

demais produtos gerados na execug¢do do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que
exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

12.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

12.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;



12.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgdo para a execu¢ao do servico;

12.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
12.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;
12.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;
12.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato,
devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;
12.31. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestacdo de servico para representa-la na execuc¢do do contrato com capacidade
para tomar decisGes compativeis com os compromissos assumidos;
12.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevencado de incéndios nas areas da Contratante;
12.33. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.
12.33.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacOes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
12.34. Obter junto aos d6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislacdo
aplicavel;
12.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagbes sobre o andamento do empreendimento,

tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

12.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao
do Termo de Recebimento Definitivo.

12.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por
meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental competente.

12.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execug¢do contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o
caso:

12.38.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

12.38.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria,



12.39.

acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢cdao Normativa IBAMA
n°05, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

12.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo
Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenga obrigatdria.

12.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu¢do contratual tenham origem em Estado que possua documento de
controle proprio, a CONTRATADA devera apresentd-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territdrio estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolug¢do n2 307, de 05/07/2002,

com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n°1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

12.40.

12.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao drgdo competente,
conforme o caso;

12.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢do CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinagdo
ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacao de material para usos futuros;

12.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

12.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperac¢do): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

12.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

12.39.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

12.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.40.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual
ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucado CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;



12.40.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndao podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

12.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execu¢do contratual,
agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos correspondentes;

12.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia.

12.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de
Referéncia e demais documentos anexos;

12.43. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como
atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacdo etc.);

12.44. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a
concordancia do licitante ou contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacbes de falhas ou omissdes em
qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez
por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

13. DA SUBCONTRATAGCAO
13.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:
13.1.1. Para o item 1 conforme descrito no tépico 1.1:

a) Topografia.
b) Transporte de entulho.

c) Concretagem.

)
d)

13.1.2. Para o item 2 conforme descrito no tépico 1.1:

Sistema de Drenagem.

a) Topografia.
b) Transporte de entulho.
c) Sistema de Drenagem.

d) Locacdo de cacamba de entulho.



13.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo
técnica necessarios para a execucdo do objeto.

13.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagao, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

13.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 72 do Decreto n2 8.538, de 2015, no
percentual minimo de 10% (dez por cento) e maximo de 80% (oitenta por cento), atendidas as disposi¢ées dos subitens 12.1 a 12.3 acima, bem como as seguintes
regras:

13.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da
apresentacdo das propostas, com a descricdo dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

13.4.2. no momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagdo previsto no § 12 do art. 42 do Decreto n2 8.538, de 2015;

13.4.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratacao,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das
sang¢Oes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipdtese em que ficara responsavel pela execuc¢do da parcela originalmente subcontratada;

13.4.4. a empresa contratada serd responsavel pela padronizacao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacado
13.4.5. a exigéncia de subcontratacdo ndo serd aplicavel quando o licitante for:

13.4.5.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

13.4.5.2. consdrcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n2 8.666, de 1993; e
13.4.5.3. consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com participacdo igual ou superior ao percentual exigido de
subcontratagao.

13.4.6. Nao se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver vinculado a prestacdo de servicos acessorios.
13.4.7. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas.

13.4.8. S3o vedadas:

13.4.8.1. a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas como as que ndo estejam descritas nos subitens 13.1.1 e 13.1.2

13.4.8.2. a subcontratacao de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando da licitagao; e

13.4.8.3. a subcontratacao de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais sécios em comum com a empresa contratante.

14. ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos

os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execu¢do do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.



15. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

15.1. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico,
devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

15.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e
especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

15.4. O descumprimento total ou parcial das obriga¢des e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara a aplicacdo de san¢Ges administrativas,
previstas neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de
1993.

15.5. As atividades de gestdo e fiscalizagao da execugao contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas
por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fiqgue assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do
volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdao do Contrato.

15.6. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execugao do objeto.

15.7. Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracao,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e
qualidade da prestagao dos servigos realizada.

15.9. Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdao dos servigos
realizada.

15.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal

técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.11. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com as
regras previstas neste termo de referéncia.

15.12. O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir
o desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

15.13. A fiscalizagcdo da execuglo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
| - Verificar se os funcionarios utilizam uniformes e equipamentos de protecao;

Il - Se as areas de execucdo dos servicos estdo devidamente isoladas;



I - Verificar se as documentagdes técnicas estdo em conformidade (ART/RRT);

IV - Verificar se o eng. Residente acompanha a execucdo e qualidade dos servicos;
V- Realizar relatério de medicdo mensalmente;
VI - Realizar relatdrio fotografico semanalmente;
VIl - Atestar a qualidade dos servicos executados.
15.14. As disposicBes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for

pertinente a contratacdo.

15.15. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

16. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

16.1. A avaliacdo da execucgdo do objeto utilizara o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), conforme Anexo (Doc. SEI n? 4002752), devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servi¢o, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

16.1.1. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avalia¢éo da prestagdo dos servigos.
16.2. A aferi¢do da execugdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critérios:
| - Fornecimento e uso de uniformes e equipamentos de protecao individual (EPI’s);
Il - Cumprimento de Prazo do Cronograma de Execucdo da Obra;

I - Cumprimento das obrigag¢des sociais, previdenciarias e trabalhistas;

V- Cumprimento dos prazos contratuais pactuados;
V- Conduta da mao de obra alocada a prestacdao dos servicos.
16.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:
16.3.1. nado produziu os resultados acordados;
16.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
16.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade

inferior a demandada.

17. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO



17.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relacdo a cada etapa de execucdo prevista no cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento
provisério e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

17.1.1. Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢ao
prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada.

17.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

17.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execug¢do contratual, quando for o caso.

17.2. O recebimento provisdrio serd realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalizacdo, apds a entrega da documentac¢do acima, da
seguinte forma:

17.2.1. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servi¢co, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

17.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado
das avaliacGes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia
com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

17.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
gue se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

17.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais
e Instrugdes exigiveis.

17.2.1.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem
implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

17.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo
deverd elaborar Relatdrio Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

17.2.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo
acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacao a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.2.2.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um a
ser feito, com a entrega do ultimo.

17.2.2.3. Na hipétese de a verificagcdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento provisdério no dia do esgotamento do prazo.



17.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o Gestor do Contrato deverd providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.3.1. Realizar a anadlise dos relatdrios e de toda a documentac¢do apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegcam a
liguidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;
17.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentacdes
apresentadas; e
17.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Instrumento
de Medigdo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.
17.4. Nos contratos de escopo, o recebimento da uUltima etapa de execuc¢do equivale ao recebimento do objeto como um todo, e sera realizado da seguinte
forma:
17.4.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado;
17.4.2. definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apods o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
8.666/93;
17.4.3. O prazo para recebimento definitivo sera de 30 dias.
17.4.4. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada,

consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento.

17.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do
contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicOes legais em vigor.

17.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplica¢cdo de penalidades.

18. DO PAGAMENTO

18.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Termo de Referéncia.
18.2. Quando houver glosa parcial dos servicos, a contratante deverd comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato
dimensionado.
18.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
18.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993,

deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2
8.666, de 1993.

18.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n2



8.666, de 1993.

18.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no
do art. 31 da Instru¢ao Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais
do documento, tais como:

18.5.1. o prazo de validade;

18.5.2. a data da emissdo;

18.5.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

18.5.4. o periodo de prestagao dos servicos;

18.5.5. o valor a pagar; e

18.5.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
18.6. Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

18.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.
18.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.
18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5

(cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

18.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo tempordria de participa¢do em licitacdo, no ambito do érgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢gdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

18.11. N3ao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos drgaos responsaveis pela fiscalizagdo
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

18.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada
nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

18.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional
ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.



18.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.
5/2017, quando couber.

18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada que tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do
6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

18.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser
acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracao se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes férmulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I=(6/100) | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
19. REAJUSTE
19.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do orcamento a que a proposta se referir.
19.1.1. O or¢amento estimado pela Administracéo baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI/SETOP/ORSE/PAINEL DE PRECOS do més de julho de
2022.
19.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um

ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice IPCA exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com
base na seguinte férmula (art. 52 do Decreto n.2 1.054, de 1994):

R=V(I-12) /19, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
12 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para entrega da proposta na licitacdo;
| = indice relativo ao més do reajustamento;
19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

19.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de
calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.



19.5. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

19.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicao,
o que vier a ser determinado pela legislagao entdao em vigor.

19.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

19.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

20. GARANTIA DA EXECUGAO

20.1. A Contratada apresentard, no prazo mdximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do

contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caug¢éo em dinheiro ou titulos da divida publica, sequro-garantia ou fianga bancdria, em valor
correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execug¢do do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagdo.

20.1.1. A inobservdncia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor total do contrato por dia de atraso, até o mdximo de 2% (dois por cento).
20.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
20.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
20.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
20.2.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execu¢do do contrato;
20.2.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
20.2.4. obrigag¢des trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndGo adimplidas pela contratada, quando couber.
20.3. A modalidade sequro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a
matéria.
20.4. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corre¢éo monetdria.
20.5. Caso a opg¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.
20.6. No caso de garantia na modalidade de fian¢a bancdria, deverd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.
20.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacgdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada, sequindo os

mesmos pardmetros utilizados quando da contratagdo.

20.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do
no prazo mdximo de 15 (quinze) dias uteis, contados da data em que for notificada.

20.9. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legisla¢Go que rege a matéria.



20.10. Serd considerada extinta a garantia:

20.10.1. com a devolugcdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importdncias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declara¢do da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;
20.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracéo ndo comunique a ocorréncia de sinistros,
quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do AnexoVII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

20.11. O garantidor néio € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢ées

a contratada.

20.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

21. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n2 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

a) falhar na execucdo do contrato, pela inexecucao, total ou parcial, de quaisquer das obrigacdes assumidas na contratacao;
b) ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

c) fraudar na execugdo do contrato;

d) comportar-se de modo inidéneo; ou

e) cometer fraude fiscal

21.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracao pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

i) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas
aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;

ii) Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execu¢do dos
servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execu¢do com atraso,
podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisdao unilateral da avenga;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigacdo assumida

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;
(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasidao
de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizarda a Administracdo
CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.



iii) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

iv) Sangdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de
até cinco anos.

v) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo
ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

21.3. A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicidvel em quaisquer das hipdteses previstas como infragao
administrativa neste Termo de Referéncia.
21.4. As sancOes previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
21.5. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
conseqiiéncias letais, por ocorréncia;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os servigos 04
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empregado e 03
por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, por servico e por dia; 02
5 Retirar funciondrios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a anuéncia prévia 03
do CONTRATANTE, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por o1
funciondrio e por dia;
7 Cumprir determinacgdo formal ou instru¢do complementar do érgao fiscalizador, por 02




ocorréncia;
3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades 01
do servico, por funcionario e por dia;
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela de multas, 03
apos reincidéncia formalmente notificada pelo drgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;
1 Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relagao de obrigacdes 01
da CONTRATADA
21.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, a Contratada que:
21.6.1. tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
21.6.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
21.6.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.
21.7. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.
21.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
21.8.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.
21.9. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.
21.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem
como o dano causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.
21.11. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de

agosto de 2013, como ato lesivo a administra¢do publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

21.12. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.13. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

21.14. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.
22. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR



22.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no
edital.

22.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
22.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
22.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e

Urbanismo) em plena validade, conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

22.3.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas,
qguantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo:

22.3.2.1. Para a contencdo do solo:
a) ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO
b) EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO;
c) DRENO PROFUNDO.
22.3.2.2. Para a impermeabilizacao do solo:
a) ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA;
b) PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA;
c) CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR

8953).
22.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter a descri¢@o nos itens 22.3.2.1 e 22.2.22.
22.3.4. Serd admitida, para fins de comprova¢do de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servigcos executados de forma
concomitante;
22.4, Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data

prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

22.5. No decorrer da execuc¢do do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666,
de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

22.6. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagGes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servicos de engenharia ou de técnica industrial.

22.7. Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a
execucdo contratual, a saber:



| - Mestre de obras;
Il - Engenheiro Civil ou Arquiteto para fiscalizar a execuc¢do dos servicos;
1 - Equipamentos necessarios para executar as atividades prevista no objeto.
22.8. As empresas, cadastradas ou ndao no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

22.8.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des
locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condigcGes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade
por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

22.9. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

22.9.1. Valor Global do item Contencdo do solo: R$ 499.896,87 (quatrocentos e noventa e nove mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e sete
centavos).

22.9.2. Valor Global do item Impermeabilizacdo do solo: RS 217.455,74 (duzentos e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro
centavos).

22.9.3. Valores unitdrios: conforme planilha de composi¢do de precos anexa ao edital.

22.9.4. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos

quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administra¢ao, salvo se o preco de
cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

22.10. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

22.11. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

23.1. O custo estimado da contratagéo para o item 1 (Contengéo do solo) é de RS 499.896,87 (quatrocentos e noventa e nove mil oitocentos e noventa e

seis reais e oitenta e sete centavos).

23.2. O custo estimado da contratac3o para o item 2 (Impermeabilizacdo do solo) é de RS 217.455,74 (duzentos e dezessete mil quatrocentos e cinquenta
e cinco reais e setenta e quatro centavos).

23.3. Diante dos valores apresentados nos itens anteriores, o custo total de execucdo dos itens 1 e 2 (Contencdo do solo e impermeabilizacdo do solo) é de
RS 717.352,61 (setecentos e dezessete mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), conforme pode ser observado no Mapa de precos e nas
Planilhas Orcamentdrias (Docs. SEI n? 4742631, 4742629 e 4742630).

24. DOS RECURSOS ORCAMENTI-'\RIOS

24.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da UniGo deste exercicio,
na dotagdo abaixo discriminada:

24.1.1. Gestdo/Unidade: 323102;

24.1.2. Natureza de despesa: 449051-91
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ANEXOS

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Estudo Técnico Preliminar (Doc. SEI n2 4758204);

Termo de Justificativas Relevantes (Doc. n2 4753642);

Mapa de Precos (Doc SEI n? 4742631);

Orcamento-Contencgdo da erosdo (Resumo, TAD, BDI, Cronograma fisico-financeiro, Curva ABC) (Doc. SEI n? 4742629)
Orcamento-Impermeabilizagdo do solo (Resumo, TAD, BDI, Cronograma fisico-financeiro, Curva ABC) (Doc. SEI n? 4742630);
Matriz de risco (Doc. SEI n2 4749146);

Modelo de Composicdo de custos unitdrios (Doc. SEI n2 4024985);

Modelo de Encargos Sociais (Doc. SEI n? 4024992);

Instrumento de Medicdo de Resultados (Doc. SEI n2 4002752);

Projeto Executivo de Contencdo (Doc. SEI n2 4038225);

Projeto Executivo de Impermeabilizagdo (Doc. SEI n2 4038239);

Atestado de Visita Técnica (Doc. SEI n 4758427);

Declaracdo de ciéncia de ndo vistotoria (Doc. SEI n2 4758377).

Brasilia, 16 de agosto de 2022.

Assinado por,

Valdimeire Barbosa da Silva
Coordenadora da Equipe - titular



SIAPE N2 0453553

Lygia Maria Marinho de Carvalho
Integrante da Técnico
SIAPE N2 1811160

Rogério Pinheiro Magalhdes Carvalho
Engenheiro Civil - CREA DF 10426/D
Mestre e Doutor em Tecnologia Ambiental e
Recursos Hidricos

Diego Galantier
Integrante Técnico
DIPNOR/CONINFRA/SGA
SIAPE N2 1926244
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