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CONTRATO DE CONCESSAO PARA EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E
GAS NATURAL

gue entre si celebram

A AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS — ANP
(doravante designada “ANP”), autarquia especial criada pela Lei n°® 9.478, de 06 de agosto
de 1997, integrante da Administracdo Federal Indireta, vinculada ao Ministério de Minas e
Energia, com sede na SGAN (Setor de Grandes Areas Norte) Quadra 603, Médulo |, 3°
andar, Brasilia, DF, e Escritério Central na Avenida Rio Branco, n°® 65, Centro, Rio de
Janeiro, RJ, neste ato representada por seu Diretor-Geral, «diretor_geral»,

«signataria_01_operadora», constituida sob as leis do Brasil, com sede na «endereco_01»,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n° «cnpj_01» (doravante
designada “Concessionario”), neste ato representada por
«signataria_01_representante_01», «signataria_01_cargo_01», e
«signataria_01_representante_02», «signataria_01_cargo_02»,

e

«signataria_02», sociedade comercial constituida sob as leis do Brasil, com sede na
«endereco_02», inscrita ho Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n°
«cnpj_02» (doravante designada “Concessionario”), neste ato representada por
«signataria_02_representante_01», «signataria_02_cargo_01», e
«signataria_02_representante_02», «signataria_02_cargo_02».

CONSIDERANDO

que, nos termos dos arts. 20, V e IX, e 176, caput, da Constituicdo da Republica Federativa
do Brasil e do art. 3° da Lei n°® 9.478/1997, pertencem a Unido os Depdsitos de Petréleo e
Gas Natural existentes no territério nacional, na plataforma continental e na zona econémica
exclusiva;

que, nos termos do art. 177, |, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e do art. 4°
da Lei n® 9.478/1997, constituem monopolio da Unido a Pesquisa e a Lavra das Jazidas de
Petroleo e Gas Natural existentes no territorio nacional, na plataforma continental e na zona
econdmica exclusiva;

que, nos termos do art. 177, 81°, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e do art.
5° da Lei n® 9.478/1997, a Unido poderd permitir que empresas estatais ou privadas,
constituidas sob as leis brasileiras, com sede e administracdo no Pais, realizem atividades
de Exploracdo e Producdo de Petréleo e Gas Natural, mediante concessado, na forma
estabelecida na legislagdo em vigor;

gue, nos termos do art. 21 da Lei n°® 9.478/1997, todos os direitos de Exploracéo e Producéo
de Petroleo e Gas Natural em territério nacional, na plataforma continental e na zona
econdmica exclusiva pertencem a Unido, cabendo sua administracdo a ANP, ressalvadas as
competéncias de outros 6rgaos e entidades expressamente estabelecidas em lei;
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que, nos termos do art. 8° da Lei n° 9.478/1997, a ANP tem como finalidade promover a
regulacdo, a contratacao e a fiscalizacdo das atividades econdmicas integrantes da Industria
do Petréleo, do Gas Natural e de Biocombustivel;

que cabe a ANP, representando a Unido Federal, celebrar com o Concessionario Contratos
de Concesséao para a Exploracdo e Producao de Petréleo e Gas Natural que atendam as
disposicdes previstas nos arts. 23 e 24 da Lei n® 9.478/1997;

que, nos termos dos arts. 25 e 26 da Lei n°® 9.478/1997, e tendo sido atendidos os requisitos
estabelecidos na Secédo | do Capitulo V, a ANP e o Concessionario estdo autorizados a
celebrar este Contrato de Concesséo que se regera, no que couber, pelas normas gerais da
Secdao | e pelas disposicbes da Secdo VI, ambas do Capitulo V da mencionada Lei;

que, nos termos dos arts. 36 a 42 da Lei n° 9.478/1997, o Concessionario participou de
licitacdo para outorga deste Contrato de Concesséo, tendo sido adjudicado e homologado o
certame em que foi declarado vencedor, no Bloco definido no Anexo I;

que, nos termos do art. 46 da Lei n® 9.478/1997, o Concessionario efetuou o pagamento a
ANP do bbdnus de assinatura no montante indicado no Anexo VI;

que, nos termos do edital da 152 Rodada de Licitagbes e do art. 43, V, da Lei n® 9.478/1997,
o Concessionario submeteu a ANP garantia financeira necessaria para respaldar o
cumprimento do Programa Exploratério Minimo ofertado;

A ANP e o Concessionario celebram o presente Contrato de Concessao para Exploracdo e
Producédo de Petroleo e Gas Natural para o Bloco identificado no Anexo |, em conformidade
com as seguintes clausulas e condigées.
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CAPITULO | - DISPOSICOES BASICAS

CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINICOES

Definigdes Legais

1.1. As defini¢cbes contidas no art. 6° da Lei n® 9.478/1997; no art. 2° da Lei n® 12.351/2010,
no que couber; e no art. 3° do Decreto n® 2.705/1998 ficam incorporadas a este
Contrato e, em consequéncia, valerdo para todos os seus fins e efeitos, sempre que
sejam utilizadas no singular ou no plural, no masculino ou no feminino.

Definigdes Contratuais

1.2. Também para os fins e efeitos deste Contrato, valerdo adicionalmente as definicdes
contidas neste paragrafo, sempre que as seguintes palavras e expressdes sejam
utilizadas no singular ou no plural, no masculino ou no feminino:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Afiliada: qualquer pessoa juridica de direito privado que exerca atividade
empresarial controlada ou controladora, nos termos dos arts. 1.098 a 1.100 do
Cddigo Civil, bem como as que sejam controladas direta ou indiretamente pela
mesma pessoa juridica.

Area do Campo: area circunscrita pelo poligono que define o Campo, por
ocasido da aprovacao do Plano de Desenvolvimento.

Area de Concessé&o: area do Bloco cuja projecio superficial é delimitada pelo
poligono definido no Anexo | ou as parcelas da area do Bloco que permanecam
retidas pelo Concessionario apds as devolugBes parciais previstas neste
Contrato.

Area de Desenvolvimento: qualquer parcela da Area de Concess&o retida para
a Etapa de Desenvolvimento.

Avaliacdo: conjunto de Operacgfes que se destinam a verificar a comercialidade
de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de Petréleo e Gas Natural na
Area de Concesséo.

Avaliacdo de Poco: atividades de perflagem e de testes de formacéo
executadas entre o Término de Perfuragdo e a Conclusdo de Poco que,
associadas a outras atividades anteriormente executadas no poco, permitirdo a
verificacdo da ocorréncia de zonas de interesse para a apresentacao de eventual
Plano de Avaliacdo de Descoberta.

Cesséo: transferéncia, total ou parcial, da titularidade de direitos e obrigacfes
decorrentes do Contrato; fusdo, cisédo e incorporagédo, quando a reorganizacdo
societaria resultar em mudanca do Concessionario; mudanca de Operador; e
isencao e substituicdo de garantia de performance.

Conclusdo de Poco: momento de conclusdo das atividades diretamente
relacionadas a perfuracdo de um poco (incluindo, quando for o caso, perfilagem,
revestimento e cimentacdo) que teve a profundidade final atingida, a partir do
qual todas as Operacdes referem-se exclusivamente a desmontagem,
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desmobilizagdo ou movimentacdo da unidade. Para o0s casos em que a
avaliacdo e/ou completacdo for iniciada em até 60 (sessenta) dias ap6s o
término das atividades diretamente relacionadas a perfuracdo do po¢o ou de seu
abandono temporério, sera considerado o momento em que se iniciar a
desmontagem, desmobilizacdo ou movimentacdo da unidade utilizada para a
realizacdo da avaliacdo e/ou completacao.

1.2.9. Contrato: compreende este Contrato de Concessao e seus Anexos.

1.2.10.Contrato de Consorcio: instrumento contratual que disciplina direitos e
obrigacdes dos Concessionarios entre si, no que se referir a este Contrato.

1.2.11.Declaracdo de Comercialidade: notificacdo formal e por escrito do
Concessionario a ANP em que se declara uma ou mais Jazidas como
Descoberta Comercial na Area de Concesséo.

1.2.12. Descoberta: qualquer ocorréncia de Petréleo ou Géas Natural na Area de
Concessao, independentemente de quantidade, qualidade ou comercialidade,
verificada por, pelo menos, dois métodos de deteccdo ou avaliagao.

1.2.13. Etapa de Desenvolvimento: etapa contratual iniciada com a aprovacgéo, pela
ANP, do Plano de Desenvolvimento proposto pelo Concessionario e que se
prolonga durante a Fase de Producdo enquanto necessarios investimentos em
pocos, equipamentos e instalacdes destinados a Producdo de Petroleo e Gas
Natural de acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

1.2.14.Extrac&o do Primeiro Oleo: data da primeira medicdo de volumes de Petréleo e
Gas Natural em um dos Pontos de Medi¢cdo da Produgdo, em cada modulo da
Etapa de Desenvolvimento.

1.2.15.Fase de Exploracéo: periodo contratual em que devem ocorrer a Exploracdo e
a Avaliacao.

1.2.16.Fase de Producdo: periodo contratual em que devem ocorrer 0
Desenvolvimento e a Producao.

1.2.17.Fornecedor Brasileiro: qualquer fabricante ou fornecedor de bens produzidos
ou servigos prestados no Brasil, através de sociedades empresérias constituidas
sob as leis brasileiras ou aquelas que fagcam uso de bens fabricados no Pais sob
regimes aduaneiros especiais e incentivos fiscais aplicaveis a industria de
Petroleo e Gas Natural.

1.2.18.Individualizagdo da Producdo: procedimento que visa a divisdo do resultado da
Producao e ao aproveitamento racional dos recursos naturais da Unido, por meio
da unificacdo do Desenvolvimento e da Producdo da Jazida que se estenda
além da Area de Concess&o;

1.2.19.Legislacdo Aplicavel: conjunto de leis, decretos, regulamentos, resolugdes,
portarias, instrucbes normativas ou quaisquer outros atos normativos que
incidam ou que venham a incidir sobre as Partes ou sobre as atividades de
Exploracéo, Avaliacdo, Desenvolvimento e Producédo de Petroleo e Gas Natural,
bem como sobre a desativag&o das instalagdes.

1.2.20.Macrogrupo: conjunto de bens, servicos e equipamentos, adquiridos ou
contratados pelos Concessionarios, para a execucdo das atividades nos
segmentos definidos neste Contrato com compromissos especificos de
Conteudo Local.
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1.2.21.Melhores Préaticas da Industria do Petréleo: Os melhores e mais seguros
procedimentos e tecnologias disponiveis na industria de Petréleo e Gas Natural
em todo o mundo, que permitam: (a) garantir a seguranca operacional das
instalacbes, preservando a vida, integridade fisica e salde humana; (b)
preservar 0 meio-ambiente e proteger as comunidades adjacentes; (c) evitar ou
reduzir ao maximo os riscos de vazamento de petréleo, gas natural, derivados e
outros produtos quimicos que possam ser prejudiciais ao meio ambiente; (d) a
conservacao de recursos petroliferos e gasiferos, o que implica a utilizacdo de
métodos e processos adequados a maximizacdo da recuperacdo de
hidrocarbonetos de forma técnica, econdmica e ambientalmente sustentavel,
com o correspondente controle do declinio de reservas, e & minimizagdo das
perdas na superficie; (e) minimizar o consumo de recursos haturais nas
OperacOes. Para a execucao das Melhores Préaticas da Industria do Petroleo, os
Concessionarios devem tomar as normas expedidas pela ANP e pelos demais
6rgdos publicos brasileiros como ponto de partida, incorporando padrdes
técnicos e recomendagdes de organismos e associagbes da Industria do
Petréleo reconhecidos internacionalmente, sempre que tais medidas aumentem
as chances de que os objetivos listados acima sejam alcancados.

1.2.22.Médulo de Desenvolvimento: modulo individualizado, composto por
instalagcdes e infraestrutura para Producéo de Petroleo e Gas Natural de uma ou
mais Jazidas de determinado Campo, segundo o Plano de Desenvolvimento
aprovado pela ANP.

1.2.23.Novo Reservatorio: acumulacdo de Petréleo e/ou Gas Natural, distinta das ja
em Producdo ou em Avaliagéo.

1.2.24.Operacdo: toda atividade de Exploragdo, Avaliagdo, Desenvolvimento,
Producéo, desativacdo ou abandono, realizada em sequéncia, em conjunto, ou
isoladamente pelo Concessionario, para os propositos deste Contrato.

1.2.25.Operador: Concessionario designado, na forma do Anexo VII, para conduzir e
executar todas as OperacBes previstas neste Contrato em nome dos
Concessionarios.

1.2.26. Parte: signatario do Contrato.

1.2.27.Plano de Avaliacdo de Descoberta: documento em que se especifica o
programa de trabalho e respectivos investimentos necessarios a Avaliacdo de
uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de Petrdleo e Gas Natural na Area
de Concesséo.

1.2.28.Plano de Desenvolvimento: documento em que se especifica o programa de
trabalho, cronograma e respectivos investimentos necessarios ao
Desenvolvimento e Producdo de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas
de Petréleo e Gas Natural na Area de Concessao, incluindo seu abandono.

1.2.29. Pontos de Decisao: datas até as quais os detentores de direitos de Exploracao
e Producdo devem comunicar a ANP a deciséo de realizar ou ndo um ou mais
Compromissos Contingentes.

1.2.30.Programa Anual de Producdao: documento em que se discriminam as previsdes
de Producdo e movimentacao de Petroleo, Gas Natural, agua, fluidos especiais e
residuos oriundos do processo de Producdo de cada Area de Desenvolvimento
ou Campo.

Péagina 10



Contrato «<nome_sigep» Processo n® «<numero_contrato»

1.2.31.Programa Anual de Trabalho e Or¢camento: documento em que se especifica 0
conjunto de atividades a serem realizadas pelo Concessionario, incluindo o
detalhamento dos investimentos necessarios a realizacao de tais atividades.

1.2.32.Programa de Desativacao das Instalagcfes: documento em que se especifica o
conjunto de atividades visando ao abandono definitivo de pocos, incluindo seu
eventual arrasamento, e de retirada de operagéo, remogéo e destinagdo final
adequada das instalacdes e recuperacdo das areas por elas afetadas.

1.2.33.Programa Exploratério Minimo: programa de trabalho previsto no Anexo I, a
ser cumprido pelo Concessionério no decorrer da Fase de Exploracao.

1.2.34.Recomendacdo de Seguranca: ato administrativo que reconhece uma conduta
como irregular ou que expbe um entendimento administrativo acerca da
aplicacdo da norma regulatoria, determinando, de forma abrangente, que o
Operador abstenha-se de praticid-la ou que passe a observa-lo, sob pena de
aplicacdo das penalidades previstas na Legislacdo Aplicavel.

1.2.35.Relatério de Contetdo Local: documento a ser entregue pelo Concessionario a
ANP em que séo detalhados os valores despendidos para fins de apuracéo de
Conteudo Local.

1.2.36.Relatério de Fiscalizagdo de Conteudo Local: parecer técnico emitido pela
Coordenadoria de Conteudo Local, que avalia o cumprimento dos compromissos
contratuais declarados pelo Operador no Relatério de Contetido Local, prévio a
instauracéo de eventual processo sancionador.

1.2.37.Relatério Final de Avaliacdo de Descoberta: documento apresentado pelo
Concessionario e que descreve as Operacfes de Avaliacdo da Descoberta de
Petrleo ou Gas Natural, nos termos do Plano de Avaliacdo de Descoberta
aprovado pela ANP, apresenta seus resultados e, caso aprovado pela ANP,
confere efetividade a Declaracdo de Comercialidade.

1.2.38.Relatério Final de Desativagdo das Instala¢cBes: documento apresentado pelo
Concessionario e que descreve as atividades realizadas nos termos do Plano de
Desativacao das Instalagfes.

1.2.39.Reprocessamento Sismico: processo de submissdo de dados sismicos a novo
processamento, visando a obter ganho de qualidade nos resultados alcancados.

1.2.40. Responsabilidade Social: responsabilidade do Concessionario pelos impactos
de suas decistes e atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de
um comportamento ético e transparente que (i) contribua para o
desenvolvimento sustentavel, inclusive a salude e bem-estar da sociedade, e
leve em consideracdo as expectativas das partes interessadas; (ii) esteja em
conformidade com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo; e (iii) esteja
integrada no Concessionario e seja praticada em suas relacdes, que se referem
as atividades do Concessiondrio no ambito de sua esfera de influéncia.

1.2.41.Sistema de Producdo Antecipada: instalacdo provisoria, de capacidade
limitada, visando a antecipagdo da Producdo e a obtencdo de dados e
informagcbes para melhor caracterizacdo do Reservatorio, para fins de

adequacédo do Plano de Desenvolvimento.

1.2.42. Término de Perfuracdo: momento em que se atinge a profundidade final do
poco, sem perspectiva de continuidade de avancgo posterior.
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1.2.43.Teste de Longa Duracdo: teste em poco revestido com duracao total prevista
de fluxo franco superior a 72 (setenta e duas) horas, entendendo por fluxo franco
a producdo apls a limpeza do poco, e com objetivos especificos visando a
avaliar uma Descoberta, a fim de se obter, a partir da interpretacdo de seus
dados, informac¢des que indiguem o comportamento dos Reservatérios sob
efeitos dindmicos de longo prazo e subsidiem estudos com vistas ao projeto de
sistemas definitivos de Producéao.

1.2.44.Unidade de Trabalho: unidade de conversdo para diferentes trabalhos
exploratérios, utilizada para fins de aferichio da execucdo do Programa
Exploratério Minimo previsto no Anexo Il.

CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO

Exploracéo e Producgao de Petrdleo e Gas Natural

2.1

Este Contrato tem por objeto:

a) a execucdo, na Area de Concessdo, de Operacdes de Exploracdo comprometidas
no Programa Exploratério Minimo ou adicionais a ele;

b) em caso de Descoberta, a critério do Concessionario, a execucao de atividades
de Avaliacdo de Descoberta nos termos de um Plano de Avaliagdo de Descoberta
aprovado pela ANP;

c) caso verificada pelo Concessionario a comercialidade da Descoberta, a Producdo
de Petr6leo e Gas Natural na Area de Concesséo nos termos de um Plano de
Desenvolvimento aprovado pela ANP.

Custos, Perdas e Riscos Associados a Execucdo das Operacdes

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

O Concessionario assumira sempre, em carater exclusivo, todos os custos e riscos
relacionados a execucao das Operacgfes e suas consequéncias.

O Concessionario devera suportar todos 0s prejuizos em que venha a incorrer, inclusive
agueles resultantes de caso fortuito ou de forca maior, bem como de acidentes ou de
eventos da natureza que afetem a Exploracéo e Producao de Petr6leo e Gas Natural na
Area de Concessao.

O Concessionario nao tera direito a qualquer pagamento, ressarcimento, restituicao,
reembolso ou indenizagdo em caso de insucesso exploratério ou auséncia de
comercialidade das eventuais Descobertas na Area de Concesséo.

O Concessionario sera o Unico responsavel civiimente pelos seus préprios atos e os de
seus prepostos e subcontratados, bem como pela reparagdo de quaisquer danos
causados pelas Operacfes e sua execucédo, independentemente da existéncia de culpa.

2.5.1. A Unido e a ANP deverdo ser ressarcidas de quaisquer dnus que venham a
suportar em consequéncia de eventuais demandas motivadas por atos de
responsabilidade do Concessionario, a quem cabera tal ressarcimento.
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2.6. A Unido e a ANP ndo assumirdo quaisquer riscos ou perdas operacionais, nem
tampouco responderdo pelos custos, investimentos e danos relacionados com a
execucao das Operacdes e suas consequéncias.

Propriedade do Petr6leo e/ou Gas Natural

2.7. Pertencem a Unido os Depoésitos de Petrdleo e Gas Natural existentes no territorio
nacional, na plataforma continental e na zona econdmica exclusiva, de acordo com o
art. 20, V e IX, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e com o art. 3° da Lei
n° 9.478/1997.

2.7.1. Caberd ao Concessionéario tdo somente a propriedade do Petrdleo e do Gés
Natural que venham a ser efetivamente produzidos e a ele conferidos no Ponto
de Medicdo da Producdo, por meio de aquisi¢do originaria e nos termos deste
Contrato.

2.7.2. O Concessionario estara sujeito aos encargos relativos aos tributos e as
Participacdes Governamentais, bem como aos demais previstos na Legislacdo
Aplicével.

Outros Recursos Naturais

2.8. E vedado ao Concessionario usar, fruir ou dispor, de qualquer maneira e a qualquer
titulo, total ou parcialmente, de quaisquer outros recursos naturais porventura existentes
na Area de Concess&o que nio sejam Petroleo e Gas Natural, salvo quando autorizado
pelos 6rgdos competentes, de acordo com a Legislagéo Aplicavel.

2.8.1. O encontro fortuito de outros recursos naturais que néo Petr6leo e Gas Natural
devera ser notificado a ANP no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

2.8.2. O Concessionario devera cumprir as instrugbes e permitir a execugcdo das
providéncias pertinentes determinadas pela ANP ou por outras autoridades
competentes.

2.8.3. Até que tais instrucdes Ihe sejam apresentadas, o Concessionario devera abster-
se de quaisquer medidas que possam acarretar risco ou de alguma forma
prejudicar os recursos naturais descobertos.

2.8.4. O Concessionario nao sera obrigado a suspender suas atividades, exceto nos
casos em que estas coloquem em risco 0s recursos naturais descobertos ou as
Operagoes.

2.9. Qualquer interrupgcdo das Operagdes, exclusivamente devido ao encontro fortuito de
outros recursos naturais, terd seu prazo computado e reconhecido pela ANP para efeito
de prorrogacéo deste Contrato.
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CLAUSULA TERCEIRA - AREA DE CONCESSAO

Identificacdo

3.1. As Operacgbes deverdo ser executadas exclusivamente na Area de Concess&o, descrita
e delimitada no Anexo |.

Devolugdes Voluntarias

3.2. O Concessionario podera fazer, a qualquer tempo, durante a Fase de Exploracao,
devolugdes voluntarias de areas integrantes da Area de Concesséao.

3.2.1. As devolugdes voluntarias deverdo ser comunicadas por escrito.

3.2.2. As devolugbes voluntarias ndo eximirdo o Concessionario da obrigacdo de
cumprimento do Programa Explorat6rio Minimo.

3.2.3. Concluida a Fase de Exploragéo, o Concessionario somente podera reter, como
Area de Concessao, a Area de Desenvolvimento.

Devolugéao por extingdo do Contrato

3.3. A extincdo deste Contrato, por qualquer causa, obrigara o Concessionario a devolver
toda a Area de Concessao imediatamente a ANP.

Condic¢des de Devolugéo

3.4. Toda e qualquer devolucéo de areas ou Campos integrantes da Area de Concessao,
assim como a consequente reversdo de bens, tera carater definitivo e sera feita pelo
Concessionario sem 6nus de qualquer natureza para a Unido ou para a ANP, nos
termos do art. 28, 88 1° e 2°, da Lei n°®9.478/1997, ndo cabendo ao Concessionario
qualquer direito a ressarcimento.

3.5. A devolucdo de areas ou Campos integrantes da Area de Concessdo ndo exime o
Concessionario da responsabilidade prevista no paragrafo 21.8.

Disposicdo pela ANP das Areas Devolvidas

3.6. A ANP, a partir da data em que as areas forem devolvidas pelo Concessionario, podera
delas dispor a seu exclusivo critério, inclusive para efeito de novas licitacdes.

Levantamentos de Dados em Bases Nao-Exclusivas

3.7. A ANP podera, a seu exclusivo critério, autorizar terceiros a executar, na Area de
Concessao, servigos de geologia, geoquimica, geofisica e outros trabalhos da mesma
natureza, visando ao levantamento de dados técnicos destinados a comercializagdo em
bases nao-exclusivas, nos termos do art. 89, Ill, da Lei n°® 9.478/1997 e da Legislacéo
Aplicavel.
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3.7.1. A execucéo dos referidos servicos, salvo situagbes excepcionais aprovadas pela
ANP, ndo podera afetar o curso normal das Operacdes.

3.7.2. O Concessionario ndo terd qualquer responsabilidade em relacdo a execucao
dos referidos servigos por terceiros ou de danos a eles relacionados.

CLAUSULA QUARTA — VIGENCIA

Vigéncia e Divisdo em Fases

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Este Contrato entra em vigor na data de sua assinatura e divide-se em duas fases:

a) Fase de Exploracdo, para toda a Area de Concessdo, com duracdo prevista no
Anexo Il; e

b) Fase de Producéo, para cada Campo, com duracgéo definida na Clausula Nona.

A vigéncia deste Contrato correspondera ao periodo decorrido desde a data de sua
assinatura até o encerramento da Fase de Exploracao, salvo se houver Declaragédo de
Comercialidade de uma ou mais Descobertas, caso em que haverd um acréscimo nos
termos da Clausula Nona.

A esta duracdo total se acrescentardo eventuais prorrogacfes que venham a ser
autorizadas pela ANP nos termos do Contrato.

O decurso do prazo de vigéncia, observadas as disposicdes do paragrafo anterior
relativas as prorrogacoes autorizadas pela ANP, implicara a extin¢gdo de pleno direito do
Contrato.
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CAPITULO Il - EXPLORACAO E AVALIACAO

CLAUSULA QUINTA - FASE DE EXPLORACAO

Inicio e Duracao

5.1.

5.2.

A Fase de Exploracao ter4 a duracdo prevista no Anexo Il e constara de um Unico
periodo.

A Fase de Exploracdo tera inicio na data de assinatura deste Contrato e sera
encerrada:

a) com o decurso do prazo previsto no Anexo lI;

b) com a devolucéo total da Area de Concess&o; ou

C) no caso de area previamente retida para Avaliacdo de Descoberta:
i. com a apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade; ou

ii. com a devolugéo da area.

Programa Exploratério Minimo

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

O Concessionario devera executar as obrigacdes relativas ao Programa Exploratorio
Minimo nos prazos e condi¢cfes descritos no Anexo Il.

O Concessionario podera executar atividades exploratérias adicionais ao Programa
Exploratério Minimo, apresentando a ANP o programa dos trabalhos adicionais antes do
inicio de sua execucao.

A ANP poderd aprovar alteragbes no Programa Exploratorio Minimo, mediante
solicitacdo do Concessionario, nas seguintes condicdes:

a) que o Concessionario demonstre tecnicamente que tal alteracdo é compativel com
as Melhores Préticas da Industria do Petréleo; e

b) que o Concessionario indique o Prospecto que motivou a solicitacéo de alteracao.

Reprocessamentos Sismicos poderdo ser convertidos em Unidades de Trabalho para
fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo.

5.6.1. A conversao dos Reprocessamentos Sismicos em Unidades de Trabalho fica
limitada a uma Unica versdo para cada levantamento de dados sismicos.

5.6.2. Para fins de conversdo em Unidades de Trabalho:

a) o dado sismico reprocessado deverd estar contido exclusivamente dentro da
Area de Concesséo; e

b) o Reprocessamento Sismico devera contemplar migracdo dos dados em
tempo (PSTM) ou profundidade (PSDM) na fase pré-empilhamento.
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10

5.11.

O Concessionério podera contratar, por sua conta e risco, empresas de aquisi¢cao de

dados (EAD) para aquisicdo de dados exclusivos, desde que sejam previamente

cumpridas as exigéncias constantes nas normas regulatérias editadas pela ANP e que
essas empresas estejam devidamente registradas e regularizadas junto a ANP.

A ANP emitira laudo de controle de qualidade para devolugcédo ou aceitacdo dos dados

recebidos no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de entrega da ultima
remessa dos dados em conformidade pelo Concessionario.

Para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, somente serdo convertidos
em Unidades de Trabalho os dados cuja aquisi¢cdo, processamento, reprocessamento e

formatacdo tenham atendido a todos os requisitos definidos nhas normas regulatérias e

nos padrdes técnicos estabelecidos pela ANP.

. Os trabalhos exploratérios serdo convertidos em Unidades de Trabalho, para fins de
cumprimento do Programa Exploratério Minimo, de acordo com os critérios indicados
no Anexo Il.

A ANP podera, mediante solicitacdo fundamentada do Concessionario, isenta-lo do
cumprimento da parcela do Programa Exploratério Minimo restante, sem prejuizo a
continuidade do Contrato.

5.11.1. Como contrapartida a referida isencdo, o Concessionario pagara um valor em
pecunia correspondente a duas vezes o total das Unidades de Trabalho nédo
cumpridas, corrigido monetariamente pelo Indice Geral de Pregos -
Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacgdo Getulio Vargas ou outro indice
que venha a substitui-lo, nos termos do paragrafo 6.2.

5.11.2. Cumpridas as condi¢cbes acima estabelecidas, o Programa Exploratério Minimo
sera considerado integralmente cumprido, para todos os efeitos do Contrato.

Prorrogacédo da Fase de Exploragéo e Suspenséo do Contrato

5.12

5.13.

. O Contrato sera automaticamente suspenso caso a ANP nao delibere, antes do fim da
Fase de Exploracdo, sobre solicitagdo de suspensdo ou prorrogacdo da Fase de
Exploracdo ou de alteracdes no Programa Exploratério Minimo, conforme paragrafo
5.5.

5.12.1. O Contrato ficard suspenso a partir do término da Fase de Exploracdo até a
deliberacdo em instancia final da ANP.

5.12.2. Suspenso o Contrato, os prazos para apresentacdo de Declaragcbes de
Comercialidade e Planos de Avaliacdo de Descoberta também estardo
suspensos.

5.12.3. Durante a suspensédo do Contrato prevista no paragrafo 5.12, o Concessionario
nao podera realizar atividades de Exploracdo na area, salvo prévia e expressa
autorizacdo da ANP, caso em que a suspensdao sera convertida em
prorrogacéo cautelar do Contrato.

Durante a execucdo do Plano de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela ANP, o
Contrato serd automaticamente suspenso caso haja solicitagdo de alteracdo do Ponto
de Deciséo ou de alteracédo do termo final do Plano de Avaliacdo de Descoberta.

5.13.1. A suspensao prevista no paragrafo 5.13 ocorrerd caso a solicitacdo ndo seja
deliberada pela ANP até a data originalmente prevista do Ponto de Decisédo ou
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do termo final do Plano de Avaliacdo de Descoberta, até que a ANP delibere
em instancia final sobre a solicitacao realizada.

5.13.2. A suspensao prevista no paragrafo 5.13 deve observar o teor dos paragrafos
5.12.1,5.12.2 e 5.12.3.

5.14. Caso o Concessionario realize uma Descoberta durante a Fase de Exploracdo em
momento tal que ndo lhe tenha sido possivel proceder a Avaliacdo de Descoberta
antes do final desta fase, o Concessionario podera solicitar a ANP a prorrogacao da
Fase de Exploracdo pelo prazo necessario a execucdo da etapa de Avaliacdo e
eventual Declaracdo de Comercialidade segundo um Plano de Avaliacdo de
Descoberta aprovado pela ANP.

5.14.1. A prorrogacdo de que trata o pardgrafo 5.14 é restrita a area retida para
Avaliagdo de Descoberta, nos termos do Plano de Avaliagdo de Descoberta
aprovado pela ANP.

5.14.2. Na hipoétese do paragrafo 5.14, a Fase de Exploracdo serd automaticamente
suspensa até que a ANP delibere sobre o Plano de Avaliagdo de Descoberta e,
consequentemente, sobre a solicitacdo de prorrogacdo para realizacdo da
Avaliagédo de Descoberta.

5.14.3. Durante a suspensao da Fase de Exploracdo, o Concessionario somente
podera executar atividade de Avaliacdo constante do Plano de Avaliacdo de
Descoberta submetido mediante prévia e expressa autorizagdo da ANP.

5.15. Se, ao término da Fase de Exploracao, o Concessionario houver iniciado a perfuracéo
de um pocgo exploratério sem que tenha completado a Avaliacdo de Poco, a Fase de
Exploracéo sera prorrogada até a data de Concluséo de Pog¢o, com um acréscimo de
60 (sessenta) dias para apresentacdo de eventual proposta de Plano de Avaliacéo de
Descoberta.

5.15.1. A solicitacdo fundamentada de prorrogacdo em razédo de po¢co em andamento
devera ser encaminhada pelo Concessionario a ANP com antecedéncia
minima de 72 (setenta e duas) horas do término da Fase de Exploracéo,
hipotese na qual o Concessionario fica desde ja autorizado a prosseguir com
os trabalhos urgentes, salvo deliberacao expressa em contrario da ANP.

5.15.2. O prazo para a referida solicitacdo poderd ser reduzido, desde que
tecnicamente justificado pelo Concessionério e aprovado pela ANP.

Opcdes pelo Encerramento da Fase de Exploragéo

5.16. O Concessionario podera encerrar a Fase de Exploracdo a qualquer momento,
mediante notificagdo a ANP.

5.16.1. O encerramento nao desobrigara o Concessionario da indenizacdo por
eventual descumprimento do Programa Exploratério Minimo.

5.17. A inexecucao parcial ou integral do Programa Explorat6rio Minimo ao término da Fase
de Exploracdo implica a extincdo de pleno direito do Contrato, sem prejuizo da
execucdo das garantias financeiras de atividades exploratérias e da aplicagdo de
sang0des cabiveis.

5.17.1. Os valores das atividades do Programa Exploratério Minimo ndo executadas
estdo definidos em Unidades de Trabalho e sao liquidos, podendo ser exigidos
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do Concessionario ou do garantidor, sempre corrigidos monetariamente pelo
IGP-DI nos termos do paragrafo 6.2.

5.17.2. Excetuam-se da disposicdo acima as Areas de Desenvolvimento
eventualmente retidas pelo Concessionario e a hipétese prevista no paragrafo
5.11.

Opcdes do Concessionario apés a Conclusdo do Programa Exploratério Minimo

5.18. Ap6s o cumprimento do Programa Exploratério Minimo e até o término do prazo
previsto para a Fase de Exploracdo, o Concessionério podera, mediante notificacao
prévia & ANP:

a) propor a realizacdo de um Plano de Avaliacdo de Descoberta, devolvendo a Area
de Concesséo residual,

b) declarar a Comercialidade da Descoberta, observando as disposi¢des da Clausula
Sétima deste Contrato, dando inicio a Fase de Producéo;

c) reter as areas em que for cabivel postergagdo de Declaragdo de Comercialidade
nos termos dos paragrafos 8.4 e 8.5; ou

d) devolver integralmente a Area de Concesséao.

Devolucéo da Area de Concess&o ao Término da Fase de Exploragéo

5.19. No prazo de até 60 (sessenta) dias ap6s o término da Fase de Exploracdo, o
Concessionario devera encaminhar a ANP um plano de devolugdo de é&reas,
elaborado conforme Legislagdo Aplicavel.

5.19.1. A entrega do plano de devolucdo de areas ndo implica qualquer tipo de
reconhecimento ou quitacdo por parte da ANP, nem exime o Concessionario
do cumprimento do Programa Exploratério Minimo e das responsabilidades
previstas na Clausula Vigésima Primeira.

CLAUSULA SEXTA — CLAUSULA PENAL COMPENSATORIA POR
DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO E GARANTIA
FINANCEIRA

Inadimplemento do Programa Exploratério Minimo e Fornecimento de Garantia
Financeira

6.1. Em caso de descumprimento total ou parcial do Programa Exploratério Minimo, o
Concessionario ndo podera prosseguir para a Fase de Producédo e ficara obrigado a
pagar a ANP o valor fixado no Anexo I, por atividade descumprida, a titulo de clausula
penal compensatoria.

6.2. O valor da clausula penal compensatoria por Unidade de Trabalho ndo executada sera
automaticamente corrigido monetariamente em 1° de janeiro de cada ano civil, pela
variacdo do IGP-DI do ano imediatamente anterior, exceto no dia 1° de janeiro
imediatamente posterior a publicacdo do edital, quando ndo havera atualizacéo.
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6.3.

6.4.

6.5.

O Concessionario devera fornecer a ANP garantias financeiras para o Programa
Exploratério Minimo, no prazo estabelecido no edital, em valor suficiente para cobrir o
valor da clausula penal compensatéria correspondente as Unidades de Trabalho
inicialmente compromissadas.

As garantias financeiras apresentadas deverdo ser acompanhadas de carta subscrita
por todos os Concessionarios expressando plena ciéncia do paragrafo 14.3 e de que as
obrigagbes do Programa Exploratério Minimo s&o indivisiveis, cabendo a cada
Concessionario, solidariamente, a obrigacdo de ressarcimento em caso de seu
descumprimento.

Caso o Concessionario ndo forneca as garantias financeiras adequadas, o Contrato
sera extinto em relagéo as areas que nao estiverem em Desenvolvimento.

Modalidades das Garantias Financeiras

6.6.

6.7.
6.8.
6.9.

6.10

6.11.

O Concessionario podera apresentar a ANP as seguintes modalidades de garantia
financeira da clausula penal compensatéria por descumprimento do Programa
Exploratério Minimo:

a) carta de crédito;

b) seguro garantia;

c) contrato de penhor de Petréleo e Gas Natural;

d) depdsito caucao, exclusivamente para Blocos em terra.

As garantias financeiras poderdo ser cumuladas a fim de totalizar o montante garantido.
As garantias financeiras deverao respeitar a forma indicada no edital de licitacdes.

As garantias financeiras somente poderéo ser substituidas ou alteradas apés aprovacgéo
pela ANP.

. As garantias financeiras deverdo ser atualizadas anualmente nos termos do paragrafo
6.2 e apresentadas a ANP até 31 de janeiro de cada ano civil, para refletir a
atualizacdo da clausula penal compensatoria pelas Unidades de Trabalho ainda ndo
cumpridas.

Fica dispensada a apresentacdo anual da atualizacdo da garantia se a modalidade de
garantia apresentada ja contiver em seu instrumento clausula de atualizagcdo
monetaria automatica pelo IGP-DI.

Validade das Garantias Financeiras

6.12

. A validade da garantia financeira devera exceder em pelo menos 180 (cento e oitenta)
dias a data prevista para o término da Fase de Exploracao.

6.12.1. As garantias financeiras deverdo ser renovadas sempre que necessario, ja no
montante monetariamente atualizado, observado o disposto no paragrafo 6.12.

6.12.2. Em caso de suspenséo da Fase de Exploracdo, a renovacdo das garantias
financeiras devera cobrir prazo néo inferior a 1 (um) ano.

Péagina 20



Contrato «<nome_sigep» Processo n® «<numero_contrato»

6.13.

6.14.

6.12.3. Caso o Concessionario ndo cumpra o disposto no paragrafo 6.8, a ANP podera
resolver o Contrato conforme disposto na alinea “a” do paragrafo 30.4.

Em caso de deterioracdo das garantias financeiras, o Concessionario devera substitui-
las ou apresentar garantias adicionais.

6.13.1. Caso a garantia tenha sido apresentada na modalidade contrato de penhor de
Petréleo, a ANP podera, nos termos do edital de licitacdes e do contrato de
penhor assinado entre as partes, realizar chamada de margem de garantia ou,
alternativamente, solicitar que seja apresentada & ANP nova garantia a fim de
cobrir eventual diferenca entre a garantia requerida e a garantia efetiva.

No caso de contratos de penhor, caso o valor garantido figue abaixo do valor da
garantia atualizada nos termos acima, o Concessionario dispora de até 60 (sessenta)
dias contados do recebimento da notificagcdo a que se refere o paragrafo anterior, para
atualizar a garantia financeira.

Reducéo do Valor Garantido

6.15.

A medida que o Concessionario realize as atividades relativas ao Programa
Exploratério Minimo, podera solicitar & ANP a reducgdo do valor da garantia financeira
depositada.

6.15.1. A redugdo do valor da garantia financeira do Programa Exploratério Minimo
nao podera ocorrer com frequéncia inferior a 3 (trés) meses.

6.15.2. A reducdo do valor da garantia financeira do Programa Exploratério Minimo
ndo poderd ser inferior a valor que, convertido, corresponda a 20% (vinte por
cento) do total das Unidades de Trabalho ou do investimento comprometido.

6.15.3. As OperacOes de perfuragcdo somente poderdo implicar reducdo do valor das
garantias financeiras do Programa Exploratério Minimo quando,
cumulativamente:

a) o poco tenha atingido o objetivo exploratorio;
b) o poco tenha sido concluido; e

c) os dados e as informacdes relativas ao pogco tenham sido atestadas
conforme os padrdes técnicos estabelecidos pela ANP.

6.15.4. As operacdes de aquisicdo e/ou reprocessamento dos dados técnicos citados
no Anexo Il somente poderdo implicar reducdo do valor das garantias
financeiras do Programa Exploratério Minimo & medida que os dados e seus
resultados forem entregues a ANP e tiverem sua conformidade aos padrdes da
ANP devidamente atestada.

Devolucéo das Garantias Financeiras

6.16.

Inexistindo pendéncias, a ANP emitirA o atestado de conclusdo do Programa
Exploratério Minimo em até 30 (trinta) dias apds sua conclusédo e, entéo, devolvera as
respectivas garantias financeiras.
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Execucdo das Garantias Financeiras

6.17. Caso o Concessionario ndo cumpra o Programa Exploratério Minimo, a ANP intimara
o Concessionario a pagar o valor correspondente & parcela ndo executada, calculado
nos termos deste Contrato em até 30 (trinta) dias e, em caso de inadimplemento,
executara as respectivas garantias financeiras.

6.17.1. O recebimento do valor correspondente a clausula penal compensatoria pela
inexecucdo do Programa Exploratério Minimo:

a) ndo exime o Concessionario do cumprimento das demais obrigacdes
derivadas do Contrato;

b) ndo prejudica o direito de a ANP buscar outras reparagdes e aplicar
eventuais sangbes cabiveis por atos distintos da mera inexecugdo do
Programa Exploratério Minimo; e

c) ndo da direito aos consorciados de passarem a Fase de Produgéo.

6.18. Na modalidade depdsito caucdo em garantia, a execucdo da garantia sera realizada
mediante saque do valor atualizado da clausula penal correspondente a parcela do
Programa Exploratério Minimo ndo executada, por meio de correspondéncia da ANP
ao depositario, independente de prévia autorizagdo do depositante.

CLAUSULA SETIMA - DESCOBERTA E AVALIACAO

Notificagdo de Descoberta

7.1. Qualquer Descoberta de Petroleo e/ou Gas Natural na Area de Concessdo devera ser
notificada pelo Concessionario a ANP, em carater exclusivo, no prazo maximo de 72
(setenta e duas) horas.

Avaliacdo, Plano de Avaliagcdo de Descoberta e Relatério Final de Avaliacdo de
Descoberta

7.2. O Concessionario podera, a seu critério, proceder a Avaliacdo de uma Descoberta de
Petréleo e/ou Gas Natural, a qualquer momento durante a Fase de Exploracgao.

7.3. Caso o Concessionario decida proceder a Avaliacdo de Descoberta, devera submeter a
aprovacdo da ANP uma proposta de Plano de Avaliacdo de Descoberta.

7.4. A ANP tera um prazo de até 60 (sessenta) dias contados do recebimento do Plano de
Avaliacédo de Descoberta para aprova-lo ou, justificadamente, notificar o Concessionario
para que proceda modificacoes.

7.4.1. O Concessionario tera um prazo de até 30 (trinta) dias contados da notificacéo
para apresentar as modificacdes a ANP, repetindo-se o procedimento previsto
no paragrafo 7.4.

7.4.2. Eventuais alteracfes sugeridas pelo Concessionario deverao ser comunicadas a
ANP, repetindo-se o procedimento previsto no paragrafo 7.4.
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7.5. O Concessionario estard autorizado a iniciar a execucao do Plano de Avaliagdo de
Descoberta apos a sua aprovacao ou mediante autorizacdo da ANP.

7.6. As atividades do Plano de Avaliagdo de Descoberta poderdo ser computadas como
Unidades de Trabalho para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo,
desde que sejam realizadas no prazo original da Fase de Exploracdo, antes da
prorrogacdo para realizacdo do Plano de Avaliacdo de Descoberta, e possam ser
enquadradas como Unidades de Trabalho nos termos previstos no edital de licitagfes.

7.7. Uma vez concluida a Avaliagdo de Descoberta, o Concessionario devera submeter a
ANP um Relatorio Final de Avaliagdo de Descoberta, o qual devera indicar e justificar
eventual proposta de retencdo da Area de Desenvolvimento da Descoberta Comercial.

Avaliacdo de Novo Reservatorio

7.8. O Concessionario podera avaliar uma Descoberta em um Novo Reservatério a qualquer
momento durante a vigéncia do Contrato, observando, no que couber, o procedimento
da Clausula Sétima.

Avaliacdo de Descoberta por meio de Teste de Longa Duragao

7.9. Caso o Plano de Avaliacdo de Descoberta contemple a realizacdo de Teste de Longa
Duracao, o Concessionario devera solicitar a ANP autorizacdo especifica para realiza-
lo.

7.10. A execucdo do Teste de Longa Duragdo sem o aproveitamento ou reinje¢cao do Gas
Natural serd limitada a um periodo de até 180 (cento e oitenta) dias, salvo hipoteses
excepcionais, a exclusivo critério da ANP.

CLAUSULA OITAVA - DECLARACAO DE COMERCIALIDADE

Declaragcdo de Comercialidade

8.1. Cumprido o Plano de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela ANP, o Concessionario
poderd, a seu critério, efetuar a Declaracdo de Comercialidade da Descoberta por meio
de notificagdo a ANP.

8.1.1. Caso ainda nao tenha sido apresentado a ANP, o Relatério Final de Avaliacédo
de Descoberta deverd acompanhar a Declaragdo de Comercialidade.

8.1.2. A Declaracdo de Comercialidade somente tera efetividade apds a aprovacédo do
Relatério Final de Avaliagdo de Descoberta pela ANP.

8.2. A ndo apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade em tempo habil por parte do
Concessionario implicard a extincdo de pleno direito do Contrato em relagcdo a
respectiva area retida para Avaliagdo de Descoberta.

8.3. A apresentacdo de uma ou mais Declaracdes de Comercialidade ndo eximira o
Concessionario do cumprimento do Programa Exploratério Minimo.
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Postergacao da Declaracdo de Comercialidade

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Caso a principal acumulac&o de hidrocarboneto descoberto e avaliado em uma Area de
Concessao seja de Gas Natural, o Concessionério podera solicitar a ANP autorizacao
para postergar a Declaracdo de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas seguintes
hipoteses:

a) inexisténcia de mercado para o Gas Natural a ser produzido, com expectativa de sua
criacdo em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

b) inexisténcia ou insuficiéncia de infraestrutura de Transporte para a movimentacdo do
Géas Natural a ser produzido pelo Concessionario, com expectativa de sua
implantacdo em prazo inferior a 5 (cinco) anos.

Caso a principal acumulac&o de hidrocarboneto descoberto e avaliado em uma Area de
Concesséao seja de Petroleo, o Concessionario podera solicitar & ANP autorizagdo para
postergar a Declaracdo de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas seguintes
hipéteses:

a) inexisténcia de tecnologia para Producdo, escoamento ou refino com expectativa de
seu surgimento em prazo inferior a 5 (cinco) anos.

b) o volume da Descoberta seja tal que sua comercialidade dependa de Descobertas
adicionais a serem feitas no proprio Bloco ou em Blocos adjacentes, visando ao
Desenvolvimento conjunto das Operagoes.

O Concessionario podera solicitar a ANP que o periodo para a postergacdo da entrega
da Declaracéo de Comercialidade estenda-se por 5 (cinco) anos adicionais.

A postergacao do prazo para a entrega da Declaragdo de Comercialidade sera aplicada
exclusivamente a area anteriormente retida para Avaliagdo de Descoberta.

Durante a postergacdo do prazo para entrega da Declaracdo de Comercialidade o
Contrato sera suspenso em relacdo a area anteriormente retida para a Avaliacdo de
Descoberta.

Caso a ANP entenda superado o motivo que importou a postergacdo de que tratam o0s
paragrafos 8.4 e 8.5, notificara o Concessionario para apresentar, a seu critério,
Declaragédo de Comercialidade no prazo de até 30 (trinta) dias.

8.9.1. Caso decida apresentar Declaragdo de Comercialidade, o Concessionario
deverd submeter um Plano de Desenvolvimento & aprovagdo da ANP no prazo
maximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da referida notificacdo, ndo se
aplicando o disposto no paragrafo 10.1.
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CAPITULO Il - DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO

CLAUSULA NONA — FASE DE PRODUGAO

Inicio e Duracao

9.1. A Fase de Producio de cada Area de Desenvolvimento tera inicio na data da
apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade e tera a duracdo de 27 (vinte e sete)
anos.

9.2. As disposicdes desta Clausula referentes a prorrogacdo ou extingdo deste Contrato
aplicam-se a cada Area de Desenvolvimento ou Campo, individualmente considerados.

Conducéo das Operacdes na Fase de Producéo

9.3. O Concessionario devera observar na Fase de Producéo:
a) a racionalizacao da Producéo;
b) o controle do declinio das reservas;

c) a minimizacdo da queima de Gas Natural e das emissfes de gases de efeito estufa
para a atmosfera;

d) a seguranca operacional e a utilizagdo de processos e alternativas que minimizem o
impacto das Operacbes com objetivo de garantir a prote¢cdo da vida humana e a
preservacdo do meio ambiente.

e) a desativacdo e o abandono deverdo ser considerados nas definicdes do projeto de
desenvolvimento do campo.

Prorrogacéo a pedido do Concessionario

9.4. O Concessionario podera pleitear a prorrogacao do prazo estabelecido no paragrafo
9.1, devendo, para tanto, apresentar, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro)
meses do término desse prazo, solicitacdo a ANP, acompanhada de uma revisdo do
Plano de Desenvolvimento.

9.4.1. A ANP se manifestard& sobre a solicitacdo de revisdo do Plano de
Desenvolvimento e de prorrogacdo da Fase de Producao em um prazo maximo
de 180 (cento e oitenta) dias, podendo, justificadamente, recusar a proposta do
Concessionario ou condiciona-la a modificacbes da revisdo do Plano de
Desenvolvimento.

Prorrogacéo por determinacdo da ANP

9.5. A ANP podera solicitar ao Concessionario que prossiga com a Operacdo do Campo
mediante notificacdo com antecedéncia minima de 270 (duzentos e setenta) dias do
término previsto da Producéo.
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9.5.1. A solicitagdo da ANP somente podera ser recusada mediante justificativa
embasada, entre outras razdes, na comprovada hdo economicidade.

9.5.1.1. Em caso de recusa do Concessionario, a ANP ter4d o prazo de 60
(sessenta) dias contados do recebimento da justificativa para analisar
0s argumentos apresentados e deliberar sobre a questao.

9.5.2. Transcorridos 90 (noventa) dias da proposta da ANP, a auséncia de resposta do
Concessionario sera considerada aceitacao tacita.

9.5.3. O Contrato sera prorrogado pelo tempo adicional indicado pela ANP.

Consequéncia da Prorrogacao

9.6. Ocorrendo a prorrogacao da Fase de Producgéo, nos termos dos paragrafos 9.4 ou 9.5,
continuardo as Partes obrigadas pelos exatos termos e condi¢cdes deste Contrato,
excecgdo feita exclusivamente as eventuais modificagfes acordadas em funcdo e para
0s propésitos de tal prorrogacao.

9.6.1. Ao final da Fase de Producéo, serdo aplicaveis, no que couber, os paragrafos
9.4 ou 9.5, para efeitos de uma eventual nova prorrogagao.

Resilicao

9.7. A qualquer tempo durante a Fase de Producdo, o Concessionario poderd solicitar a
resilicdo deste Contrato, total ou parcialmente, com antecedéncia minima de 180 (cento
e oitenta) dias contados da data pretendida para a resilicdo do Contrato, a qual devera
ser aprovada previamente pela ANP.

9.7.1. A ANP terd o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de recebimento da
solicitacéo de resilicdo, para analisar o pedido.

9.7.2. Até a efetiva resilicdo contratual, o Concessionario ndo podera interromper ou
suspender a Produgdo comprometida nos Programas de Produgdo do(s)
Campo(s) ou Area(s) de Desenvolvimento em questdo, a menos que autorizado
pela ANP.

9.7.3. Arresilicdo do Contrato ndo exime o Concessionario da responsabilidade prevista
no paragrafo 21.8 da Clausula Vigésima Primeira.

Devolucédo do Campo
9.8. O Campo devera ser devolvido a ANP ao término previsto da Producéo.

9.9. A seu critério, a ANP podera adotar as medidas necessérias para o prosseguimento da
Operacdo do Campo, podendo, inclusive, promover nova contratacdo ao longo dos
ultimos 180 (cento e oitenta) dias de Producao ou a partir da recusa do Concessionario
em prosseguir com a Operagédo do Campo, nos termos do paragrafo 9.5.

9.9.1. O Concessionario envidara todos os esforcos e adotara todas as providéncias
cabiveis no sentido de, ao longo dos ultimos 180 (cento e oitenta) dias de
Producdo ou a partir da notificacdo descrita no paragrafo 9.7, transferir
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

adequadamente as Operacfes para 0 novo Concessionario, de modo a nao
prejudicar a administracdo e a Produc¢do do Campo.

O Concessionario dever4d submeter a ANP um Programa de Desativacdo das
Instalacdes.

9.10.1. O Programa de Desativacdo das Instalagbes devera cumprir estritamente a
Legislacdo Aplicavel e estar de acordo com as Melhores Praticas da Industria
do Petréleo, observando ainda o disposto na Clausula Vigésima Primeira e as
demais disposicdes pertinentes a reversdo de bens prevista nos paragrafos
18.6 e 18.7.

9.10.2. Na auséncia de regulamentacdo especifica, 0 prazo para apresentacdo do
Programa de Desativacdo das Instalacbes ndo deve ser inferior a 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias antes do término previsto da Producéo.

Na auséncia de regulamentacdo especifica, a ANP tera o prazo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias contados da data de recebimento do Programa de Desativacao
das InstalagBes para aprova-lo ou solicitar ao Concessionario as modificagbes que
julgar cabiveis.

9.11.1. Caso a ANP solicite modificagBes, o Concessionario terd 60 (sessenta) dias
contados da data de recebimento da notificacao para apresenta-las, repetindo-
se entdo o procedimento previsto no paragrafo 9.11.

9.11.2. O inicio das atividades previstas no Programa de Desativacdo das Instalacdes
somente podera ocorrer apds autorizagdo expressa da ANP.

9.11.3. O Contrato fica automaticamente prorrogado, nesta hipotese, pelo prazo
necessario para a aprovacao e implementacdo do Programa de Desativacéo
das Instalagdes.

No momento da aprovacdo do Programa de Desativacdo das Instalacbes, a ANP
podera indicar quais bens serdo revertidos a Unido, nos termos da Legislacao
Aplicavel, e determinar que o Concessionario ndo proceda ao abandono permanente
de determinados pocos ou desative ou remova certas instalacbes e equipamentos,
sem prejuizo de seu direito de devolver a area.

A extingdo deste Contrato em determinada Area de Desenvolvimento ou Campo
somente ocorrerda ap0s o cumprimento integral do respectivo Programa de
Desativacdo das Instalagbes e da aprovagdo pela ANP do Relatério Final de
Desativacdo das Instalagbes, com a imediata devolugdo da &area correspondente,
observado o disposto nos paragrafos 3.3 e 3.4.

9.13.1. Nao caberd ao Concessionario qualquer ressarcimento pelos investimentos
realizados.

CLAUSULA DECIMA - PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Prazos

10.1.

O Concessionario devera apresentar o Plano de Desenvolvimento a ANP no prazo de
180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento de comunicacéo da aprovacéo do
Relatério Final de Avaliacdo de Descoberta.
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10.1.1. Caso a Declaragdo de Comercialidade seja postergada nos termos dos
paragrafos 8.4 e 8.5, o Plano de Desenvolvimento devera ser apresentado na
data da Declaracdo de Comercialidade.

10.2. A entrega intempestiva do Plano de Desenvolvimento sujeitard o Concessionario a
aplicacdo das sancdes previstas na Clausula Vigésima Nona e na Legislacdo
Aplicavel.

10.3. Constatada a ndo entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo estabelecido, a ANP
notificard o Concessionario para que o apresente no prazo maximo de 10 (dez) dias,
findo o qual se extinguira de pleno direito o Contrato em relac&o a respectiva Area de
Desenvolvimento.

Area de Desenvolvimento
10.4. A Area de Desenvolvimento devera abranger todas as Jazidas a serem produzidas.

10.4.1. A Area de Desenvolvimento devera ser delimitada com base nos dados e
informagbes obtidos durante a Fase de Exploracdo e da Avaliacdo de
Descoberta, de acordo com a Legislagcédo Aplicavel e com as Melhores Praticas
da Industria do Petréleo.

10.4.2. Durante a Etapa de Desenvolvimento, o Concessionario podera solicitar a ANP
a modificacdo da Area de Desenvolvimento a fim de nela incorporar outras
parcelas da Area de Concesséo, desde que, cumulativamente:

a) seja constatado que uma ou mais Jazidas extrapolem a Area de
Desenvolvimento; e

b) as parcelas que se pretende incorporar ndo tenham sido devolvidas pelo
Concessionario em cumprimento as disposi¢cées do Contrato.

10.5. A Area de Desenvolvimento a ser retida sera aquela constante do Relatério Final de
Avaliacdo de Descoberta aprovado pela ANP.

10.5.1. Caso a Area de Desenvolvimento seja diferente daquela constante do Relatério
Final de Avaliacdo de Descoberta, o Concessionario deverd adequé-la nos
termos do paragrafo 10.7.

10.6. O Concessionario retera da Area de Desenvolvimento apenas a Area do Campo
aprovada pela ANP no ambito do Plano de Desenvolvimento.

10.6.1. O Concessionario devera devolver imediatamente a ANP as parcelas
restantes, observado o disposto nos paragrafos 3.4 e 3.5 e na Legislacédo
Aplicavel.

Aprovacédo e Execucgao do Plano de Desenvolvimento

10.7. A ANP tera o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento do Plano
de Desenvolvimento para aprova-lo ou solicitar ao Concessionério as modificagcbes
gue julgar cabiveis.
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10.7.1.Caso a ANP néao se pronuncie dentro desse prazo, o Plano de
Desenvolvimento sera considerado aprovado, ndo se afastando o poder/dever
de a ANP demandar revisdes sempre gue necessario.

10.7.2. Caso a ANP solicite modificacdes, o Concessionario devera apresenta-las no
prazo determinado pela ANP, repetindo-se o0 procedimento previsto no
paragrafo 10.7.

10.8. A nao aprovacdo do Plano de Desenvolvimento pela ANP, implicara a extingao de
pleno direito do Contrato em relagdo a respectiva Area de Desenvolvimento, apos o
esgotamento dos recursos administrativos cabiveis.

10.9. Até que o Plano de Desenvolvimento seja aprovado, o Concessionario ndo podera
realizar qualquer trabalho ou conduzir Operacdes na Area de Desenvolvimento, exceto
mediante prévia aprovagédo da ANP.

10.9.1. Eventual antecipacdo da Producdo devera ser solicitada de maneira
fundamentada, em requerimento no qual devem ser observados o0s preceitos
de conservacao dos recursos petroliferos, garantia da seguranca operacional e
preservacdo ambiental.

10.10. O Concessionario conduzird todas as Operacdes de acordo com o Plano de
Desenvolvimento aprovado pela ANP.

10.11. Qualquer Descoberta de Novo Reservatdrio de Petrdleo e Gas Natural, devera ser
notificada pelo Concessionério a ANP, em carater exclusivo, no prazo méaximo de 72
(setenta e duas) horas. A notificacdo devera ser acompanhada de todos os dados e
informagdes pertinentes disponiveis.

10.11.1. A incorporacdo do Novo Reservatério ao Campo deverd ser precedida de
um Plano de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela ANP, exceto quando
expressamente autorizado pela ANP a sua imediata incorporacéo.

10.12. A Descoberta Comercial somente serd incorporada ao sistema de Producédo do
Campo apos aprovacgdo, pela ANP, do Relatério Final de Avaliacdo de Descoberta e
da revisdo do Plano de Desenvolvimento do Campo, exceto quando expressamente
autorizado pela ANP.

Revisdes e Alteracdes
10.13. O Plano de Desenvolvimento podera ser revisto ou alterado nas seguintes hipéteses:

a) por exigéncia da ANP ou por solicitacdo do Concessionario, caso deixe de atender
a Legislacé@o Aplicavel ou as Melhores Préticas da Industria do Petréleo;

b) por solicitagdo do Concessionario, caso ocorram comprovadas mudancas nas
condicdes técnicas ou econémicas assumidas na sua elaboragéo.

10.13.1. Aplicar-se-ao as revisdes do Plano de Desenvolvimento, no que couber, as
disposicdes constantes dos paragrafos 10.7 a 10.9, inclusive no que diz
respeito a nao aprovacédo das revisdes pela ANP.
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Construcdes, Instalacbes e Equipamentos

10.14. O Concessionario serd responsavel por todas as constru¢cfes e instalacdes e pelo
fornecimento dos equipamentos para a extragdo, Tratamento, coleta,
armazenamento, medic¢ao e Transferéncia da Producao.

10.14.1. O Concessionario devera observar, no Tratamento ou Processamento de
Gés Natural, bem como na Estocagem de Gas Natural e no Transporte de
Petréleo, de seus derivados e de Gas Natural, as disposi¢cdes constantes na
Legislacédo Aplicavel.

10.14.2. A definicdo pelo Concessionario das acdes relacionadas ao paragrafo
10.14, inclusive com relacdo ao aporte dos recursos necessarios, sera
obrigatdria para que se possa caracterizar a comercialidade e desenvolver a
Descoberta.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DATA DE INiCIp DA PRODUCAO E
PROGRAMAS ANUAIS DE PRODUCAO

Inicio da Producéao

11.1. A Data de Inicio da Producao do Campo devera ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco)
anos, prorrogaveis a critério da ANP, contados da data de apresentacdo da
Declaracéo de Comercialidade.

11.1.1. O Concessionario mantera a ANP informada sobre as previsfes quanto a Data
de Inicio da Producéo do Campo.

11.1.2. O Concessionario devera informar a ANP a Data de Inicio da Producao,
mediante notificagdo a esta Agéncia no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas ap6s a sua ocorréncia.

11.1.3. A Producdo de Petroleo e/ou Gas Natural em uma Instalacdo de Producéo
somente poderd ser iniciada apds a conclusdo da instalagdo de um sistema
para 0 aproveitamento ou a reinjecdo de Gas Natural, exceto nos casos
expressamente autorizados pela ANP, de modo a minimizar as queimas de
Gas Natural.

Programa Anual de Produgéo

11.2. O Programa Anual de Producdo ndo devera prever variacao igual ou superior a 10%
(dez por cento) do valor previsto no Plano de Desenvolvimento.

11.2.1. Eventual variacdo igual ou superior a 10% (dez por cento) devera ser
fundamentada na Legislacao Aplicavel e nas Melhores Praticas da Industria do
Petréleo.

11.3. O Concessionario devera entregar a ANP o Programa Anual de Producgéo relativo ao
ano civil em que a Producao tiver inicio com antecedéncia minima de 60 (sessenta)
dias da Data de Inicio da Producéo, nos termos da Legislacéo Aplicavel.
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11.4. O Concessionario devera entregar a ANP o Programa Anual de Produgdo do ano
subsequente, para 0 Campo, até o dia 31 de outubro de cada ano civil, nos termos da
Legislacéo Aplicavel.

Aprovacao do Programa Anual de Producdo

11.5. A ANP tera o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do Programa Anual de
Producédo para aprova-lo ou solicitar ao Concessionario quaisquer modificacdes que
julgar cabiveis.

11.5.1. Caso a ANP solicite modificagBes, o Concessionario devera reapresentar o
Programa Anual de Producdo contemplando tais alteracdes no prazo de 30
(trinta) dias contados da solicitagdo, repetindo-se o procedimento previsto no
paragrafo 11.5.

11.5.2. Caso o Concessionario discorde das modificagbes propostas, podera discuti-
las com a ANP, visando a ajustar as modificacdes a serem implementadas no
Programa Anual de Producéo, naquilo em que a ANP entender pertinente e de
acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

11.6. O Concessionario estara obrigado a cumprir o Programa Anual de Producdo com as
modificagdes eventualmente determinadas pela ANP.

11.7. Caso, no inicio do periodo a que se refere determinado Programa Anual de Producéao,
as Partes estejam discutindo eventuais modificacdes propostas pela ANP em razdo da
aplicacdo do disposto no paragrafo 11.5, sera utilizado, em qualquer més e até a
defini¢éo final do Programa Anual de Producao, o nivel de Producdo mais baixo entre
aqueles propostos pelo Concessionario e pela ANP.

Revisao

11.8. As Partes poderdo ajustar, a qualquer tempo, a revisdo de um Programa Anual de
Producdo em curso, desde que tal revisdo satisfaca as disposi¢cdes dos paragrafos
11.2a11.4.

11.9. Quando a revisao for proposta pela ANP, o Concessionario tera 30 (trinta) dias
contados do recebimento da notificacdo para discuti-la com a ANP e apresentar a esta
um Programa Anual de Producao revisto.

11.9.1. A quaisquer revisfes serdo aplicaveis, no que couberem, as disposi¢bes dos
paragrafo 11.5.

Variacdo do Volume Produzido

11.10. O volume produzido no Campo, a cada més, ndo podera sofrer variagdo superior a
15% (quinze por cento) em relacdo ao volume referente ao nivel de Producéo
previsto para o més correspondente no Programa Anual de Producéao.

11.10.1. Seré permitida variagdo superior a tal percentual que decorra de motivos
técnicos, caso fortuito, forca maior ou causas similares a serem avaliados
pela ANP.
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11.10.2. Caso ocorra variagdo superior a 15% (quinze por cento) em relagdo ao
volume previsto para o més correspondente no Programa Anual de
Producao, o Concessionario devera apresentar justificativa a ANP até o 15°
(décimo quinto) dia do més seguinte, conforme Legislacao Aplicavel.

Interrupcédo Temporéria da Produgéo

11.11. O Concessionario podera solicitar & ANP a interrup¢éo voluntaria da Produgéo de um
Campo por um periodo de 1 (um) ano, prorrogével a critério da ANP.

11.11.1. A ANP avaliara a solicitacdo no prazo de 60 (sessenta) dias, renovavel por
igual periodo, e poderd solicitar esclarecimentos ao Concessionario.

11.11.2. O prazo para avaliagdo serd reiniciado apdés a apresentacdo dos
esclarecimentos solicitados.

11.12. A interrupcao voluntéria da Produgéo ndo implicara a suspensao de curso do prazo
do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - MEDICAO, BOLETINS MENSAIS E
DISPONIBILIZACAO DA PRODUCAO

Medicéo

12.1. A partir da Data de Inicio da Producéo de cada Area de Desenvolvimento ou Campo, o
Concessionario devera, periddica e regularmente, mensurar o volume e a qualidade do
Petréleo e/ou do Gas Natural produzidos no Ponto de Medi¢cédo da Producéo.

12.1.1. Deveréo ser utilizados os métodos, equipamentos e instrumentos de medigédo
previstos no respectivo Plano de Desenvolvimento e conforme a Legislagéo
Aplicavel.

Boletins Mensais de Producéo

12.2. O Concessionario devera apresentar a ANP um boletim mensal de Produgédo para
cada Area de Desenvolvimento ou Campo, conforme a Legislacdo Aplicavel.

12.2.1. O boletim devera ser apresentado até o 15° (décimo quinto) dia de cada més, a
partir do més seguinte aquele em que ocorrer a Data de Inicio da Produgéo de
cada Campo.

Disponibilizac&o da Producéo

12.3. A propriedade dos volumes de Petréleo e Gas Natural medidos nos termos do
paragrafo 12.1 seré conferida ao Concessionario no Ponto de Medicao da Producéo.

12.3.1. A quantificagdo dos volumes estara sujeita, a qualquer tempo, a fiscalizagéo e
as correcdes previstas na Legislacéo Aplicavel.
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Livre Disposicéao

12.4. E assegurado ao Concessionario a livre disposicdo dos volumes de Petréleo e de Gas
Natural a ele conferidos nos termos do paragrafo 12.3.

Abastecimento do Mercado Nacional

12.5. Em situacdes de emergéncia que possam colocar em risco 0 abastecimento nacional
de Petroleo e/ou de Gas Natural, bem como de seus derivados, a ANP podera
determinar ao Concessionario que limite suas exportagdes destes hidrocarbonetos.

12.5.1. Considera-se situacdo de emergéncia aquela assim decretada pelo(a)
Presidente da Republica.

12.5.2. A parcela da Producdo com exportacdo limitada devera ser direcionada ao
atendimento do mercado brasileiro ou a composicdo de estoques estratégicos
para o Pais.

12.5.3. A ANP notificard o Concessionario quanto a limitacdo das exportacdes com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

12.5.4. A parcela da Produc¢éo sobre a qual incidir a restricdo a livre disposicao sera, a
cada més, determinada em relacdo a propor¢cdo da participagdo do
Concessionario na Producdo nacional de Petréleo e Gas Natural relativa ao

més imediatamente anterior.

Consumo nas Operacdes

12.6. O Concessionario podera utilizar como combustivel, na execucdo das Operacgoes,
Petréleo e Gas Natural produzidos na Area de Concesséao, desde que em quantidades
autorizadas pela ANP.

12.6.1. O Concessionario devera informar a ANP, mediante notificacao fundamentada,
gualquer variacdo acima de 15% (quinze por cento) em relagdo ao Programa
Anual de Producdo na quantidade de Petroleo e de Gas Natural consumida
nas Operag0es e a finalidade do uso.

12.6.2. O Concessionario devera incluir tais informagfes nos boletins mensais de
Producéo.

12.6.3. Os volumes de Petroleo e Gas Natural consumidos nas Operagdes serdo
computados para efeito do calculo das Participacbes Governamentais e de
Terceiros devidas, previstas na Clausula Vigésima Terceira.

Resultados de Teste

12.7. Os dados, informacdes, resultados, interpretacdes, modelos de Reservatorio estatico e
dindmico e os regimes de fluxo obtidos dos testes de formacédo, Testes de Longa
Duragéo ou Sistemas de Producdo Antecipada durante a execucdo das Operacoes
deste Contrato deverdo ser enviados a ANP imediatamente apds a sua obtencéo,
concluséo ou conforme prazo definido na Legislacdo Aplicavel.
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12.7.1. As informacdes deverdo contemplar, inclusive, os volumes de Petroleo, Gas
Natural e agua produzidos.

12.7.2. Em se tratando de Testes de Longa Duracdo, os dados, informacdes,
resultados e interpretacfes deverdo ser enviados a ANP de acordo com a
periodicidade estabelecida nos Planos de Avaliacdo de Descoberta aprovados.

12.7.3. A Producdo e movimentacdes oriundas de Testes de Longa Duracdo e
Sistemas de Producéo Antecipada deverao ser reportadas por meio do boletim
mensal de producao.

12.8. Os volumes de Petroleo e de Gas Natural produzidos durante os Testes de Longa
Duragdo serdo conferidos ao Concessionario nos termos do paragrafo 12.3 e
computados para efeito do célculo das Participacdes Governamentais e de Terceiros
devidas, previstas na Clausula Vigésima Terceira.

Queima de Gas Natural em flares

12.9. A queima de Gas Natural em flares somente sera permitida por motivos de seguranca,
emergéncia e comissionamento e devera restringir-se aos volumes prévia e
formalmente aprovados pela ANP, de acordo com as Melhores Préaticas da Industria
do Petréleo e a Legislacao Aplicavel, ressalvado, em qualquer caso, o disposto no art.
47, 8§ 3° da Lei n® 9.478/1997.

Perdas

12.10. As perdas de Petr6leo ou Gas Natural ocorridas sob a responsabilidade do
Concessionario, bem como a queima do Gas Natural em flare, serdo incluidas no
Volume Total da Producdo a ser calculada para efeito de pagamento das
Participacdes Governamentais e de Terceiros, sem prejuizo da aplicacdo do disposto
na Clausula Vigésima Nona e na Clausula Trigésima.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INDIVIDUALIZACAO DA PRODUCAO

Acordo de Individualizac&do da Producéo

13.1. Devera ser instaurado procedimento de Individualizagdo da Producéo de Petrdleo e de
Gas Natural, nos termos da Legislacdo Aplicavel, caso seja identificado que uma
Jazida se estende além da Area de Concesséo.

13.2. O acordo de Individualizacdo da Producdo e o compromisso de individualizacdo da
producéo serdo elaborados nos termos da Legislagédo Aplicavel.
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CAPITULO IV - EXECUCAO DAS OPERACOES

CLAUSULA DECIMA QUARTA - EXECUGCAO PELO CONCESSIONARIO

Exclusividade do Concessionario

14.1.

O Concessionério, observados os termos, condi¢des e vigéncia do Contrato, detera o
direito exclusivo de realizar as Operacdes na Area de Concesséo.

Designacgéo do Operador pelo Concessionario

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

O Operador é designado pelo Concessionario para, em seu home:

a) conduzir e executar as Operacoes previstas neste Contrato;

b) submeter os planos, programas, garantias, propostas e comunicacdes a ANP;
C) receber as respostas, solicitacdes, propostas e outras comunicacdes da ANP.

O Operador sera responsavel pelo integral cumprimento de todas as obrigacdes do
Concessionario estabelecidas neste Contrato relativas a qualquer aspecto das
Operacgdes e ao pagamento das Participagdes Governamentais.

14.3.1. Em caso de consorcio, todos os Concessionarios serdo solidariamente
responsaveis pelo integral cumprimento de todas as obriga¢des do Contrato.

O Concessionario consorciado devera arcar com 0s investimentos relativos a sua
parcela na participagédo no consorcio, sem prejuizo da responsabilidade solidéria.

O Operador podera transferir a responsabilidade pela Operacdo a qualquer momento,
mediante apresentacdo de requerimento & ANP nos termos da Clausula Vigésima
Oitava e da Legislacdo Aplicavel.

O Operador poderé ser destituido pela ANP em caso de descumprimento de qualquer
das clausulas deste Contrato, caso ndo corrija sua falta no prazo de 90 (noventa) dias
contados do recebimento de notificagdo da ANP indicando o descumprimento.

Nas hipoteses de transferéncia da responsabilidade pela Operacdo e destituicdo do
Operador, o Concessionario devera designar um novo Operador, observado o disposto
na Legislacdo Aplicavel.

14.7.1. O novo Operador somente poderd realizar suas atividades, assumindo todos
os direitos e obrigacfes previstos neste Contrato, apés autorizacdo da ANP e
assinatura do respectivo termo aditivo ao Contrato.

O Operador referido nos paragrafos 14.5 ou 14.6 devera transferir ao novo Operador a
custddia de todos os bens utilizados nas Operacgdes, 0s registros de contabilidade, os
arquivos e outros documentos relativos a Area de Concessdo e as Operacfes em
questéao.

O Operador referido nos paragrafos 14.5 ou 14.6 permanecerd responsavel por
quaisquer atos, ocorréncias ou circunstancias relacionados a sua condicdo de
Operador ocorridos durante a sua gestao.
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14.9.1. O referido Operador permanecera responsavel, ainda, por todas as obrigacfes
e responsabilidades decorrentes de sua condicdo de Operador até a
transferéncia prevista no paragrafo 14.8.

14.10. A ANP poderd, como condicao para aprovacdo de um novo Operador, exigir que este
e o Operador renunciante ou destituido adotem as providéncias necessérias para a
total transferéncia de informacgdes e demais aspectos relacionados a este Contrato.

14.10.1. A ANP podera exigir a realizacdo de auditoria e inventario até a
transferéncia das Operagdes para o novo Operador.

14.10.2. Os custos da auditoria e do inventario deverdo ser pagos pelo
Concessionario.

14.11. No caso de Concessionario indivigiual, este sera considerado, para fins deste
Contrato, o Operador designado da Area de Concessao.

Diligéncia na Conducéo das Operacfes

14.12. O Concessionério devera planejar, preparar, executar e controlar as Operacdes de
maneira diligente, eficiente e apropriada, de acordo com a Legislacdo Aplicavel e
com as Melhores Préticas da Industria do Petroleo, respeitando as disposicdes deste
Contrato e ndo praticando qualquer ato que configure ou possa configurar infracdo a
ordem econdmica.

14.12.1. O Concessionario devera, em todas as Operagoes:

a) adotar as medidas necessarias para a conservacdo dos recursos
petroliferos e de outros recursos naturais e para a prote¢cdo da vida
humana, do patrimbnio e do meio ambiente, nos termos da Clausula
Vigésima Primeira;

b) obedecer as normas e procedimentos técnicos, cientificos e de
seguranca pertinentes, inclusive quanto a recuperacdo de fluidos,
objetivando a racionalizacdo da Producdo e o controle do declinio das
reservas;

C) empregar, sempre que apropriadas e economicamente justificaveis, a
critério da ANP, experiéncias técnicas e tecnologias mais avangadas,
inclusive aquelas que melhor incrementem o rendimento econbmico e a
Producao das Jazidas.

14.13. E dever do Operador:

a) manter um quadro de pessoal minimo domiciliado no Brasil, fluente na lingua
portuguesa e capaz de conduzir de maneira eficiente e eficaz as Operacdes
cotidianas, bem como responder a incidentes de forma adequada e imediata; b)

monitorar, de forma ininterrupta, todas as atividades que envolvam riscos
operacionais, ambientais ou a saude humana por intermédio de um centro de
monitoramento necessariamente localizado no Brasil;

c) participar da elaboragéo e aprovar formalmente os procedimentos de resposta a
emergéncia e os estudos de andlise de risco das atividades conduzidas no escopo
do presente Contrato, conforme as Melhores Préticas da Indastria do Petréleo;
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d) estabelecer estrutura organizacional e recursos no Brasil que possuam pessoal
responsavel pela seguranca operacional, de modo a criar uma equalizacdo de
forcas entre as decisbes relacionadas com as atividades operacionais e a gestao
de riscos de seguranca operacional, de forma a garantir que 0S riscos
operacionais sejam considerados como prioridade no processo decisério do
consorcio.

14.13.1. O quadro de pessoal referido na alinea “a” deve ser concebido segundo as
Melhores Praticas da Industria do Petrdleo e guardar proporcionalidade
direta com o0s riscos operacionais e ambientais assumidos pelo
Concessionario Operador.

14.13.2. O centro de monitoramento referido na alinea “b” deve ser localizado em
terra e dotado de tecnologia e porte compativeis com os riscos assumidos
pelo Concessionario Operador, segundo as Melhores Préticas da Industria
do Petroleo.

Licencas, Autorizagdes e Permissdes

14.14. O Concessionario devera, por sua conta e risco, obter todas as licengas,
autorizacdes e permissdes exigidos nos termos da Legislagcao Aplicavel.

14.14.1. Caso as licengas, autorizacdes e permissdes dependam de acordo com
terceiros, a negociacdo e execucdo de tais acordos serdo da exclusiva
responsabilidade do Concessionario, podendo a ANP prestar assisténcia
conforme paragrafo 15.5.

14.15. O Concessionario respondera pela infracdo do direito de uso de materiais e
processos de execucgdo protegidos por marcas, patentes ou outros direitos, devendo
arcar com o pagamento de quaisquer obrigagfes, 6nus, comissdes, indeniza¢des ou
outras despesas decorrentes da referida infracéo, inclusive as judiciais.

Livre Acesso a Area de Concessao

14.16. Durante a vigéncia deste Contrato, o Concessionario tera livre acesso a Area de
Concessao e as suas instalacdes nela localizadas.

Perfuracéo e Abandono de Pocgos

14.17. O Concessionario notificara previamente a ANP sobre o inicio da perfuragdo de
gualquer poco na Area de Concesséo.

14.18. O Concessionario podera interromper a perfuracdo do poco e abandona-lo antes de
alcancar o objetivo exploratério previsto, observada a Legislacdo Aplicavel e de
acordo com as Melhores Préticas da Industria do Petroleo.

14.18.1. Caso o pogo faca parte do Programa Exploratério Minimo e néo alcance o
objetivo exploratorio estabelecido no Anexo Il, sua perfuracdo ndo sera
computada para fins de conversdo em Unidades de Trabalho, a menos que
a ANP, a seu exclusivo critério, assim o decida.

Péagina 37



Contrato «<nome_sigep» Processo n® «<numero_contrato»

14.19. A ANP podera, excepcionalmente, autorizar a perfuragcdo de pogcos em local externo
a Area de Concessédo, em razado de acordos de Individualiza¢do da Producéo ou de
guestbes ambientais.

Programas de Trabalhos Adicionais

14.20. O Concessionario podera, a qualquer momento, propor a execucao de programas de
trabalhos adicionais na Area de Concesséo.

14.20.1. O programa de trabalhos adicionais proposto e o0s investimentos
necessarios a sua execucao deverao ser submetidos a ANP, observando-se
os termos deste Contrato.

Aquisicdo de Dados fora da Area de Concesséo

14.21. Mediante solicitagdo circunstanciada do Concessionario, a ANP podera autorizar
Operacdes fora dos limites da Area de Concesséo.

14.22. Os dados adquiridos fora dos limites da Area de Concessdo serdo classificados
como publicos imediatamente apds sua aquisigéo.

14.23. O Concessionario devera entregar a ANP os dados e informacdes adquiridos fora
dos limites da Area de Concessao nos termos da Legislacao Aplicavel.

14.24. Operacgdes fora dos limites da Area de Concessdo ndo serdo consideradas para
efeito de cumprimento do Programa Exploratério Minimo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CONTROLE DAS OPERACOES E ASSISTENCIA
PELA ANP

Acompanhamento e Fiscalizagc&do pela ANP

15.1. A ANP, diretamente ou mediante convénios com érgdos da Unido, Estados ou Distrito
Federal, exercera o acompanhamento e a fiscalizacdo permanentes das Operacdes.

15.1.1. A acdo ou omissdo do acompanhamento e fiscalizacdo ndo excluird ou
reduzira a responsabilidade do Concessionario pelo fiel cumprimento das
obriga¢cBes assumidas neste Contrato.

Acesso e Controle

15.2. A ANP tera livre acesso a Area de Concessdo e as OperacBes em curso, aos
equipamentos e instalagbes, bem como a todos os registros, estudos e dados técnicos
disponiveis.

15.2.1. O Concessionario devera fornecer aos representantes da ANP transporte,
alimentacdo, equipamentos de protecéo individual e alojamento nas locagctes
em igualdade de condicdes aqueles fornecidos ao seu proprio pessoal.
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15.2.2. Para fins de levantamento de dados, informacdes ou apuracdo de
responsabilidades sobre incidentes operacionais, 0 acesso serd provido pelo
Concessionario por meio do fornecimento irrestrito e imediato de transporte,
alimentagcdo, equipamentos de protecdo individual e alojamento aos
representantes da ANP.

15.3. O Concessionario devera permitir livre acesso as autoridades que tenham
competéncia sobre quaisquer de suas atividades.

15.4. O Concessionario devera prestar, no prazo e na forma estabelecidos, as informacdes
solicitadas pela ANP.

Assisténcia ao Concessionario

15.5. A ANP, quando solicitada, podera prestar assisténcia ao Concessionario na obtencéo
das licencgas, autorizacdes, permissoes e direitos referidos no paragrafo 14.14.

15.5.1. A ANP instruira os processos visando a declaragdo de utilidade publica de que
trata o paragrafo 18.4.

Exoneracédo de responsabilidade da ANP

15.6. O Concessionario, por sua conta e risco, € integralmente responsavel pela execucao
das Operacgdes, ndo cabendo a ANP qualquer responsabilidade em decorréncia de
assisténcia solicitada e eventualmente prestada.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO E
ORCAMENTO

Correspondéncia entre o Contetido e outros Planos e Programas

16.1. Os Programas Anuais de Trabalho e Orcamento deverdo guardar estrita
correspondéncia com os demais planos e programas aprovados.

Prazos

16.2. O Concessionario devera apresentar & ANP, até o dia 31 de outubro de cada ano, o
Programa Anual de Trabalho e Orcamento do ano subsequente, nos termos da
Legislacédo Aplicavel.

16.2.1. O primeiro Programa Anual de Trabalho e Orgamento devera contemplar o
restante do ano em curso e ser apresentado pelo Concessionario no prazo de
60 (sessenta) dias contados da data de assinatura deste Contrato.

16.2.2. Caso faltem menos de 90 (noventa) dias para o final do ano em curso, o
primeiro Programa Anual de Trabalho e Orcamento contemplara também,
separadamente, 0 ano subsequente.
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Revis@es e Alteracdes

16.3.

16.4.

16.5.

A ANP terd o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do Programa Anual de
Trabalho e Orcamento para aprova-lo ou para solicitar quaisquer modificacdes ao
Concessionario.

16.3.1. Caso a ANP solicite modificagbes, o Concessionario terd 30 (trinta) dias
contados da data da referida solicitacdo para reapresentar o Programa Anual
de Trabalho e Orcamento com as modificacbes requeridas, repetindo-se,
entdo, o procedimento previsto no paragrafo 16.3.

O Concessionario devera cumprir o Programa Anual de Trabalho e Orgcamento
submetido a ANP, respeitando, caso existam, as modificagcbes determinadas pela
ANP.

A apresentacdo de Programas Anuais de Trabalho e Orgamento, bem como suas

revisbes e alteracbes, de nenhum modo prejudicara, invalidard ou diminuira as
obrigacdes assumidas pelo Concessionario nos termos deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DADOS E INFORMAGOES

Fornecimento pelo Concessionario

17.1.

17.2.

O Concessionario devera manter a ANP informada a respeito do progresso, resultados
e prazos das Operacoes.

17.1.1. O Concessionario enviara a ANP, na forma por esta determinada, cépias de
mapas, secoles, perfis, estudos, interpretacdes, outros dados e informacgdes
geoldgicas, geoquimicas e geofisicas, inclusive dados de pocos, modelos de
Reservatdrio estéatico e dindmico e regimes de fluxo obtidos de testes, além de
relatérios ou quaisquer outros documentos definidos em regulamentagéo
especifica e obtidos como resultado das Operacbes e deste Contrato que
contenham informacfes necessarias para a caracterizacdo do progresso dos
trabalhos e do conhecimento geoldgico da Area de Concess&o.

17.1.2. Nos termos do art. 22 da Lei n® 9.478/1997, o acervo técnico constituido pelos
dados e informagBes sobre as Bacias Sedimentares brasileiras €& parte
integrante dos recursos petroliferos nacionais, devendo tais dados e
informac@es, inclusive os referentes a modelagem geoldgica, geofisica e
geoquimica da Area de Concess&o, ser entregues pelo Concessionario a ANP.

17.1.3. A ANP devera zelar pelo cumprimento dos periodos de confidencialidade, nos
termos da Legislagdo Aplicavel.

A qualidade das copias e demais reproducdes dos dados e informacfes de que trata o
paragrafo 17.1.1 devera guardar fidelidade absoluta e padrdo equivalentes aos
originais, inclusive no que se refere a cor, tamanho, legibilidade, clareza,
compatibilidade e demais caracteristicas pertinentes.
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Processamento ou Analise no Exterior

17.3. O Concessionério podera, mediante prévia e expressa autorizacdo da ANP, remeter
ao exterior amostras de rochas e fluidos, ou dados de geologia, geofisica e
geoquimica.

17.3.1.

17.3.2.

17.3.3.

A remessa somente sera permitida caso vise a andlise, ao ensaio, ou ao
processamento de dados.

Com relagcdo as amostras ou dados, o Concessionario devera enviar a ANP
solicitagdo contendo:

a) justificativa sobre a necessidade da remessa ao exterior;

b) informacdes detalhadas, bem como indicagdo de seus equivalentes
mantidos no Pais;

c) informagdes detalhadas sobre as analises, ensaios e processamentos a que
serdo submetidos, ressaltando os ensaios de natureza destrutiva, caso
previstos;

d) informagdes da instituicdo de destino;

e) previsdo da data de concluséo das analises, ensaios e processamentos; e
f) previsdo da data de retorno ao Pais, quando aplicavel.

O Concessionario devera:

a) manter copia da informacédo ou dado ou equivalente da amostra em territério
nacional;

b) retornar as amostras, dados ou informacfes ao Pais apés a realizacdo da
analise, ensaio ou processamento; e

c) fornecer & ANP os resultados obtidos com as andlises, ensaios e
processamentos realizados, cumpridos os prazos da Legislagédo Aplicavel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - BENS

Bens, Equipamentos, Instalacdes e Materiais

18.1. E obrigagdo exclusiva do Concessionario fornecer diretamente, comprar, alugar,
arrendar, afretar ou de qualquer outra forma obter, por sua conta e risco, todos os
bens, méveis e imoveis, inclusive instalacbes, construcdes, sistemas, equipamentos,
maquinas, materiais e suprimentos, que sejam necessarios para a execucdo das
Operagoes.

18.1.1.

A compra, aluguel, arrendamento ou obtenc&o poderéo ser realizados no Brasil
ou no exterior, nos termos da Legislagdo Aplicavel.
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Licencas, Autorizacdes e Permissdes

18.2.

O Concessionario sera integralmente responsavel, nos termos do paragrafo 14.14,
pela obtencdo de todas as licengas, autorizacdes e permissfes necessarias a
aquisicao ou utilizacado dos bens referidos no paragrafo 18.1.

Desapropriacdes e Serviddes

18.3.

O Concessionario devera, por sua conta e risco, observado o disposto no paragrafo
18.2, promover as desapropriacbes e constituir as serviddes de bens imdveis
necessarios ao cumprimento deste Contrato, bem como realizar o pagamento de toda
e qualquer indenizagéo, custo ou despesa decorrentes.

18.4. A ANP instruird processo com vistas a declaracdo de utilidade publica, para fins de

desapropriacéo e instituicao de serviddo administrativa, dos bens iméveis referidos no
paragrafo 18.3, mediante solicitagdo fundamentada do Concessionario.

Instalacdes ou Equipamentos fora da Area de Concesséo

18.5.

A ANP poderd autorizar o posicionamento ou a construcdo de instalacbes ou
equipamentos em local externo a Area de Concesséo, com vistas a complementar ou
otimizar a estrutura logistica relacionada com as Operacoes.

18.5.1. O Concessionario devera apresentar a ANP solicitacédo fundamentada para
posicionar instalacbes ou equipamentos fora dos limites da Area de
Concesséo.

18.5.1.1. A fundamentacdo deve contemplar aspectos técnicos e econdmicos,
bem como o projeto de posicionamento ou de constru¢do, conforme o
caso.

18.5.2. Aplicar-se-4 também aos equipamentos e instalacdes situados em local
externo & Area de Concessdao o disposto na Clausula Vigésima Primeira.

Devolucdo de Areas e Reversio de Bens

18.6.

18.7.

Caso sejam utilizados pocos ou infraestrutura preexistentes, o Concessionaro
assumira, em relacdo a estes, as responsabilidades previstas no Contrato e na
Legislagcédo Aplicavel.

Quando se tratar de um Campo, o planejamento da desativacdo e abandono e os
mecanismos para disponibilizar os fundos necessarios serdo previstos no Plano de
Desenvolvimento respectivo e revistos periodicamente ao longo da Fase de Producéo
por meio dos Programas Anuais de Trabalho e Orgcamento.

18.7.1. O custo das Operacdes de desativacdo e abandono sera estabelecido de
modo a cobrir as atividades de abandono permanente de pocos, desativacao e
remocdo de linhas e instalagbes e reabilitagdo de areas, nos termos da
Legislagéo Aplicavel
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Garantias de Desativacao e Abandono

18.8. O Concessionario apresentara garantia de desativacdo e abandono, a partir da Data
de Inicio da Producgéo, podendo, para tanto, utilizar-se de:

a) seguro garantia;

b) carta de crédito;

c¢) fundo de provisionamento financeiro; ou

d) outras formas de garantia, a critério da ANP.

18.8.1.

18.8.2.

18.8.3.

18.8.4.

O valor da garantia de desativacio e abandono de uma Area de
Desenvolvimento ou Campo sera revisado a pedido do Concessionario ou
mediante solicitacdo da ANP, caso ocorram eventos que alterem o custo das
Operacgbes de abandono e desativacéo.

A garantia apresentada pelo Concessionario devera ser equivalente ao custo
previsto para a desativacdo e abandono da infraestrutura ja implantada.

No caso de garantia apresentada por meio de fundo de provisionamento:

a) o Concessionario deve apresentar a ANP, nos dias 15 dos meses de
fevereiro e agosto de cada ano, documentagdo comprobatodria dos aportes
realizados, bem como informar o saldo atualizado do fundo;

b) a ANP podera auditar o procedimento adotado pelo Concessionario na
gestado do fundo de provisionamento;

c) o saldo apurado ap0s a realizacdo de todas as Operacdes necessarias a
desativagdo e abandono do Campo reverterd exclusivamente ao
Concessionario.

A apresentacdo de garantia de desativagdo e abandono ndo desobriga o
Concessionario de realizar, por sua conta e risco, todas as Operacdes
necessarias a desativacdo e abandono do Campo.

Bens a serem Revertidos

18.9. Nos termos dos arts. 28 e 43, VI, da Lei n® 9.478/1997 e da Legislacao Aplicavel,
todos e quaisquer bens mdveis e imdveis, principais e acessorios, integrantes da Area
de Concessao, e que, a critério exclusivo da ANP, sejam necessérios para permitir a
continuidade das Operacgfes ou cuja utilizacdo seja considerada de interesse publico
reverterdo a posse e propriedade da Unido Federal e a administragédo da ANP no caso
de exting&o deste Contrato ou de devoluc&o de parcelas da Area de Concessao.

18.9.1.

Caso haja compartilhamento de bens para as Opera¢gbes de dois ou mais
Campos, tais bens poderdo ser retidos até o encerramento de todas as
Operacoes.
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Remocdao de Bens nao Revertidos

18.10. Os bens nédo revertidos nos termos do paragrafo 18.9, inclusive os inserviveis,

deverdo ser removidos e/ou descartados pelo Concessionario, por sua conta e risco,
de acordo com as disposi¢des deste Contrato e nos termos da Legislacao Aplicavel.

CLAUSULA DECIMA NONA - PESSOAL, SERVIGOS E SUBCONTRATOS

Pessoal

19.1.

19.2.

19.8.

19.4.

19.5.

O Concessionario devera recrutar e contratar, direta ou indiretamente, por sua conta e
risco, toda a mao de obra necessaria para a execucao das Operacdes, sendo, para
todos os efeitos deste Contrato, o Unico e exclusivo empregador.

19.1.1. O recrutamento e a contratacdo poderéo ser realizados no Brasil ou no exterior
e segundo critérios de selecao do Concessionario, nos termos da Legislacao
Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao percentual minimo de mao de obra
brasileira utilizada.

O Concessionario sera exclusiva e integralmente responsavel, no Brasil e no exterior,
pelas providéncias referentes a entrada, saida e permanéncia no Pais de seu pessoal
estrangeiro.

BN

O Concessionario devera observar, no que se refere a contratacdo, manutengéo e
dispensa de pessoal, acidentes de trabalho e seguranca industrial, o0 que dispde a
Legislacdo Aplicavel, responsabilizando-se, exclusiva e integralmente, pelo
recolhimento e pagamento de contribuicdes sociais, trabalhistas, previdenciarias e
demais encargos e adicionais pertinentes, devidos a qualquer titulo, na forma da lei
brasileira.

O Concessionério devera assegurar alimentagéo, equipamentos de protecao individual
e alojamento adequados ao seu pessoal quando em servico ou em deslocamento,
especificamente no que tange a quantidade, qualidade, condicbes de higiene,
segurancga e assisténcia de saude, nos termos da Legislacéo Aplicavel.

O Concessionario devera promover, a qualquer tempo, a retirada ou substituicao de
qualquer de seus técnicos ou membros da equipe devido a conduta improépria,
deficiéncia técnica ou mas condi¢des de saude.

Servigos

19.6.

O Concessionario devera executar diretamente, contratar, ou de outra maneira obter,
por sua conta e risco, todos 0s servicos necessarios para 0 cumprimento deste
Contrato.

19.6.1. A contratagdo de servigos podera ser realizada no Brasil ou no exterior, nos
termos da Legislacdo Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao percentual
minimo de mao de obra brasileira utilizada.

19.6.2. Caso contrate com suas Afiliadas o fornecimento de servicos, 0s precos,
prazos, qualidade e demais termos ajustados deverdo ser competitivos e
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19.7.

19.8.

19.9.

compativeis com as praticas de mercado, respeitado o disposto na Clausula
Vigésima.

O Concessiondrio deverd fazer valer para todos o0s seus subcontratados e

fornecedores as disposi¢cdes deste Contrato e da Legislacdo Aplicavel.

O Concessionério respondera, integral e objetivamente, pelas atividades de seus
subcontratados que resultarem, direta ou indiretamente, em danos ou prejuizos ao
meio ambiente, a ANP ou a Unido.

O Concessionario devera manter atualizado o inventario e os registros de todos os
servicos referidos nos paragrafos 19.1 e 19.6, nos termos da Legislacao Aplicavel.

19.9.1. Eventuais saldos de inventario ndo utilizados em outras Areas de Concessao,
mediante autorizacdo da ANP, deverdo ser tratados como abatimentos de
custo nas Operagoes.

CLAUSULA VIGESIMA - CONTEUDO LOCAL

Compromisso do Concessionario com o Conteudo Local

20.1.

20.2.

20.3.

O Concessionario devera cumprir 0s seguintes percentuais minimos obrigatérios de
Conteudo Local:

20.1.1. Na Fase de Exploragdo para Blocos em terra: Conteudo Local global de 50%
(cinquenta por cento).

20.1.2. Na Fase de Exploragéo para Blocos em mar com lamina d’agua acima de 100
(cem) metros: Conteudo Local global de 18% (dezoito por cento).

20.1.3. Na Etapa de Desenvolvimento ou para cada Médulo de Desenvolvimento, no
caso de Desenvolvimento modular, para Campos em terra: Conteudo Local
global de 50% (cinquenta por cento).

20.1.4. Na Etapa de Desenvolvimento ou para cada Modulo de Desenvolvimento, no
caso de Desenvolvimento modular, para Campos em mar com lamina d’agua
acima de 100 (cem) metros, para 0os seguintes Macrogrupos:

a) Construcdo de Poco: 25% (vinte e cinco por cento).
b) Sistema de Coleta e Escoamento da Produgéo: 40% (quarenta por cento).
¢) Unidade Estacionéria de Produgéo: 25% (vinte e cinco por cento).

O Concessionario devera assegurar preferéncia a contratacdo de Fornecedores
Brasileiros sempre que suas ofertas apresentem condicbes de preco, prazo e
gualidade mais favoraveis ou equivalentes as de fornecedores néo brasileiros.

Os procedimentos de contratacdo de bens e servi¢os direcionados ao atendimento do
objeto deste Contrato deverao:

a) incluir Fornecedores Brasileiros entre os fornecedores convidados a apresentar
propostas;
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20.4.

b) disponibilizar, em lingua portuguesa ou inglesa, as mesmas especificacbes a todas
as empresas convidadas a apresentar propostas. Caso solicitado por alguma
empresa brasileira convidada, o Concessionario devera providenciar a traducéo da
documentac¢do para a lingua portuguesa;

c) aceitar especificacdes equivalentes de Fornecedores Brasileiros, desde que sejam
atendidas as Melhores Praticas da Industria do Petroleo.

20.3.1. A contratacdo de bens e servigos fornecidos por Afiliadas esta igualmente
sujeita as especificagdes do paragrafo 20.3, exceto nos casos de servigos que,
de acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petroleo, sejam
habitualmente realizados por Afiliadas.

O Concessiondrio devera apresentar a ANP, para acompanhamento, Relatérios de
Conteudo Local em Exploragdo e Desenvolvimento, nos termos da Legislagédo
Aplicavel.

Afericdo do Conteudo Local

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

O Conteudo Local dos bens e servigos devera ser comprovado a ANP por meio da
apresentacdo dos respectivos certificados de Conteudo Local ou de documento que
venha a substitui-lo, nos termos da Legislacdo Aplicavel.

20.5.1. Para fins de afericdo, o Conteudo Local dos bens e servicos devera ser
expresso percentualmente em relagéo ao valor do bem ou servigo contratado.

Para a determinacdo do Conteudo Local, os valores monetarios correspondentes as
contratacGes de bens e servicos serdo atualizados para 0 més e ano em que se
efetivar a verificacdo do cumprimento do disposto nesta Clausula, utilizando-se o IGP-
DI ou outro indice que venha a substitui-lo.

Os marcos para afericao de Contetdo Local pela ANP seréo:
a) o encerramento da Fase de Exploracéo;
b) o encerramento de cada Médulo de Desenvolvimento; e

c) o encerramento da Etapa de Desenvolvimento em Campo que n&o contemple
Desenvolvimento modular.

Para fins de afericdo do Conteudo Local, a Etapa de Desenvolvimento tera inicio na
data da apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade e se encerrara, para cada
Mddulo de Desenvolvimento, com a primeira entre as seguintes ocorréncias:

a) decurso de 10 (dez) anos apds a Extracdo do Primeiro Oleo;

b) desisténcia, pelo Concessionario, do Desenvolvimento do Modulo de
Desenvolvimento; ou

c) realizacdo dos investimentos previstos no Plano de Desenvolvimento, exceto os
relativos ao abandono do campo.

@0

No caso de contratacbes previstas no paragrafo 20.1.4, alinea “c”’, ndo devem ser
contabilizados para fins de apuragédo do Contetudo Local os dispéndios relativos a taxa
de operacéo da unidade.
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Excedente de Contetudo Local

20.10.

20.11.

Caso o Concessionério supere o Contetido Local exigido, na Fase de Exploracao-ou
em um Modulo de Desenvolvimento, o valor excedente, em moeda corrente nacional,
poderd ser transferido para os Mddulos de Desenvolvimento a serem implantados
subsequentemente.

20.10.1. No caso de Campos em mar com lamina d’agua acima de 100 (cem)
metros, o Operador devera indicar o Macrogrupo para o qual o excedente
da Fase de Exploracao sera direcionado.

20.10.2. Eventuais excedentes verificados nos Modulos de Desenvolvimento
poderdo ser transferidos apenas entre 0s mesmos Macrogrupos.

A solicitagdo de transferéncia de excedente devera ser apresentada a ANP no prazo
de 15 (quinze) dias, contados a partir do primeiro dia Util seguinte ao recebimento,
pelo Operador, do Relatério de Fiscalizacdo de Conteddo Local da Etapa de
Desenvolvimento da Producdo, ou de modulos subsequentes no caso de
Desenvolvimento modular.

20.11.1. O valor monetéario excedente sera atualizado pelo IGP-DI ou outro indice
gue venha a substitui-lo.

Multa pelo Descumprimento do Contetdo Local

20.12.

20.13.

20.14.

O descumprimento do Contetdo Local sujeitara o Concessionario a aplicagdo de
multa, que sera calculada sobre o valor monetario descumprido, aplicando-se o
seguinte percentual, conforme o caso:

a) caso o percentual de Conteudo Local nao realizado seja inferior a 65% (sessenta
e cinco por cento) do Conteudo Local minimo, a multa sera de 40% (quarenta por
cento) sobre o valor do Contetdo Local néo realizado;

b) caso o percentual de Contetido Local ndo realizado seja igual ou superior a 65%
(sessenta e cinco por cento), a multa sera crescente a partir de 40% (quarenta por
cento), atingindo 75% (setenta e cinco por cento) do valor de Contelido Local
minimo, no caso de 100% (cem por cento) de Conteudo Local ndo realizado , de
modo a obedecer a formula:

M (%) = NR (%) - 25%.
Onde,

M(%) € o percentual de multa a ser calculado sobre o valor monetario
descumprido; e

NR (%) é o percentual de Contetido Local nao realizado.

Caso haja o descumprimento simultdneo de mais de um compromisso para 0S
Macrogrupos do paragrafo 20.1.4, o valor da multa correspondera ao somatério das
multas para cada Macrogrupo.

O valor da multa sera atualizado pelo IGP-DI até a data em que for realizado o
efetivo pagamento.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — SEGURANCA OPERACIONAL E MEIO
AMBIENTE

Controle Ambiental

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

O Concessionario devera dispor de um sistema de gestdo de seguranca e meio
ambiente que atenda as Melhores Préaticas da Industria do Petréleo e a Legislacao
Aplicavel.

O Concessionario deverd, entre outras obrigacdes:
a) zelar pela preservacao do meio ambiente ecologicamente equilibrado;
b) minimizar a ocorréncia de impactos e/ou danos ao meio ambiente;

c) zelar pela seguranca das OperagGes com o fim de proteger a vida humana, o meio
ambiente e o patriménio da Uniéo;

d) zelar pela protecdo do patrimdnio histérico-cultural brasileiro;
e) recuperar areas degradadas;

f) atender as Recomendacdes de Seguranca expedidas pela ANP, nos termos da
Legislacéo Aplicavel.

A ANP poderd, a qualquer tempo, solicitar copia dos estudos submetidos & aprovagao
do 6rgdo ambiental competente caso a ciéncia do seu contelido torne-se necessaria
para instrucdo/gestdo do Contrato ora firmado.

Caso haja processo de licenciamento ambiental em que o érgdo competente julgue
necessaria a realizacdo de audiéncia publica, o Concessionario devera enviar a ANP
cOpia dos estudos elaborados visando a obtencgéo das licengcas no minimo 30 (trinta)
dias uteis antes da realizacdo da audiéncia.

O Concessionario devera apresentar a ANP coOpia das licengas ambientais e de suas
respectivas renovacdes, em conformidade com o0s prazos definidos nas
regulamentagfes especificas emitidas pela ANP, ou, antes disso, caso a ciéncia do
seu contelido torne-se necessaria para instru¢do ou gestao do Contrato ora firmado.

O Concessionario devera informar imediatamente a ANP e as autoridades
competentes sobre qualquer ocorréncia, decorrente de fato ou ato intencional ou
acidental, envolvendo risco ou dano ao meio ambiente ou a saude humana, prejuizos
materiais ao patrimonio proprio ou de terceiros, fatalidades ou ferimentos graves para
0 pessoal proprio ou para terceiros ou interrupces nao programadas das Operacoes,
nos termos da Legislagdo Aplicavel e de acordo com as orientagfes dispostas em
manuais interpretativos expedidos pela ANP, quando existirem.

Responsabilidade Social

21.7.

O Concessionério devera dispor de um sistema de gestdo de Responsabilidade Social
e sustentabilidade aderente as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.
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Da Responsabilidade por Danos e Prejuizos

21.8. Sem prejuizo do disposto no paragrafo 21.1, o Concessionario assumira

responsabilidade integral e objetiva por todos os danos ao meio ambiente que
resultarem, direta ou indiretamente, da execucéo das Operacoes.

21.8.1. O Concessionario devera ressarcir os danos resultantes das Operacgoes.

21.8.2. O Concessionario devera ressarcir a Unido e a ANP, nos termos dos
paragrafos 2.2 a 2.6, por toda e qualquer acdo, recurso, demanda ou
impugnacao judiciais, juizo arbitral, auditoria, inspecdo, investigacdo ou
controvérsia de qualquer espécie, bem como por quaisquer indenizacdes,
compensagdes, puni¢cdes, multas ou penalidades de qualquer natureza,
relacionados ou decorrentes de tais danos e prejuizos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - SEGUROS

Seguros

22.1.

22.2.

22.3.

22.4,

O Concessionario devera contratar e manter em vigor, durante toda a vigéncia deste
Contrato, cobertura de seguro para todos os casos exigidos na Legislacéo Aplicavel,
sem que isso importe em limitag&do de sua responsabilidade no &mbito deste Contrato.

22.1.1. A cobertura destes seguros deve abranger:
a) bens;
b) pessoal;
c) despesas extraordinarias na operacao de pogos;
d) limpeza decorrente de acidente;
e) descontaminagéo decorrente de acidente; e

f) responsabilidade civil para danos ao meio ambiente e ao patriménio da
Uniéo.

22.1.2. O Concessionario devera incluir a ANP como cossegurada nas apdlices de
cobertura de responsabilidade civil, 0 que ndo prejudicara o direito da ANP de
obter o ressarcimento integral das perdas e danos que excedam a indenizagao
recebida em razao da cobertura prevista na apdlice.

A exclusivo critério da ANP e desde que por esta previamente autorizado o auto-
seguro podera ser admitido.

O Concessionério deverd obter de suas seguradoras a inclusdo, em todas as apdlices,
de clausula pela qual estas expressamente renunciem a quaisquer direitos, implicitos
ou explicitos, de sub-rogacéo contra a ANP ou a Unido.

O seguro por meio de Afiliadas é admitido desde que prestado por empresa autorizada
ao exercicio desta atividade pela Superintendéncia de Seguros Privados (Susep) e
previamente autorizado pela ANP.
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22.5. As apolices e programas globais de seguro do Concessionéario poderdo ser utilizados

22.6.

para os propésitos desta Clausula Vigésima Segunda, desde que previamente
autorizado pela ANP.

O Concessionario entregard a ANP, quando solicitado, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, cépia de todas as apdlices e contratos referentes aos seguros de que trata o
paragrafo 22.1, bem como de todo e qualquer aditamento, alteracdo, endosso,
prorrogacdo ou extensdo dos mesmos, e de toda e qualquer ocorréncia, reclamagéao
ou aviso de sinistro relacionado.
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CAPITULO V - PARTICIPACOES GOVERNAMENTAIS E INVESTIMENTOS EM
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - PARTICIPAGCOES

Participacbes Governamentais e de Terceiros

23.1.

23.2.

23.3.

24.1.

Além do Bdnus de Assinatura, pago anteriormente a data de assinatura do Contrato, o
Concessionario pagard a Unido e a terceiros as seguintes participa¢cfes, de acordo
com a Legislacédo Aplicavel:

a) Royalties;

b) participacéo especial;

C) pagamento pela ocupacgao ou retencdo de areas; e
d) pagamento de participacéo ao proprietario de terra.

A ANP podera conceder, com base em critérios estabelecidos na Legislacdo Aplicavel,
reducdo do percentual de royalties previstos neste Contrato para até 5% (cinco por
cento), de modo a viabilizar a extensdo da vida util e a maximizacdo do fator de
recuperacdo dos Campos, desde que comprovado o beneficio econémico para a
Unido gerado pelo novo plano de investimentos a ser executado.

O Concessionario ndo se eximira do pagamento referente as Participacdes
Governamentais e de Terceiros nos casos de:

a) producao auferida durante o periodo de Teste de Longa Duracao;
b) suspensao do curso do prazo deste Contrato;

c) caso fortuito, forca maior e causas similares.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - RECURSOS DESTINADOS A PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

Caso a Participacdo Especial seja devida para um Campo em qualquer trimestre do
ano calendéario, o Concessionario serd obrigado a realizar Despesas Qualificadas
como Pesquisa, Desenvolvimento e Inovacdo nas éareas de interesse e temas
relevantes para o setor de Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis, em montante
equivalente a 1% (um por cento) da receita bruta da producéo para tal Campo.

24.1.1. O valor a que se refere este paragrafo & devido para o Campo originado a
partir da Area de Concesséao.

24.1.2. O Concessionario tem até o dia 30 de junho do ano seguinte ao ano calendario
de apuracdo da receita bruta de producédo para realizar a aplicacdo desses
recursos.
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24.1.2.1. O Concessionario devera fornecer a ANP relatério completo das
Despesas Qualificadas como Pesquisa, Desenvolvimento e Inovagao
realizadas, nos prazos e formatos definidos na Legislacdo Aplicavel.

24.2. Dos recursos previstos no paragrafo 24.1, o concessionario devera investir:

a) de 30% (trinta por cento) a 40% (quarenta por cento) em universidades ou institutos
de pesquisa e desenvolvimento nacionais credenciados pela ANP; e

b) de 30% (trinta por cento) a 40% (quarenta por cento) em atividades de pesquisa e
desenvolvimento e inovagdo que tenham por objetivo resultar em produtos ou
processos com inovacgao tecnoldgica junto a Empresas Brasileiras.

24.3. O saldo remanescente das Despesas Qualificadas como Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovagéo, apds observancia do paragrafo 24.2, podera ser investido em atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovacdo realizadas em instalacdes do proprio
Concessionario ou de suas Afiliadas, localizadas no Brasil, ou em Empresas
Brasileiras, ou em universidades ou institutos de pesquisa e desenvolvimento
credenciados pela ANP.

24.4. Eventuais Despesas Qualificadas como Pesquisa, Desenvolvimento e Inovacao
realizadas pelo Concessionario em valores superiores ao equivalente a 1% (um por
cento) da receita bruta de produgéo, ou quando ndo houver a obrigacdo de realizar
tais Despesas conforme previsto no paragrafo 24.1, poderdo ser compensadas em
favor do Concessionario para comprovacao da obrigagdo em periodos futuros deste
Contrato.

24.4.1. Tal compensacéo seré regulada nos termos da Legislagéo Aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - TRIBUTOS

Regime Tributario

25.1. O Concessionario estara sujeito ao regime tributario nos ambitos federal, estadual e
municipal, obrigando-se a cumpri-lo nos termos, prazos e condi¢cdes definidos na
Legislacédo Aplicavel.

Certidbes e Provas de Regularidade

25.2. Sempre que solicitado pela ANP, o Concessionario devera apresentar 0s originais ou
cOpias autenticadas de todas as certiddes, atos de registro, autorizacdes, provas de
inscricdo em cadastros de contribuintes, provas de regularidade fiscal, provas de
situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, inscricdes em
entidades ou associacfes profissionais e quaisquer outros documentos ou atestados
semelhantes.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - MOEDA E DIVISAS

Moeda

26.1. A unidade monetaria, para todos os fins e efeitos deste Contrato, seré o Real.

Divisas

26.2. O ingresso e a remessa de divisas observardo as leis brasileiras, inclusive as
regulamentacdes expedidas pelas autoridades monetéarias do Pais.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA PELA
ANP

Contabilidade
27.1. O Concessionério deverd, nos termos da Legislacao Aplicavel:
a) manter todos os documentos, livros, papéis, registros e outras pecgas;

b) manter os documentos comprobatdrios necessarios para a afericdo do Contetido
Local e das Participacbes Governamentais e de Terceiros que suportem a
escrituracdo contébil;

c) realizar os lancamentos cabiveis;
d) apresentar as demonstracdes contabeis e financeiras; e

e) apresentar & ANP o Relatério de Conteudo Local nos termos da Legislacdo
Aplicavel.

Auditoria

27.2. A ANP podera realizar auditoria, inclusive dos demonstrativos de apuragdo das
Participag6es Governamentais, nos termos da Legislacéo Aplicavel.

27.2.1. A ANP fard a auditoria diretamente ou mediante contratos e convénios,
conforme a Legislacdo Aplicavel.

27.2.2. O Concessionario serad notificado com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedéncia da realizacdo das auditorias.

27.2.3. A ANP tera amplo acesso aos documentos, livros, registros e outros
documentos, referidos no paragrafo 27.1, inclusive aos contratos e acordos
firmados pelo Concessionario e relacionados com a aquisicdo de bens e
servigos para as Operacdes, relativos aos Ultimos10 (dez) anos.

27.2.4. Cabe ao Concessionario a responsabilidade pelas informacdes prestadas por
terceiros.
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27.2.5.

27.2.6.

27.2.7.

O Concessionario devera manter a disposicdo da ANP o0s respectivos
certificados de Contelldo Local, além de contratos, documentos fiscais e
demais registros comprobatérios, correspondentes ao bem ou servico
adquirido, pelo prazo de 10 (dez) anos apdés o marco de afericdo de Contetdo
Local.

A ANP poderéa exigir do Concessionario quaisquer documentos necessarios
para dirimir eventuais duvidas.

Eventual auséncia de auditoria ou omissdo de suas conclusdes ndo excluira
nem reduzira a responsabilidade do Concessionario pelo fiel cumprimento das
obrigacbes deste Contrato, nem representard concordancia tcita com
métodos e procedimentos em desacordo com este Contrato ou com a
Legislacéo Aplicavel.
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CAPITULO VI - DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - CESSAO DO CONTRATO

Cessao

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

Os direitos e obrigacdes do Concessionario sobre este Contrato, poderdo ser, no todo
ou em parte, objeto de Cessdo, condicionada a prévia e expressa autorizacdo da ANP.

As partes deverdo manter inalterados os termos e condicdes do Contrato até a
assinatura do respectivo termo aditivo, sendo vedada, antes da assinatura, qualquer
forma de:

a) transferéncia ou usufruto de ativos relativos ao Contrato objeto da cesséo; e
b) exercicio de poder de gestao do cessionario sobre o Contrato e sua execugao.

O descumprimento do previsto no paragrafo 28.2 constitui Cessdo sem aprovagao
prévia e expressa da ANP.

O Operador e os demais membros do consorcio deverdo deter, respectivamente, no
minimo 30% (trinta por cento) e 5% (cinco por cento) de participacdo no Contrato ao
longo de toda a sua vigéncia.

Os Concessionarios deverdo notificar a ANP sobre a alteracdo de seu controle
societario no prazo de 30 (trinta) dias contados doarquivamento do ato societario no
orgao de registro competente, nos termos da Legislacdo Aplicavel.

28.5.1. A notificacdo devera conter a documentacao exigida, nos termos da Legislacao
Aplicavel.

Participacéo Indivisa nos Direitos e Obrigagdes

28.6.

A Cessdo no todo ou em parte da Area de Concessdo sera sempre de uma
participacdo indivisa nos direitos e obrigacbes do Concessionario, respeitada a
responsabilidade solidaria entre o cedente e o cessionario nos termos da Legislacédo
Aplicével.

Cesséo Parcial de Area na Fase de Exploracéo

28.7.

Caso a ANP autorize Cess&o que resulte na divisdo da Area de Concesséo, a area a
ser cedida e a area remanescente deverdo estar circunscritas, cada uma, por uma
Unica linha poligonal tracada segundo critérios estabelecidos pela ANP.

28.7.1. As areas resultantes passardo a ser independentes para todos os efeitos,
inclusive para o célculo das Participagbes Governamentais e de Terceiros.

28.7.2. A ANP podera definir um Programa Exploratério Minimo adicional para as
areas a serem divididas.
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28.7.3. Cada uma das é&reas divididas deverd possuir um Programa Exploratério
Minimo a ela associado, cuja soma de atividades devera ser superior a prevista
no programa original.

Cess&o de Area na Fase de Producéo

28.8. Nao sera admitida a Cessao de parte de um Campo, exceto como alternativa a um
acordo de Individualizagdo da Producéo ndo concretizado, desde que aprovado pela
ANP nos termos da Legislacdo Aplicavel.

Nulidade da Cessao e Necessidade de Aprovacao Prévia e Expressa

28.9. Qualquer Cessdo que nao cumpra o disposto nesta Clausula ou na Legislagcéo
Aplicavel serd nula de pleno direito e sujeita as penalidades previstas neste Contrato e
na Legislagcdo Aplicavel.

Aprovacéo da Cesséo

28.10. A ANP tera prazo de 90 (noventa) dias contados da apresentagdo da documentagéo
completa e conforme exigido, nos termos da Legislagdo Aplicavel, para deliberar a
respeito da Cessdo.

28.11. A Cessdao do Contrato somente sera autorizada, ressalvada a hipotese do paragrafo
30.4.2, quando:

a) os Concessionarios estiverem adimplentes com as obrigagdes do Contrato; e

b) a cedente e a cessionéria, ou a garantida, nos casos de isen¢do ou substituicdo
de garantia de performance, estiverem adimplentes com todas as suas obrigacdes
relativas as Participagbes Governamentais e de Terceiros perante todos os
contratos de concessao ou partilha de producédo em que sejam partes.

Vigéncia e Eficicia da Cesséo

28.12. ApoOs a aprovacgdo da Cesséao pela ANP o Contrato devera ser aditado para que o ato
se consume, exceto nos casos de isencdo ou substituicho de garantia de
performance e no caso previsto no paragrafo 28.17, nos termos da Legislacédo
Aplicavel.

28.13. O termo aditivo ao Contrato adquirirh vigéncia e eficdcia a partir da data de sua
assinatura, nos termos da Legislagdo Aplicavel.

28.14. No prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias apOs assinatura do termo aditivo, o
Contratado devera entregar a ANP cépia do Contrato de Consércio ou de sua
alteracdo arquivado no registro de comércio competente.

28.15. A partir da assinatura do termo aditivo, o antigo Concessionario tera prazo de 90
(noventa) dias para transferir para o novo Concessionario todos os dados exclusivos
relativos ao Contrato cedido, independentemente de serem publicos ou confidenciais.
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28.15.1. O novo Concessionario passara a ser o titular dos direitos sobre os dados
exclusivos, permanecendo inalterada a contagem dos prazos de
confidencialidade ja& em curso, no termo da Legislacdo Aplicavel.

Novo Contrato de Concesséao

28.16. Na hipétese de divisdo da Area de Concess&o por qualquer motivo, um novo contrato
de concessao devera ser firmado para cada area resultante da divisdo, mantendo-se
0S mesmos termas, obriga¢des, programas e prazos do Contrato original.

28.17. Ap6s a aprovagdo da Cessdo, a ANP convocara os Concessionarios para
celebrarem os novos Contratos de Concessao no prazo de 30 (trinta) dias contados
da referida aprovacéao.

28.18. Os novos Contratos de Concessdo firmados pelas Partes adquirirdo vigéncia e
eficacia a partir da sua assinatura, nos termos da Legislacao Aplicavel.

28.19. E facultado aos Concessionarios constituir, no ambito de operacdes de crédito ou
contrato de financiamento, garantia sobre os direitos emergentes deste Contrato.

28.20. A Concessionaria devera notificar a ANP sobre a operacdo de garantia prevista na
Clausula 28.19, acima, encaminhando coOpia do respectivo instrumento de garantia,
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da sua assinatura.

28.21. A excussdo da garantia sera feita nos termos da Legislacdo Aplicavel e mediante
notificagdo & ANP nos termos do instrumento de garantia, observado que a
transferéncia de titularidade decorrente da excussdo da garantia constitui cessao e
depende de prévia e expressa anuéncia da ANP.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - INADIMPLEMENTO RELATIVO E PENALIDADES

Sancdes

29.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes estabelecidas neste Contrato ou de seu
cumprimento em lugar, tempo ou forma diversos do pactuado, incorrera o
Concessionario nas sancdes especificas previstas neste instrumento e na Legislagéo
Aplicavel, sem prejuizo da responsabilizacdo por eventuais perdas e danos
decorrentes do inadimplemento.

29.2. Descumprida a Legislagdo Aplicavel, incorrera o Concessiondrio nas sangdes legais e
administrativas cabiveis.

CLAUSULA TRIGESIMA - EXTINCAO DO CONTRATO

Extincdo de Pleno Direito
30.1. Este Contrato sera extinto de pleno direito:

a) pelo decurso do prazo de vigéncia previsto na Clausula Quarta;
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b) pelo término da Fase de Exploragdo sem que o Programa Exploratorio Minimo
tenha sido cumprido;

c) ao término da Fase de Exploracdo caso ndo tenha ocorrida qualquer Descoberta
Comercial;

d) caso o Contratado devolva integralmente a Area de Concessao;
e) pela ndo entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo fixado pela ANP;

f) pela ndo aprovagédo do Plano de Desenvolvimento pela ANP previsto na Clausula
Décima;

g) total ou parcialmente, pela recusa dos Consorciados em firmar o acordo de
Individualizacdo da Producéo, apds decisdo da ANP; ou

h) pela decretacdo de faléncia ou a ndo aprovagédo de requerimento de recuperagcao
judicial de qualquer Concessionario pelo juizo competente, ressalvado o disposto
no paragrafo 30.4.2.

Extin¢cdo por vontade das Partes: Resilicdo bilateral e unilateral

30.2. Este Contrato podera ser resilido a qualquer momento, por comum acordo entre as
Partes, sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes neste Contrato.

30.3. Durante a Fase de Producgéo, o Concessionario somente podera resilir este Contrato
mediante notificacdo a ANP com antecedéncia minima de 180 (cento e oitenta) dias da
data pretendida para a rescisdo do Contrato.

30.3.1. O Concessionario ndo podera interromper ou suspender a Producdo
comprometida nos Programas Anuais de Produ¢édo durante o periodo minimo
de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da notificacdo da intencdo de
resilir.

Extin¢c&o por Inadimplemento Absoluto: Resolugéao
30.4. Este Contrato sera resolvido nos seguintes casos:

a) descumprimento, pelo Concessionario, das obrigacdes contratuais no prazo fixado
pela ANP, em néo se tratando de hipotese de extingdo de pleno direito; ou

b) recuperagédo judicial ou extrajudicial, sem a apresentacdo de um plano de
recuperacado aprovado e capaz de demonstrar a ANP capacidade econbmica e
financeira para integral cumprimento de todas as obrigacbes contratuais e
regulatérias.

30.4.1. Para ensejar a resolucdo do Contrato, o prazo referido na alinea “a” néo
podera ser inferior a 90 (noventa) dias, salvo nos casos de extrema urgéncia.

30.4.2. A partir da constatacdo de inadimplemento absoluto, sera conferido um prazo
de 90 (noventa) dias, ou inferior, nos casos de extrema urgéncia, para que o
Concessionario inadimplente formalize perante a ANP o pedido de Cesséao de
sua participacao indivisa nos direitos e obrigacdes deste Contrato, sob pena de
aplicacdo das penalidades previstas neste Contrato, além da resolucao
contratual.
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30.4.3. Em caso de consorcio, a resolucdo terd efeito somente com relacdo ao
inadimplente, quando ndo se tratar de obrigacdo solidaria entre os
consorciados, podendo este transferir sua participacao indivisa nos direitos e
obrigacdes deste Contrato para 0s outros integrantes do consércio ou para
terceiros, mediante prévia e expressa aprovacgao pela ANP.

Consequéncias da Extincéo

30.5. Em qualquer das hipéteses de extingdo previstas neste Contrato ou na Legislacéo
Aplicavel, o Concessionario nao terd direito a quaisquer ressarcimentos.

30.6. Resolvido este Contrato, o Concessiondrio respondera pelas perdas e danos
decorrentes de seu inadimplemento e da resolu¢cdo, arcando com todas as
indenizagbes e compensagdes cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - CASO FORTUITO, FORCA MAIOR E
CAUSAS SIMILARES

Exoneracédo Total ou Parcial

31.1. A exoneracao das obrigacdes assumidas neste Contrato somente ocorrerd nas
hipteses de caso fortuito, forga maior e causas similares que justifiguem a
inexecucdo, como o fato da administracdo, o fato do principe e as interferéncias
imprevistas.

31.1.1. A exoneragdo das obrigacbes do Concessionario devedor dar-se-a
exclusivamente com relacdo as obrigacdes deste Contrato cujo adimplemento
se tornar impossivel em virtude da incidéncia do caso fortuito, da forga maior
ou de causas similares, reconhecidos pela ANP.

31.1.2. A deciséo da ANP que reconhecer a ocorréncia de caso fortuito, forga maior ou
causas similares indicard a parcela do Contrato cujo adimplemento sera
dispensado ou postergado.

31.1.3. O reconhecimento da incidéncia do caso fortuito, forga maior ou causas
similares ndo isenta o Concessionario do pagamento de Participacdes
Governamentais e de Terceiros.

31.2. A notificacdo dos eventos que possam ser considerados caso fortuito, forga maior ou
causas similares devera ser imediata e especificara tais circunstancias, suas causas e
consequéncias.

31.2.1. De igual modo devera ser notificada a cessacao dos eventos.

Alteracao e Extincdo do Contrato

31.3. Superado o caso fortuito, a forga maior ou as causas similares, caberd ao
Concessionario cumprir as obrigacdes afetadas, prorrogando-se o prazo para o
cumprimento destas obrigacdes pelo periodo correspondente a duragdo do evento.
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31.3.1. A depender da extensdo e gravidade dos efeitos do caso fortuito, da forca
maior ou das causas similares:

a) as Partes poderdo acordar a alteracdo do Contrato ou sua extin¢ao;

b) a ANP poderéa suspender o curso do prazo contratual em relacéo a parcela
do Contrato afetada.

31.3.2.Durante a suspensdo do prazo contratual, permanecem vigentes e exigiveis
todas as obrigacdes das Partes que ndo tenham sido afetadas pelo caso fortuito,
forca maior e causas similares.

Licenciamento Ambiental

31.4. A ANP poderd prorrogar ou suspender o curso do prazo contratual caso comprovado
atraso no procedimento de licenciamento ambiental por responsabilidade exclusiva
dos entes publicos competentes.

31.5. Desde que solicitado pelo Concessionario, a suspensao do curso do prazo contratual
por prazo superior a 5 (cinco) anos podera ensejar a extingdo contratual, sem que
assista ao Concessionario direito a qualquer tipo de indenizagéo.

31.5.1. Caberd ao Concessionario comprovar que, no periodo compreendido entre a
suspensdo do curso do prazo contratual e a solicitacdo de extingdo do
Contrato, ndo contribuiu para a dilatagdo do processo de licenciamento
ambiental, o que caracterizara o fato como caso fortuito, forca maior e causas
similar.

31.6. Desde que solicitado pelo Concessionario, o indeferimento em carater definitivo pelo
o6rgdo ambiental competente de licenciamento essencial para a execucao das
atividades podera ensejar a extingdo contratual, sem que assista ao Concessionario
direito a qualquer tipo de indenizacao.

31.7. Para que o indeferimento do licenciamento ambiental possa ser enquadrado como
caso fortuito, forgca maior e causas similares, cabera ao Concessionario comprovar que
nao contribuiu para o indeferimento do processo de licenciamento ambiental.

Perdas

31.8. O Concessionario assumird, individual e exclusivamente, todas as perdas decorrentes
da situacao de caso fortuito, forca maior ou causas similares.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - CONFIDENCIALIDADE

Obrigacao do Concessionario

32.1. Todos e quaisquer dados e informa¢cBes adquiridos, processados, produzidos,
desenvolvidos ou, por qualquer forma, obtidos como resultado das Operagfes e do
Contrato, sado estritamente confidenciais.
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32.2.

32.3.

Os dados e as informacgfes de que trata o paragrafo 32.1 ndo poderdo ser divulgados
pelo Concessionario sem o prévio consentimento da ANP, exceto quando:

a) sejam ou se tornem publicos por meio de terceiro autorizado a divulga-los;

b) haja obrigatoriedade de divulgacéo decorrente de imposicao legal ou determinacao
judicial,

c) a divulgacao seja realizada de acordo com as regras e limites impostos por bolsa
de valores em que se negociem ac¢des do Concessionario;

d) a divulgacao seja dirigida a Afiliada, consultor ou agente do Concessionario;

e) a divulgacdo seja dirigida a instituicdo financeira e a seguradora a que o
Concessionario esteja recorrendo ou a consultor destas;

f) adivulgacéo seja dirigida a possivel cessionario de boa-fé ou a Afiliada ou consultor
deste; e

g) quando a divulgacgéo seja dirigida a Concessionario ou contratado sob outro regime
de Exploragéo e Producéo de Petroleo e Gas Natural de area adjacente, a Afiliada
ou consultor deste, com vistas a celebragdo de acordo de Individualizacdo da
Producéo.

[Tpl]

32.2.1. A divulgacao de dados e informagdes de que trata as alineas “d” a “g” estara
condicionada a prévio acordo de confidencialidade, que devera:

a) prever o disposto nos paragrafos 32.1 e 32.2;

b) prever que seu descumprimento estara sujeito ao disposto na Clausula
Vigésima Nona;

c) vedar a divulgacéo, pelo terceiro, dos dados e das informacdes recebidos
sem consentimento prévio da ANP.

32.2.2. O terceiro ndo contara com o beneficio das excec¢des previstas nas alineas “a

a “g” para divulgacdo de dados e informacdes sem consentimento prévio da
ANP.

“ 0 ([P L]

32.2.3. Nas hipoteses previstas nas alineas “a” a “g”, o Concessiondrio devera enviar a
ANP notificacdo no prazo de 30 (trinta) dias contados da divulgacao.

32.2.4. A notificacdo deverd ser acompanhada dos dados e das informacdes
divulgadas, as razdes da divulgacdo e a relacdo dos terceiros que tiveram
acesso a tais dados e informacdes.

32.2.5. Nas hipoteses previstas nas alineas “d” a “g”, a notificacdo devera ser
acompanhada, também, de uma cépia do acordo de confidencialidade a que se
refere o pardgrafo 32.2.1

As disposicdes dos paragrafos 32.1 e 32.2 permanecerdo em vigor e subsistirdo a
extingdo deste Contrato.
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Compromisso da ANP

32.4. A ANP compromete-se a ndo divulgar quaisquer dados e informacdes obtidos como
resultado das Operacgfes e que digam respeito as areas retidas pelo Concessionario,
nos termos do art. 5°, §2°, do Decreto n° 7.724/2012.

32.4.1. Tal disposicdo ndo se aplicara caso a divulgacdo seja necessaria para o
cumprimento das disposi¢cées legais que lhe sejam aplicaveis, inclusive a
legislacdo sobre acesso a informacao, ou dando curso as finalidades para as
quais foi constituida.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - NOTIFICAGOES, SOLICITACOES,
COMUNICAGCOES E RELATORIOS

NotificacOes, Solicitagdes, Planos, Programas, Relatérios e outras Comunicac¢des

33.1. As notificagBes, solicitagbes, encaminhamento de planos, programas, relatorios, bem
como quaisquer outras comunicagdes previstas neste Contrato deverdo ser formais e
por escrito, respeitada a Legislacao Aplicavel.

33.1.1. Caso nédo haja previsédo especifica na Legislacdo Aplicavel, as comunicacdes
aqui previstas deverdo ser entregues pessoalmente, mediante protocolo, ou
enviadas através de remessa postal, com comprovante de recebimento.

33.1.2. Os atos e comunicacdes relacionados a este Contrato deverdo ser redigidos
em lingua portuguesa, assinados por representante legal do Concessionario ou
por procurador com poderes especificos.

Enderecos
33.2. Os enderecos dos representantes das Partes constam do Anexo VIII.

33.2.1. Em caso de mudanca de endereco, as Partes se obrigam a notificar a outra
Parte sobre o novo endereco com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da
mudanca.

Validade e Eficacia

33.3. As notificagBes previstas neste Contrato serdo considerados vélidas e eficazes na data
em que forem efetivamente recebidas.

Alteracdes dos Atos Constitutivos

BN

33.4. O Concessionario devera notificar & ANP quaisquer alteracbes de seus atos
constitutivos, estatutos ou contrato social, encaminhando copias destes, dos
documentos de eleicao de seus administradores ou de prova da diretoria em exercicio
em até 30 (trinta) dias.
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CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - REGIME JURIDICO

Lei Aplicavel
34.1. Este Contrato serd executado, regido e interpretado de acordo com as leis brasileiras.

34.1.1. As partes deverdo observar a Legislacdo Aplicavel na execuc¢ao do Contrato.

Conciliacdo

34.2. As Partes comprometem-se a envidar todos os esforcos no sentido de resolver entre
si, amigavelmente, toda e qualquer disputa ou controvérsia decorrente deste Contrato
ou com ele relacionada.

34.2.1. Tais esfor¢cos devem incluir no minimo a solicitacdo de uma reuniao especifica
de conciliagdo pela parte insatisfeita, acompanhada de seu pedido e de suas
razdes de fato e de direito.

34.2.2. A solicitagdo devera ser atendida com o agendamento da reunido pela outra
parte em até 15 (quinze) dias do pedido, nos escritérios da ANP. Os
representantes das partes deverao ter poderes para transigir sobre a questao.

34.2.3. Apés a realizagdo da reunido, caso ndo se tenha chegado a um acordo de
imediato, as partes terdo no minimo mais 30 (trinta) dias para negociarem uma
solugdo amigavel.

Mediacé&o

34.3. As Partes poderdo, mediante acordo por escrito e a qualquer tempo, submeter a
disputa ou controvérsia a mediacédo de entidade habilitada para tanto, nos termos de
seu regulamento e conforme a Legislagdo Aplicavel.

Perito independente

34.4. As Partes poderdo, mediante acordo por escrito, recorrer a perito independente para
dele obter parecer fundamentado que possa levar ao encerramento da disputa ou
controvérsia.

34.4.1. Caso firmado tal acordo, o recurso a arbitragem somente podera ser exercido
apos a emissao do parecer pelo perito.

Arbitragem

34.5. ApGs o procedimento previsto no paragrafo 34.2, caso uma das Partes considere que
inexistem condi¢des para uma solucdo amigavel da disputa ou controvérsia a que se
refere tal paragrafo, tal questdo serd submetida a arbitragem, segundo as regras
estabelecidas nas Regras de Arbitragem da United Nations Comission on International
Trade Law — UNCITRAL, com as seguintes modificacfes:
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a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

k)

O procedimento arbitral ser4 administrado por uma instituicdo arbitral notoriamente
reconhecida e de reputacéo ilibada, com capacidade para administrar arbitragem
conforme as regras da presente clausula e preferencialmente com sede ou
escritério de administracéo de casos no Brasil,

Na conducdo da arbitragem, a instituicdo arbitral escolhida devera observar as
recomendacdes da propria UNCITRAL sobre administragcdo de arbitragens sob
suas Regras;

As Partes escolherdo a instituicdo arbitral de comum acordo. Caso as Partes ndo
cheguem a um acordo quanto a escolha da instituicdo arbitral no prazo do
paragrafo 34.2.3, a escolha da instituicdo arbitral seguira o disposto no artigo 6 das
Regras da UNCITRAL.

Deverdo ser escolhidos trés arbitros. Cada Parte escolhera um arbitro. Os dois
arbitros assim escolhidos designardo o terceiro arbitro, que funcionard como
presidente;

Mediante acordo das Partes, podera ser escolhido um arbitro Gnico para decisdo da
causa, designado conjuntamente pelas Partes;

A cidade do Rio de Janeiro, Brasil, sera a sede da arbitragem e o lugar da prolagéo
da sentenca arbitral,

O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem serd a lingua portuguesa. As
Partes poderdo, todavia, instruir o processo com depoimentos ou documentos em
qualquer outro idioma, nos termos do que decidido pelos arbitros, sem necessidade
de traducéo oficial,

No mérito, os arbitros decidirdo com base nas leis substantivas brasileiras;

A sentenca arbitral serd definitiva e seu contetdo obrigara as Partes. Quaisquer
valores porventura devidos pela ANP serdo quitados através de precat6rio judicial,
salvo em caso de reconhecimento administrativo do pedido;

As despesas necessarias a instalacdo, conducao e desenvolvimento da arbitragem,
tais como custas da instituicao arbitral e adiantamento de honorarios arbitrais, seréo
adiantados exclusivamente pela Parte que requerer a instalagdo da arbitragem. A
Parte requerida somente ressarcira tais valores em caso de condenacéo final na
medida de sua sucumbéncia, conforme decidido pelos arbitros;

Havendo necessidade de prova pericial, o perito independente sera designado de
comum acordo entre as Partes ou, na falta de acordo, pelo Tribunal Arbitral. Os
custos de tal pericia, incluindo honorarios periciais, serdao adiantados pela Parte que
a requerer ou pela requerente da arbitragem, se proposta pelo Tribunal Arbitral.
Tais custos serdo suportados, ao final, pela Parte vencida, nos termos da alinea
anterior. As Partes poderdo indicar assistentes periciais de sua confiangca por sua
conta, mas tais custos ndo serdo objeto de ressarcimento;

O Tribunal Arbitral condenaré a Parte total ou parcialmente vencida ao pagamento
de honorarios advocaticios, nos termos dos artigos 85 e 86 do Codigo de Processo
Civil brasileiro, ou norma que os suceda. N&o ser4 devido nenhum outro
ressarcimento de despesas de uma Parte com sua propria representacao;

m) havendo necessidade de medidas cautelar ou de urgéncia antes de instituida a

arbitragem, a Parte interessada podera requeré-las diretamente ao Poder
Judiciario, com fundamento na Legislacdo Aplicavel, cessando sua eficacia se a
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34.6.

arbitragem néo for requerida no prazo de 30 (trinta) dias da data de efetivacdo da
decisao;

n) A ANP podera, mediante solicitagdo do Concessionario e a seu exclusivo critério,

suspender a adocdo de medidas executérias como execucdo de garantias e
inscricdo em cadastros de devedores, desde que o Concessionario mantenha as
garantias vigentes pelos prazos previstos neste Contrato, por um prazo suficiente
para a instalacdo do Tribunal Arbitral, de modo a evitar 0 ajuizamento
desnecessério da medida judicial prevista na alinea anterior;

0) O procedimento arbitral deverd observar o principio da publicidade. A divulgacdo

das informac¢cbBes ficara a cargo da instituicAo arbitral que administrar o
procedimento e sera feita preferencialmente por via eletrdnica, observados os
parametros constantes dos artigos 3, 4, 6 e 7 das Regras de Transparéncia de
Arbitragens de Tratados de Investimentos da UNCITRAL, anexo as Regras de
Arbitragem da UNCITRAL.

As Partes desde j& declaram estar cientes de que a arbitragem de que trata esta
Clausula refere-se exclusivamente a controvérsias decorrentes do Contrato ou com ele
relacionadas, e apenas € possivel para dirimir litigios relativos a direitos patrimoniais
disponiveis, nos termos da Lei n°® 9.307/1996.

34.6.1. Consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais disponiveis, para fins

Foro

34.7. Para o disposto na alinea
sobre direitos patrimoniais disponiveis, nos termos da Lei n°® 9.307/1996, as Partes
elegem o foro da Justica Federal — Secéo Judicidria do Rio de Janeiro, Brasil, como
Unico competente, com rendncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

desta clausula:

a) incidéncia de penalidades contratuais e seu calculo, e controvérsias
decorrentes da execucédo de garantias;

b) o célculo de indenizagbes decorrentes de extingdo ou de transferéncia do
Contrato;

c) o inadimplemento de obrigages contratuais por qualquer das partes;

d) demandas relacionadas a direito ou obrigacéo contratual.

R
|

do paragrafo 34.5 e para as questdes que ndo versem

Suspensao de Atividades

34.8. A ANP decidira sobre a suspensao ou nao das atividades sobre as quais verse a

disputa ou controvérsia.

34.8.1. O critério a fundamentar a decisdo devera ser a necessidade de evitar risco

pessoal ou material de qualquer natureza, em especial no que diz respeito as
Operagoes.
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Justificativas

34.9. A ANP compromete-se a, sempre que exercer seu poder discricionario, expor as
justificativas do ato, observando a Legislacdo Aplicavel e atendendo as Melhores
Préticas da Industria do Petroleo.

Aplicagdo Continuada

34.10. As disposicdes desta Clausula permanecerdao em vigor e subsistirdo a extingdo do
Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - DISPOSICOES FINAIS

Execucéo do Contrato

35.1. O Concessionario devera manter todas as condi¢cbes de habilitacdo e qualificagéo
exigidas pela ANP, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ele assumidas.

Modifica¢Oes e Aditivos

35.2. A omisséo ou toleréncia por qualquer das Partes na exigéncia da observancia das
disposicbes deste Contrato, bem como a aceitacdo de um desempenho diverso do
contratualmente exigido, ndo implicara novagéo e nem limitara o direito de tal Parte de,
em ocasides subsequentes, impor a observancia dessas disposi¢des ou exigir um
desempenho compativel com o contratualmente exigido.

35.3. Quaisquer modificacbes ou aditivos a este Contrato deverdo observar a Legislacdo
Aplicavel e somente terdo validade se realizados formalmente, por escrito e assinados
pelos representantes das Partes.

Publicidade

35.4. A ANP far& publicar no Diario Oficial da Unido o texto integral ou extrato dos termos
deste Contrato para sua validade erga omnes.

Por estarem de acordo, as Partes assinam este Contrato em «vias» vias, de igual teor e
forma e para um s0 efeito, na presenca das testemunhas abaixo indicadas.

Rio de Janeiro, <data_assinatura>.
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Agéncia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP
Décio Oddone

Diretor-Geral da ANP

«signataria_01_operadora»
«signataria_01_representante_01»

«signataria_01_cargo_01»

«signataria_01_operadora»
«signataria_01_representante_02»

«signataria_01_cargo_02»

«signataria_02»
«signataria_02_representante_01»

«signataria_02_cargo_01»

Péagina 67



Contrato «<nome_sigep» Processo n® «<numero_contrato»

«signataria_02»
«signataria_02_representante_02»

«signataria_02_cargo_02»

Testemunhas:
Nome: Testemunha 1 Nome: Testemunha 2
CPF: CPF da Testemunha 1 CPF: CPF da Testemunha 2
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ANEXO | — AREA DE CONCESSAO

A Area de Concessdo deste Contrato é o Bloco «bloco», cujos parametros cartogréaficos
encontram-se abaixo relacionados.

PARAMETROS CARTOGRAFICOS UTILIZADOS PARA AS COORDENADAS
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ANEXO Il - PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO

Deverédo ser inseridas nas tabelas abaixo as informacdes do edital de licitagcbes e da oferta
de Unidades de Trabalho para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo para o
Bloco citado no Anexo I.

As atividades abaixo, a serem exercidas pelo Concessionario, fazem parte do objeto deste
Contrato.

Programa Exploratério Minimo e Garantias Financeiras

) Valor da Garantia
Bloco Area do Bloco (Unidades de Financeira da Valor da Garantia (por
(km?) Trabalho)! Fase de extenso)
Exploragéo (R$)
«bloco» «area_bloco» «pem_ut» «pem_moeda» «pem_moeda_extenso»

Valor da UT para fins da Garantia Financeira da Fase de Exploracdo (R$/UT)

Setor R$/UT
«setor» «valor_ut_para_calculo_garantia__ »
Equivaléncia das Unidades de Trabalho (UTs)
Item Unidade Valor

Sismica 2D (UT/km) «sismica_2d_ut_km»

Sismica 3D (UT/km2) «sismica_3d_ut_km2»
Reprocessamento 2D (UT/km) «reprocessamento_sismico_2d_ut_km»
Reprocessamento 3D (UT/km2) «reprocessamento_sismico_3d_ut_km2»

Gravimetria (UT/km) «metodos_potenciais_grav_ut_km»

Gradiometria (UT/km) «metodos_potenciais_grav_grad_ut_km»
Magnetometria (UT/km) «metodos_potenciais_mag_ut_km»
Gamaespectrometria (UT/km) «gamaespectrometria»
Eletromagnético (UT/receptor) «eletromagnetico_utreceptor»
Eletromagnético (UT/km) «eletromagnetico_utkm»
Eletromagnético (UT/km2) «eletromagnetico_utkm2»
Reprocessamento Eletromagnético | (UT/receptor) | «reprocessamento_eletromagnetico_utreceptor»
Reprocessamento Eletromagnético (UT/km) «reprocessamento_eletromagnetico_utkm»
Reprocessamento Eletromagnético (UT/km2) «reprocessamento_eletromagnetico_utkm2»
Geoquimica (UT/Amostra) «geoquimica_utamostra»
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Item Unidade Valor
Batimetria Multifeixe (UT/km2) «patimetria_multifeixe_utkm2»
Poco Exploratério (UT/poco) ‘ «poco_exploratorio_ut_pocox»
Objetivo Exploratério «objetivo_exploratorio_minimo»

Duracédo da Fase de Exploracéo

Fase de Exploracao
Duracéo (anos)

«fase_total_anos»

1. Serdo considerados, para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, os
levantamentos e reprocessamentos nao-exclusivos previstos no edital de licitagdes,
aplicando-se as regras e o fator de reducéo indicado na Tabela abaixo.

2. Para efeito do cumprimento do Programa Exploratério Minimo, os pocos perfurados
deverdo atingir o objetivo exploratério. A ANP, a seu exclusivo critério, podera aceitar
outros objetivos propostos pelo Concessionario com a devida justificativa técnica.

Fatores de reducéo dos levantamentos néo-exclusivos para fins do cumprimento do
Programa Exploratério Minimo

Para abatimento do Programa Explorat6rio Minimo: Tempo decorrido entre
a solicitacdo do abatimento do Programa Exploratério Minimo efetuada a .
~ ~ o Fator Redutor
ANP e a data de conclusé@o da operagéo de aquisicdo ou reprocessamento
dos dados nao exclusivos.
0-1ano 1,0
1- 2 anos 0,9
2 - 3 anos 0,8
3 -4 anos 0,7
4 -5 anos 0,6
5 - 6 anos 0,5
6 - 7 anos 0,4
7 - 8 anos 0,3
8 - 9 anos 0,2
9 -10 anos 0,1
>10 anos 0

Nota:* Serdo aceitos somente os levantamentos ndo-exclusivos autorizados pela ANP, desde que as
sociedades empresarias de aquisicao de dados tenham cumprido todos os requisitos de entrega de
dados ao Banco de Dados de Exploragéo e Producédo (BDEP).

Para efeito de cOmputo do valor a considerar para cumprimento do Programa Exploratério Minimo,
sera considerado o tempo entre a solicitagdo do abatimento e a conclusdo da operagéo de aquisi¢cdo
ou reprocessamento de dados ndo exclusivos, utilizando-se um fator redutor para a realizacdo do
abatimento, conforme a Tabela.
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ANEXO IlIl - GARANTIA FINANCEIRA REFERENTE AO PROGRAMA EXPLORATORIO
MINIMO

(Anexar cOpia da Garantia Financeira referente ao Programa Exploratério Minimo)

Péagina 72



Contrato «<nome_sigep» Processo n® «<numero_contrato»

ANEXO IV — GARANTIA DE PERFORMANCE

(Anexar uma copia do documento entregue, caso aplicavel)
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ANEXO V — PARTICIPACOES GOVERNAMENTAIS E DE TERCEIROS

Nos termos da Clausula Vigésima Terceira, o Concessionario pagard as seguintes
Participacdes Governamentais e de Terceiros:

a)

Royalties no montante correspondente a % ( por cento) da Producdo de Petroleo
e Géas Natural realizada na Area de Concessao;

(Seré incluido valor da aliquita de royalty para o setor conforme Tabela 2 do Edital da 152
Rodada de Licitacdes)

b)

c)

d)

Participacdo Especial no montante definido no Decreto n® 2.705, de 3 de agosto de
1998;

Pagamento pela Ocupacdo ou Retencdo de Area': i) na Fase de Exploracdo, no
montante de R$ (texto por extenso) por quildmetro quadrado ou fragéo da Area
de Concesséao, com o0 aumento previsto no Decreto n° 2.705, de 3 de agosto de 1998 no
caso de prorrogacdao; ii) no periodo de Etapa de Desenvolvimento da Fase de Producéo,
no montante de R$ (texto por extenso); e iii) na Fase de Produgéo, no montante
de R$ (texto por extenso); e

Pagamento aos proprietérios da terra de participagdo equivalente a 1% (um por cento)
da Producédo de Petréleo e Gas Natural, nos termos da Legislacdo Aplicavel.

1 pagamento pela Retengdo ou Ocupacéo de Area, em Reais por quildmetro quadrado, nos termos do
Edital de Licitacdes.
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ANEXO VI - PAGAMENTO DO BONUS DE ASSINATURA

Bbnus de Assinatura pago pelo Concessionario

Bloco

Valor Ofertado (por extenso)

Bénus de Assinatura Pago (por
extenso)

«bloco»

«bonus» («bonus_extenso»)

«bonus» («bonus_extenso»)
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ANEXO VIl — DESIGNACAO DE OPERADOR

O Operador inicial é «signataria_01_operadora». Um novo Operador podera ser designado
conforme disposto na clausula Décima Quarta e observadas as condi¢cdes da clausula
Vigésima Oitava.
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ANEXO VIl - LOGRADOURO

Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP
Avenida Rio Branco n° 65, térreo/protocolo, Centro, Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20090-004

«signataria_01_operadora»
«endereco_01»

CEP: «cep_01»

«signataria_02»
«endereco_02»

CEP: «cep_02»
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