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ANTAQ
Agéncia Nacional de Transportes Aquavidrios

SEPN - QUADRA 514, BLOCO E, - Bairro ASA NORTE, @cidade_unidade@/, CEP 70760-545
Telefone: (61)20296500 e Fax: @fax_unidade@ - www.gov.br/antaq

PROJETO BASICO
PROCESSO N2 50300.015196/2023-25
1. OBJETO DA CONTRATACAO
1.1. O objeto da presente contratagdo € a prestagdo de servigos de assessoria técnica especializada para analise e elaboragdo de estudos e projetos pertinentes a exploragdo da infraestrutura aquaviaria, visando o aperfeicoamento

do corpo técnico da Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios — ANTAQ no cumprimento de suas atribuigdes institucionais estabelecidas pela Lei n® 10.233, de 5 de junho de 2001.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO
2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.
2.2, Entre as diversas atribui¢des legais desempenhadas pela ANTAQ, envolvendo os mais variados nichos de atuacdo, estdo aquelas fungdes relativas a infraestrutura hidrovidria, que conforme estabelecido pela lei de criagdo da

Agéncia, Lei n® 10.233, de 2001, sdo apresentadas abaixo:
Art. 23. Constituem a esfera de atuagdo da Antaq:
|- a navegacéo fluvial, lacustre, de travessia, de apoio maritimo, de apoio porturio, de cabotagem e de longo curso;
11 - 0s portos organizados e as instalagdes porturias neles localizadas;
Il - as instalagdes portuarias de que trata o art. 8 da Lei na qual foi convertida a Medida o Proviséria n 595, de 6 de dezembro de 2012;
IV - o transporte aquavidrio de cargas especiais e perigosas.
V - a exploragio da infraestrutura aquaviaria federal.

§ 1 - A Antaq articular-se-a com 6rgdos e entidades da administragdo, para resolugdo das o interfaces do transporte aquaviario com as outras modalidades de transporte, com a finalidade de promover a movimentac&o intermodal mais econémica e segura de
pessoas e bens.

§2 - A ANTAQ harmonizara sua esfera de atuagdo com a de 6rgéos dos Estados e dos o icipi do i das Ses de transporte aquaviario intermunicipal e urbano.

Art. 27. Cabe & ANTAQ, em sua esfera de atuagdo:
1 - promover estudos especificos de demanda de transporte aquaviario e de atividades portudrias;

11— promover estudos aplicados as definigdes de tarifas, pregos e fretes, em confronto com os custos e os beneficios econmicos transferidos aos usudrios pelos investimentos realizados;

111 - propor ao Ministério dos Transportes o plano geral de outorgas de 3o dai idria e de prestagio de servicos de transp idrio; (grifo nosso)

IV~ elaborar e editar normas e regulamentos relativos  prestago de servigos de transporte e 3 30 da i quavidria e portudria, garantindo isonomia no seu acesso e uso, assegurando os direitos dos usudrios e fomentando a competicio
entre os operadores;

V — celebrar atos de outorga de permiss3o ou autorizacio de prestagio de servigos de transporte pelas empresas de navegagio fluvial, lacustre, de travessia, de apoio maritimo, de apoio portuario, de cabotagem e de longo curso, observado o disposto nos art. 13
e 14, gerindo os respectivos contratos e demais instrumentos administrativos;

VI - reunir, sob sua administrag&o, os instrumentos de outorga para exploragio de infraestrutura e de prestagio de servigos de transporte aquavidrio celebrados antes da vigéncia desta Lei, resguardando os direitos das partes;

VIl - promover estudos referentes 3 composicdo da frota mercante brasileira e 3 pratica de afretamentos de embarcagdes, para subsidiar as decisdes governamentais quanto & politica de apoio & indéstria de construgdo naval e de afretamento de embarcasdes
estrangeiras;

X - representar o Brasil junto aos organismos i ionais de eem Bes, acordos e tratados sobre transporte aquavidrio, observadas as diretrizes do Ministro de Estado dos Transportes e as atribuigdes especificas dos demais érgaos federais;

XVII - autorizar projetos e investimentos no dmbito das outorgas estabelecidas, encaminhando ao Ministro de Estado dos Transportes ou ao Secretdrio Especial de Portos, conforme o caso, propostas de declaragao de utilidade publica;
XIX - estabelecer padrdes e normas técnicas relativos as operacdes de transporte aquaviario de cargas especiais e perigosas;

XXI - fiscalizar o funcionamento e a prestaao de servigos das empresas de navegagio de longo curso, de cabotagem, de apoio maritimo, de apoio portudrio, fluvial e lacustre;

XXV - celebrar atos de outorga de 50 paraa 30 dai idria, gerindo e fiscali os ivos contratos e demais instrumentos administrativos; (grifo nosso)

XXVIIl - publicar os editais, julgar as licitages e celebrar os contratos de concessdo, precedida ou no de execugao de obra publica, para a exploragao de servigos de operagao de eclusas ou de outros itivos de igéo hidrovidria de niveis situados em
corpos de 4gua de dominio da Unido. § 1 No exercicio de suas atribuigdes a ANTAQ poderd:

|- firmar convénios de cooperag3o técnica e administrativa com érgios e entidades da Administragio Publica Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, tendo em vista a descentralizagéo e a fiscalizagio eficiente das outorgas;

11 - participar de foros internacionais, sob a coordenagéo do Poder Executivo; e

11l - firmar convénios de cooperagdo técnica com entidades e organismos internacionais.

2.3. Especificamente com relagdo a este tema tdo relevante, que sdo as hidrovias, ao longo do tempo a Agéncia priorizou sua atuagdo, majoritariamente, nas autorizagdes, regulagdes e fiscalizagdes dos servigos de transporte
aquavidrio de cargas e passageiros. Isto significa que o foco de atuagdo da Agéncia fora concentrado nos aspectos dos servigos de transporte e ndo nos aspectos relacionados ao provimento de infraestrutura hidroviaria. A atuagdo da Agéncia
deve estar em linha com as politicas publicas estabelecidas pelo ministério responsavel, conforme rege o art. 20, inciso |, da Lei n 10.233, de 2001. Ou seja, embora a ANTAQ detenha a competéncia de poder concedente da infraestrutura
aquavidria, dentre elas a concessdo de hidrovias, a implementacdo desse tipo de acdo depende, fundamentalmente, de diretrizes de politica publica. Nesse contexto, a ANTAQ foi instada a promover estudos voltados a concessdo de hidrovias
a partir de indicagdes do Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR) em uma agenda estruturada que surge apds proposicdo pela Agéncia do Plano Geral de Outorgas (PGO) de infraestrutura aquavidria, aprovado pelo MPOR no termos da
Portaria no 441, de 23 de outubro de 2023. A partir desse novo contexto setorial cabe a ANTAQ conduzir e aprovar os estudos prévios as concessdes, bem como fiscalizar e gerir os futuros contratos a serem celebrados junto a iniciativa
privada para exploragdo das hidrovias brasileiras.

2.4. Cabe destacar, portanto, que essa competéncia até o presente momento ainda ndo foi efetivamente exercida e consumada, e o corpo técnico da Agéncia ndo esta plenamente preparado para lidar com os detalhes técnicos que
temas como dragagem, delimitagdo e manutengdo de canais navegdveis impdem para a demanda.

2.5. Outro aspecto foi a publicagdo da Lei n® 13.081, de 2 de janeiro de 2015, que regul; 1ta a construgdo e operagdo de eclusas ou de outros dispositivos de transposi¢do hidrovidria de niveis em vias navegaveis e
potencialmente navegaveis. Essa Lei promoveu alteragdes na Lei de Criagdo da ANTAQ (Lei n2 10.233, de 2001), incluindo competéncia para a ANTAQ publicar os editais, julgar as licitagdes e celebrar os contratos de concessdo, precedida ou
n3o de obra publica, para a exploragdo de servigos de operagdo de eclusas ou de outros dispositivos de transposigdo hidroviaria de niveis situados em corpos d'agua de dominio da Unido (art. 27, inciso XXVIII). Porém, no mesmo sentido, tal
competéncia até o presente momento ainda ndo foi exercida em razdo da inexisténcia de indicativos de politica publica (art. 20, inciso I).

2.6. Nesse contexto, importa fornecer uma breve contextualizagdo sobre a importancia das hidrovias para a logistica de transportes no Brasil. Principalmente por se tratar de um Pais com dimensdes continentais, que é privilegiado
por seus 65 mil quildmetros de rios com potencial de navegagao, é intuitivo acreditar que um melhor equilibrio dessa matriz de transporte trara grandes ganhos logisticos e de desenvolvimento.

2.7. Na matriz de transportes do Brasil, apresentada na Figura 1 é possivel verificar que majoritariamente as rodovias sdo as mais utilizadas. Ficando o transporte hidroviario com apenas 6% do transporte de cargas.
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Figura 1 — Divisdo da matriz de transporte brasileira
Fonte: EPL, 2017

2.8. Este quadro de subutilizagdo das hidrovias vem mudando, em 2022, conforme dados do Estatistico ANTAQ, as hidrovias foram responsaveis por transportar mais de 116 milhdes de toneladas de carga, quase 10% de todo o
transporte aquavidrio ocorrido no periodo, esse volume de carga transportada tem um potencial ainda maior para ser desenvolvido. Assim, a busca por investimento privado nesse segmento enderega a busca por uma maior eficiéncia
logistica nacional.
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2.9. Comparando a realidade do Brasil com a de paises de dimensdes semelhantes, como é o caso dos Estados Unidos, verifica-se o longo caminho a ser percorrido na busca do equilibrio da matriz de transportes. Observa-se nos
Estados Unidos um sistema hidrovidrio bastante integrado a malha de transportes, com aporte de investimentos aplicados a novas obras e interven¢des para melhoria constante da infraestrutura existente. A rede hidroviaria norte americana
opera 225 eclusas ao longo de cerca de 15.000 km, sendo fundamental para o desenvolvimento e integragdo de diversos polos industriais. A experiéncia americana e a europeia, que apresenta o mesmo nivel de integracdo e
desenvolvimento, sdo referéncias consagradas que ainda se mostram pouco conhecidas pela engenharia brasileira do setor.

2.10. E, para aumentar o protagonismo das hidrovias no transporte de cargas no Brasil, é preciso tornar a infraestrutura aquavidria mais confidvel, com servicos de dragagem, derrocagem, balizamento e sinalizagdo adequados,
garantindo seguranga e confiabilidade da navegagdo, para que os rios sejam cada vez mais utilizados.

2.11. Concessdes e parcerias publico privadas

2.11.1. Assim, visando atender as necessidades de fomentar ainda mais a infraestrutura de transportes no Brasil, sabendo do potencial latente que o Brasil possui com suas hidrovias e a possibilidade de pautar uma agenda no
transporte mais eficiente e sustentavel, a Agéncia vem envidando esforgos para desenvolver estudos e projetos objetivando a exploragdo da infraestrutura aquavidria, por meio de concessdes e parcerias publico privadas.
2.11.2. Para desenvolver a missdo de priorizar esforgos visando expandir potencial das hidrovias brasileiras por meio de concessdes e parcerias com o setor privado, a ANTAQ possui as seguintes competéncias, estabelecidas pela Lei n®
10.233, de 2001:

Art. 23. Constituem a esfera de atuacdo da Antagq:

V-a exploragdio da infraestrutura aquaviéria federal.

()

Art. 27. Cabe 3 ANTAQ, em sua esfera de atuagdo:

11l - propor ao Ministério dos Transportes o plano geral de outorgas de exploragao da infraestrutura aquaviaria e de prestagao de servigos de transporte aquaviario;

()

XXV - celebrar atos de outorga de concess3o para a exploragdo da infraestrutura aquavi

XXV - publicar os editais, julgar as licitages e celebrar os contratos de concess3o, precedida ou nio de execugio de obra publica, para a exploragéo de servigos de operagao de eclusas ou de outros dispositivos de transposicéo hidrovidria de niveis situados em
corpos de 4gua de dominio da Unizo.

a, gerindo e fiscalizando os respectivos contratos e demais instrumentos administrativos;

2.11.3. Nessa perspectiva, é imperioso que a ANTAQ construa uma estrutura organizacional e corpo técnico capacitados para elaborar, contratar, analisar e aprovar estudos e projetos de exploracdo da infraestrutura hidroviaria, bem
como gerenciar e fiscalizar os referidos contratos advindos das concess&es e/ou PPP.
2.11.4. Notadamente a Agéncia ja vem adotando diversas medidas positivas nesse sentido, a Resolugdo ANTAQ n2 106, de 20 de junho de 2023, foi criada em sua estrutura uma Secretaria Especial de Estudos e Projetos — SEEP, que
tem como foco principal demandas ligadas a exploragdo das hidrovias.
2.115. A seguir apresentam-se as atribui¢des regimentais previstas para SEEP, no Art. 43-A do Regimento Interno da ANTAQ:

Art. 43-A. A Secretaria Especial de Estudos e Projetos compete:

XIV - elaborar termos de referéncia, fornecendo subsidios para a confecgo de editais e contratos de prestagdo de servico para a realizagio de estudos e pesquisas relacionados ao modal aquavidrio, bem como acompanhar, orientar e supervisionar os trabalhos
desenvolvidos no ambito da execugo de tais estudos;

XV - estruturar os projetos de concessdes hidrovirias;
XVl - analisar os Estudos de Viabilidade Técnica e Econémica dos projetos hidrovidrios, elaborar os termos de referéncia para a 30 de Estudos de Viabilidade Técnica

XVIll - propor a contratagio de estudos, em apoio s demais superintendéncias; e

XIX - coordenar e atuar na celebrago de convénios de cooperagio técnica com organismos nacionais e internacionais. (Grifo nosso)

2.11.6. Recentemente, conforme Acérddo n? 375-2023-ANTAQ (SEI n2 1991203), a Diretoria colegiada da ANTAQ deliberou por:
“submeter a proposta do Plano Geral de Outorgas de 50 das vias 4veis ou i 4veis situadas em corpos de dgua de dominio da Unio e de prestacio de servicos de transportes aquavidrio (SEI ne 1988302) e o Relatério Técnico do
Plano Geral de Outorgas (SEI n2 1986866) a aprovagdo do Ministério dos Portos e Aeroportos, nos termos do inciso Ill, artigo 27, da Lei no 10.233/2001;”
2.11.7. O Relatdrio Técnico do Plano Geral de Outorgas objetiva apresentar a proposta de delimitagdo dos trechos hidrovidrios prioritarios, considerando os estudos de proje¢do de demanda do passado, as movimentagdes de cargas
nos trechos hidrovidrios nos ultimos anos e os novos estudos de proje¢do de demanda disponiveis, incluindo como critério de selegdo a essencialidade do respectivo trecho.
2.11.8. Cita-se que a proposta de PGO apresentada pela ANTAQ foi aprovada in totum pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR), e incorporada ao planejamento setorial.
2.11.9. Com o objetivo de definir uma carteira de projetos prioritarios a ser estudada pela ANTAQ, avaliou-se entre aqueles empreendimentos classificados como estratégicos no PGO, os que teriam mais informagdes disponiveis para

elaboragdo do Plano de Outorga Especifico (POE) e que teriam situagdo de licenciamento ambiental j& equacionada. Dessa maneira as Hidrovias do Madeira e do Paraguai sdo as escolhidas pela ANTAQ para iniciar os estudos de concessdo e
parceria com o setor privado.

2.11.10. As publicagdes apresentadas a seguir demonstram o esforgo e intengdo da Agéncia em priorizar o tema de concessdes hidrovidrias:

* As publicagdes apresentadas a seguir demonstram o esforco e intengdo da Agéncia em priorizar o tema de concesses hidroviarias:
e https://www.atribuna.com.br/noticias/portomar/antag-estuda-concessao-interestadual-dahidrovia-tiete-parana-diz-diretor-geral
e https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/estudos-da-hidroviabrasil-uruguai-sao-entregues-ao-governo-federal

o https://www.agenciainfra.com/blog/estudo-aponta-viabilidade-para-concessao-de-25-anospara-hidrovia-entre-brasil-e-uruguai/

2.12. Andlise de viabili técnica da &0 em canais t

2.12.1. Outros temas ndo menos importantes também fundamentam a necessidade da respectiva contratagdo trata da analise de viabilidade técnica da navegagdo em canais transversais. As travessias sdo verdadeiros conectores do
territorio nacional. Em localidades onde inexistem obras de arte especiais, o deslocamento entre as margens de um corpo d’agua se da por intermédio de embarcagbes que prestam servigos de transporte de forma pendular. A ANTAQ regula
mais de 90 linhas de transportes de travessias, com um total de 300 operadores autorizados.

2.12.2. Essas informagdes podem ser obtidas no Painel de Informagdes de Outorgas da Navegagdo que é uma ferramenta que visa dar publicidade ao conjunto de dados obtidos nos processos de outorga da navegagdo,
disponibilizando as principais informagdes técnicas do conjunto de Empresas Brasileiras de Navegagdo outorgadas pela Agéncia, além das respectivas frotas. O endereco eletrénico para acesso ao Painel é o
seguinte:http://outorgasnav.antaq.gov.br/.

2.12.3. Ocorre que em localidades de grande fluxo de usudrios, vérios operadores tentam obter outorgas da Agéncia. Por questdes operacionais e de seguranga, muitas vezes somente hd espago para um Unico operador. No sentido de
ampliar a concorréncia e proferir melhores condi¢des operacionais, a Agéncia tem verificado a necessidade de obter conhecimento sobre os canais transversais navegdveis para verificagdo sobre o nimero 6timo de embarcagdes operando
simultaneamente.

2.12.3.1. Preliminarmente, entende-se que a Agéncia devera aprofundar a compreensao sobre a delimitagdo dos canais transversais, no sentido de testar arranjos operacionais que garantam a prestacdo dos servicos de forma adequada.

Figura 2: Perfil Transversal de um rio
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Figura 3: Travessia entre Miritituba/PA - Itaituba/PA

2.13. Aperfeicoamento da analise de viabilidade locacional para terminais privados

2.13.1. Os terminais portudrios sdo elementos indissocidveis ao transporte aquavidrio. Independentemente se posicionado na costa ou em trecho fluvial, as instalagdes portudrias e sua localizagdo exercem papel crucial para o
desempenho do setor. Nesse sentido, outra frente de trabalho estd ligada a questdo da analise de viabilidade locacional de instalagdes privadas, uma incumbéncia legal estipulada a ANTAQ nos termos do Decreto n? 8.033, de 27 de junho de
2013, que regulamentou a Lei n® 12.815, de 5 de junho de 2013. Essa modificagdo no marco regulatdrio portuario em 2013, teve como esséncia o destravamento de empreendimentos privados no setor. Como resultado, verificou-se um forte
crescimento no numero de instalagdes portudrias privadas. Nada obstante, em muitos casos, a implantagdo de um empreendimento pode gerar efeitos operacionais na cadeia de terminais ou portos ja existentes. A angulagdo das estruturas
portudrias, a extensdo de bergos, o layout de pieres, entre outros aspectos, pode gerar impedimentos ao bom funcionamento de um sistema portuario e aquavidrio em determinada regido.

2.13.2. 0 estudo das Vias Economicamente Navegadas (VEN), divulgado pela ANTAQ em 2021, demonstrou que 80% da malha hidrovidria efetivamente utilizada para o transporte de cargas e passageiros se deu na regido norte do pais,
especificamente na Regido Hidrografica Amazonica. Nesse sentido, cabe destacar que desde a mudanga do marco regulatério (Lei n® 12.815, de 2013), o aumento de instalagdes portudrias nessa regido é considerdvel.

2.13.3. Na regido norte, repositorio natural dos principais rios navegdveis do pais e alvo da propria expansdo da fronteira agricola/mineral, verificou-se o crescimento de 38 instalagdes privadas em 2013 para 101 no presente ano.
Imagina-se que, ao promover o desenvolvimento das hidrovias, seja necessario maior cuidado com a analise locacional das instalagdes, considerando que a busca pelas melhores condi¢des de posicionamento pode gerar conflitos
mercadoldgicos, inclusive inibindo o desenvolvimento pleno de trechos hidroviarios estratégicos.

2.13.4. E nesse sentido que a Agéncia deve buscar aprimoramento do corpo técnico no sentido de garantir analises locacionais de instalagdes privadas condizentes como bom funcionamento do sistema portuario e das proprias
hidrovias.
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Figura 4: Analise de Viabilidade Locacional

2.13.5. Os atuais trabalhos de analise de viabilidade locacional exercidos pela equipe técnica da Geréncia de Outorgas de Autorizagdo (GOA) agregam, de forma simples, a utilizagdo de informagdes geograficas do empreendimento sob
analise, os terminais e portos ja existentes e as dimensdes das embarcagdes-tipo pretendidas planejadas para operagdo nas estruturas portuarias. Uma solugdo nada maédica € a solicitagdo ao requerente de um estudo de manobrabilidade,
certificado pela Autoridade Maritima. Sobre essa solugdo, que de fato pode ser utilizada como instrumento de analise tem se mostrado adequada para alguns grandes projetos. Nada obstante, no universo portuario nacional ha instalagdes de
diferentes dimensdes, com diferentes perspectivas. O entendimento é que ndo é razoavel solicitar esse estudo, principalmente de pequenas instalages destinadas a navegacdo interior.
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Figura 5: Analise de sobreposigdo de areas e de embarcagdes-tipo

2.13.6. Também é de conhecimento da Agéncia que outros elementos/conhecimentos sdo importantes e devem ser promovidos e estimulados no dmago do tema. Assim, ter conhecimento sobre as correntes, sobre o layout dos canais
navegdveis e sua interface com as instalagdes portudrias, as infraestruturas portudrias e sedimentagdo, entre outros, sdo saberes que podem agregar conhecimento a equipe técnica da Agéncia, principalmente em um contexto de
modificagdo do tamanho das embarcagdes e da infraestrutura necessaria para recebé-las.

2.14. Demais consideragdes
2.14.1. Como verificado, a ANTAQ possui responsabilidades em temas de alta relevancia para o desenvolvimento nacional, o que demanda a busca pelo aprimoramento para o cumprimento de suas atribuigdes.
2.14.2. Portanto, entende-se que essa Agéncia deva estar preparada para equacionar os desafios que envolvem o desempenho das complexas atribuigdes legais acima, buscando, para tanto, servigos de capacitagio de alto nivel que

possam contribuir para elevagdo na forma de execugdo das atividades e contribuam para o seu desenvolvimento institucional.

2.14.3. Considerando o exposto acima, é imprescindivel que a ANTAQ contrate a prestacdo de servigos de assessoria técnica especializada para andlise e elaboragdo de estudos e projetos pertinentes a exploracdo da infraestrutura
aquavidria, visando o aperfeicoamento do corpo técnico da ANTAQ e, consequentemente, a atuagdo da agéncia no cumprimento de suas atribuigdes institucionais.

2.14.4. Diante do exposto, fica caracterizada a necessidade desta Agéncia de contratar a prestagdo de servigos de capacitagdo técnica especializada de instituicdo que apresente em seus quadros, profissionais de altissima
especializagdo em diferentes ramos do conhecimento e larga experiéncia de campo necessarios a Gestdo das Hidrovias, tais como:

* Hidrologia;

e Geomorfologia e Geomorfologia Fluvial;

3of15 27/12/2023, 15:04


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/D8033.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/D8033.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/D8033.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/D8033.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12815.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12815.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12815.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12815.htm

SEI/ANTAQ - 2073689 - Projeto Bésico https://sei.antaq.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir.

e Estatistica aplicada a Hidrologia;

* Fluviometria;

e Transporte de Sedimentos;

e Escoamento uniforme, permanente e ndo permanente (transitério);

* Software de previsdo de escoamento (HEC-RAS);

e Projeto geométrico para rios, canais de aproximag&o e bacias de evolugdo;

¢ Dragagem, derrocagem e guias correntes;

* Manejo ambiental fluvial e portudrio;

e Sinalizagdo Nautica;

* Planejamento e Gestdo de Hidrovias;

* Manobrabilidade de Embarcagtes;

e Masterplan de Instalagdes Portudrias e interface com o canal navegavel;

* Impacto Econdmicos e Ambientais dos Empreendimentos Hidroviarios.
2.14.5. Essa prestacdo de servico deve ter como escopo a transferéncia de conhecimento por meio da capacitagéo das equipes da ANTAQ e do desenvolvimento de metodologias que propiciem a avaliagdo de procedimentos adotados
na Agéncia, ou sua definigdo, com relagdo aos temas destacados, de forma a ampliar as habilidades desta Agéncia em concordancia com as melhores praticas internacionais.

2.14.6. Considerando a especificidade da necessidade de contratagdo, o fornecimento do servigo de capacitagdo a ser contratado devera ser feito por uma instituicdo de exceléncia, seja na esfera de atuagdo pratica e no fornecimento
de conhecimentos tedricos sobre os temas abordados. Considerando que a ANTAQ, com o atual texto do Inciso XXV, art. 27 da Lei n® 10.233, de 2001, exercera a figura de Poder Concedente e gestor das hidrovias, realizando analises de
estudos de viabilidade dos trechos hidrovidrios passiveis de concessdo, procedimentos licitatérios para efetivagdo de concessdes, acompanhamento do bens concessionados por fiscalizagdo durante a respectiva vigéncia, a atribuigdo legal
demandard da Agéncia uma atuacdo de exceléncia.

2.14.7. Nesse sentido, a Agéncia busca por uma parceria que fornega exemplos praticos e proprios de gestdo de hidrovias, aplicagdo de praticas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) nos trechos hidrovidrios de sua responsabilidade,
fornecimento de conhecimento tedrico aplicavel as demandas dos rios sob competéncia da Unido, além de reconhecimento pelas praticas adotadas em escala nacional e internacional.

2.14.8. Assim, a busca pela parceria deve conciliar a experiéncia pratica na gestdo de hidrovias, como fornecer cursos técnicos aderentes com a demanda da Agéncia, visando o desenvolvimento de capacidade técnica do corpo de
servidores da Agéncia para adogdo dos novos procedimentos estipulados por Lei, além dos outros temas relacionados. Com isso, espera-se melhorias técnicas considerando a legislagdo e arranjo institucional existentes.

3, DESCRIGAO DA SOLUCAO

3.1 Os servigos de capacitagdo técnica serdo executados no Brasil ou com apoio remoto de especialistas situados em outros paises, por meio do uso de plataformas de integragdo e comunicagdo via internet, por um periodo de
cinco anos, e contemplardo cursos de treinamento especializados, elaboragdo de guias e documentos técnicos e aplicagdo pratica dos conhecimentos adquiridos em estudos de caso a partir de trabalhos em conjunto (side by side).

3.2. Os produtos e as respectivas atividades envolvidas sdo descritos a seguir:

3.3. A organizagdo das atividades previstas esta dividida em trés componentes principais (tarefas), relacionadas aos temas de interesse da contratagdo:

33.1. Componente/Tarefa 1: Plano de Trabalho

3.3.1.1. A primeira tarefa do Acordo consistira no desenvolvimento de um plano de trabalho. Serd necesséario um plano de trabalho para cada ano de vigéncia do Acordo e sera desenvolvido conjuntamente pelo USACE e pela ANTAQ. O

plano de trabalho identificara as tarefas gerais, os produtos, os resultados e um calendério estimado para todos os servigos identificados no ambito do presente Acordo. Estima-se que o esforgo total para o desenvolvimento do plano de
trabalho ndo exceda 1000 horas. A qualquer momento, o plano de trabalho pode ser modificado por acordo de ambas as partes (registrado através de comunicagdo por correio eletrénico ou carta).

3.3.1.2. Produto: Plano de Trabalho detalhado, incluindo cronograma de execugdo e de entrega dos produtos.
3.3.2. Componente/Tarefa 2: Servigos de engenharia e navegacdo fluvial
3.3.2.1. O USACE disponibilizara até 5.350 horas de um Especialista na matéria (SME), além de horas de Especialista a tempo parcial, de Especialista de apoio e Gerente de Projeto, num total de até 15.220 horas, para apoiar a ANTAQ

com conhecimentos técnicos que incluem, entre outros, as seguintes areas:

* geomorfologia e geomorfologia fluvial

e estatistica aplicada a hidrologia

o fluviometria

* transporte de Sedimentos

¢ escoamento uniforme, permanente e ndo-permanente (transiente)

e software de Modelagdo Hidrdulica e Hidroldgica (HEC-RAS)

* projeto de engenharia de canais fluviais, canais de aproximagdo e bacias

e dragagem

e gestdo Ambiental Fluvial e Portudria

e auxilios a navegagdo

e planejamento e gestdo de vias navegaveis

e manobrabilidade de embarcagdes

* planeamento geral das instalagdes portuarias e dos canais de navegagdo

* impactos econémicos e ambientais das vias navegaveis

* contratagdo de servigos de navegagdo

e parametros de inspegdo e fiscalizagdo dos sistemas hidroviarios

* sensoriamento remoto/sistemas de informagdes Geogréficas para hidrovias e terminais
* inteligéncia artificial e aprendizagem automdtica para projetos de vias navegaveis e terminais

e aplicagdes praticas das normas PIANC em projetos de vias navegaveis e terminais.

3.33. Tarefa 2a: Servigos de engenharia e apoio a gestao de contratos

33.3.1. O USACE disponi
periodo deste Acordo.

lizard um Especialista nas areas de engenharia fluvial e servicos de navegagdo por um total de 2.400 horas na sede da ANTAQ em Brasilia, com o apoio de Especialistas em tempo parcial e de apoio durante o

3.3.3.2. Os SMEs do USACE trabalhardo em conjunto com a ANTAQ na execugdo de servigos de engenharia, estudos de viabilidade e apoio a gestdo de contratos para apoiar a gestdo de hidrovias em sistemas fluviais e portos
designados pela ANTAQ. Todo o esforgo associado a esta tarefa sera realizado em conjunto com o USACE e a ANTAQ.

3.34. Tarefa 2b: Cursos de formagdo

3. O USACE fornecera 8 ANTAQ um méximo de 2.500 horas de profissionais para realizagdo de até dez cursos de formagdo em formato presencial, on-line e/ou hibrido (presencial e on-line). Os cursos terdo uma duragdo varidvel e
os temas e duragdes serdo determinados em coordenagdo com a ANTAQ. Todos os materiais necessarios para as aulas serdo fornecidos pelo USACE em inglés.

3.3.4.2. O hardware, o software, a reprodugéo de materiais e os locais de formagéo serdo fornecidos pela ANTAQ. O USACE coordenara um plano de formagao abrangente com a ANTAQ. O USACE facilitard o deslocamento dos
instrutores, o calendario no pais, a coordenagdo dos instrutores SME, os materiais de apoio a formagao e os requisitos dos cursos de formagdo.

3.

Tarefa 2c: Visitas Técnicas

3.3.5.1. O USACE coordenara visitas técnicas aos EUA para representantes da ANTAQ, com duragdo maxima de dez (10) dias por visita. Havera um total de até dez (10) visitas técnicas durante a vigéncia deste Acordo. O itinerério da
visita técnica incluird, mas ndo se limitara, a visitas as sedes das agéncias, tais como a Sede do Distrito Mobile (MDO), o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Engenharia do USACE (ERDC), o Centro de Engenharia Hidrol6gica do USACE
(HEC), o Instituto de Recursos Hidricos (IWR), o Centro de Estudos Fluviais da Universidade do Estado da Luisiana e os laboratdrios do Departamento de Recuperagdo dos EUA. Outras visitas podem incluir locais para ilustrar métodos e
técnicas de engenharia fluvial, bem como compromissos com utilizadores de cursos de agua. O itinerario sera coordenado em conjunto com representantes da ANTAQ pelo menos trés meses antes da execugdo.

3.3.6. Tarefa 2d: Workshops

3. O USACE coordenara o desenvolvimento de workshops técnicos no Brasil para apoiar tarefas especificas da ANTAQ. Os workshops serdo um local para apresentar resultados de tarefas concluidas, pesquisas desenvolvidas,
planejamento e apoio a decisdo, ou outros requisitos determinados pela ANTAQ. Havera até 5 (cinco) workshops, num total de até 2.440 horas de profissionais durante a vigéncia deste Acordo. Cada workshop consistira em até uma semana
(40 horas) de reuniGes em grupo.
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3. Tarefa 2e: Relatérios Técnicos

3.3.7.1. O USACE fornecerd SMEs, especialista em tempo parcial e de apoio para elaborar relatdrios técnicos até um total de 2.380 horas durante a vigéncia deste Acordo. Estes relatérios técnicos fornecerdo uma analise de nivel
académico e incidirdo sobre uma questdo particular ou Unica de engenharia fluvial ou de navegagao, conforme determinado pela ANTAQ. Os relatérios técnicos destinam-se a transferir conhecimento especifico dos SMEs do USACE para a
ANTAQ dentro da érea de foco.

3.

Tarefa 2f: Treinamento em servigo - On-The-Job Training (EUA)

3.3.8.1. O USACE coordenard a Formagdo no Local de Trabalho (OJT) para os representantes da ANTAQ nos EUA. As oportunidades de formagdo no local de trabalho incidirdo, entre outras, nas areas de hidrologia, geomorfologia e
geomorfologia fluvial, estatistica aplicada a hidrologia, fluviometria, transporte de sedimentos, software de modelagdo hidrdulica e hidroldgica (HEC- RAS), projeto de engenharia para canais fluviais, canais de aproximacdo e bacias,
dragagem, gestdo ambiental fluvial e portudria, ajudas a navegagdo, planeamento e gestdo de vias navegdveis, manobrabilidade de embarcagbes, planeamento geral de instalagdes portudrias e canais de navegagdo, impactos econdmicos e
ambientais de vias navegdveis e contratos de r gaca

3.3.8.2. A ANTAQ identificara, a partir do segundo ano do contrato, até quatro (4) representantes por ano para tarefas individuais de OJT no ambito deste Acordo. Cada misséo individual de OJT terd a duragdo maxima de um més. As
missdes OJT serdo concluidas num escritério, laboratério ou instalagdo apropriada do USACE, conforme acordado entre a ANTAQ e o USACE.

3.3.9. Tarefa 3: Apoio e administragdo programaticos

3.3.9.1. O USACE fornecera 10% de um Gerente de Projeto, Gerente de programa, equipe de controle do projeto e suporte administrativo para garantir a execugdo de todas as tarefas e fornecer uma contabilidade completa e precisa de
todos os fundos no &mbito deste acordo.

3.3.9.2. A tarefa 3 também inclui custos de apoio para o pessoal de longo prazo que vive no Brasil para apoiar o programa, bem como custos administrativos associados a este Acordo. A prestagdo de contas sera feita numa base anual
para fornecer a contabilidade de todas as obriga¢des e despesas, bem como a previsdo dos fundos projetados.

4, DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1 Trata-se de servigo de capacitagdo técnica, treinamento e aperfeicoamento de pessoal, caracterizado como servigo técnico profissional especializado, conforme previsto no Art. 13, Inciso VI, da Lei n? 8.666, de 21 de junho de
1993.

4.2 Os servigos sdo de natureza singular, a serem prestados por profissionais e empresa de notdria especializagdo, a ser contratada mediante inexigibilidade de licitagdo, conforme previsdo do Art. 25, Inciso Il, da Lei n? 8.666, de
1993.

43. A execugdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.2. E importante que a contratada tenha longa experiéncia e conhecimento na gestdo da infraestrutura do transporte hidrovidrio.

5.3. A contratada deve possuir competéncias e capacidade técnica que atendam aos critérios de especializagdo técnica, de experiéncia consolidada e de reconhecimento internacional.

5.4. A contratada deve possuir capacidade de trabalho adequada para fornecimento de servigos de capacitagdo e elaboragdo de estudos técnicos em conjunto com a equipe da ANTAQ.

5.5. Assim, a contratada deve possuir em seus quadros profissionais de alta formagdo académica e experiéncia em temas necessarios a gestdo das hidrovias, analise e elaboragdo de estudos e projetos pertinentes a exploragdo da
infraestrutura aquaviaria.

5.6. A contratada deve ter atuagdo como 6rgdo de governo, sem fins lucrativos, com miss&o institucional alinhada ao desempenho de servigos de interesse publico, para que se assegure a experiéncia de atuag3o similar a natureza
de servigo publico da atuagdo da ANTAQ e a colaboragdo técnica necesséria para a execugdo dos servigos pretendidos.

5.7. A contratada deve ter experiéncia e manter atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnoldgico na area de transporte hidroviario, de modo a se garantir que os servigos de capacitagdo sejam atuais e condizentes com as
melhores praticas e recentes avangos tecnolégicos nos temas objeto do proposto contrato.

5.8. A contratada deve ter capacidade de interlocugdo e articulagdo com outros érgdos de governo e instituicdes de pesquisa, de modo a possibilitar o acesso a profissionais, praticas e conhecimentos correlacionados aos temas
objeto do proposto contrato.

5.9. A contratada deve ter experiéncia pretérita exitosa no fornecimento de servigos semelhantes de assessoramento e capacitagdo a 6rgdos do governo brasileiro, para se garantir que os servigos a serem prestados sejam de alta
qualidade e atendam aos objetivos de capacitagdo técnica de alto nivel dos servidores da ANTAQ.

5.10. A contratada deve concentrar atividades de gestdo hidroviaria, Pesquisa e Desenvolvimento e capacitagdo pratica no desenvolvimento hidrovidrio, e ter experiéncia internacional na execugdo de projetos de capacitagdo e
transferéncia de tecnologia para outros paises, para que se possa internalizar na ANTAQ, por meio dos servigos prestados, as melhores praticas e conhecimentos também difundidos internacionalmente.

5.11. Os servigos a serem prestados devem abranger cursos de capacitagdo em temas necessarios a gestdo das hidrovias, conforme ja citados anteriormente, elaboragdo de documentos técnicos de orientagdo e desenvolvimento de
estudos de caso.

5.12. Os servigos previstos ndo sdo de natureza continuada.

6. DO PERFIL DA EQUIPE TECNICA

6.1. A contratada disponibilizard equipe técnica qualificada para execugdo dos componentes e tarefas previstos, descritos no item 3 deste projeto bésico, com o perfil descrito a seguir.

6.2. Gerente de Projeto: profissional sénior, com mais de 10 anos de experiéncia, formagdo na area de engenharia e especializagdo na area de recursos hidricos, com experiéncia no gerenciamento e execu¢do de projetos de

cooperagdo técnica internacional, responsdvel por elaborar o plano de trabalho (tarefa 1), coordenar a execugdo dos componentes e tarefas do contrato, gerenciar a execugdo do contato, prestar informagdes e servir de ponto focal para
comunicagdes com a ANTAQ.

6.3. iali em Temas no assunto SME - "full time" Lotado no brasil - profissional especializado sénior, com mais de 10 anos de experiéncia, formagdo na area de engenharia, recursos hidricos ou
economia, especializagdo e experiéncia no desenvolwmento de projetos, estudos e documentos técnicos nas dreas temdticas objeto do contrato, que atuard na elaboragdo execugdo dos trabalhos das Tarefas 1- Plano de trabalho, e nas
tarefas 2 - servigos de engenharia e navegagao fluvial, mais especificamente na Tarefa 2 a - Servigos de engenharia, Tarefa 2b - cursos de formagao, Tarefa 2c - visitas técnicas, Tarefa 2 d - Workshops e Tarefas 2e - Relatério técnico e 2f - "On-
the-job Training".

6.4. iali em Temas em tempo parcial - "part-time" Lotado no brasil - profissional especializados sénior, com mais de 10 anos de experiéncia, formagdo na area de engenharia, recursos hidricos ou
economia, especializagdo e experiéncia no desenvolvnmento de projetos, estudos e documentos técnicos nas dreas tematicas objeto do contrato, que atuard na elaboragdo execugdo dos trabalhos das Tarefas 1- Plano de trabalho e nas
Tarefas 2 - servigos de engenharia e navegagdo fluvial, mais especificamente na Tarefa 2a - Servigos de engenharia, Tarefa 2b - cursos de formagdo, Tarefa 2d - Workshops e Tarefa 2e - Relatdrio técnico.

6.5. Especialista de apoio - "Reachback" - lotado nos Estado Unidos - profissionais especializados séniores, com mais de 10 anos de experiéncia, formagdo na area de engenharia, recursos hidricos ou economia, especializagdo e
experiéncia no desenvolvimento de projetos, estudos e documentos técnicos nas areas tematicas objeto do contrato, que atuara na elaboragdo execugdo dos trabalhos das Tarefas 1- Plano de trabalho e nas Tarefas 2 - servigos de engenharia
e navegagdo fluvial, mais especificamente na Tarefa 2a - Servigos de engenharia, Tarefa 2b - cursos de formagao, Tarefa 2c - visitas técnicas, Tarefa 2d - Workshops, Tarefas 2e - Relatério técnico e 2f - "On-the-job Training".

6.6. Todos os profissionais deverdo pertencer ao quadro de pessoal da contratada, ou de rgdo de governo ou instituigdo de pesquisa que atue em cooperagdo com a contratada.

6.7. A contratada também devera dispor de equipe de profissionais técnicos e administrativos para gerenciamento do contrato, execugdo de trabalhos administrativos, auxilio na preparagdo e revisdo do plano de trabalho, revisdo
técnica dos documentos de orientagdo, auxilio no gerenciamento das tarefas, analise e preparagdo de orcamentos e documentos administrativos, supervisdo e demais atividades necessarias a execugdo do contrato.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
7.1 A execugdo dos servigos sera iniciada a partir da assinatura do contato e seguira a dindmica prevista no Plano de Trabalho, que definira as atividades, produtos (entregas), e cronograma com periodos e prazos de execug&o.
7.2. O Plano de Trabalho sera concluido em até 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de assinatura do contato, e sera revisado anualmente, podendo ser modificado a qualquer tempo a critério da ANTAQ mediante acordo
com a contratada, registrado por e-mail ou carta.
7.3. A execugdo dos componentes do contrato seguird o cronograma previsto abaixo.
Tarefa Componentes e tarefas Periodo

1 Plano de trabalho Até 60 dias da assinatura do contrato - Se repete anualmente

2 Servigos de engenharia e navegagdo fluvial A serem realizados durante toda vigéncia do contrato conforme pactuado no Plano de Trabalho anual

2a Servigos de engenharia A serem realizados durante toda vigéncia do contrato conforme pactuado no Plano de Trabalho anual

2b Cursos de Formagao A serem realizados durante toda vigéncia do contrato conforme pactuado no Plano de Trabalho anual

2 Visitas Técnicas A serem realizados durante toda vigéncia do contrato conforme pactuado no Plano de Trabalho anual

2d Workshops (WS) A serem realizados durante toda vigéncia do contrato conforme pactuado no Plano de Trabalho anual

2e Relatorio Técnico A serem realizados durante toda vigéncia do contrato conforme pactuado no Plano de Trabalho anual

2f On-The-Job Training (OJ) A serem realizados durante toda vigéncia do contrato conforme pactuado no Plano de Trabalho anual

3 Apoio Programatico e Administragao A serem realizados durante toda vigéncia do contrato conforme pactuado no Plano de Trabalho anual

Tabela 1: Componentes e tarefas do contrato.
Fonte: USACE e ANTAQ.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO
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8.1. A gestdo do contrato serd realizada por servidores formalmente indicados pela ANTAQ.
8.2. A execugdo dos servigos sera acompanhada e verificada por um Grupo de Acompanhamento Técnico formado por servidores da ANTAQ e formalmente instituido por Portaria.
8.3. Os critérios de gestdo do contrato e de pagamento estdo descritos neste Projeto Basico.
9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;
9.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos profissionais eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;
9.4. Pagar a Contratada o valor correspondente a prestacdo do servigo;
9.5. Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, se for o caso, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;
9.6. N3&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:
9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento
direto;
9.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
9.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica
para a qual o trabalhador foi contratado;
9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio drgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens;
9.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
9.8. Realizar avaliagdes peri6dicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
9.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;
9.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;
9.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
9.11.1. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666, de 1993 e no art. 12 da Lei n® 8.078, de 11 de setembro

de 1990 (Cadigo de Defesa do Consumidor);

9.12. Fornecer os equipamentos, software (exceto software da contratada associados aos cursos de treinamento e estudos de caso, que deve ser fornecido gratuitamente), reprodugdo de material e local de treinamento para
execugdo dos cursos de treinamento (tarefa 2a);

9.13. Traduzir para a lingua do pais sede da contratada todas as informagGes de projetos, dados, materiais e relatérios necessarios para concluir as atividades, componentes e tarefas do contrato, em até 30 dias apds o inicio das
tarefas conforme cronograma estabelecido no Plano de Trabalho;

9.14. Fornecer todos os dados necessérios a realizagdo das tarefas descritas no contrato, sem prejuizo da contratada coletar dados de campo, caso seja considerado necessario ou apropriado para concluir as tarefas durante a
vigéncia do contrato;

9.15. Arcar com custos adicionais decorrentes de eventual modificagdo de prioridades, alteragdo ou adigdo de tarefas, produtos ou servigos durante a vigéncia do contrato, se previamente autorizado pela ANTAQ, e desde que ambas
as partes concordem por escrito, mediante aditivo se necessario; e

9.16. Avaliar solicitagdo da contratada e, se de acordo, autorizar revisdo do Plano de Trabalho, orgamento ou programagdo, se necessario, para atender a necessidade de realizagdo de tarefas, produtos ou servigos adicionais
recomendados pelos profissionais da Contratada.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

10.2. Aplicar os recursos do contrato durante a sua vigéncia para a execugdo das tarefas, produtos e servigos conforme determinado e acordado entre as partes por escrito, de acordo com o Plano de Trabalho;

10.3. Aplicar recursos ndo gastos em uma determinada tarefa em outra tarefa dentro do contrato, conforme determinado e acordado entre as partes por escrito, a fim de aprimorar a execugéo do objeto;

10.4. Restituir a ANTAQ qualquer recurso ndo gasto ao final do contrato;

10.5. Caso solicitado pela ANTAQ, arcar com os custos de viagens internacionais para técnicos da ANTAQ, incluindo hospedagem, transporte, didrias e quaisquer outras despesas associadas a viagens, exceto passagens aéreas

internacionais, usando os recursos do contrato e fazendo os devidos ajustes no Plano de Trabalho, desde que em comum acordo entre as partes;

10.6. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados;

10.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
10.7.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagéo por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administragdo
em sua integralidade;
10.8. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos especializados do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
10.9. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n® 7.203, de 4
de junho de 2010;
10.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagBes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;
10.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;
10.12. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho;
10.13. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento;
10.14. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
10.15. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato;
10.16. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Bésico, no prazo determinado;
10.17. Conduzir os trabalhos com estrita observéancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranca,
higiene e disciplina;
10.18. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes estabelecidas para execugdo do contrato;
10.19. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
10.20. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;
10.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
10.22. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993;
10.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante;
10.24. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os produtos do contrato em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica,
normas e legislagdo;
10.25. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl - F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:
10.25.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;
10.25.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangGes civis e penais cabiveis.
10.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd durante as atividades na ANTAQ ou de campo;
10.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgdo para a execugdo do servigo;
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10.28. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

10.29. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e distribuigdo civel de toda a m3o de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgdo;

10.30. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigag@es relativas a execugdo do
servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

10.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

10.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo;

10.33. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representd-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

10.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante;

10.35. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

10.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos;

10.37. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos;

10.38. Apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servico, com o esclarecimento das obrigages contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do Projeto Basico, o gestor do contrato e os técnicos da drea requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das dreas que executardo os servigos contratados; e

10.39. Fornecer relatdrio financeiro anual em até 60 dias ap6s a conclusdo de cada ano do contrato, incluindo as despesas acumuladas do projeto, despesas com mdo de obra, viagens e despesas diversas.

11. DA SUBCONTRATAGAO

11.1. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, referente aos servicos de organizacio e apoio administrativo.

11.2. E vedada a sub-rogagio completa ou da parcela principal da obrigaggo.

11.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

11.4. A contrata poderd prestar os servigos, atividades, componentes e tarefas previstas no contrato por meio de profissionais qualificados de outros 6rgdos publicos ou institui¢des de pesquisa, a pedido ou mediante concordancia
da ANTAQ.

12. ALTERAGAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as

demais cldusulas e condigBes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO PELA ANTAQ

13.1. 0O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos e técnicas empregados, de forma a assegurar o seu perfeito cumprimento, e serdo exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n© 8.666, de 1993.

13.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato.

13.3. A fiscalizagdo inclui a verificagdo da qualificagdo técnica dos profissionais da Contratada, para assegurar que sejam adequadas para execugdo dos servigos conforme Projeto Basico e proposta.

13.4. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servigo deverd ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Bésico.

13.5. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n© 8.666, de 1993.

13.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei
n28.666, de 1993.

13.7. 0O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, ensejard a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

13.9. A fiscalizagdo do contrato avaliard constantemente a execugdo do objeto.

13.10. Durante a execugdo do objeto, o fiscal deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a contratada a corre¢do das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

13.11. O gestor deverd apresentar a contratada a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

13.12. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria contratada materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

13.13. A contratada podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo gestor, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.14. O gestor podera realizar avaliagdo periddica, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

13.15. As disposigdes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo.

13.16. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, e vicios redibitérios, ou

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

14. TAREFAS NAO CUMPRIDAS

14.1. Caso a contratada ndo realize ou ndo consiga realizar uma das tarefas ou itens listados no escopo de trabalho, os valores alocados para essa tarefa ou item de trabalho serdo devolvidos a8 ANTAQ, mediante acordo de ambas as
partes sobre os custos envolvidos.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

15.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Plano de Trabalho, a Contratada apresentard a relatério descrevendo os servigos executados e produtos entregues.

15.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Plano de Trabalho, estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela ANTAQ.

15.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, cabendo a ANTAQ ndo atestar a execugdo da atividade ou tarefa

até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas.

15.4. O recebimento definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais
em vigor (Lei n2 10.406, de 10 de janeiro de 2002).

15.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo ANTAQ,
as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante antecipadamente a execugdo dos servigos, apds assinatura do contrato e mediante fatura (invoice) a ser encaminhada pela contratada, no valor total previsto para cobrir os custos
necessarios para execugdo as atividades e tarefas previstas, conforme tabela abaixo:

Data de pagamento Trimestralmente Acumulado
Pagamento inicial $1,182,804 $1,182,804
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15 Jun 2024 $0 $1,182,804
15 Set 2024 $0 $1,182,804
15 Dez 2024 $1,102,774 $2,285,578
15 Mar 2025 $0 $2,285,578
15 Jun 2025 $0 $2,285,578
15 Set 2025 $0 $2,285,578
15 Dez 2025 $1,102,774 $3,388,352
15 Mar 2026 $0 $3,388,352
16 Jun 2026 $0 $3,388,352
15 Set 2026 $0 $3,388,352
15 Dez 2026 $635,007 $4,023,359
15 Mar 2027 $0 $4,023,359
15 Jun 2027 $0 $4,023,359
15 Set 2027 $0 $4,023,359
15 Dez 2027 $635,005 $4,658,364

Tabela 2: Calendario de pagamentos previstos.
Fonte: USACE e ANTAQ.

16.2. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria quando cabivel, seguindo-se a legislagdo aplicavel, observando que, por tratar-se de contratagdo de servigos de capacitagdo, a quitagdo de compromisso financeiro
junto a contratada referente a operagdo de cdmbio para remessa de recursos ao exterior, no dmbito do Contrato a ser assinado esta dispensada do recolhimento de imposto de renda na fonte, conforme inciso V, art. 754 do Decreto n? 9.580,
de 22 de novembro de 2018.

16.3. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigente.

17. REAJUSTE

17.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis em todo o periodo de vigéncia do contrato.

18. GARANTIA DE EXECUCAO

18.1. O contrato ndo prevé garantia de execugdo, uma vez que as qualificagdes técnicas e histdrico da contratada devem ser suficientes para assegurar o cumprimento do contrato, devendo constar do contrato clausulas prevendo

que qualquer parcela do valor do contrato pago antecipadamente e ndo gasto ou referente a atividade ou produto ndo executado sera restituido pela Contratada a ANTAQ ao final do contrato, em moeda do pais de origem da contratada
convertida em reais.

19. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, a Contratada que:
19.1.1. ndo executar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagdo;
19.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
19.1.3. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;
19.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou
19.15. cometer fraude fiscal.
19.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a Contratada as seguintes sang&es:
19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que n3o acarretam prejuizos significativos para o servico
contratado;
19.2.2. Multa de:
19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo

quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenga;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da
obrigagdo assumida;
19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigagdo assumida;
19.2.2.4. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
19.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
19.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
19.3. As sangdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
19.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
19.4.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
19.4.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; 15.4.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
19.5. A aplicagdo de qualquer das penalid. previstas reali a em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
19.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.
19.7. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.
19.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.
19.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangbes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da

proporcionalidade.

19.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, cdpias do processo administrativo necessdrias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de
investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

19.11. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

19.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

19.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20. ESTIMATIVA DE PRECOS E ORCAMENTO DETALHADO
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20.1.
custos apresentada nas tabelas a seguir.

0 valor estimado para a realizagdo desse servico é de total de US$ 4.658.364,00 (quatro milh&es,
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e oito mil e t

e quatro délares americanos), conforme planilha de estimativa de

ANTAQ/USACE LOA Cartade Oferta e Aceitagdo Ano 1
Tarefa Item Custo unitdrio | Quantida | Custo mdo de ) Custo d.e ) Total
Hora dede obra viagens e didrias
horas
5294 $ 875.018 | $ 217.633 | $ 1.181.795,26
Tarefa 1: Plano de Trabalho 560 $ 95.200 | $ 25.171 | $ 120.371
Um plano detrabalho porano |Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil S 175 80 S 14.000 | $ 4.747 | $ 18.747
Total : 5 Planos de trabalho Especialista em tempo parcial "Part-time" - lotado no Brasil S 175 360 S 63.000 | $ 15.750 | $ 78.750
Especialista deapoio -"Reachback" - lotado nos Estado Unidos | $ 175 40 S 7.000 S 7.000
Gerentede Projeto -PM S 140 80 S 11.200 | $ 4.674 | $ 15.874
Tarefa 2: Servigos de engenharia e navegagdo fluvial 3930 |$ 682.500 | $ 158.262 | $ 840.762
1490 S 260.750 | S 61.289 | S 322.039
a. : Servicosde engenharia Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil S 175 540 S 94.500 | $ 41.789 | $ 136.289
eapoio agestdo decontratos |Especialistaem tempo parcial "Part-time" -lotado no Brasil S 175 500 S 87.500 | $ 19.500 | S 107.000
transferéncia de conhecimento -|Especialista de apoio -"Reachback" -lotado nos Estado Unidos | $ 175 450 S 78.750 S 78.750
b. Cursos de Formagédo 600 S 105.000 | S 18.866 | S 123.866
Até 10 cursos de formagdo por ar Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil S 175 200 S 35.000 | $ 15.366 | S 50.366
Especialista em tempo parcial "Part-time" - lotado no Brasil S 175 200 S 35.000 | $ 3.500 | $ 38.500
Especialistadeapoio - "Reachback" -lotado nos Estado Unidos | $ 175 200 S 35.000 S 35.000
c. Visitas Técnicas 400 S 64.750 | S 34.871 |5 99.621
Até 2 visitas por ano Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil S 175 150 S 26.250 | $ 15.650 | S 41.900
Total: 10 visitas Gerentede Projeto -PM S 140 150 S 21.000 | $ 15.471 | $ 36.471
Especialistadeapoio - "Reachback" -lotado nos Estado Unidos | $ 175 100 S 17.500 | $ 3.750 | $§ 21.250
d. Workshops (WS) 840 S 147.000 | S 23.370 | § 170.370
Total: 5 workshops Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil S 175 120 S 21.000 | $ 7.120 | $§ 28.120
Especialista em tempo parcial "Part-time" -lotado no Brasil S 175 640 $ 112.000( $ 16.250 | $ 128.250
Especialistadeapoio - "Reachback" -lotado nos Estado Unidos | $ 175 80 S 14.000 S 14.000
e. Relatdrio Técnico 600 S 105.000 | S 19.866 | S 124.866
Até 4 relatdrios técnicos por
ano Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil S 175 200 S 35.000 | $ 11.866 | $ 46.866
Total: 20 relatérios Especialista em tempo parcial "Part-time" -lotado no Brasil S 175 200 S 35.000 | $ 8.000 | $ 43.000
Especialistadeapoio -"Reachback" -lotado nos Estado Unidos | $ 175 200 S 35.000 S 35.000
f. On-The-Job Training (0J) 0 S - 5 - S -
Até 4 OJ por ano a partir do segu] ANTAQ - viagens e didrias de servidor N/A S -
Total=16 0) Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil S 175 S - S -
Especialista de apoio - "Reachback" - lotado nos Estado Unidos | $ 175 S - S -
Ttarefa 3:Apoio Programético e Administragio 804 $ 97.318 | $ 34.200 | $ 131.518
Gerentede Projeto -PM S 140 172 S 24.080 | $ 1.200 | $ 25.280
Gerente de Programa S 175 80 S 14.000 | $ 9.000 | $ 23.000
Equipede controledo projeto S 140 275 S 38.500 S 38.500
Custo devida-moradia S 19.000 | $ 19.000
Aluguel de equipamento S 5.000 | $ 5.000
Suporte Administrativo S 75 277 S 20.738 S 20.738
Subtotal custo Mo de obra S 875.018
Subtotal custo de viagens e didrias S 217.633
S&A 2% S 17.500
Custo de apoio da embaixada (ICASS) S 35.000 | $ 35.000
Subtotal Custo S 1.145.150
FMS Percentual de administragdo 3,2% S 36.644,81
CUSTO TOTAL $ 1.181.795

Tabela 3: Custos previstos para o Ano 1 do contrato.

Fonte: USACE.

27/12/2023, 15:04
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ANTAQ/USACE LOA Cartade Oferta e Aceitagdo Ano 2
Custo .
Tarefa Item unitari Quantida | Custo mdode Custo de ) Total
N — de de obra viagens e didrias
horas
4920 $ 778.640 | $ 234.797 | $ 1.098.057,61
Tarefa1: Plano de Trabalho 120 $ 18.400 | $ 4651 | $ 23.051
Um plano detrabalho porano |Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil $ 145 40 S 5.800 | $ 2326 | S 8.126
Total : 5 Planosdetrabalho Especialista em tempo parcial "Part-time" -lotado no Brasil $ 175 S - $ -
Especialistadeapoio - "Reachback" -lotado nos Estado Unidos | $ 175 40 S 7.000 $ 7.000
Gerente de Projeto -PM $ 140 40 S 5.600 [ S 2326 | $ 7.926
Tarefa 2: Servigos de engenharia e navegagdo fluvial 4000 |$ 663.250 | $ 195.945 | $ 859.195
1460 S 239.900 | s 59.483 | S 299.383
a.: Servigosde engenharia Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil $ 145 520 S 75.400 | $ 39.983 | $ 115.383
eapoio agestdo decontratos |Especialistaem tempo parcial "Part-time" -lotado no Brasil $ 175 500 S 87.500 | $ 19.500 | $ 107.000
transferéncia de conhecimento -|Especialistade apoio - "Reachback" -lotado nos Estado Unidos | $ 175 440 S 77.000 S 77.000
b. Cursos de Formagédo 600 S 105.000 | S 18.628 | S 123.628
Até 10 cursos de formagdo por arf Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil $ 175 200 S 35.000 | $ 15.128 | $ 50.128
Especialistaem tempo parcial "Part-time" -lotado no Brasil $ 175 200 S 35.000 | $ 3.500 | $ 38.500
Especialista de apoio - "Reachback" - lotado nos Estado Unidos | $ 175 200 S 35.000 S 35.000
c. Visitas Técnicas 400 S 60.250 | $ 34.692 | S 94.942
Até 2 visitas por ano Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil $ 145 150 S 21.750 | $ 15.471 | $ 37.221
Total: 10 visitas Gerente de Projeto -PM $ 140 150 S 21.000 | $ 15.471 | $ 36.471
Especialista de apoio - "Reachback" - lotado nos Estado Unidos | $ 175 100 S 17.500 | S 3.750 | $ 21.250
d. Workshops (WS) 800 S 136.400 | S 23.227 | S 159.627
Total: 5 workshops Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil $ 145 120 S 17.400 | S 6.977 | $ 24.377
Especialistaem tempo parcial "Part-time" -lotado no Brasil $ 175 640 $ 112.000 | $ 16.250 [ $ 128.250
Especialista de apoio - "Reachback" - lotado nos Estado Unidos | $ 175 40 S 7.000 S 7.000
e. Relatdrio Técnico 600 S 99.000 | S 19.628 | S 118.628
Até 4 relatdrios técnicos por
ano Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil $ 145 200 S 29.000 | $ 11.628 [ $ 40.628
Total: 20 relatérios Especialista em tempo parcial "Part-time" -lotado no Brasil $ 175 200 S 35.000 | $ 8.000 | $ 43.000
Especialista de apoio - "Reachback" -lotado nos Estado Unidos | $ 175 200 S 35.000 S 35.000
f. On-The-Job Training (0J) 140 S 22.700 | S 40.288 | S 62.988
Até 4 OJ por ano a partir do seguf ANTAQ - viagens e didrias de servidor S 36.800 | $ 36.800
Total=16 0J Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil $ 145 60 S 8.700 | $ 3488 | S 12.188
Especialista de apoio - "Reachback" -lotado nos Estado Unidos | $ 175 80 S 14.000 S 14.000
Ttarefa 3:Apoio Programético e Administragdo 800 $ 96.990 | $ 34.200 | $ 131.190
Gerente de Projeto -PM $ 140 172 S 24.080 | $ 1.200 | $ 25.280
Gerente de Programa $ 175 80 S 14.000 | $ 9.000 | $ 23.000
Equipe de controle do projeto $ 140 274 S 38.360 S 38.360
Custo devida- moradia S 19.000 | $ 19.000
Aluguel de equipamento S 5.000 | $ 5.000
Suporte Administrativo S 75 274 S 20.550 S 20.550
Subtotal custo Mo de obra S 778.640
Subtotal custo de viagens e didrias $ 234.797
S&A 2% S 15.573
Custo de apoio daembaixada (ICASS) S 35.000 | $ 35.000
Subtotal Custo S 1.064.009
FMS Percentual de administragdo 3,2% S 34.048,30
CUSTO TOTAL $ 1.098.058

Tabela 4: Custos previstos para o Ano 2 do contrato.

Fonte: USACE.

27/12/2023, 15:04
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ANTAQ/USACE LOA Cartade Oferta e Aceitagdo Ano 3
Tarefa ltem u(r:::: Quantida | Customdode | Custode viagens Total
e — dede obra e didrias
horas
4920 $ 778.640 | $ 234.797 | $ 1.098.057,61
Tarefa1: Plano de Trabalho 120 $ 18.400 | $ 4.651 | $ 23.051
Um plano detrabalho porano |Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil S 145 40 S 5.800 | $ 2.326 | $ 8.126
Total : 5 Planosdetrabalho Especialista em tempo parcial "Part-time" -lotado no Brasil $ 175 S - S -
Especialistadeapoio - "Reachback" -lotado nos Estado Unidos | $ 175 40 S 7.000 S 7.000
Gerente de Projeto -PM S 140 40 S 5.600 [ $ 2326 | $ 7.926
Tarefa 2: Servigos de engenharia e navegagdo fluvial 4000 |$ 663.250 | $ 195.945 | $ 859.195
1460 S 239.900 | $ 59.483 | $ 299.383
a. : Servigos de engenharia Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil S 145 520 S 75.400 | $ 39.983 | $ 115.383
eapoio agestdo decontratos |Especialistaem tempo parcial "Part-time" -lotado no Brasil $ 175 500 S 87.500 | $ 19.500 [ $ 107.000
transferéncia de conhecimento -|Especialista de apoio - "Reachback" - lotado nos Estado Unidos | $ 175 440 S 77.000 S 77.000
b. Cursos de Formagédo 600 S 105.000 | S 18.628 | S 123.628
Até 10 cursos de formagdo por ar Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil $ 175 200 S 35.000 | $ 15.128 [ $ 50.128
Especialista em tempo parcial "Part-time" -lotado no Brasil $ 175 200 S 35.000 | $ 3.500 | $ 38.500
Especialista de apoio - "Reachback" - lotado nos Estado Unidos | $ 175 200 S 35.000 S 35.000
c. Visitas Técnicas 400 S 60.250 | S 34.692 | S 94.942
Até 2 visitas por ano Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil S 145 150 S 21.750 | $ 15.471 [ $ 37.221
Total: 10 visitas Gerentede Projeto -PM $ 140 150 S 21.000 | $ 15.471 [ $ 36.471
Especialista de apoio - "Reachback" -lotado nos Estado Unidos | $ 175 100 S 17.500 [ $ 3.750 [ $ 21.250
d. Workshops (WS) 800 S 136.400 | S 23.227 | § 159.627
Total: 5 workshops Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil S 145 120 S 17.400 | $ 6.977 | $ 24.377
Especialistaem tempo parcial "Part-time" -lotado no Brasil $ 175 640 S 112.000 | $ 16.250 [ $ 128.250
Especialista de apoio - "Reachback" -lotado nos Estado Unidos | $ 175 40 S 7.000 S 7.000
e. Relatdrio Técnico 600 S 99.000 | S 19.628 | S 118.628
Até 4 relatdrios técnicos por
ano Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil $ 145 200 S 29.000 | $ 11.628 [ $ 40.628
Total: 20 relatérios Especialista em tempo parcial "Part-time" -lotado no Brasil $ 175 200 S 35.000 | $ 8.000 [ $ 43.000
Especialistade apoio - "Reachback" -lotado nos Estado Unidos | $ 175 200 S 35.000 S 35.000
f. On-The-Job Training (0J) 140 S 22.700 | $ 40.288 | S 62.988
Até 4 0J por ano a partir do seguf ANTAQ - viagens e didrias de servidor S 36.800 | $ 36.800
Total=16 0O)J Especialistano Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil $ 145 60 5 8.700 | $ 3.488 | S 12.188
Especialistade apoio - "Reachback" -lotado nos Estado Unidos | $ 175 80 S 14.000 S 14.000
Ttarefa 3:Apoio Programético e Administragdo 800 $ 96.990 | $ 34.200 | $ 131.190
Gerente de Projeto -PM $ 140 172 S 24,080 | S 1.200 | $ 25.280
Gerente de Programa $ 175 80 S 14.000 | $ 9.000 | $ 23.000
Equipe de controle do projeto $ 140 274 S 38.360 S 38.360
Custo devida-moradia S 19.000 | $ 19.000
Aluguel de equipamento S 5.000 | $ 5.000
Suporte Administrativo S 75 274 S 20.550 S 20.550
Subtotal custo Mo de obra S 778.640
Subtotal custo de viagens e didrias S 234.797
S&A 2% S 15.573
Custo de apoio daembaixada (ICASS) S 35.000 | $ 35.000
Subtotal Custo S 1.064.009
FMS Percentual de administragdo 3,2% S 34.048,30
CUSTO TOTAL $ 1.098.058

Tabela 5: Custos previstos para o Ano 2 do contrato.

Fonte: USACE.

27/12/2023, 15:04
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ANTAQ/USACE LOA Cartade Oferta e Aceitagdo Ano4
Cl.mo. Quantida | Custo mao de (.:usto de
Tarefa Item unitari viagense Total
oHora coet cbra didrias
horas
2582 $ 401.480 | $ 175.865 | $ 640.226,71
Tarefa 1: Plano de Trabalho 100 $ 15250 | $ 4.070 | $ 19.320
Um plano detrabalho porano |Especialistano Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil $ 145 40 S 5.800 | $ 2.326 | $ 8.126
Total : 5 Planos detrabalho Especialista em tempo parcial "Part-time" - lotado no Brasil $ 175 S - S -
Especialistadeapoio - "Reachback" -lotado nos Estado Unidos | $ 175 30 S 5.250 S 5.250
Gerente de Projeto - PM $ 140 30 S 4.200 | $ 1.744 | S 5.944
Tarefa 2: Servigos de engenharia e navegag3o fluvial 2020 $ 326.650 |$ 151.695 | $ 478.345
860 S 138200 | S 53.087 | § 191.287
a. : Servicos de engenharia Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil $ 145 410 $ 59450 | S 33.587 | $ 93.037
eapoio agestdo decontratos |Especialistaem tempo parcial "Part-time" -lotado no Brasil $ 175 250 S 43.750 | $ 19.500 | $ 63.250
transferéncia de conhecimento -|Especialista de apoio - "Reachback" -lotado nos Estado Unidos | $ 175 200 $  35.000 S 35.000
b. Cursos de Formagdo 350 S 61.250| S 9.814 | S 71.064
Até 10 cursos de formagdo por arl Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil $ 175 100 $ 17.500 | $ 7.814 | S 25.314
Especialista em tempo parcial "Part-time" -lotado no Brasil $ 175 100 S 17.500 | S 2.000 | S 19.500
Especialista deapoio -"Reachback" - lotado nos Estado Unidos | $ 175 150 $  26.250 S 26.250
c. Visitas Técnicas 380 S 56.750| S 34.692 | § 91.442
Até 2 visitas por ano Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil $ 145 150 $ 21750 |$ 15.471 | $ 37.221
Total: 10 visitas Gerente de Projeto - PM $ 140 150 S 21.000 | $ 15.471 | S 36.471
Especialista deapoio -"Reachback" - lotado nos Estado Unidos | $ 175 80 $ 14.000 | $ 3.750 | $ 17.750
d. Workshops (WS) 0 5 - 5 - 5 -
Total: 5 workshops Especialistano Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil $ 145 S - S -
Especialista em tempo parcial "Part-time" - lotado no Brasil $ 175 S - S -
Especialista deapoio -"Reachback" - lotado nos Estado Unidos | $ 175 S - S -
e. Relatdrio Técnico 290 S 47.750 | § 13.814 | S 61.564
Até 4 relatdrios técnicos por
ano Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil $ 145 100 S 14.500 | $ 5814 | $ 20.314
Total: 20 relatérios Especialista em tempo parcial "Part-time" -lotado no Brasil $ 175 100 $ 17.500 | $ 8.000 | $ 25.500
Especialista deapoio - "Reachback" -lotado nos Estado Unidos | $ 175 90 S 15.750 S 15.750
f. On-The-Job Training (0J) 140 S 22700 | S 40.288 | S 62.988
Até 4 OJ por ano a partir do segu] ANTAQ - viagens e didrias de servidor S 36.800 | $ 36.800
Total=16 0J Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil $ 145 60 S 8.700 | S 3.488 | S 12.188
Especialistadeapoio - "Reachback" -lotado nos Estado Unidos | $ 175 80 S 14.000 S 14.000
Ttarefa 3:Apoio Programético e Administragdo 462 $ 59.580|$ 20.100 | $ 79.680
Gerente de Projeto - PM $ 140 172 S 24.080 | $ 1.200 | $ 25.280
Gerente de Programa $ 175 40 S 7.000 | $ 4.500 | $ 11.500
Equipe de controledo projeto $ 140 150 $  21.000 S 21.000
Custo devida-moradia S 10.000 | $ 10.000
Aluguel de equipamento S 4.400 | $ 4.400
Suporte Administrativo S 75 100 S 7.500 S 7.500
Subtotal custo M3o de obra S 401.480
Subtotal custo de viagens e didrias S 175.865
S&A 2% S 8.030
Custo de apoio daembaixada (ICASS) S 35.000 | $ 35.000
Subtotal Custo S 620.375
FMS Percentual de administragdo 3,2% S 19.851,99
CUSTO TOTAL $ 640.227

Tabela 6: Custos previstos para o Ano 4 do contrato.

Fonte: USACE.
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ANTAQ/USACE LOA Cartade Oferta e Aceitagdo Ano 5
c‘.‘sm. Quantida | Custo m3o de (fusto de
Tarefa Item unitari viagense Total
oHora ez cors didrias
horas
2582 $ 401.480 | $ 175.865 |$ 640.226,71
Tarefa 1: Plano de Trabalho 100 $ 15.250 | $ 4.070 | $ 19.320
Um plano detrabalho porano |Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil $ 145 40 S 5.800 | $ 2.326 | $ 8.126
Total : 5 Planos detrabalho Especialista em tempo parcial "Part-time" -lotado no Brasil $ 175 S - S -
Especialista de apoio -"Reachback" - lotado nos Estado Unidos [ $ 175 30 S 5.250 S 5.250
Gerente de Projeto - PM $ 140 30 S 4.200 | $ 1.744 | S 5.944
Tarefa 2: Servigos de engenharia e navegagdo fluvial 2020 $ 326.650 | $ 151.695 | $ 478.345
860 S 138200 | S 53.087 | § 191.287
a.: Servicosde engenharia Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil $ 145 410 S 59.450 [ $ 33587 | $ 93.037
eapoio agestdo decontratos |Especialistaem tempo parcial "Part-time" -lotado no Brasil $ 175 250 S 43.750 | $ 19.500 | $ 63.250
transferéncia de conhecimento -|Especialista de apoio - "Reachback" -lotado nos Estado Unidos | $ 175 200 S 35.000 S 35.000
b. Cursos de Formagédo 350 S 61250 S 9.814 | S 71.064
Até 10 cursos de formagdo por ar Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil $ 175 100 S 17.500 | $ 7.814 | S 25.314
Especialista em tempo parcial "Part-time" -lotado no Brasil $ 175 100 S 17.500 | $ 2.000 | $ 19.500
Especialista de apoio -"Reachback" -lotado nos Estado Unidos | $ 175 150 $ 26.250 $ 26.250
c. Visitas Técnicas 380 S 56.750 | S 34.692| S 91.442
Até 2 visitas por ano Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil $ 145 150 S 21.750 [ $ 15471 | $ 37.221
Total: 10 visitas Gerentede Projeto -PM $ 140 150 S 21.000 [ $§ 15471 | S 36.471
Especialista de apoio -"Reachback" -lotado nos Estado Unidos | $ 175 80 $ 14.000 | $ 3.750 | $ 17.750
d. Workshops (WS) 0 5 - 5 - 5 -
Total: 5 workshops Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil $ 145 S - S -
Especialista em tempo parcial "Part-time" -lotado no Brasil $ 175 S - S -
Especialista de apoio -"Reachback" -lotado nos Estado Unidos | $ 175 $ - $ -
e. Relatério Técnico 290 S 47750 S 13814 | S 61.564
Até 4 relatdrios técnicos por
ano Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil $ 145 100 S 14.500 | $ 5.814 | $ 20.314
Total: 20 relatérios Especialista em tempo parcial "Part-time" -lotado no Brasil $ 175 100 $ 17.500 | $ 8.000 | $ 25.500
Especialistadeapoio -"Reachback" -lotado nos Estado Unidos | $ 175 90 S 15.750 S 15.750
f. On-The-Job Training (0J) 140 S 22.700 | $§ 40.288 | $ 62.988
Até 4 OJ por ano a partir do seguf ANTAQ - viagens e didrias de servidor $ 36.800|$ 36.800
Total=16 0J Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil $ 145 60 S 8.700 | $ 3.488 | $ 12.188
Especialistadeapoio -"Reachback" -lotado nos Estado Unidos | $ 175 80 S 14.000 S 14.000
Ttarefa 3:Apoio Programético e Administragdo 462 $ 59.580|$ 20.100 | $ 79.680
Gerente de Projeto -PM $ 140 172 S 24.080 | $ 1.200 | $ 25.280
Gerente de Programa $ 175 40 S 7.000 | $ 4.500 | $ 11.500
Equipede controle do projeto $ 140 150 S 21.000 S 21.000
Custo devida-moradia $ 10.000 | $ 10.000
Aluguel de equipamento S 4.400 | $ 4.400
Suporte Administrativo S 75 100 S 7.500 S 7.500
Subtotal custo Mo de obra S 401.480
Subtotal custo de viagens e didrias S 175.865
S&A 2% S 8.030
Custo de apoio da embaixada (ICASS) S 35000 $ 35.000
Subtotal Custo S 620.375
FMS Percentual de administragdo 3,2% 5 19.851,99
CUSTO TOTAL $ 640.227

Tabela 7: Custos previstos para o Ano 5 do contrato.

Fonte: USACE.

27/12/2023, 15:04
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ANTAQ/USACE LOA Cartade Oferta e Aceitagdo TOTAL Horas TOTAL GERAL [Percentual
Tarefa Item
Ano 1-5 Ano 1-5
20298 $ 4.658.364
Tarefa1: Plano de Trabalho 1000 $ 205.113 | 4,54%
Um plano detrabalho porano |Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil 240 S 51.249
Total : 5 Planos detrabalho Especialista em tempo parcial "Part-time" - lotado no Brasil 360 S 78.750
Especialista de apoio - "Reachback" - lotado nos Estado Unidos 180 S 31.500
Gerentede Projeto -PM 220 S 43.614
Tarefa 2: Servigos de engenharia e navegagao fluvial 15970 $ 3.515.843 | 77,89%
6130 S 1.303.378
a. : Servicosde engenharia Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil 2400 S 553.128
eapoio agestdodecontratos |Especialistaem tempo parcial "Part-time" -lotado no Brasil 2000 S 447.500
transferéncia de conhecimento -|Especialistade apoio - "Reachback" - lotado nos Estado Unidos 1730 S 302.750
b. Cursos de Formagdo 2500 S 513.250
Até 10 cursos de formagdo por ar Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil 800 S 201.250
Especialista em tempo parcial "Part-time" -lotado no Brasil 800 S 154.500
Especialista de apoio - "Reachback" -lotado nos Estado Unidos 900 $ 157.500
c. Visitas Técnicas 1960 S 472.388
Até 2 visitas por ano Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil 750 S 190.783
Total: 10 visitas Gerentede Projeto -PM 750 5 182.355
Especialista de apoio - "Reachback" - lotado nos Estado Unidos 460 S 99.250
d. Workshops (WS) 2440 S 489.623
Total: 5 workshops Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil 360 S 76.873
Especialista em tempo parcial "Part-time" -lotado no Brasil 1920 S 384.750
Especialista de apoio - "Reachback" - lotado nos Estado Unidos 160 S 28.000
e. Relatério Técnico 2380 S 485.250
Até 4 relatdrios técnicos por
ano Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil 800 S 168.750
Total: 20 relatérios Especialista em tempo parcial "Part-time" -lotado no Brasil 800 S 180.000
Especialista de apoio - "Reachback" -lotado nos Estado Unidos 780 S 136.500
f. On-The-Job Training (0J) 560 S 251.953
Até 4 OJ por ano a partir do seguf ANTAQ - viagens e didrias de servidor 0 S 147.200
Total=16 OJ Especialista no Assunto - SME 1 - "Full time" lotado Brasil 240 S 48.753
Especialista de apoio - "Reachback" - lotado nos Estado Unidos 320 S 56.000
Ttarefa 3:Apoio Programético e Administragdo 3328 $ 553.258 | 12,26%
Gerentede Projeto -PM 860 S 126.400
Gerentede Programa 320 S 92.000
Equipede controledo projeto 1123 S 157.220
Custo devida-moradia 0 S 77.000
Aluguel de equipamento 0 S 23.800
Suporte Administrativo 1025 S 76.838
Subtotal custo M3o de obra $  3.235.258
Subtotal custo de viagens e didrias $ 1.038.956
S&A S 64.705 | 1,43%
Custo de apoio daembaixada (ICASS) 5 175.000 | 3,88%
Subtotal Custo $ 4.513.918
FMS Percentual de administragdo S 144.445
CUSTO TOTAL $ 4.658.364 | 100,00%
Tabela 8: Custos previstos para o Ano 1-5 do contrato.
Fonte: USACE.
21. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
21.1. As despesas decorrentes dessa contratagdo no valor total de US$ 4.658.364,00 (quatro milhdes, sei: e ci e oito mil e e e quatro délares americanos), correrdo a conta de créditos
orgamentdrios consignados no orgamento da ANTAQ para o exercicio de 2023, conforme a seguir discriminado:
21.2. Programa: 39251 — Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios - ANTAQ
21.3. Agdo: 2000 — Administragdo da unidade
22 DA VIGENCIA DO CONTRATO
22.1. O Contrato vigorara por 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos e limites estabelecidos no art. 57, II, da Lei n® 8.666, de 1993.
23. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E EXECUGAO DOS SERVICOS
23.1. Para a realizagdo dos servigos objeto desse Projeto Bdsico, estima-se o prazo de execugdo de por 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de inicio de assinatura do Contrato, conforme cronograma de entrega dos
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produtos indicado neste Projeto Basico.

23.2.
23.3.

As atividades serdo realizadas no escritério da contratada e nas dependéncias da ANTAQ.

Os documentos eletrénicos podem ser protocolados junto a ANTAQ por meio do Sistema Eletrénico de Informages - SEI disponivel na Internet. Havendo impossibilidade, o interessado podera encaminhar documentos por

e-mail para que sejam protocolados.

D assinado eletroni por Karoline Brasileiro Quirino Lemos, Ct de Estudos Hi idrios, em 03/12/2023, as 23:49, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no § 12, art. 62, do Decreto n2 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

seil e

eletrénica

assinado eletroni por Dax Rosler Andrade, Coordenador Especial de Estudos, em 04/12/2023, as 12:04, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no § 19, art. 62, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

D assinado eletroni por Eduardo Pessoa de Queiroz, Gerente de Outorgas de Autorizagdo, em 04/12/2023, as 12:13, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no § 12, art. 62, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.antag.gov.br/, informando o cédigo verificador 2073689 e o c6digo CRC 9F82E209.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

o v ohwN e

Orgamento planilha orcamento LOA XLS (SEI n® 2102812)

ETP (Estudo Técnico Preliminar) -ETP 67_2023 (SEI n22090618)

Contrato Carta de Oferta e Aceitagdo - LOA traduzida ((SEI n2 2102808)
Contrato Carta de Oferta e Aceitagdo Inglés (LOA) S6-B-HAV ((SEI n® 2102806)
Resumo Experiéncia USACE ((SEI n22102804)

Resumo Experiéncia USACE original inglés ((SEI n2 2102805)

Referéncia: Processo n® 50300.015196/2023-25 SEI n® 2073689
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