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CONTRATO DE ARRENDAMENTO N¢ ,
de , QUE ENTRE SI CELEBRAM

A UNIAO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO
DE PORTOS E AEROPORTOS, COM A
INTERVENIENCIA DA AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIARIOS — ANTAQ E DA
AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS, E A
EMPRESA

A UNIAO, por intermédio do MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS, com sede na Esplanada
dos Ministérios, Bloco “R”, CEP 70310-500, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob o
n249.582.441/0001-38, doravante denominada PODER CONCEDENTE, neste ato representada
pelo Secretario Nacional de Portos, EXmMO. Sr. ......cccveeeeeiiiieeeeeciiieeeens , homeado pelo Decreto
ne ... , de e, , hacionalidade, estado civil, profissdo, com a interveniéncia da
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS, autarquia especial, criada pela Lei n2
10.233, de 5 de junho de 2001, com sede no SEPN - Quadra 514 - Conjunto E, Brasilia/DF, inscrita
no CNPJ sob o n®. 04.903.587/0001-08, neste ato representada pelo Diretor-Geral, Sr.
......................... , designado pela .............ccceccuveeeennnn., publicada no DOU de ................,
nacionalidade, estado civil, profissdo, doravante denominada ANTAQ, e a interveniéncia da
AUTORIDADE PORTUARIA, AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS , personalidade juridica, com
Sede oo, , inscrita no CNPJ sob 0 n2. ...ccoeeeeeeeeennnnn. , heste ato representada pelo
Diretor-Presidente 0 Sr. .....ccccveeevcnnnennn. ,designado pela......ccccveeeeeciiieeeennen. , publicada no DOU
de i, , hacionalidade, estado civil, profissdo, e aempresa ......cccccovvveeveeeeenennn. , [sociedade
de propdsito especifico], comsede na.......ccccceeeuveeeennns ,inscritano CNPJsobon?.......ccccevvvnnne. ,
doravante denominada ARRENDATARIA, neste ato representada pelo Sr. .....ccccceeveveereeveernenee. ,
nacionalidade, estado civil, profissao, instrumento de outorga de poderes, ambos com o
endereco comercial .......ccccvvveeeeennn. , tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
N2 e, , resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerd pelas seguintes

Clausulas e condigdes:

1 Disposig¢oes Iniciais

1.1 DefinicdOes
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vi.

Vii.

viii.

1.1.1 Para os fins do presente Contrato, e sem prejuizo de
outras definicdes aqui estabelecidas, as seguintes

definicGes aplicam-se as respectivas expressoes:

Administracido do Porto: pessoa juridica encarregada da
Administragdao do Porto Organizado por delegagdo ou concessao
do Poder Concedente, ou a Unido diretamente, nos casos de

Portos nao delegados e ndo concedidos.

Ano: periodo de 12 meses contado a partir da Data de Assungao,

salvo quando possuir referéncia expressa em outro sentido.

ANTAQ: Agéncia Nacional de Transportes Aquavidrios, autarquia
especial, criada pela Lei n2 10.233, de 2001, e que figura como

interveniente-anuente neste Contrato.

Area de Influéncia do Porto Organizado: Areas geograficas,
continuas ou ndo, das quais ou para as quais podem ser
transportadas as mercadorias embarcadas ou desembarcadas no
Porto Organizado, considerada a viabilidade econO6mica de

utilizacdo do Porto Organizado e a sua capacidade instalada.

Area do Arrendamento: as dareas, instalagdes portudrias e
infraestrutura publicas, localizadas dentro do Porto Organizado

objeto do presente contrato.

Area do Porto Organizado: area delimitada por ato do Poder
Executivo Federal, compreendendo as instalagGes portudrias e a

infraestrutura de protecdo e de acesso ao Porto Organizado.

Arrendamento: a presente cessio onerosa da Area do
Arrendamento, localizada dentro do Porto Organizado, para

exploragdo por prazo determinado.

Arrendataria: titular da cessdo onerosa de area e infraestrutura

publicas localizadas dentro do Porto Organizado, para exploragao
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por prazo determinado, identificada no preadmbulo deste

Contrato.

Atividades: atividades portudrias a serem exploradas pela
Arrendataria dentro da Area do Arrendamento, na forma deste

Contrato e seus Anexos.

Bens do Arrendamento: bens estabelecidos na Cladusula 15 deste

Contrato.

Bergo: local a ser utilizado para atracagdo das embarcagbes que
pretendem realizar embarque e desembarque de Cargas

destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

Cais: plataforma a ser utilizada para embarque e desembarque de

Cargas destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

Capacidade Efetiva: quantidade de carga movimentada durante

um certo periodo de tempo e em um nivel adequado de servico.

Capacidade Estatica: quantidade maxima de carga que pode ser

armazenada a qualquer tempo.

Cargas: carga referida no presente contrato que esteja incluida no

rol de Atividades do Arrendamento.
Contrato: significado definido no Predmbulo deste instrumento.

Data da Assungao: data de celebragao do Termo de Aceitagao
Provisdria e Permissdo de Uso de Ativos previsto na Subclausula

3.1.1.
DOU: Diario Oficial da Unido.
Edital: Edital do Arrendamento n2 [e]/[e], incluidos seus Anexos.

Financiadores: instituicGes financeiras responsdveis pelos

financiamentos a Arrendatdria para a realizagdo dos

investimentos necessarios.
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XXi.

XXii.

XXiii.

XXiV.

XXV.

XXVi.

XXVii.

Instalagdo Portuaria: instalagdo localizada dentro ou fora da area
do Porto Organizado e utilizada em movimentagdo de
passageiros, em movimentag¢ao ou armazenagem de mercadorias,

destinadas ou provenientes de transporte aquaviario.

IPCA: indice de Pregos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE.

Movimenta¢ao Efetivamente Contabilizada: movimentagao
efetivamente contabilizada no periodo de um Ano, conforme

previsto neste Contrato e em seus Anexos.

Movimenta¢do Minima Exigida: movimentagdo exigida, nos
termos da tabela constante da Subclausula 7.1.2.1 e 7.1.2.2,

quando aplicavel.

Parametros do Arrendamento: referéncias a caracteristicas
técnicas operacionais minimas que definirdo o dimensionamento
do projeto, os investimentos e as Atividades a serem
desempenhadas pela Arrendatdria, nos termos da Subclausula

7.1.2.4.

Parametros Técnicos: especificacGes técnicas minimas que devem
ser observadas pela Arrendatdria quando da consecuc¢do das
Atividades objeto do Arrendamento, nos termos da subcldusula

7.1.2.6.

Partes Relacionadas: aquelas entidades, fisicas ou juridicas, com
as quais uma companhia tenha possibilidade de contratar, em
condi¢Bes que ndo sejam as de comutatividade e independéncia
gue caracterizam as transagbes com terceiros alheios a
companbhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer outra area de

influéncia, estendendo-se ao relacionamento econémico:

a) entre empresas que, por via direta ou indireta, respondam

ao mesmo controle societario;
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XXviii.

XXiX.

XXX.

XXXi.

b) entre empresas com administradores comuns ou que
possam influenciar e/ou se beneficiar de determinadas
decisGes nas referidas empresas, tomadas em conjunto ou

individualmente;

c¢) de uma empresa com seus acionistas, cotistas e
administradores (quaisquer que sejam as denominacgbes
dos cargos), e com membros da familia, até o terceiro grau,

dos individuos antes relacionados;

d) de uma empresa com suas controladas diretas ou indiretas
e coligadas, ou com acionistas, cotistas ou administradores

de suas controladoras e coligadas e vice-versa; e

e) de uma empresa com fornecedores, clientes ou
financiadores com os quais mantenham uma relagdo de
dependéncia econdmica e/ou financeira, ou de outra

natureza que permita essas transagoes.

Passivos Ambientais: Qualquer fato, ato ou ocorréncia, conhecido
ou nao, que implique no atendimento a uma determinacao legal
ou regulamentar, relacionada ao meio ambiente, observadas as

especificidades previstas no Contrato.

Plano Basico de Implantagdo (PBI): Plano com as especificagdes
técnicas e de desempenho a serem desenvolvidas pela
Arrendatdria com vistas ao atendimento da Proposta pelo

Arrendamento, bem como aos Parametros do Arrendamento.

Plano de Transferéncia Operacional (PTO): Plano com as
especificagdes técnicas, cronograma e estratégia operacional e
outros elementos com vistas a ndo interrupcdao das atividades
desenvolvidas no Terminal, conforme previsto no Apéndice 4 -

Plano de Transferéncia Operacional de Arrendamento do Edital.

Poder Concedente: a Unido, através do Ministério de Portos e

Aeroportos.
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XXXii.

XXXiii.

XXXiV.

XXXV.

XXXVi.

XXXVii.

XXXViii.

XXXiX.

xl.

Porto Organizado: bem publico construido e aparelhado para
atender a necessidades de navegacdo, de movimentacdo de
passageiros ou de movimentacao e armazenagem de mercadorias,
cujo trafego e operacdes portuarias estejam sob jurisdicdo da

Administracdo do Porto.

Prazo do Arrendamento: o prazo de duragdo do Arrendamento,
fixado nos termos deste Contrato, contado a partir da Data da

Assuncgao.

Preco: valor cobrado pela Arrendataria dos Usudrios como
contrapartida as Atividades prestadas, podendo ser livremente

estabelecido pela Arrendatdria.

Proposta pelo Arrendamento ou Proposta: oferta feita pela
Proponente vencedora do Leildao para exploragéio do

Arrendamento.

Prorrogagdao: Qualquer forma de extensdo, prorrogacao,
renovagdo ou postergacdo do prazo de vigéncia deste Contrato

em relacdo ao Prazo do Arrendamento.

Regulamento de Exploragao do Porto Organizado: ato normativo
editado pela Administragdao do Porto, com vistas a disciplinar o

uso do Porto Organizado.

Revisao Extraordinaria: procedimento extraordinario para
apuracdo da necessidade de recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro.

SPE: Sociedade de Propdsito Especifico constituida, quando for o

caso, pela Proponente vencedora.

Tarifa Portudria: os valores devidos a Administragdao do Porto
pela Arrendatdria relativos a utilizacdo das instalagdes portuarias
ou da infraestrutura portudria ou a prestacao de servigcos de sua

competéncia na Area do Porto Organizado.



7 N L Y

Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios UNIAO E RECONSTRUGAO

xli.

xlii.

xliii.

xliv.

Usuario: todas as pessoas fisicas e juridicas que sejam tomadoras
das Atividades prestadas pela Arrendatdria, ou terceiro por ela

indicado, na Area do Porto Organizado.

Valor do Arrendamento: é o Valor do Arrendamento Fixo e o
Valor do Arrendamento Variavel devido pela Arrendataria a
Administracdio do Porto, em funcdo da exploragdo do

Arrendamento.

Valor do Arrendamento Fixo: é o valor fixo devido pela
Arrendatdria a Administra¢ao do Porto, em fungao da exploracgdo

do Arrendamento.

Valor do Arrendamento Variavel: é o valor varidvel devido pela
Arrendatdria a Administragdo do Porto, em funcdo da
movimentag¢do de carga destinada ou proveniente do transporte

aquaviario.

1.2 Interpretagdo

1.2.1 Exceto quando o contexto nao permitir tal interpretacdo:

1.2.1.1 As defini¢des do Contrato serdo igualmente aplicadas

em suas formas singular e plural; e

1.2.1.2 As referéncias ao Contrato ou a qualquer outro
documento devem incluir eventuais altera¢des e aditivos

que venham a ser celebrados entre as Partes.

1.2.2 Os titulos dos capitulos e das Clausulas do Contrato e dos
Anexos ndo devem ser usados na sua aplicacdo ou

interpretagao.

1.2.3 No caso de divergéncia entre o Contrato e os Anexos,

prevalecera o disposto no Contrato.

1.2.4 No caso de divergéncia entre os Anexos, prevalecerdo

aqueles emitidos pelo Poder Concedente.
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1.2.5 No caso de divergéncia entre os Anexos emitidos pelo
Poder Concedente, prevalecerd aquele de data mais

recente.

1.2.6 As Clausulas e condi¢gbes do Contrato relativas a sua

Prorrogagao devem ser interpretadas restritivamente.
1.3 Documentos Anexos

1.3.1 Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e

contratuais, os Anexos relacionados nesta Clausula:
i.  Termo de Referéncia Ambiental, quando aplicavel,

ii. Outros Anexos: Composicdo Societdria e Atos Constitutivos da

Arrendataria, Edital e Proposta pelo Arrendamento (escrita); e

ii.  Apéndices: n? 1 (Termo de Aceitagdo Provisdria e Permissao de Uso
de Ativos); n2 2 (Termo de Aceita¢do Definitiva e Permissdo de Uso

de Ativos) e n2 3 (Requisitos do Plano Basico de Implantagao).
1.4 Regéncia Legal

1.4.1Este Contrato ¢é espécie do género contrato
administrativo e se rege pelos preceitos de direito publico
e, supletivamente, pelo direito privado, em especial as

disposicOes relativas as regras gerais dos contratos.

1.4.2 Aplicam-se a este Contrato as disposi¢cdes das Leis n2s
12.815, de 5 de junho de 2013; 12.529, de 30 de
novembro de 2011; 10.233, de 2001; 14.133, de 19 de
abril de 2021; 9.784, de 29 de janeiro de 1999; 8.987, de
13 de fevereiro de 1995; 13.334, de 13 de setembro de
2016;da Lei n? 14.600, de 19 de junho de 2023; do
Decreto n? 8.033, de 27 de junho de 2013; e demais
normas e regulamentos aplicaveis aos bens arrendados,

as areas e infraestrutura publicas, e as Atividades objeto

10
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deste  Contrato, expedidos pelas autoridades

competentes.

1.4.3 Aplicam-se a este Contrato, ainda, as disposi¢des legais e
regulamentares incidentes sobre as obras e servicos de
engenharia, quanto as obrigacdes de cunho trabalhista,
previdenciario, de responsabilidade técnica, civil e
criminal, de medicina e seguranca do trabalho, meio

ambiente, sem prejuizo de outras pertinentes.

Areas e Infraestrutura Publicas do Arrendamento

2.1 Compdem o Arrendamento objeto deste Contrato as areas e infraestruturas
publicas, localizadas dentro do Porto Organizado de Santos, no Estado de Sdo

Paulo.

2.1.1 A area total do Arrendamento em Santos-SP, cujo codigo
de identificacdo é TECON Santos 10, localizada no Porto
de Santos, possui 621.975 m? (seiscentos e vinte e um mil,
novecentos e setenta e cinco metros quadrados), sendo
constituida pelos terrenos nos quais estdo e serdo
implantados os equipamentos e edificacbes a serem
utilizados na movimentacdo e armazenagem de carga
conteinerizada e carga geral, conforme regras previstas

no Contrato e em seus Anexos.

2.2  Os Bergos objeto dos investimentos previstos na clausula 7.1.2.5 serdo de uso
exclusivo da Arrendatdria, observadas as normas para atracacao de navios

estabelecidas no Regulamento de Exploracdo do Porto Organizado.

2.3 AAreado Arrendamento é cedida pelo Poder Concedente & Arrendatéria em
carater ad corpus, sendo certo que as descri¢cdes, extensdo e confronta¢des
indicadas na Subcldusula 2.1.1 ndo vinculam o Poder Concedente sob qualquer
forma, sendo a area arrendada aquela efetivamente disponivel para utilizagdo
da Arrendatdria, que declara ser tal area suficiente para o cumprimento das

obrigacOes deste Contrato e seus Anexos.

11
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2.3.1 As descrigdes, extensao e confrontagdes indicadas na
Subcldusula 2.1.1 representam, todavia, os limites
maximos da area a que a Arrendataria terd direito de
explorar, ndo podendo a Arrendataria invocar o carater

ad corpus do Arrendamento para pleitear area diversa.

2.4 Mediante prévia autorizagdo do Poder Concedente, poderd ser admitida a
ampliacdo ou reducdo da Area do Arrendamento, desde que observadas as

condicOes estabelecidas na legislagao vigente.

2.4.1 A ampliagdo ou reducdo ensejara procedimento de
Revisao Extraordinaria do Contrato para a recomposi¢do
do seu equilibrio econémico-financeiro, nos termos do

Clausula 14 deste Contrato.

2.4.2 O requerimento para ampliacdo ou reducdo da area
arrendada sera formalizado pela Arrendataria junto ao
Poder Concedente, sendo que eventual aprovacdo
devera ser precedida de Revisdao Extraordindria prevista
neste Contrato, observada regulamentagao editada pela

ANTAQ e pelo Poder Concedente.

Prazo do Arrendamento

3.1 O Prazode Arrendamento sera de 25 (vinte e cinco) Anos contados da Data de

Assuncado, nos termos e condi¢cdes previstos neste Contrato.

3.1.1 O Termo de Aceitagdo Provisdria e Permissdo de Uso de
Ativos, previsto no Apéndice 1 do Contrato, devera ser
celebrado pelas Partes em até 30 (trinta) dias, contados
da comunicagdo de ndo objegao, pelo Poder Concedente,
ao Plano Basico de Implantagdo e a execucdo Plano de
Transferéncia Operacional, o que ocorrer por ultimo,
apresentados pela Arrendataria como condi¢do para a

celebragao deste Contrato.

12
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3.2

33

3.4

3.1.1.1 A execu¢do do Plano de Transferéncia Operacional
somente poderd ser considerada concluida apds a
expedicdo, pelos oOrgdos intervenientes, de toda a
documentagdo imprescindivel ao inicio das Atividades,
de forma a evitar a descontinuidade operacional, bem
como o cumprimento dos demais prazos e requisitos
estabelecidos no Apéndice 4 — Plano de Transferéncia

Operacional de Arrendamento do Edital.

A Arrendataria n3o terd direito a manuteng¢ao do Arrendamento por periodo
superior ao Prazo do Arrendamento, ainda que pendente discussdo judicial ou
extrajudicial sobre o pagamento de qualquer valor a Arrendatdria pelo Poder

Concedente, inclusive a titulo de indenizagao.

O presente Contrato podera ser prorrogado por sucessivas vezes, a exclusivo
critério do Poder Concedente, nos termos deste Contrato e seus Anexos, até
o limite maximo de 70 (setenta) anos, incluidos o prazo de vigéncia original e
todas as suas prorrogacoes, condicionado ao restabelecimento do equilibrio

econdmico-financeiro do Contrato.

O Poder Concedente, ao apreciar o pedido de Prorrogacao apresentado pela
Arrendataria, devera fundamentar a vantagem da prorrogagdo do Contrato em
relacdo a realizagdo de nova licitacdo de contrato de arrendamento, além de

observar os requisitos para a prorrogacao previstos em lei ou regulamento.

3.4.1 Sem prejuizo do cumprimento dos requisitos legais e
regulamentares exigiveis ao tempo da prorrogacdo, o
Poder Concedente devera também avaliar a conveniéncia

e oportunidade do pedido tendo em vista:

(i) Cumprimento dos Parametros do Arrendamento, metas e

prazos conforme previsto neste Contrato;

(ii) Desempenho da Arrendatdria relativamente as atribuices e
aos encargos definidos no Contrato, em especial aqueles

relacionados aos investimentos e a prestagao das Atividades;

13
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35

3.6

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Cometimento de infragbes contratuais pela Arrendatdria
reconhecida por decisdao administrativa ou judicial, da qual nao
caiba mais recurso, ressalvada a superagao do inadimplemento

ou reabilitacao;

Manutengdo, durante a vigéncia do Contrato, em
compatibilidade com as obriga¢des assumidas, das condi¢des de

habilitacdo e qualificacdo exigidas no Leilao;

Adimpléncia da Arrendataria no recolhimento de Tarifas
Portudrias e em rela¢do a outras obrigacdes financeiras com a

Administracdo do Porto e a ANTAQ;

Adimpléncia das pessoas juridicas que sejam, direta ou
indiretamente, controladoras, controladas ou coligadas com a
Arrendatdria perante a Autoridade Portudria de Santos e junto
a ANTAQ caso, além do objeto do presente contrato, sejam
operadoras, autorizatarias, arrendatarias ou concessionarias no

setor portuario brasileiro.

3.4.2 O atendimento dos requisitos explicitados na Subclausula
3.4.1 serd comprovado por meio das informac¢des a serem
encaminhadas pela Arrendataria a ANTAQ nos termos da
regulamentagdo de forma a subsidiar o Poder
Concedente na decisdo motivada sobre a existéncia de
conveniéncia e oportunidade da Prorrogacdo do

Contrato.

A Arrendataria devera manifestar formalmente, junto ao Poder Concedente,
seu interesse na Prorrogagao do Contrato no periodo de até 60 (sessenta)
meses antes da data do término do Prazo do Arrendamento, ressalvadas as

excecdes estabelecidas em ato do Poder Concedente.

A Arrendatdria reconhece expressamente que a Prorrogagao do Contrato é
uma faculdade do Poder Concedente, cuja decisdo se dard em fungdo do

interesse publico, ndo cabendo qualquer direito subjetivo a Prorrogacao.
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Plano Basico de Implantagao — PBI

4.1

4.2

4.3

4.4

O Poder Concedente tera o prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da
assinatura do Contrato, para manifestar expressamente sua ndao objecdo ou
solicitar os esclarecimentos ou modificagdes mencionadas na Subclausula 4.2

em relacdo ao PBI.

4.1.1 A andlise de ndo objecdo se dara em relagdo aos itens
editalicios e a verificagdo se o projeto proposto atende

aos parametros minimos.

O Poder Concedente poderd solicitar a Arrendataria esclarecimentos ou
modificagcdes no PBI, bem como podera rejeita-lo, caso, apds a solicitacdo de
esclarecimentos e modificacdes, nao fique comprovada sua aptiddao para

atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos.

Y

4.2.1 0 Poder Concedente comunicard a Arrendatdria a
necessidade de complementacdo ou modificacdo e

estabelecerd prazo para apresentacdo do novo PBI.

4.2.2 Se apds a reapresentacdo, nos termos da Subclausula
4.2.1, o PBI for considerado inapto para viabilizar o
atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos, o
Contrato sera declarado extinto por culpa da
Arrendataria, nos termos da alinea “a” da Subclausula

24.4.1.

O PBI poderd ser alterado a qualquer tempo, mediante solicitacdo da
Arrendataria ou da ANTAQ, desde que comunicado ao Poder Concedente e

observadas as regras do Contrato, Anexos e a legislacdo e regulamentacao.

Para a realizacdo das obras de infraestrutura e superestrutura, a qualquer
tempo, a Arrendatdria deverd realizar os projetos bdsico e executivo de
engenharia, obter as aprovacdes cabiveis, e enviar copia eletrGnica dos
projetos a Administragdo do Porto e a ANTAQ, acompanhado de nota que

justifique sua compatibilidade com o PBI.
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4.5

5 Do Objeto

5.1

5.2

53

4.4.1 A documentacgdo a ser submetida incluird dados primarios
resultantes de estudos de sondagem, topografia,
batimetria, e outros realizados pela Arrendataria, bem
como outros elementos definidos pela regulamentacao

da ANTAQ.

Sem prejuizo do atendimento as disposicdes legais e regulamentares
aplicaveis, bem como as demais disposi¢des deste Contrato e seus Anexos
relacionados ao tema, o Plano Basico de Implantagdo a ser apresentado pela
Arrendataria, nos termos do Contrato, devera conter os requisitos do

Apéndice 3.

7

O Objeto deste Contrato é o arrendamento de Areas, Infraestruturas e
InstalagGes Portuarias publicas localizadas no Porto Organizado de Santos, no
Estado de S3o Paulo, para a realizacdo das Atividades a serem desempenhadas

pela Arrendataria de forma adequada nos termos deste Contrato.

A Arrendataria terd que disponibilizar a area, infraestrutura, instalagGes
portuarias e Atividades de acordo com os Parametros do Arrendamento
exigidos neste Contrato e em seus Anexos, observada a Movimentagao

Minima Exigida prevista neste Contrato;

A Arrendataria serd responsdvel por todos os investimentos, benfeitorias
adicionais e servicos ndo especificados, mas que venham a ser necessarios
para alcancar os Parametros do Arrendamento. Os projetos e construgdes

deverdo observar os Parametros Técnicos.

6 Transferéncia do Controle Societario da Arrendataria ou do Arrendamento

6.1

A transferéncia, total ou parcial, direta ou indireta, do controle societario da
Arrendataria ficard sujeita a analise e aprovacdo da ANTAQ, sob pena de
descumprimento contratual, declaracdo de extingdo do Arrendamento por

culpa da Arrendatadria e aplicacdo das penalidades cabiveis.
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6.2

6.3

6.4

A transferéncia de titularidade do Arrendamento ficara sujeita a analise prévia
da ANTAQ e expressa aprovacao do Poder Concedente, sob pena de
descumprimento contratual, declaragdo de extingado do Arrendamento por

culpa da Arrendataria e aplicacdo das penalidades cabiveis.

A transferéncia do controle societdrio e da titularidade do Arrendamento
somente podera ocorrer apds a conclusdo dos investimentos minimos
previstos na clausula 7.1.2.5, ressalvada a hipdtese de insolvéncia iminente por
parte da Concessiondria, desde que tal condicdo seja devidamente

comprovada.

E vedada a transferéncia, durante todo o prazo contratual, de qualquer
percentual de participacdo do Arrendamento a pessoas juridicas, bem como
suas respectivas coligadas ou integrantes do mesmo grupo econémico, que
sejam titulares ou tenham qualquer participagdo societaria em contrato de
Arrendamento ou de Adesdo de instalacdo portudria autorizada para a

movimentagao de contéineres nas cidades de Santos, Guaruja e Cubatdo.

ObrigagOes e Prerrogativas das Partes

7.1

Obrigacdes da Arrendataria

7.1.1 A Arrendatdria obriga-se, sem prejuizo das demais

disposicGes constantes deste Contrato e seus Anexos, a:

i Prestar as Atividades em conformidade com este Contrato e seus
Anexos, com as normas expedidas pela ANTAQ, e com o
Regulamento de Exploragdo do Porto Organizado, e demais

documentos de regéncia da licitacdo e da contratagao;

ii. Providenciar o alfandegamento do Arrendamento junto a

Autoridade Aduaneira, quando cabivel;

iii. Prestar as Atividades objetivando a adequada e plena
movimentagdo e/ou armazenagem das cargas previstas para o

Arrendamento;

17



7 N L Y

Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios UNIAO E RECONSTRUGAO

vi.

Vii.

viii.

Obter e apresentar a ANTAQ todas as licengas e autorizagdes
exigidas pelos 6rgdos competentes, nos termos deste Contrato e

seus Anexos;

Implantar as acOes necessarias a eventual realocacdo ou demoligdo
de instalagGes ou equipamentos no Porto Organizado, que estejam
interferindo na area e infraestrutura publicas, arrendadas ou ndo,
em que as Atividades deverdo ser executadas, devendo a
Arrendatdria arcar com todas as despesas respectivas e obter a

prévia autorizacao da Administracao do Porto e da ANTAQ;

Credenciar, por documento escrito, um ou mais representantes que
serdo seus interlocutores junto ao Poder Concedente, a
Administracdo do Porto e a ANTAQ, bem como os responsaveis

técnicos pela execucdo do presente Contrato;

Utilizar somente pessoal qualificado e em numero suficiente a
execucdo das Atividades, assumindo plena e exclusiva
responsabilidade por sua contratac¢do, pelos contratos de trabalho
celebrados com seus empregados e respectivos encargos
decorrentes, incluindo o pagamento, se for o caso, de indenizacdes,
multas e outras penalidades eventualmente advindas de infra¢des
cometidas, reclamatdrias trabalhistas, a¢des judiciais e quaisquer
medidas propostas por seus empregados, empregados dos
subcontratados, ou terceiros, eximindo o Poder Concedente de
qualquer responsabilidade direta, solidaria e/ou subsidiaria pelos
mesmos, a qualquer tempo, e assumindo integral responsabilidade
por quaisquer reclamatérias trabalhistas que vierem a ser ajuizadas
em face do Poder Concedente e da ANTAQ em relagdo ao presente

Contrato;

Mitigar danos ou perturbacdo a propriedade de terceiros,
resultantes de poluigdo, inclusive ruido e outras causas advindas do

seu método de trabalho;
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Xi.

Xii.

xiii.

Xiv.

Elaborar o projeto basico e projeto executivo, executar as obras e
servicos de engenharia, a montagem, a realizacdo de testes, a pré-
operacdo e todas as demais operagdes necessarias, bem como
substituir ou reparar, as suas custas, quaisquer bens ou servicos
relacionados as Atividades que venham a ser justificadamente
considerados pelo Poder Concedente ou pela ANTAQ, como
defeituosos, incorretos, insuficientes ou inadequados, assim
entendidos os bens ou servigcos inaptos a viabilizar as obriga¢des
assumidas pela Arrendatdria, notadamente os Parametros do

Arrendamento;

Sempre que concluir a implantacdo de novas edificacdes,
providenciar a sua averbacdo na matricula/registro do imdvel no
Cartério de Registro de Iméveis competente, quando for o caso, bem
como obter as licencgas exigidas pelas autoridades competentes para

a operacionalidade das Atividades;

Manter a qualquer tempo durante a execugdo do Contrato,
compatibilidade com as obrigacdes ora assumidas, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas e atendidas por

ocasido da licitacao;

Prestar contas das Atividades e fornecer informagGes econémico-
financeiras, operacionais e sobre os Bens do Arrendamento ao

Poder Concedente, a ANTAQ e aos érgdos governamentais

competentes, conforme previsto na regulamentacgdo;

Manter a continuidade da Atividade prestada, salvo interrupgao
causada por caso fortuito ou motivo de for¢ca maior, comunicando

imediatamente a ocorréncia de tais fatos a ANTAQ e a

Administracdo do Porto;

Pagar os tributos e contribuicdes de qualquer natureza, incidentes
ou que venham a incidir, sobre as areas e infraestruturas publicas

arrendadas e sobre a Atividade exercida;
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XV.

XVi.

XVii.

XViii.

XiX.

XX.

XXi.

Pagar as Tarifas Portudrias nos prazos previstos pela

regulamentagdo aplicavel ao Porto Organizado;

Ajustar-se as medidas e determinagdes do Poder Concedente e da
ANTAAQ relacionadas a corre¢do de competicdo imperfeita no Porto

Organizado ou na Area de Influéncia do Porto Organizado;

Providenciar a recuperacdo, remediacdo e gerenciamento do
Passivo Ambiental relacionado ao Arrendamento, nos termos

previstos na Clausula 12;

Adotar e cumprir as medidas necessdrias a fiscalizagdo pelo Poder
Concedente, ANTAQ, Administragdo do Porto e autoridades
aduaneira, maritima, sanitaria, fitossanitaria, de policia maritima e
demais autoridades governamentais com atuagdo no setor

portuario;

Informar ao Poder Concedente, a ANTAQ e as autoridades publicas
quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilicitos de que tenha conhecimento

em razdo das Atividades;

Nas hipdteses ndo dispensadas pela legislagao, pré-qualificar-se para
realizar a movimentagdo e a armazenagem de cargas diretamente ou
comprovar a contratacdo de operadores portuarios pré-qualificados
para tal fim, bem como manter a condicdo de pré-qualificada ou a
contratacdo de operadores portuarios pré-qualificados durante o

Prazo do Arrendamento:

a) Em caso de contratacdo de operadores portuarios pré-
qualificados, a Arrendataria e o operador portuario serdo
solidariamente responsaveis pelo ressarcimento dos danos,
no caso dos eventos descritos nos incisos |, Il e lll, do art. 26

da Lei n2.12.815, de 2013;

Permitir, em cardter excepcional e mediante remuneracdo, a

utilizagdo por terceiros das Instalagées Portuarias e equipamentos
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XXii.

XXiii.

XXiV.

XXV.

XXVi.

arrendados, bem como o direito de passagem outorgado a terceiros,

na forma em que dispuser a regulamentacao;

No prazo maximo de 12 (doze) meses a partir da Data de Assungdo
realizar avaliagao patrimonial completa dos Bens do Arrendamento,
incluindo estimativa de vida util e valor de mercado de cada ativo,
registrada por meio de laudo independente e em consonancia com

o PBIl aprovado, e submeté-la a ANTAQ;

No prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses a partir do Prazo
Limite para Inicio das Atividades indicado na Subcldusula 5.2,

implantar e certificar sistema de gestdo e controle ambiental;

Atender de forma ndo discriminatdria terceiros interessados nos
servicos de operacdo de cargas pelo terminal, considerando as
disponibilidades e as condi¢des gerais das Atividades, observada a
regulacdo sobre o tema, em especial o disposto na Resolugdo n2 75,
de 2 de junho de 2022 da ANTAQ, devendo eventual

descumprimento ser comunicado a ANTAQ;

Obter, renovar e manter vigentes, durante todo o periodo do
Contrato, todas as licencas, permissGes e autorizacdes ambientais
necessdrias ao pleno exercicio das Atividades objeto do

Arrendamento;

Ao término do Contrato, efetuar a transferéncia de titularidade do
processo de licenciamento ambiental a administracdo do porto ou a
guem o Poder Concedente determinar, devendo manter vigentes as

licengas até a conclusdo do processo de transferéncia;

a. No caso de investimentos da Arrendataria previstos fora da
area arrendada, na area comum do Porto Organizado, apds
concluido o processo de licenciamento ambiental, efetuar a
transferéncia de titularidade do processo a Administragdo

do Porto ou a quem o Poder Concedente determinar.
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XXVii.

XXviii.

XXiX.

XXX.

XXXi.

b. Apds a conclusdo dos processos de transferéncia de
titularidade do processo de licenciamento ambiental, o novo
titular serd integral e exclusivamente responsavel pela
regularidade das licengas, assumindo todos os encargos,

responsabilidades e 6nus dai resultantes.

Elaborar e divulgar anualmente o inventario de emissGes de Gases
de Efeito Estufa (GEE), que devera atender aos trés escopos previstos
no GHG Protocol, bem como as demais normas e diretrizes técnicas

nacionais e internacionais mais atualizadas;

Promover a renovagdo dos equipamentos por equivalentes menos
poluentes, que emitam menores quantidades de gases de efeito

estufa;

Para as atividades cujas responsabilidades, nos termos deste
Contrato, sejam exclusivas da Arrendatdria, esta deverd
confeccionar Plano de Mitigacdo de Emissdes de Gases de Efeito
Estufa, atendendo as mais atualizadas normas e diretrizes técnicas

nacionais e internacionais;

A partir da data de assinatura do Contrato de Arrendamento, dar
inicio a todas as medidas e realizar todas as agdes com vistas a
obtencdo do licenciamento ambiental necessario a realizagdo das

Atividades; e

Elaborar estudos de manobrabilidade para atracacao, amarracao e
simulacdo de manobras em tempo real (real time) e tempo acelerado
(fast time), tendo como referéncia os quatro bercos previstos para o
projeto, bem como andlise de riscos e eventuais interferéncias em

operacoes de outros bercos operados por terceiros.

7.1.2 A Arrendataria obriga-se ainda a:
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7.1.2.1 Atender, durante todo o Prazo do Arrendamento os
guantitativos minimos de movimentacgdo anual indicados

no quadro abaixo:

Movimentacdo Minima Exigida
Ano do Arrendamento
de carga conteinerizada (TEU)

Ano 1 0
Ano 2 105.665
Ano 3 212.945
Ano 4 219.333
Ano 5 934.240
Ano 6 962.267
Ano 7 1.549.842
Ano 8 1.596.337
Ano 9 1.886.617
Ano 10 1.943.215
Ano 11 2.001.512
Ano 12 2.061.557
Ano 13 2.123.404
Ano 14 2.187.106
Ano 15 2.252.719
Ano 16 2.320.301
Ano 17 2.389.910
Ano 18 2.461.607
Ano 19 2.535.455
Ano 20 2.611.519
Ano 21 2.682.665
Ano 22 2.682.665
Ano 23 2.682.665
Ano 24 2.682.665
Ano 25 2.682.665
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7.1.2.2 Atender, durante os 8 (oito) primeiros anos do Prazo do

Arrendamento  os  quantitativos  minimos de

movimentac¢ado anual indicados no quadro abaixo:

Movimentacdo Minima Exigida
Ano do Arrendamento
de carga geral (toneladas)

Ano 1 0

Ano 2 44.935
Ano 3 89.870
Ano 4 89.870
Ano 5 89.870
Ano 6 89.870
Ano 7 89.870
Ano 8 89.870

7.1.2.3 Para a verificagdo anual

do

atendimento a

Movimentacdo Minima Exigida, serdo contabilizadas as

movimentacdes de carga conteinerizada e carga geral

realizadas por meio de embarcacdes atracadas no Porto

Organizado, em operagdes que utilizem o Arrendamento.

7.1.2.4 Prestar as Atividades de acordo

Parametros do Arrendamento:

com o0s seguintes

(1 Carga Conteinerizada:
Fase 04 (a partir do
Fase 01 (a Fase 02 (a partir [ Fase 03 (a partir | Ano 9 até final do
partirdo Ano 2) | do Ano 5) do Ano 7) contrato)
Prancha media 62 87 87 85
geral (Unidades/h)
Capacidade
dinamica do 280.000 1.350.000 2.408.000 3.250.000
terminal (TEUs)
(1 Qualidade do sistema de acesso terrestre

rodoviario ao terminal:
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Tempo (max)

Descumprimento do
parametro (fora davia
publica)

Descumprimento do parametro
(via publica)

15 min/veiculo,
assegurado espaco
suficiente na fila para
que os veiculos em

Ocorréncia de algum veiculo
comtempo de esperanafila
do gate superior a 15 minutos,

Ocorréncia de algum veiculo na
fila dos gates sobre a via
publica em mais de 4 (quatro)
dias por més, sem que haja

Tempo de . . | sem que haja culpa do veiculo culpa do veiculo ou do seu
. espera ndo cheguem a . . .
fila espera S ou do seu motorista, motorista, contabiliza-se
; via publica em, pelo . . .
(gate-in) . . contabiliza-se o dia da somente os dias que
menos, 26 (vinte e seis) a . . .
) , ocorréncia como dia de excederem os 4 (quatro) dias
dias no periodo de um . .
N . descumprimento do referenciais como prazo de
mes civil (probabilidade arametro descumprimento do
de 85%) P ' P
parametro.
7.1.2.5 Realizar, no minimo, os investimentos descritos abaixo:
i A Arrendataria devera realizar os seguintes investimentos minimos
obrigatorios:
. . . Prazo para
Ref. Investimento - Sistema Aquaviario e Acostagem . N
implantac¢do

Construgado de cais de atracacdo com estrutura compativel para
receber navios até a classe Triple E com profundidade de
dragagem de até -17m (DHN). O cais projetado deve conter a
extensdo total de aproximadamente 1.505 metros, de forma
linear, necessario para adequado atendimento simultaneo de no

i) Até o final do
Ano 4

ii) Até o final do

(retroarea) de no minimo 130 mil m?; execugdo de rede
drenagem, melhorias pavimento, rede elétrica, iluminagdo e
combate a incéndio, para adequacdo dos patios existentes;

Ano 6
A minimo 3 (trés) navios da classe New Panamax e 1 (um) navio
da classe Panamax. O cais devera ser construido de forma a
disponibilizar, no minimo: i) dois novos bercos com faixa de cais
de 823 m de extensdo; ii) um terceiro novo berco com faixa de iii) Até o final
cais totalizando 1.220 m de extensdo; e iii) um quarto novo do Ano 8
bergco com faixa de cais totalizando 1.505 m de extensao;
. . . Prazo para
Ref. Investimento - Desenvolvimento do terminal . N
implantacgdo
Patio de contéineres e carga geral e vias de circulacdo com
capacidade de no minimo 3,25 milhdes TEU/ano e 91 mil
. : ) x - Até o final do
A toneladas/ano, incluindo: construgdo de novos patios

Ano 8
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recuperacdo de patios existentes e execucdo de vigas de
rolamento para atendimento ao transito de Transtéineres —
Rubber Tyred Gantry Crane (RTG) nos patios existentes.

Recepcdo e expedicdo rodovidrio compativeis com a capacidade
total projetada para o terminal, contendo: i) gates
automatizados, area de buffer e sistema de agendamento,
dimensionado e operado de modo a garantir bom nivel de

i) Até o final do
Ano 8

B servico, sendo primordial que as filas de caminhdes nao
alcancem e afetem as vias externas de acesso ao Porto; ii) ii) Até o final do
aquisicdo de area e implantacdo de patio regulador de trafego, Ano 6
de no minimo 87.798m?, localizada em uma distdncia maxima
de 50 quilometros em rela¢do ao terminal;
Implantacdo de ramal ferroviario; ou, alternativamente,
c pagamento de outorga adicional de RS 24.506.084,11 a Até o final do
Administracdo do Porto, caso ndo seja disponibilizado conexdao | Ano 8
com o sistema ferroviario do porto;
Demolicdes de edificacdes, realizacdo de cercamento e L
R L o ; . . Até o final do
D construcao de prédios administrativos e galpdes, em quantidade
e especificacdes adequadas; Ano 4
. . Prazo para
Ref. Investimento - Equipamentos . N
implantacao
Aquisi¢cdo de no minimo 11 (onze) novos Portéineres — Ship to i) Até o final do
Shore (STS) — Post-Panamax e Triple E, com atendimento até a Ano 4
242 fileira dos navios porta-contéineres e retrofit dos trés STS
A existentes, de modo a totalizar no minimo 14 STS em operacdo
no terminal. A aquisicdo devera ser realizada de forma a ii) Até o final do
disponibilizar, no minimo: i) 8 (oito) novos STS; e ii) 3 (trés) Ano 6
novos STS;
Aquisicdo de novos Transtéineres — Rubber Tyred Gantry (RTG)
elétricos e retrofit dos existentes, de forma a atender a L
. ; . . . Até o final do
B capacidade projetada para o terminal, considerando operacao Ano 8
dos 11 (onze) novos STS e 3 (trés) existentes, em quantidades e
especificagdes adequadas;
c Aquisicao de Plataformas com tomadas reefer, compativel com Até o final do

a demanda do Complexo;

Ano 8
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Obtencao de balancas, scanners, subestacoes, spreaders,

Até o final do

D terminal-tractors e semi-reboques, em quantidades e Ao 8
no
especificacdes adequadas.
ii. Em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela
Administracdo do Porto, a Arrendataria devera realizar os seguintes
investimentos fora da area arrendada, na area comum do Porto
Organizado:
. Prazo para
Ref. Investimento . .
implantacdo
Aquisicao e instalagao de um novo sistema de tratamento de Até 0 42
€049
aguas, contemplando remocao de interferéncias e sistema de
A ] . . . (quarto) ano de
saneamento existente no interior do terminal, atendendo as trat
contrato
condicionantes estabelecidas pela Autoridade Portudria.
Aquisicao e instalagdo de um novo sistema de subestacdo de
energia, contemplando remogdo das estruturas existente no
interior do terminal e construcdo de novas unidades com facil
acesso para Autoridade Portudria. A nova infraestrutura publica | Até o 42
B deve ser suficiente para suprir a demanda de iluminagao publica | (quarto) ano de
no trecho da avenida Augusto Barata e para transferir a contrato
poténcia energética até a préoxima subestagao (BTP), bem como
deve atender as especificacdes e condi¢des apresentadas pela
Administragdo do Porto.
Dragagem de aprofundamento na area dos novos bercos de Até 0 8
é 0 8°
atracacdo e acesso aos novos bergos, na area compreendida .
C . ] . (oitavo) ano de
entre a soleira do canal e o novo cais, para cota minima de -15m
contrato
(DHN).
Construcdo de laje de no minimo 35.000m? e pier dimensionado
para atender simultaneamente até 3 navios tipo (LOA 350m, Até 0 42
é 049
boca 51m e calado 10m) para o novo terminal de passageiros,
D (quarto) ano de

cujo projeto devera observar as diretrizes de compatibilizacdo
para a regido do Valongo definidas pela Administragdo do
Porto, e ser previamente aprovado pelo Poder Concedente.

contrato
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7.1.2.6 Prestar as Atividades de acordo com os seguintes

Parametros Técnicos:

i Pardametros de Projeto:

a)

b)

A Arrendataria sera exclusivamente responsdvel por todos
os estudos técnicos, incluindo, mas ndo se restringindo, as
investigacbes de campo, aos estudos de viabilidade, aos
projetos conceituais e finais, aos documentos de
planejamento e aos documentos referentes as benfeitorias
e implanta¢des necessdrias ao desempenho das Atividades

no Arrendamento.

Os projetos de implantacao de todas as benfeitorias e obras
no Arrendamento obedecerdo a todos os cddigos e
regulamentos municipais, estaduais e federais aplicaveis,

bem como padrdes de projeto indicados pelas organizagGes

abaixo:
= ABNT
= |SO
= |IMO
=  MARPOL

A Arrendatdria devera realizar rotinas de manutencdo
preventiva nos equipamentos conforme recomendado
pelos respectivos fabricantes em sua documentacdo
técnica, ou, em caso da auséncia dos mesmos, conforme as

melhores praticas internacionais.

ii. Parametros de Construcdo:

a)

Quaisquer instalagdes construidas obedecerdo aos padrées

e cddigos abaixo:
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= (Os padrdes produzidos pela ABNT, ou quando
esses ndo estiverem disponiveis, padrdes
apropriados e internacionalmente reconhecidos,

incluindo os listados na Subclausula 7.1.2.6; e

= (Cddigos nacionais, estaduais e municipais de

edificacdo e construcao.

7.1.2.7 Havendo indicios ou fundado receio de materializagdo
de riscos e efeitos potenciais derivados de condutas
anticompetitivas, discriminatérias ou abusivas da
instalagdo portudria, trazidos a conhecimento por
representacao publica ou dendncia, apds o devido juizo
de admissibilidade, ou de oficio pela ANTAQ, esta
requisitara informagdes e documentos para a apuragdo

especifica;

7.1.2.8 Sem prejuizo das medidas fiscalizatorias e
sancionatdrias previstas nas leis e normas, a recusa do
adimplemento do fornecimento das informagGes
previstas na Subcldusula 7.1.2.7 sujeitard a Arrendataria
as penalidades previstas nos normativos da ANTAQ e
neste Contrato, sendo expressamente vedada a
possibilidade de alegacdo de auséncia de poderes para

exigir as informacdes pactuadas; e

7.1.2.9 Eventuais contratos de exclusividade ou prioridade do
terminal, ou partes de terminal, celebrados com

armadores, deverdo ser comunicados a ANTAQ.
7.2 Atribuigdes e Prerrogativas do Poder Concedente.

7.2.1 O Poder Concedente podera alterar unilateralmente e
modificar as condi¢Oes de prestacao das Atividades, para
melhor adequa-las as finalidades de interesse publico que

justificaram o Arrendamento, respeitados os direitos da
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Arrendatdria quanto a manutengdo do equilibrio
econOémico-financeiro do Contrato, apuradas mediante
procedimento de Revisdo Extraordindria, bem como
decidir sobre a transferéncia de titularidade do
Arrendamento, nos termos deste Contrato e da

regulamentacdo.

Direitos e Obrigacoes dos Usuarios

8.1

Sem prejuizo de outros direitos e obrigacGes previstos em lei, regulamentos e
demais diplomas normativos aplicaveis ao setor portuario, sdo direitos e

obrigacdes dos Usuarios do Arrendamento:

8.1.1 Receber Atividade adequada a seu pleno atendimento,

livre de abuso de poder econémico;

8.1.2 Obter e utilizar as Atividades relacionadas ao
Arrendamento, com liberdade de escolha entre os

prestadores do Porto Organizado;

8.1.3 Receber do Poder Concedente, da ANTAQ e da
Arrendatdria informagdes para o uso correto das
Atividades prestadas pela Arrendataria e para a defesa

de interesses individuais ou coletivos;

8.1.4 Levar ao conhecimento do Poder Concedente, da ANTAQ,
da Arrendatdria e dos demais drgaos competentes as
irregularidades e atos ilicitos de que tenham

conhecimento, referentes as Atividades prestadas;

8.1.5 Pagar os valores cobrados pela Arrendataria, conforme

disposto neste Contrato e em seus Anexos.

Valor Estimado do Contrato, Condi¢6es de Pagamento e Reajuste de Valores

9.1

Valor Global Estimado do Contrato
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9.1.1 O valor global estimado do Contrato de Arrendamento é
de RS 44.438.907.000,00 (quarenta e quatro bilhdes,
guatrocentos e trinta e oito milhdes, novecentos e sete
mil reais), correspondente ao montante estimado de
receitas a serem obtidas pela Arrendataria para explorar

as Atividades durante o prazo de vigéncia do Contrato.

9.1.2 O valor global estimado do Contrato de Arrendamento
tem efeito meramente indicativo, ndo podendo ser
utilizado por qualquer das partes para pleitear

recomposicao de seu equilibrio econémico-financeiro.

9.2 Condig¢bes de Pagamento

9.2.1 A Arrendataria deverd pagar a Administracao do Porto os

seguintes Valores do Arrendamento:

RS 4.297.978,65 (quatro milhdes, duzentos e noventa e sete mil,
novecentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) por
més, a titulo de Valor do Arrendamento Fixo, pelo direito de
explorar as Atividades no Arrendamento e pela cessdo onerosa da

Area do Arrendamento; e

RS 41,40 (quarenta e um reais e quarenta centavos) por TEU/t
(contéiner/carga geral), excluindo os oriundos da movimentac&o de
transbordo e remocdo, a titulo de Valor do Arrendamento Variavel;
pelo direito de explorar as Atividades no Arrendamento e pela
cess3o onerosa da Area do Arrendamento, observando o disposto

na Subcldusula 9.2.3.1.

RS 20,70 (vinte reais e setenta centavos) por TEU de contéineres de
transbordo e remocdo a titulo de Valor do Arrendamento Variavel
pelo direito de explorar as Atividades no Arrendamento e pela
cess3o onerosa da Area do Arrendamento, observando o disposto na

Subclausula 9.2.3.1.
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9.2.1.1 O transbordo e a remocgdo referidos no item iii da
cladusula 9.2.1. deverdo serdo contabilizados para cada 01

(um) movimento;

9.2.2 0 Valor do Arrendamento previsto no item “i” da
Subcldusula 9.2.1 sera pago pela Arrendataria a
Administracdo do Porto, a partir da Data da Assungdo até
o final do Prazo do Arrendamento, em moeda corrente
nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir
do ultimo dia do més de referéncia, mediante depdsito
em conta corrente a ser oportunamente indicada ou

mediante guia especifica.

A
1

9.2.3 O Valor do Arrendamento Varidvel previsto nos itens
e “iii” da Subcldusula 9.2.1 sera pago mensalmente pela
Arrendatdria a Administragdo do Porto, com base na
movimenta¢do mensal de todas as cargas, a partir do
inicio das Atividades até o final do Prazo do
Arrendamento, em moeda corrente nacional, no prazo
de até 30 (trinta) dias contados a partir do ultimo dia do
més de referéncia, mediante depdsito em conta corrente

a ser oportunamente indicada ou mediante guia

especifica.

9.2.3.1 A partir do inicio das Atividades, ao fim de cada periodo
de 1 (um) Ano, caso a Movimentacdo Efetivamente
Contabilizada seja inferior a Movimentagdo Minima
Exigida, a Arrendataria deverd pagar a Administra¢do do
Porto o Valor do Arrendamento Varidvel, tomando por
base o valor em Reais por TEU/tonelada indicada no item
“ii” da Subcldusula 9.2.1, multiplicado pela diferenca
entre a Movimentacdo Minima Exigida constante na

Subcldusula 7.1.2.1 e 7.1.2.2 e a Movimentagdo

Efetivamente Contabilizada no periodo. O pagamento
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deve ser realizado no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir do Ultimo dia do Ano em referéncia,
mediante depdsito em conta corrente a ser

oportunamente indicada ou mediante guia especifica.

9.2.3.2 Para fins de cdlculo da Movimenta¢do Efetivamente

Contabilizada prevista na Subclausula 9.2.3.1, sé serdo
admitidas as movimentagGes de cargas exigidas a titulo
de Movimentacdo Minima Exigida, nos termos da
Subclausula 7.1.2.1 e 7.1.2.2, excluindo-se as cargas que
a Arrendatdria é autorizada a movimentar, mas que nao
sdo incluidas dentre aquelas exigidas a titulo de

Movimenta¢ao Minima Exigida.

9.2.4 A Arrendataria devera pagar a Autoridade Portuaria cinco

parcelas de RS ( reais) a titulo de Valor

da Outorga, correspondente a diferenga entre o valor da
oferta realizada no Leilao do presente Arrendamento e o
valor ja pago pela Arrendataria vencedora como

obrigagdo prévia a celebra¢do do Contrato.

9.2.5 As parcelas do Valor da Outorga serao pagas anualmente,

da seguinte forma: a primeira parcela serad paga em até
10 (dez) dias apds o término do 129 (décimo segundo)
més contado da Data de Assung¢do; e as demais serdo

pagas a cada 12 (doze) meses.

9.2.6 O Valor da Outorga sera reajustado pelo IPCA acumulado

entre o més da realizagdo da Sessdo Publica do Leildoe a
data de pagamento de cada parcela anual, observando-se

a seguinte férmula:

01 =0 x (IPCA{/IPCA.1)

Onde:
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9.3

0: é o Valor da Outorga anual reajustada na data de inicio do pagamento

da primeira parcela anual;

Oo é o Valor da Outorga anual a precgos correntes do dia de realizagdo da

Sessdo Publica do Leildo;

IPCA{/IPCA:1 é o IPCA acumulado do periodo compreendido entre o més da
realizacdo da Sessdo Publica do Leildo e o més anterior ao inicio

do pagamento do Valor da Outorga anual.

9.2.7 Apds o primeiro reajuste, o Valor da Outorga anual sera
reajustado anualmente pelo IPCA, observando-se a

seguinte férmula:

Ot = Ot1 X (IPCAY/IPCA1)

Onde:

t representa o tempo em Anos;

O: é Valor da Outorga anual reajustada;
O:.1 € o Valor da Outorga anual em vigor;

IPCA:/IPCA:.1 € a variagdo acumulada do IPCA no periodo.

9.2.8 O atraso no pagamento de qualquer quantia devida,
prevista neste Contrato, implicara incidéncia de multa
moratéria de 2% (dois por cento) do valor devido,
atualizacdo monetdria pela variagdo do IPCA e juros
moratdrios de 1% (um por cento) ao més, calculados pro
rata temporis, até o efetivo pagamento, sem prejuizo das
demais penalidades por descumprimento das obrigacdes

contratuais.

70%0s valores monetdarios indicados neste Contrato serdo reajustados
anualmente, a partir da data de assinatura do Contrato, pela variagao do IPCA,
referenciado a julho de 2024, devendo ocorrer o primeiro reajuste na

assinatura do Contrato, mediante a aplicagdo da seguinte férmula:
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IPCAﬂ)

Py = Prg # [—nd
t to*(IPCAtO

em que:
P;4 corresponde a quaisquer dos valores monetdrios indicados ou citados neste

Contrato, devidamente reajustados;

Py corresponde aos valores monetdrios indicados ou citados neste Contrato,

referenciados a julho de 2024;
IPCA,, corresponde ao Nimero Indice do IPCA referenciado a data do reajuste;

IPCA,, corresponde ao Nimero indice do IPCA referenciado a julho de 2024;

IPCA¢,
IPCA¢

corresponde a 1 (um) mais a variagdo do IPCA acumulada no periodo

compreendido entre julho de 2024 e a data do reajuste;

t1 corresponde ao periodo da data do reajuste;

9.4 Na hipdtese de extingdo do IPCA, tal indice serd automaticamente substituido
por aquele que o suceder ou, na sua falta, por outro semelhante a ser indicado

pelo Poder Concedente.

10 Remuneragao da Arrendataria

10.1 Serdo livres os precos das atividades relacionadas as operagdes de
movimentagao e armazenagem de cargas no Arrendamento, podendo a
ANTAQ estabelecer seus valores de cobranga pela Arrendataria junto aos
usudrios, de modo a coibir eventual abuso de poder econémico, mediante
prévio procedimento administrativo, no qual poderd solicitar e utilizar

informacdes fornecidas pelos interessados.
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10.2

Os Precos praticados no Arrendamento tém por finalidade remunerar a

Arrendataria por todas as atividades necessarias e suficientes nele realizadas.

11 Da Contratagdo de Terceiros

111

11.2

11.3

114

115

A Arrendataria podera contratar empresas especializadas para fornecer bens
ou prestar servicos inerentes, acessorios ou complementares a realizagdo do

objeto deste Contrato.

Sempre que requerido, a Arrendatdria devera informar ao Poder Concedente
e a ANTAQ, o rol de empresas contratadas para a prestacdo de servicos

inerentes, acessérios ou complementares a execugdo deste Contrato.

A Arrendataria ndo podera eximir-se do cumprimento, total ou parcial, de suas
obrigacdes decorrentes deste Contrato, ou justificar qualquer atraso em
relagdo aos prazos constantes deste Contrato, em razdo da contratagdao de

terceiros para sua realizacao.

Os contratos celebrados entre a Arrendataria e terceiros reger-se-do pelas
normas de direito privado, ndo estabelecendo relacdao de qualquer natureza
entre os terceiros e o Poder Concedente ou a ANTAQ, ressalvadas as atividades

regulatéria e fiscalizatdria a cargo da ANTAQ.

No caso de um subcontratado vir a contrair, perante a Arrendataria, qualquer
obrigacdo ou prestar qualquer garantia relativamente a bens, materiais,
elementos de construcdo ou servigos por este fornecidos a Arrendataria, e
caso tal obrigacdo ou garantia se estenda para além da vigéncia deste Contrato,
a Arrendatadria deverd assegurar ao Poder Concedente a possibilidade de este
assumir sua posicao juridica apds o término deste Contrato, por qualquer
motivo, aproveitando-se, assim, dos beneficios decorrentes durante o tempo

que restar até que tal se expire.

12  Obrigagdes e Passivos ambientais

121

Caberd a Arrendataria providenciar a recuperagdo, remediagdo e
gerenciamento dos Passivos Ambientais relacionados ao Arrendamento, de

forma a manter a regularidade ambiental.
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12.2 Os Passivos Ambientais ndo conhecidos identificados pela Arrendataria no
prazo de até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados da Data de
Assung¢ao serdo de responsabilidade do Poder Concedente, sendo tal

responsabilidade limitada as exigéncias do 6rgdo ambiental.

12.2.1 Entendem-se como Passivos Ambientais conhecidos
aqueles indicados: (i) nas licengas ambientais existentes e
nos estudos ambientais que foram utilizados no processo
de licenciamento ambiental; (ii) em relatérios e estudos
publicos; (iii) e em processos administrativos publicos ou

processos judiciais.

12.3 No prazo de até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados da Data de
Assun¢do, a Arrendatdria poderd contratar consultoria ambiental
independente e apresentar um laudo ambiental técnico a ANTAQ, com
indicacdo de eventuais passivos ambientais ndo conhecidos até a Data de

Assungao.

12.3.1 Os custos de recuperagdo, remediagcdo e gerenciamento
referentes aos passivos ambientais ndo conhecidos até a
Data de Assung¢ao, caberdo ao Poder Concedente,
mediante a recomposicdo do equilibrio econdmico-

financeiro do Contrato, nos termos da Clausula 14.

12.3.2 O laudo ambiental técnico devera conter, no minimo, a
avaliacdo preliminar dos passivos ambientais e a
investigacdo confirmatdria das areas contaminadas, nos
termos da Resolucdo CONAMA n?2 420, de 28 de
dezembro de 2009, com a indicacdo dos passivos
ambientais encontrados no Arrendamento, as formas de
recuperagao, remediagao e gerenciamento indicados, e

0s custos a elas associados.

12.3.3 Apenas serdo objeto de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato os custos com

recuperagdo, remediagdo e gerenciamento dos passivos
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ambientais indicados no laudo apresentado pela
Arrendatdria e que sejam exigidos pelo érgao ambiental

competente.

12.3.4 A ANTAQ caberd a prerrogativa de avaliar, a qualquer
tempo, se os passivos indicados no referido laudo
poderiam ter sido conhecidos, nos termos dos critérios

fixados na Subclausula 12.2.1.

12.3.5 A consultoria ambiental independente devera ser
aprovada pelo Poder Concedente no prazo de até 15
(quinze) dias da sua indicacdo pela Arrendatadria. Caso a
consultoria indicada ndo seja aceita, o Poder Concedente
comunicard a Arrendatdria os motivos da rejeicdo e
estabelecerd prazo para nova indicagdo ou apresentacgao

de contrarrazdes.

12.3.6 Apds o transcurso do prazo acima, sem manifestagdo do
Poder Concedente, haverd a aprovacdo tdcita da

consultoria ambiental.

12.3.7 O laudo ambiental técnico n3ao necessitara ser
previamente aprovado pelo 6rgdo ambiental

competente.

12.3.8 A ndo entrega a ANTAQ do laudo ambiental técnico
implicard presuncdo absoluta de inexisténcia de qualquer

passivo ambiental ndo conhecido.

12.4 Os passivos ambientais conhecidos e aqueles ndo identificados no laudo
ambiental técnico a que se refere a Subclausula 12.3 sdo de responsabilidade
da Arrendatdria, bem como aqueles que ocorram posteriormente a Data da

Assungao.

12,5 Identificada alguma desconformidade ambiental, a Arrendataria devera

apresentar, para aprovacgdo da ANTAQ, no prazo de até 30 (trinta) dias da data

38



7 N L Y

Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios UNIAO E RECONSTRUGAO

da identificacdo da desconformidade, Plano de acdo com medidas de

mitigacdo dos impactos e riscos ou remedia¢ao dos danos.

12.6 Caberd a Arrendataria solicitar a emissdo das licengas ambientais pertinentes
da Licenca Operacional (LO) referente as Atividades a serem realizadas, assim

como a Licenga para Instalacdo (LI).

12.7 A alocagbes de riscos, regras e demais disposi¢des relativas a Passivos
Ambientais, constantes na Clausula 12, aplicam-se também a ocorréncias

relacionadas a eventos arqueoldgicos.

13  Alocagdo de Riscos

13.1 Com excecdo das hipdteses previstas neste Contrato, a Arrendataria é integral
e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao

Arrendamento, inclusive, mas sem limitag¢do, pelos seguintes riscos:
13.1.1 Riscos de projeto, engenharia e construgao;
13.1.2 Recusa de Usudrios em pagar pelos servigos;

13.1.3 Obtengdo de licengas, permissdes e autorizagdes
relativas ao Arrendamento, e a investimentos da
Arrendatadria previstos fora da area arrendada, na darea

comum do Porto Organizado;

13.1.4 Custos excedentes relacionados as Atividades objeto do

Arrendamento;

13.1.5 Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos
neste Contrato ou de outros prazos estabelecidos entre

as Partes ao longo da vigéncia do Contrato;

13.1.6 Tecnologia empregada nas Atividades do

Arrendamento;

13.1.7 Perecimento, destruicdao, roubo, furto, perda ou

quaisquer outros tipos de danos causados aos Bens do
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Arrendamento, responsabilidade que ndo é reduzida ou

excluida em virtude da fiscalizacdo da ANTAQ;

13.1.8 ManifestagBes sociais e/ou publicas que afetem, de
qualguer forma, a execugdo e prestacdo das Atividades

relacionadas ao Contrato;

13.1.9 Paralisacdo das Atividades da Arrendatdria em razdo de

greve de seus colaboradores ou de seus subcontratados;

13.1.10 Mudangas no custo de capital, inclusive as resultantes

de variacOes das taxas de juros;
13.1.11 Variagdo das taxas de cambio;
13.1.12 Alteragdes na legislagdo dos impostos sobre a renda;

13.1.13 Caso fortuito e forga maior que estejam disponiveis
para cobertura de seguros oferecidos no Brasil, nas
condicdes de mercado, na época da contratacdo e/ou

renovacdo da apolice de seguros;

13.1.14 Recuperagdo, remediagdo e gerenciamento do Passivo
Ambiental relacionado ao Arrendamento, com excegao
do expressamente assumido pelo Poder Concedente nos

termos deste Contrato;

13.1.15 Possibilidade de a inflagdo de um determinado periodo
ser superior ou inferior ao indice utilizado para reajuste
dos valores previstos no Contrato e em seus Anexos para

0 mesmo periodo;

13.1.16 Responsabilidade civil, administrativa e criminal por
danos ambientais decorrentes da operacdo do

Arrendamento;

13.1.17 Prejuizos causados a terceiros, pela Arrendatdria ou
seus administradores, empregados, prepostos ou

prestadores de servigcos ou qualquer outra pessoa fisica
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ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades

abrangidas pelo Arrendamento;

13.1.18 Vicios dos Bens do Arrendamento por ela adquiridos
apods a Data da Assungdo, arrendados ou locados para
operagdes e manutengao do Arrendamento ao longo do

Prazo do Arrendamento;

13.1.19 N3o efetivagdo da demanda projetada por qualquer
motivo, inclusive se decorrer da implantacdao de novos
portos organizados ou novas instalagGes portudrias
privadas, dentro ou fora da Area de Influéncia do Porto

Organizado;

13.1.20 Atraso na obtenc¢do das licengas federais, estaduais e
municipais, inclusive licengas relacionadas
especificamente com a Area do Arrendamento, quando
ndao houver estipulacdo de prazo maximo legal ou
regulamentar para sua emissdo pelas autoridades

competentes;

13.1.21 Decisdo judicial ou administrativa, bem como
alteracdes na legislacdo, na regulamentagcdo e no
Regulamento de Exploracdo do Porto Organizado que
inviabilize a Arrendatdria de desempenhar as atividades
objeto do Contrato, de acordo com as condicdes nele
estabelecidas, nos casos em que a Arrendataria, direta ou
indiretamente, por acdao ou omissao, houver dado causa

ou de alguma sorte contribuido para tal decisdo;

13.1.22 Transtornos causados por limitagdes administrativas,
direito de passagem ou serviddes suportadas pela
Arrendatadria, sem prejuizo do direito de ser remunerada

pela pessoa beneficiada, nos termos da regulamentacgao;
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13.1.23 Valor dos investimentos, pagamentos, custos e
despesas decorrentes da instituicdo de limitacdes
administrativas, direito de passagem ou serviddes que

beneficiem a Arrendataria.

13.1.24 Atrasos na obtencdo de licengas, permissoes,
autorizacdes, no cumprimento dos cronogramas,
relativos a dragagem de aprofundamento dos novos
bercos de atracagdo e drea de acesso aos novos bercos,
ainda que inclua eventual remogdao de material rochoso

(derrocamento).

13.1.25 Elaboracgado de projetos basicos e executivos e execugao
de obras, relativos a dragagem de aprofundamento dos
novos bercos de atracagdo e drea de acesso aos novos
bercos, ainda que inclua eventual remoc¢do de material

rochoso (derrocamento), observada a subclausula 13.2.9.

13.1.26 Variacdo dos investimentos, pagamentos, custos e
despesas decorrentes das obras de construcdo da laje e
pier de passageiros, fora da Area do Arredamento, em
relacio ao monte de RS 800.553.055,03 (oitocentos
milhGes, quinhentos e cinquenta e trés mil e cinquenta e
cinco reais e trés centavos), referenciado a julho de 2024,

na proporgao de 30% (trinta por cento) sobre a variagdo.

13.1.27 Investimentos, pagamentos, custos e despesas que
superem o valor de RS 5.790.547,50 (cinco milhdes,
setecentos e noventa mil, quinhentos e quarenta e sete
reais e cinquenta centavos), referenciado a julho de 2024,
decorrentes da execucdo de medidas mitigadoras e
compensatdrias advindas da Lei Complementar n2 793,
de 14 de janeiro de 2013, do Municipio de Santos, que

disciplina a exigéncia do Estudo Prévio de Impacto de
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Vizinhanga — EIV, na proporg¢do de 50 % (cinquenta por

cento) sobre o valor.

7

13.2 A Arrendatdria ndo é responsavel pelos seguintes riscos relacionados ao

Arrendamento, cuja responsabilidade é do Poder Concedente:

13.2.1 Descumprimento de obrigagdes contratuais atribuidas

ao Poder Concedente;

13.2.2 Custos decorrentes da recuperagao, remediagdo,
monitoramento e gerenciamento de Passivo Ambiental e
ocorréncia relacionada a evento arqueoldgico, existente
dentro da 4rea do Arrendamento e onde houver
investimento da Arrendataria previsto fora da area
arrendada, na drea comum do Porto Organizado, desde
que nao conhecido até a Data de Assungao, identificado
no laudo ambiental técnico mencionado na Cldusula 12 e

que ndo tenha sido ocasionado pela Arrendataria;

13.2.3 Paralisagdo das atividades da Arrendataria em razdo dos
riscos ambientais previstos na Subcldusula 1.1.1, desde

gue ndo tenham sido causados pela Arrendataria;

13.2.4 Alteragdo legislativa especifica que comprovadamente
altere a composi¢dao econémico-financeira do Contrato, a
exemplo da criacdo, alteracdo ou extingao de tributos ou
encargos, com excecao de alteracdes relacionadas aos
impostos incidentes sobre a renda ou qualquer outra
circunstdncia em que inexista relacdo direta de

causalidade com o mencionado desequilibrio;

13.2.5 Atraso ou paralisagao das Atividades decorrentes da
demora ou impossibilidade da obtencdo das licencas
ambientais da instalacdo portuaria em razdo da

inexisténcia ou cassag¢ao das licengas ambientais do Porto
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Organizado, bem como do descumprimento das

condicionantes nelas estabelecidas;

13.2.6 Caso fortuito ou forga maior que nao possam ser objeto
de cobertura de seguros oferecidos no Brasil, nas
condicdes normais de mercado, na época da contratacdo

e/ou renovacgio da apdlice de seguros.

13.2.7 Decisao judicial ou administrativa, bem como alteragdes
na legislacdo, na regulamentacdo e no Regulamento de
Exploragdo do Porto Organizado que inviabilize a
Arrendatdria de desempenhar as atividades objeto do
Contrato, de acordo com as condig¢Ges nele estabelecidas,
exceto nos casos em que a Arrendataria houver dado

causa a tal decisdo;

13.2.8 Custos decorrentes do atraso na disponibilizagdo da Area
do Arrendamento em que serdo desenvolvidas as
Atividades objeto deste Contrato, desde que o atraso
seja superior a 12 (doze) meses da Data de Assungao e
haja comprovagdo de prejuizo significativo; ficando a
Arrendatdria, neste caso, isenta das penalidades
decorrentes do atraso no cumprimento de suas

obrigacgdes.

13.2.9 Custos decorrentes de eventual remogao de material
rochoso (derrocamento) que impeca a plena realizagdo
da dragagem de aprofundamento dos novos bercos de

atracacdo e area de acesso aos novos bergos;

13.2.10 Variagdo dos investimentos, pagamentos, custos e
despesas decorrentes das obras de construcao da laje e
pier de passageiros, fora da Area do Arredamento, em
relacdo ao monte de RS 800.553.055,03 (oitocentos
milh&es, quinhentos e cinquenta e trés mil e cinquenta e

cinco reais e trés centavos), referenciado a julho de 2024,
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na propor¢do de 70% (setenta por cento) sobre a

variagao; e

13.2.11 Investimentos, pagamentos, custos e despesas que
superem o valor de RS 5.790.547,50 (cinco milhdes,
setecentos e noventa mil, quinhentos e quarenta e sete
reais e cinquenta centavos), referenciado a julho de 2024,
decorrentes da execucdo de medidas mitigadoras e
compensatdrias advindas da Lei Complementar n2 793,
de 14 de janeiro de 2013, do Municipio de Santos, que
disciplina a exigéncia do Estudo Prévio de Impacto de
Vizinhanc¢a — EIV, na proporc¢do de 50 % (cinquenta por

cento) sobre o valor.
13.3 A Arrendataria declara:

a) Ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos

por ela assumidos no Contrato; e

b) Ter levado tais riscos em considera¢do na formulagao de sua

Proposta.

13.4 A Arrendataria ndo fara jus a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro
caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se

materializar.

13.5 Caso o valor efetivamente cobrado da Arrendatdria a titulo de IPTU seja
superior ou inferior ao valor que foi considerado nos estudos que precederam
a elaboragdo do edital de licitacdo, a Arrendataria ou o Poder Concedente,
conforme o caso, fardo jus a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro
do contrato, caso comprovado o impacto sobre o fluxo de receitas e despesas

do terminal portuario arrendado.

14  Revisao Extraordinaria para Recomposicdo do Equilibrio Econdmico-Financeiro

14.1 Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato e mantida a alocacao de riscos

nele estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.
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14.1.1 Qualquer uma das partes podera solicitar a
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro
somente nos casos em que, apds a celebracdo deste
Contrato, vierem a se materializar quaisquer dos riscos
expressamente assumidos pela outra parte nos termos
deste Contrato, com reflexos economico-financeiros

negativos para a solicitante.

14.1.2 0 procedimento de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato devera ser instaurado,
nos casos que o Poder Concedente determine ou autorize
previamente investimentos pela Arrendatdria dentro ou
fora do Arrendamento na infraestrutura do Porto
Organizado, bem como eventuais execugdes de servicos
de interesse publico ou expansdo ou reducdo da area

arrendada.

14.2 O procedimento de Revisdo Extraordindria terd por objetivo apurar as
solicitacGes de recomposicdo do reequilibrio econémico-financeiro efetuadas
nos termos e hipdteses previstos em regulamento editado pelo Poder

Concedente e pela ANTAQ, bem como neste Contrato.

14.2.1 Competird a ANTAQ decidir fundamentadamente sobre
a pretensdo de recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro de Contrato de Arrendamento portuario
apresentada por qualquer das partes e definir o montante

do desequilibrio contratual.

14.2.2 Apés a conclusdo da andlise do EVTEA, a ANTAQ
apresentara ao Poder Concedente cendrios alternativos
para a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro
do Contrato de Arrendamento portuario, conforme

diretrizes do Ministério de Portos e Aeroportos.
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14.3 Para a solicitagdo da recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato, deverdo ser observados os procedimentos, prazos e exigéncias

previstos em regulamento editado pelo Poder Concedente e pela ANTAQ.

14.4 Observada a regulamentagdo vigente, sera admitido ao Poder Concedente
atribuir a eventual novo arrendatdrio o dever de pagar indeniza¢do a
Arrendatdria, caso seja esta a forma de recomposicio do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato eleita, nos termos a serem fixados no futuro

edital.

15 Bens do Arrendamento

15.1 Sem prejuizo de outras disposi¢cdes deste Contrato sobre o tema, integram o
Arrendamento os bens a seguir indicados, cuja posse, guarda, manutengdo e

vigilancia sdo de responsabilidade da Arrendataria:

15.1.1 Todos os bens vinculados a operagao e manutengao das
Atividades, cedidos a Arrendataria, conforme indicados

nos Termos de Aceitacdo e Permissao de Uso de Ativos;

15.1.2 Todas as instalagGes que vierem a ser construidas pela
Arrendataria no decorrer do prazo de vigéncia do

Contrato e aplicadas na prestagao das Atividades; e

15.1.3 Todos os bens que vierem a ser adquiridos pela
Arrendatdria para operagdao portudria nos termos da

Clausula 7.1.2.5 deste Contrato.

15.1.3.1 Os bens decorrentes de investimentos fora da
area arrendada e na drea comum do Porto Organizado,
ndo integram os Bens do Arrendamento e serdo de

propriedade da Administragao do Porto.

15.1.3.2 A drea aser adquirida paraimplantac¢do de patio
regulador de trifego do terminal, ainda que
originalmente localizada fora da poligonal do Porto

Organizado, devera integrar o Arrendamento.
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15.2

15.3

15.4

A Arrendataria receberd os Bens do Arrendamento, inclusive as 4areas,
infraestruturas e Instalagdes Portuarias, no estado em que se encontram e por

sua conta e risco.

Os Bens do Arrendamento deverdo ser mantidos em condi¢cdes normais de
uso, de forma que, quando revertidos ao Poder Concedente, se encontrem em

perfeito estado, ressalvado o desgaste natural pela sua utilizacao.

Os bens mdveis e imdveis mencionados na Subcldusula 15.1.1 e existentes na
data da celebragdo deste Contrato serdo cedidos a Arrendataria mediante a
assinatura de Termo de Aceitagao Provisdria e Permissdao de Uso dos Ativos
entre a Arrendatdria, o Poder Concedente, a Administragao do Porto e a

ANTAQ, cujo modelo integra o Apéndice 1 deste Contrato.

15.4.1 A Arrendatdria podera recusar-se, motivadamente, a
receber bens modveis considerados desnecessarios a
operagao e manutengdo das Atividades ou que estejam
anormalmente deteriorados; tal recusa, todavia, ndo
implicara direito de recebimento de qualquer quantia por
parte da Arrendatdria nem no direito a recomposi¢do do
equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, sendo a

remocdo dos bens as suas expensas.

15.4.2 Apds a assinatura do Termo de Aceitagdo Provisoéria e
Permissdo de Uso dos Ativos, a Arrendataria tera até 60
(sessenta) dias para apresentar eventuais discordancias
ou assinar o Termo de Aceitacdao Definitiva e Permissao
de Uso de Ativos, conforme minuta constante do

Apéndice 2 deste Contrato.

15.4.3 Apresentadas  discordancias  pela  Arrendataria,
mediante comunicagao por escrito, o Poder Concedente
devera manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias. Caso as
divergéncias ndo sejam tempestivamente solucionadas, o

prazo para assinatura do Termo de Aceitagao Definitiva e
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15.5

15.6

15.7

15.8

Permissdo de Uso de Ativos ficarad prorrogado, por igual

periodo.

A Arrendataria podera se valer de contratos de locagdo de equipamentos ou
arrendamento de bens para viabilizar a operacdo e manutencdo do
Arrendamento e a prestacdo das Atividades ao longo do prazo de vigéncia do
Arrendamento. Todavia, devera obrigatoriamente fazer constar de referidos
contratos Clausula de sub-rogacdo ao Poder Concedente, que serd exercida
pelo Poder Concedente a seu exclusivo critério, nas hipéteses de extin¢cdo do

Arrendamento.

15.5.1 A locagdo de equipamentos ou arrendamento de bens
de que dispGe a Subcldusula 15.5 ndo podera ser adotada
para descumprimento pela Arrendataria de seu dever de
adquirir, atualizar e modernizar os equipamentos que
serdo objeto de reversdo a Unido, nos termos deste

Contrato, o que serd regulado e fiscalizado pela ANTAQ.

A Arrendatdria declara que tem conhecimento da natureza e das condi¢Ges
dos Bens do Arrendamento que |he serdo cedidos pelo Poder Concedente, nos

termos deste Contrato e seus Anexos.

Ressalvados os casos de Revisdao Extraordinaria previstos na Subcldusula
14.1.2 todos os Bens do Arrendamento ou investimentos neles realizados,
inclusive na manutencdo da atualidade e modernidade dos Bens do
Arrendamento e das Atividades a eles associadas, deverdo ser integralmente
amortizados pela Arrendatdria no prazo de vigéncia do Contrato, de acordo
com os termos da legislagdo vigente e deste Contrato, ndo cabendo qualquer
pleito de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro no advento do

termo contratual.

O controle e acompanhamento dos Bens do Arrendamento serdo realizados
conforme as regras previstas no regulamento da ANTAQ, neste Contrato e em

seus Anexos.
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15.9

Seguros

16.1

16.2

16.3

16.4

A reversdo dos Bens do Arrendamento ao Poder Concedente nos casos de
extingdo do Contrato rege-se pelas disposi¢Ges aplicdveis deste Contrato e pela
legislacdo vigente a época do evento de reversdo, respeitadas eventuais

cldusulas expressas no presente instrumento acerca da matéria.

A Arrendataria devera manter os seguros durante toda a execugdo das
Atividades, até o encerramento do Contrato e integral cumprimento de seu
objeto, considerados essenciais para garantir uma efetiva cobertura para todos

os riscos inerentes as Atividades.

Todas as apdlices de seguros a serem contratados pela Arrendataria deverdo
estabelecer clausula elencando o Poder Concedente, seus representantes, os
financiadores, e seus sucessores, como cossegurados bem como deverao
estipular que nao terdo clausulas canceladas ou alteradas sem a anuéncia do

Poder Concedente.

Qualquer agdo ou omissdo da Arrendataria que venha a ocasionar perda ou
reducdo das coberturas de qualquer seguro exigido nos termos do Contrato
implicara total responsabilidade da Arrendataria pelas quantias que seriam
indenizadas pela seguradora em caso de sinistro, sem prejuizo da imposi¢ao
das penalidades previstas neste Contrato e em seus Anexos, bem como

daquelas dispostas nas regulamentacdes da ANTAQ e do Poder Concedente.

Antes de iniciar quaisquer das obras previstas no Contrato e em seus Anexos,

e com vigéncia até sua conclusdo, a Arrendatdria devera:

16.4.1 Contratar seguro na modalidade Riscos de Engenharia -
Obras Civis em Construgao e Instalacées e Montagem; a
apdlice devera contemplar a cobertura basica,
englobando todos os testes de aceitagcdo, com valor de
importancia segurada igual ao valor dos gastos com a
execucdo de obras, valor dos fornecimentos, da
montagem eletromecanica, canteiros e outros custos que

totalizem a parcela de investimentos, conforme projetos
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a)

b)

d)
e)

f)

g)

h)

apresentados pela Arrendatdria. Deverdo constar na

apdlice as seguintes coberturas adicionais:
Riscos do Fabricante;
Despesas de salvamento e contencao de sinistros;
Maquinaria e equipamento de obra;
Danos patrimoniais;
Avaria de maquinas;

Despesas Extraordinarias representando um limite de 10% (dez por

cento) da cobertura basica;

Desentulho do Local representando um limite de 10% (dez por

cento) da cobertura basica; e

A critério da Arrendatadria, outras coberturas adicionais disponiveis

na modalidade de Riscos de Engenharia poderao ser incluidas.

16.4.2 Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil
Geral, dando cobertura aos riscos decorrentes da
implantacdo das obras e a quaisquer outros estabelecidos
no Contrato e em seus Anexos, cobrindo a Arrendataria
e o Poder Concedente, bem como seus administradores,
empregados, funciondrios e contratados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo
de danos materiais (dano emergente e lucros cessantes),
pessoais, morais, decorrentes das atividades de execugao
das obras, incluindo custas processuais e quaisquer
outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais
ou morais, com cobertura minima para danos
involuntdrios pessoais, mortes, danos materiais causados
a terceiros e seus veiculos, incluindo o Poder
Concedente, inclusive para os danos decorrentes dos

trabalhos de sondagem de terreno, rebaixamento de
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a)

b)

d)

lencol fredtico, escavacOes, abertura de galerias,
estaqueamento, servicos correlatos (fundacdes) e dano
moral (com cobertura de no minimo 20% da importancia
segurada). Deverdo constar na apdlice as seguintes

coberturas adicionais:

Responsabilidade Civil do Empregador, com limites de acordo com

as praticas de mercado;
Poluigdo subita;
Danos a redes e servigos publicos;

Responsabilidade Civil Prestacdo de Servicos em Locais de Terceiro,
caso aplicavel, em valor compativel com os danos potenciais

passiveis de ocorrer em cada situacdo; e

De transporte de todos os materiais e equipamentos de sua

responsabilidade durante a construcao.

16.5 A partir do inicio da prestacdo das Atividades e até o término do Prazo do

Arrendamento:

16.5.1 Contratar seguro na modalidade Riscos Nomeados e

Operacionais incluindo lucros cessantes durante a
operacdao, com cobertura para as despesas fixas
necessarias a continuidade da prestacao das Atividades,
pelo periodo indenitdrio minimo de 6 (seis) meses,
incéndio, raio, explosdo de qualquer natureza, dano
elétrico, vendaval, fumacga, alagamento e
desmoronamento para as edificagbes, estruturas,
maquinas, equipamentos moveis e estaciondrios, relativo
aos bens sob sua responsabilidade ou posse, em especial

os bens reversiveis integrantes do Arrendamento;

16.5.2 Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil

Geral, dando cobertura aos riscos decorrentes das
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16.6

16.7

16.8

16.9

Atividades, cobrindo a Arrendataria e o Poder
Concedente, bem como seus administradores,
empregados, funciondrios e contratados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo
de danos materiais (dano emergente e lucros cessantes),
pessoais, morais, incluindo custas processuais e
quaisquer outros encargos relacionados a danos
materiais, pessoais ou morais, decorrentes das
Atividades, com cobertura minima para danos
involuntdrios pessoais, mortes, danos materiais causados
a terceiros e seus veiculos, incluindo o Poder

Concedente;

Pelo descumprimento da obrigacdo de contratar ou manter atualizadas as
apodlices de seguro, a ANTAQ aplicard multa até apresentacdo das referidas
apodlices ou do respectivo endosso, sem prejuizo de outras medidas previstas

no Contrato.

A Arrendataria assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissées

decorrentes da contrata¢do dos seguros de que trata o presente Contrato.

A Arrendataria é responsdvel pelo pagamento integral da franquia, em caso de

utilizacdo de qualquer seguro previsto no Contrato.

As apodlices de seguro, com excecdo daquelas constantes na Clausula 16.4,
deverdo ter vigéncia minima de 1 (um) Ano a contar da data de sua emissao,
sendo de inteira responsabilidade da Arrendataria manté-las em plena
vigéncia e de forma ininterrupta durante todo o periodo contratual, devendo
para tanto promover as renovagdes e atualizagdes que forem necessarias com

antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do vencimento.
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17  Fiscalizagao pela ANTAQ

171

17.2

Os poderes de fiscalizagao da execu¢dao do Contrato serdao exercidos pela
ANTAQ, sem prejuizo da fiscalizagdo a ser exercida pela Administragao do
Porto e pelas autoridades aduaneiras, fluviais/maritimas, sanitarias,
ambientais e de salde, no ambito de suas respectivas atribuicGes, e se fara
diretamente ou mediante convénio, sendo que a ANTAQ terd, no exercicio de
suas atribui¢des, livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos a
administracdo, a contabilidade e aos recursos técnicos, econémicos e
financeiros pertinentes ao Arrendamento, assim como aos Bens do

Arrendamento.

A fiscalizagdo exercida pela ANTAQ ou pelos demais érgdaos competentes nao
exclui, limita ou atenua a responsabilidade da Arrendatdria por prejuizos
causados ao Poder Concedente, a Administra¢dao do Porto, aos Usuarios ou a

terceiros, na forma da regulamentacao.

18 Penalidades

18.1

18.2

O ndo cumprimento das Clausulas deste Contrato, de seus Anexos, do Edital e
do Regulamento de Exploragao do Porto Organizado ensejara a aplicagao das
penalidades previstas neste Contrato, sem prejuizo de outras penalidades

previstas nos demais dispositivos legais e regulamentares da ANTAQ.

Pelo descumprimento ou atraso no cumprimento deste Contrato, a ANTAQ ou
o Poder Concedente, observadas as respectivas competéncias, poderdo,
mediante regular processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditério, decidir pela aplicagdo, isolada ou cumulativamente, a

Arrendataria, as seguintes sancoes:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo do direito de participar de licitagdes e de contratar com

a Administracdo Publica Federal;

d) Extingdo do Contrato por culpa da Arrendatdria; e
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18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da sancdo ou até que seja promovida a sua
reabilitacdo, mediante o ressarcimento pelos prejuizos resultantes
e transcurso do prazo da san¢do aplicada com base na “alinea c”

acima.

A aplicagdo das sanc¢Ges aludidas nas Subclausulas anteriores ndao impede que
o Poder Concedente declare a extingdo do Arrendamento por culpa da
Arrendataria, observados os procedimentos nele previstos, ou aplique outras
sanc¢oes nele previstas, tampouco implica afastamento das responsabilidades
civil ou criminal da Arrendataria e/ou de seus administradores ou extin¢do da

obrigacdo de corrigir as faltas praticadas ou falhas verificadas.

Apds a conclusdo do processo administrativo, e sendo determinada aplicagdo
de multa, a Arrendatdria sera cientificada para pagamento no prazo maximo

de 30 (trinta) dias.

A Arrendataria deverd ser inscrita no Cadastro Informativo de créditos nao
quitados do Setor Publico Federal (CADIN), observados os preceitos da Lei n?

10.522, de 19 de julho de 2002, pelo débito ndo quitado.

O processo administrativo de apuracdo pelo descumprimento ou atraso no
cumprimento deste Contrato observara o disposto na legislacdo e

regulamentacao vigentes.

A suspensdo do direito de participar de licitacbes e de contratar com a
Administracdo Publica Federal sera aplicada no caso de praticas reiteradas de
infragdes contratuais, nos termos do presente Contrato e da regulamentagao

vigente.

A imposicdo de sangdes a Arrendataria ndo afasta a possibilidade de aplicagdo
de medidas acautelatdrias pela ANTAQ, visando preservar a integridade fisica
ou patrimonial de terceiros, tais como: a interdicdo de instalacdes,
estabelecimentos ou equipamentos, a apreensido de bens ou produtos, além

de outras medidas previstas na legislacdo e regulamentacdo do setor.
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19 Sociedade de Propdsito Especifico - SPE

19.1 A Arrendataria se mantera preferencialmente como uma SPE, constituida de
acordo com a lei brasileira, por prazo indeterminado, com a finalidade exclusiva

de explorar o Arrendamento.

19.1.1 Alternativamente a criagdo da SPE, a arrendataria poderd
criar unidade operacional ou de negdcios, quer como
filial, sucursal ou assemelhada, procedendo com sistema
de escrituracdo descentralizada, contendo registros
contabeis que permitam a identificacdo das transagdes de
cada uma dessas unidades, na forma e no grau de
detalhamento previsto no art. 32 da Resolugdo n2 49, de
23 de julho de 2021, da ANTAQ; nas Normas Brasileiras
de Contabilidade ITG 2000, aprovadas pela Resolugao n?
1330, de 18 de margo de 2011, do Conselho Federal de
Contabilidade — CFC, em especial em seus itens 20 a 25,

ou nas normas contabeis que as sucederem.

20 Capital Social Minimo

20.1 A Arrendatdria constituida para a exploragdo do Arrendamento devera possuir
capital social minimo no valor RS 1.290.980.641,62 (um bilhdo, duzentos e
noventa milhdes, novecentos e oitenta mil, seissentos e quarenta e um reais e

sessenta e dois centavos), devidamente subscrito.

20.1.1 A celebragdo deste contrato esta condicionada a
comprovacdo de integralizacdo de, pelo menos, 50%
(cinquenta por cento) do capital social minimo em moeda

nacional corrente.

20.1.2 Até a assinatura do Termo de Aceitagdo Provisdria e

Permissdo de Uso dos Ativos, a Arrendataria devera
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integralizar 100% (cem por cento) do capital social inicial

minimo em moeda nacional corrente.

20.1.3 A Arrendataria ndo podera, durante o periodo de
vigéncia contratual, reduzir o seu capital social abaixo do
valor minimo especificado acima, sem prévia e expressa

autorizagdo do Poder Concedente.

21 Financiamento

21.1 A Arrendataria é a Unica e exclusiva responsdvel pela obtengdo dos
financiamentos necessarios a exploracdo do Arrendamento, conforme
previsto neste Contrato, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, com

todas as obrigagdes assumidas no Contrato.

21.2 A Arrendatdria devera apresentar a ANTAQ cdpia autenticada dos contratos de
financiamento e de garantia que venha a celebrar e de documentos
representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha a emitir, bem como
quaisquer alteragOes a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da

data de sua assinatura e emissdo, conforme o caso.

21.3 A Arrendataria ndo poderd invocar qualquer disposi¢do, Clausula ou condi¢do
dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos
recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obriga¢Ges assumidas no

Contrato.

21.4 A Arrendataria podera dar em garantia dos financiamentos contratados nos
termos desta Clausula, os direitos emergentes do Arrendamento, tais como as
receitas de explora¢do do Arrendamento, observados os limites que nao
comprometam a regular execu¢do do Contrato, bem como observado o

disposto no artigo 28-A da Lei n2 8.987, de 1995.
21.5 E vedado a Arrendataria:

a) Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras
formas de transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou

Partes Relacionadas, exceto transferéncias de recursos a titulo de

57



22

7 N L Y

Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios UNIAO E RECONSTRUGAO

b)

distribuicdo de dividendos, pagamentos de juros sobre capital
préprio e/ou pagamentos pela contratacdo de Atividades,

celebrados em condicdes equitativas de mercado; e

Prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor

de seus acionistas e/ou suas Partes Relacionadas e/ou terceiros.

Assuncgdo do Controle ou Administracdao Temporaria pelos Financiadores

22.1 O Poder Concedente poderd autorizar, mediante andlise prévia da ANTAQ, a

assungao do controle ou administragdo temporaria da Arrendataria por seus

Financiadores e Garantidores, no caso de inadimplemento dos contratos de

financiamento e para promover a sua reestruturacao financeira e assegurar a

continuidade das Atividades, observado ainda o disposto no artigo 27-A da Lei

n? 8.987, de 1995.

22.1.1 A assungdo do controle e administracdo temporaria
referida na Subclausula anterior poderd ocorrer nos casos
em que o inadimplemento as obriga¢des contratuais, por
parte da Arrendataria, inviabilize ou coloque em risco a

continuidade de explora¢dao do Arrendamento.

22.1.2 Apés a realizagdo regular do correspondente processo
administrativo, mediante solicitagdo, o Poder
Concedente autorizard a assunc¢ao do controle ou
administracdo tempordria da Arrendatdria por seus
Financiadores e Garantidores com o objetivo de
promover a reestruturac¢do financeira da Arrendatdria e
assegurar a continuidade da exploragdo do

Arrendamento.

22.2 Em caso de assung¢do do controle pelos Financiadores e Garantidores, a

execucdo das atividades podera ocorrer mediante a contratacdo de terceiros

pré-qualificados para tanto na forma deste Contrato.
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22.3

22.4

A autorizagdo somente serd outorgada mediante comprovacdo por parte dos
Financiadores e Garantidores de que atendem aos requisitos de regularidade
juridica e fiscal previstos no Edital, bem como as exigéncias operacionais

previstas nos regulamentos e normas aplicaveis.

A assungdo do controle da Arrendataria nos termos desta Clausula ndo alterara
as obrigacdes da Arrendataria e dos Financiadores controladores e

Garantidores perante o Poder Concedente.

23  Intervencao do Poder Concedente

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

O Poder Concedente podera intervir no Arrendamento com o fim de assegurar
a adequagdo na prestagdo das Atividades, bem como o fiel cumprimento das

normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

A intervengdo se fard por decreto do Poder Concedente, devidamente
publicado no DOU, que conterd a designagdo do interventor, o prazo da

intervencao, os objetivos e os limites da medida.

Decretada a intervengdo, o Poder Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias,
instaurard processo administrativo que devera estar concluido no prazo
maximo de 180 (cento e oitenta) dias, para comprovar as causas determinantes
da intervencdo e apurar as respectivas responsabilidades, assegurado a

Arrendataria direito a ampla defesa.

Cessada a intervengdo, se nao for extinto o Arrendamento, as Atividades
objeto do Contrato voltardo a responsabilidade da Arrendataria, devendo o

interventor prestar contas de seus atos.

A Arrendataria se obriga a disponibilizar ao Poder Concedente o
Arrendamento e os demais Bens do Arrendamento imediatamente apds a

decretacdo da intervencao.

As receitas obtidas durante o periodo da intervengdo serdo utilizadas para a
cobertura dos investimentos, custos e despesas necessarios para restabelecer

o normal funcionamento das Atividades do Arrendamento.
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24  Casos de Extingao

24.1 O Arrendamento se extinguird por:

a) Advento do termo contratual;

b) Extingdo antecipada do Contrato por interesse publico;
c) Rescisdo do Contrato por culpa da Arrendataria;

d) Rescisdo do Contrato por culpa do Poder Concedente;
e) Anulacdo; ou

f) Faléncia e outras causas de dissolucdo da arrendataria.

24.1.1 Extinto o] Arrendamento, serdo revertidos,
automaticamente, a Unido todos os Bens do
Arrendamento, livres e desembaracados de quaisquer
Onus ou encargos, e cessarao, para a Arrendataria, todos

os direitos emergentes do Contrato.

24.1.2 Na extincdo do Arrendamento, as Atividades serdo
imediatamente assumidas pelo Poder Concedente ou
Administracido do Porto, que ficardo autorizados a
ocupar as instalagbes e a utilizar todos os Bens do
Arrendamento, sem prejuizo da manuten¢do das
obriga¢cOes da Arrendatdria perante terceiros ou seus

empregados.
24.2 Advento do Termo Contratual

24.2.1 Encerrado o periodo de vigéncia contratual, a
Arrendatdria serd responsavel pelo encerramento de
quaisquer contratos inerentes ao Arrendamento
celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos,

responsabilidades e 6nus dai resultantes.

24.2.2 A Arrendataria deverd tomar todas as medidas razoaveis

e cooperar plenamente com o Poder Concedente para

60



7 N L Y

Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios UNIAO E RECONSTRUGAO

b)

c)

que as Atividades objeto do Arrendamento continuem a
ser prestadas de acordo com este Contrato, sem que haja
interrupgdo das Atividades objeto do Arrendamento,
bem como prevenindo e mitigando qualquer
inconveniéncia ou risco a saude ou seguranca dos
Usuadrios e dos servidores do Poder Concedente e da

ANTAQ.

24.2.3 A Arrendataria ndo fard jus a qualquer indenizagdo
relativa a investimentos vinculados aos Bens do

Arrendamento em decorréncia do término do Contrato.
24.3 Extingdo antecipada do contrato por interesse publico

24.3.1 O Poder Concedente poderd, a qualquer tempo, nos
termos da legislagdo vigente, extinguir o Contrato por
interesse publico devidamente justificado, mediante
prévio pagamento de indenizacdo, a ser calculada nos

termos da Subcldusula 24.3.2.
24.3.2 A indenizagdo devida a Arrendataria cobrira:

As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em Atividades de manutencao, bens
e instala¢Oes, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para
o cumprimento deste Contrato, desde que devidamente autorizados pelo Poder

Concedente, deduzidos os 6nus financeiros remanescentes;

A desoneracgdo da Arrendataria em relacdo as obrigacdes decorrentes de contratos de
financiamentos por esta contraidas e comprovadamente utilizados com vistas ao
cumprimento deste Contrato, desde que relacionados a investimentos ainda ndo

integralmente amortizados.

Os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indeniza¢cdes que se fizerem
devidas a custos de desmobilizacdao, a fornecedores, contratados e terceiros em geral,
inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos
respectivos vinculos contratuais celebrados e desde que comprovadamente utilizados

no cumprimento deste Contrato.
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24.3.3 A parte da indenizacdio devida a Arrendataria,
correspondente ao saldo devedor dos financiamentos
referidos na alinea “b” da Subcldusula 24.3.2, podera ser
paga diretamente aos Financiadores, podendo o

remanescente ser pago diretamente a Arrendataria.

24.3.4 As multas, indenizacGes, valores recebidos a titulo de
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou
circunstancias que ensejaram a extingdo e quaisquer
outros valores devidos pela Arrendatdria serdo

descontados da indenizagdo prevista para este caso.
24.4 Rescisdo do contrato por culpa da Arrendatdria

24.4.1 O Poder Concedente podera declarar a rescisdo do
Contrato por culpa da Arrendatdria na hipdtese de
inexecucdo total ou parcial do Contrato, observado o
disposto nas normas regulamentares e legais pertinentes,

e especialmente quando a Arrendataria:

a) Tiver o PBI rejeitado pelo ndo atendimento aos requisitos do Contrato e

Anexos, observada a Clausula 4 e suas respectivas Subclausulas;

b) Prestar as Atividades objeto deste Contrato de forma inadequada ou

deficiente, tendo por base os Parametros do Arrendamento;

c) Descumprir os prazos para implantacdo e operacionalizacdo das
Atividades;
d) Descumprir Clausulas contratuais ou disposi¢Ges legais e regulamentares

concernentes ao Arrendamento;

e) Paralisar a Atividade ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipdteses
decorrentes de caso fortuito ou forca maior, e aquelas autorizadas pela

ANTAQ ou pelo Poder Concedente, nos termos da legislagao aplicavel;

f) Perder as condi¢cdes econdmicas, técnicas ou operacionais para manter

a adequada prestacdo da Atividade objeto do Arrendamento;

62



7 N L Y

Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios UNIAO E RECONSTRUGAO
g) Nao cumprir as penalidades impostas, nos devidos prazos;
h) Incorrer em desvio do objeto contratual ou alteracdo social ou

modificacdo do objeto social ou estrutura da sociedade que impeca ou

prejudique a execugao do Contrato;

i) Realizar, sem prévia e expressa autorizagdo, operac¢do de transferéncia
de controle societdrio ou de titularidade do Arrendamento, ou o

subarrendamento total ou parcial;

i) Faltar com o pagamento de encargos contratuais a Administragdo do

Porto por mais de 4 (quatro) meses;

k) Nao atender aintimagdo do Poder Concedente ou da ANTAQ, no sentido

de regularizar a prestacao da Atividade;

) For condenada em sentenca transitada em julgado por sonegacdo de

tributos, inclusive contribuicdes sociais; ou

m) For condenada judicialmente por atos de que trata a Lei 12.846, de 12
de agosto de 2013, especialmente quando aplicadas as penalidades

previstas nos incisos Il e lll do art. 19 da referida Lei.

24.4.2 O Poder Concedente ndo podera declarar a rescisdo do
Contrato por culpa da Arrendataria nos casos de
ocorréncia de caso fortuito ou forca maior ndo

seguraveis.

24.4.3 Arescisdo do contrato por culpa da Arrendataria devera
ser precedida da verificaggdo do inadimplemento
contratual da Arrendataria em processo administrativo,

assegurado o direito de ampla defesa.

24.4.4 N3o sera instaurado processo administrativo para esse
fim sem prévia notificagdo a Arrendatdria, sendo-lhe
dado, em cada caso, prazo para corrigir as falhas e
transgressGes apontadas e para o enquadramento nos

termos contratuais.
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24.4.5 Instaurado o processo administrativo e comprovado o
inadimplemento, a rescisdo serad declarada pelo Poder
Concedente, independentemente do pagamento de
indenizagdo prévia, que sera calculada no decurso do

processo e de acordo com a Subcldusula 24.4.7.

24.4.6 Rescindido o Contrato e paga a respectiva indenizagdo,
nao resultard para o Poder Concedente qualquer espécie
de responsabilidade em relacdo aos encargos, 6nus,
obrigagcdes ou compromissos com terceiros ou com

empregados da Arrendataria.
24.4.7 Indenizagdo

24.4.7.1 Aindenizac¢do devida a Arrendatdria em caso de
rescisdo do Contrato por culpa da Arrendataria se
restringird ao valor dos investimentos, aprovados pelo
Poder Concedente, vinculados a Bens do Arrendamento

ainda ndo amortizados.

24.4.7.2 Do montante previsto na Subcldusula anterior

serdo descontados:

i Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder
Concedente e 3 sociedade, calculados mediante

processo administrativo;

ii.  As multas contratuais e regulamentares aplicadas a

Arrendatdria que ndo estiverem quitadas; e

iii. Quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a
titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstancias que ensejaram a
declaragdo de extingdo do Contrato por culpa da

Arrendataria.
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24.4.7.3 A parte da indenizagdo devida a Arrendataria,
correspondente ao saldo devedor dos financiamentos
efetivamente aplicados em investimentos, poderd ser
paga diretamente aos Financiadores, a critério do Poder
Concedente, sendo o valor remanescente pago

diretamente a Arrendataria.

24.4.8 A declaragdo de extingdo do Contrato por culpa da
Arrendatdria acarretara, ainda, a reten¢do de eventuais
créditos decorrentes do Contrato até o limite dos

prejuizos causados ao Poder Concedente.
24.5 Rescisdo por culpa do Poder Concedente

24.5.1 A Arrendatadria deverd notificar o Poder Concedente de
sua intencdo de rescindir o Contrato, no caso de
descumprimento das normas contratuais pelo Poder
Concedente, mediante ac¢do judicial especialmente
intentada para esse fim, nos termos previstos na

legislagao.

24.5.2 As Atividades prestadas pela Arrendataria somente
poderdo ser interrompidas ou paralisadas apds o transito
em julgado da sentenca judicial que decretar a rescisao

do Contrato.
24.5.3 Indenizagdo

24.5.3.1 Aindenizacdo devida a Arrendatdaria no caso de
rescisdo por culpa do Poder Concedente sera calculada de

acordo com a Subclausula 24.3.2.

24.5.3.2 Para fins do calculo indicado no item anterior,
considerar-se-do os valores recebidos pela Arrendataria
a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos

ou circunstancias que ensejaram a rescisao.
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24.6 Anulagao

24.6.1 O Poder Concedente deverad declarar a nulidade do
Contrato, impedindo os efeitos juridicos que
ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir
os ja produzidos, se verificar ilegalidade em sua

formalizagdo ou no Leilao.

24.6.2 Na hipdtese descrita na Subcldusula 24.6.1, se a
ilegalidade for imputdvel apenas ao Poder Concedente, a
Arrendatdria serd indenizada pelo que houver executado
até a data em que a nulidade for declarada e por outros
prejuizos regularmente comprovados, descontados,
todavia, quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a
titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos
ou circunstancias que ensejaram a declaracdo da

nulidade.
24.7 Faléncia e outras causas de dissolu¢dao da Arrendataria

24.7.1 O Arrendamento serd extinto caso a Arrendataria tenha
sua faléncia decretada, por sentenca transitada em
julgado, ou no caso de recuperagao judicial que
impossibilite a execugdo deste Contrato ou por qualquer
outro tipo de dissolugao prevista nos artigos 1033, 1034

e 1035 do Cadigo Civil.

24.7.2 Na hipétese de extingdo da Arrendataria por decretagdo
de faléncia fraudulenta ou dissolugdo da Arrendataria por
deliberagdo de seus acionistas sera instaurado processo
administrativo para apuracdo do efetivo prejuizo e

determinacdo das sanc¢des aplicaveis.

24.7.3 N3o sera realizada partilha do eventual acervo liquido da
Arrendatdria extinta entre seus acionistas, antes do

pagamento de todas as obrigacdes perante o Poder
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Concedente, e sem a emissdo de auto de vistoria que
ateste o estado em que se encontram os Bens do

Arrendamento.
24.7.4 Indenizagdo

24.7.4.1 Aindenizagdo devida a Arrendataria em caso de
faléncia ou dissolugdo da Arrendataria se restringird ao
valor dos investimentos vinculados a Bens do

Arrendamento ainda ndo amortizados.

24.7.4.2 Do montante previsto na alinea anterior serdo

descontados:

i Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder

Concedente e a sociedade calculados mediante

processo administrativo;

ii. As multas contratuais e regulamentares aplicadas a
Arrendatdria que ndo estiverem quitadas até a data da

extincdo do Contrato; e

iii. Quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a titulo
de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou
circunstancias que ensejaram a declaragdo de extingdo

do Contrato.

24.7.4.3 A parte da indeniza¢do devida a Arrendataria,
correspondente ao saldo devedor dos financiamentos
efetivamente aplicados em investimentos, poderd ser
paga diretamente aos Financiadores, a critério do Poder
Concedente, sendo o valor remanescente pago

diretamente a Arrendataria.

Propriedade Intelectual

25.1 A Arrendataria cede, gratuitamente, ao Poder Concedente todos os projetos,

Planos, plantas, documentos, sistemas e programas de informatica e outros
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25.2

materiais, de qualquer natureza, que se revelem necessarios ao desempenho
das fungdes que incumbem ao Poder Concedente ou ao exercicio dos direitos
que lhe assistem, nos termos do Contrato, e que tenham sido especificamente
adquiridos ou elaborados no desenvolvimento das Atividades integradas no
Arrendamento, seja diretamente pela Arrendatdria, seja por terceiros por ela

contratados.

Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados
para os fins especificos das Atividades integradas no Arrendamento, bem
como projetos, Planos, plantas, documentos, sistemas e programas de
informatica e outros materiais referidos na Subclausula anterior, serdo
transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade ao Poder
Concedente ao final do Arrendamento, competindo a Arrendataria adotar

todas as medidas necessarias para este fim.

26 Disposigoes Finais

26.1

26.2

Exercicio de Direitos

26.1.1 O ndo exercicio ou o exercicio tardio ou parcial de
qualquer direito que assista a qualquer das Partes pelo
Contrato n3do importa em rendncia, nem impede o seu
exercicio posterior a qualquer tempo, nem constitui
novagao da respectiva obrigacdo ou precedente, desde

qgue ndo tenha operado a prescri¢do ou a decadéncia.
Invalidade Parcial

26.2.1 Se qualquer disposi¢ao do Contrato for considerada ou
declarada nula, invdlida, ilegal ou inexequivel em
qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a
exequibilidade das demais disposicdes contidas no
Contrato ndo serdo, de qualquer forma, afetadas ou
restringidas por tal fato. As Partes negociardo, de boa-fé,
a substituicdo das disposi¢des invalidas, ilegais ou

inexequiveis por disposicoes validas, legais e exequiveis,
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cujo efeito econémico seja o mais proximo possivel ao
efeito econdmico das disposi¢cdes consideradas invdélidas,

ilegais ou inexequiveis.

26.2.2 Cada declaragdo e garantia feita pelas Partes no presente
Contrato deverd ser tratada como uma declaragdo e
garantia independente, e a responsabilidade por
qualquer falha serd apenas daquele que a realizou e ndo
serd alterada ou modificada pelo seu conhecimento por

qualquer das Partes.
26.3 Solugdo de controvérsias mediante procedimentos de mediagdo

26.3.1 A Parte interessada notificard por escrito a outra quanto
ao interesse em iniciar negociacdo ou mediagao, relativa
a disputa ou controvérsia decorrente do Contrato que
envolva direito patrimonial disponivel ou direito
indisponivel que admita transagao, observado o disposto

na Lei n2 13.140, de 26 de junho de 2015.

26.3.1.1 Em caso de escolha pela media¢do, a Parte
notificada terd o prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar resposta por escrito, preferencialmente por
meio eletronico, manifestando-se sobre seu interesse em

mediar.

26.3.1.2 Alcangado consenso relativo a toda ou parte da
controvérsia, as partes reduzirdo a termo a solugdo
encontrada, que valera como titulo executivo

extrajudicial.

26.3.1.3 N3o alcangado consenso no prazo de 90
(noventa) dias, contado do recebimento pela Parte
interessada da resposta, a mediacdo sera considerada
frustrada, salvo se as partes acordarem a prorrogacao do

prazo por igual periodo.
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26.4 Solugdo de controvérsias mediante procedimento de arbitragem

26.4.1 As Partes comprometem-se a envidar todos os esforgos
no sentido de resolver, preferencialmente entre si e de
forma amigavel, todas as controvérsias relativas a direitos
patrimoniais disponiveis decorrentes do Contrato de
Arrendamento ou a ele relacionadas, assim definidas nos
termos do Decreto n210.025, de 20 de setembro de 2019,
verificadas durante a execuc¢do ou quando da extin¢do do

contrato.

26.4.1.1 Os esforgos de que tratam a subclausula 26.4.1
ndo constituem etapa auténoma e obrigatdria prévia a

arbitragem.

26.4.1.2 Serdo definitivamente resolvidas por
arbitragem as controvérsias referidas na subclausula
26.4.1, observadas as disposi¢cdes da presente Secdo, da
Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, e do Decreto n2
10.025, de 20 de setembro de 2019.

26.4.1.2.1 As partes poderao se valer da arbitragem apds
decisdo definitiva da autoridade competente, insuscetivel

de reforma por meio de recurso administrativo.

26.4.1.3 O processo de arbitragem tera inicio mediante
comunicacdo remetida pela Parte interessada a outra,
requerendo a instauracdo da arbitragem e informando a
matéria em torno da qual gira a controvérsia, as partes

envolvidas, a descricao dos fatos e os pedidos.

26.4.1.3.1 Copias do requerimento de instauragdo de
arbitragem deverdo ser encaminhadas ao Nducleo
Especializado em Arbitragem e a Equipe Nacional de

Arbitragens da Advocacia-Geral da Uniao.
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26.4.1.4 A arbitragem serd institucional, de direito,
observadas as normas de direito material brasileiro,

vedada qualquer decisdo por equidade.

26.4.1.5 As Partes deverdo, de comum acordo, eleger
camara arbitral — preferencialmente entre aquelas
credenciadas pela Advocacia-Geral da Unido — capaz de
administrar a arbitragem e viabilizar a pratica dos atos
processuais no local da arbitragem e em outra localidade

no Brasil pertinente para a disputa.

26.4.1.5.1 N3o havendo consenso quanto a escolha da
camara, o Poder Concedente, no prazo de 15 (quinze)
dias, indicard a camara arbitral, preferencialmente entre

aquelas credenciadas pela Advocacia-Geral da Unido.

26.4.1.5.1.1 Se, a época da instauragdo da controvérsia,
nenhuma das camaras credenciadas pela Advocacia-
Geral da Unido atender aos requisitos previstos na
cldusula 26.4.1.5, o Poder Concedente elegerd, no mesmo

prazo, outra cdmara arbitral que os atenda.

26.4.1.5.1.2 Se o Poder Concedente nao fizer a indicagdo no
prazo, a Arrendatdria podera indicar, em até 15 (quinze)
dias, qualquer cdmara que atenda aos requisitos da

clausula 26.4.1.5.

26.4.1.6 A arbitragem serd conduzida conforme o
Decreto n? 10.025, de 20 de setembro de 2019, e, no que
ndo conflitar com o presente Contrato, o Regulamento

vigente da camara arbitral eleita.

26.4.1.6.1 Somente serdo adotados procedimentos
expeditos ou de arbitro Unico em caso de acordo expresso

entre as Partes.
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26.4.1.7 O Tribunal Arbitral serd composto por 03 (trés)
arbitros, sendo 01 (um) nomeado pela Parte requerente,
01 (um) nomeado pela Parte requerida, inclusive
eventuais substituicdes, e o Terceiro 4arbitro, que
presidird o Tribunal Arbitral, serd indicado pelos dois

outros arbitros nomeados pelas Partes.

26.4.1.7.1 Os coarbitros, conjuntamente, elaborarado lista
com 07 (sete) nomes para atuar como presidente do
Tribunal Arbitral. As partes, em prazo determinado pelos
codrbitros, poderdao cada uma excluir, sem necessidade
de justificativa, até 02 (dois) nomes da lista. Em seguida,
os coarbitros indicardo entre os remanescentes o arbitro

presidente.

26.4.1.7.2 A escolha de qualquer dos arbitros ndo esta
restrita a eventual lista de drbitros que a camara arbitral

eleita possua.

26.4.1.8 Competird ao Tribunal Arbitral, no inicio do
procedimento, buscar a conciliagdo das Partes, nos
termos do art. 21 § 42 da Lei n2 9.307, de 23 de setembro
de 1996.

26.4.1.9 O idioma a ser utilizado no processo de
arbitragem sera a lingua portuguesa, devendo a Parte que
quiser produzir provas em idioma estrangeiro

providenciar a necessaria tradugdo, conforme o caso.

26.4.1.9.1 Havendo divida a respeito da tradugao, a parte
impugnante apresentara seus pontos de divergéncia,
cabendo ao Tribunal Arbitral decidir a respeito da
necessidade de apresentacdo de traducdo juramentada,

custeada pela Parte interessada na produc¢do da prova.
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26.4.1.10 A sede da arbitragem e o lugar da prolagdo da

sentenca arbitral sera Brasilia, no Distrito Federal, Brasil.

26.4.1.11 No que tange as matérias submetidas a
arbitragem, fica eleito o foro da Secdo Judiciaria do

Distrito Federal da Justica Federal exclusivamente para:

26.4.1.11.1 O ajuizamento da acdo de anulagdo prevista no
art. 33, caput, da Lein29.307, de 23 de setembro de 1996;

e
26.4.1.11.2 A execugdo judicial da sentenga arbitral.

26.4.1.12 Havendo necessidade de medidas cautelares ou
de urgéncia antes de instituida a arbitragem, a parte
interessada devera requeré-las ao arbitro de emergéncia
nos termos do regulamento da Camara de Arbitragem
eleita na forma da clausula 26.4.1.5 e suas subclausulas,
cessando sua eficdcia caso a arbitragem ndo seja
requerida no prazo de 30 (trinta) dias da data de

efetivacdo da decisao.

26.4.1.12.1 Se ainda ndo houver sido definida a Camara nos
termos da clausula 26.4.1.5, a medida devera ser
solicitada a um arbitro de emergéncia indicado conforme
o regulamento de uma das trés Camaras elencadas no
item 26.4.1.5.1, a qual ndo ficard preventa para a

arbitragem correspondente.

26.4.1.12.2 O Tribunal Arbitral deverd decidir, tdo logo
instalado e antes de qualquer outra providéncia
processual, pela preservacao, modificacdo ou cessacao
dos efeitos da tutela provisdria obtida antecipadamente

por uma das partes junto ao arbitro de emergéncia.
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26.4.1.12.3 As Partes concordam que qualquer medida
cautelar ou urgente que se faga necessaria apods a
instauracdo da arbitragem sera unicamente requerida ao

Tribunal Arbitral.

26.4.1.13 As despesas com a realizagdao da arbitragem
serdo antecipadas pela Arrendataria, incluidos os
honorarios dos drbitros, as custas da instituicdo arbitral e
demais despesas necessdrias a instalagdo, condugdo e

desenvolvimento da arbitragem.

26.4.1.13.1 Os honorarios dos arbitros serdo fixados pela
instituicdo arbitral eleita, sempre em parametros
razoaveis, considerando a complexidade da matéria que
Ihes for submetida, o tempo demandado e outras
circunstancias relevantes do caso, segundo as praticas de

mercado e o respectivo regulamento.

26.4.1.13.2 Havendo necessidade de prova pericial, o perito
independente serd designado de comum acordo entre as
Partes ou, na falta de acordo, pelo Tribunal Arbitral. Os
custos da pericia, incluindo honorarios periciais, serdo
antecipados pela Arrendatdria, nos termos do
subcldusula 26.4.1.13, independentemente de quem a

requerer ou ainda que proposta pelo Tribunal Arbitral.

26.4.1.13.2.1 As Partes poderdo indicar assistentes técnicos,
arcando com sua remuneragao e demais custos, 0s quais

ndo serdo objeto de ressarcimento pela Parte vencida.

26.4.1.13.3 Ao final do procedimento arbitral, a
Arrendatdria, se vitoriosa, poderda ser restituida das
custas e despesas que houver antecipado
proporcionalmente a sua vitéria, conforme determinado

pela sentenca arbitral.
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26.4.1.13.4 O Tribunal Arbitral condenara a Parte vencida
total ou parcialmente ao pagamento de honorarios
advocaticios fixados nos termos dos artigos 84 e 85 da Lei
n.2 13.105, de 16 de marco de 2015, o CAdigo de Processo

Civil ou norma que os suceda.

26.4.1.13.4.1 N3o sera devido nenhum outro ressarcimento
de despesas de uma Parte relacionadas com sua propria
representacao, especialmente honorarios advocaticios

contratuais.

26.4.1.14 A sentenca arbitral sera definitiva, obrigara as
Partes e, quando condenatdria do Poder Concedente,
inclusive quanto a custas e despesas com procedimento
arbitral, serd adimplida mediante expedicdo de
precatério judicial ou requisicdo de pequeno valor,
conforme o caso, salvo acordo entre as partes em sentido
contrario, nos termos das normas legais e

regulamentares em vigor.

26.4.1.14.1 Contra a sentenga arbitral cabera pedido de
esclarecimento, a ser apresentado no prazo de 30 (trinta)

dias contados do recebimento da sentenca.

26.4.1.15 O procedimento arbitral deverd observar o
principio da publicidade, nos termos da Legislacdo
Brasileira, resguardados os dados confidenciais nos
termos deste contrato. A divulgacdo das informacgdes ao
publico ficard a cargo da camara arbitral que administrar
o procedimento e sera feita preferencialmente por via

eletronica.

26.4.1.15.1 Cabera a cada Parte da arbitragem, em suas
manifestac¢des, indicar as pecas, dados ou documentos
que, a seu juizo, devem ser preservadas do acesso

publico, apontando o fundamento legal.
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26.4.1.15.2 Cabera ao Tribunal Arbitral dirimir as
divergéncias entre as Partes da arbitragem quanto as
pecas, dados e documentos indicados no item 26.4.1.15.1

e a responsabilidade por sua divulgag¢do indevida.

26.4.1.16 Ressalvada a hipdtese de deferimento de
medida cautelar ou de urgéncia, a submissdo aos
mecanismos de solugao de controvérsias previstos nesta
Secdo ndo exime o Poder Concedente ou a Arrendatdria
da obrigacdo de dar integral cumprimento a este
Contrato, nem permite a interrupcao das atividades
vinculadas ao Arrendamento, observadas as prescricdes

deste contrato.

26.4.1.17 Salvo acordo entre as Partes em sentido
diverso, todos os prazos previstos nesta cldusula contam-
se em dias corridos, postergando-se ao dia (util

subsequente caso o vencimento ocorra em dia ndo util.

26.4.1.18 As partes poderdo solicitar que as
intervenientes deste Contrato participem da arbitragem
de que trata a presente clausula, quando entender, a seu
critério, que o objeto do litigio envolve matérias
relacionadas as correlatas esferas de atuacdo ou que a
solucdo do litigio pode gerar repercussdes em suas

atividades.

26.4.1.19 O Poder Concedente poderd editar ato
regulamentar superveniente relativo a arbitragem ou a
outros mecanismos adequados de solucdo de

controvérsias, resguardadas as disposi¢Ges desta Secdo.
26.5 Foro

26.5.1 As partes elegem o foro da Se¢do Judicidria do Distrito

Federal, Brasil, como competente para:
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26.5.1.1 dirimir as controvérsias oriundas do presente
contrato, que nao versem sobre direitos patrimoniais
disponiveis ou que estejam, por outro motivo, excluidas

da jurisdicao arbitral; e

26.5.1.2 para adog¢do das providéncias jurisdicionais
relativas ao procedimento arbitral mencionado na
cldusula 26.4, previstas pela Lei n2 9.307, de 23 de
setembro de 1996.

26.6 Comunicagles

26.6.1 As comunicagdes e as notificagdes entre as Partes serdo
efetuadas por escrito e remetidas: (i) em maos, desde que
comprovadas por protocolo; (ii) por correio registrado,
com aviso de recebimento; ou (iii) por correio eletrénico,
desde que seja possivel comprovar inequivocamente a

procedéncia da mensagem e seu recebimento.

26.6.2 Qualquer das Partes poderd modificar o seu endereco,

mediante simples comunicagdo a outra Parte.
26.7 Contagem dos Prazos

26.7.1 Os prazos estabelecidos neste Contrato serdo contados

na forma do art. 132 do Cdédigo Civil.

26.7.2 SO se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de

expediente no Poder Concedente.
26.8 Idioma

26.8.1 Todos os documentos relacionados ao Contrato e ao
Arrendamento deverdo ser redigidos em lingua
portuguesa, ou para ela traduzidos por tradutor
juramentado, em se tratando de documentos
estrangeiros, devendo prevalecer, em caso de qualquer

conflito ou inconsisténcia, a versao em lingua portuguesa.
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26.9 Da Publicagao

26.9.1 O Poder Concedente providenciard a publicagdo de
extrato do presente Contrato e de seus respectivos
aditamentos no DOU, sendo esta condigdo indispensavel

para sua eficacia.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o Contrato em 3 (trés) vias de igual teor
e forma, considerada cada uma delas um original, na presenca das testemunhas a seguir

identificadas.

Brasilia/DF, [@] de [e] de [e],

[assinaturas]
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Apéndice 1. Termo de Aceitagdo Provisdria e Permissao de Uso de Ativos
De um lado:

(1) A Unido, doravante denominada “Unido”, por intermédio do Ministério de Portos e

Aeroportos, com sede em , heste ato representada por seu

representante, Sr [®], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [e], publicado no Diario
Oficial da Unido de [e], doravante denominada “MPOR”, na qualidade de “Poder

Concedente”; e

(2) A Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios, autarquia integrante da Administragdo

Federal indireta, com sede em , heste ato representada por seu

Diretor-Geral, Sr [®], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [e], publicado no Diario
Oficial da Unido de [®], e por seu Diretor [®], nomeado pelo Decreto de [®], publicado no
Diario Oficial da Unido de [e], doravante denominada “ANTAQ”, na qualidade de

“Anuente”; e

(3) A Autoridade Portuaria de Santos, sociedade de economia mista, com sede em

, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. [e],

[qualificagdo], nomeado por [e], publicado [e], doravante denominada “Autoridade
Portuaria de Santos”, na qualidade de “Interveniente”;

E, de outro lado:
(4) [e],[[®], com sede em [Municipio], Estado de [®], na [endereco], inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica, sob o n2 [e], neste ato devidamente representada pelos Srs

[e], [qualificacdo], na qualidade de “Arrendataria”;

Em conjunto, denominadas como “Partes” e, individualmente, como “Parte”:
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Clausula 12. — Objeto
1.1.0 presente Termo tem por objeto:

1.1.1. A apresentacdo do inventario com todos os bens existentes e integrantes do
Arrendamento, nos termos do Contrato e seus Anexos, com a indica¢do do estado de
conservacdo e operacgao dos referidos bens, e

1.1.2. A permissdo de uso e acesso dos bens inventariados indicados na lista anexa, conforme
Contrato e seus Anexos, do qual este Termo passa a fazer parte integrante, a fim de que
a Arrendataria proceda a execugao do objeto do Arrendamento.

1.2.0 inventdrio dos bens se encontra no Anexo ao presente Termo de Aceita¢do Provisoria e

Permissdo de Uso de Ativos, com a sua descricdao, estado de conservacao e capacidade de

operacdo, com as demais especificacdes técnicas complementares.
Clausula 22, —Prazo

2.1.A Arrendataria, pelo presente, se compromete a verificar a exatiddo do inventario
apresentado, bem como solicitar os ajustes, se necessarios, de forma justificada.

2.2.Apés o deferimento dos ajustes solicitados, o Poder Concedente e a ANTAQ emitirdo um
novo inventario, que sera Anexo ao Termo de Aceita¢do Definitiva e Permissdo de Uso de
Ativos a ser assinado pelas Partes.

2.3.0 presente Termo de Aceitagao Provisdria e Permissdao de Uso de Ativos terd o prazo de
vigéncia iniciado na data de sua assinatura e de término na mesma data em que for assinado

o Termo de Aceitagdo Definitiva e Permissdao de Uso de Ativos.
Clausula 32. — Benfeitorias

3.1.Quaisquer benfeitorias, sejam Uteis, necessarias ou voluptuarias, bem como acessdes,
consentidas ou ndo, que a Arrendataria vier a fazer na drea objeto da Permissdo de Uso,

ficardo a ela incorporadas, desistindo a Arrendatdria de qualquer direito de retengdo ou

indenizagao.
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Clausula 42, - Extingdo

4.1.0 presente Termo de Aceitacdo Proviséria e Permissdo de Uso de Ativos sera extinto nas
mesmas hipdteses de extingdo previstas do Contrato de Arrendamento.

4.2.A extingdo deste Termo de Aceitagao Proviséria e Permissdao de Uso de Ativos implicara a
imediata desocupacdo da drea pela Arrendataria, ou em um prazo maximo de 180 (cento e
oitenta dias), a critério do Poder Concedente, quando necessario para desmobilizagdo de
seus ativos e restituicdo das areas cedidas, sob pena da Arrendataria ser considerada
esbulhadora, para efeito de reintegracdo de posse, conforme artigos 560 e seguintes do
Cddigo de Processo Civil e suas alteracGes posteriores, bem como a devolugao de todos os
equipamentos cedidos, sem prejuizo das indenizagdes ao Poder Concedente, quando for o

caso.

E, por estarem conformes, os representantes das Partes assinam este Termo de Aceitagdo

Provisdria e Permissdo de Uso de Ativos, em duas vias de igual teor e forma.

Brasilia, DF, [data]

[assinaturas]

Lista Provisdria de Bens e Ativos e Inventario

Descricao Estado de Capacidade de Demais
do Bem Conservacao Operagao especifica¢Oes
técnicas
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Apéndice 2. Termo de Aceitagao Definitiva e Permissao de Uso de Ativos
De um lado:

(1) A Unido, doravante denominada “Unido”, por intermédio do Ministério de Portos e

Aeroportos, com sede em , heste ato representada por seu

, Sr [@], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [®], publicado no Didrio Oficial
da Unido de [®], doravante denominada “MPOR”, na qualidade de “Poder Concedente”;

e

(2) A Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios, autarquia integrante da Administragdo

Federal indireta, com sede em , heste ato representada por seu

Diretor-Geral, Sr [®], [qualificacdo], nomeado por Decreto de [e], publicado no Diario
Oficial da Unido de [®], e por seu Diretor [®], nomeado pelo Decreto de [®], publicado no
Diario Oficial da Unido de [e], doravante denominada “ANTAQ”, na qualidade de

“Anuente”;

(3) A Autoridade Portuaria de Santos, sociedade de economia mista, com sede em

, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. [e],

[qualificagdo], nomeado por [e], publicado [e], doravante denominada “Autoridade
Portuaria de Santos”, na qualidade de “Interveniente”; e

E, de outro lado:

(4) [e], [#], com sede em [Municipio], Estado de [®], na [endereco], inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica, sob o n2 [e], neste ato devidamente representada pelos Srs
[e], [qualificacdo], na qualidade de “Arrendataria”;

Em conjunto, denominadas como “Partes” e, individualmente, como “Parte”:

Clausula 12. — Objeto
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1.1.0 presente Termo tem por objeto:

1.1.1. A aceitagdo formal por parte da Arrendataria do inventdrio com todos os bens
existentes e integrantes do Arrendamento, apresentados no Termo de Aceitacdao
Provisoria; e

1.1.2. A permissdo de uso e acesso dos bens inventariados indicados na lista anexa, conforme
Contrato e seus Anexos, do qual este Termo passa a fazer parte integrante, a fim de que
a Arrendataria proceda a execugao do objeto do Arrendamento.

Clausula 22. - Prazo

2.1.0 presente Termo de Aceitagdo Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos terd o prazo de

vigéncia iniciado na data de sua assinatura e de término na mesma data em que for extinto

o Contrato de Arrendamento.

Clausula 32. — Condi¢Oes da Permissao

3.1.A Arrendataria se obriga a:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.14.

3.1.5.

ter vistoriado os referidos bens, estando de acordo com a descricdo constante do
inventdrio, o qual passa a fazer parte integrante do presente, nada mais tendo a
reclamar do Poder Concedente em relagdo aos referidos bens;

utilizar a area, os equipamentos e os bens exclusivamente para execugao do objeto do
Arrendamento, vedado seu uso para qualquer outra finalidade;

zelar pela guarda e conservagdo das areas e dos equipamentos de forma a poder
devolvé-los ao Poder Concedente nas mesmas condigdes de operagdo em que ora lhes
sdo entregues;

efetuar o pagamento de eventuais tributos que recaiam ou venham a recair sobre as
areas devido a execucdo do Contrato de Arrendamento, bem como despesas relativas a
energia elétrica, agua e telefonia de canteiros de obras, respondendo, ainda por todas
exigéncias dos poderes publicos a que der causa; e

ocupar os imdveis e assumir a responsabilidade pela guarda dos mesmos, dos

equipamentos e bens, a partir da assinatura deste instrumento.
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Clausula 42, Benfeitorias

Quaisquer benfeitorias, sejam Uteis, necessdrias ou voluptudrias, bem como acessdes,
consentidas ou ndo, que a Arrendatadria vier a fazer na drea objeto da Permissdo de Uso,
ficardo a ela incorporadas, desistindo a Arrendatdria de qualquer direito de retencdo ou

indenizacao.
Clausula 52. — Extingao

O presente Termo de Aceitagdo Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos sera extinto nas
mesmas hipdteses de extingdo previstas do Contrato de Arrendamento.

A extingdo deste Termo de Aceitacdo Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos implicara a
imediata desocupacdo da area pela Arrendatdria, ou em um prazo maximo de 180 (cento e
oitenta dias), a critério do Poder Concedente, quando necessario para desmobilizagdo de
seus ativos e restituicdo das areas cedidas, sob pena da Arrendataria ser considerada
esbulhadora, para efeito de reintegracdao de posse, conforme artigos 560 e seguintes do
Cddigo de Processo Civil e suas alteragdes, bem como a devolugdo de todos os
equipamentos cedidos, sem prejuizo das indenizagdes ao Poder Concedente, quando for o

Caso.

E, por estarem conformes, os representantes das Partes assinam este Termo de Aceitacdo

Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos, em duas vias de igual teor e forma.

Brasilia, DF, [data]

[assinaturas]

Lista Definitiva de Bens e Ativos e Inventario
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Apéndice 3. Requisitos do Plano Basico de Implantagdo

O Plano Basico de Implantacdo (“PBI”) devera contemplar o conjunto de elementos necessarios
e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para informar ao Poder Concedente as etapas e
estratégias de implanta¢do das Atividades por parte da Arrendatdria. O PBI deverd, também,
assegurar que a Arrendatdaria tem as condi¢des necessdrias e planeja implantar as estruturas
necessarias para realizar todas as Atividades objeto do Contrato sem gerar interferéncias
desnecessdrias no sistema portuario e no entorno do Porto Organizado. Em particular, o PBI
deve demonstrar com clareza e precisdo que a Arrendataria possui todas as condi¢des
necessarias para cumprir todas as Diretrizes Técnicas e Parametros do Arrendamento indicadas

no Contrato e em seus Anexos.

O PBI devera também caracterizar as instalacbes portuarias a serem utilizadas pela
Arrendatdria, integrantes ou ndao do Arrendamento, existentes ou a serem por ela implantadas,
bem como a sua adequacdo aos requisitos especificados neste Anexo e sua consisténcia com os
servicos que serao prestados.

Os itens a seguir estabelecem o contelido minimo a ser apresentado no PBI.

A.1. Documentacdo Introdutoria:

A.1.1. Descri¢do do local do Arrendamento e dos locais nos quais serao realizadas as
Atividades, incluindo georreferenciamento da drea, com identificagdo das
interferéncias fisicas e/ou operacionais com os arrendamentos e dreas publicas
circunvizinhas, e das propostas de mitigacao, quando for o caso;

A.1.2. Relacdo preliminar de ativos arrendados e avaliacdo do estado fisico e condicGes
de uso dos mesmos;

A.1.3. Descricao do fluxo operacional e fluxograma de massa das Atividades a serem
realizadas, evidenciando os equipamentos, os principais elementos de
infraestrutura, e suas principais caracteristicas técnicas, incluindo capacidade

estdtica de armazenagem e capacidade nominal de movimentacao.
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A2.

A3.

a) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento, a

descricdo acima devera ser apresentada para cada fase.

Plano comercial do Arrendamento:

A.2.1.
A.2.2.

Descricdo dos servicos a serem prestados no Arrendamento;
Projecdes de movimentacdo de cargas ao longo de todo o periodo do

Arrendamento e premissas utilizadas.

Viabilidade técnica e operacional do Arrendamento:

A3.1.

A3.2.

A.3.3.

Apresentacdo, por meio de desenhos técnicos em plantas e cortes, em escala
adequada, com legendas e cotas, e devidamente subscrito por profissional
habilitado, do arranjo geral da instalacdo proposta, apresentando:

a) Mapa de localizacdo dentro do Porto Organizado;

b) Elementos de infraestrutura, superestrutura e principais equipamentos,
existentes e a serem implantados;

c) Acessos rodoviarios, ferroviarios, hidroviario e dutoviarios, existentes e a
serem implantados, em diagrama unifilar, conforme o caso;

d) Sistemas de preven¢do ambientais propostos (gases, despoeiramento,
remocdo de lixo, ruidos, entre outros), existentes e/ou a serem implantados,
com as respectivas descri¢oes;

e) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento os itens

“b” a “d”, acima, deverdo ser apresentados para cada fase.

Descricdo geral dos equipamentos arrendados ou a serem adquiridos pela
Arrendatdria, incluindo, para aqueles a serem adquiridos, tipo, modelo,

principais dimensdes, capacidade nominal, eficiéncia esperada, alcance;
Comprovacgao, por meio de memorial de calculo, que as instalagdes portuarias

e equipamentos existentes e/ou a serem implantados no Arrendamento sdo

suficientes para o atendimento a demanda projetada, conforme fluxograma de
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A3.4.

A.3.5.

A.3.6.

A3.7.

massas apresentado. Para tanto, deverd ser apresentada uma avaliagdo da
capacidade dinamica dos seguintes sistemas durante o prazo do Arrendamento,
incluindo expansdes planejadas pela Arrendataria:

a) Sistemas de embarque e desembarque.

b) Sistema de armazenagem;

c) Sistema de recepgdo e expedicdo terrestre.

Comprovacgado, por meio de memorial descritivo, que as instalagGes portuarias e
equipamentos existentes e/ou a serem implantados pela Arrendataria sdo
suficientes para o atendimento dos Parametros do Arrendamento.

a) Em caso de multiplas fases de desenvolvimento do Arrendamento, a

comprovacao referida neste item devera ser apresentada para cada fase.

Avaliacdo preliminar, em caso de obras de expansado de infraestrutura maritima
(pieres, bergos, dolfins, etc.), que as mesmas sdo vidveis do ponto de vista de
manobrabilidade, e que ndo interferem no acesso aquavidrio as demais

instalacGes portuarias na regido;

Apresentacdo do cronograma fisico e financeiro do empreendimento, que
devera representar etapas semestrais e respeitar aos prazos maximos indicados

no Contrato e em seus Anexos;

Descricdo das instalagOes de uso da Receita Federal e 6rgaos anuentes no Porto

Organizado, quando for o caso.

A.4. Viabilidade ambiental do Arrendamento:

A4.1.

Avaliacdo, por meio de memorial descritivo, dos impactos do Arrendamento
sobre o trafego terrestre de caminhGes e composic¢des ferroviarias no entorno,
incluindo:

a) Estimativa do fluxo de veiculos rodoviarios e/ou ferroviarios que demandem

ao terminal, para atendimento a movimentagao prevista;
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b) Descricdo das agdes a serem implantadas pela Arrendataria objetivando
evitar a formacao de filas de espera dos veiculos, incluindo a constituicdo ou

o uso de patios reguladores que minimizem esses impactos;

A.4.2. Avaliacdo, por meio de memorial descritivo, dos impactos ambientais da
realizacdo das Atividades, bem como medidas mitigadoras a serem adotadas,
como solugdes de engenharia e medidas de gestdo para controle de emissao de

particulados, tratamento de efluentes e residuos sdlidos, entre outros;
A.4.3. Atestacdo da eficdcia das medidas a serem implantadas por meio da

compara¢do com terminais e situagdes analogas, bem como pela adogdo de

melhores praticas internacionais.
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