
ANEXO VII - Lista de bens, produtos e estudos com previsão de transferência

1. Bens e Equipamentos

Item Descrição Destinação Final

Plano de Comunicação Interna
O Plano de Comunicação Interna estrutura os canais, fluxos e mecanismos de comunicação 
entre a equipe da SUFER/ANTT, o Grupo Técnico Consultivo (GTC) e a equipe executora 
do projeto.

Os documentos validados serão entregues em formato PDF e/ou 
formato aberto para a ANTT.

Documento de Requisitos Mínimos para Implementação BIM
Elaboração do Documento de Requisitos Mínimos para Implementação BIM, especificando 
a equipe mínima necessária, responsabilidades atribuídas, infraestrutura básica e dedicação 
requerida para o sucesso da implantação.

Os documentos validados serão entregues em formato PDF e/ou 
formato aberto para a ANTT.

Roteiro de Nivelamento de Conhecimentos
Elaboração do Roteiro de Nivelamento de Conhecimentos, listando os conteúdos essenciais 
que a equipe deverá adquirir para poder participar da equipe de implementação.

Os documentos validados serão entregues em formato PDF e/ou 
formato aberto para a ANTT.

Questionário de Definição de Objetivos BIM
Estrutura perguntas para levantamento dos usos BIM, tipologias de obra, atividades 
técnicas e requisitos.

Os documentos validados serão entregues em formato PDF e/ou 
formato aberto para a ANTT.

Diagnóstico de Maturidade BIM da SUFER Avalia a maturidade organizacional, técnica e tecnológica da SUFER para adoção do BIM.
Os documentos validados serão entregues em formato PDF e/ou 
formato aberto para a ANTT.

Relatório do Discovery Workshop

Documento que consolida o planejamento, a execução e os registros do Discovery 
Workshop realizado na sede da ANTT. Apresenta os objetivos, as atividades conduzidas, as 
discussões técnicas, os resultados alcançados e as recomendações iniciais para a 
implementação da metodologia BIM na SUFER.

Os documentos validados serão entregues em formato PDF e/ou 
formato aberto para a ANTT.

Relatório de Participação Técnica no Discovery Workshop
Documento que apresenta o conteúdo técnico produzido durante a participação da equipe 
do BFB/bSBR no Discovery Workshop, organizado por eixos temáticos.

Os documentos validados serão entregues em formato PDF e/ou 
formato aberto para a ANTT.

Protocolo de Mapeamento de Competências Define perfis, funções e competências necessárias à atuação em BIM na SUFER.
Os documentos validados serão entregues em formato PDF e/ou 
formato aberto para a ANTT.

Mapa do Processo de Implementação BIM Representa os fluxos de trabalho, decisões e marcos para implantação BIM na SUFER.
Os documentos validados serão entregues em formato PDF e/ou 
formato aberto para a ANTT.

Plano de Infraestrutura e Aquisição Tecnológica Orienta a aquisição de softwares, hardwares e infraestrutura TI para apoiar o BIM.
Os documentos validados serão entregues em formato PDF e/ou 
formato aberto para a ANTT.

Mapa de Contratação de Treinamentos Organiza as necessidades formativas e sugere cursos para diferentes perfis de servidores.
Os documentos validados serão entregues em formato PDF e/ou 
formato aberto para a ANTT.

Plano de Implementação BIM da SUFER (BIP)
Documento estruturante consolidando diretrizes, fluxos, responsabilidades e estratégias 
para adoção do BIM na SUFER.

Os documentos validados serão entregues em formato PDF e/ou 
formato aberto para a ANTT.

Caderno de Especificações e Requisitos BIM da SUFER
Define padrões técnicos, requisitos de informação e critérios de aceitação de projetos 
ferroviários em BIM.

Os documentos validados serão entregues em formato PDF e/ou 
formato aberto para a ANTT.

Este anexo detalha a lista dos bens, produtos e estudos desenvolvidos durante o projeto Estruturação e Implementação da Metodologia BIM na SUFER, que estão previstos para transferência ao final do projeto ou a medida em 
que forem finalizados. 



Templates-BIM Mandate Template de documento de exigência de uso BIM para contratados.
Os documentos validados serão entregues em formato PDF e/ou 
formato aberto para a ANTT.

Templates-Manual de Produção da Informação Template orientador de como estruturar, modelar e documentar informações BIM.
Os documentos validados serão entregues em formato PDF e/ou 
formato aberto para a ANTT.

Templates-Plano de Execução BIM (PEB) Pré-Contratual Template para estruturação das exigências BIM nos editais/licitações.
Os documentos validados serão entregues em formato PDF e/ou 
formato aberto para a ANTT.

Templates-Plano de Execução BIM (PEB) Contratual Template para planejamento BIM detalhado na execução dos contratos.
Os documentos validados serão entregues em formato PDF e/ou 
formato aberto para a ANTT.

Templates-Matriz de Responsabilidades (RACI BIM) Template para definir papéis e responsabilidades BIM em projetos.
Os documentos validados serão entregues em formato PDF e/ou 
formato aberto para a ANTT.

Templates-Modelo de Termo de Referência para contratação de 
projetos e obras em BIM

Modelo para especificar contratação de projetos e obras em BIM.
Os documentos validados serão entregues em formato PDF e/ou 
formato aberto para a ANTT.

Templates-Guia orientativo para aplicação de projeto piloto assistido Guia para apoiar a execução de projetos piloto conforme metodologia definida.
Os documentos validados serão entregues em formato PDF e/ou 
formato aberto para a ANTT.

Relatório Final de Avaliação do Projeto Assistido Consolida avaliação da aplicação dos processos e templates em projeto piloto real.
Os documentos validados serão entregues em formato PDF e/ou 
formato aberto para a ANTT.

Relatório de Lições Aprendidas Documenta desafios, soluções, ajustes e recomendações após a execução do projeto.
Os documentos validados serão entregues em formato PDF e/ou 
formato aberto para a ANTT.

Programa de Capacitação Continuada em BIM
Estabelece trilhas de formação, cursos e planos de desenvolvimento contínuo para 
servidores da SUFER.

Os documentos validados serão entregues em formato PDF e/ou 
formato aberto para a ANTT.

Plano de Melhoria Contínua de Maturidade BIM
Propõe indicadores, marcos de evolução e ações para aprimorar a maturidade BIM da 
SUFER nos próximos anos (ciclos de medição).

Os documentos validados serão entregues em formato PDF e/ou 
formato aberto para a ANTT.


