PROJETO:

SISTEMA DE FISCALIZAGAO
MOBILE PARAO
TRANSPORTE FERROVIARIO

DATA-BASE|

01/06/2025

UF.:

S.P.

PANILHA ORGAMENTARIA

|ITEM |REFERENCIA |C()DIG(] DESCRICAO |UNIDADE |QUAN| CUSTO UNIT. (ib) CUSTO TOTAL (RS)

Atividade A: Proposta
Técnica da Empresa Reunides com fiscais e
1.1. Executora ET1-A1 |especialistas Servigo 1 RS 20.000,00 | RS 20.000,00
Subatividade: Proposta
Técnica da Empresa Coordenagao das reunides
1.1.1. Executora ET1-A2 |técnicas Servigo 1 RS 5.000,00 | R$ 5.000,00
Subatividade: Proposta
Técnica da Empresa Participagdo de especialistas
1.1.2. Executora ET1-A3 |em fiscalizagdo ferrovidria |Hora Técnica |10 RS 500,00 [ R$ 5.000,00
Subatividade: Proposta
Técnica da Empresa Equipe executora da Global
1.1.3. Executora ET1-A4 |(UX, TI, Juridico) Hora Técnica (10 RS 500,00 | R$ 5.000,00
Subatividade: Proposta
Técnica da Empresa Consolidagao e relatoria
1.1.4. Executora ET1-AS |técnica final das reuniGes Documento |1 RS 5.000,00 | R$ 5.000,00
Atividade B: DL
11.872/23 + Pesquisa de Hospedagem e alimentagao/
1.2. Mercado ET1-B  |Transporte Pacote 1 RS 11.491,26 | RS 11.491,26
.. ) o 4
?;1]’83;‘;/‘2‘?‘16‘ bL DlTams (ho Sped;.geml RS 335,00 | RS 3.350,00
121, . ET1-B1 [alimentagdo) — Fisca didria 10
.. ) o +
?llll;a;‘zv/lz‘;ade' DL Dl?a“as (ho Spedige?.l RS 425,00 | RS 3.400,00
122, . ET1-B2 |2 imentacdo) — Analista diaria 3
Sul?at1v1dade: Cotagdo — Tran'sport‘e aéreo — SP / RS 1366.24 | RS 2.732.48
123 maio/2025 ET1-B3 |Brasilia (ida e volta) trecho 4
Subatividade: Cotagdo — Tran§pone terr? stre locral em
. Brasilia (locagdo de veiculo
maio/2026 / Ses téeni
124, ET1-B4 [P/ reunides téenicas) didria 10 |Rs 200,87 | RS 2.008,78
Elaboracao de relatorio de
Atividade C: Proposta levantamento (Redacdo
Técnica da Empresa técnica, revisdo e
1.3. Executora ET1-C |formatacdo) Documento |1 RS 1.900,00 | RS 1.900,00
Subatividade: Proposta Redagio técnica do
1.3.1 Técnica Interna — Global |ET1-Cl |contetido do relatorio Hora Técnica |6 RS 150,00 | R$ 900,00
Subatividade: Proposta Revisdo e validagdo técnica
1.3.2 Técnica Interna — Global |ET1-C2 |por coordenador Hora Técnica |2 RS 200,00 | RS 400,00
Subatividade: Proposta Formatag@o institucional e
1.3.3 Técnica Interna — Global |ET1-C3 |entrega final Hora Técnica |3 RS 200,00 | RS 600,00
Atividade D: Proposta
Técnica da Empresa Documento de critérios de
1.4. Executora ET1-D |aceite e rastreabilidade Hora Técnica |40 RS 300,00 | RS 12.000,00
Subatividade: Proposta Estruturagdo do modelo e
1.4.1 Técnica Interna — Global |= 1 D1 mapeamento das entregas  |Hora Técnica |8 RS 300,00 f RS 2.400,00
Subatividade: Proposta Definigao dos critérios de
1.4.2 Técnica Interna — Global ETI-D2 rastreabilidade Hora Técnica |12 R$ 300,00 | R$ 3.600,00
Subatividade: Proposta Redagio técnica e
1.4.3 Técnica Interna — Global |=1 102 padronizagio Hora Técnica [8 RS 300,00 f RS 2.400,00




Subatividade: Proposta

ET1-D4

Revisdo e validagao final

RS

300,00

R$

1.800,00

1.4.4 Técnica Interna — Global Hora Técnica |6
Subatividade: Proposta Formatag@o institucional
1.4.5 Técnica Interna — Global ETI-DS final Hora Técnica |6 R$ 300,00 | RS 1.800,00
Atividade E: Proposta
Técnica da Empresa Documento técnico
1.5. Executora ET1-E |funcional Documento |1 RS 15.000,00 RS$ 15.000,00]
Subatividade: Proposta Consolidacdo de requisitos
151 Técnica Interna — Global ETI-El funcionais e ndo funcionais |Hora Técnica |12 RS 300,00 R$ 3.600,00
Subatividade: Proposta Elaboragéo de fluxos
1.5:2 Técnica Interna — Global |- 22 operacionais e casos de uso |Hora Técnica |14 RS 300,00 R$ 4.200,00
153 Sl}baFWldade: Proposta ETI-E3 Redacgdo tecmca,Nvahda(;g(i RS 300,00 RS 3.000,00
Técnica Interna — Global com a coordenagao e revisao L
Hora Técnica |10
Subatividade: Proposta Formatag@o, padronizagdo e
154 Técnica Interna — Global |11+ entrega final Hora Técnica |14 RS 300,00 R$ 4.200,00
TTaooracao o QOCUIIICITTO
1.6. Atividade F: Proposta técnico de requisitos
Técnica ET1-F |(andlise, mapeamento e Documento |1 RS 15.000,00 | RS 15.000,00
Subatividade: Proposta Levantamento e entrevistas
1.6.1 Técnica Interna — Global |ET1-F1 |com stakeholders Hora Técnica [20 R$ 250,00 | RS 5.000,00
Subatividade: Proposta Mapeamento e estruturacdo
1.6.2 Técnica Interna — Global |ET1-F2 |de requisitos Hora Técnica [20 R$ 250,00 | RS 5.000,00
.. ) Redagio técnica e
1.6.3 ?‘?baF’V“Iiafe‘ Pm‘g’ftz | formatagiio do documento RS 250,00 | RS 5.000,00
cemica Interna = L10bal ey F3 |final Hora Técnica |20
1.7 Atividade G: Proposta |ET1-G Pr(l)_t;tqia(;io, t.estes e bil
Técnica Interna — Global validagao do sistema modIle 1p, e 1 RS 244.282,45 | RS 244.282,45
Subatividade: Proposta . o
L71 récnica Interna — Global [ET1-G1 [Wireframes navegévels 1y Tecnica100 | RS 250,00 | RS 25.000,00
Subatividade: Proposta Mapas de navegagdo e
172 Itecnica Interna - Global  [ET1°02 |uxos Hora Técnica|100 | RS 250,00 | RS 25.000,00
Testes presenciais com
1.7.3 Subatividade: Proposta  |ET1-G3 |fiscais (execugdo técnica +
Técnica Interna — Global transporte) Pacote 1 RS 32.495,57 | R$ 32.495,57
174 Subatividade: Proposta ET1-G4 Fllmagem e gravagﬁo de
o Técnica Interna — Global B testes Hora Técnica |32 RS 250,00 | R$ 8.000,00
Subatividade: Proposta Meétricas de UX —
175 ITecnica Interna — Global  [ET1G% 1 icenciamento Licenga 1 RS 9.000,00 | RS 9.000,00
Subatividade: Proposta Ajustes com base em
176 ITécnica Interna — Global  [FT190 oo dback Hora Técnical80 | RS 250,00 | RS 20.000,00
177 Subatividade: Proposta ET1-G7 Validagdo com especialistas
o Técnica Interna — Global B ANTT Sessdo 2 RS 5.000,00 | R$ 10.000,00
Subatividade: Proposta » L
178 ITécnica Interna — Global |ET1-G8 |Relatdrio final de validagao 15y, meneo |1 RS 15.000,00 | RS 15.000,00
Subatividade: Proposta . .
179 ITécnica Interna — Global |ET1-G9 [Coordenagdo de UX (1 més) Ip.s, 1 RS 20.000,00 | RS 20.000,00
1710 Subatividade: Proposta ET1-G10 Suporte visual final — design
o Técnica Interna — Global B grafico Servigo 2 R$ 9.500,00 | R$ 19.000,00
1711 Subatividade: Proposta  |p11.G11 Consolidagdo dos
o Técnica Interna — Global documentos técnicos Servico 1 RS 9.000,00 | R$ 9.000,00
1712 Subatividade: Proposta ET1.G12 Acompanhamento técnico
o Técnica Interna — Global B remoto (30 dias) Pacote 1 RS 25.893,44 | RS 25.893,44
1713 Subatividade: Proposta ET1-G13 Acompanhamento técnico
s Técnica Interna — Global B remoto (TI, revisdo etc.) Servigo 1 RS 25.893,44 | RS 25.893,44
SUBTOTAL: Etapa 1 RS 319.673,71



2 Etapa 2

Atividade A: Proposta Desenvolvimento da
2.1 Técnica da Empresa Arquitetura e Estrutura do
Executora ET2-A |Sistema Servigo RS 419.051,15 | RS 419.051,15
Subatividade: Proposta Levantamento ¢ modelagem
2.1.1 Técnica Empresa de requisitos (UX e regras
Executora ET2-A1 |de negbcio) Servigo RS 24.051,15| R$ 24.051,15
Desenvolvimento de
212 Subatividade:Proposta arquitetura escalavel
o Técnica Empresa (Microservices / REST
Executora ET2-A2 |APIs) Pacote RS 20.000,00 | R$ 60.000,00
Subatividade:Proposta .
. Implementagdo do front-end
2.13 Técnica Empresa 0 (ReactFl
Executora ET2.A3 [responsivo (React/Flutter) g 40 R$  20.000,00 | RS 80.000,00
Subatividade:Proposta Programaga}o d? back-end
2.1.4 Técnica Empresa com autenticagdo e controle
Executora ETo-A4 |46 2cesso UWT/OAuth2) {000 R$  20.000,00 | RS 80.000,00
Subatividade:Proposta Banco de dados com
2.1.5 Técnica Empresa replicagdo e logs
Executora ET2-A5 |(PostgreSQL, MongoDB)  |Pacote R$ 5.000,00 | RS 35.000,00
Subatividade:Proposta
o Dashboards para ANTT e
2.1.6 Técnica Empresa at6ri -
Executora ET2-A¢ |fe1atorios gerenciais Pacote RS 5.000,00 | R$ 30.000,00
Subatividade:Proposta Armazenamento seguro dos
2.1.7 Técnica Empresa dados + ferramentas de
Executora ET2-A7 |auditoria Licenca RS 15.000,00 | RS 45.000,00
Subatividade:Proposta Equipe técnica dedicada
2.1.8 Técnica Empresa (Dev + UX + Arquiteto — 2
Executora ET2-A8 |meses) Més RS 21.666,67 | R$ 65.000,00
Atividade B: Proposta Integracao com Dispositivos
2.2 Técnica da Empresa Méveis e Funcionalidades
Executora ET2-B |Complementares pacote RS 286.497,00 RS 286.497,00
Subatividade:Proposta Ad 50 da interf
221 Técnica Empresa N Zptégic()) Sa interface para
Executora ET2.B] [Pérort Servigo R$  35.000,00 | RS 35.000,00
220 Proposta Tecnica Empresa Integracdo com sensores e
o Executora ET2-B2 |QR Codes Servigo R$ 30.000,00 | RS 30.000,00
Subatividade:Proposta . . .
. Funcionalidades offline e
223 Técnica Empresa . o
Executora ET2.B3 [Prmeromzacao Servigo R$  20.000,00 | R$ 40.000,00
Subatividade:Proposta .
. Controle de versdo e
224 Técnica Empresa ibilidad
Executora ET2.B4 |COmPpatibtiidade Lote RS 5.000,00 | RS 25.000,00
Subatividade:Proposta .
. Testes automatizados
2.2.5 Técnica Empresa Device F
Executora Er2.ps |(Device Farm) Licenca RS 5.000,00 | RS 25.000,00
Subatividade:Proposta Trei .
226 Técnica Empresa reinamento interno para
Executora ET2-Be |50 €™ campo Més RS 2.000,00 | R$ 10.000,00
227 Compra de 3 dispositivos
Subatividade:Cotagdes ET2-B7 iPhone ou similar Unidade RS 3.499,00 | R$ 10.497,00
Subatividade: Proposta . L
o Consultoria especializada
2.2.8 Técnica Empresa bil
Executora ET2-Bg |MODUC seguro Pacote R$  10.000,00 | RS 20.000,00




Subatividade: Proposta

Devs e QA — 2 meses

229 Técnica Empresa bil
Executora ET2-Bo |(MOPI®) Pacote 7 RS 13.000,00 | RS 91.000,00
Atividade C: Proposta Testes de Funcionalidade,

23 Técnica da Empresa Usabilidade e Carga da Solugao
Executora ET2-C |Mobile pacote 1 R$  220.000,00 | RS 220.000,00
Subatividade: Proposta

2.3.1 Técnica Empresa Elaboragédo do plano de
Executora ET2-C1 [testes (ANTT) Servigo 1 RS 15.000,00 | R$ 15.000,00
Subatividade: Proposta

232 Técnica Empresa Testes manuais de
Executora ET2-C2 |usabilidade Lote 5 RS 5.000,00 | RS 25.000,00
Subatividade: Proposta

233 Técnica Empresa Testes automatizados
Executora ET2-C3 [|(Selenium/Cypress) Pacote 7 R$ 5.000,00 | RS 35.000,00
Subatividade: Proposta

234 Técnica Empresa Testes de carga e
Executora ET2-C4 |performance Lote 6 RS 5.000,00 | R$ 30.000,00
Subatividade: Proposta

2.3.5 Técnica Empresa Simulagdes de uso com
Executora ET2-C5 |operadores Pacote 4 RS 5.000,00 | R$ 20.000,00
Subatividade: Proposta

2.3.6 Técnica Empresa Relatérios técnicos e
Executora ET2-C6 |dashboards Entrega 3 RS 5.000,00 | R$ 15.000,00
Subatividade: Proposta

23.7 Técnica Empresa Equipe QA + consultor
Executora ET2-C7 |externo Hora Técnica 130 RS 500,00 | RS 65.000,00
Subatividade: Proposta Ferramentas de

238 Técnica Empresa monitoramento (LogRocket,
Executora ET2-C8 |Sentry) Servigo 2 RS 7.500,00 | RS 15.000,00
Atividade D: Proposta

2.4 Técnica da Empresa Seguranga da Informagao,
Executora ET2-D |Conformidade e Auditoria |Servigo 1 R$  120.000,00 | RS 120.000,00
Subatividade: Proposta

2.4.1 Técnica Empresa Consultoria em LGPD e
Executora ET2-D1 |compliance digital Servigo 1 RS 30.000,00 | R$ 30.000,00
Subatividade: Proposta

242 Técnica Empresa Sistema de criptografia
Executora ET2-D2 |(AES-256, TLS 1.3) Pacote 5 R$ 5.000,00 | RS 25.000,00
Subatividade: Proposta

243 Técnica Empresa Auditoria de seguranga da
Executora ET2-D3 |aplicagdo Servigo 1 RS 20.000,00 | RS 20.000,00
Subatividade: Proposta

244 Técnica Empresa Monitoramento continuo
Executora ET2-D4 |(Wazuh, Crowdstrike) Pacote 2 RS 10.000,00 | RS 20.000,00
Subatividade:Proposta

2.4.5 Técnica Empresa Treinamento interno em
Executora ET2-D5 |seguranca Turma 2 RS 5.000,00 | RS 10.000,00
Subatividade: Proposta

2.4.6 Técnica Empresa Documentagao e politica de
Executora ET2-D6 |uso seguro Hora Técnica |30 RS 500,00 | R$ 15.000,00
Atividade E: Proposta Escalabilidade, Sustentag¢do

2.5 Técnica da Empresa Técnica e Consultoria de
Executora ET2-E  |Arquitetura Pacote 1 R$  245.000,00 | RS 245.000,00
Subatividade: Proposta Desenvolvimento adicional

2.5.1 Técnica Empresa de funcionalidades criticas
Executora ET2-E1 [no sistema mobile Pacote 1 RS 75.000,00 | R$ 75.000,00




Subatividade: Proposta Infraestrutura de ambiente
252 Técnica Empresa de testes e homologagdo Servigo
Executora ET2-E2 |escalavel Técnico 1 RS 45.000,00 | RS 45.000,00
Integracdo avangada de
Subatividade: Proposta Servigos externos
2.53 L. L
Técnica Empresa (geolocalizagdo,
Executora ET2-E3 [|notificagdes, logs) Pacote 1 RS 50.000,00 | RS 50.000,00
Subatividade: Proposta Expansdo do back-end para
2.54 Técnica Empresa cargas simultdneas em Servigo
Executora ET2-E4 |campo Técnico 1 RS 40.000,00 | RS 40.000,00
Subatividade: Proposta Consultoria técnica
2.5.5 Técnica Empresa complementar para revisdo
Executora ET2-E5 |da arquitetura do sistema Hora Técnica |25 RS 1.400,00 | R$ 35.000,00
SUBTOTAL: Etapa 2 RS 1.290.548,15

3 Etapa 3

Atividade A: Proposta
3.1. Técnica da Empresa
Executora ET3-A |Integracio via APIs Pacote 1 R$ 105.000,00 | RS 105.000,00
Subatividade: Proposta
3.1.1 Técnica da Empresa Mapeamento e especificagdo
Executora ET3-A1 |de endpoints para integracao |Hora Técnica |80 RS 250,00 | RS 20.000,00
Subatividade: Proposta Desenvolvimento de APIs
3.12 Técnica da Empresa RESTful com autenticagéo
Executora ET3-A2 |segura (OAuth 2.0) Pacote 3 RS 25.000,00 | RS 75.000,00
Documentagdo técnica e
3.13 Proposta Técnica da testes automatizados das
Empresa Executora ET3-A3 |APIs Pacote 1 RS 10.000,00 | RS 10.000,00
Atividade B: Proposta
Técnica da Empresa Seguranca e
3.2 Executora ET3-B |Licenciamento Pacote 1 RS 71.500,00 | RS 71.500,00
Configuragao de protocolos
3.2.1 Proposta Técnica da de seguranca (TLS 1.3, Servico
Empresa Executora ET3-B1 |Firewall, WAF) Técnico 1 RS 35.000,00 | RS 35.000,00
Licenciamento de solu¢des
322 Proposta Técnica da de seguranca (protecdo de |Licenca
Empresa Executora ET3-B2 |APIs e dados) Anual 1 RS 36.500,00 | RS 36.500,00
Atividade C: Proposta
33 Técnica da Empresa Testes de Integracio e
Executora ET3-C |Correcoes Técnicas Pacote 1 RS 43.500,00 | RS 43.500,00
. Testes de integragao
33.1 Proposta Técnica da (CI/CD, carga e Pacote de
Empresa Executora
ET3-C1 |performance) Testes 2 RS 17.500,00 | R$ 35.000,00
332 Proposta Técnica da Corregdo de inconsisténcias |Pacote
Empresa Executora ET3-C2 |e relatorio técnico final Técnico 1 RS 8.500,00 | RS 8.500,00
Atividade D: Proposta Execugdo Técnica
34 Técnica da Empresa Especializada da Equipe
Executora ET3-D |Global Pacote 1 R$ 258.523,44 RS 258.523,44
Servigos técnicos e
341 Subatividade: Proposta operacionais da Global
Técnica da Empresa (equipe integragdo e back- |Més Equipe
Executora ET3-D1 |end) Técnica 4 RS 50.000,00 | RS 200.000,00
Subatividade: Proposta
342 Técnica da Empresa Interoperabilidade com
Executora ET3-D2 |plataformas legadas Técnica 1 RS 35.023,44 | RS 35.023,44




Subatividade: Proposta
Técnica da Empresa
Executora

ET3-D3

Homologacao final, suporte
técnico e validagdo em
producdo

Servigo

Especializado|1

R$

23.500,00 | R$

23.500,00
478.523,44

SUBTOTAL: Etapa 3

4 Etapa 4

Atividade A: Proposta

4.1 Técnica da Empresa Selegdo e Vistoria Técnica
Executora ET4-A |do Trecho Experimental Pacote 1 RS 33.027,00 | R$ 33.027,00
Sl}baF1V1dade: Proposta Defini¢ao do trecho Sao
4.1.1 Técnica da Empresa Paulo/Luz para testes
Executora ET4-A1 Servigo 1 RS 5.000,00 | R$ 5.000,00
Subatividade: Proposta Visitas de vistoria técnica
4.1.2 Técnica da Empresa (equipe 2 pessoas, sem
Executora ET4-A2 |pernoite) Viagem 4 RS 850,00 | R$ 3.400,00
Subatividade: Proposta Levantamento de
4.1.3. Técnica da Empresa infraestrutura local (via app
Executora ET4-A3 |e GPS) Servigo 1 RS 24.627,00 | RS 24.627,00
Atividade B : DL Infraestrutura de Apoio e
4.2 11.872/23 + Cotagio ET4-B |Mobilizagdo Técnica Pacote 1 R$ 117.376,00] RS 117.376,00
Diérias (alimentagdo +
4.2.1. hospedagem) — técnico de
DL 11.872/23 ET4-B1 |campo Diaria 10 RS 335,00 | RS 3.350,00
Diarias (alimentacdo +
42.2. hospedagem) — analista
DL 11.872/23 ET4-B2 |sénior Diaria 8 RS 425,00 | R$ 3.400,00
423, Transporte aéreo — reunides
Cotagdo ET4-B3 |técnicas BH/SP Trecho 2 RS 580,00 | R$ 1.160,00
Aquisicdo de 15
4.2.4. smartphones Unihertz Tank
Cotacdo ET4-B4 |3 Pro Unidade 15 RS 6.950,00 | RS 104.250,00
4.25. Cotagdo — Industria Etiquetas QRCode inox para
Nacional, abril/2025 ET4-B5 |monitoramento em campo |Unidade 100 RS 52,16 | RS 5.216,00
Atividade C: Proposta
43 Técnica da Empresa Avaliacdo de Experiéncia
Executora ET4-C |dos Usuérios em Campo Servigo 1 RS 33.027,00 | RS 33.027,00
Sl,lbaFIVIdade: Proposta Aplicacdo de formularios
43.1 Técnica da Empresa digitais com usuArios
Executora ET4-C1 Servigo 1 RS 18.000,00 | R$ 18.000,00
Subatividade: Proposta . ..
. Entrevistas presenciais e
432 Técnica da Empresa registro de percepedes
Executora ET4-C2 Servigo 1 RS 15.027,00 | RS 15.027,00
Atividade D: Proposta
4.4 Técnica da Empresa Tratamento e Consolidagao
Executora ET4-D |Técnica dos Resultados Servigo 1 RS 55.264,18 | RS 55.264,18
Sl}baF1V1dade: Proposta Tratamento e cruzamento de
4.4.1 Técnica da Empresa dados de campo
Executora ET4-D1 Servigo 1 RS 12.213,00 | RS 12.213,00
Subatividade: Proposta o ea
. Relatoério técnico com
44.2 Técnica da Empresa recomendagdes de ajustes
Executora ET4-D2 Documento |1 RS 43.051,18 | RS 43.051,18
Atividade E: Proposta
4.5 Técnica da Empresa Execucdo Técnica Assistida e
Executora ET4-E |Logistica de Campo Servigo 1 R$ 130.254,21] RS 130.254,21
Subatividade: Proposta .
. Suporte técnico em campo
4.5.1 Técnica da Empresa (2 profissionais por 10 dias)
Executora ET4-El Diaria 20 RS 950,00 | R$ 19.000,00




Subatividade: Proposta Coordenagdo de execugdo e
452 Técnica da Empresa registro operacional em
Executora ET4-E2 |tempo real Pacote 1 R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00
453 Infraestrutura temporaria em
Subatividade: Cotagdo ET4-E3 |campo Pacote 1 RS 2.753,21 | R$ 2.753,21
Sl}baF1V1dade: Proposta Analise técnica de logs dos
4.5.4 Técnica da Empresa {estes em campo
Executora ET4-E4 Servigo 1 RS 22.300,00 | RS 22.300,00
Sl,lbaFMdade: Proposta Apoio em TI e conectividade
4.5.5 Técnica da Empresa local durante os testes
Executora ET4-E5 Servigo 1 RS 15.000,00 | R$ 15.000,00
Subatividade: Proposta Relatorio técnico adicional
45.6 Técnica da Empresa com mapa de eficiéncia de
Executora ET4-E7 |campo Documento |1 RS 15.500,00 | RS 15.500,00
Subatividade: DL Reembolso de combustivel
4.5.7 11.872/23 + Pesquisa de para deslocamento
Mercado ET4-E8 |complementar Km 300 RS 5,40 | RS 1.620,00
Subatividade: Proposta Apresentagao técnica final
458 Técnica da Empresa com validagdo publica da
Executora ET4-E9 |etapa Evento 1 RS 41.581,00 | RS 41.581,00
SUBTOTAL: Etapa 4 RS 368.948,39

5 Etapa 5

Atividade A: Proposta
Técnica da Empresa

5.1 Contrata pela Executora |ET5-A Infraestrutura e Logistica |Servigo 1 R$ 180.000,00| R$ 180.000,00
Subatividade: Proposta ) .
Técnica da Empresa Equipamentos de apoio

5.1.1 Contrata pela Executora ET5-A1 |aos treinamentos Unidade 1 R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00
Subatividade: Proposta o
Técnica da Empresa Manuais impressos (50

5.1.2 Contrata pela Executora  |ET5-A2 |participantes) Pacote 1 R$  30.000,00 | R$ 30.000,00
Subatividade: Proposta
Técnica da Empresa Videos tutoriais e

5.1.3 Contrata pela Executora ET5-A3 |materiais audiovisuais Servigo 1 R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00
Atividade B: Proposta
Técnica da Empresa

5.2 Contrata pela Executora |ET5-B |Equipe de Instrutores Servigo 1 R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00
Subatividade: Proposta Selegéo, contratagao e
Técnica da Empresa coordenagéo de

5.2.1 Contrata pela Executora ET5-B1 |instrutores Servigo 1 R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00
Subatividade: Proposta
Técnica da Empresa Honordrios profissionais

5.2.2 Contrata pela Executora ET5-B2 |(docentes e avaliadores) |Pacote 1 R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00
Subatividade: Proposta .
Técnica da Empresa Deslocamento e logistica

5.2.3 Contrata pela Executora  |ET5-B3  |deinstrutores Servigo 1 R$  20.000,00 | R$ 20.000,00
Atividade C: Proposta
Técnica da Empresa

5.3 Contrata pela Executora ET5-C |Capacitacao dos Fiscais |Servigo 1 R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00
Subatividade: Proposta ) o
Técnica da Empresa Ambiente digital e

5.3.1 Contrata pela Executora ET5-C1 |plataforma EAD Licenca 1 R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00
Subatividade: Proposta )
Técnica da Empresa Suporte técnico remoto

5.3.2 Contrata pela Executora ET5-C2 |durante a capacitagao Servigo 1 R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00
Subatividade: Proposta
Técnica da Empresa Certificados digitais e

5.3.3 Contrata pela Executora  |ET5-C3 |relatérios individuais Pacote 1 R$  20.000,00 | R$ 20.000,00




Subatividade: Proposta
Técnica da Empresa Material didatico

5.3.4 Contrata pela Executora  |ET5-C4 |complementar (digital) Servigo R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00
Atividade D: Proposta
Técnica da Empresa

5.4 Contrata pela Executora ET5-D Contingéncia e Melhorias |Servigo R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00
Subatividade: Proposta
Técnica da Empresa

5.4.1 Contrata pela Executora ET5-D1 |Ajustes pedagégicos Servigo R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00
Subatividade: Proposta Aprimoramento
Técnica da Empresa metodologico e de

5.4.2 Contrata pela Executora ET5-D2 |conteudo SerViQO R$ 30.000,00 R$ 30.000,00

SUBTOTAL: Etapa 5 R$ 520.000,00

6 Etapa 6

Reserva Técnica

Atividade A: Proposta
6.1. Técnica da Empresa ET6-A Relatorios Técnicos e
Executora Consolidagao Final Servigo R$ 31.500,00 | R$ 31.500,00
Proposta Técnica da Elaboragéo de relatério
6.1.1 Empresa Executora ET6-A1 técnico final consolidado Servico R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00
Proposta Técnica da Compilagéo de indicadores
6.1.2 Empresa Executora ET6-A2  [de desempenho do sistema [Servigco R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00
Proposta Técnica da Relatério de conformidade
6.1.3 Empresa Executora ET6-A3 com os requisitos do projeto |Servigo R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00
Atividade B: Proposta Divulgacao Final e
Técnica da Empresa L
Encerramento Institucional A
6.2 Executora ET6-B Servigo R$ 32.500,00 | R$ 32.500,00
Preparagao dos materiais
6.2.1 Proposta Técnica da finais (manuais,
Empresa Executora ET6-B1 apresentagoes) Pacote R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00
Workshop com gestores e
6.2.2 Proposta Técnica da sessdo Q&A com equipe
Empresa Executora ET6-B2 técnica Evento R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00
Proposta Técnica da Apresentagéao institucional
6.2.3 Empresa Executora ET6-B3 dos resultados e impactos  |Servigo R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00
Atividade C: Proposta
6.3 Técnica da Empresa Encerramento Administrativo e
Executora ET6-C Prestacao de Contas Servigo R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00
Prestacdo de contas com
6.3.1 Proposta Técnica da planilhas fisicas e
Empresa Executora ET6-C1  [financeiras Servigo R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00
Proposta Técnica da Avaliagao final de
6.3.2 Empresa Executora ET6-C2 |fornecedores e contratos Servigo R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00
6.3.3 Proposta Técnica da Entrega auditada dos .
Empresa Executora ET6-C3 documentos finais 4 ANTT Servigo R$ 11.500,00 | R$ 11.500,00
Atividade D: Proposta
6.4 Técnica da Empresa Monitoramento Técnico Finale
Executora ET6-D Ajustes de Etapa Servigo R$ 167.012,79 | R$ 167.012,79
Servigos técnicos da equipe
6.4.1 Proposta Técnica da Global para monitoramento |Més Equipe
Empresa Executora ET6-D1  |e ajustes Técnica R$ 20.000,00 | R$ 60.000,00
6.4.2 Proposta Técnica da ET6.D2 Ajuste complementar para .
Empresa Executora totalizagéo da etapa Servigo R$ 107.012,79 | R$ 107.012,79
SUBTOTAL: Etapa 6 R$ 261.012,79

SUBTOTAL: Reserva Técnica

Custos Administrativos

126.293,52



Proposta Técnica da
Empresa Executora (Global

ADM.1 Technologies & Services) Coordenagao Geral do Projeto [Més R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00
Proposta Técnica da
Empresa Executora (Global Assessoria Juridica e

ADM.2 Technologies & Services) Contratual Més RS 5.000,00 | R$ 25.000,00
Proposta Técnica da
Empresa Executora (Global Assessoria Financeira e

ADM.3 Technologies & Services) Contabil Meés RS 5.000,00 | R$ 25.000,00
Proposta Técnica da
Empresa Executora (Global Apoio Administrativo e

ADM 4 Technologies & Services) Operacional Meés RS 7.000,00 | RS 35.000,00
Proposta Técnica da
Empresa Executora (Global Relatorios de

ADM.5  |Technologies & Services) Acompanhamento Més RS 8.000,00 | RS 40.000,00

SUBTOTAL: Custos Administrativos

135.000,00

TOTAL DO PROJETO 3.500.000,00



