PROJETO: PROJETO DE COOPERAGAO ENTRE INSTITUIGOES PARA
’ QUALIFICAGAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR (PCI) .
DATABASE:  Inovi2s PLANILHA ORGAMENTARIA
UF: RJ
ITEM REFERENCIA cODIGO DESCRIGAQ UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. (R$) CUSTO TOTAL (R$)

oferta os cursos de Mestrado e Doutorado em Direito da Regulagdo para a

nais de nivel superior.

SUBTOTAL: Etapa 1

ETAPA 2 - Execugdo das Aulas e Atividades de Ensino [Semestre 2027.1]

1.1. Atividade: Aulas do curso de Mestrado e de Doutorado em Direito da Regulagdo

111, Cronograma Fisico-Financeiro Ref - 04/11/2024 4 D|s<:|pI|na.s com 4Sh/cada: T?orla do Eftafio Regulador, Desenho e Técnicas Avangadas de Pesquisa, un 1 RS 891.495.83 | RS 891.495,83
Metodologia da Pesquisa em Direito e Agéncias Reguladoras e Controle Externo;

1.1.2. Cronograma Fisico-Financeiro Ref.: 04/11/2024 Logistica: Passagens Aéreas e Didrias (alimentagdo e deslocamentos) un 1 R$ 67.900,00 | R$ 67.900,00

959.395,83

SUBTOTAL: Etapa 2

ETAPA 3 - Execugdo das Aulas e Atividades de Ensino [Semestre 2027.2]

21. Atividade: Aulas do curso de Mestrado e de Doutorado em Direito da Regulagdo
4 Disciplinas com 45h/cada: Teoria das Estratégias Regulatorias, Teoria dos Contratos Publicos na

21.1. Cronograma Fisico-Financeiro Ref.: 04/11/2024 Regulagdo. Teoria das Estruturas Regulatérias e Regulagdo e Concessdes em Setores de Infraestrutura e un 1 R$ 963.255,00 | R$ 963.255,00
Grupo de pesquisa com 30h;

21.2. Cronograma Fisico-Financeiro Ref.: 04/11/2024 Logistica: Passagens Aéreas e Diarias (alimentagdo e deslocamentos) un 1 R$ 73.600,00 | R$ 73.600,00

1.036.855,00

3.1. Atividade: Aulas do curso de Mestrado e de Doutorado em Direito da Regulagdo

311, Cronograma Fisico-Financeiro Ref - 04/11/2024 4 Dlle|p~I|nas com 45h/cada: Teoria da\~ Regula?ag, An?llﬁe Econdémica do Direito, A produgdo normativa un 1 RS 959.505,00 | RS 959.505,00
dos 6rgdos reguladores e Transformagdes do Direito Publico;

3.1.2. Cronograma Fisico-Financeiro Ref.: 04/11/2024 Logistica: Passagens Aéreas e Didrias (alimentagdo e deslocamentos) un 1 R$ 67.900,00 | R$ 67.900,00

SUBTOTAL: Etapa 3

ETAPA 4 - Execugdo das Aulas e Atividades de Ensino [Semestre 2028.1]

1.027.405,00

4.1. Atividade: Aulas do curso de Mestrado e de Doutorado em Direito da Regulagdo

411, Cronograma Fisico-Financeiro Ref. 04/11/2024 ;tie:lnarlo Temas atuais em Direito da Regulagdo em Perspectiva Multidisciplinar, com 15h, na FGV Direito un 1 RS 561.353,33 | RS 561.353.33

4.1.2. Cronograma Fisico-Financeiro Ref.: 04/11/2024 Logistica: Passagens Aéreas e Diarias (alimentagdo e deslocamentos) un 1 R$ 13.100,00 | R$ 13.100,00
SUBTOTAL: Etapa 4 R$ 574.453,33
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ETAPA 5 - Depésito das dissertagdes de Mestrado [Semestre 2028.1]

5.1. Atividade: Elaboragdo do TCC, Apresentagdo e Defesa do TCC, Avaliagdo e Certificagdo

5.1.1. Cronograma Fisico-Financeiro Ref.: 04/11/2024 Junho de 2028: previsado de depdsito das dissertagdes de mestrado; un 1 R$ 558.353,33 | R$ 558.353,33

SUBTOTAL: Etapa 5 558.353,33

ETAPA 6 - Execugdo de Atividades de Ensino [2028.2]

6.1. Atividad lizagdo de indrio de Integragdo
6.1.1. Cronograma Fisico-Financeiro Ref.: 04/11/2024 Realizagdo de seminario de integragdo em 2028.2 com a institui¢do receptora (em Brasilia). un 1 R$ 553.103,33 | R$ 553.103,33
6.1.2. Cronograma Fisico-Financeiro Ref.: 04/11/2024 Logistica: Passagens Aéreas e Didrias (alimentagdo e deslocamentos) un 1 R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00

SUBTOTAL: Etapa 6 567.353,33

ETAPA 7 - Execugdo de Atividades de Ensino [2029]

71. Atividade: Desenvolvimento prioritario das teses de doutorado

71.1. Cronograma Fisico-Financeiro Ref.: 04/11/2024 Orientagdo conduzida por trocas de mensagens eletrénicas e/ou encontros mediados por tecnologia. un 1 R$ 1.234.110,00 | R$ 1.234.110,00

SUBTOTAL: Etapa 7 1.234.110,00

ETAPA 8 - Execugdo de Atividades de Ensino [2030]

Atividade: Desenvolvimento prioritario das teses de doutorado

Cronograma Fisico-Financeiro Ref.: 04/11/2024 Orientag&o conduzida por trocas de mensagens eletrénicas e/ou encontros mediados por tecnologia. 747.304,17 | R$ 747.304,17

SUBTOTAL: Etapa 8 747.304,17

ETAPA 9 - PROVISIONAMENTO DA CONCESSIONARIA: RESERVA TECNICA

Atividade: RESERVA TECNICA

Reserva técnica 494.175,45 | R$ 494.175,45

SUBTOTAL: Etapa 9 494.175,45
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ETAPA 9 - PROVISIONAMENTO DA CONCESSIONARIA: CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Atividade: CUSTOS ADMINISTRATIVOS
335.261,50 | R$ 335.261,50

un

Custos Administrativos
335.261,50

SUBTOTAL: Etapa 10
7.534.666,95

TOTAL



