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ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNIT. (R$) CUSTO TOTAL (R$)

1 Etapa 1 Meses 3

1,1 Planejamento Técnico e Estudos Preliminares

1.1.1 Resolução n. 40/25-COPLAD UFPR Art. 11 - 
Par. Único - Inciso I

... Pesquisador do Projeto e Coordenador da equipe UFPR
homem-hora 66  R$                     275,00  R$                18.150,00 

1.1.2 Resolução n. 40/25-COPLAD UFPR Art. 11 - 
Par. Único - Inciso I

... Pesquisador do Projeto
homem-hora 240  R$                     250,00  R$                60.000,00 

1.1.3 Resolução n. 40/25-COPLAD UFPR Art. 14 - 
Incisos I e II

... Auxiliar Técnico Bolsista - Mestrando
homem-hora 750  R$                        40,00  R$                30.000,00 

1.1.4 Resolução n. 40/25-COPLAD UFPR Art. 14 - 
Incisos I e II

... Auxiliar Técnico Bolsista - Graduando
homem-hora 480  R$                        25,00  R$                12.000,00 

1.1.5
Cotação

... Aquisição notebook
Unidade 2  R$                15.000,00  R$                30.000,00 

SUBTOTAL: Etapa 1  R$             150.150,00 

2 Etapa 2 Meses 5

2.1 Compra de equipamentos Starlink e integração de sistemas 

2.1.1 Resolução n. 40/25-COPLAD UFPR Art. 11 - 
Par. Único - Inciso I

... Pesquisador do Projeto e Coordenador da equipe UFPR
homem-hora 110  R$                     275,00  R$                30.250,00 

2.1.2 Resolução n. 40/25-COPLAD UFPR Art. 11 - 
Par. Único - Inciso I

... Pesquisador do Projeto
homem-hora 400  R$                     250,00  R$             100.000,00 

2.1.3 Resolução n. 40/25-COPLAD UFPR Art. 14 - 
Incisos I e II

... Auxiliar Técnico Bolsista - Mestrando
homem-hora 1250  R$                        40,00  R$                50.000,00 

2.1.4 Resolução n. 40/25-COPLAD UFPR Art. 14 - 
Incisos I e II

... Auxiliar Técnico Bolsista - Graduando
homem-hora 800  R$                        25,00  R$                20.000,00 

2.1.5 Cotação ... Aquisição Kit Starlink
Kit 20  R$                29.265,00  R$             585.300,00 

SUBTOTAL: Etapa 2  R$             785.550,00 

3 Etapa 3 Meses 4

3.1 Implantação do Trecho Experimental e Instalação Embarcada

3.1.1 Resolução n. 40/25-COPLAD UFPR Art. 11 - 
Par. Único - Inciso I

... Pesquisador do Projeto e Coordenador da equipe UFPR
homem-hora 88  R$                     275,00  R$                24.200,00 

3.1.2 Resolução n. 40/25-COPLAD UFPR Art. 11 - 
Par. Único - Inciso I

... Pesquisador do Projeto
homem-hora 320  R$                     250,00  R$                80.000,00 

3.1.3 Resolução n. 40/25-COPLAD UFPR Art. 14 - 
Incisos I e II

... Auxiliar Técnico Bolsista - Mestrando
homem-hora 1000  R$                        40,00  R$                40.000,00 

3.1.4 Resolução n. 40/25-COPLAD UFPR Art. 14 - 
Incisos I e II

... Auxiliar Técnico Bolsista - Graduando
homem-hora 640  R$                        25,00  R$                16.000,00 

SUBTOTAL: Etapa 3  R$             160.200,00 

4 Etapa 4 Meses 5

4.1 Testes Operacionais, Monitoramento e Coleta de Dados

4.1.1 Resolução n. 40/25-COPLAD UFPR Art. 11 - 
Par. Único - Inciso I

... Pesquisador do Projeto e Coordenador da equipe UFPR
homem-hora 110  R$                     275,00  R$                30.250,00 

4.1.2 Resolução n. 40/25-COPLAD UFPR Art. 11 - 
Par. Único - Inciso I

... Pesquisador do Projeto
homem-hora 400  R$                     250,00  R$             100.000,00 

4.1.3 Resolução n. 40/25-COPLAD UFPR Art. 14 - 
Incisos I e II

... Auxiliar Técnico Bolsista - Mestrando
homem-hora 1250  R$                        40,00  R$                50.000,00 

4.1.4 Resolução n. 40/25-COPLAD UFPR Art. 14 - 
Incisos I e II

... Auxiliar Técnico Bolsista - Graduando
homem-hora 800  R$                        25,00  R$                20.000,00 
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SUBTOTAL: Etapa 4  R$             200.250,00 

5 Etapa 5 Meses 3

5.1 Análise de Resultados, Validação e Divulgação Técnica

5.1.1 Resolução n. 40/25-COPLAD UFPR Art. 11 - 
Par. Único - Inciso I

... Pesquisador do Projeto e Coordenador da equipe UFPR
homem-hora 66  R$                     275,00  R$                18.150,00 

5.1.2 Resolução n. 40/25-COPLAD UFPR Art. 11 - 
Par. Único - Inciso I

... Pesquisador do Projeto
homem-hora 240  R$                     250,00  R$                60.000,00 

5.1.3 Resolução n. 40/25-COPLAD UFPR Art. 14 - 
Incisos I e II

... Auxiliar Técnico Bolsista - Mestrando
homem-hora 750  R$                        40,00  R$                30.000,00 

5.1.4 Resolução n. 40/25-COPLAD UFPR Art. 14 - 
Incisos I e II

... Auxiliar Técnico Bolsista - Graduando
homem-hora 480  R$                        25,00  R$                12.000,00 

5.1.6 IEEE International Conference on 
Communications; IEEE Power & Energy 

Society General Meeting

... Inscrição em evento

Ingresso 3  $                        815,00  R$                12.225,00 
5.1.7 Cotação ... Passagem

Unidade 3  R$                  6.500,00  R$                19.500,00 
5.1.8 Decreto Federal Diárias

Unidade 24  $                        350,00  R$                42.000,00 
5.1.11 IEEE Access; Telecom da MDPI ... Publicações de artigos

1 1  $                    2.160,00  R$                10.800,00 
SUBTOTAL: Etapa 5  R$             204.675,00 

Valor do Projeto  R$          1.500.825,00 

6 Custos complementares  R$             225.123,75 

6.1 FUNPAR ... Taxas Institucionais (Funpar/UFPR)
10%  R$             150.082,50  R$             150.082,50 

6.2 ... Reserva técnica
5%  R$                75.041,25  R$                75.041,25 

TOTAL DO PROJETO R$ 1.725.948,75

Conforme orientação institucional da FUNPAR, as Despesas Operacionais e Administrativas (DOA) não possuem percentual fixo previamente estabelecido, sendo calculadas conforme a complexidade do 
projeto, plano de trabalho, orçamento e serviços demandados à fundação de apoio ao longo da execução contratual. Disponível em: https://www.funparconecta.com.br/Home/FAQ

O percentual de 10% referente às Despesas Operacionais e Administrativas (DOA) foi estabelecido considerando a complexidade operacional, administrativa, financeira, contábil e jurídica necessária para a 
adequada gestão e execução do projeto pela fundação de apoio. O percentual adotado visa assegurar a cobertura dos custos indiretos relacionados ao gerenciamento administrativo e financeiro do projeto, 
incluindo o acompanhamento da execução físico-financeira, os procedimentos de contratação e aquisição, a gestão documental, o suporte jurídico e institucional, a elaboração de relatórios, a prestação de 
contas, o acompanhamento contábil e fiscal, bem como as atividades de compliance e conformidade regulatória exigidas durante toda a vigência do instrumento. 
Além disso, o percentual contempla a utilização da estrutura administrativa e operacional da fundação de apoio, abrangendo equipe técnica especializada, sistemas de gestão, controles internos e demais 
recursos necessários para garantir a adequada execução do projeto, observando os princípios da eficiência, economicidade, rastreabilidade e transparência na aplicação dos recursos.
A adoção do percentual de 10% observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando compatível com as práticas usualmente adotadas por fundações de apoio vinculadas às Instituições Federais 
de Ensino Superior (IFES), especialmente em projetos que demandam acompanhamento continuado, gestão administrativa especializada e elevado nível de controle e prestação de contas.
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