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1 INTRODUÇÃO 

 

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) especifica as condições para execução do Contrato, caracteri-

zando os serviços e obras previstos para realização pela Concessionária ao longo do prazo da Concessão. 

Este volume apresenta o detalhamento e especificidades das obras da rodovia em questão. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 78018370.
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2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO 

 

O Sistema Rodoviário objeto desta Concessão apresenta uma extensão total de 569 km, segundo dados do 

SNV (07/2024), incluindo os elementos integrantes da faixa de domínio, além de acessos e alças, edificações 

e terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou locais, ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexão 

com a rodovia, acostamentos, obras-de-arte especiais e quaisquer outros elementos que se encontrem nos 

limites da faixa de domínio, bem como pelas áreas ocupadas com instalações operacionais e administrativas 

relacionadas à Concessão, compreendendo os seguintes trechos: 

 

Tabela 1 – Descrição do Sistema Rodoviário  

RODOVIA 
SNV (07/2024) Coordenadas - Início Coordenadas - Final 

Inicial Final Ext. (km) Latitude Longitude Latitude Longitude 

BR-381/SP 0,0 90,400 90,400 22°52'45.61"S 46°22'22.78"O 23°29'55.81"S 46°33'34.41"O 

BR-381/MG 471,400 942,600 471,200 19°57'27.54"S 44° 1'46.96"O 22°52'45,68"S 46°22'22,14"O 

BR-381/MG 

(Contorno) 
0,0 7,400 7,400 19°57'42.32"S 44° 9'22.90"O 19°59'9.11"S 44°12'11.12"O 

 

2.1 COMPOSIÇÃO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO 

 

O trecho apresenta a seguinte composição das faixas de rolamento atuais: 

 

Tabela 2 – Composição Faixa de Rolamento 

Rodovia Simples (km) Dupla (km) 

BR-381/SP - 90,400 

BR-381/MG  - 471,200 

BR-381/MG    

(Contorno) 
- 7,400 

Extensão total - 569,000 

 

 

 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 78018370.
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2.2 MAPA DO SISTEMA RODOVIÁRIO 

 

O Mapa do sistema Rodoviário objeto desta Concessão está apresentado a seguir: 

 
Figura 1 – Mapa do Sistema Rodoviário 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 78018370.
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2.3 BASES REFERENCIAIS 

 

As diversas frentes dos estudos técnicos para a estruturação da concessão da rodovia objeto desta 

concessão, tomaram como base quatro referenciais distintos:  

• O Sistema Nacional de Viação (SNV) em sua versão 07/2024;  

• Os marcos quilométricos ao longo da rodovia;  

• O estaqueamento dos estudos de engenharia; e 

• Coordenadas Geográficas (Latitude e Longitude). 

Cada uma das frentes dos estudos técnicos identifica a referência utilizada nos trabalhos. Em linhas gerais, 

Estudos de Tráfego, Estudos de Capacidade e Nível de Serviço e Estudos Técnicos de ampliação de 

capacidade (duplicações, implantações de faixas adicionais etc.) empregam referencial de estaqueamento 

dos estudos de engenharia, assim como os estudos de CAPEX e OPEX. O Cadastro Geral da Rodovia 

emprega o referencial de marcos quilométricos, conforme Tabela de Largura de Faixa de Domínio do 

DNIT. As extensões totais referentes a cada um dos dois referenciais quilométricos são apresentadas 

abaixo: 

Tabela 3 – Referenciais Quilométricos 

Rodovia 
Extensão (km) 

SNV (07/2024) Projeto 

BR-381/MG/SP 569,000 569,000 

 

A tabela na sequência apresenta a correlação entre os dois referenciais quilométricos utilizados nos 

estudos técnicos de engenharia, cujas informações encontram-se organizadas em ordem crescente de 

quilômetros. 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 78018370.
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Tabela 4 – Correlação Quilométrica 
 

Código SNV 

Trecho SNV (07/2024) Projeto 

Local de início Local de fim km inicial Km final Ext. km inicial km final Ext. 

381BMG0470 
R. OSÓRIO DE MORAIS (BELO HO-

RIZONTE) 
AV CAMPOS OURIQUE (INÍCIO 

CONTORNO BETIM) 
471,400 485,100 13,700 471,400 485,100 13,700 

381BMG0480 
AV CAMPOS OURIQUE (INÍCIO 

CONTORNO BETIM) 
ENTR BR-262/381 (FIM CONTORNO 

BETIM) 
485,100 492,200 7,100 485,100 492,200 7,100 

381BMG0490 
ENTR BR-262/381 (FIM CONTORNO 

BETIM) 
AV.SILVA COUTO (IGARAPÉ) 492,200 506,600 14,400 492,200 506,600 14,400 

381BMG0500 AV.SILVA COUTO (IGARAPÉ) ENTR MG-831 (P/ RIO MANSO) 506,600 524,300 17,700 506,600 524,300 17,700 

381BMG0510 ENTR MG-831 (P/ RIO MANSO) ENTR MG-431 (P/ITAITIAIUÇU) 524,300 530,400 6,100 524,300 530,400 6,100 

381BMG0530 ENTR MG-431 (P/ITAITIAIUÇU) ENTR MG-040 (ITAGUARA) 530,400 559,100 28,700 530,400 559,100 28,700 

381BMG0550 ENTR MG-040 (ITAGUARA) ENTR MG-260 559,100 568,700 9,600 559,100 568,700 9,600 

381BMG0570 ENTR MG-260 
ENTR MG-270 (CARMÓPOLIS DE 

MINAS) 
568,700 583,600 14,900 568,700 583,600 14,900 

381BMG0590 
ENTR MG-270 (CARMÓPOLIS DE 

MINAS) 
ENTR BR-494(A) (P/OLIVEIRA) 583,600 610,800 27,200 583,600 610,800 27,200 

381BMG0610 ENTR BR-494(A) (P/OLIVEIRA) ENTR BR-381(B) 610,800 613,800 3,000 610,800 613,800 3,000 

381BMG0620 ENTR BR-381(B) 
ENTR MG-332 (SANTO ANTÔNIO 

DO AMPARO) 
613,800 642,700 28,900 613,800 642,700 28,900 

381BMG0630 
ENTR MG-332 (SANTO ANTÔNIO 

DO AMPARO) 
ENTR BR-354 (PERDÕES) 642,700 671,600 28,900 642,700 671,600 28,900 

381BMG0650 ENTR BR-354 (PERDÕES) ENTR BR-265(A) (P/LAVRAS) 671,600 681,700 10,100 671,600 681,700 10,100 

381BMG0660 ENTR BR-265(A) (P/LAVRAS) 
ENTR BR-381(B) (P/CARMO DA CA-

CHOEIRA) 
681,700 686,500 4,800 681,700 686,500 4,800 

381BMG0665 
ENTR BR-381(B) (P/CARMO DA CA-

CHOEIRA) 
ENTR BR-381(B) (P/CARMO DA CA-

CHOEIRA) 
686,500 686,800 0,300 686,500 686,800 0,300 

381BMG0670 
ENTR BR-265(B) (P/NEPOMU-

CENO) 
ENTR MG-167(A) (P/TRÊS CORA-

ÇÕES) 
686,800 745,900 59,100 686,800 745,900 59,100 

381BMG0690 
ENTR MG-167(A) (P/TRÊS CORA-

ÇÕES) 
ENTR BR-491/MG-167(B) 745,900 750,100 4,200 745,900 750,100 4,200 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 78018370.
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Código SNV 

Trecho SNV (07/2024) Projeto 

Local de início Local de fim km inicial Km final Ext. km inicial km final Ext. 

381BMG0710 ENTR BR-491/MG-167(B) ENTR BR-267 (P/PALMELA) 750,100 767,700 17,600 750,100 767,700 17,600 

381BMG0730 ENTR BR-267 (P/PALMELA) ENTR MG-458 (CAREAÇU) 767,700 811,700 44,000 767,700 811,700 44,000 

381BMG0750 ENTR MG-458 (CAREAÇU) ENTR BR-459 (P/POUSO ALEGRE) 811,700 843,500 31,800 811,700 843,500 31,800 

381BMG0770 ENTR BR-459 (P/POUSO ALEGRE) ENTR MG-295 (CAMBUÍ) 843,500 890,700 47,200 843,500 890,700 47,200 

381BMG0790 ENTR MG-295 (CAMBUÍ) ENTR MG-460 (P/TOLEDO) 890,700 931,800 41,100 890,700 931,800 41,100 

381BMG0800 ENTR MG-460 (P/TOLEDO) DIV MG/SP 931,800 942,600 10,800 931,800 942,600 10,800 

381BSP0810 DIV MG/SP 
ENTR SP-063 (P/BRAGANÇA PAU-

LISTA) 
0,000 19,200 19,200 0,000 19,200 19,200 

381BSP0830 
ENTR SP-063 (P/BRAGANÇA PAU-

LISTA) 
ENTR SP-010 (ACESSO SUL BRA-

GANÇA PAULISTA) 
19,200 21,700 2,500 19,200 21,700 2,500 

381BSP0840 
ENTR SP-010 (ACESSO SUL BRA-

GANÇA PAULISTA) 
ENTR SP-065 (ATIBAIA) 21,700 36,400 14,700 21,700 36,400 14,700 

381BSP0850 ENTR SP-065 (ATIBAIA) ENTR SP-023 (MARIPORÃ) 36,400 64,900 28,500 36,400 64,900 28,500 

381BSP0860 ENTR SP-023 (MARIPORÃ) ENTR RODOANEL MÁRIO    COVAS 64,900 81,100 16,200 64,900 81,100 16,200 

381BSP0870 ENTR RODOANEL MÁRIO COVAS ENTR BR-116(A) 81,100 90,400 9,300 81,100 90,400 9,300 

381CMG3005 
ENTR BR-262/381 (TERMINAL RO-

DOVIÁRIO) 
ENTR CONTORNO SUL DE BH 

(CONT DE BETIM) 
0,000 2,400 2,400 0,000 2,400 2,400 

381CMG3010 
ENTR CONTORNO SUL DE BH 

(CONT DE BETIM) 
AC BAIRRO BANDEIRINHAS (CONT 

DE BETIM) 
2,400 4,500 2,100 2,400 4,500 2,100 

381CMG3015 
AC BAIRRO BANDEIRINHAS (CONT 

DE BETIM) 
ENTR BR-262/381 (TREVO)              
( CONTORNO DE BETIM) 

4,500 7,400 2,900 4,500 7,400 2,900 

TOTAL SNV 569,000 TOTAL PROJETO 569,000 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 78018370.
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3 FRENTES DA CONCESSÃO 

 

3.1 FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

 

Os parâmetros a serem atendidos estão descritos no PER VOLUME I. 

 

3.2 FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO 

 

Para todas as obras de ampliação de capacidade, melhorias e manutenção de nível de serviço listadas neste Volume II, os anos de implantação indicados 

têm como referência a Data de início de Vigência do Termo Aditivo e as localizações são referentes aos marcos quilométricos existentes na rodovia na 

Data de início de Vigência do Termo Aditivo, implantados com base Sistema Nacional de Viação (SNV) em sua versão 2007, com exceção dos locais 

contidos no contorno de Betim, baseado no Sistema Nacional de Viação (SNV) de 2012. 

 

3.2.1 OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE 

 

A. Faixas Adicionais em Pista Dupla 

 

As intervenções para execução de faixas adicionais em pista dupla na BR-381/MG/SP, deverão ser implantadas de acordo com a localização e prazo 

dispostos na tabela a seguir. A extensão útil não compreende o trecho das alças (ou ramos) e faixas de aceleração e desaceleração (ou taper). A 

localização, extensão e coordenadas dos tapers de entrada e saída devem ser definidas quando do projeto executivo, conforme as normas aplicáveis. 

Tabela 5 – Obras de Faixa Adicional em Pista Dupla da BR-381/MG/SP  

Rodovia SNV km inicial km final Ext (km) Coordenadas (inicial) Coordenadas (final) Sentido Tipo  
Ano de  

Conclusão  
Latitude Longitude Latitude  Longitude  

BR-381/SP 
381BSP0840-
381BSP0850 

22,000 41,310 19,31 22°59'52.33"S 46°31'2.37"O 23° 8'18.56"S  46°34'33.07"O Crescente FAPD* 2° 

BR-381/SP 381BSP0840 23,460 33,269 9,81 23° 0'21.47"S 46°31'14.99"O 23° 4'28.18"S 46°33'56.64"O Decrescente FAPD* 6° 

BR-381/SP 
381BSP0840-
381BSP0850 

35,360 41,000 5,64 23° 5'29.74"S 46°34'21.33"O 23° 8'18.15"S 46°34'31.96"O Decrescente FAPD* 2° 

BR-381/SP 381BSP0850 48,675 50,308 1,63 23°12'6.52"S 46°35'21.32"O 23°12'54.00"S 46°35'39.05"O Crescente FAPD* 3° 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 78018370.
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Rodovia SNV km inicial km final Ext (km) Coordenadas (inicial) Coordenadas (final) Sentido Tipo  
Ano de  

Conclusão  
Latitude Longitude Latitude  Longitude  

BR-381/SP 381BSP0850 48,830 58,661 9,83 23°12'9.54"S 46°35'21.49"O 23°16'54.03"S 46°35'13.13"O Decrescente FAPD* 5° 

BR-381/SP 381BSP0850 52,370 54,070 1,70  23°13'56.33"S  46°36'6.05"O  23°14'44.53"S  46°35'41.48"O Crescente FAPD* 4° 

BR-381/SP 381BSP0850 56,463 56,950 0,49 23°15'43.84"S 46°35'12.65"O 23°15'56.16"S 46°35'2.84"O Crescente FAPD* 6° 

BR-381/SP 381BSP0850 57,075 59,485 2,41 23°15'59.12"S 46°35'2.21"O 23°17'12.43"S 46°35'24.67"O Crescente FAPD* 7° 

BR-381/SP 
381BSP0850-
381BSP0860 

61,380 65,513 4,13 23°17'31.88"S 46°34'37.83"O 23°19'16.92"S 46°34'55.87"O Crescente FAPD* 6° 

BR-381/SP 
381BSP0850-
381BSP0860 

64,430 65,450 1,02 23°18'41.61"S 46°34'54.62"O 23°19'14.87"S 46°34'54.08"O Decrescente FAPD* 5° 

BR-381/SP 381BSP0860 66,930 71,150 4,22 23°19'59.11"S 46°34'34.75"O 23°21'15.01"S 46°33'0.62"O Decrescente FAPD* 10° 

BR-381/SP 381BSP0860 66,943 71,310 4,37 23°19'58.68"S 46°34'35.95"O 23°21'16.67"S 46°33'0.98"O Crescente FAPD* 6° 

BR-381/SP 381BSP0860 71,870 80,052 8,18 23°21'36.28"S 46°33'1.44"O 23°24'55.55"S 46°34'50.51"O Decrescente FAPD* 9° 

BR-381/SP 381BSP0860 72,000 80,205 8,21 23°21'39.49"S 46°33'4.58"O 23°24'57.81"S 46°34'50.65"O Crescente FAPD* 8° 

BR-381/MG 
381BMG0490-
381BMG0500 

498,664 513,834 15,17  19°59'31.48"S  44°12'26.81"O  20° 4'55.74"S  44°18'29.25"O Crescente FAPD* 6° 

BR-381/MG 381BMG0490 498,730 504,020 5,29  19°59'41.17"S  44°12'27.80"O  20° 1'49.17"S  44°14'9.46"O Decrescente FAPD* 3° 

BR-381/MG 
381BMG0490-
381BMG0500 

506,098 513,000 6,90  20° 2'18.94"S  44°15'15.26"O  20° 4'32.66"S  44°18'10.49"O Decrescente FAPD* 4° 

 

 

B. Duplicação (Encaixes túneis) 

 

As intervenções associadas às obras de encaixes em ambos os emboques na implantação do túnel novo* e rebaixamento do túnel existente** 

na BR-381/MG/SP, deverão ser implantadas de acordo com a localização e prazo dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 6 – Obras de Duplicação da BR-381/MG/SP  

Rodovia SNV km inicial km final Ext (km) 
Coordenadas (inicial) Coordenadas (final) 

Sentido 
Ano de        

Conclusão  Latitude Longitude Latitude  Longitude  

BR-381/SP 381BSP0860 71,170 71,428 0,258  23°21'15.45"S  46°32'59.75"O  23°21'24.17"S  46°32'53.20"O Decrescente* 9° 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 78018370.
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Rodovia SNV km inicial km final Ext (km) 
Coordenadas (inicial) Coordenadas (final) 

Sentido 
Ano de        

Conclusão  Latitude Longitude Latitude  Longitude  

BR-381/SP 381BSP0860 71,628 71,660 0,032  23°21'29.90"S  46°32'56.27"O  23°21'30.71"S  46°32'56.96"O Decrescente* 9° 

BR-381/SP 381BSP0860 71,780 72,000 0,220  23°21'33.92"S  46°32'59.49"O  23°21'40.07"S  46°33'3.34"O Decrescente* 9° 

BR-381/SP 381BSP0860 71,210 71,370 0,160  23°21'16.74"S  46°33'0.73"O  23°21'20.53"S  46°32'57.14"O Crescente** 8° 

BR-381/SP 381BSP0860 71,600 71,760 0,160  23°21'27.60"S  46°32'58.77"O  23°21'32.39"S  46°33'1.06"O Crescente** 8° 

                  
               

C. Túnel 

 

As obras relativas à implantação e rebaixamento de Túnel na BR-381/MG/SP deverão ser executadas de acordo com as localizações e prazos 

dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 7 – Obras de Túneis da BR-381/MG/SP  

Rodovia SNV km inicial km final Ext (km) 
Coordenadas (inicial) Coordenadas (final) 

Sentido Tipo  
Ano de       

Conclusão  Latitude  Longitude  Latitude  Longitude  

BR-381/SP 381BSP0860 71,428 71,628 0,20  23°21'24.25"S  46°32'53.15"O  23°21'29.91"S  46°32'56.23"O Decrescente Túnel - Implantação 10° 

BR-381/SP 381BSP0860 71,370 71,600 0,23  23°21'20.58"S  46°32'57.09"O  23°21'27.60"S  46°32'58.68"O Crescente Túnel - Rebaixo 8° 

 
 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 78018370.
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3.2.2 OBRAS DE MELHORIAS 

 

A. Travessias Urbanas 

Apresenta-se, a seguir, a relação das travessias urbanas da BR-381/MG/SP: 

Tabela 8 – Travessias Urbanas da BR-381/MG/SP 

Rodovia Trecho urbano 
Km 

 inicial 
Km 
final 

Extensão 
 (km) 

Coordenadas inicial Coordenadas final 

Latitude Longitude Latitude Longitude 

BR-381/MG Contagem/MG 477,20 481,93 4,73 19°57'27,52"S 44°1'46,91"O 19°57'32,24"S 44°4'10,31"O 

BR-381/MG Betim/MG 481,93 506,46 24,53 19°57'32,24"S 44°4'10,31"O 20°2'21,3"S 44°15'25,44"O 

BR-381/MG São Joaquim de Bicas/MG 506,46 510,95 4,49 20°2'21,3"S 44°15'25,44"O 20°3'38,86"S 44°17'30,1"O 

BR-381/MG Igarapé/MG 510,95 517,73 6,79 20°3'38,86"S 44°17'30,1"O 20°6'32,59"S 44°19'36,94"O 

BR-381/MG Itatiauçu/MG 533,00 535,82 2,82 20°10'14,92"S 44°22'22,57"O 20°11'36,68"S 44°23'2,14"O 

BR-381/MG Itatiauçu/MG 539,51 540,67 1,16 20°13'28,2"S 44°23'42,7"O 20°13'57,44"S 44°24'3,19"O 

BR-381/MG Itaguara/MG 561,36 565,70 4,33 20°22'27,5"S 44°28'19,61"O 20°23'45,46"S 44°30'13,35"O 

BR-381/MG Carmópolis de Minas/MG 582,19 582,84 0,65 20°29'47,65"S 44°36'23,87"O 20°30'7,07"S 44°36'30,17"O 

BR-381/MG Carmópolis de Minas/MG 586,33 591,00 4,67 20°31'26,75"S 44°37'42,67"O 20°32'54,79"S 44°39'32,17"O 

BR-381/MG Perdões/MG 666,53 668,10 1,57 21°3'9,07"S 45°0'35,69"O 21°3'15,5"S 45°1'30,05"O 

BR-381/MG Perdões/MG 674,66 677,92 3,26 21°5'22,64"S 45°4'7,89"O 21°6'35,65"S 45°5'32,71"O 

BR-381/MG Carmo da Cachoeira/MG 722,78 724,31 1,53 21°26'47,86"S 45°12'36,75"O 21°27'33,59"S 45°12'34,06"O 

BR-381/MG Três Corações/MG 753,17 755,77 2,59 21°39'47,09"S 45°18'29,46"O 21°40'16,87"S 45°19'56,29"O 

BR-381/MG Pouso Alegre/MG 848,80 851,23 2,44 22°13'45,52"S 45°52'33,81"O 22°14'54,49"S 45°53'9,65"O 

BR-381/MG Pouso Alegre/MG 866,29 870,84 4,55 22°22'0,04"S 45°55'54,73"O 22°23'45,78"S 45°57'31,67"O 

BR-381/MG Estiva/MG 876,82 877,89 1,06 22°26'23,78"S 45°59'8,6"O 22°26'44,7"S 45°59'37,2"O 

BR-381/MG Estiva/MG 881,00 881,96 0,96 22°27'57,56"S 46°0'33,69"O 22°28'27,84"S 46°0'38,49"O 

BR-381/MG Cambuí/MG 895,80 900,36 4,56 22°35'22,7"S 46°3'7,97"O 22°37'26,91"S 46°4'31,78"O 

BR-381/MG Camanducaia/MG 916,03 920,74 4,71 22°44'13,88"S 46°8'6,3"O 22°45'38,7"S 46°9'58,34"O 

BR-381/MG Itapeva/MG 924,04 928,76 4,72 22°46'23,58"S 46°11'27,15"O 22°46'14,06"S 46°13'53,64"O 

BR-381/MG Itapeva/MG - Extrema/MG 930,00 932,17 2,17 22°46'35,51"S 46°14'19,98"O 22°47'36,01"S 46°14'50,65"O 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 78018370.
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Rodovia Trecho urbano 
Km 

 inicial 
Km 
final 

Extensão 
 (km) 

Coordenadas inicial Coordenadas final 

Latitude Longitude Latitude Longitude 

BR-381/MG Extrema/MG 933,59 936,20 2,61 22°47'58,69"S 46°15'26,09"O 22°48'30,53"S 46°16'39,68"O 

BR-381/MG Extrema/MG 938,41 949,90 11,49 22°49'1,96"S 46°17'37,08"O 22°52'45,54"S 46°22'22,05"O 

BR-381/SP Vargem/SP 0,00 11,33 11,33 22°52'46,88"S 46°22'23,71"O 22°55'36,03"S 46°27'25,04"O 

BR-381/SP Bragança Paulista/SP 11,33 12,24 0,92 22°55'36,03"S 46°27'25,04"O 22°55'48,19"S 46°27'54,41"O 

BR-381/SP Bragança Paulista/SP 20,34 25,71 5,37 22°59'7,15"S 46°30'18,91"O 23°1'21,15"S 46°31'55,17"O 

BR-381/SP Atibaia/SP 25,71 52,85 27,15 23°1'21,15"S 46°31'55,17"O 23°14'9,24"S 46°36'4,04"O 

BR-381/SP Mairiporã/SP 52,85 71,45 18,60 23°14'9,24"S 46°36'4,04"O 23°21'19,8"S 46°32'56,46"O 

BR-381/SP São Paulo/SP 77,41 87,42 10,01 23°23'44,88"S 46°34'23,02"O 23°28'25,88"S 46°33'41,96"O 

BR-381/SP Guarulhos/SP 87,42 90,40 2,98 23°28'25,88"S 46°33'41,96"O 23°29'59,19"S 46°33'33,66"O 

Contorno/MG Betim/SP 0,00 7,40 7,40 19°57'33,29"S 44°9'13,47"O 19°59'35,98"S 44°12'28,38" 

 

 

B. Vias Marginais  

As localizações e prazos de implantações de Vias Marginais na BR-381/MG/SP estão dispostas a seguir. As coordenadas indicam o início e fim de cada 

intervenção para seção-cheia, ou seja, sem considerar os tapers de entrada ou saída. Assim como, a extensão útil não compreende o trecho das alças, 

agulhas e faixas de aceleração e desaceleração. A localização e extensão dos tapers e agulhas de entrada e saída devem ser definidas quando do 

projeto executivo, conforme as normas aplicáveis.  

Tabela 9 - Obras de Vias Marginais da BR-381/MG/SP 

Rodovia SNV km inicial km final Ext (km) 
Coordenadas (inicial) Coordenadas (final) 

Sentido 
Ano de       

Conclusão  Latitude  Longitude  Latitude  Longitude  

BR-381/SP 381BSP0850 44,370 44,671 0,30  23°10'0.87"S  46°34'29.25"O  23°10'10.08"S  46°34'32.90"O Decrescente 3° 

BR-381/SP 381BSP0850 49,000 49,190 0,19  23°12'13.99"S  46°35'24.84"O  23°12'20.19"S  46°35'27.49"O Crescente 3° 

BR-381/SP 381BSP0850 52,670 53,040 0,37  23°14'4.96"S  46°36'7.40"O  23°14'15.90"S  46°35'58.12"O Crescente 4° 

BR-381/SP 381BSP0870 89,306 90,166 0,86  23°29'22.89"S  46°33'34.47"O  23°29'50.30"S  46°33'35.19"O Crescente 10° 

BR-381/MG 381BMG0500 513,400 515,400 2,00  20° 4'40.23"S  44°18'17.28"O  20° 5'34.73"S  44°18'54.42"O Crescente 4° 

BR-381/MG 381BMG0510 534,302 535,630 1,33  20°10'50.50"S  44°22'41.76"O  20°11'31.09"S  44°22'58.59"O Decrescente 5° 

BR-381/MG 381BMG0530 562,470 562,590 0,12  20°22'53.19"S  44°28'46.06"O  20°22'50.49"S  44°28'43.13"O Decrescente 4° 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 78018370.
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Rodovia SNV km inicial km final Ext (km) 
Coordenadas (inicial) Coordenadas (final) 

Sentido 
Ano de       

Conclusão  Latitude  Longitude  Latitude  Longitude  

BR-381/MG 381BMG0670 692,730 694,420 1,69  21°13'28.54"S  45° 7'46.65"O  21°14'10.13"S  45° 8'6.63"O Decrescente 4° 

BR-381/MG 381BMG0710 766,820 768,840 2,02  21°45'0.62"S  45°23'23.28"O  21°45'35.88"S  45°24'33.92"O Crescente 6° 

BR-381/MG 381BMG0770 866,936 867,842 0,91  22°22'12.60"S  45°56'7.41"O  22°22'36.02"S  45°56'29.44"O Crescente 4° 

BR-381/MG 381BMG0770 870,340 870,810 0,47  22°23'33.75"S  45°57'21.69"O  22°23'43.89"S  45°57'29.69"O Decrescente 7° 

BR-381/MG 381BMG0770 875,720 876,147 0,43  22°26'0.15"S  45°58'40.43"O  22°26'8.48"S  45°58'52.88"O Decrescente 3° 

BR-381/MG 381BMG0800 938,768 938,974 0,21  22°49'6.89"S  46°17'48.03"O  22°49'10.40"S  46°17'54.52"O Decrescente 5° 

BR-381/MG 381BMG0800 938,973 939,340 0,37  22°49'9.94"S  46°17'53.88"O  22°49'19.00"S  46°18'3.04"O Decrescente 2° 

BR-381/MG 381BMG0800 942,643 943,655 1,01  22°50'7.27"S  46°19'33.30"O  22°50'35.90"S  46°19'50.76"O Crescente 4° 

BR-381/MG 381BMG0800 943,205 944,071 0,87  22°50'22.51"S  46°19'42.69"O  22°50'48.96"S  46°19'58.08"O Decrescente 6° 

BR-381/MG 381BMG0800 943,655 944,595 0,94  22°50'35.80"S  46°19'51.27"O  22°50'58.34"S  46°20'13.39"O Crescente 2° 

BR-381/MG 381BMG0800 944,663 944,828 0,16  22°50'59.10"S  46°20'12.38"O  22°51'4.55"S  46°20'13.91"O Decrescente 3° 

BR-381/MG 381BMG0800 945,022 945,117 0,09  22°51'11.92"S  46°20'13.82"O  22°51'18.11"S  46°20'13.48"O Decrescente 2° 

 

C. Correção de Traçado 

 

As intervenções para execução de correção de traçado na BR-381/MG/SP deverão ser implantadas de acordo com as localizações, tipos e prazos 

dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 10 – Obras de Correção de Traçado da BR-381/MG/SP  

Rodovia SNV 
km  

inicial 
km  

final 
Ext (km) 

Coordenadas (inicial) Coordenadas (final) 
Sentido Tipo 

Ano de      
Conclusão  Latitude  Longitude  Latitude  Longitude  

BR-381/SP 381BSP0850 59,485 60,140 0,66 23°17'12.21"S 46°35'23.81"O 23°17'26.41"S 46°35'8.80"O Decrescente 3 faixas 6° 

BR-381/SP 381BSP0850 59,485 60,140 0,66 23°17'12.42"S 46°35'24.37"O 23°17'27.01"S 46°35'8.83"O Crescente 3 faixas 6° 

BR-381/SP 381BSP0850 60,140 61,380 1,24 23°17'26.41"S 46°35'8.80"O 23°17'31.08"S 46°34'37.91"O Decrescente 3 faixas 6° 

BR-381/SP 381BSP0850 60,140 61,380 1,24 23°17'27.01"S 46°35'8.83"O 23°17'31.69"S 46°34'37.93"O Crescente 3 faixas 7° 

BR-381/MG 381BMG0670 706,930 707,960 1,03  21°19'51.16"S  45°10'12.81"O  21°20'14.86"S  45°10'34.65"O Decrescente 2 faixas 6° 

BR-381/MG 381BMG0670 706,930 708,310 1,38  21°19'51.05"S  45°10'13.29"O  21°20'26.13"S  45°10'35.72"O Crescente 2 faixas 6° 

BR-381/MG 381BMG0770 871,740 874,000 3,09  22°24'12.23"S  45°57'43.18"O  22°25'18.71"S  45°58'0.48"O Crescente 2 faixas 8° 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 78018370.
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D. Obra de Arte Especial 

 

As intervenções para em Obras de Arte Especiais – OAEs na BR-381/MG/SP deverão ser executadas de acordo com a localização, tipo e prazo dispostos 

na tabela a seguir: 

Tabela 11 – Obras de Implantação de OAE da BR-381/MG/SP  

Rodovia SNV km Latitude Longitude Intervenção * Sentido 
Ano de            

Conclusão 

BR-381/SP 381BSP0850 41,000  23° 8’37.00”S  46°34’31.01”O Implantação 
Decrescente/  

Crescente 
4° 

BR-381/SP 381BSP0850 61,048  23°17’25.66”S  46°34’48.04”O Implantação 
Decrescente/  

Crescente 
5° 

BR-381/SP 381BSP0860 71,720  23°21’32.12”S  46°32’58.08”O Implantação Decrescente 8° 

BR-381/SP 381BSP0870 83,800  23°26’40.54”S  46°34’6.48”O Implantação 
Decrescente/  

Crescente 
9° 

BR-381/MG 381BMG0470 480,600  19°57’29.01”S  44° 3’24.40”O 
Demolição/ 
Implantação 

Decrescente/  
Crescente 

7° 

BR-381/MG 381BMG0470 481,500 19°57’32.232” S  44°3’54.331” O  
Demolição/ 
Implantação 

Decrescente/  
Crescente 

6° 

BR-381/MG 381BMG0530 545,790  20°15’49.59”S  44°25’19.71”O Implantação 
Decrescente/  

Crescente 
3° 

BR-381/MG 381BMG0530 545,995  20°16’19.68”S  44°25’31.04”O Implantação 
Decrescente/  

Crescente 
5° 

BR-381/MG 381BMG0630 659,755  21° 0’24.53”S  44°58’32.02”O Implantação 
Decrescente/  

Crescente 
6° 

BR-381/MG 381BMG0670 698,080  21°16’1.17”S  45° 8’15.61”O Implantação 
Decrescente/  

Crescente 
5° 

BR-381/MG 381BMG0670 727,650  21°29’9.11”S  45°12’19.87”O Implantação 
Decrescente/  

Crescente 
7° 

BR-381/MG 381BMG0770 874,900  22°25’40.43”S  45°58’21.61”O Implantação 
Decrescente/  

Crescente 
5° 

BR-381/MG 381BMG0770 890,235  22°32’27.52”S  46° 2’15.83”O Implantação 
Decrescente/  

Crescente 
3° 

BR-381/MG 381BMG0790 923,065  22°46’19.66”S  46°11’2.13”O Implantação 
Decrescente/  

Crescente 
8° 

BR-381/MG 381BMG0800 938,150 22°49’3.61”S  46°17’42.21”O Implantação 
Decrescente/  

Crescente 
5° 

* Estas intervenções são coincidentes com implantações de diamante, trombeta, parclo, ferradura, dispositivo especial e trincheira apresentados 
neste PER. 

 

As intervenções para alargamento de Obras de Arte Especiais – OAEs na BR-381/MG/SP deverão ser executadas de acordo com a localização e prazo 

dispostos na tabela a seguir. Não estão previstas intervenções de alargamento e reforço para as obras de artes especiais em outros locais. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 78018370.
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Tabela 12 – Obras de Alargamento de OAE da BR-381/MG/SP  

Rodovia SNV km Latitude Longitude Sentido 
Ano de  

Conclusão 

BR-381/SP 381BSP0840 25,855 23°1'23.27"S 46°31'57.48"O Crescente 1° 

BR-381/SP 381BSP0840 29,950 23°2'49.68"S 46°33'47.58"O Decrescente 5° 

BR-381/SP 381BSP0850 37,300 23°6'29.75"S 46°34'11.39"O Crescente 2° 

BR-381/SP 381BSP0850 38,300 23°6'59.67"S 46°34'22.70"O Crescente 2° 

BR-381/SP 381BSP0850 38,300 23°6'59.62"S 46°34'21.89"O Decrescente 2° 

BR-381/SP 381BSP0850 64,650 23°18'50.12"S 46°34'56.76"O Crescente 5° 

BR-381/SP 381BSP0850 64,650 23°18'49.69"S 46°34'56.62"O 
Decrescente/ 

Crescente 
5° 

BR-381/SP 381BSP0850 64,850 23°18'56.71"S 46°34'57.12"O Crescente 6° 

BR-381/SP 381BSP0850 64,850 23°18'56.65"S 46°34'57.37"O Decrescente 5° 

BR-381/SP 381BSP0860 72,050 23°21'44.67"S 46°33'6.25"O Decrescente 9° 

BR-381/SP 381BSP0860 72,400 23°21'46.58"S 46°33'7.37"O Decrescente 9° 

BR-381/SP 381BSP0860 72,900 23°21'58.89"S 46°33'8.11"O Decrescente 10° 

BR-381/SP 381BSP0860 73,200 23°22'7.35"S 46°33'14.12"O Decrescente 8° 

BR-381/SP 381BSP0860 74,300 23°22'33.59"S 46°33'46.51"O Decrescente 9° 

BR-381/SP 381BSP0860 75,800 23°23'10.80"S 46°33'57.76"O Decrescente 10° 

BR-381/SP 381BSP0860 76,350 23°23'17.96"S 46°34'9.47"O Decrescente 7° 

BR-381/SP 381BSP0860 76,600 23°23'24.95"S 46°34'12.47"O Decrescente 9° 

BR-381/SP 381BSP0860 77,000 23°23'34.13"S 46°34'17.58"O Decrescente 9° 

BR-381/SP 381BSP0860 77,200 23°23'39.12"S 46°34'19.47"O Decrescente 8° 

BR-381/SP 381BSP0860 78,100  23°24'5.28"S  46°34'31.76"O Decrescente 8° 

BR-381/SP 381BSP0860 78,300 23°24'4.88"S 46°34'31.79"O Decrescente 10° 

BR-381/SP 381BSP0860 78,880 23°24'18.05"S 46°34'44.24"O Decrescente 10° 

BR-381/MG 381BMG0490 501,160 20°0'41.42"S 44°13'9.49"O Decrescente 2° 

BR-381/MG 381BMG0490 501,160 20°0'40.84"S 44°13'10.22"O Crescente 5° 

BR-381/MG 381BMG0490 502,840 20°1'20.62"S 44°13'45.85"O 
Decrescente/ 

Crescente 
3° 

BR-381/MG 381BMG0490 502,865 20°1'20.30"S 44°13'46.78"O 
Decrescente/ 

Crescente 
5° 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 78018370.
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Rodovia SNV km Latitude Longitude Sentido 
Ano de  

Conclusão 

BR-381/MG 381BMG0490 506,390 20°2'21.12"S 44°15'22.79"O Decrescente 3° 

BR-381/MG 381BMG0490 506,390 20°2'20.34"S 44°15'23.62"O Crescente 4° 

BR-381/MG 381BMG0500 507,615 20°2'22.63"S 44°15'27.16"O Decrescente 4° 

BR-381/MG 381BMG0500 507,615 20°2'34.07"S 44°16'2.59"O Crescente 5° 

BR-381/MG 381BMG0500 510,160 20°3'22.32"S 44°17'9.57"O Decrescente 4° 

BR-381/MG 381BMG0500 510,160 20°3'21.58"S 44°17'10.26"O Crescente 6° 

BR-381/MG 381BMG0500 510,900 20°3'38.24"S 44°17'28.47"O Decrescente 4° 

BR-381/MG 381BMG0500 510,900 20°3'37.75"S 44°17'29.36"O Crescente 5° 

BR-381/MG 381BMG0500 512,720 20°4'25.78"S 44°18'5.09"O 
Decrescente/ 

Crescente 
5° 

BR-381/MG 381BMG0500 512,740 20° 4'25.20"S 44°18'5.95"O 
Decrescente/ 

Crescente 
5° 

 

E. Diamante 

 

As implantações relativas às interseções do tipo diamante na BR-381/MG/SP deverão ser executadas de acordo com a localização e prazos dispostos 

na tabela a seguir: 

Tabela 13 – Obras de Interseções tipo Diamante da BR-381/MG/SP  

Rodovia SNV km Latitude Longitude 
Ano de  

Conclusão 

BR-381/MG 381BMG0630 659,755  21° 0'24.53"S  44°58'32.02"O 7° 

BR-381/MG 381BMG0670 698,080  21°16'1.17"S  45° 8'15.61"O 6° 

BR-381/MG 381BMG0670 727,650  21°29'9.11"S  45°12'19.87"O 8° 

BR-381/MG 381BMG0790 923,065  22°46'19.66"S  46°11'2.13"O 9° 

BR-381/MG 381BMG0800 938,500 22°49'3.61"S  46°17'42.21"O 6° 

 

F. Remodelação de Diamante 

 

As intervenções relativas à remodelação de dispositivos na BR-381/MG/SP deverão ser executadas de acordo com a localização e prazos dispostos 

na tabela a seguir: 

Tabela 14 – Obra de Remodelação de Dispositivo da BR-381/MG/SP  

Rodovia SNV km Interseção Latitude Longitude Ano de  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 78018370.
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Conclusão 

BR-381/SP 381BSP0840 30,000 
Remodelação  

diamante 
 23° 2'49.69"S  46°33'47.82"O 10° 

BR-381/SP 381BSP0850 64,850 
Remodelação  

diamante 
 23°18'56.68"S 46°34'56.54"O 6° 

 

G. Trombeta 

 

As implantações relativas às interseções do tipo trombeta na BR-381/MG/SP deverão ser executadas de acordo com a localização, tipo e prazos 

dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 15 – Obras de Interseções tipo Trombeta da BR-381/MG/SP  

Rodovia SNV km Complemento  Latitude Longitude 
Ano de  

Conclusão 

BR-381/MG 381BMG0770 874,900 Trombeta com rotatória  22°25'40.43"S  45°58'21.61"O 6° 

BR-381/MG 381BMG0770 890,235 Trombeta com rotatória  22°32'27.52"S  46° 2'15.83"O 4° 

 

H. Ferradura 

 

As implantações relativas às interseções do tipo ferradura na BR-381/MG/SP deverão ser executadas de acordo com a localização e prazos dispostos 

na tabela a seguir: 

Tabela 16 – Obras de Interseções tipo Ferradura da BR-381/MG/SP  

Rodovia SNV km Latitude Longitude 
Ano de  

Conclusão 

BR-381/SP 381BSP0850 61,048  23°17'25.66"S  46°34'48.04"O 6° 

BR-381/MG 381BMG0530 545,790  20°15'49.59"S  44°25'19.71"O 4° 

 

I. Parclo 

 

A implantações relativa à interseção do tipo parclo na BR-381/MG/SP deverão ser executadas de acordo com a localização e prazos dispostos na tabela 

a seguir: 

Tabela 17 – Obra de Interseção tipo Parclo da BR-381/MG/SP  

Rodovia SNV km Latitude Longitude 
Ano de  

Conclusão 

BR-381/MG 381BMG0530 545,995  20°16'19.68"S  44°25'31.04"O 5° 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 78018370.
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J. Dispositivo Especial 

 

As implantações relativas às interseções do tipo dispositivo especial na BR-381/MG/SP deverão ser executadas de acordo com a localização, tipo e 

prazos dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 18 – Obras de Interseções tipo Dispositivo Especial da BR-381/MG/SP  

Rodovia SNV km Complemento * Latitude Longitude 
Ano de  

Conclusão 

BR-381/SP 381BSP0850 41,000 Dispositivo Especial  23° 8'37.00"S  46°34'31.01"O 4° 

BR-381/SP 381BSP0870 83,800 Dispositivo Especial  23°26'40.54"S  46°34'6.48"O 10° 

BR-381/MG 381BMG0770 849,510 Dispositivo Especial  22°14'9.40"S 45°52'42.60"O 2° 

* A configuração destes dispositivos está no Apêndice G 

 

 

K. Trincheira 

 

As intervenções relativas à implantação de trincheira da BR-381/MG/SP deverão ser executadas de acordo com as localizações e prazos dispostos na 

tabela a seguir: 

Tabela 19 – Obras de Trincheira da BR-381/MG/SP  

Rodovia SNV km Interseção Complemento  Latitude Longitude 
Ano de  

Conclusão 

BR-381/MG 381BMG0470 479,340 Implantação Trincheira  19°57'50.50"S  44° 2'49.35"O 6° 

BR-381/MG 381BMG0470 480,830 Implantação Trincheira  19°57'29.38"S  44° 3'32.96"O 4° 

 

 

L. Correção de Viário - Tronco 

 

As intervenções relativas às correções de tronco na BR-381/MG/SP deverão ser executadas de acordo com a localização, tipo e prazos dispostos na 

tabela a seguir: 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 78018370.
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Tabela 20 – Obras de Correções de Viário - Tronco da BR-381/MG/SP  

Rodovia SNV km inicial km final Ext (km) 
Coordenadas (inicial) Coordenadas (final) 

Tipo 
Ano de     

Conclusão  Latitude  Longitude  Latitude  Longitude  

BR-381/MG 381BMG0630 659,100 660,500 1,40 21°0'16.261"S 44°58'19.416"O 21°0'53.215"S 44°59'13.625"O 4 faixas 7° 

BR-381/MG 381BMG0670 697,580 698,620 1,04 21°15'59.501"S 45°8'16.620"O 21°16'27.523"S 45°8'14.856"O 4 faixas 7° 

BR-381/MG 381BMG0670 727,000 728,080 1,08 21°28'49.447"S 45°12'6.779"O 21°29'17.351"S 45°12'24.120"O 4 faixas 8° 

BR-381/MG 381BMG0790 922,700 923,530 0,83 22°46'17.566"S 46°11'0.510"O  22°46'20.57"S  46°11'2.31"O 4 faixas 9° 

 

 

M. Passarelas 

 

As intervenções relativas às passarelas na BR-381/MG/SP deverão ser executadas de acordo com as localizações, tipos e prazos dispostos na tabela 

a seguir.  

Tabela 21 – Obras de Implantação de Passarelas BR-381/MG/SP  

Rodovia SNV km Latitude  Longitude  Intervenção 
Ano de  

Conclusão  

BR-381/SP 381BSP0810 7,200  22°54'20.41"S  46°25'21.81"O Implantação 2° 

BR-381/SP 381BSP0810 10,000  22°55'17.98"S  46°26'27.53"O Implantação 3° 

BR-381/SP 381BSP0830 21,100  22°59'25.72"S  46°30'28.16"O Implantação 2° 

BR-381/SP 381BSP0840 31,830  23° 3'43.50"S  46°34'15.51"O Implantação 2° 

BR-381/SP 381BSP0850 40,440 23° 8'3.08"S 46°34'34.55"O 
Demolição/ 
Implantação 

1° 

BR-381/SP 381BSP0850 41,600  23° 8'39.60"S  46°34'30.40"O 
Demolição/ 
Implantação 

2° 

BR-381/SP 381BSP0850 49,235 23°12'22.57"S 46°35'27.48"O 
Demolição/ 
Implantação 

3° 

BR-381/SP 381BSP0850 52,757 *  23°14'10.93"S  46°36'2.04"O 
Demolição/ 
Implantação 

4° 

BR-381/SP 381BSP0850 57,372 23°16'8.12"S 46°35'2.62"O 
Demolição/ 
Implantação 

5° 

BR-381/SP 381BSP0850 59,300 *  23°17'6.54"S  46°35'24.11"O Implantação 5° 

BR-381/SP 381BSP0860 65,164 23°19'5.57"S 46°34'56.87"O 
Demolição/ 
Implantação 

5° 

BR-381/SP 381BSP0860 70,150  23°20'58.32"S  46°33'25.99"O Implantação 7° 

BR-381/SP 381BSP0860 70,940  23°21'7.12"S  46°33'5.77"O Implantação 6° 

BR-381/SP 381BSP0870 86,620 *  23°28'9.18"S  46°34'8.80"O Implantação 8° 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 78018370.
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Rodovia SNV km Latitude  Longitude  Intervenção 
Ano de  

Conclusão  

BR-381/SP 381BSP0870 88,216 *  23°28'44.57"S  46°33'36.29"O Implantação 9° 

BR-381/MG 381BMG0490 503,680 20° 1'41.51"S 44°14'2.82"O 
Demolição/ 
Implantação 

3° 

BR-381/MG 381BMG0490 504,247 20° 1'53.97"S 44°14'16.52"O 
Demolição/ 
Implantação 

3° 

BR-381/MG 381BMG0500 509,710  20° 3'12.46"S  44°16'58.14"O 
Demolição/ 
Implantação 

3° 

BR-381/MG 381BMG0500 510,790 20° 3'35.39"S 44°17'26.17"O Implantação 4° 

BR-381/MG 381BMG0500 513,010 20° 4'32.94"S 44°18'11.05"O 
Demolição/ 
Implantação 

5° 

BR-381/MG 381BMG0530 533,300  20°10'20.96"S  44°22'28.48"O Implantação 4° 

BR-381/MG 381BMG0530 535,500  20°11'27.35"S  44°22'58.15"O Implantação 4° 

BR-381/MG 381BMG0590 587,180  20°31'35.70"S  44°38'6.75"O Implantação 5° 

BR-381/MG 381BMG0630 649,370  20°57'20.93"S  44°54'21.86"O Implantação 6° 

BR-381/MG 381BMG0630 655,000  20°58'56.20"S  44°56'36.84"O Implantação 7° 

BR-381/MG 381BMG0630 662,435 *  21° 1'27.94"S  44°59'50.53"O Implantação 8° 

BR-381/MG 381BMG0750 831,000  22° 7'17.93"S  45°46'19.44"O Implantação 6° 

BR-381/MG 381BMG0770 867,678 *  22°22'32.71"S  45°56'25.44"O Implantação 7° 

BR-381/MG 381BMG0790 891,300  22°33'1.67"S  46° 2'23.13"O Implantação 8° 

* Passarelas com transposição de pista principal e vias marginais.  
Nos locais das demais passarelas, que não irão transpor as vias marginais, devem ser previstas, entre a passarela e a 
via marginal, ilhas de proteção, conforme Apêndice E, redutores eletrônicos de velocidade e travessia elevada, para 
transposição segura dos pedestres.     

                  
         

N. Melhoria de Interseção 

 

As intervenções relativas às melhorias de interseções na BR-381/MG/SP deverão ser executadas de acordo com as localizações, tipos e prazos 

dispostos na tabela a seguir: 

 

Tabela 22 –Obras de Melhoria de Interseções da BR-381/MG/SP  

Rodovia SNV km Latitude  Longitude  Intervenção 
Ano de  

Conclusão  

BR-381/SP 381BSP0840 22,000  22°59'40.12"S  46°30'45.76"O 
Melhoria de Interseção –  

adequação de ramos  
2° 

BR-381/MG 381BMG0470 480,600  19°57'29.32"S  44° 3'23.83"O 
Melhoria de Interseção –  

adequação de ramos (inclusive em OAE) 
7° 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 78018370.
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Rodovia SNV km Latitude  Longitude  Intervenção 
Ano de  

Conclusão  

BR-381/MG 381BMG0470 481,500  19°57'32.23"S  44° 3'54.63"O 
Melhoria de Interseção –  

adequação de ramos (inclusive em OAE) 
6° 

BR-381/MG 381BMG0500 510,190  20° 3'22.13"S  44°17'9.97"O 
Melhoria de Interseção –  

adequação de ramos e rotatórias 
3° 

BR-381/MG 381BMG0500 512,740  20° 4'26.46"S  44°18'5.00"O 
Melhoria de Interseção –  

adequação de ramos e rotatória 
3° 

BR-381/MG 381BMG0530 533,120  20°10'17.46"S  44°22'25.29"O 
Melhoria de Interseção - adequação de ramos                               

(faixas de mudança de velocidade) 
8° 

BR-381/MG 381BMG0530 550,920  20°18'19.44"S  44°26'50.32"O 
Melhoria de Interseção - adequação de ramos                               

(faixas de mudança de velocidade) 
7° 

BR-381/MG 381BMG0570 580,760  20°29'17.03"S  44°35'47.38"O 
Melhoria de Interseção - adequação de ramos                               

(faixas de mudança de velocidade) 
8° 

BR-381/MG 381BMG0590 588,600  20°32'17.28"S  44°38'26.17"O 
Melhoria de Interseção - adequação de ramo                               

(faixa de mudança de velocidade) 
7° 

BR-381/MG 381BMG0590 602,150  20°36'42.30"S  44°44'7.73"O 
Melhoria de Interseção - adequação de ramos                               

(faixas de mudança de velocidade) 
6° 

BR-381/MG 381BMG0670 693,190  21°13'28.39"S  45° 7'48.07"O 
Melhoria de Interseção - adequação de ramos                               

(faixas de mudança de velocidade) 
7° 

BR-381/MG 381BMG0770 857,550  22°18'4.30"S  45°54'2.37"O 
Melhoria de Interseção - adequação de ramos                               

(faixas de mudança de velocidade) 
8° 

BR-381/MG 381BMG0770 878,820  22°27'1.12"S  46° 0'0.67"O 
Melhoria de Interseção - adequação de ramo de acesso                     

(faixa de mudança de velocidade) 
10° 

BR-381/MG 381BMG0770 881,500  22°27'55.62"S  46° 0'32.14"O 
Melhoria de Interseção - adequação de ramos                               

(faixas de mudança de velocidade) 
9° 

BR-381/MG 381BMG0790 896,460  22°35'40.95"S  46° 3'22.58"O 
Melhoria de Interseção - adequação de ramos                               

(faixas de mudança de velocidade) 
9° 

BR-381/MG 381BMG0790 927,930  22°46'0.81"S  46°13'10.20"O 
Melhoria de Interseção - adequação de ramo                                         

(faixa de mudança de velocidade) 
10° 

BR-381/MG 381BMG0800 946,000  22°51'53.42"S  46°20'44.74"O Melhoria de Interseção - adequação de ramo 6° 

 

O. Acessos 

 

As intervenções relativas às regularizações de acessos da BR-381/MG/SP deverão ser executadas de acordo com as localizações e prazos dispostos 

na tabela a seguir, em conformidade com o item 3.2.8.2b. do PER Volume 1: 

 

Tabela 23 – Obras de Melhoria de Acessos da BR-381/MG/SP  

Rodovia SNV km Latitude  Longitude  Sentido 
Ano de  

Conclusão  

BR-381/SP 381BSP0840 31,850  23° 3'48.49"S  46°34'13.76"O Decrescente 4° 

BR-381/SP 381BSP0840 33,460  23° 4'37.21"S  46°34'4.34"O Crescente 2° 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 78018370.



 

Programa de Exploração da Rodovia – PER VOLUME II – Página | 28  

 

Rodovia SNV km Latitude  Longitude  Sentido 
Ano de  

Conclusão  

BR-381/SP 381BSP0840 33,600  23° 4'38.63"S  46°34'5.17"O Decrescente 5° 

BR-381/SP 381BSP0840 33,630  23° 4'40.97"S  46°34'10.06"O Crescente 2° 

BR-381/SP 381BSP0840 34,380  23° 4'59.63"S  46°34'10.97"O Decrescente 6° 

BR-381/SP 381BSP0840 35,420 23°5'33.73"S 46°34'21.28"O Decrescente 2° 

BR-381/SP 381BSP0850 38,000  23° 6'49.71"S  46°34'18.26"O Decrescente 4° 

BR-381/SP 381BSP0850 42,640  23° 9'7.47"S  46°34'26.88"O Decrescente 3° 

BR-381/SP 381BSP0850 45,860  23°10'47.62"S  46°34'48.24"O Decrescente 3° 

BR-381/SP 381BSP0850 46,070  23°10'51.40"S  46°34'49.75"O Decrescente 4° 

BR-381/SP 381BSP0850 53,290  23°14'25.88"S  46°35'53.84"O Crescente 5° 

BR-381/SP 381BSP0850 53,400  23°14'29.42"S  46°35'52.97"O Crescente 5° 

BR-381/SP 381BSP0850 58,930  23°16'58.13"S  46°35'16.96"O Crescente 5° 

BR-381/SP 381BSP0850 59,110 23°17'5.13"S 46°35'24.10"O Crescente 7° 

BR-381/SP 381BSP0850 62,880  23°18'6.50"S  46°34'19.17"O Decrescente 6° 

BR-381/SP 381BSP0860 68,310  23°20'38.76"S  46°34'14.70"O Decrescente 7° 

BR-381/SP 381BSP0860 68,450  23°20'40.44"S  46°34'10.05"O Decrescente 8° 

BR-381/SP 381BSP0860 70,860  23°21'35.75"S  46°33'2.92"O Crescente 8° 

BR-381/SP 381BSP0870 85,500  23°28'1.28"S  46°34'18.63"O Crescente 10° 

BR-381/SP 381BSP0870 85,500 23°27'58.22"S  46°34'16.52"O Decrescente 9° 

BR-381/SP 381BSP0870 86,240  23°28'1.23"S  46°34'18.47"O Crescente 7° 

BR-381/SP 381BSP0870 86,240  23°27'59.61"S  46°34'16.48"O Decrescente 8° 

BR-381/MG 381BMG0490 502,270 20°1'5.39"S 44°13'37.35"O Crescente 4° 

BR-381/MG 381BMG0490 503,550 20°1'39.29"S 44°14'1.28"O Crescente 5° 

BR-381/MG 381BMG0490 504,850 20°1'50.20"S 44°14'12.17"O Crescente 5° 

BR-381/MG 381BMG0490 506,180 20°2'18.09"S 44°15'15.99"O Crescente 5° 

BR-381/MG 381BMG0500 512,750 20°4'9.96"S 44°17'54.49"O Crescente 6° 

BR-381/MG 381BMG0500 513,250 20°4'27.71"S 44°18'7.97"O Crescente 6° 

BR-381/MG 381BMG0510 530,100 20°9'43.57"S 44°20'56.34"O Crescente 9° 

BR-381/MG 381BMG0530 531,845 20°9'52.50"S 44°21'55.17"O Decrescente 7° 

BR-381/MG 381BMG0530 544,181 20°15'31.17"S 44°25'12.80"O Crescente 6° 

BR-381/MG 381BMG0530 548,850 20°17'25.09"S 44°26'11.40"O Crescente 7° 
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Rodovia SNV km Latitude  Longitude  Sentido 
Ano de  

Conclusão  

BR-381/MG 381BMG0530 552,240 20°18'57.93"S 44°27'13.27"O Crescente 8° 

BR-381/MG 381BMG0530 554,715 20°20'2.16"S 44°26'56.63"O Crescente 9° 

BR-381/MG 381BMG0550 561,675 20°22'32.92"S 44°28'28.44"O Crescente 5° 

BR-381/MG 381BMG0550 562,400 20°22'50.89"S 44°28'44.22"O Decrescente 4° 

BR-381/MG 381BMG0550 568,915 20°24'38.67"S 44°31'37.54"O Crescente 9° 

BR-381/MG 381BMG0570 582,445 20°29'54.15"S 44°36'29.94"O Crescente 8° 

BR-381/MG 381BMG0590 595,125 20°34'32.77"S 44°41'1.42"O Crescente 7° 

BR-381/MG 381BMG0630 655,260 20°58'50.79"S 44°56'33.89"O Decrescente 8° 

BR-381/MG 381BMG0650 680,300 21°7'48.24"S 45°6'5.17"O Decrescente 9° 

BR-381/MG 381BMG0670 699,740 21°16'51.22"S 45°8'23.46"O Decrescente 6° 

BR-381/MG 381BMG0670 706,270 21°19'32.43"S 45°10'1.54"O Decrescente 7° 

BR-381/MG 381BMG0670 707,070 21°19'55.32"S 45°10'15.35"O Crescente 6° 

BR-381/MG 381BMG0670 707,590 21°20'5.46"S 45°10'27.41"O Decrescente 6° 

BR-381/MG 381BMG0670 707,900 21°20'12.67"S 45°10'35.30"O Crescente 6° 

BR-381/MG 381BMG0670 708,700 21°20'40.12"S 45°10'33.98"O Crescente 8° 

BR-381/MG 381BMG0670 715,570 21°23'36.72"S 45°11'53.75"O Decrescente 8° 

BR-381/MG 381BMG0710 762,670 21°42'45.47"S 45°22'34.79"O Crescente 7° 

BR-381/MG 381BMG0730 807,270 21°58'58.90"S 45°38'44.25"O Crescente 4° 

BR-381/MG 381BMG0750 815,130 22°1'59.45"S 45°40'33.98"O Decrescente 5° 

BR-381/MG 381BMG0750 816,370 22°2'23.66"S 45°41'9.22"O Decrescente 5° 

BR-381/MG 381BMG0750 819,850 22°3'58.11"S 45°42'10.11"O Crescente 6° 

BR-381/MG 381BMG0750 840,000 22°9'54.31"S 45°49'56.63"O Decrescente 6° 

BR-381/MG 381BMG0770 873,030 22°24'47.27"S 45°57'43.56"O Crescente 7° 

BR-381/MG 381BMG0770 873,690 22°25'11.06"S 45°57'52.61"O Decrescente 7° 

BR-381/MG 381BMG0770 873,760 22°25'12.37"S 45°57'55.10"O Crescente 8° 

BR-381/MG 381BMG0790 892,750 22°33'50.26"S 46°2'28.72"O Crescente 5° 

BR-381/MG 381BMG0790 901,000  22°37'42.97"S  46° 4'42.36"O Crescente 9° 

BR-381/MG 381BMG0790 905,445 22°39'46.18"S 46°5'23.43"O Decrescente 5° 

BR-381/MG 381BMG0790 911,710 22°42'15.63"S 46°7'6.36"O Decrescente 6° 

BR-381/MG 381BMG0790 935,300 22°48'31.85"S 46°15'52.97"O Decrescente 3° 
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P. Passagem de Fauna 

 

As intervenções relativas às passagens de fauna da BR-381/MG/SP deverão ser executadas de acordo com as localizações e prazos dispostos na 

tabela a seguir: 

Tabela 24 – Obras de Passagens de Fauna da BR-381/MG/SP  

Rodovia SNV km  Latitude Longitude 
Ano de  

Conclusão  
 

BR-381/SP 381BSP0850 47,800  23°11'39.88"S  46°35'9.93"O 4°  

BR-381/SP 381BSP0850 64,430  23°18'42.75"S  46°34'55.31"O 7°  

BR-381/SP 381BSP0850 64,430  23°18'38.56"S  46°34'53.27"O 7°  

BR-381/SP 381BSP0860 66,930  23°19'57.04"S  46°34'35.57"O 6°  

BR-381/MG 381BMG0670 734,120  21°32'2.55"S  45°13'59.12"O 8°  

BR-381/MG 381BMG0670 734,120  21°32'11.81"S  45°14'4.76"O 8°  

 

 

Q. Cerca de Fauna 

 

As intervenções relativas à implantação de cercas de condução de fauna da BR-381/MG/SP em passagens de fauna existentes deverão ser 

executadas de acordo com as localizações e prazos dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 25 – Obras de Cercas de Fauna da BR-381/MG/SP  

Rodovia SNV km  Latitude Longitude 
Ano de  

Conclusão 
 

BR-381/SP 381BSP0840 35,360  23° 5'30.50"S  46°34'22.15"O 4°  

BR-381/MG 381BMG0490 502,840  20° 1'20.02"S  44°13'46.04"O 4°  

BR-381/MG 381BMG0490 506,390  20° 2'20.91"S  44°15'24.19"O 5°  

BR-381/MG 381BMG0490 506,390  20° 2'20.82"S  44°15'24.13"O 5°  

BR-381/MG 381BMG0500 510,160  20° 3'22.40"S  44°17'10.51"O 5°  

BR-381/MG 381BMG0500 510,190  20° 3'23.35"S  44°17'11.57"O 4°  

BR-381/MG 381BMG0500 510,900  20° 3'37.42"S  44°17'28.24"O 6°  
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Rodovia SNV km  Latitude Longitude 
Ano de  

Conclusão 
 

BR-381/MG 381BMG0530 533,120  20°10'17.18"S  44°22'24.74"O 9°  

BR-381/MG 381BMG0670 706,930  21°19'51.28"S  45°10'12.99"O 8°  

BR-381/MG 381BMG0770 890,235  22°32'24.33"S  46° 2'14.65"O 8°  

BR-381/MG 381BMG0790 901,000  22°37'44.95"S  46° 4'41.15"O 9°  

BR-381/MG 381BMG0790 922,700  22°46'11.78"S  46°10'53.00"O 9°  

BR-381/MG 381BMG0800 946,000  22°51'36.00"S  46°20'30.43"O 6°  

 

R. Caixa para Líquidos Perigosos 

 

As obras relativas à implantação de caixas para líquidos perigosos da BR-381/MG/SP deverão ser executadas de acordo com as localizações e 

prazos dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 26 – Obras de Caixas de Líquidos Perigosos da BR-381/MG/SP 

Rodovia SNV km  Latitude Longitude 
Ano de            

Conclusão  
 

BR-381/SP 381BSP0840 22,000  22°59'41.54"S  46°30'46.69"O 1°  

BR-381/SP 381BSP0840 22,000  22°59'40.47"S  46°30'45.22"O 2°  

BR-381/SP 381BSP0840 22,000  22°59'40.47"S  46°30'47.21"O 2°  

BR-381/SP 381BSP0840 22,000  22°59'39.50"S  46°30'45.94"O 2°  

BR-381/SP 381BSP0850 56,477  23°15'52.82"S  46°35'4.42"O 5°  

BR-381/SP 381BSP0850 56,477  23°15'54.32"S  46°35'3.63"O 5°  

BR-381/SP 381BSP0850 56,477  23°15'52.94"S  46°35'3.39"O 5°  

BR-381/SP 381BSP0850 56,477  23°15'54.17"S  46°35'2.74"O 5°  

BR-381/SP 381BSP0850 64,430  23°18'49.42"S  46°34'57.27"O 6°  

BR-381/SP 381BSP0850 64,430  23°18'51.86"S  46°34'57.41"O 6°  

BR-381/SP 381BSP0850 64,430  23°18'48.75"S  46°34'55.79"O 6°  

BR-381/SP 381BSP0850 64,430  23°18'51.32"S  46°34'55.96"O 7°  

BR-381/MG 381BMG0490 498,664  19°59'32.31"S  44°12'27.30"O 3°  

BR-381/MG 381BMG0490 498,664  19°59'33.06"S  44°12'27.59"O 3°  

BR-381/MG 381BMG0490 498,664  19°59'33.80"S  44°12'24.79"O 3°  
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Rodovia SNV km  Latitude Longitude 
Ano de            

Conclusão  
 

BR-381/MG 381BMG0490 498,664  19°59'33.05"S  44°12'24.40"O 4°  

BR-381/MG 381BMG0490 498,730  19°59'36.74"S  44°12'25.78"O 2°  

BR-381/MG 381BMG0490 498,730  19°59'35.94"S  44°12'25.52"O 2°  

BR-381/MG 381BMG0490 498,730  19°59'35.75"S  44°12'28.62"O 2°  

BR-381/MG 381BMG0490 498,730  19°59'35.33"S  44°12'28.44"O 3°  

 

 

S. Desvios Operacionais  

 

As obras relativas à implantação de desvios operacionais da BR-381/MG/SP deverão ser executadas de acordo com as localizações e prazos dispostos 

na tabela a seguir: 

Tabela 27 – Obras de Desvios Operacionais da BR-381/MG/SP 

Rodovia SNV km inicial  km final  
Coordenadas (inicial) Coordenadas (final) Ano de  

Conclusão  Latitude  Longitude  Latitude  Longitude  

BR-381/SP 381BSP0850 53,500 56,000 23°14'26.59"S 46°35'53.23"O 23°15'32.03"S 46°35'23.43"O 3° 

BR-381/SP 381BSP0860 67,500 68,900 23°20'15.97"S 46°34'30.00"O 23°20'45.04"S 46°34'0.44"O 2° 

BR-381/SP 381BSP0860 68,900 71,000 23°20'45.03"S 46°34'0.45"O 23°21'8.41"S 46°33'5.49"O 2° 

BR-381/SP 381BSP0860 71,000 76,000 23°21'8.38"S 46°33'5.45"O 23°23'13.53"S 46°34'9.14"O 2° 

BR-381/MG 
381BMG0470/ 
381BMG0480 

482,500 485,500 19°57'31.45"S 44° 4'30.10"O 19°57'21.36"S 44° 6'4.67"O 3° 

BR-381/MG 381BMG0500 515,000 519,900 20° 5'25.97"S 44°18'49.54"O 20° 6'43.38"S 44°18'35.89"O 4° 

BR-381/MG 381BMG0500 517,400 522,800 20° 6'26.76"S 44°19'28.38"O 20° 7'56.87"S 44°18'19.41"O 5° 

BR-381/MG 381BMG0510 524,900 528,900 20° 8'37.07"S 44°19'13.67"O 20° 9'50.88"S 44°20'18.60"O 8° 

BR-381/MG 381BMG0510 526,800 530,200 20° 9'25.38"S 44°19'42.16"O 20° 9'45.75"S 44°21'0.44"O 8° 

BR-381/MG 381BMG0530 539,400 542,700 20°13'14.30"S 44°23'42.26"O 20°14'43.06"S 44°24'43.47"O 8° 

BR-381/MG 
381BMG0530/ 
381BMG0550 

559,000 561,800 20°21'27.58"S 44°27'42.06"O 20°22'35.55"S 44°28'29.91"O 5° 

BR-381/MG 381BMG0590 599,000 601,300 20°35'55.51"S 44°42'36.94"O 20°36'26.08"S 44°43'46.43"O 6° 

BR-381/MG 381BMG0670 700,000 707,000 21°16'55.73"S 45° 8'24.21"O 21°19'53.62"S 45°10'13.80"O 7° 

BR-381/MG 381BMG0670 703,000 710,600 21°18'7.46"S 45° 9'13.40"O 21°21'25.14"S 45°11'8.97"O 8° 

BR-381/MG 381BMG0670 720,200 722,900 21°25'36.75"S 45°12'41.18"O 21°26'51.17"S 45°12'38.89"O 8° 
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Rodovia SNV km inicial  km final  
Coordenadas (inicial) Coordenadas (final) Ano de  

Conclusão  Latitude  Longitude  Latitude  Longitude  

BR-381/MG 381BMG0770 848,200 849,300 22°13'29.66"S 45°52'31.17"O 22°14'1.41"S 45°52'37.51"O 3° 

BR-381/MG 381BMG0770 872,300 874,100 22°24'12.65"S 45°57'42.96"O 22°25'19.03"S 45°58'0.29"O 7° 

BR-381/MG 381BMG0770 876,500 877,400 22°26'16.29"S 45°59'1.79"O 22°26'33.95"S 45°59'26.63"O 7° 

BR-381/MG 381BMG0770 888,500 889,000 22°31'41.91"S 46° 1'35.39"O 22°31'58.79"S 46° 1'49.30"O 7° 

BR-381/MG 381BMG0790 904,450 908,620 22°39'14.39"S 46° 5'20.77"O 22°40'56.72"S 46° 6'4.44"O 8° 

BR-381/MG 381BMG0790 920,700 922,800 22°45'38.53"S 46° 9'57.09"O 22°46'11.63"S 46°10'52.86"O 8° 

BR-381/MG 381BMG0800 931,900 933,000 22°47'29.65"S 46°14'44.23"O 22°47'43.83"S 46°15'13.34"O 9° 

*Sistema de Portão de Acesso Operacional, através de dispositivo longitudinal de contenção e segurança, que possibilita a abertura em eventualidades (operações 

especiais e/ou emergenciais). Com certificação “crash test”. Cada Investimento possui 2 segmentos - de entrada e de saída. As condições de operação serão 

definidas no Plano Operacional submetido para ANTT previamente a implantação.  

 

 

T. Área de Escape 

As obras de implantação de áreas de Escape da BR-381/MG/SP serão executadas de acordo com os prazos dispostos na tabela a seguir. 

Tabela 28 – Obras de Área de Escape na BR-381/MG/SP 

Rodovia SNV km Latitude Longitude Sentido 
Ano de  

Conclusão 
 

BR-381/MG 381BMG0510 525,000 20° 8'37.73"S 44°19'15.69"O Crescente 4°  

BR-381/MG 381BMG0530 559,000 20°21'31.19"S 44°27'53.71"O Crescente 5°  

 

U. Canalização de Córrego 

 

As obras para a canalização de córrego da BR-381/MG/SP deverão ser executadas de acordo com as localizações e prazos dispostos na tabela a 

seguir: 

Tabela 29 – Obras de Canalização de Córrego na BR-381/MG/SP 

Rodovia SNV km Latitude Longitude Sentido 
Ano de         

Conclusão  
 

BR-381/SP 381BSP0850 47,800  23°11'36.07"S  46°35'8.36"O Decrescente/ Crescente 5°  

BR-381/SP 381BSP0850 52,800  23°14'7.44"S  46°36'5.46"O Decrescente/ Crescente 4°  
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RESUMO - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS 

 
Tabela 30 – Resumo das Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias 

(km referente ao Estaqueamento dos Estudos de Engenharia) 
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BR-381/SP 80,95 0,83 0,20 0,23 1,72 3,79 4 22 - 2 - 1 - 

BR-381/MG 27,36 - - - 12,61 5,50 11 / 2 14 5 - 2 1 1 

Total 108,31 0,83 0,20 0,23 14,33 9,29 15 / 2 36 5 2 2 2 1 
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BR-381/SP 2 - - 15 / 6 1 22 4 1 12 4 - 2 

BR-381/MG 1 2 4,35 14 / 4 16 40 2 12 8 18 2 - 

Total 3 2 4,35 29 / 10 17 62 6 13 20 22 2 2 

 *  Implantação / demolição
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3.2.3 OBRAS DE MANUTENÇÃO DO NÍVEL DE SERVIÇO 

 

Os valores dos Gatilhos Volumétricos por Trecho Homogêneo constam na tabela a seguir: 

 
 

Tabela 31 – Gatilhos Volumétricos por Trecho Homogêneo  
SNV 

TH Rodovia Estado 
km Extensão Gatilho 

VDMeq 
bidirecional 

Início Fim início fim Km 

381BMG0470 381BMG0470 TH1 BR-381 MG 478,4 477,0 1,4 ** 

381BMG0470 381BMG0480 TH2 BR-381 MG 491,3 478,4 12,9 ** 

381BMG0480 381BMG0490 TH3 BR-381 MG 498,8 491,3 7,5 ** 

381BMG0490 381BMG0500 TH4 BR-381 MG 513,0 498,8 14,2 65.000 

381BMG0500 381BMG0550 TH5 BR-381 MG 563,8 513,0 50,8 41.000 

381BMG0550 381BMG0620 TH6 BR-381 MG 620,0 563,8 56,2 47.000 

381BMG0620 381BMG0670 TH7 BR-381 MG 688,0 620,0 68,0 44.000 

381BMG0670 381BMG0770 TH8 BR-381 MG 850,3 688,0 162,3 40.000*** 

381BMG0770 381BMG0800 TH9 BR-381 MG 949,9 850,3 99,6 48.000 

381BSP0810 381BSP0840 TH10 BR-381 SP 22,0 0,0 22,0 59.000 

381BSP0840 381BSP0850 TH11 BR-381 SP 36,7 22,0 14,7 76.600 

381BSP0850 381BSP0850 TH12 BR-381 SP 64,8 36,7 28,1 86.000 

381BSP0850 381BSP0860 TH13 BR-381 SP 79,5 64,8 14,7 * 

381BSP0860 381BSP0870 TH14 BR-381 SP 85,3 79,5 5,8 ** 

381BSP0870 381BSP0870 TH15 BR-381 SP 90,4 85,3 5,1 ** 

381CMG3005 381CMG3015 TH16 BR-381 MG 0,0 7,4 7,4 60.000 

(*) Não se aplica gatilho (trecho de Serra). 
(**) Não se aplica gatilho (trecho na região metropolitana). 
(***) Não se aplica ao trecho da Serra de Igarapé (Km 517 ao Km 530) 
 

 

3.2.4 PARÂMETROS TÉCNICOS  

 

A. Velocidade Diretriz 

 

Conforme estabelecido no item 3.2.9.1 Características Geométricas da Rodovia do PER Volume I, a seguir 

são estabelecidas as velocidades diretrizes mínimas dos segmentos do Sistema Rodoviário. 

Rodovia km Início km Fim 
Extensão 

(km) 
Vd mínima (km/h) 

BR-381/MG 477,25 949,9 472,65 60 

BR-381/SP 0 22 22 80 

BR-381/SP 22 79,5 57,5 60 

BR-381/SP 79,5 90,4 10,9 80 

Variante BR-381/MG/BR-262* 0 7,4 8,13 (*) 60 

    * Extensão Total do Contorno de Betim 
 
 

B. Exceções  

 

B.1 Implantação de Faixas Adicionais 

 
As faixas adicionais previstas no item 3.1.1 deste documento não atenderão plenamente as medidas especi-

ficadas no PER Volume 1, item 3.2.8.1, alínea b. As medidas mínimas admitidas serão: 
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Seção Transversal Largura mínima (m) 

Faixa de rolamento 3,5 

Acostamento externo 1,2 

Acostamento interno 0,6 

* Esta exceção não se aplica às obras realizadas por gatilho volumétrico 

 

B.2 Implantação de Vias Marginais 

 
As Vias Marginais previstas no item 3.1.1 deste documento não atenderão plenamente as medidas especifi-

cadas no PER Volume 1, item 3.2.8.2, alínea d, pois não preveem a implantação de passeios. 

 

B.3 Faixas adicionais existentes 

 

As faixas adicionais existentes que foram executadas no “Edital no 002/2007 – Lote 5, Rodovia Fernão Dias 

BR 381 MG/SP”, não atenderão plenamente as medidas especificadas no PER Volume 1, item 3.2.8.1, alínea 

a. As medidas mínimas admitidas serão: 

 

Trechos 
Ext.  
(km) 

Larguras das faixas e acostamento 

Fx de  
Segurança 

Faixa 
1 

Faixa 
2 

Faixa 
3 

Acosta-
mento 

km 503+860 ao km 504+900 - Pista Norte  1,04 0,60 3,50 3,50 3,00 1,20 

km 504+900 ao km 506+210 - Pista Norte  1,31 0,60 3,50 3,50 3,00 1,20 

km 513+900 ao km 521+155 - Pista Sul 7,26 0,60 3,50 3,50 3,00 1,20 

km 520+200 ao km 525+200 - Pista Norte 5,00 0,60 3,50 3,50 3,00 1,20 

km 527+795 ao km 528+760 - Pista Norte  0,97 0,60 3,50 3,50 3,00 1,20 

km 539+500 ao km 541+770 - Pista Sul  2,27 0,60 3,50 3,50 3,00 1,20 

km 555+710 ao km 561+398 - Pista Norte  5,69 0,60 3,50 3,50 3,00 1,20 

km 620+680 ao km 622+430 - Pista Sul  1,75 0,60 3,50 3,50 3,00 1,20 

km 699+775 ao km 701+000 - Pista Norte 1,23 0,60 3,50 3,50 3,00 1,20 

km 809+805 ao km 811+000 - Pista Sul  1,20 0,60 3,50 3,50 3,00 1,20 

km 837+275 ao km 838+610 - Pista Norte  1,34 0,60 3,50 3,50 3,00 1,20 

km 865+625 ao km 866+660 - Pista Norte  1,04 0,60 3,50 3,50 3,00 1,20 

km 878+540 ao km 880+275 - Pista Sul 1,74 0,60 3,50 3,50 3,00 1,20 

km 908+530 ao km 909+820 - Pista Norte  1,29 0,60 3,50 3,50 3,00 1,20 

km 919+440 ao km 923+150 - Pista Norte  3,66 0,60 3,50 3,50 3,00 1,20 

km 926+520 ao km 927+367 - Pista Norte  0,85 0,60 3,50 3,50 3,00 1,20 

km 933+818 ao km 935+440 - Pista Sul  1,62 0,60 3,50 3,50 3,00 1,20 

km 944+540 ao km 945+200 - Pista Sul  0,66 0,60 3,50 3,50 3,00 1,20 

km 947+145 ao km 947+870 - Pista Norte  0,73 0,60 3,50 3,50 3,00 1,20 

km 50,248 ao km 51,691 - Pista Sul  1,44 0,90 3,60 3,60 3,60 1,20 

km 477+200 ao 490 - Pista Norte e Pista Sul  25,60 0,60 3,50 3,50 3,50 1,00 

km 541,750 ao km 545,650, Pista Sul 3,90 0,25 3,10 3,20 3,30 0,25 

km 548,100 ao km 546,100, Pista Norte 2,00 0,25 3,10 3,20 3,30 0,25 

km 862,500 ao km 866,310, Pista Sul 3,81 0,25 3,10 3,20 3,30 0,25 

km 936,260 ao km 935,060, Pista Norte 1,20 0,25 3,10 3,20 3,30 0,25 

km 941,500 ao km 943,600, Pista Sul 2,10 0,25 3,10 3,20 3,30 0,25 

km 19,100 ao km 17,080, Pista Norte 2,02 0,25 3,10 3,20 3,30 0,25 

 

3.2.7 ESTOQUE DE MELHORIAS 

Item não previsto na proposta de otimização do contrato de concessão. 

 

3.3 FRENTE DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 

Os parâmetros a serem atendidos estão descritos no PER VOLUME I. 
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3.4 FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS 

 

Os quantitativos mínimos para as Instalações e Equipamentos da Frente de Serviços Operacionais encon-

tram-se no Apêndice C. A localização das Edificações Operacionais encontra-se no Apêndice D.  

 

A. Cronograma de Implantação Operacional 

 
A seguir será apresentado o cronograma de implantação operacional. 

Tabela 32 – Frentes de Serviços Operacionais 

Ref. PER INFRAESTRUTURA / SERVIÇO   CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO  

3.4.1  Sistemas de Gestão e Controle Operacional  1M  6M  12M  24M  36M  60M  

3.4.1.1  CCO - Centro de Controle Operacional  Op              

3.4.2  Sistemas de Controle, Monitoração e ITS  1M  6M  12M  24M  36M  60M  

3.4.2.1  SAGT - Sistema de Apoio à Gestão do Tráfego               X     

3.4.2.2  SAT - Sistema de Análise de Tráfego  Op    X        

3.4.2.3  DAI - Detecção Automática de Incidentes      X        

3.4.2.4  CFTV - Circuito Fechado de TV  Op    X        

3.4.2.5  PMVf - Painel de Mensagem Variável - fixo  Op   X        

3.4.2.6  PMVm - Painel de Mensagem Variável - móvel  Op X            

3.4.2.7  SDA - Sistema de Detecção de Altura  Op   X       

3.4.2.8  SCV - Sistema de Controle de velocidade  Op    X          

3.4.2.9  SCDV - Sistema de Controle Dinâmico de Velocidade  NP NP NP NP NP NP 

3.4.2.10  SMM - Sistema de Monitoramento Meteorológico  Op           

3.4.2.11  SII - Sistema de Iluminação Inteligente  NP NP NP NP NP NP 

3.4.2.12  SRF - Sistema de Reversão de Faixas de Rolamento  NP NP NP NP NP NP 

3.4.3  SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário  1M  6M  12M  24M  36M  60M  

3.4.3.1  SAU - Serviço de Atendimento ao Usuário  Op              

3.4.3.1  Totem de Autoatendimento Op           

3.4.3.2  SIT - Serviço de Inspeção de Tráfego* Op            

3.4.3.3  APH - Atendimento Pré-Hospitalar - Ambulância Tipo C*  Op               

3.4.3.3  APH - Atendimento Pré-Hospitalar - Ambulância Tipo D  Op           

3.4.3.4  Serv. de Atend. Mecânico - Guincho Leve* Op               

3.4.3.4  Serv. de Atend. Mecânico - Guincho Pesado* Op               

3.4.3.5  Serv. de Atend. a Demais Incidentes - CA Pipa* Op               

3.4.3.5  Serv. de Atend. a Demais Incidentes - CA Apr. de Animais Op               

3.4.3.6  PPD - Pontos de Parada e Descanso          X        

 3.4.4  Sistema de Comunicação com o Usuário  1M  6M  12M  24M  36M  60M  

3.4.4.1  Sistemas de Comunicação  Op               

3.4.4.1  Site na Internet  Op           

3.4.4.2 Sistema de Informações aos Usuários  Op           

3.4.4.3 Sistema de Manifestações dos Usuários  Op               

3.4.4.4 Função de chamada de Emergência            X    

3.4.5  Sistemas de Pedágio e Controle de Arrecadação  1M  6M  12M  24M  36M  60M  

3.4.5.1  Praças de Pedágio  Op               

3.4.5.2 Sistema Free Flow NP NP NP NP NP NP 

3.4.6  Sistema de Pesagem  1M  6M  12M  24M  36M  60M  

3.4.6.1  PPVf - Posto de Pesagem Veicular - Fixo Op   Ex X        
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3.4.7  Sistema de Transmissão de Dados  1M  6M  12M  24M  36M  60M  

3.4.7.1  Rede de Fibra Óptica  Op           

3.4.7.1  Rede de Dados  Op           

3.4.7.2 Conectividade ao longo da Concessão     X ** X     

3.4.8  Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial  1M  6M  12M  24M  36M  60M  

3.4.8 Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial  Op               

3.4.9  Sistema de Operação e Segurança de Túnel  1M  6M  12M  24M  36M  60M  

3.4.9 Sistema de Operação e Segurança de Túnel  Op       X    

3.4.10  Fiscalização ANTT    1M  6M  12M  24M  36M  60M  

3.4.10.1 Escritório de Fiscalização da ANTT   Op            

3.4.10.2  Veículos de Fiscalização da ANTT   Op           

 3.4.11  Fiscalização PRF  1M  6M  12M  24M  36M  60M  

3.4.11.1  Unidades Operacionais e Delegacias da PRF   Conforme Apêndice D 

3.4.11.2  Veículos da PRF  NP NP NP NP NP NP 

3.4.11.3  Equipamentos de Radiocomunicação NP NP NP NP NP NP 

 
LEGENDA 

NP Não Previsto ( E ) SAU / Praças de Pedágios / Equipamentos / Sistemas 

P Provisório ( N ) SAU / Praças de Pedágios / Equipamentos / Sistemas 

D Definitivo ( 1 ) Reforma e/ou Ampliação - UOPs, Delegacias PRF e Postos ANTT 

Ex 
Existente - Estrutura ou sistema existente na rodovia com neces-
sidade de intervenções para início da operação 

( 2 ) Construção - UOPs, Delegacias PRF e Postos ANTT 

X Novos ( 3 ) Reconstrução - UOPs, Delegacias PRF e Postos ANTT 

Op 
Operacional - Estrutura ou sistema implantado e em operação 
quando da assunção da rodovia 

    

OBSERVAÇÃO 

( A ) No início da Operação a ANTT aceitará caracterização provisória dos veículos operacionais durante os 6 primeiros meses. 

( B ) As câmeras CFTV serão implantadas conforme o cronograma de implantação das passarelas. 

* 
Até o final do 1° mês deverão estar em operação todos os veículos, incluindo as unidades adicionais. Exclusivamente para as unidades adicio-
nais, será admitido o uso de uma caracterização do veículo, de forma provisória, até o 6º mês após o Termo Aditivo. 

** Apresentação de um plano para conectividade na rodovia 

 

Tabela 33 – Trechos Operacionais Críticos 

Rodovia Km inicial Km final Município Trechos Operacionais Críticos 

BR-381/SP 71,370 71,600 Mairiporã Túneis da Mata Fria – PN/S 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A: Detalhamento do Sistema Rodoviário 

Apêndice B: Segmentos Homogêneos do Sistema Rodoviário 

Apêndice C: Quantitativos Mínimos das Instalações e Equipamentos da Frente de Serviços Operacionais 
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APÊNDICE A: DETALHAMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO 
 

Tabela 34 – Detalhamento do Sistema Rodoviário 

Código SNV 

Trecho SNV (07/2024) Coordenadas - Início Coordenadas - Final 

Local de início Local de fim 
km km 

Ext. (km) Latitude Longitude Latitude Longitude 
Inicial Final 

381BMG0470 
R. OSÓRIO DE MORAIS 

(BELO HORIZONTE) 

AV CAMPOS OURIQUE (INÍCIO 

CONTORNO BETIM) 
471,400 485,100 13,700 19°57'27.54"S 44° 1'46.96"O 19° 57' 23,16" S 44° 8' 58,07" O 

381BMG0480 
AV CAMPOS OURIQUE (INÍ-

CIO CONTORNO BETIM) 

ENTR BR-262/381 (FIM CONTORNO 

BETIM) 
485,100 492,200 7,100 19° 57' 23,16" S 44° 8' 58,07" O 19° 59' 9,031" S 44° 12' 11,15" O 

381BMG0490 
ENTR BR-262/381 (FIM CON-

TORNO BETIM) 
AV.SILVA COUTO (IGARAPÉ) 492,200 506,600 14,400 19° 59' 9,031" S 44° 12' 11,15" O 20° 41' 30,51" S 44° 17' 53,29" O 

381BMG0500 AV.SILVA COUTO (IGARAPÉ) ENTR MG-831 (P/ RIO MANSO) 506,600 524,300 17,700 20° 41' 30,51" S 44° 17' 53,29" O 20° 9' 43,79" S 44° 20' 52,42" O 

381BMG0510 
ENTR MG-831 (P/ RIO 

MANSO) 
ENTR MG-431 (P/ITAITIAIUÇU) 524,300 530,400 6,100 20° 9' 43,79" S 44° 20' 52,42" O 20° 11' 50,42" S 44° 23' 8,92" O 

381BMG0530 
ENTR MG-431 (P/ITAITI-

AIUÇU) 
ENTR MG-040 (ITAGUARA) 530,400 559,100 28,700 20° 11' 50,42" S 44° 23' 8,92" O 20° 23' 39,26" S 44° 29' 56,93" O 

381BMG0550 ENTR MG-040 (ITAGUARA) ENTR MG-260 559,100 568,700 9,600 20° 23' 39,26" S 44° 29' 56,93" O 20° 26' 41,81" S 44° 33' 54,04" O 

381BMG0570 ENTR MG-260 
ENTR MG-270 (CARMÓPOLIS DE 

MINAS) 
568,700 583,600 14,900 20° 26' 41,81" S 44° 33' 54,04" O 20° 32' 40,38" S 44° 38' 52,20" O 

381BMG0590 
ENTR MG-270 (CARMÓPOLIS 

DE MINAS) 
ENTR BR-494(A) (P/OLIVEIRA) 583,600 610,800 27,200 20° 32' 40,38" S 44° 38' 52,20" O 20° 43' 44,66" S 44° 46' 21,22" O 

381BMG0610 
ENTR BR-494(A) (P/OLI-

VEIRA) 
ENTR BR-381(B) 610,800 613,800 3,000 20° 43' 44,66" S 44° 46' 21,22" O 20° 45' 17,22" S 44° 46' 30,94" O 

381BMG0620 ENTR BR-381(B) 
ENTR MG-332 (SANTO ANTÔNIO 

DO AMPARO) 
613,800 642,700 28,900 20° 45' 17,22" S 44° 46' 30,94" O 20° 57' 18,83" S 44° 53' 42,04" O 

381BMG0630 
ENTR MG-332 (SANTO ANTÔ-

NIO DO AMPARO) 
ENTR BR-354 (PERDÕES) 642,700 671,600 28,900 20° 57' 18,83" S 44° 53' 42,04" O 21° 6' 25,25" S 45° 54' 40,86" O 

381BMG0650 ENTR BR-354 (PERDÕES) ENTR BR-265(A) (P/LAVRAS) 671,600 681,700 10,100 21° 6' 25,25" S 45° 54' 40,86" O 21° 11' 4,79" S 45° 7' 8,61" O 

381BMG0660 ENTR BR-265(A) (P/LAVRAS) 
ENTR BR-381(B) (P/CARMO DA CA-

CHOEIRA) 
681,700 686,500 4,800 21° 11' 4,79" S 45° 7' 8,61" O 21° 13' 23,19" S 45° 7' 47,75" O 

381BMG0665 
ENTR BR-381(B) (P/CARMO 

DA CACHOEIRA) 

ENTR BR-381(B) (P/CARMO DA CA-

CHOEIRA) 
686,500 686,800 0,300 21° 13' 23,19" S 45° 7' 47,75" O 21° 13' 29,09" S 45° 7' 48,90" O 

381BMG0670 
ENTR BR-265(B) (P/NEPOMU-

CENO) 

ENTR MG-167(A) (P/TRÊS CORA-

ÇÕES) 
686,800 745,900 59,100 21° 13' 29,09" S 45° 7' 48,90" O 21° 39' 22,69" S 45° 18' 6,51" O 

381BMG0690 
ENTR MG-167(A) (P/TRÊS 

CORAÇÕES) 
ENTR BR-491/MG-167(B) 745,900 750,100 4,200 21° 39' 22,69" S 45° 18' 6,51" O 21° 40' 24,29" S 45° 20' 9,49" O 
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Código SNV 

Trecho SNV (07/2024) Coordenadas - Início Coordenadas - Final 

Local de início Local de fim 
km km 

Ext. (km) Latitude Longitude Latitude Longitude 
Inicial Final 

381BMG0710 ENTR BR-491/MG-167(B) ENTR BR-267 (P/PALMELA) 750,100 767,700 17,600 21° 40' 24,29" S 45° 20' 9,49" O 21° 47' 13,75" S 45° 26' 13,96" O 

381BMG0730 ENTR BR-267 (P/PALMELA) ENTR MG-458 (CAREAÇU) 767,700 811,700 44,000 21° 47' 13,75" S 45° 26' 13,96" O 22° 47' 32,93" S 45° 42' 5,32" O 

381BMG0750 ENTR MG-458 (CAREAÇU) ENTR BR-459 (P/POUSO ALEGRE) 811,700 843,500 31,800 22° 47' 32,93" S 45° 42' 5,32" O 22° 14' 27,72" S 45° 52' 54,77" O 

381BMG0770 
ENTR BR-459 (P/POUSO ALE-

GRE) 
ENTR MG-295 (CAMBUÍ) 843,500 890,700 47,200 22° 14' 27,72" S 45° 52' 54,77" O 22° 36' 32,15" S 46° 36' 39,38" O 

381BMG0790 ENTR MG-295 (CAMBUÍ) ENTR MG-460 (P/TOLEDO) 890,700 931,800 41,100 22° 36' 32,15" S 46° 36' 39,38" O 22° 49' 9,84" S 46° 17' 55,46" O 

381BMG0800 ENTR MG-460 (P/TOLEDO) DIV MG/SP 931,800 942,600 10,800 22° 49' 9,84" S 46° 17' 55,46" O 22° 52' 45,68" S 46° 22' 22,14" O 

381BSP0810 DIV MG/SP 
ENTR SP-063 (P/BRAGANÇA PAU-

LISTA) 
0,000 19,200 19,200 22° 52' 45,68" S 46° 22' 22,14" O 22° 58' 53,59" S 46° 29' 43,25" O 

381BSP0830 
ENTR SP-063 (P/BRAGANÇA 

PAULISTA) 

ENTR SP-010 (ACESSO SUL BRA-

GANÇA PAULISTA) 
19,200 21,700 2,500 22° 58' 53,59" S 46° 29' 43,25" O 22° 59' 40,15" S 46° 30' 46,47" O 

381BSP0840 
ENTR SP-010 (ACESSO SUL 

BRAGANÇA PAULISTA) 
ENTR SP-065 (ATIBAIA) 21,700 36,400 14,700 22° 59' 40,15" S 46° 30' 46,47" O 23° 6' 1,12" S 46° 34' 10,41" O 

381BSP0850 ENTR SP-065 (ATIBAIA) ENTR SP-023 (MARIPORÃ) 36,400 64,900 28,500 23° 6' 1,12" S 46° 34' 10,41" O 23° 18' 56,37" S 46° 34' 56,95" O 

381BSP0860 ENTR SP-023 (MARIPORÃ) ENTR RODOANEL MÁRIO COVAS 64,900 81,100 16,200 23° 18' 56,37" S 46° 34' 56,95" O 23° 25' 31,23" S 46° 34' 26,45" O 

381BSP0870 
ENTR RODOANEL MÁRIO 

COVAS 
ENTR BR-116(A) 81,100 90,400 9,300 23° 25' 31,23" S 46° 34' 26,45" O 23° 29' 55,81" S 46° 33' 34,41" O 

381CMG3005 
ENTR BR-262/381 (TERMINAL 

RODOVIÁRIO) 

ENTR CONTORNO SUL DE BH 

(CONT DE BETIM) 
0,000 2,400 2,400 19° 57' 23,18" S 44° 8' 58,07" O 19° 58' 40,52" S 44° 9' 37,21" O 

381CMG3010 
ENTR CONTORNO SUL DE 

BH (CONT DE BETIM) 

AC BAIRRO BANDEIRINHAS (CONT 

DE BETIM) 
2,400 4,500 2,100 19° 58' 40,52" S 44° 9' 37,21" O 19° 59' 15,72" S 44° 11' 8,12" O 

381CMG3015 
AC BAIRRO BANDEIRINHAS 

(CONT DE BETIM) 

ENTR BR-262/381 (TREVO) ( CON-

TORNO DE BETIM) 
4,500 7,400 2,900 19° 59' 15,72" S 44° 11' 8,12" O 19° 59' 9,09" S 44° 12' 11,11" O 
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Observações: O início e fim de cada trecho estão demonstrados nas figuras a seguir. 

 

A Concessão em estudo é formada por segmentos da Rodovia Federal BR-381(SP e MG) na sequência através das imagens do início e fim de cada 

segmento. 

 

• Rodovia BR-381/MG/SP, trecho compreendido Contagem/MG, a divisa do Estado de Minas Gerais com o Estado de São Paulo, e a divisa até 

o entroncamento com a BR-116 (Via Dutra-SP). 

 

 

Figura 2 – Início do Segmento da BR-381/MG/SP 

 

 

  

 

Lat: 19°57'27.14"S 

Long: 44° 1'45.97"O 
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Figura 3 – Divisa de Estados BR-381/MG/SP 

 

 
Figura 4 – Final do Segmento da BR-381/MG/SP 

 

Lat: 22°52'46.20"S 

Long: 46°22'22.81"O 

Lat: 23°29'59.68"S 

Long: 46°33'33.67"O 
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APÊNDICE B: SEGMENTOS HOMOGÊNEOS DO SISTEMA RODOVIÁRIO 
 

Tabela 35 – Segmentos Homogêneos do Sistema Rodoviário 

Segmento            
Homogêneo* 

Rodovia SNV ** km inicial km final Ext. (km) 
Coordenadas Inicial Coordenadas Final 

Latitude Longitude Latitude Longitude 

BR-381/MG1-1 BR-381/MG 381BMG0470 477,250 478,400 1,150 19°57'27.54"S 44° 1'46.96"O 19°57'42.87"S 44° 2'19.79"O 

BR-381/MG1-2 BR-381/MG 
381BMG0470 
381BMG0480 

478,400 491,300 12,900 19°57'42.87"S 44° 2'19.79"O 19°57'36.10"S 44° 9'13.68"O 

BR-381/MG2 BR-381/MG 
381BMG0480 
381BMG0490 

491,300 498,800 7,500 19°57'36.10"S 44° 9'13.68"O 19°59'42.57"S 44°12'29.93"O 

BR-381/MG3 BR-381/MG 
381BMG0490 
381BMG0500 

498,800 513,000 14,200 19°59'42.57"S 44°12'29.93"O 20° 4'32.61"S 44°18'10.90"O 

BR-381/MG4 BR-381/MG 

381BMG0500 
381BMG0510 
381BMG0530 
381BMG0550 

513,000 563,800 50,800 20° 4'32.61"S 44°18'10.90"O 20°23'3.30"S 44°28'58.76"O 

BR-381/MG5-1 BR-381/MG 

381BMG0550 
381BMG0570 
381BMG0590 
381BMG0610 
381BMG0620 

563,800 620,000 56,200 20°23'3.30"S 44°28'58.76"O 20°45'17.46"S 44°46'30.48"O 

BR-381/MG5-2 BR-381/MG 

381BMG0620 
381BMG0630 
381BMG0650 
381BMG0660 
381BMG0665 
381BMG0670 

620,000 688,000 68,000 20°45'17.46"S 44°46'30.48"O 21°11'11.05"S 45° 7'3.35"O 
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Segmento            
Homogêneo* 

Rodovia SNV ** km inicial km final Ext. (km) 
Coordenadas Inicial Coordenadas Final 

Latitude Longitude Latitude Longitude 

BR-381/MG6 BR-381/MG 

381BMG0670 
381BMG0690 
381BMG0710 
381BMG0730 
381BMG0750 
381BMG0770 

688,000 850,280 162,280 21°11'11.05"S 45° 7'3.35"O 22°14'19.73"S 45°52'50.26"O 

BR-381/MG7 BR-381/MG 
381BMG0770 
381BMG0790 
381BMG0800 

850,280 949,900 99,620 22°14'19.73"S 45°52'50.26"O 22°52'45.61"S 46°22'22.78"O 

BR-381/SP1 BR-381/SP 
381BSP0810 
381BSP0830 
381BSP0840 

0,000 22,000 22,000 22°52'45.61"S 46°22'22.78"O 22°59'41.72"S 46°30'48.94"O 

BR-381/SP2 BR-381/SP 
381BSP0840 
381BSP0850 

22,000 36,700 14,700 22°59'41.72"S 46°30'48.94"O 23° 6'20.81"S 46°34'7.75"O 

BR-381/SP3 BR-381/SP 381BSP0850 36,700 64,800 28,100 23° 6'20.81"S 46°34'7.75"O 23°19'0.25"S 46°34'56.76"O 

BR-381/SP4 BR-381/SP 
381BSP0850 
381BSP0860 

64,800 79,500 14,700 23°19'0.25"S 46°34'56.76"O 23°24'36.21"S 46°34'52.34"O 

BR-381/SP5-1 BR-381/SP 
381BSP0860 
381BSP0870 

79,500 85,300 5,800 23°24'36.21"S 46°34'52.34"O 23°27'27.34"S 46°34'17.06"O 

BR-381/SP5-2 BR-381/SP 381BSP0870 85,300 90,400 5,100 23°27'27.34"S 46°34'17.06"O 23°29'59.24"S 46°33'33.62"O 

Variante BR-
381/MG/BR-262 *** 

Variante BR-381/ 
MG/BR-262 

381CMG3005 
381CMG3010 
381CMG3015 

0,000 7,400 8,13 (*) 19°59'14.94"S 44°11'58.83"O 19°57'35.22"S 44° 9'14.97"O 

(*) Estes segmentos homogêneos são definidos para monitoração de nível de serviço da rodovia e não guardam relação com os trechos homogêneos referidos no contrato para reclassifica-
ção tarifária. 
(**) Os km iniciais e finais da rodovia principal se referem aos SNVs de 2007. 
(***) Extensão Total do Contorno de Betim
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APÊNDICE C: QUANTITATIVOS MÍNIMOS DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS  
 

 
Tabela 36 – Quantitativos Mínimos das Instalações e Equipamentos 

Sistemas de Controle e Monitoração de Tráfego e ITS Existente A Implantar Total 

SAT - Sistema de Análise de Tráfego 4 12 16 

CFTV - Circuito Fechado de TV - Rodovia 334 - 334 

CFTV - Circuito Fechado de TV - Edificações - 28 28 

CFTV - Circuito Fechado de TV - Passarelas ⁽¹⁾ - 212 212 

DAI - Detecção Automática de Incidentes ⁽²⁾ - 16 16 

PMVf - Painel de Mensagem Variável - fixo 10 10 20 

PMVm - Painel de Mensagem Variável - móvel 9 3 12 

SDA - Sistema de Detecção de Altura 4 - 4 

SCV - Sistema de Controle de velocidade - fixo 19 60 79 

SCV - Sistema de Controle de velocidade – fixo - AVIs e pistas mistas - 42 42 

SMM - Sistema de Monitoramento Meteorológico 3 - 3 

Totem de Autoatendimento 12 - 12 

SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário       

VIT - Viatura de Inspeção de Tráfego  13 1 14 / 7 ⁽³⁾ 

APH - Atendimento Pré-Hospitalar - Ambulância Tipo C 12 2 14 

APH - Atendimento Pré-Hospitalar - Ambulância Tipo D 6 - 6 

Serv. de Atend. Mecânico - Guincho Leve  14 5 19 

Serv. de Atend. Mecânico - Guincho Pesado 8 3 11 

Serv. de Atend. a Demais Incidentes - CA Pipa  3 1 4 

Serv. de Atend. a Demais Incidentes - CA Apr. de Animais  3 - 3 

Edificações       

CCO - Centro de Controle Operacional 1 - 1 

BSO/SAU - Serviço de Atendimento ao Usuário  12 - 12 

Praças de Pedágio 10 - 10 

PPVf - Posto de Pesagem Veicular Fixo  2 - 2 
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PPD - Ponto de Parada e Descanso  - 2 2 

Fiscalização ANTT         

Escritórios de Fiscalização ANTT  2 - 2 

Veículos de Fiscalização da ANTT ⁽⁴⁾ 3 - 3 

Terminais Fixos (ANTT)  - - - 

Terminais Móveis (ANTT)  - - - 

Terminais Portáteis (ANTT)  - - - 

Fiscalização PRF         

Edificações PRF (UOPs / Delegacias) 13 - 13 

Estação Rádio Base Novas (ERBs - PRF)  - - - 

Unidades Controladoras de Áreas Novas (UCAs - PRF)   - - - 

Terminais Fixos (PRF)  - - - 

Terminais Móveis (PRF)  - - - 

Terminais Portáteis (PRF)  - - - 

Veículos de Fiscalização da PRF  

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

 

(1) As câmeras CFTV serão implantadas conforme o cronograma de implantação das passarelas. 

(2) Câmeras do sistema DAI já incluídas no quantitativo de CFTV. 

(3) Pré-CFTV (até ano 3) / Pós-CFTV (após ano 3).  

(4) A partir do 5° ano será iniciada a reposição das viaturas que completaram 48 meses de uso.  
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APÊNDICE D: LOCALIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES OPERACIONAIS 

 

A. PRAÇAS DE PEDÁGIO 

Tabela 37 – Localização e Quantitativos de Praças de Pedágio 

Praça de pedágio Rodovia Localidade UF km Latitude Longitude Situação 

 

P1 Sul BR-381/SP Mairiporã SP 66,600 23° 19' 48.48" S 46° 34' 34.31" O Existente  

P1 Norte BR-381/SP Mairiporã SP 65,700 23° 19' 19.12" S 46° 34' 48.16" O Existente  

P1 Defasada BR-381/SP Mairiporã SP 67,850 23° 20' 23.60" S 46° 34' 21.60" O Existente  

P2 BR-381/SP Vargem SP 7,300 22° 54' 30.97" S 46° 25' 25.71" O Existente  

P3 BR-381/MG Cambuí MG 900,900 22° 37' 45.52" S 46° 04' 39.88" O Existente  

P4 BR-381/MG São Gonçalo do Sapucaí MG 805,200 21° 58' 11.84" S 45° 37' 50.27" O Existente  

P5 BR-381/MG Carmo da Cachoeira MG 735,500 21° 32' 46.44" S 45° 14' 24.57" O Existente  

P6 BR-381/MG Santo Antonio do Amparo MG 658,300 21° 00' 01.38" S 44° 57' 59.06" O Existente  

P7 BR-381/MG Carmópolis de Minas  MG 597,700 20° 35' 30.80" S 44° 42' 03.13" O Existente  

P8 BR-381/MG Itatiaiuçu  MG 545,900 20° 16' 07.50" S 44° 25' 22.81" O Existente  

 

B. PONTO DE PARADA E DESCANSO (PPD) 

Tabela 38 – Localização e Quantitativos de Ponto de Parada e Descanso (PPD) 

Rodovia km  
Coordenadas  

Sentido 
Complemento 

(tipo) 
Situação 

Latitude  Longitude 

BR-381/MG 734,120  21°32'2.91"S  45°13'59.49"O Decrescente Parada de Descanso Implantação 

BR-381/MG 751,000 21°38'45.61"S  45°17'43.27"O Crescente Parada de Descanso Implantação 

 

C. BASES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS (BSOs) 

Tabela 39 – Localização e Quantitativos de Bases de Serviços Operacionais (BSOs) 

Bases Operacionais UF Rodovia Km * Latitude Longitude Situação 

BSO 1 SP BR-381/SP 071,850 CC  23°21'34.69"S  46°33'01.25"O Existente 

BSO 2 SP BR-381/SP 022,050 PN  22°59'45.82"S  46°30'52.12"O Existente 

BSO 3 MG BR-381/MG 918,600 PS  22°45'16.40"S  46°08'55.09"O Existente 

BSO 4 MG BR-381/MG 871,400 CC  22°23'58.89"S  45°57'40.54"O Existente 

BSO 5 MG BR-381/MG 804,200 CC  21°57'46.61"S  45°37'38.31"O Existente 
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Bases Operacionais UF Rodovia Km * Latitude Longitude Situação 

BSO 6 MG BR-381/MG 752,000 PS  21°39'17.35"S  45°18'06.35"O Existente 

BSO 7 MG BR-381/MG 698,000 PN  21°15'58.76"S  45°08'15.38"O Existente 

BSO 8 MG BR-381/MG 650,200 PN  20°57'19.69"S  44°54'47.65"O Existente 

BSO 9 MG BR-381/MG 617,000 PN  20°43'46.28"S  44°46'21.78"O Existente 

BSO 10 MG BR-381/MG 574,561 PS  20°26'39.72"S  44°33'54.94"O Existente 

BSO 11 MG BR-381/MG 530,040 PS  20°09'43.04"S  44°20'55.72"O Existente 

BSO 12 MG BR-381/MG 498,495 CC  19°59'40.74"S  44°12'28.95"O Existente 

* LEGENDA: CC: Canteiro Central; PS: Pista Sul; PN: Pista Norte. 

 

D. POSTO DE PESAGEM FIXA 

Tabela 40 – Localização e Quantitativos de Posto de Pesagem Fixa 

Posto Rodovia km Latitude Longitude Situação 

5,000 BR-381/MG 690,500  21°12'8.85"S  45° 7'13.81"O Existente 

6,000 BR-381/MG 844,500  22°12'5.14"S  45°51'33.05"O Existente 

 

E. EDIFICAÇÃO (ANTT) 

Tabela 41 – Localização e Quantitativos de Escritórios de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária 

Edificação Rodovia Município  km Latitude Longitude Situação 

1 BR-381/MG Pouso Alegre 851,000 22°14'50.38"S 45°53'05.55"W Existente 

2 BR-381/MG Carmópolis de Minas  597,600 20°35'29.93"S   44°42'02.05"W Existente 

 

F. EDIFICAÇÃO (PRF) 

Tabela 42 – Localização e Quantitativos de Delegacias e Unidades Operacionais da Polícia Rodoviária Federal  

Bases 
PRF 

Tipo Rodovia Município km Latitude Longitude Ano Situação/Intervenção 

1 UOP BR-381/SP Guarulhos 080,700 23°25'14.29"S 46°34'41.49"O 4 Construção com cobertura UOP 

2 UOP BR-381/SP Atibaia  047,400 23°11'25.64"S 46°35'3.88"O 5 Reconstrução com cobertura UOP 

3 Delegacia BR-381/SP Atibaia 047,400 23°11'25.64"S 46°35'3.88"O 3 Adequação sem cobertura Delegacia 

4 UOP BR-381/SP Vargem 008,880 22°55'3.07"S 46°25'54.61"O 4 Reconstrução com cobertura UOP 
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Bases 
PRF 

Tipo Rodovia Município km Latitude Longitude Ano Situação/Intervenção 

5 UOP BR-381/MG Itapeva 926,318 22°46'6.68"S 46°12'35.80"O 8 Reconstrução com cobertura UOP 

6 UOP BR-381/MG Pouso Alegre 871,060 22°23'51.25"S 45°57'35.78"O 10 Adequação com cobertura UOP 

7 UOP BR-381/MG Três Corações 758,500 21°41'25.38"S 45°20'58.89"O 6 Reconstrução com cobertura UOP 

8 UOP BR-381/MG Perdões 679,044 21° 7'12.15"S 45° 5'44.11"O 10 Adequação com cobertura UOP 

9 UOP BR-381/MG Oliveira 608,950 20°40'9.75"S 44°44'17.34"O 8 Reconstrução com cobertura UOP 

10 Delegacia BR-381/MG Carmópolis de Minas 597,700 20°35'30.67"S 44°42'0.37"O 4 Adequação sem cobertura Delegacia 

11 UOP BR-381/MG Itatiaiuçu 537,700 20°12'33.17"S 44°23'25.91"O 7 Reconstrução com cobertura UOP 

12 Delegacia  BR-381/MG Betim 499,175 19°59'47.42"S 44°12'32.43"O 5 Construção sem cobertura Delegacia 

13 UOP BR-381/MG Betim 499,175 19°59'47.42"S 44°12'32.43"O 9 Adequação com cobertura UOP 

Observações: As localizações dos dispositivos apresentados neste Apêndice podem variar em decorrência de impedimentos técnicos, devendo ser previamente apresentados e aprovados pela ANTT. 

*UOP - Área total de 1.086 m², sendo 226 m² de área edificada, 170 m² de área de estacionamento coberto e pavimentado e 690 m² de cobertura de fiscalização  

**Delegacia - 283 m² de área edificada e 95 m² de área de estacionamento coberto e pavimentado. 

 

 

G. CCO - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL 

 
Tabela 43 – Localização e serviços para o CCO da concessionária 

Edificação Rodovia Município km Latitude Longitude Ano Situação/Intervenção 

1 BR-381/MG Pouso Alegre 850,50 22°14'33.73"S 45°52'55.38"O 2 Reforma geral 
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APÊNDICE E: CROQUIS BÁSICOS DAS MELHORIAS PROPOSTAS 

 

A. PASSARELA 

 

 
Figura 5 – Croqui básico de Passarela para transposição de pistas principais – seção transversal 

 
 

 

 
 

Figura 6 – Croqui básico de Passarela para transposição de marginais – seção transversal 
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B. ILHA DE PROTEÇÃO 

 

Figura 7 – Croqui Básico Passagem de Pedestre em Nível  

 

C. ACESSO EM NÍVEL 

 

 

 

Figura 8- Croqui Básico Acesso em Nível 
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D. PARCLO 

 

 
Figura 9 – Croqui Básico Parclo 
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E. TROMBETA 

 

 
Figura 10 – Croqui Básico Trombeta 
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F. DIAMANTE SEM ROTATÓRIAS 

 

 
Figura 11 - Croqui Básico Diamante sem rotatórias 
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G. FERRADURA 

 

 

 

 

 
 

Figura 12 - Croqui Básico Ferradura 
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H. PONTO DE PARADA E DESCANSO PARA MOTORISTAS PROFISSIONAIS - PPD 

 

 
  

Figura 13 - Croqui Básico Ponto de Parada e Descanso (PPD) 
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I. SEÇÃO TÍPICA DE TÚNEL  

 

 

 
 Figura 14 - Croqui Básico de Túnel  
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J. SEÇÃO TÍPICA DE REBAIXO DE TÚNEL 

 

 

 

 
Figura 15 – Croqui Básico Rebaixo de Túnel Existente  
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K. ÁREA DE ESCAPE 

 

 
 

 
 

Figura 16 – Croqui Básico de Área de Escape  
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APÊNDICE F: INTERSEÇÕES 

 

 
 

Figura 17 – km 477,000 (Início do Trecho de Concessão) – Contagem/MG 
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Figura 18 – Entr. BR-381/MG – km 483,320 – Int. em Desnível – Parque Torino (PIT Aprovado) 
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Figura 19 – Entr. BR-381/MG – km 484,700 – Int. em Desnível - Petrobrás 
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Figura 20 – Entr. BR-381/MG – km 486,650 – Int. em Desnível – Fiat 
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Figura 21 – Entr. BR-381/MG – km 488,340 – Int. em Desnível – Passagem Inferior – Betim 
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Figura 22 – Entr. BR-381/MG – km 489,420 – Int. em Desnível – PTB 
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Figura 23 – Entr. BR-381/MG – km 491,100 – Int. em Desnível – Contorno de Betim – Via Expressa – Joseph Bacha (PIT Aprovado) 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 78018370.
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Figura 24 – Entr. BR-381/MG – km 492,300 – Int. em Desnível-Partage Shopping (PIT Aprovado) 
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Figura 25 – Entr. BR-381/MG – km 005,000 – Int. em Desnível - Bandeirinhas-Contorno de Betim 
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Figura 26 – Entr. BR-381/MG – km 495,670 – Int. em Desnível – Avenida das Américas 
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Figura 27 – Entr. BR-381/MG – km 497,790 – Int. em Desnível – Trevo da BR-262 
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Figura 28 – Entr. BR-381/MG – km 529,885 – Int. em Desnível - MG-831 – Rio Manso 
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Figura 29 – Entr. BR-381/MG – km 533,120 – Int. em Desnível – Trevo Mineradoras 
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Figura 30 – Entr. BR-381/MG – km 536,290 – Int. em Desnível - MG-431 – Trevo de Itaúna 
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Figura 31 – Entr. BR-381/MG – km 574,870 – Int. em Desnível - MG-260 – Trevo de Cláudio 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 78018370.



 

Programa de Exploração da Rodovia – PER VOLUME II – Página | 76  

 

 
Figura 32 – Entr. BR-381/MG – km 617,855 – Int. em Desnível - BR-494 – Trevo de Oliveira 
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Figura 33 – Entr. BR-381/MG – km 619,970 – Int. em Desnível - BR-494 – Trevo de São Tiago 
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Figura 34 – Entr. BR-381/MG – km 648,075 – Int. em Desnível - BR-332 - Trevo Bom Sucesso 
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Figura 35 – Entr. BR-381/MG – km 650,130 – Int. em Desnível – Santo Antônio do Amparo 
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Figura 36 – Entr. BR-381/MG – km 677,570 – Int. em Desnível - BR-354 – Trevo de Formiga 
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Figura 37 – Entr. BR-381/MG – km 687,200 – Int. em Desnível - BR-265 – Trevo de Lavras 
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Figura 38 – Entr. BR-381/MG – km 692,550 – Int. em Desnível - BR-265 – Trevo de Nepomuceno 
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Figura 39 – Entr. BR-381/MG – km 723,040 – Int. em Desnível – Carmo da Cachoeira 
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Figura 40 – Entr. BR-381/MG – km 752,160 – Int. em Desnível - LMG-862-Trevo Três Corações 
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Figura 41 – Entr. BR-381/MG – km 756,120 – Int. em Desnível – MG-491 – Trevo de Varginha 
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Figura 42 – Entr. BR-381/MG – km 774,090 – Int. com a BR-267 – Trevo de Campanha 
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Figura 43 – Entr. BR-381/MG – km 817,190 – Int. em Desnível – Careaçu 
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Figura 44 – Entr. BR-381/MG – km 850,000 – Int. em Desnível - BR-459 - Trevo Pouso Alegre 
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Figura 45 – Entr. BR-381/MG – km 854,510 – Int. em Desnível – Distrito Industrial 
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Figura 46 – Entr. BR-381/MG – km 896,470 – Int. em Desnível – Cambuí 
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Figura 47 – Entr. BR-381/MG – km 898,020 – Int. em Desnível – Cambuí 
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Figura 48 – Entr. BR-381/MG – km 918,800 – Int. em Desnível – Camanducaia 
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Figura 49 – Entr. BR-381/MG – km 935,360 Pista Sul – Int. em Desnível – Extrema 
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Figura 50 – Entr. BR-381/MG – km 941,510 – Int. em Desnível – Extrema 
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Figura 51 – Entr. BR-381/MG – km 946,585 – Int. em Desnível – Extrema 
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Figura 52 – Entr. BR-381/SP - km 001,670 – Int. em Desnível - SP-036 – Trevo de Joanópolis 
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Figura 53 – Entr. BR-381/SP - km 004,025 – Int. em Desnível – Vargem 
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Figura 54 – Entr. BR-381/SP - km 005,950 – Int. em Desnível – Vargem 
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Figura 55 – Entr. BR-381/SP - km 010,350 – Int. em Desnível – Trevo de Guaripocaba 
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Figura 56 – Entr. BR-381/SP - km 015,900 – Int. em Desnível - Estrada Municipal Ismael Leme 
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Figura 57 – Entr. BR-381/SP - km 019,200 – Int. em Desnível - SP-063 – Trevo de Piracaia 
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Figura 58 – Entr. BR-381/SP - km 021,800 – Int. em Desnível - SP-146 – Trevo Brag. Paulista 
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Figura 59 – Entr. BR-381/SP - km 029,500 – Int. em Desnível - Estrada Assembleia de Deus 
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Figura 60 – Entr. BR-381/SP - km 036,000 – Int. em Desnível - SP-065 - Dom Pedro 
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Figura 61 – Entr. BR-381/SP - km 038,300 – Int. em Desnível – Atibaia 
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Figura 62 – Entr. BR-381/SP - km 043,660 – Int. Em Desnível – Av. Brasil 
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Figura 63 – Entr. BR-381/SP - km 057,000 – Int. em Desnível – Trevo do Terra Preta 
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Figura 64 – Entr. BR-381/SP - km 064,850 – Int. em Desnível – Trevo de Mairiporã 
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Figura 65 – Entr. BR-381/SP - km 067,710 – Int. em Desnível – Trevo da SP-008 
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Figura 66 – Entr. BR-381/SP - km 079,510 – Int. em Desnível – Avenida Sezefredo 
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Figura 67 – Entr. BR-381/MG – km 081,500 – Int. em Desnível – Trevo do Rodoanel (Folha 1/2) 
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Figura 68 – Entr. BR-381/MG – km 081,500 – Int. em Desnível – Trevo do Rodoanel (Folha 2/2) 
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Figura 69 – Entr. BR-381/SP - km 088,920 – Int. em Desnível - Terminal de Cargas 
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Figura 70 – Entr. BR-381/SP - km 090,250 – Int. em Desnível - BR-116 - Presidente Dutra 
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APÊNDICE G: DISPOSITIVOS ESPECIAIS  

 

 

 
 

Figura 71 – Dispositivo Especial – km 41,000 
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 Figura 72 – Dispositivo Especial – km 83,800 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 78018370.



 

Programa de Exploração da Rodovia – PER VOLUME II – Página | 117  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 73 – Dispositivo Especial – km 849,510 
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APÊNDICE H: RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

 

A. Pavimento 

As intervenções para execução das obras de Reconstrução de base do Pavimento na BR-381/MG/SP, deverão ser implantadas de acordo 

com o ano, extensões (quilômetros de faixa) e soluções dispostas na tabela a seguir. A extensão útil não compreende o trecho das alças (ou ramos) e 

faixas de aceleração e desaceleração (ou taper). 

Tabela 44 - Execução de reconstrução do pavimento 

Rodovia Solução 
BR-381/SP 
(km faixa) 

BR-381/MG 
(km faixa) 

TOTAL 
(km faixa) 

Ano 1 
RECSEMI 4 0 0,5 0,5 

RECSEMI 6 25,3 23,73 49,03 

Ano 2 

RECSEMI 4 0 0,84 0,84 

RECSEMI 5 1 32 33 

RECSEMI 6 33,03 49,81 82,84 

Ano 3 

RECSEMI 4 0 3,79 3,79 

RECSEMI 5 1 23,9 24,9 

RECSEMI 6 51 34,37 85,37 

Ano 4 
RECSEMI 5 0 2 2 

RECSEMI 6 14 42 56 

Ano 5 

RECSEMI 4 0 1,7 1,7 

RECSEMI 5 0 74 74 

RECSEMI 6 0 60 60 

Ano 6 
RECSEMI 5 0 6 6 

RECSEMI 6 0 83,01 83,01 

Ano 7 

RECSEMI 4 0 0,91 0,91 

RECSEMI 5 0 6 6 

RECSEMI 6 0 38 38 

Total 125,33 482,56 607,89 
Legenda: 

RECSEMI 4: Reconstrução de Base - Semirrígido - (30 cm Macadame Seco + 25 cm Brita Graduada Tratada com Cimento + 9 cm CBUQ) 

RECSEMI 5: Reconstrução de Base - Semirrígido - (30 cm Macadame Seco + 25 cm Brita Graduada Tratada com Cimento + 10 cm CBUQ) 

RECSEMI 6: Reconstrução de Base - Semirrígido - (30 cm Macadame Seco + 25 cm Brita Graduada Tratada com Cimento + 11 cm CBUQ) 

 

Observação: Para apresentação do anteprojeto e projeto executivo, seguir o que tange o contrato. 
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B. Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária  

As intervenções para execução das obras de Reposição/Implantação de Dispositivos de Segurança (defensa metálica, barreira rígida e tela 

de proteção anti-ofuscante) na BR-381/MG/SP, deverão ser implantadas de acordo com o ano e quantitativos dispostos na tabela a seguir.  

Tabela 45 - Implantação de defensas metálicas para adequação a normas atualizadas 

Ano 1 (km) Ano 2 (km) Ano 3 (km) Ano 4 (km) Ano 5 (km) 

68,52 68,52 68,52 68,52 68,52 

 
Tabela 46 - Implantação de barreiras rígidas para adequação a normas atualizadas 

Ano 1 (km) Ano 2 (km) Ano 3 (km) Ano 4 (km) Ano 5 (km) 

3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 

 
Tabela 47 - Implantação de tela de proteção anti-ofuscante 

Ano 1 (km) 

315,20 

 

C. Obras de Artes Especiais 

As intervenções para execução das obras de Recuperação das Obras de Arte Especiais na BR-381/MG/SP deverão ser implantadas de 

acordo com o ano e quantitativos mínimos dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 48 - Recuperação das Obras de Arte Especiais 

Ano 
Aparelho de Apoio 

 (unid.) 
OAE nota 1 e 2 

(unid.) 
OAE nota 3 

(unid.) 

1 355 17 17 

2 - - 17 

3 - - 17 

4 - - 15 
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D. Terraplenos  

As intervenções para execução das obras de Recuperação e adequação de terraplenos na BR-381/MG/SP deverão ser implantadas de acordo 

com o ano e quantitativos mínimos dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 49 - Recuperação e adequação de terraplenos 

Rodovia km Sentido Classe de Risco Latitude Latitude 

BR-381/SP 29,90 Sul Moderado (R2) 23°2'46,86"S 46°33'46,17"O 

BR-381/SP 39,85 Sul Baixo (R1) 23°7'44,03"S 46°34'36,75"O 

BR-381/MG 503,30 Sul Moderado (R2) 20°1'24,3"S 44°13'48,51"O 

BR-381/MG 518,94 Sul Alto (R3) 20°6'36,84"S 44°19'6,57"O 

BR-381/MG 521,00 Sul Moderado (R2) 20°7'4,39"S 44°18'9,99"O 

BR-381/MG 521,10 Sul Moderado (R2) 20°7'4,39"S 44°18'9,99"O 

BR-381/MG 521,45 Sul Muito Alto (R4) 20°7'20,92"S 44°18'2,68"O 

BR-381/MG 523,15 Sul Moderado (R2) 20°7'56,02"S 44°18'17,81"O 

BR-381/MG 538,00 Norte Baixo (R1) 20°12'37,81"S 44°23'27,49"O 

BR-381/MG 539,14 Sul Moderado (R2) 20°13'5,41"S 44°23'40,89"O 

BR-381/MG 540,80 Sul Moderado (R2) 20°13'56,67"S 44°24'2,84"O 

BR-381/MG 546,42 Sul Moderado (R2) 20°16'18,39"S 44°25'31,26"O 

BR-381/MG 547,80 Norte Moderado (R2) 20°17'7,06"S 44°26'1,76"O 

BR-381/MG 547,95 Norte Moderado (R2) 20°17'7,06"S 44°26'1,76"O 

BR-381/MG 548,07 Norte Moderado (R2) 20°17'7,06"S 44°26'1,76"O 

BR-381/MG 549,52 Sul Moderado (R2) 20°17'34,85"S 44°26'13,21"O 

BR-381/MG 551,00 Sul Moderado (R2) 20°18'18,4"S 44°26'50,4"O 

BR-381/MG 551,91 Norte Baixo (R1) 20°18'51,67"S 44°27'7,4"O 

BR-381/MG 551,96 Norte Baixo (R1) 20°18'51,67"S 44°27'7,4"O 

BR-381/MG 552,03 Norte Baixo (R1) 20°18'51,67"S 44°27'7,4"O 

BR-381/MG 552,37 Norte Baixo (R1) 20°19'1,28"S 44°27'12,88"O 

BR-381/MG 552,38 Norte Baixo (R1) 20°19'1,28"S 44°27'12,88"O 
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Rodovia km Sentido Classe de Risco Latitude Latitude 

BR-381/MG 552,53 Norte Moderado (R2) 20°19'8,58"S 44°27'16,93"O 

BR-381/MG 552,64 Norte Moderado (R2) 20°19'8,58"S 44°27'16,93"O 

BR-381/MG 553,05 Norte Moderado (R2) 20°19'23,05"S 44°27'23,68"O 

BR-381/MG 553,23 Norte Baixo (R1) 20°19'28,77"S 44°27'22,96"O 

BR-381/MG 553,35 Norte Baixo (R1) 20°19'28,77"S 44°27'22,96"O 

BR-381/MG 553,92 Norte Moderado (R2) 20°19'49,48"S 44°27'8,92"O 

BR-381/MG 554,13 Norte Moderado (R2) 20°19'49,48"S 44°27'8,92"O 

BR-381/MG 556,55 Sul Moderado (R2) 20°20'38,91"S 44°26'28,63"O 

BR-381/MG 556,66 Norte Baixo (R1) 20°20'53,91"S 44°26'36,2"O 

BR-381/MG 558,00 Sul Moderado (R2) 20°21'12,7"S 44°27'6,14"O 

BR-381/MG 558,48 Norte Baixo (R1) 20°21'25,6"S 44°27'34,67"O 

BR-381/MG 559,63 Norte Baixo (R1) 20°21'43,03"S 44°28'0,56"O 

BR-381/MG 559,80 Norte Baixo (R1) 20°21'49,44"S 44°28'5,11"O 

BR-381/MG 560,00 Norte Baixo (R1) 20°21'49,44"S 44°28'5,11"O 

BR-381/MG 560,20 Norte Alto (R3) 20°21'57,35"S 44°28'8,97"O 

BR-381/MG 561,30 Norte Moderado (R2) 20°22'32,98"S 44°28'26,76"O 

BR-381/MG 566,55 Sul Baixo (R1) 20°24'6,66"S 44°30'26,17"O 

BR-381/MG 603,37 Norte Moderado (R2) 20°37'18,7"S 44°44'0,24"O 

BR-381/MG 611,35 Norte Baixo (R1) 20°41'23,62"S 44°44'32,71"O 

BR-381/MG 722,80 Sul Baixo (R1) 21°27'10,37"S 45°12'43,27"O 

BR-381/MG 807,70 Norte Moderado (R2) 21°59'5,48"S 45°38'50,97"O 

BR-381/MG 919,50 Norte Moderado (R2) 22°14'35,04"S 45°52'51,85"O 
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