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1.1. Aquisicdo de Plataformas de Coletas de Dados (PCD) Pluviométricas, Instalacdo e
Substituicdo, conforme condi¢gBes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Termo de
Referéncia para recuperacao do Rio Grande do Sul (RS), apés desastre de 2024.

ITEM

ESPECIFICACAO

CATMAT

CATSER

METRICA
ou
UNIDADE
DE MEDIDA

cOD.
PMC-
TIC

QUANT.

VALOR
UNITARIO

VALOR
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Aquisicao de
Equipamentos
Plataformas
Coletas de
Dados (PCD)
Pluviométricas
com instalacdo e
/ou substituicdo
d e
equipamentos na
rede
observacional
atual do
Cemaden no
Estado do Rio
Grande do Sul.

de

615442

Unidade

292

R$ 25.805,16

R$ 7.535.109,64

TOTAL

R$ 7.535.109,64
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UASG 240224 Termo de Referéncia 34/2024

1.2. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n°
10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.3. Os bens objetos desta contratacdo sao caracterizados como comuns, uma vez que possuem
padroes de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos, por meio de
especificagcdes usuais de mercado.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacédo é de até 01 ano, prorrogavel por igual periodo, desde que
as condicdes e 0s precos permanecam vantajosos para a administracdo publica, enquanto perdurar
a necessidade de enfrentamento da situacdo de calamidade publica, na forma do art. 15, da Lei n°
14.981/2024.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacao a vigéncia
da contratacao.

1.6. Devido a urgéncia da contratacdo, conforme justificado no Documento de Formalizacdo de
Demanda (SEI 12363659) e de acordo com o Art. 92, §9°, inciso Il da IN SGD/ME n° 94/2022,
combinado com os incisos | e Il, do art. 3°, da Lei n® 14.981/2024, dispensou-se deste processo a
elaboracédo de estudos técnicos preliminares (ETP).

1.7. Conforme art. 38 da IN SGD/ME n°® 94/2022, o Mapa de Gerenciamento de Riscos foi
elaborado pela Equipe de Planejamento da Contratacdo e se encontra anexado ao processo (SEIl
12386036).

2. Descricao da solucao

2.1. O CEMADEN tem como missao primordial o desenvolvimento e a aplicacdo de tecnologias
avancadas para o monitoramento eficaz de eventos climaticos e hidrologicos que possam resultar
em desastres naturais. Mediante pesquisa continua e o desenvolvimento de métodos inovadores, 0
CEMADEN se dedica a aprimorar sua capacidade de prever e alertar sobre tais eventos de maneira
precisa e antecipada. Nesse contexto, a rede observacional do centro é uma ferramenta
indispensavel, desempenhando um papel fundamental para a consecucao dessa misséao.

2.2. A presente aquisicao de equipamentos e contratacdo de servigcos de instalacdo faz parte
do Plano de Recuperacdo da Regido Sul do pais e tem como principal objetivo a instalacao de
Plataformas de Coleta de Dados Pluviométricos (PCDs) em municipios que foram atingidos pelo
desastre ocorrido em 2024 no Rio Grande do Sul (RS).

2.3. Cada equipamento PCD deve ser formado por um conjunto minimo de modulos ou partes,
sendo elas:

¢ 1 (um) Sensor Pluviométrico;

* 1 (um) Registrador de dados (datalogger) com telemetria (transmissao de dados) integrada;
¢ 1 (um) Sistema de Alimentacéo e Poténcia,;

® 1 (um) Sistema de montagem e fixacéo;

* 1 (um) Software Embarcado (firmware);

* 1 (um) Software de Configuracédo (cliente).

2.4. Além do equipamento, este Termo de Referéncia também envolve a contratacdo de servigos de
instalacdo, que deve atender as especificacfes técnicas e funcionais determinadas pelo fabricante
€ necessarias para o correto funcionamento e coleta de dados ambientais da rede observacional.
Isso inclui aspectos como capacidade de coleta de dados, precisdo, durabilidade, e compatibilidade
com os sistemas existentes.
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2.5. A Tabela 2.1 apresenta o quantitativo de bens e servicos necesséarios para a composi¢ado da
solucdo de TIC a ser contratada.

Tabela 2.1: Quantitativo de bens e servicos

Item DESCRICAO QTDE.

1 Aquisicdo de Equipamentos Plataformas de Coletas de Dados (PCD)

Pluviométricas.
292

Servicos:

a. Instalacdo e Substituicdo e modernizacdo da rede atual (28 pontos
/equipamentos);

b. Instalacdo Expanséo da rede (204 pontos/equipamentos);

c. Instalacdo para municipios afetados pelo desastre recente (60 pontos
/equipamentos)

2.6. Os detalhes e definicdes dos grupos de regides de instalacdo sado apresentados na
secdo de "MUNICIPIOS PARA INSTALACAQ" dos Requisitos da Contratacao.

3. Fundamentacao e descri¢ao da necessidade

3.1. Atualmente o CEMADEN/MCTI monitora 45 dos 497 municipios gadchos, cuja populacdo soma
mais de 4,2 milhdes de pessoas, conforme o Censo do IBGE de 2022, e representa 39% da
populagdo do Estado.

3.2. No RS, a Rede Observacional Ambiental € composta por 160 Plataformas de Coletas de Dados
(Pluviémetros Automaticos) instaladas em 76 municipios, que transmitem dados de precipitacao
pluviométrica em tempo real a Sala de Situa¢do do Centro. Essas plataformas foram adquiridas
pelo CEMADEN/MCTI por meio de licitagbes em 2012 e 2013, com as instala¢des iniciando em
2013.

3.3. Os extremos meteoroldgicos que impactaram o estado em 2023, e especialmente em maio de
2024, resultaram em um aumento na taxa de inatividade dos equipamentos. Levantamento
realizado em 14/08/2024 apontou que 28 plataformas estdo inoperantes e necessitam de
intervencgédo técnica urgente para avaliagdo e possivel recuperacao.

3.4. Este termo de referéncia tem como objetivo recuperar a rede atual, substituindo 28
equipamentos inativos por modelos mais modernos e com menor custo operacional. Além disso, os
recursos permitirdo aproveitar o levantamento de pontos realizados no Projeto do Novo PAC, do
qual o CEMADEN faz parte, para instalacdo imediata de equipamentos para monitoramento das
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chuvas em mais 68 municipios, considerando, portanto, a instalacdo de 204 novos equipamentos.
3.5. Destaca-se que outros 20 municipios, que nao estdo incluidos na lista de priorizacdo do Novo
PAC e atualmente ndo sdo monitorados pelo CEMADEN/MCTI foram severamente afetados pelos
desastres ocorridos no estado. Por essa razao, propde-se a inclusdo desses municipios na forca-
tarefa de expansdo e implementacdo da rede de monitoramento. Com a instalacdo de 3
equipamentos por municipio, essa acao adicionaria mais 60 novos equipamentos a rede que devem
totalizar 292 novas plataformas de coleta de dados.

3.6. As PCDs tém por finalidade basica realizar o registro, 0 armazenamento e a transmissdo dos
dados pluviométricos de forma automatica e autbnoma, sendo que a transmisséo das informacdes
deve ser feita por meio de um sistema de telemetria celular (NB-10T/4G).

3.7. O fornecimento de equipamentos para 0 monitoramento junto com o servico de remocgao e
instalacao baseia-se na necessidade de garantir a integragéo eficiente e eficaz entre o produto e o
servico especializado, garantindo o funcionamento adequado do equipamento. Esta abordagem
leva em consideracdo diversos aspectos técnicos e operacionais que Sao essenciais para 0
sucesso do projeto, tais como:

* Instalacdo da PCD: A instalagdo da PCD deve atender as especificacbes técnicas e
funcionais determinadas pelo fabricante e necessarias para o correto funcionamento da rede
observacional. Isso inclui aspectos como capacidade de coleta de dados, precisao,
durabilidade, e compatibilidade com os sistemas existentes.

* Qualificagdo e Experiéncia do Proponente: Compreender a realidade de funcionamento de
campo qualifica o proponente e o produto para funcionamento das mais exigentes condi¢des.
Ou seja, o proponente deve possuir a expertise técnica e a experiéncia necessarias para
fornecer ndo apenas os equipamentos, mas também para realizar a instalagédo e integragéo
deles em campo e em condi¢cdes ambientais extremas e de dificil acesso. Isso garante que o
produto seja adequado a realidade do campo além de que o servico de instalacdo seja
realizado por profissionais qualificados, minimizando o risco de falhas e garantindo a
gualidade do trabalho realizado.

* Coordenacdo Logistica: A contratacdo conjunta do fornecimento do equipamento e do
servigco de instalacdo permite uma melhor coordenagdo logistica entre o contratado e a
equipe responsavel pela instalacdo em campo. Isso pode resultar em uma otimizacao dos
prazos de entrega e instalacéo, além de reduzir o tempo de inatividade da rede observacional
e a necessidade de armazenamento e estocagem do produto.

* Garantia de Funcionamento: Ao contratar o fornecimento do equipamento e o servigo de
instalacdo juntos, é possivel estabelecer claramente as responsabilidades do contratado em
relacdo ao funcionamento do equipamento apds a instalacdo. Isso inclui a garantia de que o
equipamento estara operacional dentro dos parametros especificados e a prestacdo de
suporte técnico em caso de problemas.

* Economia de Custos: A contratacéo conjunta pelo critério de menor preco para o
fornecimento do equipamento e execucao do servi¢co de instalagédo resultara em economia de
recursos, uma vez que o mesmo contratado deve apresentar precos mais competitivos por
oferecer um pacote completo. Além disso, a reducdo da necessidade de coordenacgéo entre
multiplos contratados resultar4d em economias adicionais em termos de tempo e recursos nos
processos administrativos do CEMADEN.

3.8. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacbes Anual 2024, conforme
detalhamento a seguir:

3.3.1. ID PCA no PNCP: 01263896000164-0-000014/2024

3.3.2. Data de publicagdo no PNCP: 31/10/2024
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3.3.3.1d do item no PCA: 58

3.3.4. Classe/Grupo: 6660

3.3.5. Identificador da Futura Contratacéo: 240224-7/2024

3.9. O objeto da contratacéo também esta alinhado ao Plano Diretor de Tecnologia da Informacéo e
Comunicacéo (PDTIC) do CEMADEN que, por sua vez, esta alinhado ao Plano Diretor e a EGD em
seus Principios e Diretrizes, conforme demonstrado Tabela 3.1 abaixo:

Tabela 3.1: Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais.

Objetivos Estratégicos do
ID|[Requisitante (Plano Diretor ID (|Necessidade Prevista no PDTIC Acédo do PDTIC
2024-2027)

OE 7 - Ampliar e consolidar a
rede observacional do Cemaden

Aquisigdo de equipamentos de TIC paraa [A037 - Aquisicdo de Plataformas de
NO5|{manutengdo e expansdo das atividades do [[Coletas de Dados (PCDs) e pecas de
Centro. reposicao.

4. Requisitos da contratacao

A Tabela 4.1 apresenta os requisitos da contratacdo. Conforme item 9.33. deste Termo de Referéncia, a proponente devera
apresentar, como parte dos documentos de qualificacdo técnica, uma TABELA detalhada confirmando o seu pleno atendimento e
conformidade com todas as obrigacoes descritas nesta Tabela 4.1, contendo referéncias claras aos requisitos especificados,
demonstrando como cada item serd cumprido, e incluir quaisquer evidéncias ou informacées adicionais que assegurem a
capacidade técnica da proponente para executar os servicos conforme estabelecido.

Tabela 4.1: Requisitos da Contratagdo

ID DESCRICAO
ITEM 1: PLATAFORMA DE COLETA DE DADOS - REQUISITOS DA
RQ 1 |1 ARQUITETURA TECNOLOGICA
RQ 2 |1.1. Conguracédo dos equipamentos
Cada equipamento deve ser formado por um conjunto minimo de mdédulos ou partes,
RQ_3 |1.1.1. sendo elas:
RQ_4 |1.1.1.1. |1 (um) Sensor Pluviométrico;
1 (um) Registrador de dados (datalogger) com telemetria (transmissdo de dados)
RQ 5 |1.1.1.2. [integrada;
RQ_6 |1.1.1.3. |1 (um) Sistema de Alimentag&o e Poténcia;
RQ_7 |1.1.1.4. |1 (um) Sistema de montagem e fixacao;
RQ_8 |1.1.1.5. |1 (um) Software Embarcado (rmware);
RQ 9 |1.1.1.6. |1 (um) Software de Configuracéo (cliente).
RQ_10 |1.2. Requisitos gerais
Para que as PCDs pluviométricas operem remotamente e sem assisténcia durante
periodos definidos neste documento, é necessario que todos os componentes e
maédulos que as compdem possuam qualidade garantida, confiabilidade e sejam
confeccionados com materiais resistentes a exposicdo prolongada as intempéries
climaticas como altas temperaturas, umidade, maresia e grande intensidade de
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RQ_11 |1.2.1.

Termo de Referéncia 34/2024

insolacdo. Cada componente ou médulo da PCD pluviométrica deve satisfazer os
seguintes requisitos gerais minimos:

RQ 12 [1.2.1.1.

O equipamento a ser fornecido deve ser o mais compacto possivel evitando conexfes
via cabo ou modulos externos. A solucdo deve ser homologada pela ANATEL e
compor um equipamento em bloco Unico, conforme demonstrado pela Figura 1, onde
todos os moédulos eletrbnicos devem estar embarcados dentro do corpo do
pluvidmetro. O sistema de poténcia, como bateria, deve seguir 0 mesmo conceito, ou
seja, embarcadas e integrados ao corpo do pluvidmetro.

RQ 13

Caixa de
acondicionamento

Pluviémetro

iy -
-

Sistema de
Alimentagao

e Poténcia

Datalogger
Transmissdo de dado

il
‘E
Sistema de

Montagem e
Fixagdo

RQ_14

Figura 1 — Modelo de PCD: Esquema de equipamento Compacto e eletrbnica
embarcada

RQ_15 |1.2.1.2.

N&o serdo aceitos prototipos ou produtos baseados em Kits de Desenvolvimento
como, por exemplo: Raspberry DevKit, Espressif Systems ESP32-DevKit, entre outros.

RQ 16 [1.2.1.3.

Os requisitos apresentados neste documento s@o caracteristicas essenciais para a
solugao.

RQ 17 [1.3.

Datalogger

RQ 18 [1.3.1.

Cada PCD Pluviométrica deve possuir um datalogger para processamento, simples
armazenamento e transmissdo automatica dos dados coletados e deve atender as
seguintes especificagdes basicas minimas:

RQ 19 [1.3.1.1.

Datalogger programavel e/ou configuravel com suporte para instrucées de medicdo de
sensores, processamento e formatacdo da saida de dados a serem armazenados na
memoria do datalogger e/ou transmitidas pelo modem.

RQ 20 [1.3.1.2.

Capacidade para operar na faixa de temperatura de -10°C a +70°C;

RQ 21 [1.3.1.3.

Tensdo de alimentacdo compativel com o Subsistema de Alimentacdo e Poténcia
neste documento;

RQ 22 [1.3.1.4.

Ao menos 1 (uma) entrada para contagem de pulso por fechamento de contato;

RQ_23 |1.3.1.5.

Toda a configuracdo deve ser armazenada em memoéria ndo volatil e iniciada
automaticamente quando o datalogger for energizado;

RQ_24 |1.3.1.6.

Os dados coletados devem ser armazenados em memdria ndo volatil, com protecéo
contra escrita em estado de desligamento, com capacidade para armazenar os dados
coletados, pelo periodo minimo de 2 (dois) meses, considerando um volume anual
méaximo de precipitacdo de 5.000mm (cinco mil milimetros) e as especificagbes do
programa de usuario/lista de instru¢cdes da PCD Pluviométrica;

RQ_25 |1.3.1.7.

N&o serdo aceitas solu¢des que utilizem dispositivos de memorias removiveis como
cartbes SD externos ou equivalentes.

RQ_26 |1.3.1.8.

O datalogger deve ser capaz de gerenciar a memoria interna, de modo que, quando
esta estiver cheia, 0s novos registros substituam os mais antigos (tipo “buer” circular).

1.3.1.9.

RQ_27

No caso de falha de alimentacdo de energia ou durante a substituicdo da bateria
principal, o datalogger deve ter a capacidade para reassumir todas as suas funcdes

qguando a carga for restabelecida, sem a perda dos dados e da configuracé@o anterior.
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RQ_28

1.3.1.10.

Termo de Referéncia 34/2024

As operagdes de aquisi¢cdo, armazenamento e envio de dados do datalogger devem
ser regidas por um reldgio de tempo real interno. O datalogger devera realizar ajustes
automaticamente via rede de comunicacao internet (servidor NTP - Network Time
Protocol), telefonia celular ou similares, de forma que toda a rede apresente a hora
sincronizada a partir de uma mesma referéncia (UTC). Esta sincronizacdo deve ser
realizada em intervalos de, no maximo, 24 (vinte e quatro) horas.

RQ 29

1.3.1.11.

Para cada registro de dados, o datalogger deve ser capaz de armazenar, no minimo,
data e hora (UTC), dados do sensor pluvidmetro, identificagdo da estacdo, latitude e
longitude (informada), dados da bateria.

RQ 30

1.3.1.12.

A tenséo da bateria deve ser registrada em Volts.

RQ_31

1.3.1.13.

O datalogger deve armazenar e enviar os dados brutos do pluvibmetro (dados
ambientais) no formato a ser definido pelo CEMADEN. O contador devera ser
configurado para registrar cumulativamente o nimero de vezes que a béascula se
movimentou e devera ser reinicializado mensalmente ou anualmente, a escolha do
CEMADEN. Esta légica devera ter opgao de ser configurada pelo CEMADEN.

RQ 32

1.3.2.

Médulo de comunicagéo: A solucdo deve oferecer moédulo de comunicacao integrado
ao datalogger, dispensando o uso de conexdes externas (através de cabos). O moédulo
de comunicagdo deve:

RQ 33

1.3.2.1.

Ser de baixo consumo de energia;

RQ 34

1.3.2.2.

Operar na a faixa de 700 MHz e tecnologia LTE 4G/NB-I0T;

RQ 35

1.3.2.3.

Devem ser desbloqueados para qualquer operadora de telefonia celular, ficando a
cargo da contratada a garantia da compatibilidade técnica na conexdo do modulo de
comunicacgao a qualquer rede e frequéncia de operacao instalada no Brasil;

RQ_36

1.3.2.4.

Possuir antena com poténcia irradiada suficiente e balanceada para transmissdes de dados para Estacoes
Rédio Base das Operadoras de Telefonia Celular no Brasil;

RQ_37

1.4.

Sensor Pluviométrico

RQ_38

1.4.1.

Para cada PCD deve ser fornecido 1 (um) pluvibmetro com as seguintes
especificagbes:

RQ 39

1.4.1.1.

Tipo de instrumento: coletor automatico de chuva tipo “Tipping-Bucket Rain Gauge —
TBRG”, baseado em mecanismo de bascula de equilibrio instavel, composto de um
conjunto com base e funil coletor removivel, ambos identificados com a marca, 0
modelo e 0 mesmo numero de série, que devem seguir normas e especificaces
técnicas da Organizacdo Meteorolégica Mundial (WMO: World Meteorological
Organization);

RQ_40

1.4.1.2.

Capacidade: 0 - 500 mm/h;

RQ_41

1.4.1.3.

Diametro do funil coletor: igual a 200 mm ou maior;

RQ_42

1.4.1.4.

Resolugdo: 0.200 mm, sistema métrico (ndo serdo aceitos instrumentos com resolugdo
em polegadas convertidas para mm, por exemplo: 0,01” = 0.254 mm);

RQ_43

1.4.1.5.

Acuréacia (Accuracy): erro de 5% para intensidades de 0-200 mm/h;

RQ_44

1.4.1.6.

O pluvibmetro devera ter seu menor erro de calibragcao para a faixa de 60 mm/h a 80
mm/h;

RQ_45

1.4.1.7.

Cada pluvibmetro deverd vir acompanhado de documento de certificacdo para os
valores de intensidade de 10, 50 e 200 mm/h;

RQ_46

1.4.1.8.

Cada pluvibmetro a ser fornecido devera vir acompanhado da respectiva curva de
calibracdo contendo os valores de exatiddo apurados para um minimo de 10 pontos
cobrindo todo o intervalo de intensidades de 1 a 200 mm/h; Destaca-se que o
Certificado de Calibracdo é um documento formal que certifica que o instrumento foi
calibrado, descreve o procedimento de calibragcdo e os resultados, e assegura a
precisdo das medicdes em conformidade com padrdes reconhecidos; Enquanto a
Curva de Calibracdo é um relatério que descreva e apresenta uma representacao
gréafica ou tabular da relagdo entre os valores medidos pelo instrumento e os valores
de referéncia, usada para corrigir e interpretar as medi¢des do instrumento.

RQ_47

1.4.1.9.

Tela de protecé@o removivel contra detritos e entrada de insetos no funil coletor;

Saidas de agua pela parte inferior do pluvibmetro (o pluvibmetro ndo deve acumular
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agua em seu interior) protegidas com telas de protecdo contra a entrada de detritos,
RQ_48 |1.4.1.10. [insetos e pequenos animais;
Construido integralmente com materiais resistentes a corrosdo e a radiacdo solar:
poliéster reforcado com fibra de vidro, aco inoxidavel, aluminio, acrilato de acrilonitrilo
estireno ou qualquer material comprovadamente resistente as intempéries, com pintura
RQ_49 |1.4.1.11. |externa em epdxi, quando aplicavel, e parafusos em acgo inoxidavel;
O apoio do eixo inoxidavel do sistema basculante devera ser do tipo "mancal de rolamento", com
RQ_50 |1.4.1.12. {rolamentos de ago inoxidavel ou sistemas de pivo de safira;
RQ_51 |1.4.1.13. [Transdutor/sensor: Reed-switch magnético normalmente aberto;
RQ_52 |1.4.1.14. [Saida elétrica: fechamento de contato;
RQ_53 |1.4.1.15. |Nivelamento: nivel de bolha circular embutido na base do instrumento;
Deve possuir dispositivos de ajuste (tipo fim de curso ou compativel) para
RQ_54 |1.4.1.16. |balanceamento dos volumes das basculas;
As bordas internas e externas do funil coletor do pluvidmetro devem possuir angulos
RQ_55 |1.4.1.17. |reto e obliquo, respectivamente, para minimizar os efeitos de turbuléncia de vento;
O funil coletor deve possuir &ngulos internos que néo favoregam o respingo da chuva
RQ_56 |1.4.1.18. |para fora do recipiente de captacao;
O funil coletor deve ser encaixado/montado junto a base somente em uma posicao
RQ_57 |1.4.1.19. [utilizando-se artificio mecanico que impeca a montagem de forma incorreta;
RQ_58 ]1.4.1.20. | Conexdes devem ser internas, ndo possuindo cabos e moédulos externos;
Em caso de circuitos eletrénicos embarcados no pluvidbmetro estes devem receber
RQ_59 |1.4.1.21. [tratamento contra corrosao (verniz ou encapsulamento);
A contratada devera fornecer 30(trinta) kits ou dispositivos graduados para verificagao
em campo da calibragdo de pluvidmetros (recipiente para armazenamento de volume
conhecido para até 50 ou 100 basculadas, com orificios intercambiaveis ou valvula de
abertura/fechamento para variar a intensidade de precipitagdo (no minimo com as
possibilidades de 10, 50 e 200 mm/h), com suporte de fixacdo no funil coletor do
pluvibmetro); Destaca-se que esse equipamento serd utilizado ao longo de toda a
RQ_60 |1.4.1.22. |operagdo, interna ou externo ao CEMADEN.
Os dispositivos devem ser em material rigido e ndo serdo admitidos kits do tipo
RQ 61 |a. garrafas exiveis;
Os dispositivos devem possuir marcacdes precisas de volume que serdo utilizadas
RQ_62 |b. para verificar se o pluvibmetro registra volumes de agua corretos;
Os dispositivos de calibragdo devem acompanhar certificado de calibracéo, validacdo e
RQ_63 /ou certificacao.
RQ_64 |1.5. Caixa de acondicionamento
Todos os mddulos e circuitos eletrdnicos de cada PCD Pluviométrica, tais como o
datalogger, bateria, controlador de carga e demais componentes associados, devem
ser embarcados no equipamento (conforme apresentados na Figuras 1), ndo existindo
RQ_65 |1.5.1. a possibilidade de médulos externos, exceto a antena.
N&o devem existir partes ou conectores externos expostos que conectem os mdédulos
RQ_66 |1.5.2. e as partes dos equipamentos.
A caixa e 0 equipamento devem ser integrados compondo um Unico corpo. A caixa ou
compartimento da eletrénica devera ser totalmente protegida contra entrada de poeira,
jatos de agua em todas as dire¢Ges, insetos, chuva, possuir prote¢do contra corrosédo
padrdao NEMA 250 (4X) ou grau de protecao IP 66 ou superior, construida em poliéster
reforcado com fibra de vidro, aco inoxidavel, aluminio, acrilato de acrilonitrilo estireno
RQ_67 |1.5.3. ou qualquer material comprovadamente resistente as intempéries.
No caso da caixa de acondicionamento ser fabricada em material metalico, as antenas
RQ_68 |1.5.4. deverdo ser instaladas na parte exterior.
RQ_69 |1.6. Sistema de telemetria (transmisséo de dados)
O sistema de transmissdo do equipamento deve ser parte integral do Datalogger,
RQ_70 |1.6.1. conforme descrito neste documento.
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RQ_71 |1.7. Sistema de Alimentagé&o e Poténcia
O equipamento devera ser fornecido com baterias NAO recarregaveis, como por
exemplo Cloreto de Litio e Tionila de 3,6Vdc/43Ah ou Litio 3,6/19Ah, dispensando o
RQ_72 |1.7.1. uso de painéis solares e outros componentes eletrénicos.
O dimensionamento adequado fica a cargo da proponente, entretanto os parametros
RQ_73 |1.7.2. operacionais minimos exigidos sao:
Envio de dados ambientais (dados do sensor de chuva) a cada 10 (dez) minutos
RQ_74 |1.7.2.1. |guando estiver chovendo;
Quando néo estiver chovendo, o equipamento deve enviar dados ambientais (dados
RQ_75 |1.7.2.2. |do sensor de chuva) periédicos no minimo a cada 01 (uma) hora;
Além dos dados ambientais devem ser considerados os dados de manutencéo (dados
de tensédo da bateria) que deverao ser coletados no minimo a cada 10 (dez) minutos e
RQ_76 |1.7.2.3. |enviados no maximo a cada 24 (vinte e quatro) horas;
Os parametros que o equipamento devera ser capaz de cumprir com base nos
RQ_77 |1.7.2.4. [requisitos energéticos sdo apresentados abaixo:
6 horas por dia (25% do tempo), COM chuva, transmitindo dados pluviométricos a
RQ_78 |a. cada 10 minutos (36 transmissdes);
18 horas por dia (75% do tempo), SEM chuva, transmitindo dados pluviométricos
RQ_79 |b. periédicos a cada 01 hora (18 transmissdes);
Transmissédo de dados de manutencgdo a cada 24 horas, coletados a cada 10 minutos
RQ_80 |c. (1 transmissao).
RQ_81 |d. Nivel de sinal médio;
RQ_82 |e. Considerar envio de dados para um servidor FTP;
RQ_83 |f. 24 meses de autonomia.
O proponente deve apresentar em sua proposta técnica todos os célculos detalhados
do consumo de energia da PCD Pluviométrica, inclusive com os tempos de envio
considerados, de forma a demonstrar claramente que o subsistema de energia a ser
fornecido atende aos requisitos e condi¢cdes de operacdo especificados. Os consumos
de corrente (em estado de repouso e uso) dos componentes da PCD Pluviométrica
apresentados pelo proponente no dimensionamento do sistema de energia deverdo
RQ_84 |1.7.2.5. [ser comprovados no aceite da amostra, conforme item 5.1.3.
RQ_85 |1.8. Sistema de montagem e xacgao
Para cada PCD pluviométrica a contratada devera fornecer todos os equipamentos e
acessorios para a correta fixacdo dos equipamentos. Estes devem ser suficientes para
RQ_86 |1.8.1. manter o equipamento estavel e seguro, livres de vibragdes.
A contratada devera fornecer os acessoOrios mais indicados para cada tipo de
instalagcdo, que podem ser trés tipos: terrenos ou péatios descobertos
(preferencialmente), instalagdo em paredes ou muros, e instalacdo em lajes de
RQ_87 |1.8.2. cobertura.
Idealmente os acessoérios de fixagdo devem ser simples e de facil montagem, como
exemplo um mastro com sapata furada nos 4 cantos que permita sua instalacdo em
superficie de concreto através de parafusos para os casos de terrenos ou patios
RQ_88 |1.8.3. descobertos. A Figura 2 apresenta um diagrama do mastro.
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RQ_90

Figura 2 - Modelo do mastro

RQ 91 [1.8.4.

Sao considerados trés locais com possibilidade de instalacdo: terrenos ou pétios
descobertos (preferencialmente), instalagdo em paredes ou muros, e instalagdo em
lajes de cobertura. Em todos estes locais € importante considerar que seja de facil
acesso além de restrito a pessoas ndo- autorizadas.

RQ_92 |1.8.5.

Os acessorios e partes mecanicas devem ser em materiais resistentes as intempéries
(por exemplo em ago inoxidavel, aluminio ou galvanizado a quente) e com acabamento
adequado ao manuseio (livre de cantos vivos), como por exemplo o mastro, sendo:

RQ 93

1.85.1.

1 (um) mastro/suporte adequado ao local de instalacdo (o conjunto deve estar a 150
cm de altura, considerando a boca de captacdo do pluvidmetro; assim o0 mastro deve
ser calculado considerando o sistema oferecido.) resistente a corroséo (por exemplo
em ac¢o inoxidavel, aluminio ou galvanizado a quente), construido com tubos de
aproximadamente 1,9 polegadas (4,8 cm) de didmetro externo; ou

RQ_94

1.8.5.2.

1 (uma) base metalica resistente a corrosao (por exemplo em ago inoxidavel, aluminio
ou galvanizado a quente) com dispositivo ou parafusos para nivelamento e fixagdo do
pluvidmetro de bascula em tubo vertical de aproximadamente 1,9 polegadas (4,8 cm)
de diametro externo; os parafusos de nivelamento devem preferencialmente oferecer o
mecanismo de parafusos borboletas ou manipulo ludovico. A fixacdo da base no
mastro também deve oferecer preferencialmente o mecanismo de parafusos
borboletas ou manipulo ludovico. Caso nédo seja possivel fornecer esse mecanismo,
todos os parafusos devem ser do mesmo tipo e devem utilizar a mesma chave para
manipulacao.

RQ 95 [1.8.6.

A base pode ser integrada ao mastro, desde que adequada ao sistema.

RQ 96 [1.8.7.

Os mesmos requisitos devem ser observados no caso de fornecimento de outro tipo de
fixacdo a ser aplicado em cada um dos tipos de instalagao.

RQ 97 [1.9.

Software Embarcado (rmware)

RQ_98 |1.9.1.

O software embarcado deve ser fornecido integralmente com licenca perpétua,
incluindo atualizag@es.

RQ 99 [1.9.2.

Ser capaz de utilizar os protocolos padrfes, abertos e otimizados para IoT (MQTT
/AMQP e similares), assim como com suas implementagdes com SSL.

Para garantir a retro-compatibilidade, os equipamentos devem ser capazes de
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RQ_100

1.9.3.
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transmitir dados através do protocolo FTP (“File Transfer Protocol”) para um servidor
indicado pelo CEMADEN que, em momento oportuno, ira fornecer o padréo ao qual o
arquivo devera ser formatado para transmissao.

RQ_101

1.9.4.

O Datalogger devera diferenciar envios de dados ambientais (do sensor de
pluviometria) dos dados de manutencdo e pardmetros de salde do equipamento
(dados da bateria).

RQ_102

1.9.5.

Os dados ambientais devem seguir o padrdo e frequéncia de envio definidos. Os
dados de manutencdo devem ser coletados no minimo a cada 10 (dez) minutos e
enviados no maximo a cada 24 (vinte e quatro) horas. O intervalo de coleta e
transmisséo dos dados de manutencéo devem ser configuraveis.

RQ_103

1.9.6.

O Software Embarcado deve permitir a configuracao da periodicidade de transmissao
dos dados. Essa periodicidade pode ser constante ou variar dinamicamente para
qualquer valor entre 1 (um) minuto e 24 (vinte e quatro) horas. Adicionalmente deve
haver opcdo para habilitar uma periodicidade dindmica quando ocorrer precipitacdo
(chuvas). Essa opg¢do devera permitir que o equipamento mande dados periédicos
(dentro da frequéncia configurada) quando ndo houver chuva e quando o equipamento
detectar o inicio de uma chuva, devera assumir a periodicidade dinamica, assumindo
comportamentos de envio diferentes em cada cenéario. Exemplo: Na auséncia de chuva
0 equipamento enviara o arquivo de dados ambientais de hora em hora. No evento de
chuva, o equipamento enviard os dados ambientais de 10 em 10 minutos conforme
configuracdo dinamica.

RQ_104

1.10.

Software de Conguracéo (cliente)

RQ 105

1.10.1.

A conexao entre o dispositivo de configuracdo e a PCD deve ser sem fio (wireless por
conexao bluetooth/wifi/RF/etc ou via internet/remota), e através de conexao fisica (com
fio) para redundéncia.

RQ_106

1.10.2.

O software deve ser preferencialmente desenvolvido (nativo) ou otimizado para ser
executado em dispositivos moveis (celulares e tablets). Serdo admitidos softwares de
comunicacao e configuracao para notebooks e PCs. Sendo este Ultimo necessério ser
compativel com Windows 7 e superior, além de Linux. Entende-se que um software é
nativo para dispositivos méveis quando programado utilizando as linguagens e
ferramentas proprias de cada plataforma (Java ou Kotlin para Android e Swift ou
Objective-C para iOS por exemplo), de modo a otimizar o desempenho, garantir a total
integrac@o com 0s recursos nativos dos dispositivos (como camera, GPS, sensores de
movimento e notificacdes), e assegurar uma interface de usuéario que siga as diretrizes
de design e usabilidade estabelecidas por cada sistema operacional.

RQ_107

1.10.3.

Em caso de softwares de comunicacdo e configuracdo remotos (comunicacédo pela
internet) este pode ser fornecido para notebooks e PCs e compativeis com Windows 7
e superior além de Linux.

RQ_108

1.10.4.

A conexdo fisica (através de cabos) deve ser ao maximo facilitada (facil acesso e
através de conector padrdo de mercado) e resumindo-se a utilizagdo em casos
extremos.

RQ_109

1.10.5.

O software de configuracdo deve ser fornecido integralmente com licenca perpétua,
incluindo atualizagdes.

RQ_110

1.10.6.

O protocolo de comunicacdo entre o software de configuracdo e a PCD deve ser
disponibilizado para que o CEMADEN possa implementar seu proprio sistema. A
contratada devera fornecer suporte e documentacao detalhada sobre o protocolo.

RQ 111

1.10.7.

Para cada PCDs Pluviométricas deve ser fornecido 1 (um) kit com todos os cabos e
acessorios para comunicacdo entre a PCD e os dispositivos de configuragdo, sem
necessidade de alimentacdo externa de energia. Os cabos devem atender a
especificagdo USB 2.0 ou superior e ser compativel com o Microsoft Windows 7 e
versdes superiores além de Linux.

RQ 112

1.10.8.

O Software de Configuracdo deve ser capaz de solicitar e enviar os parametros de
configuracao.

RQ 113

1.10.9.

O Software de Configuracdo deve ser capaz de solicitar dados armazenados da PCD.

RQ 114

1.10.10.

O Software de Configuracao deve ser capaz realizar atualiza¢des de firmware na PCD.
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RQ_115

1.10.11.
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Em caso de configura¢bes remotas, o sistema deve se comunicar através de um
protocolo adequado para aplicacdes do tipo 0T, evitando principalmente o consumo
da banda de comunicacéo.

RQ 116

1.10.12.

O Software de Configuragdo deve permitir a configuracdo da periodicidade de
transmissdao dos dados. Essa periodicidade pode ser constante ou variar
dinamicamente para qualquer valor entre 1 (um) minuto e 24 (vinte e quatro) horas.
Adicionalmente deve haver opcao para habilitar uma periodicidade dindmica quando
ocorrer precipitacdo (chuvas). Essa opcao deverd permitir que o equipamento mande
dados periodicos (dentro da frequéncia configurada) quando ndo houver chuva e
guando o equipamento detectar o inicio de uma chuva, devera assumir a periodicidade
dindmica, assumindo comportamentos de envio diferentes em cada cenario. Exemplo:
Na auséncia de chuva o equipamento enviara o arquivo de dados ambientais de hora
em hora. No evento de chuva, o equipamento enviara os dados ambientais de 10 em
10 minutos conforme configuragdo dindmica.

RQ 117

1.11.

Identicacéo e identidade visual

RQ 118

1.11.1.

Para assegurar a integridade e a rastreabilidade dos equipamentos utilizados no
monitoramento climatico, € mandatorio que todos os pluvibmetros fornecidos sob este
contrato incluam a identidade visual do CEMADEN de maneira permanente. Os
equipamentos devem exibir claramente o logotipo do CEMADEN, conforme o padrao
visual oficial da instituicdo, integrado diretamente na estrutura dos pluviémetros,
conforme pode ser observado pela Figura 3. As dimensdes e artes finais deveréo ser
submetidas previamente para aprovagdo do CEMADEN.

RQ_119

1.11.2.

N&o sera permitida a veiculagdo de marca ou identidade visual da contratada que se
destaque sobre a marca do CEMADEN, sendo aceitas identificacdes de no maximo
10% da dimenséo da identidade visual do CEMADEN.

RQ_120

Plataforma de
Coleta de Dados

RQ 121

Figura 3 - Identidade visual do Cemaden

RQ 122

1.11.3.

A contratada deverd aplicar as etiquetas de patrimdnio conforme as recomendacdes
do CEMADEN no momento oportuno, sendo que as plaquetas serdao fornecidas por
este.

RQ 123

1.11.4.

Especicaces para a ldenticacéo Visual:

RQ 124

1.11.4.1.

Integracdo Permanente: O logotipo do CEMADEN deve ser aplicado diretamente na
superficie externa dos pluvidmetros através de processos como pintura, gravacao a
laser ou outra técnica que garanta a permanéncia e resisténcia a condi¢cdes ambientais
adversas.

RQ_125

1.11.4.2.

Visibilidade e Legibilidade: A identidade visual deve ser clara e faciimente legivel,
posicionada de forma a ser visivel sem obstru¢@es, para facilitar a identificacdo e o
inventario dos equipamentos em campo.

Esta exigéncia visa ndo apenas reforcar a identificacdo e seguranca dos
equipamentos, mas também assegurar a associa¢do clara dos dados coletados com o
CEMADEN, fortalecendo a credibilidade e a precisdo das opera¢des de monitoramento
conduzidas pela instituicdo. Equipamentos que ndo atendam a esses requisitos de
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identificacdo visual serdo considerados ndo conformes e, portanto, inaceitaveis para
RQ_126|1.11.4.3. |entrega e uso no projeto.
RQ_127 |1.12. Acondicionamento e transporte
Todo equipamento deve ser acompanhado de caixa de papeldo parede dupla (papelédo
ondulado duplex) com o objetivo de garantir o acondicionamento seguro e o transporte
adequado de equipamentos sensiveis. Para assegurar a integridade dos produtos
RQ_128|1.12.1. [|durante o transporte, as embalagens devem:
As caixas devem ser pequenas e compactas suficientes para acomodar a PCD
RQ_129|1.12.2. |Pluviométrica e a estrutura de protegéo, preferencialmente feita em material reciclavel.
As caixas devem ser de papeldo estrutural no minimo de parede dupla (papelédo
RQ_130|1.12.3. |ondulado duplex).
As caixas devem ser identificadas com pelo menos 3 etiquetas que contenham ndmero
de série, data da entrega, data de validade da bateria e outras informagdes técnicas e
RQ_131|1.12.4. [relevantes.
RQ_132]1.12.5. [As etiquetas devem ser de material resistente, preferencialmente plastico.
RQ_133|1.12.6. [As 3 etiquetas devem estar em posi¢des/faces diferentes na caixa.
RQ_13411.12.7. |A estrutura de protecdo deve ser adequada e seguir as linhas do equipamento.
RQ_135]1.12.8. |Os equipamentos devem ser acomodados sem as baterias.
As caixas devem ter compartimento para acomodar as baterias, antenas e outros
RQ_136|1.12.9. [acessorios.
A contratada devera fornecer ao menos 10% de caixas sobressalentes novas e sem
RQ_137]1.12.10. |uso por lote entregue, as quais deverdo ser remetidas a sede do CEMADEN.
RQ_1381.13. Treinamentos - Requisitos de Capacitacao
Deve ser dado treinamento para no minimo 10 (dez) e no maximo 30 (trinta)
RQ_139|1.13.1. [profissionais do CEMADEN, observando no minimo o contetdo definido abaixo:
RQ_140]1.13.1.1. |O treinamento deve ser ministrado em Portugués;
RQ_14111.13.1.2. |Deve ser realizado antes da primeira entrega de equipamentos.
RQ_142]1.13.1.3. |Deve ser realizado na sede do CEMADEN em S&o José dos Campos/SP.
RQ_143]1.13.1.4. |O treinamento deve abranger, no minimo, 0s seguintes topicos:
Descrigdo técnica de funcionamento de cada equipamento e de seus médulos
RQ_144 |a. componentes;
RQ_145 |b. Operacgdes basicas da PCD;
Manual de instalacdo/desinstalacdo: Procedimentos de instalacdo e configuracdo da
RQ_146 |c. PCD;
RQ_147 |d. Manual de manutencéo: Teste, reparo e manutencao preventiva e corretiva da PCD;
Manual de operacéo: Teoria de operagdo da PCD (suportado por diagramas de bloco
RQ_148 |e. detalhados);
RQ_149 |f. Interconexao, instalacéo e calibracdo dos sensores/PCD;
RQ_150|g. Procedimentos de utilizacdo de diagnosticos;
RQ_151 |h. Apresentacao e discussao de lista de sobressalentes criticos;
Manual de programac¢éo no caso do produto ofertado ser programével: Treinamento
em programagcdo do datalogger com descri¢éo técnica de funcionamento do programa
de usuério fornecido, incluindo procedimentos de criagéo e instalacdo dos programas,
RQ_152 |i. parametros e dados auxiliares necessérios (se aplicavel);
O treinamento deverd ser estruturado e organizado em topicos que deveréo
RQ_153]1.13.2. |corresponder ao material didatico (Apostila e manuais) e video aulas.
A duracdo do treinamento devera ser de no minimo 16 (dezesseis) horas, com aulas
RQ_154|1.13.3. |tedricas e praticas.
A lista dos servidores a serem treinados seré disponibilizada pelo CEMADEN em até 5
RQ_155]1.13.4. [dias antes do inicio da capacitagao.
No final do treinamento devera ser fornecido um certificado individual comprovando a
RQ_156|1.13.5. [participacéo e o aproveitamento dos servidores treinados.
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RQ_157

1.14.
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Documentacéo

RQ 158

1.14.1.

Devem ser fornecidos todos os desenhos, diagramas de cabeamento interno e
externo, catalogos e manuais em lingua portuguesa ou inglesa, cobrindo todos os
componentes das PCDs: datalogger, modem celular, subsistema de alimentacao,
sensores e softwares associados, quer sejam de origem nacional ou estrangeira,
adquirido de terceiros ou fabricados pela prépria contratada. Os manuais técnicos a
serem fornecidos pela contratada devem contemplar todas as informacdes necessarias
para a correta programacdao, calibracédo, instalacdo, manutencdo e operagdo de todos
0s componentes e devem cobrir 0s seguintes topicos:

RQ 159

1.141.1.

Treinamentos

RQ_160

Deve ser fornecida toda a documentagdo utilizada no treinamento: midias digitais,
manuais, programas de teste, notas de aula, etc.

RQ_161

Além disso, todo o treinamento deve ser disponibilizados em formato de video aula.
Esse material deve ser entregue em alta resolucéo (1080p) e com boa qualidade de
audio e video. As aulas de video aulas devem ser produzidas em estidios apropriados.

RQ_162

N&o deve incluir cenas, material institucional e ou propaganda da contratada.

RQ 163

Ao CEMADEN devera ser entregue termo de concessdo de direitos de reproducéo,
edicdo e replicacdo do material, que sera utilizado para treinamento interno de futuros
servidores.

RQ_164

1.141.2.

Manual de instalacao e desinstalagcdo em lingua Portuguesa

RQ_165

Contendo, no minimo, descricdo dos requisitos e procedimentos para instalacdo em
campo das PCDs, com detalhes da instalagdo do pluvibmetro, caixa de
acondicionamento com datalogger, modem celular e acessérios, com desenhos,
diagramas e fotos. Deve também conter as instru¢cdes para carregamento e
atualizacao do programa de usuario e firmware do datalogger.

RQ_166

Deve conter informagdes relativas a armazenamento e transporte.

RQ 167

1.14.1.3.

Manual de manutencéao

RQ_168

Contendo, no minimo, descrigdo técnica completa de cada componente da PCD:
datalogger, modem de comunicacdo, pluvidmetro e subsistema de alimentacao;
disposi¢do de componentes e pontos de teste; diagramas de interligagdo e conexao de
cabos e conectores entre o datalogger e sensores e roteiro para diagnoéstico e
correcdo de falhas.

RQ 169

Deve conter lista de ferramental necessario para realizagao das manutencgdes.

RQ_170

1.14.1.4.

Plano de manutencdo: Que descreve de forma detalhada as atividades e
procedimentos necessérios para garantir o bom funcionamento e a conservagéo de
equipamentos, instalagfes, sistemas ou outros ativos ao longo do tempo. Esse
plano é essencial para garantir a confiabilidade, a disponibilidade e a segurancga das
PCDS, reduzindo o risco de falhas e aumentando sua vida util. O plano deve incluir
no minimo:

RQ 171

Descricdo das Atividades de Manutencao: Detalhamento e documentacdo das
atividades de manutencao preventiva, preditiva e corretiva a serem realizadas em cada
PCD. Isso pode incluir inspec¢des regulares, lubrificacdo, calibracdo, substituicdo de
pecas desgastadas, entre outras.

RQ 172

Frequéncia das Atividades: Determinacao da periodicidade com que cada atividade de
manutencdo deve ser realizada. Isso pode variar de acordo com a criticidade do ativo
e as condi¢des de operacao.

RQ 173

Recursos Necessarios: ldentificagdo dos recursos necessarios para realizar as
atividades de manutengé@o, como méo de obra, ferramentas, materiais e equipamentos.

RQ 174

Procedimentos Operacionais padréo: Descricdo e documentacdo dos procedimentos
operacionais padrdes (POP) a serem seguidos durante a execugdo das atividades de
manutencéo, incluindo medidas de seguranca e precaucdes a serem tomadas.

RQ 175

Registro e Documentacgdo: Estabelecimento e proposta de procedimentos para o
registro e documentacéo das atividades de manutencéo realizadas, incluindo registros
de inspecéo, relatorios de falhas, registros de horas de trabalho, entre outros.
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RQ 176

1.14.1.5.

Termo de Referéncia 34/2024

Manual de operacéao

RQ 177

Contendo, no minimo, descricdo geral da PCD, sequéncias de energizacao,
procedimentos para operacdo do modem e descarregamento (“download”) de dados
do datalogger em dispositivos externos (nuvem, celular, tablet ou notebook PC),
descricdo de eventuais falhas que possam ser detectadas pelos operadores por meio
de inspecao visual, dentre outros detalhes imprescindiveis para a correta operagdo da
PCd. Para este manual devera ser fornecida obrigatoriamente a versdo em lingua
portuguesa.

RQ 178

1.14.1.6.

Manual de programacéo caso o produto ofertado seja programavel

RQ_179

Contendo, no minimo, descricdo geral do ambiente de programacdo da PCD,
descricdo de cada func¢do e instrucdo da linguagem de programac¢do do datalogger,
com exemplos de utilizagdo e os procedimentos basicos para programacgédo
/configuragéo da PCD.

RQ_180

1.14.1.7.

Lista de componentes

RQ 181

A documentagdo deve incluir explicitamente a lista de todos os moddulos e
componentes para serem adquiridos pelo Contratante como sobressalentes e/ou
reposicdo nas PCDs, apo6s o término do periodo de garantia. Esta lista deve explicitar
ainda os fabricantes e seus respectivos enderecos, além do modelo/cédigo de cada
um desses componentes, incluindo componentes eletrénicos, mecanicos e softwares.

RQ_182

1.15.

Garantia e Suporte

RQ 183

1.15.1.

A contratada devera fornecer garantia de 12 (doze) meses, para 0 EQUIPAMENTO,
de forma individualizada, contada a partir da instalacdo e operagdo em campo, que
incluira o seguinte:

RQ 184

1.15.1.1.

Cumprimento da Garantia Contratual: O contratado deve cumprir integralmente o que
esta estipulado na garantia contratual, devendo reparar, substituir ou reembolsar o
valor pago pelo CEMADEN nas manutengfes que ocorrerem durante a garantia.

RQ 185

1.15.1.2.

Em caso de fornecimento em substituicdo a um equipamento, o periodo contratual de
garantia é reestabelecido para 12 meses a contar da conclusdo do atendimento.

RQ 186

1.15.1.3.

A garantia do equipamento devera ser fornecida independente do plano e execugéo de
manutengdes preventivas, considerando que os equipamentos, objeto deste Termo de
Referéncia, sdo equipamento automaticos, autbnomos e robustos para operar em
condigdes climaticas extremas.

RQ 187

1.15.1.4.

Vicios ocultos: Nao havera prazo determinado, ficando o contratado responsavel por
resolver qualquer vicio oculto sem 6nus ao CEMADEN conforme lei de prote¢do ao
consumidor vigente.

RQ 188

1.15.1.5.

Fornecimento de Informacdes Claras: O contratado deve apresentar informagoes
claras, precisas e completas sobre os produtos e seus componentes, incluindo suas
caracteristicas, preco, garantia, prazo de validade (se aplicavel) e eventuais riscos a
saude e seguranca.

RQ_189

1.15.1.6.

Fornecimento de Termo de Garantia: O contratado é obrigado a entregar um Termo de
Garantia ao CEMADEN, por escrito, que especifigue as condi¢des, o prazo e o
contelido da garantia oferecida, além de informacdes sobre como o CEMADEN pode
acionar a garantia.

RQ_190

1.15.1.7.

Procedimento para acionamento da Garantia: Os equipamentos poderdo ser
inspecionados pela equipe técnica do CEMADEN antes do acionamento da garantia. O
processo operacional padrao completo devera ser acordado entre as partes no inicio
da operacéo.

RQ 191

1.15.1.8.

Os custos logisticos para o cumprimento da garantia devera ser as custas da
contratada.

Assisténcia Técnica: A contratada deve disponibilizar ao menos 1 ponto de assisténcia
técnica em territério nacional, oferecendo médo de obra especializada e pecas de
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RQ 192

1.15.1.9.

Termo de Referéncia 34/2024

reposicdo adequadas para o produto. Para cada atendimento, a Contratada devera
apresentar laudo completo com diagnéstico e agdes realizadas no prazo de 30 dias a
partir da conclusédo do atendimento.

RQ_193

1.15.1.10.

Reparo ou Substituicdo de Produtos com Defeitos: Caso o produto ou alguns dos
seus componentes apresentarem defeitos de fabricagdo durante o periodo de garantia,
a Contratada deve promover os reparos em até 30 dias. Se o problema persistir apos a
primeira tentativa de reparo, a Contratada deve substituir o produto por um novo. Os
equipamentos serdo retirados na sede do CEMADEN, ndo havendo qualquer custo
para o CEMADEN/Uniéo no referido periodo.

RQ 194

1.15.1.11.

Esclarecimento de Duvidas: O contratado deve esclarecer eventuais dividas do
CEMADEN sobre o funcionamento do produto, a utilizagdo correta, as precaucdes de
segurancga e os cuidados necessarios para a manutencao do produto.

RQ_195

1.15.2.

Metodologia de avaliagdo dos produtos e servigos para acionamento da Garantia

RQ_196

1.15.2.1.

ApOGs o recebimento provisdrio, os equipamentos deverdo permanecer sob observacao
e supervisdo durante 30 para emissdo do aceite definitivo. Durante os 30 dias o
equipamento devera apresentar a operacionalidade igual ou superior a 90% conforme
o Instrumento de Medi¢éo de Resultados 1 (IMR 1) calculada pela equacéo:

RQ_197

sdea
30d

% de Operacionalidade (IMR 1) = Dia * 100.

RQ 198

Figura - Céalculo do IMR

RQ 199

ITEM 2: SERVICO DE REMOCAO E INSTALACAO DA PCD - REQUISITOS DE
IMPLANTACAO

RQ_200

INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS

RQ 201

2.1.1.

A prestacdo dos servigos inclui os materiais, equipamentos, servicos, méao de obra,
licencas, habilitacdes, encargos diversos, seguros, e todos os demais requisitos legais
necessarios para a sua realizagdo. Este item faz referéncia a qualquer licenca e/ou
habilitacdo que se faca necessaria para o cumprimento do objeto do contrato. Em
situacBes onde é exigida a instalacdo de equipamentos em altura, os profissionais
envolvidos devem possuir habilitacdo conforme a Norma Regulamentadora NR-35, que
trata de trabalho em altura. Além disso, em operagdes que envolvam o uso de
caminhdo cesto ou outros equipamentos especificos, é imperativo que o operador
possua a licenga adequada para a execucgdo dessas atividades. Ao que se refere a
licenciamento ambiental ou qualquer outro que se refira ao ambiente de instalacao,
cabe ressaltar que o CEMADEN junto com o parceiro local emitird documento e termos
com as devidas conformidades (habilitag&o ou dispensa).

RQ_202

2.2.

OBJETIVO

RQ 203

2.2.1.

Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de instalagdo de
Equipamentos de Coleta de Dados Pluviométricos (PCD), conforme especificacdes
técnicas e requisitos estabelecidos neste documento.

RQ_204

2.3.

INTRODUCAO

RQ_205

2.3.1.

Esta secdo tem por objetivo estabelecer as condi¢Bes e especificacdes técnicas para a
contratacdo de servicos de instalagdo de Equipamentos de Coleta de Dados
Pluviométricos (PCD), visando garantir a correta implementacéo dos equipamentos de
acordo com os padrdes estabelecidos pela Cemaden.

RQ 206

2.4,

MUNICIPIOS PARA INSTALACAO

RQ_207

24.1.

A recuperacgédo do Rio Grande do Sul (RS) esta dividida em 3 partes:

RQ_208

24.1.1.

Substituicdo de 115 equipamentos inativos pelos novos modelos. Esse item refere-se
as atividades de remocédo do equipamento atual, cuidados e acondicionamento para o
transporte, instalacdo do novo equipamento e transporte do equipamento antigo ao
CEMADEN.

RQ_209

24.1.2.

Instalacdo de 204 novos equipamentos em municipios prioritarios definidos pela Casa
Civil no Projeto do Novo PAC, do qual o CEMADEN faz parte. No mapa da Figura 4,
estes municipios séo identificados pelas Fases 2, 3 e 4 (Verde).

Por fim a instalagdo de 60 novos equipamentos em 20 municipios, que ndo estdo
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RQ_210

2.4.1.3.

Termo de Referéncia 34/2024

incluidos na lista de priorizagdo do Novo PAC e atualmente ndo sdo monitorados pelo
CEMADEN/MCTI, no entanto foram severamente afetados pelos desastres ocorridos
no estado.

RQ 211

FaselldallnstalagaoldelPluviometros’
AutomaticosidalRedelObservacional
Ambiental

- Grupo 1: Norte Amazénico (16)
O Grupo 2: Amazénia Ocidental (19) | -
- Grupo 3: Amazénia Oriental (14)
- Grupo 4: Norte Nordestino (45)
O Grupo 5: Sul Nordestino (37)
- Grupo 6: Sudeste (31)

@ Grupo 7: sul (45)

- Grupo 8: Pantanal (5)

(O Limite Estadual

Rodovia

GOVERNO FEDERAL

@ gy rl

T S RS m 5
UNIAO E RECONSTRUGAO

RQ 212

Figura 4 - Mapa de para recuperacdo da rede observacional do RS

RQ 213

24.2.

A lista de municipios pode ser encontrada no Anexo A, B e C deste documento. Sendo
0s pontos exatos definidos apenas para 0s 115 pontos(Anexo A).

RQ 214

2.4.3.

Os 264 pontos ainda ndo definidos poderdo ser eleitos de acordo com a lista de
cidades do Anexo B e C, respectivamente, a ser indicado antes da instalacao,
podendo os licitantes estimarem o seu custo médio/aproximado de instalacéo.

RQ 215

2.4.4.

O planejamento prevé uma média de 3 equipamentos por municipios, sendo que os
enderecos de instalacdo seréo definidos pelo Cemaden ao longo da execucéo.

RQ 216

2.4.5.

Podem haver casos de municipios que esse nimero varie por questdes técnicas..

RQ 217

2.5.

LOCAIS PARA A INSTALACAO

RQ 218

2.5.1.

Sao considerados trés locais com possibilidade de instalacéo: terrenos ou pétios
descobertos (preferencialmente), instalagdo em paredes ou muros, e instalagcdo em
lajes de cobertura. Em todos estes locais é importante considerar que seja de facil
acesso além de restrito a pessoas ndo- autorizadas. O processo de definicdo dos
locais exatos de instalacdo serd de responsabilidade do CEMADEN, a empresa
recebera uma lista de enderecos para a realizacéo das instalagoes.

RQ 219

2.5.2.

Terreno ou patios descobertos (area livre de obstaculos) — considerada melhor opgéo
de instalacéo.

RQ_220

25.2.1.

As estagdes pluviométricas deverdo ser instaladas em terreno plano, seguro e livre de
obstaculos com dimensf6es minimas de 2x2m. O piso do terreno podera ser terra
batida (com ou sem brita), vegetacéo rasteira, cimentado, cerdmica ou outro tipo de
revestimento nivelado.

RQ 221

2.5.2.2.

Caso o piso do terreno escolhido seja de terra batida (com ou sem brita), vegetacéo
rasteira, este devera ser fixado em base de concreto que devera ser fornecida pela
contratada. A base de concreto devera ser no minimo uma plataforma de 7cm x 30cm
com uma broca de 40cm de profundidade construida com concreto e ferros. A
contratada podera construir a base no local, optando pelos melhores métodos
construtivos, desde que respeitadas as dimensdes minimas e suficientes para manter
0 equipamento estavel e seguro.
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RQ_222

2.5.23.

Termo de Referéncia 34/2024

A superficie de captagdo do pluvidmetro deve estar num plano horizontal, ndo deve
apresentar deformagfes e estar a uma altura minima de 1,5 m acima do solo. Os
obstaculos devem estar a uma distancia igual ou superior a duas vezes a altura do
obstaculo com relacdo a superficie de captacdo dos pluvidmetros (ideal), conforme
demonstra a Figura 5.

RQ 223

L5m

— .
d=2h

RQ_224

Figura 5 - Esquema de posicionamento do pluvidmetro em relagdo a obstaculos

RQ 225

2.53.

Instalacdo em lajes de cobertura (casas, edificios) — considerada a segunda melhor
opcgao:

RQ 226

2.53.1.

Nesta opcdo NAO SERA ADMITIDA A PERFURACAO DA LAJE EM NENHUMA
HIPOTESE, para evitar o risco de infiltragdes no prédio.

RQ 227

2.5.3.2.

Nesta opcao a fixacdo do mastro devera ser providenciada pela contratada que podera
optar pelos melhores métodos construtivos, desde que respeitadas as dimensfes
minimas e suficientes para manter o equipamento estavel e seguro. Um exemplo de
fixacdo que pode ser avaliado pela contratada € a utilizacdo de blocos sextavados de
concreto os quais deverao ser fornecidos pela contratada e poderao ser fixados a laje
por meio de adesivo epOxi para concreto.

RQ 228

2.5.3.3.

E importante que a laje ou cobertura ndo possua telhas e seja acessivel por escada
fixa ou por escada moével de até 5 m de altura.

RQ_229

2.54.

Instalagdo em alvenarias (muros ou platibandas de telhados) — Considerada a opgao
menos adequada para instalagao.

RQ_230

25.4.1.

Neste caso o pluvibmetro sera instalado por meio de suporte/dispositivo adequado
para fixacao vertical na lateral das alvenarias sejam elas de tijolo ceramico ou blocos
de concreto. O pluvibmetro deve obrigatoriamente ser instalado acima da cota do muro
de forma a ndo prejudicar a captacdo da chuva pelo aparelho. Devera haver um
espaco no piso abaixo da parede ou muro de no minimo 2m X 2m. A altura do muro ou
parede até o solo deve ser inferior a 5m. Os obstaculos devem estar a uma distancia
igual ou superior a duas vezes a altura do obstaculo com relagdo a superficie de
captacéo dos pluvidmetros (ideal), conforme demonstra a Figura 6.

RQ 231

2.6.

ATIVIDADES DO PROCESSO DE INSTALAGAO

RQ_232

2.6.1.

A contratacdo de servicos de instalacdo de Plataformas de Coleta de Dados
Pluviométricos (PCDs) é uma parte crucial para a eficacia e sucesso do monitoramento
de eventos climéticos. A seguir, apresentamos uma descricdo detalhada das
atividades envolvidas no processo de instalagdo, contemplando todas as obrigacdes
da empresa contratada.

RQ 233

2.6.2.

Planejamento e Preparacao

RQ 234

2.6.2.1.

Revisdo das Especificagbes Técnicas: Antes de iniciar a instalacdo, a empresa
contratada deve revisar todas as especificacdes técnicas e funcionais das PCDs para
garantir compatibilidade com os sistemas existentes e adequacdo ao ambiente de
instalacao.

RQ 235

2.6.2.2.

Logistica de Equipamentos: Coordenar a logistica das equipes, dos equipamentos e
ferramentas necessarios para a instalagao, garantindo que todos os recursos humanos
e materiais estejam disponiveis no local e no momento certo. Todos 0s custos
logisticos e de transporte serdo de responsabilidade da contratada, ndo havendo
gualquer custo para o CEMADEN.

RQ_236

2.6.3.

Execucdo da Instalagao

Montagem e Fixagdo dos Equipamentos: Executar a montagem das PCDs conforme

Modelo de TR para Aquisicdo de Bens de TIC

Versdo: jul/2023

18 de 59

Aprovado pela Diretoria de Gestdo de Recursos de TI/SGD/MGI



UASG 240224

RQ 237

2.6.3.1.

Termo de Referéncia 34/2024

as instru¢des do fabricante, utilizando os métodos de fixacdo adequados ao tipo de
terreno ou estrutura (terrenos abertos, paredes ou lajes de cobertura) para garantir
estabilidade e seguranca.

RQ_238

2.6.3.2.

Conguracg0es Iniciais: Realizar todas as configuragfes dos equipamentos, incluindo o
datalogger e 0 médulo de comunicagao.

RQ_239

2.6.3.3.

Testes Funcionais: Apos a instalacdo, realizar testes funcionais para verificar se todas
as unidades estdo operando conforme o esperado.

RQ_240

2.6.3.4.

Execucdo das atividades de instalagdo em campo seguindo os procedimentos
apresentados pela contratada e normas de seguranca de trabalho (exemplo NR-35
caso necessario);

RQ 241

2.6.3.5.

Registro e atualizagdo de ficha de instalacio em PDF e nos sistemas (PPA) do
CEMADEN;

RQ 242

Cabe ao CEMADEN criar e disponibilizar a contratada contas de instalador no sistema
para que a contratada faga a inser¢ao das informacdes.

RQ 243

2.6.3.6.

Relat6ério mensal de acompanhamento do cronograma. O modelo do relatério pode ser
desenvolvido pela Contratada, entretanto deve conter no minimo 2 sessfes, sendo 1
sintética, e 1 analitica com os detalhes necessarios para justificar qualquer demanda
necessaria. A se¢ao sintética deve corresponder ao cronograma;

RQ 244

2.6.3.7.

Andlise dos problemas identificados pela CEMADEN, a partir da verificacdo dos
Relatérios Mensais, orientando as equipes de campo quanto as providéncias a serem
tomadas;

RQ_245

2.6.3.8.

Analisar o funcionamento das PCDs por meio dos dados disponiveis nos sistemas do
Cemaden e no Mapa Interativo (http://www.cemaden.gov.br/mapainterativo/) visando
definir os materiais e intervengdes necessérias para colocar o equipamento em modo
adequado de operagéao da rede.

RQ 246

2.6.3.9.

Ap6s a conclusd@o dos roteiros de operacgdo, deverdo ser recebidos e verificados os
registros das atividades de campo (fichas de campo, fotos etc), bem como entrevistar
0s técnicos sobre os problemas identificados na operacdo dos pontos de
monitoramento e, ainda, 0s problemas sanados que foram identificados pelo
CEMADEN nos relatérios;

RQ 247

2.6.3.10.

Emissdo e envio da Nota Fiscal de Servigos, considerando o valor aprovado pelo
CEMADEN quando da andlise do Relatério Mensal de Producdo, bem como
organizagdo e remessa dos comprovantes de recolhimento indicados neste Termo de
Referéncia.

RQ 248

2.6.4.

Vericagdo e Documentacao

RQ_249

2.6.4.1.

Inspecao e Ajustes: Inspecdo detalhada de cada instalagdo para garantir que todos os
componentes estdo corretamente configurados e funcionais. Realizar ajustes conforme
necessario.

RQ_250

2.6.4.2.

Documentacdo de Instalagcdo: Manter registros detalhados de cada etapa da
instalagdo, incluindo ajustes e configuracdes realizadas, para fins de verificagdo e
manutencéo futura.

RQ 251

2.6.5.

Manutencédo, Garantia e suporte

RQ_252

2.6.5.1.

A contratada devera fornecer garantia de 3 (trés) meses, para o SERVICO de
instalacdo de cada equipamento, de forma individualizada, contada a partir da
instalacao e operacdo em campo.

RQ 253

2.6.5.2.

Todos os custos envolvidos para o cumprimento da garantia de servigo, incluindo, mas
ndo se limitando aos custos de logistica, transporte, equipe, material e pecas de
reposicao sao de responsabilidade da Contratada.

RQ_254

2.6.5.3.

O CEMADEN se resguarda ao direito de realizar e acompanhar as visitas nos locais de
instalacao.

Cumprimento da Garantia: Assegurar que todas as condi¢cdes de garantia sejam
cumpridas, e que qualquer falha de equipamento durante o periodo de garantia seja
prontamente corrigida. Destaca- se que o objeto deste termo trata de um fornecimento
de produto com servico de instalagdo, desta maneira todos os custos envolvidos serao
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de inteira responsabilidade do fornecedor durante o periodo contratual de garantia.
RQ_255)2.6.5.4. [N&o havendo qualquer custo para o Cemaden/Unido no referido periodo.
RQ_256 |2.6.6. Relatorios e Comunicagao
Relatérios de Progresso: Submeter relatérios periédicos detalhando o progresso da
RQ_257|2.6.6.1. [instalacdo, problemas encontrados e resolvidos, e o status atual do projeto.
Comunicacdo Efetiva: Manter uma comunicagdo clara e efetiva com o contratante
durante todo o processo para garantir que todas as partes estejam informadas sobre o
RQ_258|2.6.6.2. [progresso e quaisquer questdes criticas.
Estas atividades sdo fundamentais para assegurar que as Plataformas de Coleta de
Dados Pluviométricos sejam instaladas de maneira eficiente e eficaz, garantindo a
integridade e a funcionalidade do sistema de monitoramento climatico. A empresa
contratada tem a responsabilidade de cumprir todos esses requisitos, garantindo a
RQ_259 |2.6.7. gualidade e a confiabilidade das instalacfes.
RQ_260 |3. REQUISITOS LEGAIS
O presente processo de contratacdo deve estar aderente a Constituicdo Federal, a Lei
n® 14.133/2021, a Instrucdo Normativa SGD/ME n° 94, de 2022, Instrucao Normativa
SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei
Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD), Lei n°® 14.981, de 20/09/2024, e a
RQ_261 |3.1. outras legislacdes aplicaveis;
Deve ser apresentado Certificado de Homologacdo da ANATEL para o equipamento
(produto acabado) ofertado. Nao serdo considerados certificados de componentes ou
partes que compde a solucdo, como por exemplo CHIPs ou mddulos integrados ao
produto.
RQ_262|3.2
RQ_263 |4. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
PROCESSO TECNICO PARA REMOCAO, ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE
RQ_264 |4.1. E ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS NA SEDE DO CEMADEN
Este processo tem como objetivo padronizar os procedimentos para a remocao,
acondicionamento, transporte e entrega dos equipamentos de coleta de dados da
Rede Observacional do Cemaden, garantindo sua integridade e funcionalidade durante
RQ_265 |4.1.1. todas as etapas.
RQ_266 |4.1.2. REMOCAO DOS EQUIPAMENTOS
RQ_267 |4.1.2.1. [|Verifique a localizacdo e o estado do equipamento a ser removido com antecedéncia.
Certifique-se de que todas as ferramentas necessarias estejam disponiveis, incluindo
RQ_26814.1.2.2. |chaves, alicates, multimetros e material de protecéo.
Desligue o equipamento, desconectando-o adequadamente da fonte de energia ou
RQ_269 |4.1.2.3. |bateria.
RQ_27014.1.2.4. [Remocao Fisica
RQ_271 |a. Tenha cuidado para evitar impactos mecanicos ao desconectar os cabos e sensores.
Retire o equipamento de seu suporte ou estrutura com o auxilio das ferramentas
apropriadas, evitando danos & carcaca e componentes sensiveis, como antenas,
RQ_272 |b. sensores e painéis solares.
Em caso de dificuldade no processo de remocdo, evite forcar qualquer componente.
RQ_273|c. Consulte o manual do fabricante para garantir a remogéao correta.
RQ_274 |d. Realize uma inspecéo visual para identificar possiveis avarias antes da remocao.
RQ_27514.1.2.5. [|Protecdo Durante a Remocgao
Utilize luvas de protecdo e, quando necessério, 6culos de seguranga para manuseio
RQ_276 |a. de componentes sensiveis ou materiais que possam causar lesdes.
Certifique-se de que a remocao seja feita por no minimo dois profissionais qualificados
RQ_277 |b. em caso de equipamentos volumosos ou pesados.
RQ_27814.1.3. ACONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
RQ_27914.1.3.1. |Limpeza dos Equipamentos
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RQ 280 |a. Antes do acondicionamento, realize a limpeza dos equipamentos com um pano Seco
- para remover sujeiras, poeiras ou residuos de vegetacao.

N&o utilize liquidos ou substancias quimicas que possam danificar componentes
RQ_281 |b. eletrénicos.
RQ_28214.1.3.2. |Embalagem

Acondicione o equipamento individualmente em embalagens adequadas. Utilize caixas
RQ_283 |a. reforgcadas ou contéineres plasticos para prote¢do contra impactos.

Para evitar movimentagcdes internas, utilize material de enchimento (espuma ou

plastico bolha) ao redor do equipamento, especialmente nas areas dos sensores e
RQ_284 |b. antenas.

Certifique-se de que todos os cabos e conectores estejam devidamente enrolados e
RQ_285 |c. protegidos dentro da embalagem.

Identifigue claramente cada embalagem com etiquetas contendo as seguintes

informacdes: nome do equipamento, cédigo de identificacdo, local de remogéo e data
RQ_286 |d. de acondicionamento.
RQ_28714.1.3.3. [Selagem da Embalagem

Utilize fitas adesivas resistentes para selar completamente as embalagens, evitando
RQ_288 |a. qgualquer possibilidade de abertura durante o transporte.

Equipamentos mais delicados devem ser identificados com etiquetas de “FRAGIL”
RQ_289 |b. para garantir cuidados adicionais no manuseio.
RQ _290 |4.1.4. ENTREGA NA SEDE DO CEMADEN
RQ_29114.1.4.1. |Agendamento de Entrega

Entre em contato com a equipe responsavel pelo recebimento dos equipamentos na

sede do Cemaden com antecedéncia, informando a data e o horério estimados de
RQ_292 |a. entrega.

Providencie os documentos necessarios, como nota de remog¢do e formularios de
RQ_293 |b. entrega, que devem acompanhar os equipamentos.
RQ _29414.1.4.2. |Descarregamento

Realize o descarregamento dos equipamentos com cuidado, utilizando carrinhos ou
RQ_295 |a. plataformas elevatérias, se necessario.

Cada caixa ou contéiner deve ser inspecionado visualmente para verificar possiveis
RQ_296 |b. danos causados durante o transporte.
RQ_297 |14.1.4.3. [Recebimento

Apbs o descarregamento, a equipe de recebimento do Cemaden devera conferir o
RQ_298 |a. estado dos equipamentos, verificando as etiquetas e os numeros de identificagao.

Uma inspecdo final deverd ser realizada para garantir que todos 0s componentes
RQ_299 |b. estejam presentes e sem avarias.

O responsavel pelo recebimento deve assinar o documento de entrega confirmando a
RQ_300 |c. integridade e quantidade dos equipamentos recebidos.
RQ_301|5 REQUISITOS TEMPORAIS

A Entrega e Instalagdo dos equipamentos devera ser efetivada de acordo com o prazo
RQ_302 |5.1. estipulado no Cronograma Fisico-Financeiro.
RQ_303 |6. REQUISITOS DA METODOLOGIA DE TRABALHO

A metodologia de trabalho devera ocorrer conforme descrito na sec¢éo "7. Modelo de
RQ_304 16.1. gestéo do contrato”, em especial no que diz respeito aos "Critérios de Aceitagdo".
RQ_305|7. DA VERIFICACAO DE AMOSTRA DO OBJETO

Seré realizada verificacdo de um lote de inspecéo, conforme descrito na secdo "7.

Modelo de gestdo do contrato”, em especial no que diz respeito aos "Critérios de
RQ_306|7.1 Aceitacdo".
RQ_307 |8. SUSTENTABILIDADE

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto,

devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
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RQ 308 |8.1. Contratacdes Sustentaveis:
SO serd admitida a oferta de bens de informética e/ou automagdo que ndo contenham substancias|
perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (V1)), cadmio (Cd),

RQ_309 |8.2. bifenil polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).

RQ_310 |9. REQUISITOS DE MANUTENCAO

RQ_31119.1. N&o se Aplica

RQ_312|10. REQUISITOS DE SEGURANCA E PRIVACIDADE

RQ_313|10.1. N&o se Aplica

RQ_314 |11. REQUISITOS DE SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURAIS

RQ_315|11.1. N&o se Aplica

RQ_316|12. REQUISITOS DE PROJETO E DE IMPLEMENTACAO

RQ 317 |12.1. Néo se Aplica

RQ_318|13. REQUISITOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO E PRIVACIDADE

RQ_319|13.1. N&o se Aplica

RQ_320 |14. GARANTIA DA CONTRATACAO
14.1.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.
14.1.2. A garantia, nas modalidades caucao e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias|
Uteis ap6s a assinatura do contrato.
14.1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo 3
garantia da contratacao.

RQ_321|14.1.

RQ 322 |15. SUBCONTRATACAO

RQ 323 |15.1 N&o é admitida a subcontratag&o do objeto contratual.

RQ_324 |16. ALTERACAO SUBJETIVA
E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdo exigidos na contratacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e
condicBes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a

RQ _325]16.1. anuéncia expressa da Contratada a continuidade do contrato.

RQ_326 |17. ACRESCIMOS E SUPRESSOES
Por requisicdo da Instituicdo Apoiada e a critério exclusivo do contratante podera haver

RQ_327|17.1. acréscimos ou supressdes sobre a QUANTIDADE contratada conf.

RQ_328|18. REQUISITOS DE NEGOCIO

RQ_329|18.1. N&o se Aplica

RQ_330 |19. REQUISITOS DE GARANTIA, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA
19.1.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, sera de, no minimo,
12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia 1itil subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto.
19.1.2. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nestd
cldusula, o fornecedor deverd complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.
19.1.3. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia prépria e desvinculado
daguele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

RQ_331|19.1.

RQ_332 |20. REQUISITOS DE EXPERIENCIA PROFISSIONAL
Os servicos agregados deverdo ser prestados por técnicos devidamente capacitados nos produtos|
em questdo, bem como com todos os recursos ferramentais necessarios para a prestacdo dos|
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RQ_333|20.1. Servigos.
RQ_334 |21. REQUISITOS DE FORMACAO DA EQUIPE
RQ_335|21.1. N&o se aplica
INDICACAO DE MARCAS OU MODELOS (Art. 41, inciso |, da Lei n° 14.133, de
RQ_336 |22. 2021)
RQ_337|22.1. N&o se aplica
DA VEDACAO DE UTILIZACAO DE MARCA/PRODUTO NA EXECUCAO DO
RQ_338 |23. SERVICO
RQ_339|23.1. N&o se aplica
RQ_340 |24. DA EXIGENCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE
RQ_341|24.1. N&o se aplica

5. Papéis e responsabilidades

51. Sao obrigacdes da CONTRATANTE:

5.1.1. nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e
fiscalizar a execucao dos contratos;

5.1.2. encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servi¢co ou de Fornecimento de Bens, de
acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia;

5.1.3. receber o objeto fornecido pelo Contratado que esteja em conformidade com a proposta aceita,
conforme inspecdes realizadas;

5.1.4. aplicar a contratada as san¢8es administrativas regulamentares e contratuais cabiveis, comunicando
ao 6rgdo gerenciador da Ata de Registro de Precos, quando aplicavel;

5.1.5. liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em
contrato;

5.1.6. comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da solugdo de
TIC;

5.1.7. definir produtividade ou capacidade minima de fornecimento da solugdo de TIC por parte do
Contratado, com base em pesquisas de mercado, quando aplicavel;

5.1.8. prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solucdo de TIC sobre os
diversos artefatos e produtos cuja criagdo ou alteracdo seja objeto da relacdo contratual pertencam a
Administracao, incluindo a documentacgéo, o codigo-fonte de aplica¢des, os modelos de dados e as bases de
dados, justificando os casos em que isso ndo ocorrer;

5.1.9. A fim de assegurar o0 sucesso da implantacdo das Plataformas de Coleta de Dados Pluviométricos
(PCDs) e garantir o cumprimento efetivo das obrigagdes contratuais, o CEMADEN seguira as seguintes
obrigacdes técnicas:

5.1.9.1. Suporte a Contratada

5.1.9.1.1 Fornecer a contratada todas as condi¢cbées necessarias ao pleno cumprimento das obrigagbes
decorrentes do contrato. Isso inclui acesso a informagées, infraestruturas e recursos que possam influenciar
na execuc¢do dos servigos.

5.1.9.2. Fiscalizagdo e Acompanhamento

5.1.9.2.1 Realizar a fiscalizagdo e o acompanhamento continuo da execug&o do contrato para assegurar que
todos os servigos sejam realizados conforme as especificacbes técnicas e cronogramas estabelecidos. Isso
envolve a verificacdo periédica dos progressos e a qualidade dos trabalhos realizados.

5.1.9.3. Validac&o dos Servicos

5.1.9.3.1 Validar os servigos entregues, garantindo que estdo de acordo com os termos estabelecidos nos
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prazos acordados. A validacdo deve ser documentada adequadamente para assegurar a transparéncia e a
conformidade com os requisitos contratuais.

5.1.9.4. Diligéncias

5.1.9.4.1 O Cemaden pode, em qualquer fase da execug&o do servico, promover diligéncias para esclarecer
ou complementar a instrugcdo do processo, garantindo que todas as fases da execucdo estejam em
conformidade com as expectativas e os padrées técnicos requeridos.

5.1.9.5. Controle e Fiscalizagdo da Execugao

5.1.9.5.1 O coordenador designado pelo CEMADEN acompanharéa e fiscalizara a entrega dos servicos,
anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo. Este processo de
fiscalizagdo ndo reduz a responsabilidade da contratada, mas assegura a qualidade e a correcdo de falhas
ou defeitos observados.

5.1.9.6. Estas obrigacbes sdo fundamentais para garantir que a implementacdo das PCDs seja realizada de
maneira eficaz, assegurando a integridade e funcionalidade dos sistemas instalados para o monitoramento
climético.

5.2. S&o obrigag6es do CONTRATADO

5.2.1. indicar formalmente preposto apto a representa-la junto a Contratante, que devera responder pela fiel
execucdo do contrato;

5.2.2. atender prontamente quaisquer orientacdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato,
inerentes a execucgdo do objeto contratual;

5.2.3. reparar quaisquer danos diretamente causados a Contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus
representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relacdo contratual, ndo excluindo ou
reduzindo a responsabilidade da fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo dos servicos pela
Contratante;

5.2.4. propiciar todos os meios necessarios a fiscalizagdo do contrato pela Contratante, cujo representante
terd poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as
causas e justificativas desta deciséo;

5.2.5. manter, durante toda a execugao do contrato, as mesmas condi¢gdes da habilitacao;

5.2.6. quando especificada, manter, durante a execucdo do contrato, equipe técnica composta por
profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solugéo de TIC;

5.2.7. quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento da solucéo de
TIC durante a execugdo do contrato;

5.2.8. ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solu¢éo de TIC sobre os diversos
artefatos e produtos produzidos em decorréncia da relagdo contratual, incluindo a documentagdo, os
modelos de dados e as bases de dados a Administragéo;

5.2.9. fazer a transi¢do contratual, quando for o caso, com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do
contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos, quando for o caso;

5.2.10. A empresa contratada para fornecer e instalar as Plataformas de Coleta de Dados Pluviométricos
(PCDs) deve aderir as seguintes obrigagbes técnicas, assegurando a qualidade, eficiéncia e conformidade
com as especificagbes do projeto:

5.2.10.1. Fornecimento de Equipamentos

5.2.10.1.1. Entregar as PCDs conforme as especificagbes técnicas definidas, incluindo todos os
componentes necessarios para o funcionamento eficaz e conforme o cronograma estabelecido.

5.2.10.2. Instalagdo e Configuracdo

5.2.10.2.1. Realizar a instalacdo fisica das PCDs nos locais especificados, garantindo a adequada fixagdo e
estabilidade e sinal de suficiente para conexdo e transmissdo conforme as orientagbes técnicas. Destaca-se
que o Cemaden ir& fornecer os chips de dados (SIM cards ativos) para instalacdo nas estagdes, ndo sendo
de responsabilidade da Contratada.

5.2.10.2.2. Configurar os equipamentos para operagdo, incluindo ajustes de software e hardware necessarios
para a integragcdo com sistemas existentes.
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5.2.10.3. Testes e Comissionamento

5.2.10.3.1. Executar testes completos ap0s a instalagdo para verificar o desempenho adequado das PCDs
em conformidade com os par&@metros técnicos.

5.2.10.3.2. Realizar o comissionamento dos sistemas, garantindo que todos os componentes funcionem de
maneira integrada.

5.2.10.4. Treinamento Operacional

5.2.10.4.1. Fornecer treinamento técnico para o pessoal do contratante, cobrindo operacdo, manuten¢do das
PCDs.

5.2.10.5. Suporte Técnico e Manutengéo

5.2.10.5.1. Oferecer suporte técnico continuo durante o periodo de garantia.

5.2.10.5.2. Realizar manuteng¢do preventiva e corretiva conforme necessario para manter a funcionalidade e
eficacia dos equipamentos.

5.2.10.6. Documentacgdo Técnica

5.2.10.6.1. Providenciar toda a documentagdo necessaria, incluindo manuais de instalagdo, operacdo e
manutencdo, especificagbes técnicas, relatérios de testes e certificados de calibragdo exigidos na
especificacdo técnica.

5.2.10.6.2. Plano de Manutencdo Preventiva e Corretiva: Criar um programa de manutengdo que inclua
visitas regulares para inspec¢ao, teste e manuten¢do das PCDs instaladas. Este programa deve ser entregue
ao CEMADEN para futuras manutencbes. Destaca-se que este item refere-se ao plano e ndo a sua
execugéo.

5.2.10.7. Garantia

5.2.10.7.1. Assegurar garantia estendida para os equipamentos e servigos prestados, cobrindo defeitos de
fabricagdo, instalacédo e funcionamento durante o periodo especificado no contrato.

5.2.10.8. Relatérios de Progresso

5.2.10.8.1. Submeter relatérios periddicos detalhando o progresso das instalagdes, incluindo desafios
encontrados e solugées aplicadas.

5.2.10.9. Cumprimento das Normas de Seguranca

5.2.10.9.1. Observar todas as normas de seguranca e ambientais aplicaveis durante a execugdo dos
servigos, protegendo a integridade fisica dos trabalhadores e minimizando o impacto ambiental.

5.2.10.10. Responsabilidade Legal

5.2.10.10.1. Manter todas as condicbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no contrato, além de cumprir
todas as normas legais e regulamentares associadas ao escopo contratual.

5.2.10.11. Estas obriga¢cbes tém como objetivo garantir a implementacdo eficiente e eficaz das PCDs,
conforme as necessidades do projeto e em linha com as expectativas do contratante. A contratada é
responsavel por assegurar a qualidade técnica e a satisfacdo dos requisitos operacionais para o sucesso do
sistema de monitoramento pluviométrico.

6. Modelo de execucao do contrato
Rotinas de execucéo

Do Encaminhamento Formal de Demandas

61. O gestor do contrato emitira a Ordem de fornecimento de bens (OFB) para a entrega dos bens

desejados.

6.2. O Contratado deverd fornecer equipamentos com as mesmas configuragbes e quantidades

definidas na OFB.
6.4. O recebimento provisdrio e definitivo dos bens é disciplinado em tdpico proprio deste TR.
Forma de execucdo e acompanhamento dos servigos

Condicdes de Entrega
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6.5. As parcelas serdo entregues nos seguintes prazos e condicbes apresentadas no item 11.4 -
Figura 6.

6.6. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes
respectivas com pelo menos 03 dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagédo de
prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior.

6.7. Os bens deverdo ser entregues no endereco indicado pelo Cemaden.
Formas de transferéncia de conhecimento

6.8. A transferéncia do conhecimento deverd ser realizada observando-se 0 que segue nos
requisitos da contratacéo;

Procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato
6.9. Os procedimentos de transicédo e finalizacdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:
6.10. Remocao de equipamentos em campos e entrega ao Cemaden;

6.11. Instalacdo e operacionalizacdo dos equipamentos novos, devidamente aceitos pela
fiscalizagdo do contrato.

Quantidade minima de bens ou servigos para comparacao e controle

6.12. Cada OFB contera a quantidade a ser fornecida, incluindo a sua localizacdo e o prazo,
conforme definicbes deste TR.

Mecanismos formais de comunicacgao

6.13. Sao definidos como mecanismos formais de Comunicagdo, entre a Contratante e o
Contratado, os seguintes:

6.13.1. Ordem de Fornecimento de Bens;
6.13.2. Ata de Reunido;
6.13.3. Oficio;
6.13.4. Sistema de abertura de chamados ou aplicativos similares;
6.13.5. E-mails e Cartas;
6.13.6. aplicativos de mensagens instantaneas.
Formas de Pagamento

6.14. Os critérios de medigdo e pagamento serdo tratados no item 7.64 e seguintes deste Termo de
Referéncia.

Manutencéo de Sigilo e Normas de Seguranca

6.15 O Contratado devera manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informacdes contidos em
quaisquer documentos e midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de
gue venha a ter conhecimento durante a execucdo dos servigos, ndo podendo, sob qualquer
pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificacao de
sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.
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6.16. O Termo de Compromisso e Manutenc¢do de Sigilo, contendo declaragdo de manutengéo de
sigilo e respeito as normas de seguranca vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante
legal do Contratado, e Termo de Ciéncia, a ser assinado por todos os empregados do Contratado
diretamente envolvidos na contratacéo.

7. Modelo de gestdao do contrato

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensédo do contrato, o cronograma de
execugcdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagfes entre 0 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

7.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.

Reuniao Inicial

7.5. Apos a assinatura do Contrato e a nomeacéao do Gestor e Fiscais do Contrato, sera realizada a
Reunido Inicial de alinhamento com o objetivo de nivelar os entendimentos acerca das condi¢cdes
estabelecidas no Contrato, Edital e seus anexos, e esclarecer possiveis dlvidas acerca da
execucao do contrato.

7.6. A reunido sera realizada em conformidade com o previsto no inciso | do Art. 31 da IN SGD/ME
n° 94, de 2022, e ocorrera em até 10 (dez) dias dteis da assinatura do Contrato, podendo ser
prorrogada a critério da Contratante.

7.7. A pauta desta reunido observara, pelo menos:
7.7.1. Presenca do representante legal da contratada, que apresentara o seu preposto;
7.7.2. Entrega, por parte da Contratada, do Termo de Compromisso e dos Termos de Ciéncia;

7.7.3. esclarecimentos relativos a questbes operacionais, administrativas e de gestdo do
contrato;

7.7.4. A Carta de apresentacao do Preposto devera conter no minimo o nome completo e
CPF do funcionéario da empresa designado para acompanhar a execugao do contrato e atuar
como interlocutor principal junto a Contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar
e responder as principais questdes técnicas, legais e administrativas referentes ao
andamento contratual;

7.7.5. Apresentacd@o das declaracdes/certificados do fabricante, comprovando que o produto
ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referéncia.

Fiscalizacao
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7.8. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput) , nos termos do art. 33 da IN
SGD n° 94, de 2022, observando-se, em especial, as rotinas a seguir.

Fiscalizacdo Técnica

7.9. O fiscal técnico do contrato, além de exercer as atribuicdes previstas no art. 33, Il, da IN SGD
n°® 94, de 2022, acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.9.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario
para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117,
81°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, I);

7.9.2. Identificada qualquer inexatidéo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1lI);

7.9.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo
gue demandar deciséo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for 0 caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art.
22, 1IV).

7.9.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V).

7.9.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a
prorrogacao contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

7.10. O controle e a fiscalizacdo da execuc¢éo dos servigos contratados sédo de extrema importancia
para assegurar que todas as etapas do projeto sejam realizadas conforme as especificacdes
técnicas e os padrdes de qualidade exigidos. O coordenador designado acompanhara a entrega
dos servicos, registrando em documento proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
e tomando as medidas necessarias para corrigir falhas ou defeitos observados.

7.10.1. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicGes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratada ou de seus agentes e prepostos.

7.10.2. Detalhamento do Processo de Fiscalizacao:
7.10.2.1. Registro e Monitoramento Continuo:

7.10.2.1.1. O coordenador deve manter um registro detalhado de todas as atividades, incluindo
quaisquer desvios ou ndo conformidades observadas em relacdo ao que foi contratado.

7.10.2.2. Agbes Corretivas:

7.10.2.2.1. Em caso de deteccao de falhas ou ndo conformidades, o coordenador é responsavel por
determinar as acdes corretivas necessérias e previstas neste instrumento, assegurando que a
contratada as implemente de maneira efetiva.
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7.10.2.3. Responsabilidade da Contratada:

7.10.2.3.1. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, mesmo que resultantes de imperfei¢cdes técnicas ou vicios
redibitérios. A ocorréncia de tais falhas nao implica corresponsabilidade da contratante ou de seus
agentes.

7.10.2.4. Rotinas de Fiscalizacao:

7.10.2.4.1. A fiscalizacao incluira verificacdes regulares da qualidade dos servigcos prestados e do
cumprimento dos prazos estabelecidos, assegurando a aderéncia as especificacbes técnicas e aos
requisitos contratuais.

7.10.2.5. Comunicacéo e Relatorios:

7.10.2.5.1. O coordenador devera manter uma comunicacdo efetiva com a contratada e relatar a
instituicdo apoiada todas as observacdes relevantes que possam impactar a qualidade ou o
cronograma do projeto.

7.10.2.6. Validagéo dos Servigos:

7.10.2.6.1. Todos 0s servi¢cos prestados passardo por um processo de validacdo para confirmar se
estdo em conformidade com as especificacbes técnicas antes de serem oficialmente aceitos.

Fiscalizacdo Administrativa

7.10. O fiscal administrativo do contrato, além de exercer as atribuicdes previstas no art. 33, IV, da
IN SGD n° 94, de 2022, verificara a manutencao das condi¢c6es de habilitacdo do Contratado,
acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagédo de apostilamento
e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario
(Art. 23, 1 e ll, do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.10.1. Caso ocorram descumprimento das obriga¢gBes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 23, IV).

7.11. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:
7.11.1 Controle dos prazos de entregas;
7.11.2 Acompanhamento continuo das entregas e instalacoes;
7.11.3 Intermediacao junto aos parceiros da rede/locais de instalacoes.

Gestor do Contrato

7.12. O gestor do contrato, além de exercer as atribui¢cdes previstas no art. 33, I, da IN SGD n° 94,
de 2022, coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucgdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagfes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, IV).
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7.13. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condicbes de habilitacdo do
Contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidacao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n®
11.246, de 2022, art. 21, IlI).

7.14. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, 11).

7.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado,
com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigag6es. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicacao de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o
art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.17. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou prorrogacdo contratual.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

7.18. O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informag8es sobre a consecucgéo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

Critérios de Aceitacao

7.19. A avaliagcdo da qualidade dos produtos entregues, para fins de aceitagdo, consiste na
verificacdo dos critérios relacionados a seguir:

7.20. Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser novos (incluindo todas as pegas e
componentes presentes nos produtos), de primeiro uso (sem sinais de utilizacdo anterior), ndo
recondicionados e em fase de comercializacdo normal através dos canais de venda do fabricante
no Brasil (ndo serdo aceitos produtos end-of-life).

7.21. Todos os componentes do(s) equipamento(s) e respectivas funcionalidades deverdo ser
compativeis entre si, sem a utilizacdo de adaptadores, frisagens, pinturas, usinagens em geral,
furacBes, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos nao previstos
nas especificagbes técnicas ou, ainda, com emprego de materiais inadequados ou que visem
adaptar forcadamente o produto ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente
incompativeis.

7.22. Todos os componentes internos do(s) equipamento(s) devera(ado) estar instalado(s) de forma
organizada e livres de pressdes ocasionados por outros componentes ou cabos, que possam
causar desconexdes, instabilidade, ou funcionamento inadequado.

7.23. O numero de série de cada equipamento deve ser obrigatdrio e Unico, afixado em local visivel,
na parte externa do gabinete e na embalagem que o contém. Esse niumero deverd ser identificado
pelo fabricante, como valido para o produto entregue e para as condicées do mercado brasileiro no
gue se refere a garantia e assisténcia técnica no Brasil.
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7.24 Serao recusados os produtos que possuam componentes ou acessorios com sinais claros de
oxidacgdo, danos fisicos, sujeira, riscos ou outro sinal de desgaste, mesmo sendo 0 componente ou
acessorio considerado como novos pelo fornecedor dos produtos.

7.25. Os produtos, considerando a marca e modelo apresentados na licitagdo, ndo poderdo estar
fora de linha comercial, considerando a data de abertura das propostas. Os produtos devem ser
fornecidos completos e prontos para a utilizacéo, com todos os acessorios, componentes, cabos etc.

7.26. Todas as licencas, referentes aos softwares e drivers solicitados, devem estar registrados
para utilizacdo do Contratante, em modo definitivo (licencas perpétuas), legalizado, ndo sendo
admitidas versfes “shareware” ou “trial”. O modelo do produto ofertado pelo licitante devera estar
em fase de producdo pelo fabricante (no Brasil ou no exterior), sem previsdo de encerramento de
producao, até a data de entrega da proposta.

7.27. A Contratante podera optar por avaliar a qualidade de todos os equipamentos fornecidos ou
uma amostra dos equipamentos, atentando para a inclusdo nos autos do processo administrativo
de todos os documentos que evidenciem a realizacdo dos testes de aceitagdo em cada
equipamento selecionado, para posterior rastreabilidade.

7.28. S6 havera o recebimento definitivo, apés a anélise da qualidade dos bens e/ou servigos, em
face da aplicacdo dos critérios de aceitacdo, resguardando-se ao Contratante o direito de nao
receber o OBJETO cuja qualidade seja comprovadamente baixa ou em desacordo com as
especificacdes definidas neste Termo de Referéncia — situacdo em que poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA as penalidades previstas em lei, neste Termo de Referéncia e no CONTRATO.
Quando for o caso, a empresa sera convocada a refazer todos os servigos rejeitados, sem custo
adicional.

7.29. Conforme requisicdo a ser feita pelo CEMADEN junto a sua aprovagao, o prazo de entrega e
instalacdo dos bens devera respeitar o cronograma fisico-financeiro apresentado neste Termo de
Referéncia (figura 6).

7.30. O recebimento provisério serd realizado junto com a entrega do relatério mensal de atividades
entregue pela contratada, previsto no item de servicos deste Termo de Referéncia.

7.31. Até o ultimo dia do Més 1 deverdo ser enviados um lote de inspecdo de 5 equipamentos a
sede do Cemaden para que sejam verificados e validados. Esta etapa deverd contar com a
instalacdo e apresentacdo feita por uma equipe da contratada. Os Equipamentos deverdo ficar
operando continuamente, para que os técnicos do Cemaden possam avalia-los e verifica-los com
base na proposta inicial e emitir parecer, no prazo de 10 dias corridos, aceitando ou ndo, os
equipamentos. Em caso de aceite, estd aprovado/autorizado o inicio da préxima fase de instalagéo
em campo.

7.32. A etapa de verificagédo e validacao do lote de inspecéo poderéa ser rejeitada, no todo ou em
parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser substituidos/refeitos/corrigidos em até 15 dias corridos contados da
notificacdo a contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo de eventuais penalidades que
constam no instrumento de contratacao.

7.33. Apds o periodo de verificagdo e validacdo a contratada devera se responsabilizar pela
remocao de 4 equipamentos do lote de inspecdo, que deverdo ser embalados e recolhidos pela
empresa para instalagdo em campo.

7.34. A contratada devera apresentar o primeiro lote de producdo para aceite definitivo pelo
CEMADEN em até 40 dias corridos, a partir da assinatura do contrato.
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7.35. O aceite definitivo devera ser feito em 10 dias corridos apés a entrega de cada um dos lotes
de producéo.

7.36. O CEMADEN fara a avaliacdo do lote e em caso de conformidade comprovada, daré o aceite
definitivo dos produtos, liberando para a instalagdo em campo. O lote podera ser rejeitado, no todo
ou em parte, quando em desacordo com as especificagfes constantes neste Termo de Referéncia
e na proposta, devendo ser substituidos/refeitos/corrigidos em até 10 dias contados da notificagcdo a
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo de eventuais penalidades que constam no
instrumento de contratacao.

7.37. Os equipamentos deverdo ser instalados em até 90 e 120 dias corridos, conforme o
cronograma da Figura 6.

7.38. Com base no aceite definitivo, a contratada fica autorizada a realizar a emissdo de nota fiscal
para o recebimento do produto e inicio do servi¢o de instalacdo dos equipamentos em campo.

7.39. O aceite definitivo do servico de instalacé@o sera realizado em até 10 dias corridos apds o final
de cada més de instalagéo.

7.40. O CEMADEN fara a avaliacao de cada entrega de instalacdo ao final de cada més e em caso
de conformidade comprovada, dara o aceite definitivo dos servigos. Os servigos de instalacdo
poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos/refeitos/corrigidos
em até 10 dias contados da notificacdo a contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo de
eventuais penalidades que constam no instrumento de contratagéo.

7.41. Com base no aceite definitivo, a contratada fica autorizada a realizar a emissao de nota fiscal
para o recebimento do objeto.

7.42. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

7.43. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e o CEMADEN, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagédo direta.

Procedimentos de Teste e Inspecao

7.44. Serédo adotados como procedimento de teste e inspecéo, para fins de elabora¢éo dos Termo
de Recebimento Provisério e Definitivo, os parametros apresentados na secao anterior.

Recebimento do objeto

7.45. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente
com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificagfes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.46. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificagées constantes no Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser substituidos no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificacdo do
Contratado, as suas custas, sem prejuizo da aplicacédo das penalidades.
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7.47. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do recebimento da
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracdo, apds a verificacdo da
qualidade e quantidade do material e consequente aceitagcdo mediante termo detalhado.

7.48. Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo
sera de até 5 (cinco) dias uteis.

7.49. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

7.50. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da execucao do
objeto, para efeito de liqguidagao e pagamento.

7.51. O prazo para a solucéo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execu¢do do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a andlise prévia a liquidacao de despesa, ndo serd computado para os fins
do recebimento definitivo.

7.52. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

Liquidacao

7.53. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, 82° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.53.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido & metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, no caso de contratacbes decorrentes de despesas cujos
valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.54. Para fins de liquidagédo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

7.54.1. o0 prazo de validade;

7.54.2. adata da emissao;

7.54.3. os dados do contrato e do 6rgdo Contratante;

7.54.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

7.54.5. ovalor apagar; e

7.54.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.55. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o Contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da regularizacado
da situacdo, sem 6nus ao Contratante;
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7.56. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd4 ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.57. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das
condi¢des de habilitagédo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagéo
em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.58. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacéo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do Contratante.

7.59. N&do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
devera comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.60. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessérias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a
ampla defesa.

7.61. Havendo a efetiva execucado do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisao do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacao junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.62. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizagédo da
liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n°
77, de 2022.

7.63. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacéo,
mediante aplicacdo do indice ICTI de correcao monetaria.

Forma de pagamento

7.64. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo Contratado.

7.65. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.66. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.67. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagédo
vigente.

7.68. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencgdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao,
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por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

Cessadao de crédito

7.69. E admitida a cess&o fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e
de acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho
de 2020, conforme as regras deste presente tépico.

7.70. As cessOes de crédito nao fiduciarias dependerao de prévia aprovacao do Contratante.

7.71. A eficacia da cessao de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administracédo, esta
condicionada a celebracéo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.72. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as
condi¢Bes de habilitacdo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cesséo
de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal
e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°®
7.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.73. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(Contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as
defesas e excecbes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacgdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administracéo.

7.74. A cessao de crédito ndo afetara a execucdo do objeto Contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do Contratado.

8. Do reajuste

8.1. Sera adotado como indice de reajuste do Contrato o indice de Custos de Tecnologia da Informagéo — ICTI.

9. Critérios de selecao do fornecedor
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de DISPENSA DE
LICITACAO, sob a forma ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pelo (menor preco).

9.2. O regime de execuc¢édo do contrato sera por preco unitario.
Da Aplicacao da Margem de Preferéncia
9.3. Nao seré aplicada margem de preferéncia na presente contratacéo.

Exigéncias de habilitagcdao
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9.4. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificara o eventual descumprimento das
condi¢bes para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que a impeca, mediante a
consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

9.4.1. SICAF; e

9.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniéo (
https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep.

9.4.3. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu socio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sanc¢des impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

9.4.4. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatodrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.4.5. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

9.4.6. O interessado sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual negativa de
contratacao.

Caso atendidas as condi¢8es para contratacéo, a habilitagdo do interessado sera verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

9.4.7. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentacéo constante do SICAF, ou
encaminhar, quando solicitado pela Administracdo, a respectiva documentacdo atualizada.

9.4.8. Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.4.9. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se 0
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.4.10. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribui¢des.

Habilitagc&o juridica

9.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificacdo em todo o territrio nacional;

9.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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9.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual ser4 considerada como sua sede,
conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

9.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacéo respectiva.

Habilitag&o fiscal, social e trabalhista

9.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.16.1. Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢éo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao.

9.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
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Qualificacdo Econémico-Financeira

9.22. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 5°,
inciso Il, alinea “c”, da Instru¢cdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

9.23. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso II;

9.24.Balan¢o patrimonial, demonstracdo de resultados de exercicio e demais demonstracdes
contaveis dos 2 (dois) Ultimos exercicio sociais, comprovando:

9.24.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

9.24.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

9.24.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao UGltimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.24.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracao Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.25. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitagéo capital minimo de 10% do valor total estimado da contratacao.

9.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificacao Técnica

9.27. Ao menos um atestado de capacidade técnica emitido por empresa privada ou érgao publico,
que ateste de modo claro e inequivoco o fornecimento/instalagdo de no minimo 30% de
Instrumentos de monitoramento ambiental semelhantes as PCDs objeto deste Termo de
Referéncia. Neste item é possivel a apresentagdo de um ou mais atestados que totalizem o
percentual solicitado.

Obrigacées Técnicas das Proponentes

9.28. A fim de assegurar o cumprimento dos objetivos deste Termo de Referéncia e garantir a
qualidade e a adequacdo dos equipamentos e servicos oferecidos, as proponentes deverdo aderir
estritamente as seguintes obrigacdes técnicas:

9.29. Apresentagdo de Documentagéo Técnica

9.29.1. Especificagcdo Técnica do Item Proposto: As proponentes devem fornecer as especificacdes
técnicas detalhadas para cada item proposto, assegurando que estes atendam ou superem as
exigéncias técnicas minimas estipuladas neste Termo de Referéncia.

9.29.2. Ficha Técnica ("Data Sheet"): Deve ser fornecida a ficha técnica pelo fabricante onde essas
especificagdes podem ser verificadas detalhadamente.
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9.29.3. Documento de Garantia: Apresentacdo de um documento que descreva 0s termos e prazos
da garantia fornecida, garantindo que as condi¢gGes de garantia sejam claras e precisas.

9.30. Cumprimento de Exigéncias Legais e Normativas

9.30.1. As proponentes devem garantir que todas as suas operagdes, produtos e servi¢cos estejam
em conformidade com as normas legais e regulamentacdes vigentes, incluindo, mas néo limitado a
normas de seguranga, ambientais e de qualidade.

9.31. Submissao de Proposta de Precos

9.31.1. A proposta de precos deve ser clara e detalhada, conforme especificacdes contidas no
Termo de Referéncia e seus anexos.

9.32. Provas de Qualificacao Técnica

9.32.1. As proponentes devem apresentar atestados de capacidade técnica emitidos por empresas
privadas ou 6rgdos publicos que comprovem a execucdo bem-sucedida de projetos similares, em
escala e complexidade compativeis com os requisitos deste projeto, conforme definicdes contidas
neste instrumento.

9.33. Alocacao de Recursos Adequados

9.33.1. As proponentes sdo responsaveis por garantir a alocacdo adequada de recursos, incluindo
mao de obra qualificada e equipamentos necessarios, para o cumprimento efetivo de todas as
etapas do projeto, desde a instalacdo até a manutencéo dos sistemas.

9.34. Adeséo ao Cronograma

9.34.1 As proponentes devem desenvolver e aderir a um cronograma detalhado que esteja em
consonancia com o macro cronograma fornecido, cobrindo todas as fases do projeto, da producédo a
entrega e instalacdo dos equipamentos.

9.35. Gestdo de Riscos e Manutengao

9.35.1. Deve-se apresentar um plano de gestdo de riscos e manutencdo, detalhando as acdes
preventivas e corretivas para assegurar o funcionamento continuo e eficaz dos equipamentos
instalados.

9.36. Essas obrigacdes sao fundamentais para garantir que as proponentes possam entregar
produtos e servicos que nao apenas atendem as especificagcdes técnicas, mas que também sao
capazes de integrar-se de maneira eficaz ao ambiente operacional complexo e exigente do projeto.
E essencial que as proponentes demonstrem total capacidade e comprometimento para atender a
todas as demandas técnicas e operacionais estipuladas, assegurando assim o sucesso do projeto
de instalacdo das Plataformas de Coleta de Dados Pluviométricos (PCDs) .

9.37. Treinamento e Suporte

9.37.1 Capacitacdo Técnica: Providenciar treinamento técnico para o pessoal do contratante,
cobrindo operacdo, manutencao e solucdo de problemas das PCDs.

9.37.2 Suporte Pos-instalacao: Oferecer suporte técnico continuo em territério nacional apos a
instalagdo para resolver quaisquer problemas operacionais ou técnicos que possam surgir.
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10. Estimativas do valor da contratacao

Valor (R$): 7.535.109,64

Termo de Referéncia 34/2024

10.1. O custo estimado total da contratacao é o apresentado no item 1.1.

11. Adequacgao orcamentaria

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orgamento Geral da Unido.

11.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotacao:

11.2.1. Gestao/Unidade: 240224;

11.2.2. Fonte de Recursos: 3000000000;

11.2.3. Programa de Trabalho: 249247;

11.2.4. Elemento de Despesa: 449000;

11.2.5. Plano Interno: 20GB;

Cronograma Fisico-Financeiro

11.3. A contratada devera apresentar, a partir da assinatura do contrato, em no maximo 30 dias
corridos, um planejamento e cronograma detalhado para o atendimento ao macro cronograma
apresentado pela Figura 6. O cronograma detalhado devera apresentar informacdes e atividades a
serem cumpridas na etapa de implantacdo e instalagdo. A etapa de implantacdo envolve a alocagao
de capacidade, producdo e importacao (se for o caso). A etapa de instalacdo devera apresentar
detalhes sobre o processo logistico e atividades para operacionalizacao do equipamento em campo.

11.4. De acordo com a Figura 6 sdo definidos 2 lotes de producéo, sendo: Lote 1 contemplando 146
equipamentos para instalacdo no Més 3 e Lote 2 contemplando 146 equipamentos para instalacédo

no Més 4.
Més 1 Més 2 Més 3 Més 4
Grupo PCDs 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
Grupo 1: Sunstituigao e modernizacao 28| Alocaglio da capacidade 28
da rede atual -
— da Contratada e Interagao
Grupo 2: Expansdo da rede 204 ) 58 146
—— dos equipamentos ao
Grupo 3: Municipios afetados pelo .
60| sistemado Cemaden 60
desastre
Total 292 146 146

[

Figura 6 - Macro cronograma de entrega

11.5 A contratada tem a liberdade de desenvolver o seu planejamento e o cronograma detalhado,
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entretanto devendo obedecer ao macro cronograma apresentado pela Figura 6. Em resumo, a
contratada deve avancar com a instalagdo e entrega dos equipamentos em todos os grupos de
instalacdo definidos, ao mesmo tempo.

12. ANEXOS AOTR

ANEXO A

Pontos para modernizacéo da rede atual

Cddigo Cidade Lat Long Endereco

430005901A | Agua Santa -28,1763 -52,0346 Rua Padre Julho Marin, 887

430040601A Alegrete -29,789445 -55,768439 Av. Tiaraju, 810, CENTRO, CEP 97546-550

430040602A Alegrete -29,78872 -55,79416 Rua Marqués do Alegrete, n® 222, Centro,
CEP 97542-440

430057001A Alto Feliz -29,38202 -51,11463 Rua Dom Vicente Scherer, 276, CEP 95773-
000

430060401A Alvorada -29,9938 -51,0665 Rua Wenceslau Fontoura, 211

430060402A Alvorada -30,0359 -51,0797 Rua Helbert José de Souza, 62

430060403A Alvorada -30,0237 -51,051 Rua Loureiro da Silva, 545

430060404A Alvorada -29,9954 -51,08132 Rua mariz e Barros, 316

430120601A | Arroio do Tigre -29,335 -53,0853 Rua Carlos Ensslin, 165

430130501A Arroio Grande -32,238669 -53,085622 Rua Julio Castilho, 200, Centro, CEP 96330-
000

430235201A Bom Principio -29,489245 -51,357032 | Avenida Guilherme Winter, 54, Centro, CEP
95765-000

430300401A Cachoeira do Sul -29,532691 -53,001561 Comunidade Trés Vendas, 70, Trés
Vendas, CEP 96511-960

430300402A Cachoeira do Sul -30,152105 -52,480722 Rua Geraldo Mello da Silveira, S/N,
Comunidade Piqueri, CEP 96528-000
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430300403A Cachoeira do Sul -30,161262 -52,520227 Vila Jardim Tordesmade Cordilheira, S/N,
Cordilhera

430350901A Camaquéa -30,8518 -51,8179 Rua Duque de Caxias, 136

430390501A Campo Bom -29,66418 -51,0355 Rua Idalino Jodo Matin, 1458, Quatro
Col6nias, CEP 93700-000

430390502A Campo Bom -29,67081 -51,08769 Rua 17 de Abril, 543, Imigrante

430390503A Campo Bom -29,695 -51,042 Rua Mathias Miller, 147, Feitoria, CEP
93054-000

430390504A | Campo Bom -29,683 -51,047 Rua 20 de Setembro, 515, CEP 93700-000

430420002A Candeléria -29,66281 -58,78744 Av. Julio de Castilhos, 1594, Costa Norte

430450701A | Cangugu -31,35449 -52,89736 Comunidade Santa Clara (1° Distrito)

430450702A | Cangucgu -31,4033 -52,8095 Comunidade Cochila dos Cunha (1° Distrito)

430450703A | Cangugu -31,5507 -52,7426 Comunidade Tropeira (4° Distrito)

430450704A | Cangugu -31,461 -52,6252 Comunidade Gléria (1° Distrito)

430460601A Canoas -29,9662 -51,1907 Rua Emerson da Fonseca, 1400

430460602A | Canoas -29,8977 -51,1999 Rua Ipiranga, 123, Primeiro andar

430460603A Canoas -29,9268 -51,1361 Rua Flores da Cunha, 4.800

430460604A Canoas -29,8771 -51,1435 Rua Frederico Ozanam, 3.600, Brigadeira,
CEP 92420-360

430460605A Canoas -29,9248 -51,17 Rua Bandeirantes, 450, Nossa Senhora das
Gragas

430510801A Caxias do Sul -29,124976 -51,179356 | Avenida Santa Fé, 358, Santa Fé, CEP
95060-972

430510802A Caxias do Sul -29,2143 -51,2826 Rua Jacobi Dossim, 824, Forqueta, CEP
95115-250

430510803A Caxias do Sul -29,1037 -51,0804
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Rua Ismael José Rangel de Castilhos, 18,
Ana Rech, CEP 95060-680

430620501A | Cruzeiro do Sul -29,5132 -51,9848 Rua S&o Gabriel, 72, Centro

430676701A Eldorado do Sul -29,986 -51,333 Estrada do Arrozeira, 2440, Irga

430676702A | Eldorado do Sul -29,99742 -51,30886 Av. Emancipacéo, 360, Centro, CEP 92990-
000

430676703A Eldorado do Sul -30,046 -51,308 Rua Irene Santos Totta, 301

430676704A Eldorado do Sul -30,09935 -51,66115 Rua Luz da Crianga, S/N, Parque Eldorado

430680902A | Encantado -29,22119 -51,89637 RS-232, Sado José, CEP 95960-000

430690801A Encruzilhada do -30,5506 -52,544333 Rua Arnildo Geenz, 2665, Vila Paraiso, CEP

Sul 96610-000

430693201A Entre-ljuis -28,3723 -54,1676 Esquina Galcha, S/N

430780702A Estrela -29,4824 -51,9687 Rua Henrique Uebel, 1045, Moinhos, CEP
95880-000

430920901A | Gravatai -29,886 -50,9986 RS 0,20, 8418

430920902A | Gravatai -29,881578 -50,929952 Rua Lino Estécio dos Santos, 8745

430920903A | Gravatai -29,945327 -50,953972 | Rua ANNIBAL CARLOS KESSLER

430920904A | Gravatai -29,91728 -51,05845 Rua Alfeuletti, 683

431010803A Igrejinha -29,55533 -50,78943 Rua Carlos Chagas, 70, Figueira, CEP
95650-000

431010804A Igrejinha -29,54026 -50,7814 Rua Arlindo Rothmann, 130, Garibaldi, CEP
95650-000

431010805A Igrejinha -29,56906 -50,8073 Rua Dos Feller, 615, Bom Pastor, CEP
95650-000

431010806A | Igrejinha -29,601 -50,82139 Rua Theobaldo Guilherme Lanz, Parobé /
igrejinha, CEP 95650-000

431010807A | Igrejinha -29,587185 -50,80357
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Av. lldo Meneghetti, 757, 15 de Novembro,
CEP 95650-000

431020701A ljui -28,381 -53,9332 Rua Caroline Raimundo, 74
431020702A ljui -28,4045 -53,9088 Rua Josué Wender, S/N

431020703A ljui -28,38866 -53,91609 Rua Benjamim Constant, 429
431065201A | Itati -29,35494 -50,17178 Estrada Rota do Sol, km 4 - Restaurante

Mirador, Restaurante Mirador

431065203A | ltati -29,49532 -50,10241 Av. Oli Chaves, SIN

431075101A Ivora -29,52186 -53,58127 Av. Garibaldi, 1098, Centro

431177501A Maquiné -29,67753 -50,20542 Rua Osvaldo Bastos, 622

431244301A | Morrinhos do Sul -29,37243 -49,94497 Rua da Perdida, S/N

431320101A | Nova Petropolis -29,37568 -51,11463 Rua Rui Barbosa, 576, Centro, CEP 95150-
000

431337501A Nova Santa Rita -29,857 -51,276 Rua Hélio Fraga de Moraes Sarmento, 178,
Centro

431340902A Novo Hamburgo -29,7042 -51,0935 Rua Orozimbo Correia Mendes, 119,

Canudos, CEP 93544-550

431340904A Novo Hamburgo -29,67788 -51,15523 Rua Marrocos, 100, Petrépolis, CEP 93346-
090
431405001A Parobé -29,63439 -50,84597 Rua Armindo Schimidt, 581, Laranjeiras,

CEP 95630-000

431405003A Parobé -29,62909 -50,81457 Rua Vinicius de Morais, 261, Paraiso, CEP
95630-000

431440701A Pelotas -31,75216 -52,37775 Rua Frontino Vieira, 470, Fragata, CEP
96040-700

431440702A Pelotas -31,77009 -52,34252 Praca Coronel Pedro Osoério, 01, Centro,

CEP 96010-150

431440703A Pelotas -31,74652 -52,31725 Rua José Faustine, 121
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431440704A Pelotas -31,69296 -52,16083 Estrada da Galateia, 4045, Colbnia Z3, CEP
96130-000

431440705A Pelotas -31,65152 -52,35949 Monte Bonito, Sinott

431490201A | Porto Alegre -30,02877 -51,2283 Av. Borges de Medeiros, 261, Centro
Histdrico, CEP 90020-021

431490202A Porto Alegre -30,1114 -51,1123 Rua Guaiba, 203, Lomba do Pinheiro, CEP
91560-570

431490203A Porto Alegre -30,1511 -51,1383 Rua Doutor Carlos Niederauer Hofmeister,
962, Restinga, CEP 91790-020

431490204A Porto Alegre -29,9869 -51,1578 Av. Severo Dullius, N.o: 183, Sdo Jodo,
CEP 90200-310

431490205A Porto Alegre -30,03932 -51,22765 Rua Joao Alfredo, 189, Cidade Baixa, CEP
90050-230

431490215A Porto Alegre -30,00222 -51,2024 Av. Franga, 400, Navegantes, CEP 90230-
220

431490216A Porto Alegre -30,104 -51,17 Rua Séo José do Norte, N.o: 175, Belém
Velho, CEP 91712-160

431490217A | Porto Alegre -30,164 -51,228 Rua Argemiro Ogando Correa, 220,
Serraria, CEP 91770-810

431490218A | Porto Alegre -30,0686 -51,1432 Av. Bento Gongalves, 7500, Agronomia,
CEP 90160-091

431490219A | Porto Alegre -30,048 -51,13574 Rua José Bento Corréa, 100, Jardim Yupi,
CEP 91450-030

431490220A Porto Alegre -30,05112 -51,19549 Rua Euclides da Cunha, 585, Paternon,
CEP 90620-220

431490221A | Porto Alegre -30,159648 -51,200442 | Rua Francisco Mattos Terres, 40, Hipica,
CEP 91755-030

431575001A Riozinho -29,6406 -50,4597 Av. Gueeino Pandolfo, 580, Centro, CEP
95695-000

431600602A Rolante -29,66889 -50,66213 Estrada Fazenda Passos, S/N, Fazenda

Passos
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431690702A Santa Maria -29,6973 -53,7269 Rua Bolivia, 119

431690703A Santa Maria -29,68107 -53,79137 Rua Félix Manarin, S/N

431690705A Santa Maria -29,67683 -53,85627 Rua Terezinha Verner, 500, Nova Santa
Marta

431690707A | Santa Maria -29,72759 -53,80828 Rua Olga Parcianelo, S/N

431840801A Séao Jerbnimo -29,95985 -51,71635 Av. Rio Branco, 241, Centro

431870501A S&o Leopoldo -29,73013 -51,17878 Rua Verandpolis, 56, Arroio da Manteiga,
CEP 93135-580

431870502A S&o Leopoldo -29,748 -51,097 Av Integracgédo, 955, Feitoria, CEP 93052-270

431870503A S&o Leopoldo -29,773 -51,159 Rua Frederico Schimidt, Vicentina, CEP
93025-480

431870504A S&o Leopoldo -29,79 -51,132 Rua S&o Sepe esquina Viaméao, S/N, Santa
Teresa, CEP 93037-250

431950501A Sao Sebastido do -29,587162 -51,37219 Rua Ari Bairle, 177, Centro, CEP 95760-000

Cai

432000801A Sapucaia do Sul -29,82336 -51,13619 Rua Santa Luzia, 880, Parque Joel, CEP
93222-340

432000802A Sapucaia do Sul -29,85636 -51,09689 Rua das Maos Dadas, S/n, CEP 93234-076

432000803A | Sapucaia do Sul -29,81 -51,169 Rua Adelaide Corréa, 50, Colonial

432000805A | Sapucaia do Sul -29,833 -51,15027 R. Atalibio Trindade Figueiredo, 4, Paraiso

432143602A Terra de Areia -29,58121 -50,06548 Rua Oswaldo Bastos, 910

432145101A | Teutbnia -29,4524 -51,80812 Rua Hércio Pegas, 1356, CEP 95890-000

432150101A | Torres -29,33334 -49,72809 Rua Leonardo Truda, 660, predial, CEP
95560-000

432170901A Trés Coroas -29,42525 -50,7719 Estrada Geral da Serra Grande, s/n, Linha
Café Baixa, CEP 95660-000

432170902A | Trés Coroas -29,51612 -50,80341 Rua Augusto Becker, 1819, Linha 28, CEP

95660-000
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432170903A Trés Coroas -29,515 -50,775 Rua da Industria, 480, Centro, CEP 95660-
000

432183202A Trés Forquilhas -29,538752 -50,06324 Av. dos Imigrantes, 4123

432240001A Uruguaiana -29,780456 -57,107014 R. Dr. Adir Machado Mascia, N 1508, Cabo
Luiz Quevedo, CEP 97503-860

432240002A Uruguaiana -29,512278 -56,848075 Rua 28, S/ N°, 5° Distrito de Uruguaiana -
Sao Marcos, CEP 97535-000

432240003A Uruguaiana -29,753131 -57,095619 Eustaquio Ormazéabal, 1508, Bela Vista,
CEP 97500-220

432260802A Venancio Aires -29,6001 -52,19513 Rua Pedro Grunhauser, 897

432260803A Venancio Aires -29,363203 -52,11124 Rua Jacobecker, 1805, Centro, CEP 95800-
000

432260804A Venancio Aires -29,69514 -51,97012 Rua da Saudade, S/N

432300202A Viamao -30,0953 -51,0198 Rodovia Coronel Acrisio Prates, 750

432300203A Viamao -30,1297 -51,0928 Rua Juazeiro, 210

432300204A | Viaméo -30,0782 -51,1058 Rua Angelo Silveira, 170

432300205A Viamao -30,0485 -51,084 Rua Deodoro Luis de Castro, 930

432300206A Viamao -30,0926 -51,0636 Avenida Senador Salgado Filho, 6.031

ltem 2: Expansao da rede (Municipios que devem
receber PCDs)

(240 pontos exatos a definir)
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# Municipio
1 Sé&o Vendelino
2 Esteio
3 Barra do Ribeiro
4 Pareci Novo
5 Rio Pardo
6 Ivoti
7 Cachoeirinha
8 Roca Sales
9 Taquara
10 Colinas
11 Porto Lucena
12 Sobradinho
13 Bento Goncalves
14 Charqueadas
15 S&o Gabriel
16 Bagé
17 Jaguari
18 Manoel Viana
19 Marques de Souza
20 Santa Tereza
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21 Agudo

22 Seberi

23 Sinimbu

24 Barros Cassal

25 S&o Francisco de Assis
26 Espumoso

27 Cristal

28 Cerro Grande do Sul
29 Novo Cabrais

30 Liberato Salzano

31 Coronel Bicaco

32 Travesseiro

33 Capela de Santana
34 Porto Vera Cruz

35 Sao Sepé

36 Caraa

37 Boqueirdo do Le&o
38 Esperanca do Sul

39 Restinga Séca

40 Campina das Miss6es
41 Paim Filho

42 Sant'Ana do Livramento
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43 Vera Cruz

44 Jacutinga

45 Erval Seco

46 Gramado dos Loureiros
47 Santo Angelo

48 Itatiba do Sul

49 Alpestre

50 Tupandi

51 Santa Vitdria do Palmar
52 Marcelino Ramos

53 Rio Grande

54 Anta Gorda

55 Jaboticaba

56 Santana da Boa Vista
57 Amaral Ferrador

58 Cacique Doble

59 Estancia Velha

60 Feliz

61 Harmonia

62 Ibarama

63 Ibirapuita
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64 Ibiruba

65 Passa Sete
66 Piratini

67 Tapera

68 Vale Real

ANEXO C
Municipios afetados pelo desastre

(60 pontos exatos a definir.)

# Municipio

1 Agudo

2 Alto Feliz

3 Anta Gorda

4 Antbnio Prado
5 Arroio do Meio
6 Arroio do Tigre
7 Arvorezinha

8 Bardo

9 Barros Cassal
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10 Bento Goncalves
11 Boa Vista do Sul
12 Bom Principio
13 Boqueirdo do Ledo
14 Brochier
15 Campestre da Serra
16 Candelaria
17 Canela
18 Canudos do Vale
19 Capitédo
20 Carlos Barbosa
21 Caxias do Sul
22 Cerro Branco
23 Colinas
24 Coqueiro Baixo
25 Coronel Pilar
26 Cotipora
27 Dois Lajeados
28 Dona Francisca
29 Doutor Ricardo
30 Encantado
31 Estrela
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32 Estrela Velha
33 Fagundes Varela
34 Farroupilha
35 Faxinal do Soturno
36 Feliz
37 Flores da Cunha
38 Fontoura Xavier
39 Forquetinha
40 Garibaldi
41 Gramado
42 Gramado Xavier
43 Guaporé
44 Herveiras
45 Ibarama
46 Igrejinha
47 ll6polis
48 Imigrante
49 Ipé
50 Itaara
51 Itapuca
52 Ivora
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53 Ivoti
54 Julio de Castilhos
55 Lagoa Bonita do Sul
56 Lagodo
57 Lajeado
58 Linha Nova
59 Maquiné
60 Marata
61 Marques de Souza
62 Monte Alegre dos Campos
63 Monte Belo do Sul
64 Morro Reuter
65 Mugum
66 Nova Bassano
67 Nova Bréscia
68 Nova Hartz
69 Nova Padua
70 Nova Palma
71 Nova Petrdpolis
72 Nova Prata
73 Nova Roma do Sul
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74 Novo Cabrais
75 Paraiso do Sul
76 Passa Sete
77 Paverama
78 Picada Café
79 Pinhal Grande
80 Pinto Bandeira
81 Poco das Antas
82 Pouso Novo
83 Progresso
84 Protasio Alves
85 Putinga
86 Relvado
87 Restinga Séca
88 Riozinho
89 Roca Sales
90 Rolante
91 Salvador do Sul
92 Santa Clara do Sul
93 Santa Cruz do Sul
94 Santa Maria
95 Santa Maria do Herval
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96 Santa Tereza
97 Sé&o Francisco de Paula
98 S&o Jodo do Polésine
99 Sé&o José do Herval
100 Sé&o José do Horténcio
101 Sé&o Marcos
102 S&o Martinho da Serra
103 Sé&o Pedro da Serra
104 Sé&o Pedro do Sul
105 Sé&o Valentim do Sul
106 Séo Vendelino
107 Sapiranga
108 Segredo
109 Serafina Corréa
110 Sério
111 Silveira Martins
112 Sinimbu
113 Sobradinho
114 Soledade
115 Taquara
116 Teutdnia
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117 Travesseiro
118 Trés Coroas
119 Tupandi
120 Unido da Serra
121 Vacaria
122 Vale do Sol
123 Vale Real
124 Venancio Aires
125 Verandpolis
126 Vespasiano Corréa
127 Vila Flores
128 Vista Alegre do Prata
129 Westfalia

13. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,

de 13 de novembro de 2020.

RODOLFO MODRIGAIS STRAUSS NUNES

Coordenador Administracao

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/11/2024 as 16:08:30.

Despacho: De acordo. Diante da necessidade de motivacdo dos atos administrativos, Aprovo o presente Termo de Referéncia
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REGINA CELIA DOS SANTOS ALVALA

Autoridade competente

EDUARDO FAVERO PACHECO DA LUZ
Autoridade TIC

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/11/2024 as 16:15:38.

ROGERIO ISHIBASHI
Membro Area TIC

GUSTAVO ANTUNES DE SOUZA

Area Técnica

GLAYSE DA SILVA FERREIRA

Area Administrativa

ANDRE APARECIDO DE SOUZA IVO

Area Técnica

Aprovado pela Diretoria de Gestdo de Recursos de TI/SGD/MGI

Termo de Referéncia 34/2024

58 de 59



UASG 240224 Termo de Referéncia 34/2024

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/11/2024 as 16:27:59.
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