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Estudo Técnico Preliminar 40/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 60585.000713/2023-76

2. Descricao da necessidade

2.1 Contratagdo de empresa para a execucdo dos servigos de engenharia para readequagdo do 6° e do 4° pavimentos do Bloco Q,
Edificio da Administragdo Central do Ministério da Defesa, Esplanada dos Ministérios, Brasilia - DF., incluindo, para o 6° andar,
os servicos de revitalizacdo da ala sul como a substituicdo de mobiliario, divisdrias, piso e instalacGes; revitalizacdo dos
banheiros coletivos e privativos como demolicdo de revestimento, execucdo de revestimentos cerdmicos, impermeabilizacdo de
superficie e execucdo de pintura; constru¢do de uma copa na ala sul e aquisicdo de equipamentos para a cozinha que passara a
funcionar no subsolo, ficando a cozinha existente apenas como apoio para os refeitdrios do ministro e dos oficiais generais e civis
assemelhados. Para o 4° andar hd previsdo de revitalizacdo em todo o pavimento, incluindo servicos de demolicdo de
revestimentos ceramicos, impermeabilizacdo de superficies, execucdo de pintura, troca de mobilidrio, divisérias, forros e
instalagOes, entre outros. Também serd feita a transicdo da sala do CPD para o 1° pavimento e ainda, a substituicdo da
infraestrutura de rede légica (par metélico para fibra 6ptica) em todo o 6° e 4° pavimentos.

Os servicos visam sanar as patologias verificadas na edificacdo e revitalizar os ambientes de trabalho dos servidores do
Ministério da Defesa. O objeto da licitacdo tem a natureza de servico comum de engenharia e engloba os seguintes itens:

VALOR
UNITARIO VALOR TOTAL
GRUPOJ|ITEM| ESPECIFICACAO [UND.|JQUANT. MAXIMO MAXIMO CATSER|
ACEITAVEL ACEITAVEL
(COM BDI)
R$ R$
Contratacdo de empresa para adaptacao das 7.675.714,63 (sete |7.675.714,63 (sete
instalacdes do 6° e do 4° pavimentos do Bloco milhdes, milhdes,
Q, do Ministério da Defesa, contemplando seiscentos e seiscentos e
1 1 servicos de demolicdo de revestimentos Sv 1 setenta e cinco setenta e cinco 1627
ceramicos, impermeabilizacado de superficies, mil, setecentos e | mil, setecentos e
execucdo de pintura, troca de mobilidrio, quatorze reais e | quatorze reais e
divisoérias, forros e instalagGes, entre outros sessenta e sessenta e
trés centavos) trés centavos)

2.2 Trata-se da realizagdo de intervencdo necessaria para a revitalizacdo dos ambientes e mitigacdo dos riscos em virtude da
deterioragdo dos materiais existentes na edificacdo.

2.3 Realizar um reordenamento do espaco atualmente ocupado pela cozinha e refeitérios de autoridades no 6° andar do Bloco
"Q", de modo a aumentar as areas destinadas aos refeitérios, e, ainda proporcionar um aumento de seguranca no andar com a
retirada de cozinha e suas instalagoes de gés, e de esgoto que trazem risco a edificacdo. Além disso, sera realizado no 6° e no 4°
pavimentos, a demolicdo de revestimentos, demolicdo de forros, demolicdo de pisos, execucdo de infraestrutura de rede,
execucdo da rede de fibra Optica, execucdo de revestimentos cerdmico, execucdo de pinturas, execucdo de pontos elétricos para
iluminagdo e tomada, e execucdao de impermeabiliza¢cdes. Também havera a transferéncia da sala do CPD para o 1° pavimento
para que seja dada continuidade no servico de instalagdo do sistema de fibra 6ptica.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
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COORDENAGAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO  MAURICIO DINIZ BARBOSA

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
4.1 Para o atendimento dessa demanda devem ser respeitados os seguintes requisitos:

4.2 Execucdo dos servicos previstos nos anexos do ETP, respeitando rigorosamente as informagdes contidas nas Plantas baixas,
de forma a executar os servigos respeitando-se as legislacoes e orientagdes da fiscalizagdo.

4.3 Obedecer aos quantitativos elencados nas planilhas or¢amentaria de forma a executar o servico em sua plenitude, com todas
as etapas construtivas sendo obedecidas.

4.4 Deve ser selecionada a empresa observando se o quadro técnico tem capacidade para a execucdo dos servicos, verificando os
atestados técnicos dos profissionais que ela dispde, de forma a atenderem os critérios minimos estabelecidos:

4.5 Devera ser comprovado a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucdo
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva
medigdo, mediante a apresenta¢do dos documentos pertinentes.

4.6 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

4.7 Observar-se-a as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na
Resolucdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA conforme
artigo 4°, §8 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01 /2010, nos seguintes termos: O gerenciamento dos residuos
origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo
competente, conforme o caso.

4.8 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

4.8.1 - Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reserva de material para usos futuros;

4.8.2 - Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporéario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

4.8.3 - Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que
permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

4.8.4 - Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

4.9 Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos
urbanos, 4reas de “bota fora”, encostas, corpos d’dgua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em éreas ndo
licenciadas.

4.10 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

4.10.1 - Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

4.10.2 - Na execugao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis
pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actistico, da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucio CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;
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4.10.3 - Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01 /2010, deverdo ser utilizados, na
execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos correspondentes;

5. Levantamento de Mercado

5.1 CONSIDERAR CONTRATAGOES SIMILARES FEITAS POR OUTROS ORGAOS OU ENTIDADES, COM OBJETIVO
DE IDENTIFICAR A EXISTENCIA DE NOVAS METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS OU INOVAGOES QUE MELHOR
ATENDAM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAGAO; E

5.2 O tipo de servigo de engenharia que se pretende contratar é bastante comum no mercado nacional, havendo diversas empresas
de engenharia aptas a participarem dos pregdes para a sua contratacdo. Tendo em vista o exposto, e considerando-se que o tipo de
solucdo para a obtencdo do resultado esperado é a contratacdo de empresa de engenharia, com capacidade técnica e econdmica
comprovada, conclui-se que a realizagdo de pregdo oferece a possibilidade da obtencdo da maior vantajosidade para MD.

5.3 A titulo de exemplo desse tipo de contratagdo por outros Orgdos e de contratacdes anteriores realizadas pelo MD, temos:

5.3.1 - Contratacdo de empresa para a execucao dos servicos de engenharia objetivando a readequagdo do 9° pavimento do Bloco
"Q", Edificio Sede da Administracdo Central (AC/MD) do Ministério da Defesa, niimero do Processo 660585.000873/2020-72;

5.3.2 - Contratacdo de empresa especializada para realizacdo de servigos de recuperagdo da fachada do edificio sede e anexo do
TRT - 6° Regido, de acordo com as especificacdes constantes do Termo de Referéncia e demais condicoes estabelecidas no edital
e em seus anexos; Codigo UASG: 80006; Pregdo Eletronico TRT6 n° 060/12; Processo Administrativo TRT 006/2012;

5.3.3 - Contratagdo de empresa para a execucao dos servi¢os de engenharia objetivando a readequagdo do 5° pavimento do Bloco
"Q", Edificio Sede da Administracdo Central (AC/MD) do Ministério da Defesa, nimero do Processo 60200.000297/2019-05;

5.3.4 - Contratacdo de empresa para a execugdo dos servigos de engenharia objetivando a readequacdo das Alas Norte e Central
do 6° andar do Bloco "Q", Edificio Sede da Administragdo Central (AC/MD) do Ministério da Defesa, nimero do Processo
60585.001319 /2019-79.

5.3.5 - Contratacdo de empresa para a execucgdo dos servigos de engenharia objetivando a readequacdo do 8° andar do Bloco "Q",
Edificio Sede da Administracdo Central (AC/MD) do Ministério da Defesa, niimero do Processo 60585.001319 /2019-79.

5.4 Analisando as contratagdes correlatas foram identificadas a existéncia de metodologias, tecnologias e inovagdes, sendo este
ETP e o TR redigidos em observancia as melhores praticas para o resultado pretendido, observando-se, ainda, a ampla
participacdo do mercado na futura licitado.

5.5 A respeito da existéncia de novas metodologias, tecnologias e inovagoes, temos que, com o intuito de modernizar e gerar uma
rede mais eficiente na transmissdo de dados conforme a necessidade de rede de dados do Ministério da Defesa, a melhor solucao
¢ implantar um sistema com a utilizagdo de fibra éptica, conforme solicitacdo do Departamento de Tecnologia da Informacéo e
Comunicagdo (DETIC).

5.6 Conforme a Nota Técnica 1 (SEI n° 6419441), o uso das redes POL (Passive Optical LAN) vieram para inovar no tocante as
necessidades de alto desempenho e recursos avancados para redes de data center, provendo uma oportunidade resultante para
LANS, locais mais simples, e estendendo o servico para qualquer ponto final Ethernet. Permitem a entrega de uma rede unificada
confidvel e altamente segura, desde que os equipamentos contemplem o protocolo 802.1X, padrao IEEE, possibilitando
autenticacao em servidores de dominio (AD). Fornecem ainda capacidade de conexdo de voz e video em uma tnica fibra. A rede
é capaz de solucionar uma questdo problematica na geréncia de Tecnologia da Informacdo e Comunicagdo (TIC) que se refere a
rapida obsolescéncia dos cabeamentos metalicos categoria CAT5 e CAT6 empregados em redes de par trangado (UTP - Unshield
Twisted Pair), gerando grandes quantidades de “lixo eletrénico” em curtos espacos de tempo. Normalmente a vida média de um
cabeamento metélico é de aproximadamente 7 anos, ja as fibras dpticas tém previsdo de 30 anos de duracdo, garantindo menor
impacto ambiental, j& que representa pelo menos uma economia de 4 trocas de cabeamento metdlico, além de envolver questoes
financeiras como tempo de parada nos servicos prestados e procedimentos técnicos. Aumenta também o tamanho do componente
bésico da rede, a distancia entre ativos /estacdes, o que simplifica bastante a implantacdo, operacdo e o gerenciamento da rede
corporativa.

5.7 REALIZAR CONSULTA, AUDIENCIA PUBLICA OU DIALOGO TRANSPARENTE COM POTENCIAIS
CONTRATADAS PARA COLETA DE CONTRIBUICOES. Por fim, entende-se que esses servicos ndo apresentam
complexidade técnica ao objeto ndo se configurando dessa forma a necessidade de audiéncia ptiblica. Cabe ressaltar que a
quantidade de fornecedores em potencial que sdo capazes de executar o servico ndo é considerada restrita e que na presente
contrata¢do nao se verifica a existéncia de requisitos que limitem a participagao.
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6. Descricao da solucao como um todo

6 REVITALIZAGAO DAS INSTALACOES DO 6° E DO 4° ANDARES DO BLOCO Q:

6.1.1 Trata-se de uma solugdo para a problematica que se refere a manutengdo das edificagdes como um todo. Dessa forma,
foram listados os servicos essenciais para promover o aumento da vida 1til do imével, mantendo sua funcionalidade.

6.1.2 Ha a necessidade de ser revitalizada a Ala Sul do 6° andar, tendo em vista que a Ala Norte ja se encontra revitalizada, e
todo o 4° pavimento do Ministério da Defesa, de forma a evitar a deterioracdo do bem imével e patrimonial da Administracdo
Publica.

6.1.3 Deve ser feita a demolicdo dos forros existentes de forma a manter o sistema de combate a incéndio, que sera preservado. O
forro a ser instalado deve ser com placas removiveis que auxiliam nas intervengdes futuras e a manutencdo das instalagoes
prediais a serem executadas nos referidos andares.

6.1.4 Serdo retiradas as divisdrias (lambris), que se encontram em mal estado de conservagao, e instaladas novas divisérias, as
quais possuem tratamento acustico. As instalacOes elétricas e de légica devem passar por seu rodapé de forma a facilitar
mudangcas de configuragdo e layouts.

6.1.5 O piso se encontra muito deteriorado e sera feita a substituigdo mantendo-se o mesmo piso ja utilizado na Ala Norte do 6°
andar, ja revitalizada, a fim de se manter o padrdo construtivo e conservar a estética dos andares. Trata-se do Porcelanato
Retificado, acabamento natural, 89,8 x 89,8cm, Portinari, linha Palazzo, cor Venezia OFW. Para tanto deve ser feito tratamento
com impermeabilizagdo para sanar os problemas com infiltragdes recorrentes no referido pavimento.

6.1.6 Os banheiros serdo reformados, com a troca de tubulagtes de 4gua e esgoto, a fim de sanar problemas de infiltracdo,
adequacdo as normas e retorno de mal cheiro.

6.1.7 Serdo realizadas as adequacgdes para o sistema elétrico, com trocas de quadros, fiagdo, etc. com o objetivo de atender as
legislacOes vigentes e evitar riscos de incéndio, verificados nas instalagdes elétricas atuais. Sera feita a substitui¢do da atual rede
légica em par metdlico para a rede em fibra 6ptica, sendo necessario também a substitui¢do para o primeiro pavimento da atual
sala do CPD que se encontra no 4° pavimento, respeitando o planejamento do prédio como um todo.

6.1.8 Serd realizada a constru¢do de uma copa na Ala Sul do 6° andar que atenda aos servidores do Ministério da Defesa neste
pavimento.

6.1.9 A cozinha, onde seréa feito o preparo das refei¢oes, sera transferida para o subsolo do bloco Q, ficando a cozinha existente
no 6° andar apenas como apoio para um melhor funcionamento e logistica do refeitério do ministro e dos oficiais generais e civis
assemelhados. O transporte das refei¢oes sera feito por carrinhos térmicos e a montagem e finalizacdo dos pratos ocorrerdo na
cozinha de apoio.

6.1.10 Outros servicos serdo necessarios, como pintura, trocas de vidros, peliculas, revitalizacdo de esquadrias, entre outros,
todos relacionados a preparagdo e manutencdo das instalagdes.

6.1.11 O Ministério da Defesa abriga em seus andares importantes se¢des que delineiam o campo estratégico de atuagdo das
Forcas Armadas, as quais necessitam realizar constantemente reunides fisicas ou por video conferéncias. Dessa forma, o horario
para realizacdo dos servicos sera de 12:00h as 22:00h, em virtude de serem atividades que geram grande quantidade de ruido,
para que ndo interfiram na rotina das autoridades que ocupam os demais andares.

6.1.12 O ETP discrimina todos os requisitos necessdrios para a contratacao em conformidade com as disposicoes legais e possui
todos os elementos necessarios a completa caracterizacdo do objeto. Os seguintes elementos, além de outros, compdem 0s
apéndices desse projeto:

-6.1.12.1 Plantas de arquitetura e detalhes dos servicos a serem executados;

6.1.12.2 - Especificagdo técnica com discriminagdo de materiais e servigos a serem utilizados;

6.1.12.3 - Composigdo de BDI;

6.1.12.4 - Planilha orcamentéria com quantitativos e custos unitarios e total;

6.1.12.5 - Declaracdo de vistoria.
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6.1.13 Tais elementos explicitam a solugdo mencionada, demonstrando inclusive valores maximos a serem aceitos para a sua
completa execucdo. E importante ressaltar que as especificacdes técnicas trazem em seu bojo a caracterizacio de cada um dos
servicos e devem ser seguidas para que o objeto seja entregue de forma satisfatéria, mostrando inclusive cuidados que devem ser
tomados para a correta medicdo dos servigos.

6.2 EXECUCAO DE REDE COM UTILIZAGAO DE FIBRA OPTICA (Nota Técnica 1 (SEI n° 6419441))

6.2.1 A rede de dados e ldgica proposta tem o objetivo de melhorar a transmissdo de dados e trazer mais estabilidade a rede, de
forma a atender a necessidade do Ministério da Defesa.

6.2.2 Instalacdo de rede local (LAN) nos 6° (que ndo realizou essa instalagdo na revitalizacdo da Ala Norte) e 4° andares do
Ministério da Defesa utilizando a tecnologia de Redes Opticas Passivas (PON), a qual possibilita facil incorporagio de servigos,
tais como: rede de dados, Telefonia IP (VoIP), controle de acesso, cameras e gerenciamento centralizado, em um tinico meio de
acesso. Pode possibilitar, de acordo com a instalagdo, o provimento dos mesmos servigos em outros andares com baixo custo.
Vale ressaltar que a tecnologia em tela é composta por material dielétrico (isolante elétrico), o que lhe garante baixissimo nivel
de interferéncia por parte de ruidos externos ocasionados por geradores de energia eletromagnética, tais como: aparelhos de ar
condicionado e reatores de luz.

6.2.3 Rede Optica Passiva (Passive Optical Network — PON) é uma tecnologia que utiliza fibra 6ptica para construir redes de
ponto a multiponto com a transmissdo e a recep¢do de sinais de luz, utilizando apenas dois dispositivos ativos. Dessa forma, a
chance de surto ou queima de aparelhos é reduzida, pois ndo ha nenhum outro elemento energizado entre esses dispositivos
(clientes) da rede, além do fato de permitir que se alcance distdncias muito maiores, em comparagao com as redes tradicionais de
par metalico, podendo chegar a mais de 100 km sem necessidade de amplificadores.

6.2.4 E importante ressaltar a necessidade de uma solucdo compativel com a ja implementada no 8° andar. Para garantir o
atendimento pleno das operac¢des e conexdes dos equipamentos e usudrios que irdo usufruir dessa tecnologia, é fundamental que
os dispositivos ativos OLT sejam empilhados, permitindo assim o sincronismo das atividades e protocolos executados pela
solucdo. Para esse proposito, é imprescindivel que ambos os dispositivos sejam da mesma tecnologia. Essa abordagem assegura
uma integracdo adequada entre os equipamentos, evitando incompatibilidades e otimizando o desempenho da infraestrutura.
Além disso, ao utilizar dispositivos de mesma tecnologia, hd& uma maior facilidade na configuracdao, monitoramento e
manutencdo da rede, resultando em uma operacdo mais eficiente e confidvel. Dessa forma, ao considerar a implementacao de
uma nova tecnologia nos andares, é essencial que a solucdo proposta seja cuidadosamente planejada e esteja alinhada com a
tecnologia ja existente, a fim de promover uma transicio bem-sucedida para o novo ambiente de rede. A adogdo de uma
abordagem compativel e com dispositivos OLT empilhados garantird a harmonia das operacdes, proporcionando uma experiéncia
aprimorada tanto para os usudrios quanto para os responsaveis pela administracdo da infraestrutura.

6.2.5 Alguns beneficios das redes POL sdo elencados a seguir:

6.2.5.1 Menor consumo de energia: os equipamentos e os cabos de fibra éptica ndo aquecem. Isso possibilita a reducdo de gastos
com energia elétrica para manter a rede funcionando e com a temperatura adequada para o ar condicionado nos ambientes. Além
da redugdo do consumo, podendo ser superior a 50%, pode-se dizer que a rede POL faz uso eficiente da energia, pois ela s6 é
necessdria nas extremidades de transmissdo e recepgdo, exigindo menos componentes elétricos no sistema, reduzindo os
requisitos de manutengdo e também as chances de falhas de equipamentos energizados.

6.2.5.2 Otimizac&o de espaco: Com poucos cabos, é possivel construir uma rede POL eficiente, ou seja, elimina a necessidade de
armarios de cabeamento (Rack), infraestrutura de refrigeracdo ou equipamentos eletrénicos em trechos intermediarios. Permite
também utilizar um unico concentrador para varias conexdes, mesmo que elas ndo estejam muito préximas, ocupando 90%
menos de espaco em um data center ou sala técnica.

6.2.5.3 Facilidade de manutencéo: ndo é suscetivel a interferéncia eletromagnética e a ruidos eletromagnéticos, preservando bem
a integridade do sinal ao longo da distdncia para a qual foi planejada. Para a manuten¢do de uma rede POL, é preciso verificar
principalmente se os dispositivos ativos (ONU e OLT) estdo gerenciando o sincronismo e a transmissdo de sinal corretamente e
se ndo estdo causando perda de sinal (atenuacdo dptica). A perda é facil de ser observada por meio do sistema de geréncia, haja
vista que o mesmo possibilita 0 acompanhamento do trafego, assim como eventuais problemas nos elementos da rede POL,
proporcionando, assim, maior agilidade na manutengdo.

6.2.5.4 Maior alcance: enquanto uma rede metalica esta limitada a 100 metros por ponto de acesso, a rede POL chega a até 20 km
de distancia.

6.2.5.5 Escalabilidade: possibilita implantar mais servicos e mais banda, de acordo com a necessidade do projeto, operando com
todos os protocolos TCP/IP utilizados em redes de par metalico.

6.2.5.6 Qualidade de conexdo: um “backbone” de fibra 6ptica interliga diretamente os roteadores em varios pontos a um tnico
concentrador, dispensando o uso de salas técnica no trajeto da Fibra Optica.
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6.2.5.7 Integracao: é possivel instalar uma rede POL sem prejudicar estruturas de internet e telecomunicagdes pré-existentes. A
solucdo apresentada atualiza a tecnologia ora em uso, garante preceitos da TI VERDE, no uso racional de materiais nocivos ao
meio ambiente, bem como na economia energética dispendida, possibilitando um tempo de vida 1itil, da tecnologia, em torno de
20 anos. Outro fato a ser apontado é que a infraestrutura podera atender, facilmente, outro andar, com uma reducéo de custos, que
podem ser notados avaliando os itens de 1 a 4 no quadro comparativo citado anteriormente.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 Os quantitativos foram realizados com base nos projetos executados, em forma de apéndice ao ETP e levantamentos feitos in
loco, utilizando o programa AUTOCAD, considerando a quantidade real a ser utilizada para cada tipo de servigo elencado. Dessa
forma, os quantitativos sdo fidedignos a necessidade e podem ser verificados com base nos projetos ou andlise in loco.

Além disso, os servigos mensurados encontram-se discriminados na Planilha Orcamentéaria de Referéncia, Apéndice ao ETP, que
é o orcamento sintético realizado. Esse orcamento é detalhado na Planilha Analitica, que mostra cada composicdo detalhada,
explicitando como os precos sdo formados, inclusive aquelas retiradas do SINAPI. Dentro dessas planilhas mencionadas foi
quantificado o BDI, que incide no prego final do orcamento as despesas indiretas da contratacdo. Também consta o calculo do
BDI demonstrando os fatores utilizados dentro do or¢amento.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (RS$): 7.675.714,63

8.1 A estimativa de precos foi realizada em estrita obediéncia ao Decreto 7.983/2013 que estabelece regras e critérios para
elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos
da Unido e d4 outras providéncias, mais especificamente como previsto nos artigos 3°, 4°, 5°, 6° e 7°do mesmo instrumento legal.

8.2 O valor estimado para essa contratacdo é de R$ 7.675.714,63 (sete milhdes, seiscentos e setenta e cinco mil, setecentos e
quatorze reais e sessenta e trés centavos), os pregos unitdrios referenciais estdo na planilha orcamentéria de referéncia em anexo.

8.3 No caso em tela o sigilo do valor de referéncia, maximo aceitavel, ndo se faz necessario, haja vista que tornar o valor da
licitagdo sigiloso é um ato discricionario da Administracdo e, no presente caso, ja consta no subitem 1.1 da tltima versao do
Termo de Referéncia - COEMA o valor maximo aceitavel, previsto no subitem acima, conforme minuta disponibilizada pela
AGU, portanto, serd divulgado tanto no Edital quanto no Sistema de Compras Governamentais, uma vez que tal informacdo pode
auxiliar os licitantes na elaboragdo de suas propostas de precos.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 Os itens constantes da Planilha Orcamentaria de Referéncia deverdo compor um tnico grupo, tendo em vista que a
contratacdo de forma integrada proporciona maior agilidade no atendimento da demanda, evita a possibilidade de problemas de
responsabilidade compartilhada por empresas distintas atuando no mesmo ambiente e, finalmente, concorre para a economia de
ganho de escala por concentrar as despesas administrativas em uma tinica contratagao.

9.2 Ressalta-se que a contratagdo em itens separados para este caso concreto podera gerar grande risco de insucesso para a
Administracdo, uma vez que as etapas de demolicdo interferem umas nas outras, o que pode gerar danos de uma empresa a outra,
promover atrasos ou perda de produtividade e impossibilidade de execucdo dentro da cadeia executiva prevista.

9.3 Ademais, para a Administragdo Publica, hd um ganho evidente na simplificacdo da fiscalizacdo do contrato com a reducdo do
ndimero de contratos a serem fiscalizados.

9.4 Busca-se também evitar o aumento do niimero de fornecedores distintos, com o intuito de preservar ao maximo possivel as
rotinas de trabalhos, que sdo afetadas por eventuais descompassos na execucdo dos servicos por diferentes empresas.

9.5 Acrescente-se que lidar com um unico fornecedor diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de
contratacdo. Destaque-se, por ultimo, a decisdo do TCU em orientacdo que se ajusta as especificidades deste Plano, no sentido de
que “inexiste ilegalidade na realizacdo de Pregdo com previsdo de adjudicacdo por lotes, e ndo por itens, desde que os lotes sejam
integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relagdo entre si”. Acérddo 5.260/2011-1* Camara.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 A presente contratacdo apresenta-se como uma atividade final, ou seja, é um evento tnico que ap6s realizado ndo hé a
necessidade de se realizar outras contratagoes.

10.2 Além disso, ndo devem ser feitas contratagOes prévias para a execucdo dos servigos elencados nessa contratacao.

10.3 Dessa forma, ndo existem contratagcdes correlatas ou interdependentes que guardem relacdo com o objeto principal,
interligando-se a essa prestacdo do servigo.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1 O objeto em questdo possui alinhamento com o planejamento do Ministério da Defesa e foi incluido na demanda do PCA
2023, DFD 125/2022 - Itens 66 (Material Permanente) e 67 (Servigos de Engenharia), no valor estimado de R$ 2.580.000,00
(dois milhdes quinhentos e oitenta mil reais) e R$ 6.700.000,00 (seis milhdes setecentos mil reais), respectivamente, perfazendo
um total estimado em R$ 9.280.000,00 (nove milhdes duzentos e oitenta mil reais). Além disso, em atendimento ao inciso IV do
Artigo 8° do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019 tem-se como dotagdo orcamentaria propria, prevista no orcamento da
Unido para o exercicio de 2022, na classifica¢do abaixo:

® Gestdo/Unidade: 52101 - Ministério da Defesa;
® Programa de Trabalho: MD 05.122.0032.2000.0001 — Administracdo da Unidade;

® Elemento de Despesa: ND 33.90.39 — Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica; e

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1 O resultado pretendido com a contratacdo é que se efetive os servigcos de manutencdo predial elencados pelo presente
processo, com a melhoria e restauracao das instalagoes.

12.2 A partir dessa contratacdo espera-se sanar os problemas ligados as infiltracdes na edificacdo e atender as normativas
vigentes, ligadas ao sistema de agua e esgoto.

12.3 Almeja-se ainda que seja promovida a seguranca dos usudrios, com a regularizacdo do sistema elétrico, executando a troca
de quadros, disjuntores e fiacdo.

12.4 Também pretende-se adequar a edificacdo para obedecer as normas vigentes, adequando - a as necessidades dos usuérios.

12.5 Paralelamente a tudo isso, busca-se nessa contratagdo melhorar a edificagdo quanto a sua funcionalidade, inclusive
melhorando aspectos fisicos e de mobilidade da edificagdo. Busca-se, ainda, trazer maior estabilidade de funcionalidade ao
sistema de transmissdo de dados e rede utilizado pelo Ministério da Defesa, diminuindo as interferéncias e perdas de dados, com
a implantacdo de um sistema alimentado por fibra 6ptica.

12.6 Espera-se que com a utilizacdo do sistema com fibra dptica tenha-se:

12.6.1 - Menor consumo de energia: os equipamentos e os cabos de fibra éptica ndo aquecem. Isso possibilita a reducdo de gastos
com energia elétrica para manter a rede funcionando e com a temperatura adequada para o ar condicionado nos ambientes. Além
da reducdo do consumo, podendo ser superior a 50%, podemos dizer que a rede POL faz uso eficiente da energia, pois ela s6 é
necessdria nas extremidades de transmissdo e recepgdo, exigindo menos componentes elétricos no sistema, reduzindo os
requisitos de manutengdo e também as chances de falhas de equipamentos energizados.

12.6.2 - Otimizacdo de espaco: Com poucos cabos, é possivel construir uma rede POL eficiente, ou seja, elimina a necessidade de
armarios de cabeamento (Rack), infraestrutura de refrigeracdo ou equipamentos eletrénicos em trechos intermediarios. Permite
também utilizar um dnico concentrador para varias conexdes, mesmo que elas ndo estejam préximas, ocupando 90% menos de
espago em um data center ou sala técnica.
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12.6.3 - Facilidade de manutengdo: néo é suscetivel a interferéncia eletromagnética e a ruidos eletromagnéticos, preservando bem
a integridade do sinal ao longo da distancia para a qual foi planejada. Para a manutenc¢do de uma rede POL, é preciso verificar
principalmente se os dispositivos ativos (ONU e OLT) estdo gerenciando o sincronismo e a transmissdo de sinal corretamente e
se ndo estdo causando perda de sinal (atenuacdo éptica). A perda é facil de ser observada por meio do sistema de geréncia, haja
vista que o mesmo possibilita o acompanhamento do trafego, assim como eventuais problemas nos elementos da rede POL,
proporcionando, assim, maior agilidade na manutencgao.

12.6.4 - Maior alcance: enquanto uma rede metalica estd limitada a 100 metros por ponto de acesso, a rede POL chega a até 20
km de distancia.

12.6.5 - Escalabilidade: possibilita implantar mais servicos e mais banda, de acordo com a necessidade do projeto, operando com
todos os protocolos TCP/IP utilizados em redes de par metélico.

12.6.6 - Qualidade de conexado: um “backbone” de fibra 6ptica interliga diretamente os roteadores em varios pontos a um tnico
concentrador, dispensando o uso de salas técnica no trajeto da Fibra Optica.

12.7 Com essa contratacdo busca-se resguardar o patrimonio publico e a seguranca dos usudrios.
12.8 Néo foram identificados ganhos diretos ou indiretos relacionados ao desenvolvimento nacional sustentavel.

12.9 Maior resiliéncia: com o empilhamento das OLTs havera conexoes fisicas redundantes, acrescentando maior resiliéncia as
conexoes fisicas.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1 Os integrantes da equipe técnica ja receberam o treinamento ou detém cursos de capacitacdo adequados para o
acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos a serem realizados. Deve ser avaliada cuidadosamente cada etapa de execucao dos
servicos e verificada a competéncia técnica dos integrantes da empresa responsaveis por cada procedimento, a fim de evitar
acidentes e danos.

13.2 Nao hd necessidade de capacitacdo dos integrantes da equipe de planejamento para a fiscalizagdo desse contrato, tendo em
vista que todos ja foram capacitados em momento anterior.

13.3 Também ndo hé necessidade de adequagdo das instalagOes, tendo em vista que toda retirada e destinacdo do equipamento
obsoleto ficard a cargo da empresa contratada.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 O principal impacto ambiental da presente contratacdo refere-se a disposicdo final dos elementos a serem retirados da area.
Dessa forma, deve ser verificado pela fiscalizacdo de forma assidua a destinagdo dos elementos e a forma de disposicdo de cada
um deles.

14.2 Deve ser assegurado que a disposicdo final dos residuos da construcdo civil seja o local adequado, conforme as diretrizes
vigentes no Distrito Federal, como a Unidade de Recebimento de Entulho, gerenciada pelo Servico de Limpeza Urbana (SLU).

14.3 Além disso, deve ser assegurado que a area a ser desobstruida fique acessivel para os usuarios, sem restos de entulho ou
quaisquer elementos que possam gerar acidentes. E importante que a fiscalizacdo aponte quaisquer irregularidades a serem
sanadas pela empresa contratada, de forma a entregar os servicos de forma definitiva e sem quaisquer servigos inacabados.

14.4 Outro cuidado a ser tomado refere-se a utilizacdo eventual de 4gua para a limpeza ou auxilio a demolicdo dos elementos.
Caso esse evento ocorra, deve ser assegurado que ndo seja infiltrado materiais ou solu¢des que contaminem os aquiferos
subterrdneos. Assim, a fiscalizagdo deve estar atenta na verificacdo de quais materiais estdo sendo utilizados para a execucdo dos
servigos contratados.

14.5 Uma atencdo a mais deve ser direcionada ao uso de solventes e elementos de pintura, para que eles ndo fluam para as redes
de drenagem ou infiltrem no solo. Dessa forma, no local de utilizacdo ou preparo desses materiais, deve ser assegurado que haja
uma contengdo para o caso de acidentes.
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14.6 Também ligado aos servigos de pintura, deve-se assegurar que o local de armazenamento desses materiais esteja em
condi¢es adequadas e longe do trafego de pessoas, a fim de se evitar acidentes.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Tendo em vista os elementos expostos neste instrumento, declaramos a viabilidade e a razoabilidade da contratacéo.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Despacho no 164/COEMA/GESEG/DESEG/SEORI/SG-MD

CAMILA MARIANO AYRES

Integrante Técnico

1Y
tf Assinou eletronicamente em 17/10/2023 as 14:33:42.

FABIANO SOUSA ALBUQUERQUE

Integrante Administrativo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 26/10/2023 as 09:47:36.

VICTOR EINECKE MIGUEL

Integrante Técnico

1Y
tf Assinou eletronicamente em 19/10/2023 as 16:49:16.
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VINICIUS JARDIM GOMES SANTOS

Integrante Técnico

1Y
tf Assinou eletronicamente em 17/10/2023 as 15:03:31.

MAURICIO DINIZ BARBOSA

Integrante Requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 17/10/2023 as 15:26:44.

MARCIO ALEKSSANDER GRANZOTTO KUNTZE

Coordenador Geral de Engenharia e Seguranca

1Y
tf Assinou eletronicamente em 17/10/2023 as 13:53:47.
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Lista de Anexos
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Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg",
diretamente a este documento.

non

.jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados

® Anexo I - Apéndice A ao Termo de Referéncia - Especificacdes Técnicas.pdf (1.32 MB)
® Anexo II - Apéncidce C ao Termo de Referéncia - Planilha Orcamentéria de Referéncia.pdf (364.94 KB)



