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MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
SECRETARIA DE ORCAMENTO E ORGANIZACAO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SERVICOS GERAIS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE AQUISICOES

PLANEJAMENTO DA AQUISICAO

O presente Planejamento da Aquisicdo (PA), foi confeccionado conforme a Instru¢do Normativa (IN) n®
6/DEADI/SEORI/SG/MD/2013 e com as adaptagdes determinadas pela IN n? 40/SEGES/MP/2020, tendo por
objetivo levantar todos os elementos necessarios e suficientes para a aquisi¢cao de materiais permanentes (mobilidrio
em geral), com o apoio ¢ analise da Assessoria de Planejamento de Aquisi¢des (ASPLAQ). Visa também a
apresentacdo dos Estudos Preliminares (EP) ¢ do Gerenciamento de Riscos, além, de compor o Plano de
Trabalho (PT) ¢ o Termo de Referéncia (TR), confeccionado de acordo o modelo disponibilizado pela Camara
Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido. Termo de Referéncia - Modelo para
compras - Pregdo Eletronico, Atualizag¢ao: Julho/2020. Acessado em 3 de agosto de 2020, as 10h17min no seguinte
endereco: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-
contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/compras-pregao-eletronico, respectivamente, referentes a aquisicao
pretendida.

ESTUDOS PRELIMINARES

DESIGNACAO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

De acordo como o art. 23 da Instru¢do Normativa n° 5, de 25 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestdo, o 6rgdo ou entidade podera definir de forma diversa a formacdo de equipe responsavel
pelo Planejamento das Contratacdes quando contemplarem area técnica especifica em sua estrutura, observadas as
disposicdes da Secdo I - Dos Procedimentos Iniciais para Elaboragao do Planejamento da Contratagdo do Capitulo III
- DO PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO, no que couber.

De acordo com o art. 41 da Portaria Normativa n° 12, de 14 de fevereiro de 2019 (Regimento Interno do Ministério
da Defesa), compete a Assessoria de Planejamento de Aquisi¢des, no &mbito de sua atuacio:

I - assistir o Diretor de Engenharia e Servigos Gerais;

II - consolidar demandas para a aquisicdo de bens e contratagdo de servigos de natureza comum apresentadas no
ambito da administragdo central do Ministério da Defesa, mediante registro no repositorio correspondente para
aprovagdo da autoridade competente, exceto para itens e servicos de tecnologia da informagao e comunicagoes;

III - elaborar o planejamento da contratacio para a aquisi¢ao de bens e contratagcdo de servigcos de natureza comum
demandados no dmbito da administracdo central do Ministério da Defesa, exceto para solugdes de tecnologia da
informagdo e comunicagdes, ou quando a complexidade e a natureza do objeto recomendar a composi¢ao de equipe
de planejamento de contratagao;

IV - elaborar plano de trabalho para aquisi¢do de bens e contratagdo de servigos e para adesdo a atas de registro de
precos no ambito da administracdo central do Ministério da Defesa, exceto para solugdes de tecnologia da informagao
e comunicagoes;

V - claborar projeto basico/ termo de referéncia ¢ demais documentos necessarios para aquisicdo de bens e
contratacdo de servicos no ambito da administragdo central do Ministério da Defesa, exceto para gestdo de pessoas,
engenharia e solugdes de tecnologia da informagao e comunicagdes, em consonancia com as normas vigentes;

VI - analisar, atender e adequar, no que couber, os instrumentos confeccionados em resposta aos questionamentos e
recomendagdes apresentados pela Consultoria Juridica junto ao Ministério da Defesa, limitado ao dmbito de atuacdo
do Departamento;

VII - solicitar o cadastramento de itens nas ferramentas Catalogacdo de Material (CATMAT) e Catalogacdo de
Servigos (CATSER) do Sistema Integrado de Administracdo de Servigos Gerais (SIASG);

1/27



24/08/2020

SEI/MD - 2552012 - Planejamento de Aquisi¢do - PA

VIII - assessorar o Diretor na coordenagdo, no controle e na racionalizagdo do emprego dos recursos pertencentes ao
Departamento; e

IX - assessorar o Diretor nos assuntos relativos a execugdo do planejamento or¢amentario e financeiro, execugao e
acompanhamento dos processos de aquisi¢cdo

Desta forma de acordo com as legislagdes acima citadas e as caracteristicas do servigo a ser contratado nao sera
indicada Equipe de Planejamento da Contratagdo, sendo esta tarefa realizada pela Assessoria de Planejamento de
Aquisigoes.

I - DESCRICAQO DA NECESSIDADE DA AQUISICAQO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER

RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO
1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisi¢ao de materiais permanentes
(mobiliario em geral), conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

ESTACAO DE TRABALHO
PARA UM LUGAR EM “L”

1,40X1,40M - -
APRESENTAR
CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE DE
PRODUTO EMITIDO PELA
ABNT (0]0] POR
LABORATORIO
ACREDITADO PELO

INMETRO COM A NORMA
NBR 13967:2011 E NBR
13964:2003 OU VERSAO
MAIS RECENTE. PAINEIS
(PARA FORMACAO
COMPLETA DA ESTACAO).
ARMACAO CONSTITUIDA
DE  ESTRUTURA EM
ALUMINIO EXTRUDADO,
COM ESPESSURA DE 10
CM, ALTA RESISTENCIA A
IMPACTOS E ALTA

DURABILIDADE A
CORROSAO, ATRAVES DE
BANHOS

DESENGRAXANTES E

PINTURA EPOXI, COR DO
TAMPO ARGILA E
FERRAGENS BRANCA.
NAO SERA ACEITO O USO
DE SOLDAS OU ARREBITES
PARA  ARMACAO DO
QUADRO ESTRUTURAL E

NEM USO DE
CREMALHEIRAS
VERTICAL PARA

ENCAIXES DE MAO
FRANCESA PARA FIXACAO
E APOIO DOS TAMPOS. A
ARMACAO DEVE SER
DOTADA DE UMA GUIA
HORIZONTAL NA ALTURA
DA SUPERFICIE DE
TRABALHO PARA

%~ | UNIDADE VALOR
ITEM | DESCRICAO/ESPECIFICACAO IDEl\éTAI,llj;/IC A?TCAO DE QUANTIDADE U;?;J 1;)1{1}0 MAXIMO
MEDIDA ACEITAVEL
1 BRO150057 UN 30 3.666,33 109.989,90
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ENCAIXES DE SUPORTE
PARA APOIO DO TAMPO.
AS PECAS METALICAS DE
APOIO AO TAMPO
PODERAO SER
INSTALADAS EM
QUALQUER POSICAO DO
TAMPO PARA AUMENTAR
A ESTABILIDADE DA
SUPERFICIE DE
TRABALHO. DEVEM SER
INSTALADOS NO MINIMO 3
(TRES) SUPORTES PARA
APOIO EM CADA TAMPO.
SUPORTE PARA APOIO E
FIXACAO DE TAMPOS DE
TRABALHO DEVE SER
ENCAIXADO AOS PAINEIS
DIVISORIOS,

CONFECCIONADO EM
CHAPA DE ACO SAE
ESTAMPADO, COM 1,5 MM

DE ESPESSURA,
RECEBENDO
TRATAMENTO
ANTICORROSIVO POR
FOSFATIZACAO,

ACABAMENTO DE TINTA
EPOXI ATRAVES DO

PROCESSO DE
REVESTIMENTO BASEADO
NA APLICACAO

ELETROSTATICA, DE ALTA
RESISTENCIA QUIMICA A
MANCHAMENTO, A
ABRASAO E IMPACTOS,
COM SECAGEM EM
ESTUFA. PAINEL DOTADO
DE  ORIFICIOS, PARA
PASSAGEM DE FIACAO
INTERNA, TANTO NA
HORIZONTAL COMO NA
VERTICAL. A ARMACAO
RECEBE FACES QUE SAO
FIXADAS ATRAVES DE
ENCAIXES RAPIDOS QUE
FAZEM PARTE DA PROPRIA
FACE. A PARTE SUPERIOR
PODERA  RECEBER A
TAMPA DE ARMACAO E
PONTEIRAS PLASTICAS
INJETADAS EM
POLIETILENO DA MESMA
COR DO PAINEL. NA PARTE
INFERIOR DA ESTRUTURA,
RODAPE METALICO EM
ALUMINIO EXTRUDADO
COM PASSAGEM INTERNA
DE FIACAO, E NA PARTE
SUPERIOR, ACIMA DO
NIiVEL DO PLANO DE
TRABALHO, FACE
BASCULANTE CONTENDO
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A LINHA DE TOMADAS

INDEPENDENTE DO
PAINEL NA ALTURA DA
SUPERFICIE DE

TRABALHO COM TRES
TOMADAS ELETRICAS E
DUAS PARA DADOS E VOZ.
POSSIBILIDADE DE
SOBREPOSICAO VERTICAL
DOS PAINEIS PARA
ATENDER A DINAMICA DE
LAYOUT, PERMITINDO
VARIACAO DA ALTURA
DOS MESMOS, SEM
SUBSTITUICAO DE PECAS
NEM DESMONTAGEM DA
ESTACAO DE TRABALHO.
SAPATAS DE APOIO NO
PISO  INJETADAS EM
POLIETILENO, COM
REGULAGEM DE ALTURA
ATRAVES DE PARAFUSO
EM ACO COM ROSCA OU
DE MELHOR QUALIDADE.
TAMPA DA ARMACAO EM
FORMATO RETILINEO,
FABRICADA EM
ALUMINIO, DE ALTA
RESISTENCIA A IMPACTOS
E ALTA DURABILIDADE A
CORROSAO, FIXADA A
ARMACAO ATRAVES DE
ENGATES RAPIDOS QUE
FAZEM PARTE DA PROPRIA
TAMPA. O ENCAIXE DA
TAMPA DA ARMACAO
DEVE SER FEITO NO
PROPRIO PAINEL NAO
SENDO ACEITO O USO DE
PECAS  APARAFUSADAS
(0]9) ADAPTADAS. 0
ENCAIXE DEVE SER FIRME
E SER REALIZADO POR
TODA A LARGURA DO
PAINEL PARA TER
SUSTENTACAO E
RESISTENCIA PARA AS
MUDANCAS DE LAYOUT.
FACES CONSTITUIDAS EM
CHAPA DE MDF OU MDP,
COM ALTA RESISTENCIA A
IMPACTOS E A
IMPERMEABILIDADE, COM
ESPESSURA DE 10 MM,
COBERTAS COM TECIDO
100% POLIESTER OU EM
LAMINADO MELAMINICO
DE FINO ACABAMENTO
QUE RECEBE GRAMPOS DE
FIXACAO NA  PARTE
OPOSTA A CHAPA. A
FIXACAO A ARMACAO E
FEITA ATRAVES DE
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ENGATES RAPIDOS COM
SAQUE FRONTAL SEM
NECESSIDADE DE
RETIRAR AS SUPERFICIES
DE TRABALHO PARA
SAQUE DAS  MESAS,
CONFECCIONADAS EM
CHAPA METALICAS OU DE
MELHOR QUALIDADE. OS

PAINEIS DEVERAO
PERMITIR A
POSSIBILIDADE DE
EMPILHAMENTO DOS

MESMOS POSSIBILITANDO
O AUMENTO DAS
ALTURAS DOS PAINEIS

SEM  QUE SEJA
NECESSARIA A
SUBSTITUICAO DOS

PAINEIS EXISTENTES. A
UNIAO ENTRE PAINEIS
DEVERA OCORRER SEM O
USO DE  PARAFUSOS,
ATRAVES DE  PECAS
INDEPENDENTES DE
ENCAIXES TIPO
BORBOLETA. VARIACAO
MAXIMA PERMITIDA DE 5
% NOS DIMENSIONAIS.
ALTURA DOS PAINEIS: 102
A 105 CM. ESPESSURA DOS
PAINEIS: 10 CM COM AS
FACES. TAMPOS EM
FORMATO DE “L»
INTEIRICO, TIPO ESTACAO
DE TRABALHO, EM
MADEIRA AGLOMERADA
COM RESINA FENOLICA,
PARTICULAS DE
GRANULOMETRIA  FINA
DE 25 MM DE ESPESSURA.
REVESTIMENTO

LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM
AMBAS AS FACES, BORDA
FRONTAL EM FITA DE
POLIETILENO NA COR DO
LAMINADO DO TAMPO, 3
MM  DE  ESPESSURA,
QUINAS ARREDONDADAS
E ENCABECAMENTO COM
FITA DE BORDA DE 1,5 MM
DE ESPESSURA NA MESMA
COR DO TAMPO NAS
DEMAIS QUINAS.
VARIACAO MAXIMA
PERMITIDA DE 5% NOS
DIMENSIONALIS.

DIMENSOES: 140 X 140 CM.
ALTURA DAS
SUPERFICIES: 72 A 75 CM.
ESTRUTURA LATERAL
PARA TAMPOS.
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QUANTIDADE: 02
UNIDADES SENDO UMA
ESQUERDA OUTRA
DIREITA. ESTRUTURA
METALICA COM
TRATAMENTO

ANTICORROSIVO POR
FOSFATIZACAO E
ACABAMENTO EM

PINTURA EPOXI E
RESISTENTE A TESTE DE
NEVOA SALINA, COM
COLUNA CENTRAL EM
TUBO @ 2” COM 2,25 MM
DE ESPESSURA, TRAVESSA
SUPERIOR EM CHAPA DE
ACO ESTRUTURADO COM
TUBO DE ACO DE
DIAMETRO 5/8” E
ESPESSURA 1,5 MM, E
TRAVESSA INFERIOR DE
TUBO DE ACO ELIPTICO
SAE 1020 20 X 45 X 1,5 MM
CONFORMADO COM RAIO
MEDIO DE 275 MM E
PROFUNDIDADE DE 233
MM, COM PONTEIRAS DE
ACABAMENTO INJETADAS
EM  POLIPROPILENO E
SAPATAS REGULAVEIS EM
FORMA OCTOGONAL COM
ROSCA M6 E INJETADAS
EM POLIETILENO
COPOLIMERO DE ALTA
RESISTENCIA A IMPACTOS
E ABRASAO. ESTRUTURA
FIXADA AO TAMPO
ATRAVES DE PARAFUSO
CEMENTADO 4,5 X 22 MM
COM A ALTA RESISTENCIA
AO TORQUE.

SEI/MD - 2552012 - Planejamento de Aquisi¢do - PA

ESTACAO DE TRABALHO
PARA UM LUGAR EM “L”
1,40X1,40M - MESMAS
CARACTERISTICAS DO

MESA L SISTEMA Z
(CHEFE) - PE LATERAL
ESTAMPADO, SEM
PONTEIRAS  PLASTICAS.
PASSAGEM DE CABOS
PELO INTERIOR DA
ESTRUTURA, COM SAIDA
DE CABOS SOBRE O
TAMPO.  POSSIBILIDADE
DE PASSAGEM DE CABOS
ENTRE MESAS
(LATERALMENTE). TAMPO

BR0150142

2 ITEM ANTERIOR. (COTA BR0150057 10 3.666,33 36.663,30
RESERVADA DE 25% LC n®
123/2006, atualizada pela LC
n? 147/2014)

3 10 990,00 9.900,00
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EM MDP DE 25 MM. PAINEL
FRONTAL ESTRUTURAL DE
15 MM.

TAMANHO: 1.400 X
1.600MM X ALTURA:
730MM

SEI/MD - 2552012 - Planejamento de Aquisi¢do - PA

PLATAFORMA JOB PE
LATERAL EM FORMATO
PORTICO -

POSSIBILIDADE DE
ESTRUTURACAO LATERAL
ATRAVES DE GAVETEIROS.
CALHA ELETRICA COM
PREDISPOSICAO PARA
ENCAIXE DE TOMADAS E
CONEXOES DE LOGICA.
ACESSO A
ELETRICA/LOGICA  POR
TAMPA PLASTICA. TAMPO
EM MDP DE 25 MM DE
ESPESSURA TAMANHO: 700
X 3.000 X ALTURA: 740MM

BRO150057

3.900,00

3.900,00

PLATAFORMA JOB PE
LATERAL EM FORMATO
PORTICO -

POSSIBILIDADE DE
ESTRUTURACAO LATERAL
ATRAVES DE GAVETEIROS.
CALHA ELETRICA COM
PREDISPOSICAO PARA
ENCAIXE DE TOMADAS E
CONEXOES DE LOGICA.
ACESSO A
ELETRICA/LOGICA  POR
TAMPA PLASTICA. TAMPO
EM MDP DE 25 MM DE
ESPESSURA TAMANHO: 700
X 4.200 X ALTURA: 740MM

BRO0150057

4.900,00

4.900,00

MESA DE REUNIAO -
TAMBURATO ONE TAMPO
DA MESA EM TAMBURATO
DE 40 MM DE ESPESSURA.
PE LATERAL EM
TAMBURATO DE 40 MM DE
ESPESSURA. CAIXA DE
TOMADAS COM 3
TOMADAS E ESPELHOS
PARA LOGICA (3),

HDMI E USB. MOLDURA E
TAMPA DE ACESSO EM
ALUMINIO. SUBIDA DE

CABEAMENTO POR
ELETRODUTO DE
ALUMINIO. TAMANHO:

1.600 X 1.300 X ALTURA:
750 MM

BRO0150136

2.000,00

6.000,00

ARMARIO ALTO - CORPO
DO ARMARIO EM
MADEIRA AGLOMERADA

BR0020591

859,63

7.736,67
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COM RESINA FENOLICA E
PARTICULAS DE
GRANULOMETRIA  FINA,
ATENDENDO AS NORMAS
VIGENTES DE NIVEIS DE
EMISSAO DE
FORMALDEIDO, DE 18 MM
DE ESPESSURA E FUNDO
EM 15 MM, REVESTIDO
COM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO EM AMBAS AS
FACES, RESISTENTE A
ABRASAO, ENCABECADO

COM FITA DE
POLIESTIRENO COM
SUPERFICIE VISIVEL
TEXTURIZADA COM

ESPESSURA DE 0,45 MM
COM ALTA RESISTENCIA A
IMPACTOS. TAMPO NO
MESMO MATERIAL,
POREM COM 25 MM DE
ESPESSURA, FITA EM

POLIESTIRENO DE
SUPERFICIE VISIVEL
TEXTURIZADA DE

ESPESSURA 2,0 MM DE
ESPESSURA E COR
ARGILA. PORTAS EM
MADEIRA AGLOMERADA
COM RESINA FENOLICA E
PARTICULAS DE
GRANULOMETRIA  FINA,
ATENDENDO AS NORMAS
VIGENTES DE NiVEIS DE

EMISSAO DE
FORMALDEIDO, DE 18 MM
DE ESPESSURA,
REVESTIDO COM

LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM
AMBAS AS FACES,
RESISTENTE A ABRASAO,
ENCABECADO COM FITA
DE POLIESTIRENO COM
SUPERFICIE VISIVEL
TEXTURIZADA, COM
ESPESSURA DE 1,0 MM
COM ALTA RESISTENCIA A
IMPACTOS. DOBRADICA
DO TIPO CANECO
DIAMETRO 35 MM PARA
PORTAS DE ARMARIOS,
CONFECCIONADA EM ACO
DE ALTA RESISTENCIA,
AUTOMATICA, COM
TECNOLOGIA SILENT
SYSTEM, QUE PERMITE
FECHAMENTO SUAVE DA
PORTA ATRAVES DE UM
SISTEMA COM  MICRO
PISTAO HIDRAULICO, COM

SEI/MD - 2552012 - Planejamento de Aquisi¢do - PA
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AMORTECEDOR
INTEGRADO A
DOBRADICA, IMPEDINDO
AS TRADICIONAIS
PANCADAS DA PORTA AO
FECHAR. SISTEMA DE
MONTAGEM COM CALCO
TIPO CLICK, EVITANDO O
USO DE  PARAFUSOS.

REGULAGEM

HORIZONTAL LIVRE E
AJUSTE LATERAL
INTEGRADO, COM

ANGULO DE ABERTURA
DE 105° PARA PORTAS COM
RECOBRIMENTO  TOTAL,
COM AMORTECIMENTO E
SISTEMA DE ALOJAMENTO
INTERNO NA MADEIRA
PARA UM MELHOR
ACABAMENTO AO MOVEL
E PARA GERAR MAIOR
ESPACO INTERNO DO
MESMO, COM
ACABAMENTO

NIQUELADO. POSSIBILITA
O USO EM PORTAS COM
ESPESSURAS ENTRE 14 E
21 MM. APRESENTA
COBERTURA DE
ACABAMENTO

ENCAIXADA PARA CORPO
E CANECO, EVITANDO O
ACUMULO DE POEIRA E
GARANTINDO MAIOR
VIDA UTIL AOS
COMPONENTES. FIXACAO
AO MOVEL ATRAVES DE
PARAFUSOS DO  TIPO
CHIPBOARD. SISTEMA DE
TRAVAMENTO DAS
PORTAS COM BATENTE
INTERNO NA  PORTA
ESQUERDA, FIXADO
ATRAVES DE PARAFUSOS
ROSCA  AUTOCORTANTE
TIPO CHIPBOARD PARA
MADEIRA, COM
FECHADURA FRONTAL E
CHAVE PARA  PORTA
DIREITA COM  ALMA
INTERNA EM ACO DE ALTA
RESISTENCIA AO TORQUE,
COM CAPA PLASTICA
EXTERNA DE PROTECAO
EM POLIETILENO
INJETADO COM SISTEMA
ESCAMOTEAVEL PARA
ADAPTAR-SE AO MOVEL
CASO NAO SEJA
RETIRADA, E MINIMIZAR
CHOQUES ACIDENTAIS AO
USUARIO. SISTEMA DE
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PUXADORES EMBUTIDOS
INJETADOS EM ABS DE
FORMATO RETANGULAR

COM RAIOS
ERGONOMICOS NA COR
PRATA. TRES
PRATELEIRAS,

CONFECCIONADA EM

MADEIRA AGLOMERADA
COM RESINA FENOLICA E
PARTICULAS DE
GRANULOMETRIA  FINA,
ATENDENDO AS NORMAS
VIGENTES DE NiVEIS DE

EMISSAO DE
FORMALDEIDO, DE 18 MM
DE ESPESSURA,
REVESTIDO COM

LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM
AMBAS AS FACES,
RESISTENTE A ABRASAO,
ENCABECADO COM FITA
DE POLIESTIRENO EM
TODOS oS LADOS,
SUPERFICIE VISIVEL
TEXTURIZADA COM
ESPESSURA DE 0,5 MM
COM ALTA RESISTENCIA A
IMPACTOS. REGULAGEM
DE ALTURA DAS
PRATELEIRAS ATRAVES DE
FUROS E PINOS FIXADOS
AS LATERAIS INTERNAS
DO ARMARIO,
EQUIDISTANTES 96 MM
ENTRE SI. SAPATAS
REGULAVEIS EM FORMA
OCTOGONAL COM ROSCA
M6 E INJETADAS EM
POLIPROPILENO DE ALTA
RESISTENCIA A IMPACTO E
ABRASAO. VARIACAO
MAXIMA PERMITIDA DE 5
% NOS DIMENSIONAIS.
COMPRIMENTO: 80 CM
(VARIACAO MAXIMA DE 2
CM). PROFUNDIDADE: 50
CM (VARIACAO MAXIMA
DE 2 CM). ALTURA: 160 CM
(VARIACAO MAXIMA DE 2
CM). APRESENTAR PARA
ESTE ITEM CERTIFICADO
DE CONFORMIDADE DE
PRODUTO EMITIDO PELA

ABNT 0]9] DE
LABORATORIO
ACREDITADO PELO

INMETRO DE ACORDO
COM AS NORMAS NBR
13961:2010 OU VERSAO
MALIS RECENTE.

SEI/MD - 2552012 - Planejamento de Aquisi¢do - PA

8

BR0150136

UN

6

931,65

5.589,90
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MESA REUNIAO
REDONDA - APRESENTAR
PARA ESTE ITEM
CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE DE
PRODUTO DA ABNT OU DE
LABORATORIO

ACREDITADO PELO

INMETRO DE ACORDO
COM AS NORMAS NBR
13966:2008 OU VERSAO
MAIS RECENTE; TAMPO
EM FORMATO CIRCULAR
PARA  REUNIOES, EM
MADEIRA AGLOMERADA
COM RESINA FENOLICA,
PARTICULAS DE
GRANULOMETRIA  FINA,
ESPESSURA DE 25 MM,
REVESTIMENTO
LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM
AMBAS AS FACES,
BORDAS ARREDONDADAS
FITA DE PVC COM 2 MM,
(0)0] DE MELHOR
QUALIDADE COM ALTA
RESISTENCIA A IMPACTO,
NA COR DO LAMINADO.
FIXACAO A ESTRUTURA
ATRAVES DE PARAFUSOS
AUTOATARRAXANTES
PARA MADEIRA.
ESTRUTURA PARA MESA
REDONDA ESTRUTURA
METALICA PARA MESA
REDONDA MEDINDO
730MM COM BASE DE
DIAMETRO DE 870MM,

COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO POR
FOSFATIZACAO E
ACABAMENTO EM

PINTURA EPOXI, COM
COLUNA CENTRAL EM
TUBO DE ACO 4" SAE
1010/20 COM ESPESSURA
1,5MM, DOTADA  DE
PASSAGENS DE CABOS NA
PARTE SUPERIOR DA
COLUNA, 4 TRAVESSAS
SUPERIORES EM TUBO DE
ACO SAE 1020
20X30X1,2MM E 5
TRAVESSAS  INFERIORES
DE TUBO DE ACO
ELIPTICO SAE 1020
20X45X1,9MM

CONFORMADO COM RAIO
MEDIO DE 1100MM, COM
PONTEIRAS DE
ACABAMENTO INJETADAS
EM POLIPROPILENO.
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SAPATAS REGULAVEIS EM
FORMA OCTOGONAL COM
ROSCA M6 E INJETADAS
EM POLIETILENO
COPOLIMERO DE ALTA
RESISTENCIA A IMPACTOS
E ABRASAO. FIXACAO AO
TAMPO  ATRAVES  DE
PARAFUSO ROSCA AUTO
CORTANTE TIPO
CHIPBOARD CEMENTADO
45 X 20MM COM ALTA
RESISTENCIA AO TORQUE.
DIAMETRO: 120 CM

ALTURA DAS
SUPERFICIES: 72 A 75 CM
VARIACAO MAXIMA

PERMITIDA DE 5 % NOS
DIMENSIONAIS; COM 5
(CINCO) ANOS DE
GARANTIA.

SEI/MD - 2552012 - Planejamento de Aquisi¢do - PA

ARMARIO BAIXO -
APRESENTAR PARA ESTE
ITEM CERTIFICADO DE

CONFORMIDADE DE
PRODUTO EMITIDO PELA
ABNT 0)0] DE
LABORATORIO

ACREDITADO PELO

INMETRO DE ACORDO
COM AS NORMAS NBR
13961:2010 OU VERSAO
MAIS RECENTE. CORPO DO
ARMARIO EM MADEIRA
MDP, DE 18MM DE
ESPESSURA E FUNDO EM
15 MM, REVESTIDO COM
LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM
AMBAS AS FACES,
RESISTENTE A ABRASAO,
ENCABECADO COM FITA
DE POLIESTIRENO COM
SUPERFICIE VISIVEL
TEXTURIZADA COM
ESPESSURA DE 0,45 MM
COM ALTA RESISTENCIA A
IMPACTOS. TAMPO NO
MESMO MATERIAL,
POREM COM 25 MM DE
ESPESSURA, FITA EM

POLIESTIRENO DE
SUPERFICIE VISIVEL
TEXTURIZADA DE

ESPESSURA 2,0 MM DE
ESPESSURA E COR A
DEFINIR. PORTAS EM
MADEIRA MDP, DE 18MM
DE ESPESSURA,
REVESTIDO COM
LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM

BR0255232

20

1.155,65

24.993,20
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AMBAS AS FACES,
RESISTENTE A ABRASAO,
ENCABECADO COM FITA
DE POLIESTIRENO COM
SUPERFICIE VISIVEL
TEXTURIZADA, COM
ESPESSURA DE 1,0 MM
COM ALTA RESISTENCIA A
IMPACTOS. DOBRADICA
DO TIPO CANECO
DIAMETRO 35 MM PARA
PORTAS DE ARMARIOS,
CONFECCIONADA EM ACO
DE ALTA RESISTENCIA,
AUTOMATICA, QUE
PERMITE = FECHAMENTO
SUAVE DA PORTA
ATRAVES DE UM SISTEMA
COM MICRO PISTAO
HIDRAULICO, COM
AMORTECEDOR
INTEGRADO A
DOBRADICA, IMPEDINDO
AS TRADICIONAIS
PANCADAS DA PORTA AO
FECHAR. SISTEMA DE
MONTAGEM COM CALCO
TIPO CLICK, EVITANDO O
USO DE  PARAFUSOS.
REGULAGEM
HORIZONTAL LIVRE E
AJUSTE LATERAL
INTEGRADO, COM
ANGULO DE ABERTURA
DE 105° PARA PORTAS COM
RECOBRIMENTO  TOTAL,
COM AMORTECIMENTO E
SISTEMA DE ALOJAMENTO
INTERNO NA MADEIRA
PARA UM MELHOR
ACABAMENTO AO MOVEL
E PARA GERAR MAIOR
ESPACO INTERNO DO
MESMO, COM
ACABAMENTO
NIQUELADO. POSSIBILITA
O USO EM PORTAS COM
ESPESSURAS ENTRE 14 E
21 MM. APRESENTA
COBERTURA DE
ACABAMENTO
ENCAIXADA PARA CORPO
E CANECO, EVITANDO O
ACUMULO DE POEIRA E
GARANTINDO MAIOR
VIDA UTIL AOS
COMPONENTES. FIXACAO
AO MOVEL ATRAVES DE
PARAFUSOS DO  TIPO
CHIPBOARD. SISTEMA DE
TRAVAMENTO DAS
PORTAS COM BATENTE
INTERNO NA  PORTA
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ESQUERDA, FIXADO
ATRAVES DE PARAFUSOS
ROSCA  AUTOCORTANTE
TIPO CHIPBOARD PARA
MADEIRA, COM
FECHADURA FRONTAL E
CHAVE PARA  PORTA
DIREITA COM  ALMA
INTERNA EM ACO DE ALTA
RESISTENCIA AO TORQUE,
COM CAPA PLASTICA
EXTERNA DE PROTECAO
EM POLIETILENO
INJETADO COM SISTEMA
ESCAMOTEAVEL PARA
ADAPTAR-SE AO MOVEL
CASO NAO SEJA
RETIRADA, E MINIMIZAR
CHOQUES ACIDENTAIS AO
USUARIO. SISTEMA DE
PUXADORES EMBUTIDOS
INJETADOS EM ABS DE
FORMATO RETANGULAR
COM RAIOS
ERGONOMICOS NA COR
PRATA. UMA PRATELEIRA,
CONFECCIONADA EM
MADEIRA MDP,
ATENDENDO AS NORMAS
VIGENTES DE NiVEIS DE

EMISSAO DE
FORMALDEIDO, DE 18MM
DE ESPESSURA,
REVESTIDO COM

LAMINADO MELAMINICO
DE BAIXA PRESSAO EM
AMBAS AS FACES,
RESISTENTE A ABRASAO,
ENCABECADO COM FITA
DE POLIESTIRENO EM
TODOS 0S LADOS,
SUPERFICIE VISIVEL
TEXTURIZADA COM
ESPESSURA DE 0,5 MM
COM ALTA RESISTENCIA A
IMPACTOS. REGULAGEM
DE ALTURA DAS
PRATELEIRAS ATRAVES DE
FUROS E PINOS FIXADOS
AS LATERAIS INTERNAS
DO ARMARIO,
EQUIDISTANTES 96 MM
ENTRE SI. RODAPE PARA
ARMARIOS
CONFECCIONADO EM
CHAPA METALICA SAE
1010/20 PERFILADA TIPO
“U” 18,5 X 37 MM COM
12MM DE ESPESSURA,
COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO,
PINTURA EPOXI E
SECAGEM EM ESTUFA.
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DOTADO DE  SAPATAS
REGULAVEIS EM
FORMATO  OCTOGONAL
COM ROSCA M6, COM
POSSIBILIDADE DE
REGULAGEM DE ATE 20
MM, INJETADAS EM
POLIPROPILENO
COPOLIMERO.  FIXACAO
AO MOVEL ATRAVES DE
PARAFUSOS ROSCA AUTO
CORTANTE PARA
MADEIRA. VARIACAO
MAXIMA PERMITIDA DE 5
% NOS DIMENSIONAIS.
COMPRIMENTO: 80CM (
VARIACAO MAXIMA DE
2CM);  PROFUNDIDADE:
50CM (VARIACAO MAXIMA
DE 2CM); ALTURA: 73CM (
VARIACAO MAXIMA DE
2CM); VARIACAO MAXIMA
PERMITIDA DE 5 % NOS
DIMENSIONAIS; COM 5
(CINCO) ANOS DE
GARANTIA.

CUSTO TOTAL GERAL R$ 209.672,97
(*) Estimativa inicial realizada pelos Setores Demandantes extraidos dos DFD n® 6 (2528228).

1.2. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 (doze) meses contados da homologagdo do pregéo eletronico.

1.3. Requisitos ambientais:

1.3.1. Visando a efetiva aplicag@o de critérios, acGes ambientais e socioambientais quanto a inser¢do de requisitos de
sustentabilidade ambiental e em atendimento ao art. 5° e seus incisos da Instru¢do Normativa n® 1/SLTI/MPOG/2010,
a licitante devera comprovar que os seus itens apresentem o critério de sustentabilidade ambiental abaixo
discriminado:

1.3.1.1. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte € o
armazenamento.

1.3.2. Para os itens abaixo relacionados, cuja atividade de fabricagdo ou industrializagdo estd enquadrada nos Anexos
da Instrugdo Normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) n°
11/2018, s6 sera admitida a oferta do produto se o fabricante estiver regularmente registrado no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17,
inciso II, da Lei n® 6.938/1981 e legislacdo correlata (Em consonancia com o Guia Nacional de Contratagoes
Sustentaveis da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS/DECOR/CGU/AGU, 3* edigdo, revista, atualizada,
ampliada - abril/2020):

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF/APP.
De acordo com o Anexo I da IN n° 11/IBAMA/2018 o fabricante devera apresentar o certificado de regularidade emitido
pelo IBAMA (CTF), conforme sua categoria de cadastro de atividade.

Item

1a9

1.3.3. A conformidade com o solicitado no subitem 1.3.2 se dara por certiddo emitida pelo IBAMA; o Pregoeiro
solicitara ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie imediatamente, sob pena
de ndo-aceitacdo da proposta, o comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo
Certificado de Regularidade valido (Em consonancia com o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Camara
Nacional de Sustentabilidade — CNS/DECOR/CGU/AGU, 3? edicdo, revista, atualizada, ampliada - abril/2020).

1.3.3.1. a apresentacdo do Certificado de Regularidade serd dispensada, caso o Pregoeiro logre éxito em obté-lo
mediante consulta “on line” ao sitio oficial do IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao Processo; ¢
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1.3.3.2. caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por forca de dispositivo legal, o licitante devera apresentar o
documento comprobatorio ou declaragdo correspondente, sob as penas da lei.

1.3.4. Nos termos do Inciso III, do art. 48, da LC n® 123/2006, atualizada pela LC n® 147/2014, o material
ESTACAO DE TRABALHO PARA UM LUGAR EM “L” 1,40X1,40M, quantidade 40 (quarenta) unidades,
foi distribuido nos itens 1 (trinta unidades), que sera de ampla concorréncia, ¢ 2 (dez unidades), que sera de
concorréncia restrita deste Termo de Referéncia, tendo em vista atender a cota de 25% (vinte e cinco por cento) do
objeto para a contratacdo destinada a Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte, bem como para Sociedades
Cooperativas, por forca da Lei n® 11.488/2007.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A aquisi¢do dos mobilidrios contidos neste instrumento, refere-se a itens nao incluidos no processo de aquisicao
em andamento 60585.000562/2020-11, os quais visam complementar e garantir o atendimento do novo layout da
Subchefia de Comando e Controle - SC-1, do 5° andar do bloco Q, de acordo com a proposta aprovada pela Chefia
do Estado Maior Conjunto das Forcas Armadas (EMCFA), cujos servicos de engenharia se encontram em andamento,
com previsao de entrega no préximo més de dezembro.

2.2. Os mobiliarios propostos para aquisi¢ao sdo imprescindiveis ao Setor ¢ atendem também, a padronizagdo
estabelecida em 2016 e as peculiaridades daquela Subchefia, em especial do Centro de Comando e Controle — COC,
com a manutencdo da mesma qualidade e ergometria dos ja adquiridos em anos anteriores.

2.3. As especificagdes dos itens e as quantidades previstas, estdo de acordo com o layout do projeto e serdo
empregados de imediato, tdo logo concluidos os servicos em andamento, permitindo assim, a ocupacdo das novas
instalagdes pelos integrantes da SC-1.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

4.1. Os materiais a serem adquiridos sio comuns de acordo com o Paragrafo Unico, do art. 12, da Lei n2 10.520,
de 2002, pois os padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referéncia,
por meio de especificagdes usuais do mercado.

5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

5.1. O prazo de entrega dos bens ¢ de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da solicitagdo, atestado pela
respectiva Nota de Empenho (NE), em remessa Unica, no seguinte endereco: na Se¢do de Gestdo de Patriménio
(SEGEP), da AC/MD - Esplanada dos Ministérios - Anexo do Bloco “O” - CEP 70049-900 - Brasilia-DF.

5.2. Os bens serdo recebidos provisoriamente no ato da entrega, pela SEGEP, para efeito de posterior verificagdo de
sua conformidade com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

5.3. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificagdo
da Contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

5.4. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados do recebimento
provisorio, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo
circunstanciado.

5.5. Na hipotese de a verificag@o a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-
se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.6. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugdo do contrato.

5.7. Horario de entrega: das 9h as 12h e das 14h as 17h.

5.8. Para a entrega - Contato: José Maria Reis Nogueira - Chefe da SEGEP, telefone (61) 3312-4158 - e-mail
jose.reis(@defesa.gov.br.

5.9. Qualificacao Técnica:

5.9.1. A licitante devera comprovar aptidao para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e prazos
compativeis com o objeto deste Termo de Referéncia, ou com o item pertinente, por meio da apresentagdo de
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atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

5.9.1.1. a soma dos atestados apresentados devera comprovar o fornecimento de quantitativos, minimos, equivalentes
a 30% (trinta por cento) da quantidade prevista para cada item deste Termo de Referéncia, conforme tabela abaixo.
(Em conformidade com os Acérddos n? 3.157/2004 - 12 Camara, 124/2002, 1.937/2003, 1.341/2006, 2.143/2007,
1.557/2009, 534/2011, 1.695/2011, 737/2012 - Plenario. Acorddo n® 1.052/2012 - Plenario, TC 004.871/2012-0 -
Informativo sobre Licitagdes e Contratos n? 104/2012 - Tribunal de Contas da Unido).

~ ~ UNIDADE DE QUANTITATIVO
ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO MEDIDA MINIMO
] ESTACAO DE TRABALHO PARA UM LUGAR EM “L” UN o
1,40X1,40M
5 ESTACAO DE TRABALHO PARA UM LUGAR EM “L” UN 3
1,40X1,40M
3 MESA L SISTEMA Z (CHEFE) UN 3
7 ARMARIO ALTO UN 2
8 MESA REUNIAO REDONDA UN 1
9 ARMARIO BAIXO UN 6

5.9.2. A licitante disponibilizaré todas as informagdes necessarias & comprovacao da legitimidade dos documentos
apresentados.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
6.1. Sao obrigacdes da Contratante:
6.1.1. receber o objeto no prazo e condig¢des estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificacdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

6.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido.

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de comissdo/servidor
especialmente designado;

6.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos.

6.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto e, ainda:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo
de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a:
marca, fabricante e prazo de garantia;

7.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078/1990);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com
avarias ou defeitos;

7.1.4. comunicar & Contratante, no prazo méaximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

7.1.5. manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitagdo e qualificag@o exigidas na licitagdo.

7.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execugdo do contrato.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.
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9. DA ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas
as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia
expressa da Administra¢do a continuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei n°® 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o
que for necessario a regularizagdo de falhas ou defeitos observados.

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) sera confiado a
uma comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade competente.

10.2. A fiscalizag@o de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitoérios, e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragio ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o
que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art.
24 da Lei n? 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da
apresentacdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n® 8.666, de 1993.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgdo contratante atestar a
execu¢do do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 29 da Lei n® 8.666, de 1993.

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas
as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

11.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidag¢ao da despesa, como, por exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a4 apos a comprovagdo da regularizacdo da situagao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

11.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencdo das
condicdes de habilitacdo exigidas no edital.

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

11.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao
SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no
art. 29, da IN n2 3, de 26 de abril de 2018.

11.9. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos
orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.
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11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

11.11.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

11.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgdo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, nao sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto,
o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos morat6rios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= (TX)
1= (6/100)
365

I1=10,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento).

12. REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO ESTRITO

12.1. Os precos s@o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo das
propostas.

12.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados poderao
sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA),
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas ¢
concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do tltimo reajuste.

12.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara a Contratada a
importancia calculada pela tltima varia¢ao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado
o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

12.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

12.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO
13.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugdo, pelas razdes abaixo justificadas:

13.1.1. De acordo com o art. 56 da Lei n® 8.666, de 1993, fica a critério da autoridade competente, em cada caso, ¢
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gerando assim obrigacdo futura além das garantias previstas no Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de
1990)_e o pagamento somente ser realizado apés o recebimento definitivo do objeto, fica a garantia contratual
dispensada.

14. GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

14.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no minimo, 90 (noventa) dias,
conforme inciso I1 do art. 26 da Lei n° 8.078, de 1990, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado
a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

14.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condigdes de uso, sem
qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

14.3. A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos bens pela propria Contratada, ou, se for o caso, por
meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

14.4. Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens,
compreendendo a substituicdo de pegas, a realizagdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

14.5. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por
outras novas, de primeiro uso, € originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores
aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

14.6. Uma vez notificada, a Contratada realizard a reparacdo ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou
defeito no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da
Administraggo pela Contratada ou pela assisténcia técnica autorizada.

14.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma unica vez, por igual
periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

14.8. Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificacio
igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisério pelo Contratante, de modo a
garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execucao dos reparos.

14.9. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou a
apresentagdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar
0s reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso
pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

14.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade da
Contratada.

14.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no
contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condicdes,
mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n? 10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢des assumidas em decorréncia da contratagdo;
15.1.2. ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto;

15.1.3. falhar ou fraudar na execu¢ao do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

15.1.5. cometer fraude fiscal;

15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar & Contratada as
seguintes sangdes:

15.2.1. Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a
Contratante;

15.2.2. multa moratoria de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor contratado, até o
limite de 5 (cinco) dias;

15.2.3. multa compensatoria de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado, no caso de inexecucdo total do
objeto;
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15.2.4. em caso de inexecu¢ao parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada
de forma proporcional a obrigacao inadimplida;

15.2.5. Suspensio temporaria de participacdo em licitacdo e¢ impedimento de contratar com o Ministério da
Defesa e com suas unidades administrativas, por até 2 (dois) anos;

15.2.6. impedimento de licitar e contratar com 6rgéos e entidades da Unido com o consequente descredenciamento
no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

15.2.6.1. A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também ¢é aplicdvel em quaisquer das
hipoteses previstas como infracdo administrativa no subitem 15.1 deste Termo de Referéncia.

15.2.7. declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio Piblica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

15.3. As sang0es previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7 poderao ser aplicadas a Contratada juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais
que:

15.4.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

15.4.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

15.4.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

15.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o
contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, ¢
subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

15.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa
da Unido e cobrados judicialmente.

15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da
data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

15.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou
Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.

15.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator,
o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo
de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

15.10. A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

15.11. O processamento do PAR nio interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

15.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

16.1. O custo total desta aquisi¢do possui o valor de R$ 209.672,97 (duzentos e nove mil, seiscentos e setenta e dois
reais e noventa e sete centavos).

17. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

17.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo or¢amentaria propria, prevista no
orcamento da Unido para o exercicio de 2020, na classificacdo abaixo:
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Dotagdo Orcamentaria de 2020: Orgdo/Unidade 52101 - Ministério da Defesa; Programa de Trabalho do MD
05.122.0032.2000.0001 — Administracao da Unidade — ND 44.90.52 — Material Permanente.

I - DESCRICAO DOS REQUISITOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A ESCOLHA DA SOLUCAO,
PREVENDO CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

A descricdo dos requisitos para a escolha da solucdo, abrange a aquisicdo de materiais permanentes (mobiliario em
geral). Os critérios e praticas de sustentabilidade estéo previstos no subitem 1.3. acima.

Il - LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA PROSPECC%O E_ANALISE DAS
ALTERNATIVAS POSSIVEIS DE SOLUCOES, PODENDO, ENTRE OUTRAS OPCOES:

A) SER CONSIDERADAS CONTRATACOES SIMILARES FEITAS POR OUTROS ORGAOS E
ENTIDADES, COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR A EXISTENCIA DE NOVAS METODOLOGIAS,
TECNOLOGIAS OU INOVACOES QUE MELHOR ATENDAM AS NECESSIDADES DA
ADMINISTRACAO; E

Processo n° 60585.000562/2020-11- Aquisi¢cdo de materiais permanentes (mobiliario em geral, aparelhos eletronicos,
de informatica, forno elétrico combinado e diversos).

B) SER REALIZADA CONSULTA, AUDIENCIA PUBLICA OU DIALOGO TRANSPARENTE COM
POTENCIAIS CONTRATADAS, PARA COLETA DE CONTRIBUICOES.

No Levantamento de mercado, realizado por meio do Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet) do
Ministério da  Economia, acessado em 13 de julho de 2020, no seguinte enderego:
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/Livre/Ata/ConsultaAta00.asp, pode ser observado que € comum a aquisi¢ao
dos materiais através da realizag@o de pregdes eletronicos como pode ser observado nos pregdes abaixo, que contém
itens com caracteristicas similares ao pretendido neste instrumento:

Ata - Consulta Atas de Registros de Precos
| Periodo pesquisado | : | 03/08/2019 até 02/08/2020 |

- - | PERIODO DE
ORGAO GERENCIADOR UASG GERENCIADORA LICITACAO | "o me v ory
160004 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA Pregiio 03/09/2019
52121 - COMANDO DO EXERCITO MOTORIZADO/AL 00003/2019 03/09/2020
26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE 153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA Pregio 12/08/2019
SANTA CATARINA CATARINA - SC 00157/2019 12/08/2020
26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E 151889 - IF BAIANO - CAMPUS BOM Pregiio 05/08/2019
TEC.BAIANO JESUS DA LAPA 00001/2019 05/08/2020
090012 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. Pregiio 30/09/2019
12000 - JUSTICA FEDERAL INSTANCIA - BA 00034/2019 30/09/2020
Pregéo 21/11/2019
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA 120632 - BASE AEREA DE RECIFE P i 51/11/2090

IV - DESCRICAQO DA SOLUCAO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGENCIAS RELACIONADAS

JUSTIFICATIVAS TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO

A descrigdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado neste Planejamento de Aquisi¢@o, abrange atender a
necessidades da Subchefia de Comando e Controle - SC-1, do 5° andar do bloco Q deste Ministério, sendo que os
mobiliarios propostos para aquisicdo sdo imprescindiveis ao Setor e atendem também, a padronizagdo estabelecida
em 2016 e as peculiaridades daquela Subchefia, em especial do Centro de Comando e Controle — COC, com a
manutencao da mesma qualidade e ergometria dos ja adquiridos em anos anteriores.
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V - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM ADQUIRIDAS, ACOMPANHADA DAS MEMORIAS
DE CALCULO _E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE, CONSIDERANDO A
INTERDEPENDENCIA COM OUTRAS CONTRATACOES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA
DE ESCALA

Estimativa inicial realizada pelo Setor Demandante extraido do DFD n° 6 (2528228).
Proposta de precos Marelli (2542190).

Proposta de precos Premium
(2542280).

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA AQUISICAO, ACOMPANHADA DOS PRECOS UNITARIOS
REFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE,
QUE _PODERAO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRACAO OPTAR POR
PRESERVAR O SEU SIGILO ATE A CONCLUSAO DA LICITACAO

Estimativa inicial realizada pelo Setor Demandante extraido do DFD n° 6 (2528228).

VII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAOQ, SE APLICAVEL

1. Parcelamento: Nao se aplica.

2. Natureza do objeto: O objeto deste instrumento quanto ao seu tipo, ¢ comum, por ser possivel estabelecer, para
efeito de julgamento das propostas, especifica¢des utilizadas no mercado, padrdes de qualidade e desempenho
peculiares ao objeto, conforme Paragrafo Unico do art. 12 da Lei n2 10.520, de 2002.

3. Opcao de aquisi¢do por: Menor preco por item.

VIII - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Os pregoes realizados no periodo de 03/08/2019 até 02/08/2020, abaixo relacionados contém itens com caracteristicas
similares ao pretendido neste instrumento:

1. Pregao n° 067/2020 - BASE AEREA DE RECIFE - (UASG n° 120632), Pregdo Eletronico - Registro de pregos
para a eventual aquisicio de material permanente em geral (frigobar, fragmentadora, cadeira, estante, dentre
outros).

2. Pregio n° 034/2019 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - BA (UASG n° 090012), Pregdo Eletronico -
Registro de precos para aquisi¢cdo de moveis em geral (Poltronas de juiz,cadeiras, longarinas, mesas, gaveteiros,
armarios ¢ estantes de aco).

IX - l}EMONSTRACAO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO DO
ORGAO OU ENTIDADE, IDENTIFICANDO A PREVISAO NO PLANO ANUAL DE CONTRATACOES
OU, SE FOR O CASO, JUSTIFICANDO A AUSENCIA DE PREVISAO

De acordo com o art. 11 da Instrugdo Normativa n 1, do Ministério da Economia, de 10 de janeiro de 2019, durante a
sua execugdo, o PAC podera ser alterado mediante aprovacdo da autoridade maxima, ou a quem esta delegar, ¢
posterior envio ao Ministério da Economia, por meio do Sistema PGC.

Os materiais a serem adquiridos foram incluidos nos itens n° 1.252, 1.538, 1.539, sendo que estes ja foram
aprovados e enviados ao Ministério da Economia e os itens 2.121, 2.1022 e 2.123 langados no PAC 2020, no valor
estimado de 473.029,87 e caso seja aprovado pelo Senhor Diretor do DEADI sera enviado para aprovacao.

X - RESULTADOS PRETENDIDOS, EM TERMOS DE EFETIVIDADE E DE DESENVOLVIMENTO
NACIONAL SUSTENTAVEL

O resultado pretendido sera alcangado com a aquisi¢do dos materiais que englobam o presente processo de modo que
estes atendam as necessidades da Subchefia de Comando ¢ Controle - SC-1. Em relagdo a termos de efetividade e de
desenvolvimento sustentavel, foi solicitado as empresas que atendam os critérios de acordo com a Instrugdo
Normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente ¢ dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) n°® 11/2018,
sendo somente admitida a oferta dos produtos se o fabricante estiver regularmente registrado no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17,
inciso II, da Lei n° 6.938/1981 e legislacdo correlata (Em consonidncia com o Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS/DECOR/CGU/AGU, 3* edigdo, revista, atualizada,
ampliada - abril/2020).
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XI - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE SERVIDORES OU DE
EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL OU ADEQUACAO DO AMBIENTE
DA ORGANIZACAO

Nao serdo necessarias providéncias para a capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo
contratual ou adequagdo do ambiente da organizacdo, tendo em vista que se trata de uma aquisi¢do de materiais
comuns.

XII - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO

Visando minimizar os possiveis impactos ambientais sera exigido dos licitantes os requisitos ambientais de acordo
com a Instru¢do Normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA)
n® 11/2018 e o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS,
DECOR/CGU/AGU, 3% edigdo, revista, atualizada, ampliada - Abril/2020.

XII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA
AQUISICAO

Tendo em vista os elementos expostos neste instrumento, declaramos a viabilidade e a razoabilidade da aquisicao.

JOSE MARIA REIS NOGUEIRA
Integrante Requisitante/Técnico

VOLMER DE OLIVEIRA SALES - ST
Integrante Administrativo

TALES PAIVA RODRIGUES — Ten Cel
Gerente de Servigos Gerais e Patrimonio

Aprovo, de acordo com o Inciso II do art. 14 do Decreto n® 10.024/2019.

JOSE ROSALVO LEITAO DE ALMEIDA
Diretor do Departamento de Engenharia e Servicos Gerais

GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUCAO

Esta etapa tem por objetivo descrever, analisar e tratar os riscos € ameagas que possam Vir a comprometer o sucesso
em todas as fases desta aquisi¢ao.
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1 - RISCOS DA AQUISICAO:

SEI/MD - 2552012 - Planejamento de Aquisi¢do - PA

1.1 - Identificacdo dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Aquisi¢ao, da
Selecao do Fornecedor e da Gestao Contratual ou que impegam o alcance dos resultados que atendam as necessidades

da contratagao.

1.2 - Avaliagdo dos riscos identificados, consistindo da mensuragdo da probabilidade de ocorréncia e do impacto de

cada risco.

1.3 - Tratamento dos riscos considerados inaceitaveis por meio da definicdo das acdes para reduzir a probabilidade de

ocorréncia dos eventos ou suas consequéncias.

1.4 - Para os riscos que persistirem inaceitaveis apos o tratamento, defini¢ao das a¢des de contingéncia para o caso de
os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem.

1.5 - Defini¢ao dos responsaveis pelas a¢des de tratamento dos riscos e das a¢des de contingéncia.

1.6 - A responsabilidade pela atualizacdo do Gerenciamento de Riscos nas fases que abrangem os Estudos
Preliminares e o Projeto Basico e/ou Termo de Referéncia é de competéncia da equipe de Planejamento da Aquisicao;
na fase de selecdo do fornecedor da Coordenagdo de Licitagdo; e apods eventos relevantes, durante a gestdo do
contrato pelos servidores responsaveis pela fiscalizacdo.

2 - POSSIBILIDADES E DANOS:

Identificagdo das possibilidades de ocorréncia e dos danos potenciais a cada risco identificado:

FASE DE ANALISE - PLANEJAMENTO DA AQUISICAO E SELECAO DO FORNECEDOR

RISCO 1
Probabilidade: (__)Baixa (X ) Média (__)Alta
Impacto: (__) Baixo () Médio ( X ) Alto
Id Dano
1 Impugnacédo do procedimento licitatério, causando o atraso na contratag@o ou o seu cancelamento (§ 12, art. 41,
Lei n® 8.666, de 1993).
Id Acao Preventiva Responsavel
1 Anular o risco por meio de adeqlrlgg:()es técnicas que se Demandante.
fizerem necessarias.
5 Anular o risco por meio de adequagdes juridicas que se Assessoria de Planejamento de Aquisi¢oes
fizerem necessarias. (ASPLAQ).
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 Realizar as corregdes necessarias [-)ara prosseguimento do Demandante ¢ ASPLAQ.
processo.
) R derai . o d , L Coordenagdo de Licitagdo (COLIC), Demandante
esponder a impugnacdo caso seja de carater técnico. e ASPLAQ.

FASE DE ANALISE - PLANEJAMENTO DA AQUISICAO E SELECAO DO FORNECEDOR
RISCO 2
Probabilidade: (__)Baixa () Meédia ( X )Alta
Impacto: (_ ) Baixo ( )Meédia (X)) Alta
Id Dano
| Atrasos decorrentes de adequagdes necessarias as demandadas pelos setores internos: Coordenagao de
Licitagdo (COLIC) e Consultoria Juridica (CONJUR).
Id Acio Preventiva Responsavel
1 Analisar processos anteriores e analogos retirando as incoeréncias apresentadas. ASPLAQ.
Id Acio de Contingéncia Responsavel
1 Anular o risco por meio de ajustes neste instrumento. ASPLAQ.
2 Realizar as corregdes necessarias para prosseguimento do processo. Demandante e
ASPLAQ.
3 Habilitar fornecedor com capacidade técnica para a realizagdo da contratagdo Demandante ¢ COLIC.
desejada.
FASE DE ANALISE - PLANEJAMENTO DA AQUISICAO E SELECAO DO FORNECEDOR
RISCO 3
Probabilidade: (__ ) Baixa () Meédia ( X )Alta
Impacto: (__) Baixo () Meédia ( X )Alta
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Id Dano
1 Licitagdes com itens desertos por motivos de critérios ambientais.
Id Acdo Preventiva Responsavel
| Analisar processos anteriores ¢ analogos, ret'lrando as exigéncias do item que ndo foram ASPLAQ.
atendidos.
Incluir as exigéncias de acordo com o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Camara
2 Nacional de Sustentabilidade — CNS, DECOR/CGU/AGU, 3? edi¢do, revista, atualizada, ASPLAQ.
ampliada - Abril/2020
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 Excluir a exigéncia no item que apresente problema no fornecimento. ASPLAQ.
2 Exigir atestado de capacidade técnica. COLIC.
Analisado:

JOSE MARIA REIS NOGUEIRA
Integrante Requisitante/Técnico

VOLMER DE OLIVEIRA SALES - ST
Integrante Administrativo

TALES PAIVA RODRIGUES — Ten Cel
Gerente de Servicos Gerais e Patrimdnio

APROVACAO DO PLANEJAMENTO DA AQUISICAO

AUTORIDADES APROVADORAS DO PLANEJAMENTO DA AQUISICAO

Aprovo, de acordo com o Inciso II do art. 14 do Decreto n® 10.024/2019.
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.i_- conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 1°, art. 6°, do Decreto n® 8.539 de 08/10/2015 da
JEI- lil| Presidéncia da Republica.
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