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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA - DI

DNOCS

ITEM 4 - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS - ESTADO DE MINAS GERAIS

(CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO)

MESES CORRIDOS

ITEM DESCRIGAO TOTAL (R$)
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
04.00 |EXECUGAO DE 20 PASSAGENS MOLHADAS 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 13,4% 14,4% 14,4% 8.523.203,00
" & 1.233.186,42 1.233.186,42 1.233.186,42 1.233.186,42 1.142.418,22 1.224.019,53 1.224.019,64
g3 4
04.01 [SERVIGOS PRELIMINARES 9 ,g -g o 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 363.072,80
2 g ‘S 3 —_ 90.768,20 90.768,20 90.768,20 90.768,20
5853
04.02  [MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E 8 S b e 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 15,0% 15,0% 452.971,20
ADMINISTRACAO LOCAL © O ‘8 © g 63.415,96 63.415,96 63.415,96 63.415,96 63.415,96 67.945,68 67.945,72
o w 0
— AW n OV o
04.03 [CONSTRUGAO DA PASSAGEM MOLHADA o g S 8 g 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 15,0% 15,0% 7.078.405,00
s = 5 =3 990.976,70 990.976,70 990.976,70 990.976,70 990.976,70 1.061.760,75 1.061.760,79
2 3 9 e
04.04 [TRANSPORTE DOS MATERIAIS ‘E“ g = 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 15,0% 15,0% 628.754,00
w 88.025,56 88.025,56 88.025,56 88.025,56 88.025,56 94.313,10 94.313,13
DESEMBOLSO MENSAL (R$) 1.233.186,42 1.233.186,42 1.233.186,42 1.233.186,42 1.142.418,22 1.224.019,53 1.224.019,64
DESEMBOLSO MENSAL (%) 14,47% 14,47% 14,47% 14,47% 13,40% 14,36% 14,36%
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) 1.233.186,42 2.466.372,84 3.699.559,26 4.932.745,68 6.075.163,90 7.299.183,43 8.523.203,07
DESEMBOLSO ACUMULADO (%) 14,47% 28,94% 43,41% 57,87% 71,28% 85,64% 100,00%
TOTAL GERAL (R$) 8.523.203,00
8.523.203,00
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RODOVIA BR 423, SN, KM:74, CENTRO, JUPI-PE, CEP: 55.395-000
TELEFONE: (87) 3779-1591
E-MAIL: cpmjupi@hotmail.com
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR) Encargos Sociais Nao Desonerados(%)
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS) Horista: 108,9% Mensalista: 67,79%

ITEM 4 - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA
AREA DE ATUAGAO DO DNOCS - ESTADO DE MINAS GERAIS

DNOCS \\iina ORGAMENTARIA - RESUMO DO ORGAMENTO DATA BASE: FEVEREIRO/2024
~ VALORES (RS)
ITEM DESCRIGAO
MATERIAL/ICOTAGAO SERVIGO TOTAL
04.00 EXECUGAO DE 1 PASSAGEM MOLHADA NO ESTADO DE MINAS - 426.160,15 426.160,15
GERAIS
04.01 SERVICOS PRELIMINARES - 18.153,64 18.153,64
04.02 MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E ADMINISTRAGAO LOCAL - 22.648,56 22.648,56
04.03 CONSTRUGAO DA PASSAGEM MOLHADA - 353.920,25 353.920,25
04.04 TRANSPORTE DOS MATERIAIS - 31.437,70 31.437,70
TOTAL 0,00 426.160,15 426.160,15
QUANT. PASSAGENS
MOLHADAS VALOR TOTAL (RS)
20 8.523.203,00
Jupi 09 de dezembro de 2024 HILDA MARIA PATRIOTA Assinado de forma digital por
HILDA MARIA PATRIOTA
C P M CONSTRUTORA LTDA LEONARDQ:0222698942 LEONARDO:02226989420
HILDA MARIA PATRIOTA LEONARDO 0 Dados: 2024.12.09 21:45:29

RG. 4.662.625 SDS-PE e CPF: 022.269.894-20 -03'00'

SOCIA ADMINISTRADORA

ALEX WELLI NGTON Assinado de forma digital por ALEX

ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA WELLINGTON DE TORRES
CREA N° 0207638055 DE TORRES SILVA:05197794445

ENGENHEIRO CIVIL SI LVA:OS 1 97794445 Dados: 2024.12.09 21:45:16 -03'00'
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ITEM 4 - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE
ATUAGCAO DO DNOCS - ESTADO DE MINAS GERAIS

Encargos Sociais Ndo Desonerados(%)

Horista: 108,9% Mensalista: 67,79%

DNOCS 3
PLANILHA ORGCAMENTARIA DATA BASE: FEVEREIRO/2024
FONTE DE PESQUISA . CUSTO PRECO FINAL COLUNA
ITEM ] TIPO DESCRIGAO UNID UANT.
CODIGO FONTE < UNIT.S/BD! | BDI (%) | UNIT.C/BDI| TOTAL C/BDI FGV-DNIT
04.00 EXECUCAO DE 1 PASSAGEM MOLHADA NO ESTADO DE MINAS 426.160,15
GERAIS
04.01 SERVICOS PRELIMINARES 18.153,64
- PLACA DE OBRA - PADRAO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSOES 3mx2m EM IROR. 22
04.01.01 74209/001 Composicao | obS | TE o e UNID 1,00 2.017,56| 24,18% 2.505,41 250540 RRE
PROJETO EXECUTIVO DE 1 PASSAGEM MOLHADA INCLUSO TOPOGRAFIA, IROR. 21
04.01.02 PROJ-EXEC Composigo | obS |GEOTECNIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA AS LICENGAS OBRIGATORIAS| UNID 1,000 12.601,26| 24,18%|  15.648,24 15.64824| (ORAL
(OUTORGA HIDRICA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL)
04.02 MOBILIZACAO, DESMOBILIZAGAO E ADMINISTRAGAO LOCAL 22.648,56
04.02.01 MOB Composigdo | obS [MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL UNID 1,00 164,86| 24,18% 204,73 204,72 (MO‘S”';F;;,;’OB)
04.02.02 DESMOB Composigdo | obS |DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL UNID 1,00 164,86 24,18% 204,73 204.72| \ommesnon)
04.02.03 ADM-LOC Composicdo | obS |ADMINISTRAGAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UNID 1,000 17.908,78| 24,18%| 22.239,13 22.239,12 (A%%RLég)
* Acordao N° 2622/2013 — TCU - Plenri
9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitagao, critério objetivo de medi¢do para a administragao local,
estipulando pagamentos proporcionais a execugao financeira da obra......
O pagamento da Administragao Local ficou estabelecido como critério de medicdo al
performance/desempenho da empresa vencedora do certame, ou seja, foi transformado em 1|
unidade onde somente sera medido ap6s a conclusdo da passagem molhada (entrega do "As
Built")
04.03 CONSTRUGAO DA PASSAGEM MOLHADA 353.920,25
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE AREA COM ARVORES DE| IROR. 01
04.03.01 5501700 ServSICRO | 0bS | Jae e S'ATE 015 M- (dosvio da obra) M2 500,00 0,48| 24,18% 0,60 29883 "Tinm)
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS IROR. 01
04.03.02 74077/002 Composigéo obS [CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES INCLUSO M2 500,00 7,31 24,18% 9,08 4.537,73 (TERR)
LIMPEZA DA AREA
04.03.03 02.03.04U Composigdo | obS |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1A E/OU 2A CATEGORIAS M3 291,84 10,80| 24,18% 13,42 3.915,18 ‘?T"Eié’)l
ESCAVAQAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA, RESISTENCIA A IROR. 01
04.03.04 102355a Composigdo | obS [COMPRESSAO MENOR QUE 50 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM| M3 37,92 86,97| 24,18% 108,00 409552 RS
RETROESCAVADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MATERIAL
04.03.05 2003864 ServSICRO | 0bS |ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA SUBMERSA H 96,00 11,59| 24,18% 14,39 1.381,45 ‘?T"Eié’)l
Lo CONCRETO CICLOPICO FCK = 15 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E| IROR. 08
04.03.06 1106165a Composigao | 0bS | 0 O MANUAL M3 428,40 338,60| 24,18% 420,59 180.180,11| (conerero)
. FORMA METALICA EM CHAPA 3/16" REFORCADA COM NERVURAS PARA| IROR. 08
04.03.07 FORMA Composigao obS |CONCRETO CICLOPICO - UTILIZAGAO DE 100 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO| M2 1.400,00 14,59| 24,18% 18,11 25.359,80 (CONCRETO)
E RETIRADA
CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECQAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO IROR. 08
04.03.08 1107888 ServSICRO | 0bS |1t e A COMERGIAR M3 100,00 435,02| 24,18% 540,21 54.020,62| (conerero)
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO IROR. 01
04.03.09 1505859 ServSICRO | 0bS | s oEn T AT o M3 40,00 84,01| 24,18% 104,33 4173,05) RS
04.03.10 4815671 ServSICRO | obS |REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO M3 450,00 14,65 24,18% 18,20 8.188,60 ‘F(‘TOEF;FS)I
04.03.11 407820 ServSICRO | 0bS |ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 2.200,00 11,58 24,18% 14,38 31.638,15 ‘R(ggg
TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - IROR. 04
04.03.12 2003827 ServSICRO | 0bS |L PN ClueNTo E INSTALAGAD M 25,00 468,12 24,18% 581,32 14.532,92| pecivce
04.03.13 C0354 Composigdo | obS |BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO UNID 40,00 190,25| 24,18% 236,26 9.450,25 ‘T‘iﬁgf
04.03.14 903788 ServSICRO | obS |CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAGAO MANUAL M2 240,00 3,87 24,18% 4,80 1.151,94 ‘T‘iﬁgf
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 COM, IROR. 22
04.03.15 903789 ServSICRO | 0bS |Cdioce oh DE 2 O APLIGAGAO MANUAL M2 240,00 28,75 24,18% 35,70 8.569,00( RR2
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ITEM 4 - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE
ATUAGCAO DO DNOCS - ESTADO DE MINAS GERAIS

Encargos Sociais Ndo Desonerados(%)

Horista: 108,9% Mensalista: 67,79%

DNOCS )
PLANILHA ORGCAMENTARIA DATA BASE: FEVEREIRO/2024
FONTE DE PESQUISA A CUSTO PRECO FINAL COLUNA
ITEM . TIPO DESCRIGAO UNID | QUANT.
CODIGO FONTE UNIT.S/BDI | BDI (%) | UNIT. C/BDI TOTAL C/BDI FGV-DNIT
04.03.16 4915723 ServSICRO | obS |CAIAGAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL M2 240,00 2,81 24,18% 3,48 836,37 ‘T”‘i@gf
04.03.17 9537 Composicdo | obS |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 500,00 2,56| 24,18% 3,18 1.590,73 ‘T”‘i@gf
04.04 TRANSPORTE DOS MATERIAIS 31.437,70

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO IROR. 01
04.04.01 5914654 Serv SICRO | 0bS | o e B o o e AR A T 103,46 2503 24,18% 31,08 321544| RO
04.04.02 5914434 ServSICRO | obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 1.409,38 070| 24,18% 0,87 1231,12) TR
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA EM| IROR. 01
04.04.03 5914419 ServSICRO | obs [LRENSEORTE oM i TKM 1.409,38 0,86 24,18% 1,07 150327 TR
04.04.04 5915321 ServSICRO | obS |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM 17.175,28 052| 24,18% 0,64 11.054868| TR
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M® - RODOVIA EM| IROR. 01
04.04.05 5915320 ServSICRO | obs [LRENSEORTE CON im0 TKM 17.175.28 064 24,18% 079 13581,69| TR
- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO IROR. 01
04.04.06 5915373a Composigao | 0bS | )\ eeOCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M T 1113 17,52 24,18% 21,76 24213 (1R
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM| IROR. 01
04.04.07 5914583 Serv SICRO | 0bs | T O vin PN T ADA TKM 151,61 1.46| 24,18% 1,81 ara62| RS
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM IROR. 01
04.04.08 5914582 Serv SICRO | 0bs | O v Ovin £nt RevECT INENTG PG TKM 151,61 1,78| 24,18% 221 33457 e

ALEX WELLINGTON
DE TORRES
SILVA:05197794445

Assinado de forma digital
por ALEX WELLINGTON DE
TORRES SILVA:05197794445 0
Dados: 2024.12.09 21:46:01

-03'00'
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR) DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)
. ITEM 4 - SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ~ i o o (n .
SERVIGO: ATUACAO DO DNOCS - ESTADO DE MINAS GERAIS ES - MAO-DE-OBRA: 108,90%(HORA) 67,79%(MES) DATA BASE: FEVEREIRO/2024
RACHAO AUX RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA INCLUSO CARGA E DESCARGA DO MATERIAL M3 48,79
FONTE: ADAPTADO - SICRO OUT-2023 - CODIGO 4816016
Insumo Tipo Grupo Descrigao Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr. S.Total(R$)
5515739 Serv SICRO SC DESMONTE DE MATACOES OU BLOCO DE ROCHA POR MEIO DE EXPLOSIVOS M3 1,00000 46,21 46,21
88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0151 19,94 0,30
RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - CAPACIDADE DA CACAMBA DA PA-CARREGADEIRA DE 0,76 M? E DA
E9526 Insumo SICRO ISC RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M - 58 KW H 0,0151 151,74 2,28
74209/001 COMP PLACA DE OBRA - PADRAO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSOES 3mX2m EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UNID 2.017,56
FONTE: SINAPI DEZ/2019 - COD: 74209/001 MULTIPLICADO POR 6 M2
Insumo Tipo Grupo Descrigao und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr. S.Total(R$)
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
4417 Insumo SINAPI ISS EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 6,0000 10,50 63,00
4491 Insumo SINAPI ISS PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 24,0000 8,09 194,16
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
4813 Insumo SINAPI ISS POSTES PARA FIXACAO) M2 6,0000 220,56 1.323,36
5075 Insumo SINAPI ISS PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,6600 19,23 12,69
88262 Serv SINAPI SS CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 26,73 160,38
88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000 19,94 239,28
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
94962 Serv SINAPI Ss PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 00600 411,53 24,69
PROJ-EXEC COMP PROJETO EXECUTIVO DE 1 PASSAGEM MOLHADA INCLUSO TOPOGRAFIA, GEOTECNIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA AS LICENGAS OBRIGATORIAS (OUTORGA UNID 12.601,26
HIDRICA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL)
FONTE: PROCESSOS LICITATORIOS SIMILARES
Insumo Tipo Grupo Descrigao und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr. S.Total(R$)
90778 Serv SINAPI SS ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (elaboragao de projeto executivo) 32,0000 91,99 2.943,68
90781 Serv SINAPI SS TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (levantamentos de campo) H 16,0000 43,08 689,28
88253 Serv SINAPI SS AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (levantamentos de campo) H 16,0000 20,56 328,96
B8958.2 Insumo SICRO ISC EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA - (levantamentos de campo) DIA 1,0000 145,54 145,54
90778.b Serv SINAPI SS GEOLOGO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (emiss&o de relatério geoldgico-geotécnico) H 16,0000 121,99 1.951,84
COT-001 Cotagao CE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE SONDAGEM SPT UNID 1,0000 881,99 881,99
COT-002 Cotagio CE Z()fsz:ﬁ:l:g;zg\;lPLES RECONHECIMENTO TIPO SPT, INCL. DESLOCAMENTO LOCAL DO EQUIPAMENTO ATE 500 M - M 20,0000 92.34 1.846,79
90775 Serv SINAPI SS DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (elaboragéo de projeto executivo) H 24,0000 43,59 1.046,16
GRAF Insumo SICRO ISC SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO - (impressao dos relatérios) DIA 1,0000 130,24 130,24
P8057.1 Insumo SICRO ISC ENGENHEIRO AMBIENTAL JUNIOR - (acompanhamento técnico para emissao das licengas) H 16,0000 122,02 1.952,34
E8889 3 InSLImO SICRO ISC VEIVULU LEVE FIUN UF DASULINA (OENVI MV ITURISTA) - (LUVAVAU T LUNIDUS TIVEL T IVIANU TENVAU) - (uesiocdinentos DlA 3 0000 161 72 485 16
- Ane . da \ 1 i y
COT-003 Cotagdo CE ART CREA-CE PESSOA FISICA - (1 ART do projetista e 1 ART do gedlogo) UNID 2,0000 99,64 199,28
MOB COMP MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL UNID 164,86
FONTE: PROCESSOS LICITATORIOS SIMILARES
Insumo Tipo Grupo Descri¢ao und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr. S.Total(R$)
mobilizagado de retroescavadeira em cavalo mecanico ¢/ prancha de 3 eixos (municipio sede-local da passagem
lhada) - DMT médio de 30km
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA EM
5914636 Serv SICRO SC REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 203,7600 0,81 164,86
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR) DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)
. ITEM 4 - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE i o o )
SERVIGO: ATUAGAO DO DNOCS - ESTADO DE MINAS GERAIS ES - MAO-DE-OBRA: 108,90%(HORA) 67,79%(MES) DATA BASE: FEVEREIRO/2024
DESMOB COMP DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL UNID 164,86
FONTE: PROCESSOS LICITATORIOS SIMILARES
Insumo Tipo Grupo Descri¢ao Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr. S.Total(R$)
mobilizagado de retroescavadeira em cavalo mecanico c/ prancha de 3 eixos (municipio sede-local da passagem
molhada) - DMT médio de 30km
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA EM
5914636 Serv SICRO SC REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 203,7600 0,81 164,86
ADM-LOC COMP ADMINISTRAGAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UNID  17.908,78
FONTE: PROCESSOS LICITATORIOS SIMILARES 20 UNID= 358.175,69
Insumo Tipo Grupo Descrigdo Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr. S.Total(R$)
93565 Serv SINAPI SS ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (acompanhamento e as built) MES 7,0000 20.794,31 145.560,17
88255.1 Serv SINAPI ss :sl.j;(lljlﬁi?R TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (acompanhamento, topografia, medigéo e MES 7,0000 6.375.54 44.628,78
E8889.2 Insumo SICRO I1SC VEICULO LEVE PICK UP GASOLINA (SEM MOTORISTA) - (LOCAGAO + COMBUSTIVEL + MANUTENCAO) MES 14,0000 2.500,00 35.000,00
£8891.1 Insumo SICRO 1SC XEL(Z;J;?};_OE)VE PICK UP 4X4 DIESEL - 147 KW (SEM MOTORISTA) - (LOCAGAO + COMBUSTIVEL + MANUTENGAO) - MES 7.0000 5.911,07 41.377,48
88284.1 Serv SINAPI SS MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (fiscalizagéo) MES 7,0000 4.656,19 32.593,33
B8952.1 Insumo SICRO I1ISC ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL (ALOJAMENTO) MES 21,0000 1.561,00 32.781,00
B8960.1 Insumo SICRO ISC CUSTOS DIVERSOS DE RESIDENCIA (ALOJAMENTO) MES 21,0000 1.236,78 25.972,38
COT-004 Cotagéo CE ART CREA-CE PESSOA JURIDICA UNID 1,0000 262,55 262,55
74077/002 COMP LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES INCLUSO LIMPEZA DA AREA M2 7,31
FONTE: SINAPI JUN/2016 - COD: 74077/002
Insumo Tipo Grupo Descrigdo und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr. S.Total(R$)
43132 Insumo SINAPI 1SS ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0200 27,00 0,54
4491 Insumo SINAPI 1SS PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,0360 8,09 0,29
5061 Insumo SINAPI ISS PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100 18,90 0,18
10567 Insumo SINAPI 1SS TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,0320 9,14 0,29
88262 Serv SINAPI SS CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 26,73 2,67
88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1674 19,94 3,33
02.03.04U COMP ESCAVACXO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1A E/OU 2A CATEGORIAS M3 10,80
FONTE: COMPESA - 02.03.04U
Insumo Tipo Grupo Descrigao und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr. S.Total(R$)
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG.
5678 Serv SINAPI SS CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO CHP 0,0700 148,02 9,41
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 19,94 1,39
102355 COMP ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA, RESISTENCIA A COMPRESSAO MENOR QUE 50 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM RETROESCAVADEIRA M3 86.97
a INCLUSIVE RETIRADA DO MATERIAL !
FONTE: SINAPI SET/2021 - COD: 102347 e 102361
Insumo Tipo Grupo Descrigdo und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr. S.Total(R$)
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MIN. 6,674, POTENCIA LIQ 88 HP,
5678 Serv SINAPI SS COM MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO ENTRE 275 A 362 KG - CHP DIURNO CHP 0.1669 148,02 24,70
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MIN. 6,674, POTENCIA LIQ 88 HP,
5679 Serv SINAPI SS COM MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO ENTRE 275 A 362 KG - CHI DIURNO CHI 04590 67,69 31,07
RETIRADA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (APOS ESCAVAGAO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA -
102361 Serv SINAPI Ss EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 M3 1,0000 31,20 31,20
1106165a COMP CONCRETO CICLOPICO FCK = 15 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL M3 338,69
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR) DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)
. ITEM 4 - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ~ i o o pE )
SERVICO: ATUAGAO DO DNOCS - ESTADO DE MINAS GERAIS ES - MAO-DE-OBRA: 108,90%(HORA) 67,79%(MES) DATA BASE: FEVEREIRO/2024
FONTE: SICRO JAN/2024 - COD: 1106165
Insumo Tipo Grupo Descrigao Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr. S.Total(R$)
88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5090 19,94 10,15
RACHAO Composicao CP RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA INCLUSO CARGA E DESCARGA DO MATERIAL M3 0,5260 48,79 25,66
1107888 Serv SICRO SC CONCRETO FCK =15 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 0,7000 430,73 301,51
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?® - CARGA COM
5914647 Serv SICRO sc CARREGADEIRA DE 3,40 M* (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE T 07890 174 137
FORMA COMP FORMA METALICA EM CHAPA 3/16" REFORGADA COM NERVURAS PARA CONCRETO CICLOPICO - UTILIZAGAO DE 100 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA M2 14,59
FONTE: SICRO - CODIGO 3117750
Insumo Tipo Grupo Descrigdo und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr. S.Total(R$)
FORMA METALICA EM CHAPA 3/16" REFORGCADA COM NERVURAS DE 40 MM X 3/16" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40 X
3108072 Serv SICRO sC 60 CM - UTILIZAGAO DE 100 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA M2 1,0000 14,59 14,59
C0354 COMP BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO UNID 190,25
FONTE: SEINFRA/CE - cédigo C0354
Insumo Tipo Grupo Descri¢do und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr. S.Total(R$)
10704 Insumo SEINFRA ISF CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) H 0,4500 125,86 56,63
88309 Serv SINAPI SS PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 27,10 13,55
88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,94 19,94
M0004 Insumo SICRO I1ISC AGO CA 50 KG 2,0000 5,89 11,77
12222 Insumo SEINFRA ISF TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3" M 1,0000 79,32 79,32
12515 Insumo SEINFRA ISF FITA REFLETIVA M2 0,0192 348,43 6,68
1107888 Serv SICRO SC CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 0,0050 473,11 2,36
9537 COMP LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2,56
FONTE: SINAPI JUN-2013 - CODIGO 9537
Insumo Tipo Grupo Descrigdo und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr. S.Total(R$)
88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1285 19,94 2,56
5915373a COMP CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M T 17,52
FONTE: SICRO - CODIGO 5915373
Insumo Tipo Grupo Descrigao und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. C.Impr. S.Total(R$)
E9690 Insumo SICRO ISC CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM CAPACIDADE DE 10 T.M - 136 KW H 0,0465 333,45 15,49
88316 Serv SINAPI SS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1021 19,94 2,03
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CPM

CONSTRUTORA

RODOVIA BR 423, SN, KM:74, CENTRO, JUPI-PE, CEP: 55.395-000
TELEFONE: (87) 3779-1591
E-MAIL: cpmjupi@hotmail.com

https://www.cpmconstrutora.com.br

MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS)

SEGAO MODELO DE PASSAGEM MOLHADA

PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/250 CORTE AA

ESCALA 1:100

il CANADA DE COMCIRETD
| ARIADS 11 er + AEGUEABIINEAD b

ALVEMANA VF PETSA
AN AALIATS

BALZADOSED

ATERRG © AREA GROSSA
CWInA § COMPACTA

CORTE BB
ESCALA

1:100

EMROCANENTG U FESRA
AARUNAZA (S | |
~ E
L2 =ae
ALVENARIA D FEORA
CRALIDA COM ARGAMASEIA
Y O CRENTE § ARER GHOMA
B
1
EXTENSAO RAMPA DE | LARGURA (M) LARGURA PROF. ALTURA DO DMT DMT
(M) ENCONTRO DOS MUROS | ESCAVACAO MURO transporte transporte
(M) (c1cLGPICO) (™M) (apés TN) (M) material - material -
(M) PAVIMENTADA | VICINAL (KM)
(KM)
80,00 20,00 5,00 0,60 2,00 1,50 14 14

OBJETO: |ITEM 4 - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DO DNOCS - ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMORIA DE CALCULO
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINAQAO DOS SERVICOS EXTENSAO OU LARGURA/ ESPESS/ AREA VOLUME MASSA ou D.M.T. DENSIDADE OU UNID QUANTIDADE
QUANT. PERIMETRO (m) ALTURA (m2) (m3) DENS. (km) TAXA DE
(m/un) (m) (kg | t | t/m3) APLICACAO
04.01 SERVICOS PRELIMINARES
04.01.01 |74209/001 Composicdo  |PLACA DE OBRA - PADRAO GOVERNO FEDERAL DE DIMENSOES UNID
3mX2m EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - (1 placa por obra)
- placa por obra 1,00 1,00
04.01.02 [(PROJ-EXEC Composi¢do PROJETO EXECUTIVO DE 1 PASSAGEM MOLHADA INCLUSO UNID
TOPOGRAFIA, GEOTECNIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA AS
LICENCAS OBRIGATORIAS (OUTORGA HIDRICA E LICENCIAMENTO
AMBIENTAL) - (1 projeto por obra)
- projeto executivo por obra 1,00 1,00
04.02 MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E ADMINISTRACAO LOCAL
04.02.01 |[MOB Composicéo MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL - (1 UNID
mobilizagéo por obra)
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OBJETO: |ITEM 4 - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DO DNOCS - ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMORIA DE CALCULO

ITEM

FONTE

cODIGO

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

EXTENSAO OU
QUANT.
(m/un)

LARGURA/ ESPESS/
PERIMETRO (m)|  ALTURA

(m)

AREA
(m2)

VOLUME
(m3)

MASSA ou
DENS.
(kg | t | t/m3)

D.M.T.
(km)

DENSIDADE OU
TAXA DE
APLICACAO

UNID

QUANTIDADE

- mobilizacéo por obra

1,00

1,00

04.02.02

DESMOB

Composigao

DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL - (1
desmobilizagdo por obra)
- desmobilizagdo por obra

UNID

04.02.03

ADM-LOC

Composicao

ADMINISTRACAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO - (1
administragédo por obra)
- Administragao Local das Obras (pessoal lotado no canteiro e apoio logistic

UNID

04.03
04.03.01

5501700

Serv SICRO

CONSTRUGCAO DA PASSAGEM MOLHADA
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE AREA COM
ARVORES DE DIAMETRO ATE 0,15 M - (desvio da obra)

- area da locagao da passagem molhada

100,00

5,00

M2

500,00

04.03.02

74077/002

Composicao

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE
10 VEZES INCLUSO LIMPEZA DA AREA

- area da locagao da passagem molhada

100,00

5,00

M2

500,00

04.03.03

02.03.04U

Composigcéao

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS EM MATERIAL DE 1A E/OU 2A
CATEGORIAS

- volume de escavagao dos muros
1. escavagao longitudinal: 2 linhas para o muro de concreto cicldpico,

onde L é o comprimento da passagem molhada (100 metros). A
profundidade média de 2 metros. A largura da vala de 0,6 metros.

2. escavagao transversal: a cada 10 metros para o muro de concreto
ciclopico, onde L é a largura da passagem molhada (5 metros). A
profundidade média de 2 metros. A largura da vala de 0,6 metros.

100,00

4,80

0,60

0,60

2,00

2,00

2,00

9,00

M3

291,84
240,00

51,84

04.03.04

4805765

Serv SICRO

ESCAVACAO DE VALA EM MATERIAL DE 3% CATEGORIA
- volume de escavacgio dos muros

3. escavagao fundagéo longitudinal: 2 linhas para o muro de pedra
argamassada, onde L é o comprimento da passagem molhada (100
metros). A profundidade média de 0,25 metros. A largura da vala de
0,60,6 metros.

4. escavagao fundacédo transversal: a cada 10 metros para o muro de
pedra argamassada, onde L é a largura da passagem molhada (5
metros). A profundidade média de 0,25 metros. A largura da vala de 0,6
metros.

100,00

4,80

0,60

0,60

0,25

11,00

M3

37,92
30,00

7,92

04.03.05

2003864

Serv SICRO

ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA SUBMERSA

- horas de esgotamento das valas com nivel de agua

12,00

dias de esgotamento

horas de bombe

amento

96,00

04.03.06

1106165a

Composi¢do

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA
E LANCAMENTO MANUAL
- volume de concreto das paredes da passagem molhada

5. muro 1: 2 linhas para o muro de concreto ciclopico, onde L é o
comprimento da passagem molhada (100 metros). O muro de concreto
ciclépico tem uma altura média de 3,5 metros (2 m da profundidade e 1,5
m acima do terreno natural). A largura do muro de 0,6 metros.

6. muro 2: a cada 10 metros para o muro de concreto ciclépico, onde L é
a largura da passagem molhada (5 metros). A altura média de 3,5 metros
(2 m da profundidade e 1,5 m acima do terreno natural). A largura do
muro de 0,6 metros.

80,00

0,60

0,60

2,00

11,00

M3

428,40
336,00

92,40




OBJETO: |ITEM 4 - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DO DNOCS - ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMORIA DE CALCULO
ITEM FONTE coDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS EXTENSAO OU LARGURA/ ESPESS/ AREA VOLUME MASSA ou D.M.T. DENSIDADE OU UNID QUANTIDADE
QUANT. PERIMETRO (m) ALTURA (m2) (m3) DENS. (km) TAXA DE
(m/un) (m) (kg | t | t/m3) APLICACAO
04.03.07 |FORMA Composigdo FORMA METALICA PARA CONCRETO CICLOPICO - UTILIZAGAO DE 100 M2
VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA
- volume de concreto das paredes da passagem molhada 1.400,00
- forma de tabua para o muro de concreto ciclépico - muro 1 80,00 3,50 4,00 1.120,00
- forma de tabua para o muro de concreto ciclépico - muro 2 4,00 3,50 20,00 280,00
04.03.08 |1107888 Serv SICRO CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E M3
LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
- volume do concreto (protegcdo mecanica) da passagem molhada incluindo 100,00 5,00 0,20 100,00
0s 2 encontros (10 m de cada lado)
04.03.09 |1505859 Serv SICRO ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - M3
CONFECGAO E ASSENTAMENTO L1= L2= h=
- volume do enrocamento (protegédo) da passagem molhada. L1 = 80,00 1,00 0,50 40,00
comprimento da passagem | L2 = largura do enrocamento | h = altura do
enrocamento
04.03.10 (4815671 Serv SICRO REATERRO E COMPACTAGCAO COM SOQUETE VIBRATORIO - (420 m3 M3
por obra)
- volume de reaterro 450,00
7. reaterro: L é o comprimento da passagem molhada (100 metros). A 80,00 5,00 1,50 600,00
altura do reaterro de 1,5 metros. A largura do reaterro de 5 metros.
7.1 desconto dos muros de concreto ciclopico (L1 = 0,5 metros | L2 = desconto -150,00|{m3
4,0 metros)
04.03.11 (407820 Serv SICRO ARMACAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E KG
COLOCAGAO - (1056 kg por obra | 1 TELA Q138 - 2,20 kg/m2 de laje)
- area da laje da passagem molhada X TELA Q138 - 2,20 kg/m2 de laje (ja 500,00 2,20 2 2.200,00
esta incluso 10% de perda e sombreamentos das telas) - malha dupla
ESPACAMENTO BITOLAS DOS FIOS AREA DE ACO i -
ACOCA-60 ENTRE FIOS (cm) | (mm) | (cm?*/m) | APRESENTACAO , DIHENSAO (m) MASSA NpMINAL
DESIGNACAO LONG. | TRANSV. LONG. | TRANSV. | LONG.  TRANSV. ROLO/PAINEL LARGURA COMPR. kg/m? kg/PECA
061 15 15 3.4 3.4 0.61 0.61 PAINEL 2,45 6 0,97 14,25
075 15 15 3.8 3.8 0.75 0.75 PAINEL 2.45 6 1.21 17.81
092 15 15 4,2 4,2 0,92 0.92 PAINEL 2,45 6 1.48 21,76
on3 10 10 3.8 3.8 113 1.13 PAINEL 2,45 6 1,80 26,486
0138 10 10 4,2 4,2 1.38 1.38 PAINEL 2,45 6 2,20 32.34
0159 10 10 4,5 4,5 1.59 1.59 PAINEL 2.45 6 2,52 37.04
Q196 10 10 1.96 1,96 PAINEL 2,45 6 3n 45,72
0246 10 10 5,6 5,6 2,46 2,46 PAINEL 2,45 6 3,91 57.48
0283 10 10 6 6 2,83 2,83 PAINEL 2,45 6 4,48 65,86
0335 15 15 8 8 3,35 3,35 PAINEL 2,45 6 5,37 78,94
0396 10 10 71 7.1 3,96 3,96 PAINEL 2,45 6 6.28 92,32
0503 10 10 8 8 5,03 5,03 PAINEL 2,45 6 7.97 11716
0636 10 10 9 9 6,36 6,36 PAINEL 2,45 6 10,09 148,32
0785 10 10 10 10 7.85 7.85 PAINEL 2,45 6 12,46 183.16
04.03.12 [2003823 Serv SICRO TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M | M
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (20 tubos por obra)
- serdo 5 linhas de tubos de concreto com 4 metros de largura 5,00 5,00 25,00
04.03.13 |C0354 Composi¢ao BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO - (40 UNID
balizadores por obra)
- 1 balizador a cada 5 metros 20,00 2,00 40,00
04.03.14 (903788 Serv SICRO CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICACAO MANUAL M2
- area dos muros externos (2 lados) 80,00 1,50 2,00 240,00




OBJETO

: |ITEM 4 - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS - ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMORIA DE CALCULO
ITEM FONTE coDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS EXTENSAO OU LARGURA/ ESPESS/ AREA VOLUME MASSA ou D.M.T. DENSIDADE OU UNID QUANTIDADE
QUANT.  |PERIMETRO (m)|  ALTURA (m2) (m3) DENS. (km) TAXA DE
(m/un) (m) (kg | t | t/m3) APLICACAO
04.03.15 |903789 Serv SICRO EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 COM ESPESSURA DE 2 CM - APLICACAO MANUAL M2
- area dos muros externos (2 lados) 80,00 1,50 2,00 240,00
04.03.16 |4915723 Serv SICRO CAIACAO MANUAL COM FIXADOR DE CAL M2
- area dos muros externos (2 lados) 80,00 1,50 2,00 240,00
04.03.17 (9537 Composigao LIMPEZA FINAL DA OBRA N2
- area da locagao da passagem molhada 100,00 5,00 500,00
04.04 TRANSPORTE DOS MATERIAIS
Materiais densidade volume ou peso (T)
(t/m3) peso (m3/T)
pedra de mao (concreto cicldpico)= 1,60 0,52600 336,53901
brita (concreto ciclopico)= 1,60 0,73508 470,31006
areia (concreto ciclopico)= 1,50 0,65012 389,95498
pedra de mao (enrocamento)= 1,60 40,00000 64,00000
concreto ciclopico= 399,88000
- peso dos insumos 1.260,80
* 0s produtos ago, cimento, areia, brita sdo comerciais, ou seja, adquiridos na sede do municipio na qual a passagem molhada seréd implantada. Com isso, somente serd pago a carga e transporte
da sede do municipio ao local da passagem molhada a ser implantada.
04.04.01 |5914654 Serv SICRO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM cimento e aco T
CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS aditivo
densidade (tm3) 0,2532 1,00 103,46
volume ou peso (m3/T) 399,880 2,20
04.04.02 (5914434 Serv SICRO TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIADE 9 T - RODOVIA TKM
PAVIMENTADA
- material a ser utilizado na obra 103,46 14 1.409,38
04.04.03 |5914419 Serv SICRO__ |[TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA EM TKM
REVESTIMENTO PRIMARIO
- material a ser utilizado na obra 103,46 14 1.409,38
04.04.04 (5915321 Serv SICRO TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M* - RODOVIA TKM
PAVIMENTADA
- transporte da brita, areia e pedra-de-mao 1.260,80 14 17.175,28
04.04.05 (5915320 Serv SICRO TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M* - RODOVIA EM TKM
REVESTIMENTO PRIMARIO
- transporte da brita, areia e pedra-de-mao 1.260,80 14 17.175,28
04.04.06 |5915373a Composicdo  |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM tubo concreto T
CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM DN 800 mm
GUINDAUTO DE 10 T.M




OBJETO: |ITEM 4 - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DO DNOCS - ESTADO DE MINAS GERAIS

Jupi 09 de dezembro de 2024

CP M CONSTRUTORA LTDA

HILDA MARIA PATRIOTA LEONARDO

RG. 4.662.625 SDS-PE e CPF: 022.269.894-20
SOCIA ADMINISTRADORA

ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA
CREA N© 0207638055
ENGENHEIRO CIVIL

©.500mm

L5000

*imagem ilustrativa

Tipo Didm. Interno
(mm) (mm)

Altura Espessura
(mm) parde(mm)

(ke/pg)

Peso

HILDA MARIA PATRIOTA Assinado de forma digital por

LEONARDO:0222698942

0

HILDA MARIA PATRIOTA
LEONARDO:02226989420

Dados: 2024.12.09 21:46:50 -03'00'

ALEX WELLINGTON

DE TORRES

SILVA:05197794445

SILVA:05197794445

MEMORIA DE CALCULO
ITEM FONTE coDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS EXTENSAO OU LARGURA/ ESPESS/ AREA VOLUME MASSA ou D.M.T. DENSIDADE OU UNID QUANTIDADE
QUANT.  |PERIMETRO (m)|  ALTURA (m2) (m3) DENS. (km) TAXA DE
(m/un) (m) (kg | t | t/m3) APLICACAO
- material a ser utilizado na obra peso (ton) 0,4453 25,00 11,13
04.04.07 (5914583 Serv SICRO TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 TKM
T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA
- material a ser utilizado na obra 11,13 14 151,61
04.04.08 |5914582 Serv SICRO  |[TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 TKM
T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO
- material a ser utilizado na obra TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 11,13 14 151,61

Assinado de forma digital por
ALEX WELLINGTON DE TORRES

Dados: 2024.12.09 21:47:02 -03'00'
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