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LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO

De: Engeduc Soluções Engenharia e Educação <contato@engeduc.com.br>
Enviado em: terça-feira, 26 de março de 2024 11:47
Para: COMPC/DIRAT/FNDE
Cc: Romerson Souza
Assunto: Re: PE 11/2023 - DILIGÊNCIA - COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA
Anexos: Resposta_Diligencia_Exequibilidade_assinado.pdf

Á Equipe de Licitação / FNDE 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Segue em anexo Nota Técnica e documentos, reafirmando a EXEQUIBILIDADE da Proposta 
da  ENGEDUC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA & EDUCAÇÃO ENGEDUC, para os ITENS 15, 16 e 17 
do Pregão Eletrônico 11/2023.   
 
Favor confirmar recebimento. 
 
Atenciosamente, 
 

Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu o download automático desta imagem da Internet.

 
 
 
Em sex., 22 de mar. de 2024 às 11:38, COMPC/DIRAT/FNDE <COMPC@fnde.gov.br> escreveu: 

Prezado(a) representante da empresa ENGEDUC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA & EDUCAÇÃO 
ENGEDUC, 

Reportamo-nos ao Pregão nº 11/2023 promovido por este FNDE e que tem por objeto serviços de 
supervisão de ações de infraestrutura financiadas com recursos federais, em todo o território 
nacional. 

Após a habilitação desta empresa para os itens 15, 16 e 17, foram interpostos recurso contra a 
aceitação da proposta apresentada sob alegação de inexequibilidade do valor ofertado. 

À luz do objetivo previsto no art. 11, I, e valendo-nos do disposto no art. 59, §2º, todos da Lei 
14.133/2021, diligenciamos esta empresa para exigir-lhe a apresentação de documentos válidos 
e capazes de comprovarem, de maneira inequívoca, a exequibilidade da proposta ofertada, seja 
demonstrando que os custos da empresa não superam o valor da proposta ou que existem custos de 
oportunidade ou outra condição favorável capaz de justificar o vulto da oferta, sob pena de os 
recursos interpostos serem considerados procedentes com a consequente desclassificação desta 
empresa com fulcro no art. 59, III da referida lei. 



2

Tendo em vista o prazo final para decisão acerca dos recursos (dia 28), será concedido um prazo de 
2 dias úteis para envio da documentação necessária e suficiente à comprovação da 
exequibilidade da proposta. O prazo encerrar-se-á, portanto, na próxima terça-feira, dia 26. 

  

Att, 

Equipe de licitação 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE 

61 2022-4169/4117 

  

  





NOTA TECNICA – 01 


EXEQUIBILIDADE – PREGAO FNDE 11/2023 -  ITENS 15-16-17 


Essa nota técnica tem o objetivo de comprovar a exequibilidade das propostas, onde 


a mesma já havia sido demonstrada nas composições anexas às proposta, quando 


consideramos a pior situação que podemos enfrentar em relação aos custos, utilizando 


engenheiro fiscal pertencente ao quadro da empresa, com todas as despesas de salário 


e encargos envolvidos. 


A ENGEDUC, dispõe a seu favor uma série de diferenciais que a favorece na execução 


do contrato proposto, a começar pela sua LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA, tendo em vista 


que sua sede fica no Sertão  Pernambucano região fronteira de 4 estados importantes do 


Nordeste, Bahia, Ceará, Piaui, Paraiba, aliado a isso continuará empregando formas de 


execução da proposição contratual sem comprometer a qualidade da entrega final. 


Localização Privilegiada da Engeduc com Engenheiros descentralizados. 







Baseado no trabalho de gerenciamento, fiscalização e supervisões, utilizadas na prática 


INCLUSIVE durante os 2 anos e 4 meses de contrato entre os anos de 2021 e 2023 que a 


empresa executou as supervisões das obras nos estados de Pernambuco, Paraíba, Piauí e 


Sergipe (SEI 3901633 Contrato n.º 103/2021 e SEI 3901742 – Contrato n.º 214/2022). 


Minimizando ainda mais os custos e mantendo a qualidade do serviço, apresentamos as nossas 


soluções:  


1. QUADRO TECNICO DESCENTRALIZADO


O Quadro Técnico da ENGEDUC continua composto por profissionais com contratos de 


prestação de serviços que residem em pontos estratégicos dos estados; 


a. Lagoa Grande-PE Sertão de Pernambuco – Sede da Empresa;


Romerson Souza Sócio Responsável técnico da Empresa.


b. Afranio-PE (divisa Pernambuco – Piaui)


Thales Cavalcanti – Engenheiro Fiscal, atuou do Centro ao Sul do Piauí, Sertão de


Pernambuco e da Paraiba  até a divisa com estado Ceará.


c. Teresina-PI


Thaynara Jericó – atuou nas supervisões do Centro ao norte do Piauí


d. Recife-PE


Conrado Tavares - Engenheiro Fiscal, atuou da região metropolitana ao agreste de


Pernambuco e todo estado Paraíba.


e. Joao Pessoa-PB


Fábio Cavalcante– Engenheiro Fiscal, atuou na região Metropolitana e Agreste da


Paraíba e Pernambuco.


Conforme mostrado, o fator determinante para redução de custo é a logística, 


diminuir as distancias entre e os pontos de partidas e os locais onde estão sediadas as 


obras a serem supervisionadas, impactou e continuará impactando tanto no custo como na 


qualidade dos serviços, comprovado através dos LAUDOS DE SUPERVISÃO referente aos 


contratos anteriores realizados  nos mesmos estados pleiteados neste processo licitatório. 


Para maior clareza segue anexo (DOC 1) a composição com os custos obtidos na prática 


durante a execução das supervisões no período em que a Engeduc Engenharia esteve à frente 


das supervisões nos estados de Pernambuco, Paraíba e Piauí. 







A depender do volume de SUPERVIÕES POR CICLO esse fator se torna ainda mais forte já 


que a ENGEDUC tem como referência técnica principal e profundo conhecedor das tipologias 


de Obras as Serem supervisionadas, o seu Sócio Administrador/Técnico,   engenheiro 


Romerson de Souza Bezerra. Profissional capacitado para os trabalhos de supervisão, 


conforme os atestados e CATs acostadas para a comprovação técnica deste processo licitatório 


e que não trará custos de serviços técnicos de engenharia para a empresa em suas 


supervisões.  Sendo ele o principal executor das Supervisões que também pesa a favor na 


diminuição de custos a empresa possuir entre seus bens, um carro FIAT TORO RANCH 


2020/2021, diminuindo consideravelmente gastos com locação de veículos, conforme 


comprovado no documento anexo (DOC 2) 


A prática de executar supervisões como nosso técnico, sócio proprietário e responsável técnico 


da empresa e com veículo próprio da empresa, ocorrerá em aproximadamente 20 supervisões 


por SEMANA, sendo 4 supervisões por dia (Item 5.3 Termo de Referencia) durante os 5 dias 


da semana. Segue anexo (DOC- 3 ) composição de supervisões a serem executadas levando 


em consideração a localização da nossa sede, com a utilização de carro próprio e com 


responsável técnico sócio proprietário da empresa. 


Desta forma, comprovamos através de 3 maneiras que serão utilizadas na prática da execução 


das supervisões, conforme já utilizamos nos contratos anteriores, que os custos desses 


serviços são TOTALMENTE EXEQUÍVEIS, tendo em vista a estrutura montada e a experiência 


adquirida pela Engeduc durante as 864 supervisões executadas nos estados Pernambuco, 


Paraíba, Piauí e Sergipe, além de outros serviços correlatos executados ao longo do tempo 


Assim, pedimos que esta comissão de licitação aceite nossas propostas para que possamos 


continuar com as supervisões nos referidos estados com a qualidade e compromisso a qual 


sempre demonstramos. 


Lagoa Grande-PE, 26/03/2024 


Engeduc Engenharia e Consultoria 







ANEXOS 


Composições de Custo – EXECUÇÃO POR VISTORIA / ESTADO 







 


 


 


 







 


 


 


 


 







 


 


 


 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPROVAÇÕES PATRIMONIAIS E FISCAIS 


 
- Exemplos de Notas Fiscais de Técnicos – (execução de contratos anterior) 


- Documento de Veiculo próprio da empresa 


- Declaração e Recibo – PGDAS (Simples Nacional)  


 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Prefeitura Municipal do Ipojuca


Secretaria de Finanças
NOTA FISCAL DE
SERVIÇO AVULSA


SÉRIE - ÚNICA


029.750No.


No. da via e destinação


2.a


Prestador de Servico


Rua Coronel João de Souza Leão, S/N - Centro - Ipojuca/PE
- CEP: 55590-000 CNPJ: 11.294.386/0001-08


NOME/RAZÃO SOCIAL INSCRIÇÃO MUNICIPAL


ENDEREÇO CPF/CNPJ


CONRADO VALDECI TAVARES SANTOS ********


083.121.214-47RUA GUTIUBA, 20, CABANGA
RECIFE / PE


 6 - TOMADOR DO SERVIÇO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSCRIÇÃO MUNICIPAL


ENDEREÇO CPF/CNPJ


ENGEDUC ENGENHARIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO LTDA ********


26.832.070/0001-08RUA SÃO PAULO, 290, CHAFARIZ
LAGOA GRANDE / PE


 5 - PRESTADOR DO SERVIÇO


 15 - CONTROLE
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO


 7 - DESCRIÇÃO DOS ERVIÇOS


ITEM VALOR UNITÁRIO


 1 - SERVIÇO


2 - DATA DE EMISSÃO


19 DE JULHO DE 2023


7.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES.


1


 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL TECNICO DE
VISTORIASTÉCNICAS, TENDO COMO PRODUTO FINAL A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE
SUPERVISÃO ERESPECTIVO LAUDO TÉCNICO, DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA (TAIS
COMOCONSTRUÇÃO,REFORMA, AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO) FINANCIADAS PELO FNDE E
DERESPONSABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO PELA ENGEDUC ENGENHARIA
ECONSULTORIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO E PARAÍBA CICLO 29 E CICLO 30.


      8.440,071       8.440,07


CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>


REDUÇÃO           0,00


      8.440,07BASE DE


ISS         422,00


TOTAL DA NOTA       8.440,07


REDUÇÃO           0,00


      8.440,07BASE DE


ISS         422,00


TOTAL DA NOTA       8.440,07


TOTAL DA NOTA (R$)


      8.440,07         422,00


      8.440,07


5.00 %


ZPLH79650


004.760-I
CÓDIGO DE  ELABORAÇÃO:


18/07/2023
DATA DE  ELABORAÇÃO


QTD DISCRIMINAÇÃO


 14 - VALORES DA NOTA
VALOR DO ISSQN:BASE DE CÁLCULO ISSQN (%)


3 - MÊS PREST. DO SERVIÇO


JULHO/2023


Nº ANTERIOR DA N.F.A.


 8 - INSS
ALÍQUOTA


VALOR(R$):


VALOR LÍQUIDO


8.440,07


ISS RETIDO NA FONTE:


NÃO


VALIDE ESSA NOTA EM: http://www.ipojuca.pe.gov.br


 9 - IRRF
ALÍQUOTA


VALOR(R$):


 10 - CSLL
ALÍQUOTA


VALOR(R$):


 11 - PIS
ALÍQUOTA


VALOR(R$):


 12 - COFINS
ALÍQUOTA


VALOR(R$):


 13 - OUTROS
ALÍQUOTA


VALOR(R$):


E-MAIL


conrado.tavares@yahoo.com.br


E-MAIL


contato@engeduc.com.br


TELEFONE APELIDO


TELEFONE APELIDO


4 - LOCAL DA PREST. DO SERVIÇO


PARAIBA


VALOR TOTAL







Nº CICLO ID UF Tipologia Município status Prioritária Técnico


1 29 5343 PB Ampliação João Pessoa Concluída Obras com avanço superior a 25% Conrado


2 29 19199 PB Escola de Educação Infantil Tipo B Jacaraú Paralisada Obras com avanço superior a 25% Conrado


3 29 24949 PB Creche Pré‐Escola ‐ Tipo 1 Esperança Execução Obras com avanço superior a 25% Conrado


4 29 19913 PB Escola de Educação Infantil Tipo B Sapé Concluída Concluída sem supervisão final Conrado


5 29 1000778 PB Quadra Escolar Coberta com Vestiário Algodão de Jandaíra Paralisada Obras com avanço superior a 25% Conrado


6 29 1003161 PB Escola 6 Salas Cubati Execução Obras com avanço superior a 25% Conrado


7 29 1008326 PB Quadra Escolar Coberta com Vestiário Junco do Seridó Execução Obras com avanço superior a 25% Conrado


8 29 5416 PB Ampliação Santa Rita Concluída Concluída sem supervisão final Conrado


9 29 1008363 PB Quadra Escolar Coberta com Vestiário Nova Floresta Execução Obras com avanço superior a 25% Conrado


10 29 1009839 PB Escola 6 Salas Remígio Execução Obras com avanço superior a 25% Conrado


11 29 1012764 PB Creche Pré‐Escola ‐ Tipo 1 Natuba Execução Obras com avanço superior a 25% Conrado


12 29 1017784 PB Creche Pré‐Escola ‐ Tipo 2 Boa Vista Concluída Obras com avanço superior a 25% Conrado


13 29 1014814 PB Quadra Escolar Coberta com Vestiário Mulungu Execução Obras com avanço superior a 25% Conrado


14 29 1014999 PB Cobertura de Quadra Escolar Pequena Capim Execução Obras com avanço superior a 25% Conrado


15 29 1103799 PB Escola 6 Salas Várzea Execução Obras com avanço superior a 25% Conrado


16 29 1108353 PB Creche Pré‐Escola ‐ Projeto Próprio Olivedos Execução Obras com avanço superior a 25% Conrado


17 30 11888 PB Escola de Educação Infantil Tipo B Catolé do Rocha Concluída Concluída sem supervisão final Conrado


18 30 19387 PB Escola de Educação Infantil Tipo C Cajazeirinhas Concluída Sem supervisão no SIMEC Conrado


19 30 18964 PB Escola de Educação Infantil Tipo C Cacimbas Concluída Concluída sem supervisão final Conrado


20 30 33288 PB Quadra Escolar Coberta com Vestiário Cachoeira dos Índios Execução Obras com avanço superior a 25% Conrado


21 30 20253 PB Escola de Educação Infantil Tipo C Lastro Concluída sem supervisão final Conrado


22 30 24991 PB Escola de Educação Infantil Tipo B Pombal Concluída Concluída sem supervisão final Conrado


23 30 5340 PB Ampliação Itaporanga Concluída Concluída sem supervisão final Conrado


24 30 5413 PB Ampliação Coremas Concluída Concluída sem supervisão final Conrado


25 30 18168 PB Quadra Escolar Coberta com Palco Desterro Concluída Concluída sem supervisão final Conrado


26 30 1008525 PB Quadra Escolar Coberta com Vestiário Serra Grande Execução Obras com avanço superior a 25% Conrado


27 30 1009269 PB Creche Pré‐Escola ‐ Tipo 1 Teixeira Execução Obras com avanço superior a 25% Conrado


28 30 1014812 PB Quadra Escolar Coberta com Vestiário Monteiro Licitação Obras com avanço superior a 25% Conrado


29 30 1017578 PB Creche Pré‐Escola ‐ Tipo 2 Malta Execução Obras com avanço superior a 25% Conrado


30 30 1018126 PB Escola 4 Salas Joca Claudino Concluída Obras com avanço superior a 25% Conrado


31 30 1105674 PB Escola 6 Salas com Quadra Pedra Branca Execução Obras com avanço superior a 25% Conrado


32 30 1108091 PB Creche Pré‐Escola ‐ Tipo 1 São José de Piranhas Execução Obras com avanço superior a 25% Conrado


SUPERVISÕES OBRAS FNDE ‐ CICLOS 29 E 30 


RESPONSÁVEL TÉCNICO: CONRADO TAVARES







Prefeitura Municipal do Ipojuca


Secretaria de Finanças
NOTA FISCAL DE
SERVIÇO AVULSA


SÉRIE - ÚNICA


029.844No.


No. da via e destinação


1.a


Tomador do Servico


Rua Coronel João de Souza Leão, S/N - Centro - Ipojuca/PE
- CEP: 55590-000 CNPJ: 11.294.386/0001-08


NOME/RAZÃO SOCIAL INSCRIÇÃO MUNICIPAL


ENDEREÇO CPF/CNPJ


CONRADO VALDECI TAVARES SANTOS ********


083.121.214-47RUA GUTIUBA, 20, CABANGA
RECIFE / PE


 6 - TOMADOR DO SERVIÇO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSCRIÇÃO MUNICIPAL


ENDEREÇO CPF/CNPJ


ENGEDUC ENGENHARIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO LTDA ********


26.832.070/0001-08RUA SÃO PAULO, 290, CHAFARIZ
LAGOA GRANDE / PE


 5 - PRESTADOR DO SERVIÇO


 15 - CONTROLE
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO


 7 - DESCRIÇÃO DOS ERVIÇOS


ITEM VALOR UNITÁRIO


 1 - SERVIÇO


2 - DATA DE EMISSÃO


22 DE AGOSTO DE 2023


7.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES.


1


 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL TECNICO DE VISTORIAS
TÉCNICAS, TENDO COMO PRODUTO FINAL A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE SUPERVISÃO E
RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO, DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA (TAIS COMO
CONSTRUÇÃO,REFORMA, AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO) FINANCIADAS PELO FNDE E DE
RESPONSABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO PELA ENGEDUC ENGENHARIA E
CONSULTORIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO E PARAÍBA.


      5.441,081       5.441,08


CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>


REDUÇÃO           0,00


      5.441,08BASE DE


ISS         272,05


TOTAL DA NOTA       5.441,08


REDUÇÃO           0,00


      5.441,08BASE DE


ISS         272,05


TOTAL DA NOTA       5.441,08


TOTAL DA NOTA (R$)


      5.441,08         272,05


      5.441,08


5.00 %


APVZ94921


004.859-I
CÓDIGO DE  ELABORAÇÃO:


21/08/2023
DATA DE  ELABORAÇÃO


QTD DISCRIMINAÇÃO


 14 - VALORES DA NOTA
VALOR DO ISSQN:BASE DE CÁLCULO ISSQN (%)


3 - MÊS PREST. DO SERVIÇO


JULHO/2023


Nº ANTERIOR DA N.F.A.


 8 - INSS
ALÍQUOTA


VALOR(R$):


VALOR LÍQUIDO


5.441,08


ISS RETIDO NA FONTE:


NÃO


VALIDE ESSA NOTA EM: http://www.ipojuca.pe.gov.br


 9 - IRRF
ALÍQUOTA


VALOR(R$):


 10 - CSLL
ALÍQUOTA


VALOR(R$):


 11 - PIS
ALÍQUOTA


VALOR(R$):


 12 - COFINS
ALÍQUOTA


VALOR(R$):


 13 - OUTROS
ALÍQUOTA


VALOR(R$):


E-MAIL


conrado.tavares@yahoo.com.br


E-MAIL


contato@engeduc.com.br


TELEFONE APELIDO


TELEFONE APELIDO


4 - LOCAL DA PREST. DO SERVIÇO


PARAIBA/PERNAMBUCO


VALOR TOTAL







Nº ID Obra Obra Status UF ‐ Município TÉCNICO


1 1003807 ASSENTAMENTO SANTA CATARINA Execução PB ‐ Monteiro CONRADO


2 1018495 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ÁREA URBANA Concluída PB ‐ Bernardino Batista CONRADO


3 1109284 Creche Pre Escola  Natalice de Sousa Lima ‐ Ouro Velho ‐ PB Execução PB ‐ Ouro Velho CONRADO


4 19721 Creche Proinfancia Concluída PB ‐ Belém CONRADO


5 1002883 Cumaru ‐ Pedra Lavrada ‐ PB Concluída PB ‐ Pedra Lavrada CONRADO


6 25041 ESCOLA ‐ ALTO DO CRUZEIRO Execução PB ‐ Sousa CONRADO


7 1010376 Escola de Ensino Fundamental do Bairro Cenecista ‐ Picuí ‐ PB Concluída PB ‐ Picuí CONRADO


8 22837 PAC 2 ‐ Construção de Quadra Escolar Coberta  001 Paralisada PB ‐ Jacaraú CONRADO


9 22845 PAC 2 ‐ Construção de Quadra Escolar Coberta  001 Concluída PB ‐ Sapé CONRADO


10 1008330 PAC 2 ‐ Construção de Quadra Escolar Coberta  001/2013 ‐ Juru ‐ PB Concluída PB ‐ Juru CONRADO


11 33293 PAC 2 ‐ Construção de Quadra Escolar Coberta  001/2013 ‐ Pedra Lavrada ‐ PB Concluída PB ‐ Pedra Lavrada CONRADO


12 1000784 PAC 2 ‐ Construção de Quadra Escolar Coberta  001/2013 ‐ Tenório ‐ PB Concluída PB ‐ Tenório CONRADO


13 1008360 PAC 2 ‐ Construção de Quadra Escolar Coberta  002/2013 ‐ Natuba ‐ PB Concluída PB ‐ Natuba CONRADO


14 1008312 PAC 2 ‐ Construção de Quadra Escolar Coberta  003/2013 ‐ Ingá ‐ PB Concluída PB ‐ Ingá CONRADO


15 25034 PAC 2 ‐ CRECHE/PRÉ‐ESCOLA  001 Concluída PB ‐ Pedras de Fogo CONRADO


16 18207 QUADRA COBERTA LOTEAMENTO STEPHANIE PALHANO Concluída PB ‐ Cabedelo CONRADO


17 1015331 Sitio Barra de Cima ‐ São Bento ‐ PB Concluída PB ‐ São Bento CONRADO


18 1014096 Terreno da Cerâmica ‐ Tenório ‐ PB Execução PB ‐ Tenório CONRADO


19 1007593 PAC 2 ‐ Construção de Quadra Escolar Coberta  003/2013 ‐ Chã Grande ‐ PE Concluída PE ‐ Chã Grande CONRADO


20 19132 prefeitura Concluída PE ‐ Agrestina CONRADO


21 26034 Quadra Colégio Gilda Concluída PE ‐ Cumaru CONRADO


SUPERVISÕES DE OBRAS DO FNDE ‐ CICLO 31


RESPONSÁVEL TÉCNICO: CONRADO TAVARES











Nº ID Obra Obra Situação  UF ‐ Município UF TÉCNICO


1 1018660 BOA VISTA ‐ FLORESTA Paralisada PI ‐ Barras PI THALLES


2 1017572  CONSTRUÇÃO DA CRECHE MARIA TATIELE BEZERRA SOARES Concluída PI ‐ Buriti dos Montes PI THALLES


3 1000734 PAC 2 ‐ Cobertura de Quadra Escolar  001/2013 ‐ Buriti dos Montes ‐ PI Concluída PI ‐ Buriti dos Montes PI THALLES


4 1000806 PAC 2 ‐ Construção de Quadra Escolar Coberta  001/2013 ‐ Buriti dos Montes ‐ PI Execução PI ‐ Buriti dos Montes PI THALLES


5 1008614 PAC 2 ‐ Construção de Quadra Escolar Coberta  003/2013 ‐ Canto do Buriti Concluída PI ‐ Canto do Buriti PI THALLES


6 1015749 Creche Centro_ Rua Guilherme Xavier  Concluída PI ‐ Francinópolis PI THALLES


7 1000864 PAC 2 ‐ Construção de Quadra Escolar Coberta  001/2013 Concluída PI ‐ Uruçuí PI THALLES


SUPERVISÕES OBRAS DO FNDE ‐ CICLO 34


RESPONSÁVEL TÉCNICO: THALLES CAVALCANTI







4f'íl.. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL br ;l; f MINISTERI0 DA INFRAESTRUTURA 9°" �1 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO· DENATRAN 


DETRAN- PE 


CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO· DIGITAL 


CÓDIGO RENAVAM 


01250241348 


PLACA EXERCÍCIO 


QYQ1A52 


ANO FABRICAÇÃO 


2020 


NÚMERO DO CRV 


213012438793 


2023 


ANO MODELO 


2021 


CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA 


54188006540 


MARCA/ MODELO/ VERSÃO 


1 


CAT 


*** 


FIAT/TORO RANCH AT9 D4 


ESPÉCIE /TIPO 


ESPECIAL CAMINHONETE 


PLACA ANTERIOR/ UF 


*******/** 


COR PREDOMINANTE 


CINZA 


1 


CHASSI 


9882261JCMKD70021 


1 


COMBUSTÍVEL 


DIESEL 


a. 


a. 


OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO------------------� 


AL. FID. BANCO ITAUCARD SA 


MENSAGENSDENATRAN-------------------� 


CARTEIRA 
Dl{ilTALDE 
TRANSITO 


Para sua comodidade, você p ode acessar este 


documento diretamente pelo seu celular. Baixe o 
aplicativo Carteira Digital de Trânsito. CDT e tenha 
acesso ao licencíarnento de seu veículo além de 


muitas outras funcionalidades. 
Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode: 


Consultar suas infrações e pagar multas com desconto 


Acessar a versão digital da CNH (para CNHs emitld<u 
após05J2017J 
Acessar a versão digital deste Licenciamento (CRLV Digi1al) 


• ComparJlharoticendamentocomatéSpessoas 


• Indicar o prindp.-;J condutor 


DENATRAN PROD1J1DIK11P110 • Receberavisosderecall 


Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito• CDT nas lojas Google Play ou App Store 


e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu 


veículo com tranquilidade e segurança! tilll 


CATEGORIA 


PARTICULAR 


POTÊNCIA/CILINDRADA 


170CV/1956 


MOTOR 


552616749085018 


CARROCERIA 


ABERTA/CABINE DUPLA 


NOME 


ENGEDUC CONSULTORIA 


LOCAL 


LAGOA GRANDE PE 


CMT 


3.34 


1 
CAPACIDADE 


1 1. O 


1 
PESO BRUTO TOTAL 


2.94 


EIXOS 


2 


LOTAÇÃO 


05P 


SISTEMAS LTDA 


CPF / CNPJ 


26.832.070/0001-08 


1 


DATA 


06/04/2023 


ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN 


DADOS DO SEGURO DPVAT -------------------


CAT. TARIF 


* 


1 :
ATA DE QUITAÇÃO 


REPASSE OBRIGATÓRIO AO CUSTO DO 
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$) BILHETE (R$) 


* * 


PAGAMENTO 


OcoTAúNICA O PARCELADO 


CUSTO EFETIVO 
DO SEGURO (R$) 


* 


REPASSE OBRIGATÓRIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$) 
TRÂNSITO (R$) 


* * 


INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT ----------------� 


-







 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


- Extrato de PGDAS 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


FATURAMENTO / SIMPLES NACIONAL (FEV 2023 A FEV /2024) 


  FATURADO SIMPLES (PGDAS) % 


fev/24  R$        42.633,27   R$           3.549,05   R$              8,32  


jan/24  R$          2.775,45   R$               234,05   R$              8,43  


dez/23  R$     102.304,45   R$           8.370,43   R$              8,18  


nov/23  R$        18.850,82   R$           1.539,82   R$              8,17  


out/23  R$        18.449,80   R$           1.517,84   R$              8,23  


set/23  R$        14.775,00   R$           1.224,85   R$              8,29  


ago/23  R$     130.412,28   R$         10.465,28   R$              8,02  


jul/23  R$        74.533,02   R$           6.005,08   R$              8,06  


jun/23  R$        78.739,90   R$           6.275,78   R$              7,97  


mai/23  R$        48.821,41   R$           3.885,29   R$              7,96  


abr/23  R$        75.139,00   R$           5.904,45   R$              7,86  


mar/23  R$        61.385,20   R$           4.831,34   R$              7,87  


fev/23  R$        36.076,00   R$           2.829,91   R$              7,84  







 


 


 


 


 


Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório


Declaração Original


Período de Apuração: 01/01/2024 a 31/01/2024
.


1. Identificação do Contribuinte
CNPJ Matriz: 26.832.070/0001-08


Nome empresarial: ENGEDUC ENGENHARIA & CONSULTORIA EM EDUCACAO LTDA


Data de abertura no CNPJ: 10/01/2017


Optante pelo Simples Nacional: Sim


Regime de Apuração: Competência


Nº da Declaração: 26832070202401001


1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:


Nenhuma


.


2.Apuração do Simples Nacional


2.1 Discriminativo de Receitas


Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total


Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 2.775,45 0,00 2.775,45


Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores
ao PA (RBT12) 702.948,08 0,00 702.948,08


Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores
ao PA proporcionalizada (RBT12p)


Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente
(RBA) 2.775,45 0,00 2.775,45


Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior
(RBAA) 702.948,08 0,00 702.948,08


Limite de receita bruta proporcionalizado 4.800.000,00 4.800.000,00


2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)


2.2.1) Mercado Interno


01/2023 43.461,20 02/2023 36.076,00 03/2023 61.385,20 04/2023 75.139,00


05/2023 48.821,41 06/2023 78.739,90 07/2023 74.533,02 08/2023 130.412,28


09/2023 14.775,00 10/2023 18.449,80 11/2023 18.850,82 12/2023 102.304,45


2.2.2) Mercado Externo


01/2023 0,00 02/2023 0,00 03/2023 0,00 04/2023 0,00


05/2023 0,00 06/2023 0,00 07/2023 0,00 08/2023 0,00


09/2023 0,00 10/2023 0,00 11/2023 0,00 12/2023 0,00


2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)


Nenhuma


2.4) Fator r


Fator r = Não se aplica


2.5) Valores Fixos


Não se aplica


2.6) Resumo da Declaração


Receita Bruta Auferida (regime competência) Valor Total do Débito Declarado (R$)


Número da Declaração: 26832070202401001             Número do Recibo: 01.07.24047.0456175-5
Autenticação: 26088.83187.20589.70010                                              Página 1







 


 


 


 


 


 


2.775,45 234,05


2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento


CNPJ Estabelecimento: 26.832.070/0001-08


Município: LAGOA GRANDE UF: PE


Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00 Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não


Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):


Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem
retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do
estabelecimento


Receita Bruta Informada: R$ 2.775,45


IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total


48,68 35,58 46,18 9,99 0,00 0,00 0,00 93,62 234,05


Parcela 1: R$ 2.775,45


Totais do Estabelecimento


Valor Informado: 2.775,45


Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)


IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total


48,68 35,58 46,18 9,99 0,00 0,00 0,00 93,62 234,05


Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)


IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Total do Débito Exigível (R$)


IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total


48,68 35,58 46,18 9,99 0,00 0,00 0,00 93,62 234,05


2.8) Total Geral da Empresa


Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)


IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total


48,68 35,58 46,18 9,99 0,00 0,00 0,00 93,62 234,05


Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)


IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Total do Débito Exigível (R$)


IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total


48,68 35,58 46,18 9,99 0,00 0,00 0,00 93,62 234,05


.


3. Informações da Recepção da Declaração
Data e horário da transmissão da Declaração: 16/02/2024 15:18:26
Número do Recibo: 01.07.24047.0456175-5
Autenticação: 26088.83187.20589.70010


Número da Declaração: 26832070202401001             Número do Recibo: 01.07.24047.0456175-5
Autenticação: 26088.83187.20589.70010                                              Página 2







RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D


Declaração Original


1. Informações do Contribuinte


Nome Empresarial CNPJ da Matriz


ENGEDUC ENGENHARIA & CONSULTORIA EM
EDUCACAO LTDA


26.832.070/0001-08


Data da Abertura no CNPJ Optante pelo Simples Nacional


10/01/2017 Sim


 CNPJ das filiais presentes nesta declaração


 Nenhuma.


.


2. Resumo da Apuração
2.1 Apuração no Simples Nacional


Período de
Apuração


Número da
Apuração


Receita Bruta
Auferida


Total do
Débito


Declarado


Total do
Débito com


Exigibilidade
Suspensa


Total do
Débito
Exigível


01/2024 26832070202401001 R$ 2.775,45 R$ 234,05 R$ 0,00 R$ 234,05


. .


3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D


Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília)


16/02/2024 15:18:26


CPF do Responsável


044.263.484-63


IP do Usuário


179.108.54.239


Número do Recibo


01.07.24047.0456175-5


Autenticação


26088.83187.20589.70010
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