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Edital de Licitagao - SEI - Tradicional
EDITAL
LICITACAO ELETRONICA

Edital de LICITACAO ELETRONICA N2 106/2020 visando 3 CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A
OBRA DE INSTALACAO DO SISTEMA DE PROTECAO DE DESCARGAS
ATMOSFERICAS (SPDA) A SER IMPLEMENTADO NO HOSPITAL DAS
CLiNICAS DE PERNAMBUCO, FILIAL DA EBSERH E SEUS ENTORNOS,
conforme processo administrativo n?2 23536.020748/2019-02.

O Hospital das Clinicas de Pernambuco, Filial EBSERH, UASG 155022, torna publico que as 10h, horadrio de
Brasilia, de 08 de outubro de 2020, no sitio comprasgovernamentais.gov.br (médulo RDC-
Eletronico), através do Sr. (a) Agente de Licitacdo ALBERTO JOSE LOPES DE MENDONCA, SIAPE n®
2783084, do Hospital das Clinicas designado pela Portaria n? 208 de 06 de dezembro de 2019, do
Superintendente do Hospital das Clinicas de Pernambuco, Filial EBSERH, estard promovendo

Licitacao Eletronica, tipo menor preco, critério de julgamento maior desconto aplicado sobre a
tabela SINAPI,
regime de empreitada por preco unitario, modo de disputa aberto

nos termos do Regulamento de Licitacoes e Contratos da Ebserh de 24 de setembro de 2019,
da Lei n2 13.303, de 30 de junho de 2016, no Decreto n? 8.945, de 27 de dezembro de 2016, da Lei n?
10.520, de 17 de julho de 2002, do de 20 de setembro de 2019, do Decreto n? 9.507, de 21 de setembro
de 2018, do Decreto n? 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n? 3.722, de 09/01/2001, e suas
alteracdes, da Instrucao Normativa SLTI/MP n? 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrucao Normativa
SEGES/MP n2 03, de 26 de abril de 2018, da Instrucao Normativa SLTI/MP n2 5, de 26/05/2017, da Instrucao
Normativa ME n? 1, de 04/04/2019, da Lei n? 9.472, de 16 de julho de 1997 e suas alteragcbes, da
Resolucdao ANATEL n? 447, de 19 de outubro de 2006, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, do Decreto n°® 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n® 8.666,
de 21 de junho de 1993, e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Encaminhamento da proposta de precos
(exclusivamente por meio do sistema eletrénico):

a partir da data de liberacdo do edital no sitio comprasgovernamentais.gov.br (médulo RDC-
Eletronico), que ocorrera simultaneamente a publicacao do aviso licitatério no Diario Oficial da Unido, até
o horario limite de inicio da sessdo publica acima estabelecido.

1. OBJETO DA LICITAGAO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
CONTRATQCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A OBRA DE
INSTALACAO DO SISTEMA DE PROTECAO DE DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) A SER
IMPLEMENTADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO, FILIAL DA EBSERH E SEUS
ENTORNOS, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Validade da proposta: minimo de 90 (noventa) dias corridos a partir da abertura desta
licitacao;

1.3. Caso haja discordancia entre o descritivo dos itens no Edital e no Comprasnet, prevalecera
o descritivo constante no Edital e seus anexos;

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria

prépria, prevista no Plano de investimentos HC 2020 na classificacdo abaixo:
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Fonte de Recursos: EBSERH/REHUF (8100.915107)

Programa de trabalho: n2 10.302.5013.20RX.0026 (Reestruturacdo e modernizagdo
dos Hospitais Universitarios - Nacional).

Natureza de despesa: 44905192 (Instalacbes)

3. DO MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE CONTRATAGAO, DO CRITERIO DE
JULGAMENTO E DO PRECO MAXIMO A SER CONTRATADO

3.1. A presente licitacao reger-se-a pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Lei n® 13.303,
de 30 de junho de 2016, pelo Regulamento de LicitacOes e Contratos da EBSERH, de 24 de setembro de
2019, e demais legislacdes e normas aplicaveis e, ainda, o estabelecido neste Edital e seus Anexos;

3.2 Modo de Disputa: ABERTO;

3.3. Regime de Contratacdo: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO;

3.4. Critério de julgamento: MAIOR DESCONTO.

3.5. O julgamento por maior desconto terd como referéncia a tabela SINAPI, sendo o

desconto fornecido pela possivel contratada, estendido aos eventuais termos aditivos.

3.6. Preco maximo que a administracdo se propde a pagar: R$ 868.171,93 (oitocentos e
sessenta e oito mil, cento e setenta e um e noventa e trés centavos);

3.6.1. A fonte adotada como referéncia foi a do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices da Construgdo Civil - SINAPI, estabelecida como balizador para elaboragédo de orgamentos
de referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e executados com recursos de
orcamento da Unido, conforme prescrito no artigo 32 do Decreto n® 7.983, de 8 de abril de 2013;

3.6.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos
unitarios do orcamento estimado pela HC-UFPE/EBSERH ndo podera ser reduzida, em favor do
contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a composicao

orcamentaria.
4. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
4.1. Poderao participar desta licitagdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com

0 objeto desta licitacao, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 92 da IN SEGES/MP n¢ 3, de 2018;

4.2. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n? 123, de 2006;

4.3. A empresa participante deverd estar credenciada no Portal de Compras do Governo
Federal, nos termos do item 5, e responsabilizar-se pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

4.4, Nao poderao participar desta licitacao e ser contratados pela Ebserh os
licitantes:

I - Proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislacao vigente;

Il - que nao atendam as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

Il - Estrangeiras que nao tenham representacdao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

V- Cujo estatuto ou contrato social nao inclua o objeto desta Licitacao;

V- Que estejam sob faléncia, em recuperacdo judicial ou extrajudicial, concurso
de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolucdo ou liquidacao;

VI - Integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que nao
agem representando interesse econ6mico em comum.

VIl - Que se enquadrem nas vedacbes abaixo elencadas, previstas no artigo 19 e
paragrafo Unico do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EBSERH de 24 de
setembro de 2019:

a) cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja integrante de 6rgao estatutario, empregado, servidor cedido ou
em exercicio na Ebserh;

b) suspensa pela Ebserh;



c) declarada inidénea pela Unido, por Estado ou pelo Distrito Federal, enquanto
perdurarem os efeitos da sancao;

d) constituida por sécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidonea;

e) cujo administrador seja sécio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidonea;

f) constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram
ensejo a sancgao;

g) cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidonea, no periodo dos fatos que deram ensejo a
sancao;

h) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

VIl - Nao poderao participar desta licitacdo e ser contratados pela Ebserh as
pessoas elencadas na alinea "a", do inciso anterior, como pessoa fisica, bem como a
participacao delas em procedimentos licitatérios, na condicdo de licitante;

IX - a contratacdo de empresa cujo administrador ou sécio detentor de mais de
5% (cinco por cento) do capital social seja integrante do Ministério da Educacdo ou de
Instituicdes Federais de Ensino Superior e congéneres signatarias de contratos de
gestdao com a Ebserh;

X- a quem tenha relagcdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com: a)
integrantes de dérgdos estatutdrios da Ebserh; b) empregado, servidor cedido ou em
exercicio na Ebserh cujas atribuicdes envolvam a atuacdo na area responsavel pela
licitacdo ou contratacdo; c) autoridade do Ministério da Educacdo; d) autoridade das
Instituicdes Federais de Ensino Superior signatarias de contratos de gestdao com a
Ebserh.

Xl - cujo proprietario, mesmo na condi¢cdo de sécio, tenha terminado seu prazo
de gestdo ou rompido seu vinculo com a Ebserh hd menos de 6 (seis) meses.

Xl - Pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o Anteprojeto de engenharia ou
o projeto basico da licitacdo;

X - Pessoa juridica que participar de consércio responsavel pela elaboracdo do
Anteprojeto de engenharia ou do projeto basico da licitacdo;

XV - Pessoa juridica da qual o autor do Anteprojeto de engenharia ou do projeto
basico da licitacdo seja administrador, controlador, gerente, responsavel técnico,
subcontratado ou sécio, neste Ultimo caso quando a participagao superar 5% (cinco
por cento) do capital votante.

4.4.1. A vedacdo de que trata os incisos XlI, Xlll e XIV nao se aplica a participacdo de Pessoa
Fisica e das Pessoas Juridicas em licitacdo ou em execucdo de contrato, como consultor ou técnico,
nas funcoes de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servico do HC-
UFPE/EBSERH;

4.5, As Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte que desejem usufruir do tratamento
diferenciado e favorecido instituido pela Lei Complementar n? 123/2006 devem declarar atendimento aos
requisitos do art. 32 da referida lei, mediante opcdo em campo préprio do sistema eletrénico, quando da
insercao da proposta;

4,5.1. A assinalacdo do campo “nao”, apenas produzird o efeito de o licitante nao ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que
microempresa e empresa de pequeno porte.

4.6. Como requisito para a participacdo na licitacdo, o licitante deverd declarar, em campo
préprio do sistema eletrénico, que:

a) que estd ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no Edital e seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no Edital;

b) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

C) que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

d) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucao
Normativa SLTI/MP n2 2, de 16 de setembro de 2009;

€) que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 12 e no inciso
lll do art. 5¢ da Constituicao Federal;



f) que os servicos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao,
conforme disposto no art. 93 da Lei n2 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6.1. As restricdes na documentacdo comprobatéria de regularidade fiscal e trabalhista
ndo constituem impedimentos de manifestar no campo préprio o cumprimento pleno dos requisitos
de habilitagdo, em se tratando de licitantes qualificados como ME ou EPP, observado o disposto no
subitem 9.13.

5. CREDENCIAMENTO

5.1. O Credenciamento é o nivel bdsico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participacao dos interessados nas licitacdes realizadas pela Rede Ebserh, em sua forma eletrénica.;

5.2. O cadastro no SICAF deverd ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil;

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes
inerentes a licitacdo na forma eletroénica;

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do drgao
ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros;

5.5. E de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar
por todas as transacdes efetuadas diretamente ou por seu representante;

5.6. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

5.6.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar desclassificacdo
no momento da habilitacdo.

6. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

6.1. Apdés a divulgacdo do edital, no endereco eletrénico, os licitantes deverdo

encaminhar/cadastrar proposta com a descricao detalhada e o desconto ofertado até a data e hora
marcadas para a abertura da sessdo, exclusivamente por meio do sistema eletronico -
www.comprasgovernamentais.gov.br (médulo RDC-Eletréonico) - quando, entdo, encerrar-se-3,
automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

6.2. Ao cadastrar sua proposta inicial no sitio do sistema comprasgovernamentais o licitante
devera fazer a descricdo detalhada do objeto. Para o detalhamento deverd ser utilizado o campo
“Descricdo detalhada do objeto ofertado”. Nao serdo aceitas descricbes como: “CONFORME EDITAL" ou
“DESCRICAO CONTIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO”, etc.

6.3. A licitante deverd encaminhar, exclusivamente por meio do sistema eletronico, até a data e
hora limites para recebimento, sua proposta de preco, conforme Anexo Il deste edital, com um Unico
percentual de desconto, que devera incidir linearmente sobre os precos de todos os itens do orgamento
estimado da HC-UFPE/EBSERH (art. 50, § 1° do Regulamento de Licitagcdes e Contratos-RLCE);

6.4. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame serd interpretada como nao existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o licitante pleitear
acréscimo apds a abertura da sessao publica.

6.5. E vedada a identificacdo do licitante na proposta;

6.6. Até o horério limite do inicio da sessao, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada;

6.7. O envio da proposta implica plena aceitacao, por parte do proponente, das condicoes
estabelecidas neste Edital e em seus anexos;

6.8. Nao se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste edital, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

6.9. Serdo desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigéncias do presente edital e
seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insandveis.

7. DA SESSAO PUBLICA E DO ENVIO DE LANCES

7.1. A partir do horério indicado no preambulo deste Edital, a sessao publica na internet sera

aberta por comando do Agente de Licitagao;
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7.2. Cabe ao Licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrOnico durante a sesséao
publica desta Licitacdo Eletrénica, ficando responsdvel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

7.3. O Agente de Licitacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

7.4. A desclassificacdo de proposta serd fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes;

7.5. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas pelo o Agente de
Licitacdo, somente as propostas classificadas pelo Agente de Licitacdo participarao da etapa de envio de
lances;

7.6. Classificadas as propostas, o Agente de Licitacao dara inicio a fase competitiva, quando
entdao os licitantes poderdo encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrénico
(www.comprasgovernamentais.gov.br), sendo o licitante imediatamente informado do recebimento e do
valor consignado no registro;

7.6.1. O lance deverd ser ofertado pelo percentual de desconto.

7.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas neste edital, em intervalos minimos de 0,5% (zero virgula cinco por
cento). Os valores dos descontos apresentados nos lances deverao possuir no maximo 01 (uma) casa
decimal apés a virgula e ser multiplo de 5, por exemplo, 0.5%, 1.0%, 1.5%, etc;

7.8. O licitante somente poderd oferecer maior percentual de desconto ao Ultimo lance por ele
ofertado e registrado pelo sistema;

7.9. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerd aquele que for recebido e
registrado primeiro;

7.10. Durante a sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacdo do licitante;

7.11. Caso o Agente de Licitacdo entenda que houve equivoco, por parte do licitante, quando do
envio do lance, promovera a exclusdo do referido lance, que podera ser ratificado, se for o caso;

7.11.1. Caso o licitante deseje a exclusdo de um lance incorreto deverd encaminhar e-mail
(pregoeiros.hc@gmail.com) solicitando a exclusdo desse lance devidamente identificado (horario
exato e valor), além de imediato contato com o Agente de Licitacdo por telefone (81-2126-3939)
avisando-o do ocorrido.

7.11.1.1. Nao havendo tempo habil para tal exclusdo, se a empresa nao for honrar o
lance ofertado, esse sera rejeitado na fase de aceitacdo, e serd iniciada negociacdo com
préximo licitante melhor classificado, podendo haver sancdes previstas na legislacdao ao
fornecedor que nao honrou o lance ofertado.

7.12. A etapa de lances da sessao publica serd encerrada por decisdo do Agente de Licitacdo,
guando serd emitido aos licitantes pelo sistema eletronico, aviso de fechamento iminente dos lances,
apos o que transcorrerd periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado,
também pelo sistema eletrénico, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepcao de lances.

7.13. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta e, na
hipétese de desisténcia de apresentar outros lances, valerd o Ultimo lance por ele ofertado, para efeito de
ordenacao das propostas.

7.14. No caso de desconexdao do Agente de Licitacao, no decorrer da etapa de lances, se o
sistema eletrénico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados;

7.14.1. Persistindo a desconexao do Agente de Licitacdo por tempo superior a dez minutos,
a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas apds a
comunicacao do fato aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao;

7.15. Encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automadtica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as licitantes
qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo a comparacao com o0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n? 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto
n? 8.538, de 2015;

7.15.1. Nessas condicdes, caso a melhor oferta valida tenha sido apresentada por empresa
de maior porte, as propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (cinco por cento) acima da proposta ou
lance de menor preco serao consideradas empatadas com a primeira colocada;

7.15.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
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de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicacdo automética para
tanto;

7.15.3. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte
melhor classificada desista ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as
demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 10% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.16. Sé se aplica o desempate quando houver empate entre as propostas e auséncia de lances.
Lances equivalentes nao serao considerados iguais, vez que a ordem de apresentacao pelos licitantes é
utilizada como um dos critérios de classificacao;

7.17. Em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas em primeiro lugar, serao utilizados
0s seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.17.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
fechada em ato continuo a classificacao;

7.17.1.1. Caso a plataforma “comprasgovernamentais” nao permita a realizacdao desta
sessdo de desempate através do préprio sistema, o Agente de Licitacdo, solicitard que as
empresas interessadas encaminhem nova proposta por meio da funcao “ANEXO” ou para o
seguinte e-mail: pregoeiros.hc@gmail.com;

7.17.1.2. A nova proposta, nao precisa obedecer aos intervalos minimos estabelecidos
no subitem 7.7, mas deverd, contudo, possuir no maximo 01 (uma) casa decimal apds a
virgula.

7.17.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema
objetivo de avaliacdo instituido;

7.17.3. O critério de desempate previsto no § 22, do Art. 32 da lei n? 8.666/93, assegurando-
se a preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos:

a) Produzidos no Pais;
b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia do Pais;

d) Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo.

7.18. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre
as propostas empatadas;

7.19. As regras previstas nos subitens 7.17.1 e 7.17.1.1, nao prejudicam a aplicagdao do
disposto no art. 44 da Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006.

7.20. Para fins de aplicacdo das penalidades previstas neste Edital, o lance é considerado
proposta.

8. DA NEGOCIAGCAO E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.1. Apdbs o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Agente de Licitacdo devera

encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, nao se admitindo
negociar condicdes diferentes daquelas previstas no edital;

8.2. Apdés a negociagao prevista no subitem anterior o licitante detentor da melhor oferta
deverd encaminhar a documentacao, em arquivo Unico compactado, no prazo de 1 (um) dia util (até
as 23 horas e 59 minutos do dia posterior a convocacao do Agente de Licitacao), por meio da
opcdo “Enviar Anexo” no sistema comprasgovernamentais. Deverd constar desse arquivo os seguintes
documentos:

a) Proposta adequada ao Ultimo lance ofertado, firmada pelo representante legal, em papel
timbrado ou personalizado do licitante, conforme anexo Il do Edital;

b) Documentacao de habilitacao indicada no subitem 9.7 “b.4”, “d” e "e";

c) As ME/EPPs que optaram pelo tratamento diferenciado e favorecido instituido pela Lei
Complementar n.2 123/2006, a documentacao comprobatéria (Certiddao Simplificada da Junta
Comercial ou Declaracao), sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a
qualificacdo como microempresa ou empresa de pequeno porte, em especial o art. 32 e seus
paragrafos da Lei Complementar 123/2006, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei complementar - Art. 13 § 22 do Decreto 8.538/2015;
Instrucao Normativa 103/2007 do DNRC) do enquadramento refletido no Sistema.

8.2.1. Devera constar como anexos da proposta os seguintes documentos:
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a) Declaracdo Politica de Transacdes com Partes Relacionadas da EBSERH (Anexo IV)
b) Planilha Orcamentéria sintética adequada ao valor global proposto pela empresa licitante;

c) Planilhas de composicao analitica das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) e
das Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os servicos discriminados na Planilha
Orcamentaria, de acordo com o modelo contido no Anexo VIl deste edital.

8.3. Os documentos remetidos por meio da opcao “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet
poderdo ser solicitados em original ou por cépia autenticada pelo Agente de Licitacdo para serem
entregues, em até 3 (trés) dias uteis, na Unidade de Licitacdao do Hospital das Clinicas, Avenida
Professor Moraes Rego, s/n, Cidade Universitaria, Recife, PE, CEP 50740-900, telefone: 81.2126.3939;

8.4. Diligéncias referentes a esclarecimento quanto a qualificacdo técnica e documentacdo
habilitatéria deverdo respeitar os prazos estabelecidos no subitem 8.2.;

8.5. O prazo estabelecido no subitem 8.2 poderd ser prorrogado por solicitacdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e, formalmente aceita pelo Agente
de Licitacao;

8.6. O licitante deve indicar na proposta os dados bancéarios (nome e niimero do banco, nome e
numero da agéncia, nUmero da conta corrente, praga de pagamento) da empresa visando a efetivacdo do
pagamento e os dados do representante legal (nacionalidade, estado civil, profissao e/ou funcao que
ocupa na empresa, endereco residencial, RG e CPF) que firmard o contrato decorrente desta licitacdo,
acompanhado de cépia do RG e CPF;

8.7. Apds a andlise da proposta apresentada, caso esta ndo seja aceitdvel, estando fora das
especificacdes solicitadas, ou se o licitante ndo atender as exigéncias habilitatérias, o Agente de Licitacdo
convocard as licitantes remanescentes para envio da documentacdo, em ordem de classificacdo,
obedecendo ao mesmo prazo do subitem 8.2, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao edital;

8.8. No julgamento da habilitacdo e das propostas, o Agente de Licitacdo poderd sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitacao e classificacao.

9. DA HABILITACAO

9.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Licitacdo examinara a proposta classificada
em primeiro lugar, se for o caso, decidindo por sua aceitagao ou recusa, relativamente ao objeto e valor, e
verificard a habilitacdo do licitante conforme as disposicdes deste Edital;

9.1.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Licitacdo verificard o eventual
descumprimento das condicées de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancao que
impeca a participacao no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) SICAF;

b) Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situacao do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas;

9.1.2.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros;

9.1.2.3. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacao.

9.1.3. Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de Licitacdo reputard o licitante
inabilitado, por falta de condigao de participagao.

9.2. Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificacao digital
serao recebidos e presumidos verdadeiros em relacdo aos signatdrios, dispensando-se o envio de
documentos originais e cépias autenticadas em papel;

9.3. Caso atendidas as condicdes de participacdo, a habilitacdo do licitantes sera verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal
e trabalhista, a qualificacdo econémica financeira e habilitacdo técnica, conforme o disposto na Instrucao
Normativa SEGES/MP n2 03, de 2018;
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9.3.1. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa SEGES/MP
n? 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, deverd atender as condicbes exigidas no
cadastramento no SICAF até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

9.4 E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto com a
apresentacao da proposta, a respectiva documentagdo atualizada;

9.5. O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitacdo do licitante, exceto se a
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Agente de Licitagcdo lograr éxito
em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s);

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacao complementares,
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados, o licitante serd convocado a
encaminhé-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 1 (um) dia util (até as 23 horas e 59
minutos do dia posterior a convocacao do Agente de Licitacao), por meio da opcao “Enviar
Anexo” no sistema Comprasnet, sob pena de inabilitacao;

9.7. A licitante detentora da melhor oferta, para efeitos de habilitacdo, deverd enviar a seguinte
documentacao de habilitacao, observado o disposto no subitem 9.8:

a) HABILITACAO JURIDICA:
a.l) Habilitacao juridica:

a.1.1) No caso de empresdrio individual: inscricao no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

a.1l.2) Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condigao
de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolucao CGSIM n? 16, de
2009, cuja aceitacao ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

a.1.3) No caso de sociedade empresdaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

a.1.4) No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

a.1.5) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que
comprove a condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
artigo 8° da Instrugdo Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de
Registro do Comércio - DNRC;

a.1.6) No caso de cooperativa: ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971;

a.1.7) No caso de agricultor familiar: Declaracao de Aptidao ao Pronaf - DAP ou DAP-P
vélida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento
Agrario, nos termos do art. 49, §2°2 do Decreto n. 7.775, de 2012;

a.1.8) No caso de produtor rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS - CEl, que
comprove a qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo
Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165);

a.1.9) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizacao.

a.2) Registro Geral - RG e Cadastro Pessoa Fisica dos diretores/gerentes.
b) QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

b.1) Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada
a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta;

b.1.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacao de balanco patrimonial e demonstracées contdbeis referentes ao periodo
de existéncia da sociedade.

b.1.2) E admissivel o balanco intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato
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social/estatuto social.

b.2) A comprovacdo da situacao financeira da empresa serd constatada mediante obtencao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a
1 ( um) resultantes da aplicacao das férmulas:

Ativo Circulante +
Realizdvel a Longo

Prazo

LG
Passivo Circulante +
Passivo Nao
Circulante
Ativo Total

SG

= |Passivo Circulante +
Passivo Nao
Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

b.3) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo
comprovar o capital minimo ou o patrimonio liquido minimo de 10 % (dez por cento) do valor
da proposta com o Ultimo lance.

b.4) Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial ou Liquidacao
Judicial, conforme o caso, expedida pelo Distribuidor da sede do licitante ou do seu domicilio,
dentro do prazo de validade previsto na prépria Certiddo, ou na omissdo desta, expedida ha
menos de 90 (noventa) dias, contados da data do envio virtual da proposta.

c) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
c.1) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;

c.2) Certidées negativas de débitos referentes aos Tributos, Seguridade Social e
Contribuicdes Federais e a Divida Ativa da Unido, probatdrias de regularidade perante a
Fazenda Nacional;

c.3) Certidées Negativas de Débitos para com as Fazendas Estadual e Municipal;
c.4) Prova de regularidade perante o FGTS, emitida pela Caixa Econ6mica Federal;

c.5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, instituida pela Lei n? 12.440, de 07 de
julho de 2011, probatéria da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho.

d) QUALIFICACAO TECNICA:

d.1) Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU competente da regido a que estiver vinculado a
LICITANTE, que comprove atividade relacionada com o objeto da licitagdo.

d.2) Para atendimento & QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL, sera(30) exigido(s),
certiddes emitidas por pessoa juridica publica ou privada, que comprove(m) que a licitante
tenha executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, 0s seguintes
servicos com as respectivas quantidades minimas:

QTD

OBRA/SERVICO UN MINIMA

Instalacao de SPDA do
tipo gaiola de faraday
com captor em barra
chata de aluminio em
edificacao maior que 5
andares.

Obra/Servico 1




Execucao de escavacao Metros? 80
de valas;

Execucao de concreto -

preparo mecanico com Metros? 40
betoneira;

d.2.1) Os atestados deverdo referirse a servicos prestados no ambito de sua
atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente;

d.2.2) Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou
se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucao, exceto se firmado para
ser executado em prazo inferior. Ressalta-se a importancia de no atestado constar a
data da sua assinatura e a data de vigéncia (inicio e duracdo) do contrato a que ele se
referir;

d.2.3) A comprovacao da capacidade técnico-operacional podera ser realizada através
do somatdrio de 3 (trés) atestados;

d.2.4) odos os atestados apresentados deverao conter, obrigatoriamente, a
especificacdo dos servicos executados, o nome e cargo do declarante.

d.2.5) Poderdo ser exigidas cépias dos contratos e aditivos e/ou outros documentos
comprobatdrios do conteldo declarado nos atestados.

d.2.6) O licitante disponibilizard todas as informacdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados/certidbes apresentados, apresentando, dentre outros
documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foram prestados os servicos.

d.3) Designacdo dos responsaveis técnicos sendo um(a) com formacao em Engenharia Civil
ou Arquitetura e um(a) com formacdo em Engenharia Elétrica, imbuidos dos servicos de
instalagdo predial, registrados pelo CREA ou CAU da regiao pertinente.

d.3.1) Para os profissionais com formacao em Engenharia Civil e Arquitetura devem
comprovar ser detentor de certidao de acervo técnico (CAT) dos seguintes servicos:

OBRA/SISTEMA UN M%TIaA
Execucao de escavacao de Metros? 80

valas;

Execucao de concreto -
preparo mecanico com| Metros3 40
betoneira;

d.3.2) Para o profissional com formacdo em Engenharia Elétrica deve comprovar que
ja executou:

QTD

OBRA/SISTEMA UN MINIMA

Instalacao de SPDA do
tipo gaiola de faraday
com captor em barra
chata de aluminio em
edificacao maior que 5
andares.

Obra/Servico 1

d.3.3) A comprovacao da capacidade técnico-profissional poderd ser realizada através
do somatdrio de 3 (trés) atestados;

d.3.4) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdao da
capacitacdo técnico-profissional, deverdo participar do servico objeto da licitacdo,
admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracao;

d.3.5) Os profissionais devem pertencer ao gquadro permanente do licitante na data



prevista para a abertura da licitacdo.

d.3.6) Entende-se, para fins desta licitacdo, como pertencente ao quadro permanente:
® empregado; ou
® sdcio; ou
e diretor; ou
® prestador de servicos

® profissional disponivel para desempenhar seus servicos, de modo
permanente, durante a execucao do contrato.

d.3.7) A comprovacao de vinculacdao do(s) profissional(is) detentor(es) da(s)
certidao(des) de acervo técnico, far-se-a por meio dos seguintes documentos:

® Empregado: cépia da carteira de trabalho e previdéncia social;

® Sdcio: contrato social devidamente registrado no érgdo competente ou
cadastro no SICAF;

® Diretor: cépia do contrato social, em se tratando de firma individual ou
limitada; ou cépia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa,
em se tratando de sociedade an6nima; ou, ainda, cadastro no SICAF;

® Prestador de servicos: contrato de servicos, conforme a legislacao civil
comum;

® Profissional: declaracao de disponibilidade para execucao do servico,
caso a empresa venha a sagrar-se vencedora no certame;

d.4) Para comprovacdo da habilitacdo, serd permitida a apresentacdo do somatério de
atestados das parcelas de maior relevancia, desde que se refiram a experiéncia
pertinente e compativel com o objeto descrito;

d.5) Todos os atestados apresentados deverao conter, obrigatoriamente, a especificagao
dos servicos executados, o nome e cargo do declarante;

d.6) Poderdao ser exigidas cOpias dos contratos e aditivos ef/ou outros documentos
comprobatérios do contelido declarado nos atestados.

e) VISTORIA TECNICA:

e.1l) A empresa deve agendar vistoria prévia aos locais dos servicos, até o Ultimo dia Gtil
anterior a abertura da licitacdo, mediante prévio agendamento, mediante prévio
agendamento no hordrio das 08 as 12h e das 14 as 17h, com a Chefia do Setor de
Infraestrutura Fisica do Hospital das Clinicas, ou outro (a) funciondrio (a) por ela designado
(a), pelo telefone (081) 2126.3762. Para realizacao da vistoria, a empresa, ou 0 seu
representante, devera estar devidamente identificado. limitar o nimero de representantes da
empresa (até 2 funcionarios) e o uso de mascara e alcool em gel;

e.2) Faculta-se a empresa, a substituicio do Atestado de Vistoria por uma Declaracdo
formal, assinada pelo representante responsdvel da empresa, sob as penalidades da lei, de
que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que nao o utilizaria
para quaisquer questionamentos futuros que ensejassem avencas técnicas ou financeiras;

e.3) A Vistoria Técnica de que trata o item acima, visa possibilitar as empresas concorrentes
tomar total ciéncia das condicdes das instalacdes fisicas a serem disponibilizadas pela
Instituicao. Modelo do atestado de vistoria constante no anexo V deste edital.

e.4) A empresa que optar pela NAO realizacdo da vistoria, vindo a ser vencedora, ndo podera
alegar em nenhuma hipétese o desconhecimento dos locais da realizagao dos servigos e suas
peculiaridades, como justificativa para se eximir das obrigacées assumidas em consequéncia
do presente certame.

9.8. Para o licitante cadastrado e habilitado no SICAF, dispensa-se a apresentacdao da
documentacao exigida somente nas letras “a”, “b.1” e “c” (c.1 a c.5) do subitem 9.7, ressalvado
o disposto no subitem 9.8.1 devendo ser apresentada a documentagao relativa as letras “b.4”, “d”
e "e" acima, necessariamente;

9.8.1. O licitante credenciado e habilitado no SICAF em desconformidade com o previsto na
legislacao aplicdvel, no momento da habilitacdo deve promover a regularizacao do cadastro;

9.8.2. O prazo para reqularizacdo é de 1 (um) dia util (até as 23 horas e 59 minutos



do dia posterior a convocacdo do Agente de Licitacdo no sistema eletronico);

9.8.3. Em caso de problema com linha de transmissao de dados, que inviabilize 0 acesso ao
sistema, o licitante deverd entregar os documentos diretamente na Unidade de Licitacdo do
Hospital das Clinicas de Pernambuco, Filial EBSERH ou enviar para o e-mail:
pregoeiros.hc@gmail.com;

9.8.4. Nao serao aceitos protocolos de entrega, solicitacdo de documentos ou formulérios
obtidos via internet em substituicao aos documentos exigidos nos subitens 8.2.1 e 9.7 “b.4”,
lldll e Ilell.
9.9. Para fins de habilitacdo, a verificacao pelo Hospital das Clinicas de Pernambuco, Filial
EBSERH nos sitios oficiais de érgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova;
9.10. Nao serdo considerados os documentos por cépia nao autenticada e ilegivel e os nao
solicitados;
9.11. As cépias dos documentos poderdo ser autenticadas por qualquer servidor da Unidade de

Licitacdo do Hospital das Clinicas, mediante a apresentacao dos originais;

9.12. A declaracao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e a conformidade
da proposta, ou ao enquadramento do licitante na condicao de microempresa ou empresa de pequeno
porte, sujeitara o licitante as sancdes previstas no Edital;

9.13. O licitante qualificado como ME ou EPP com restricoes na documentacao
comprobatdéria de regularidade fiscal e trabalhista, tdo logo declarado vencedor do certame,
dispora de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, para a regularizacdo da
documentacado, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo
das sancdes previstas neste Edital, facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacao, para assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

10. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderd, durante o prazo concedido na sessao
publica, de forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua intencdo de
recorrer, quando |Ihe serd concedido o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para apresentar as razdes de recurso,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes em igual
prazo, que comecara a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensdaveis a defesa dos seus interesses ;

10.1.1. SO serdo aceitos recursos e contrarrazdes encaminhados via o sistema
compragovernamentais.

10.2. A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer, nos
termos do subitem imediatamente anterior, importard na decadéncia desse direito, ficando o Agente de
Licitacdo autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor;

10.3. O acolhimento do recurso importard na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento;

10.4. Da decisdao que reconhecer a qualidade de ME ou EPP aos optantes pelo tratamento
diferenciado e favorecido instituido pela Lei Complementar n? 123/2006, caberd recurso;

10.5. Os autos do processo, caso nao estejam em tramitacdo, permanecerao com vistas
franqueadas as interessadas na Unidade de Licitacdo do Hospital das Clinicas de Pernambuco - Filial
Ebserh, Recife, PE, telefone: 0xx81.2126.3939.

11. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1. A adjudicacao sera viabilizada pelo Agente de Licitacdo sempre que nao houver recursos,
caso contrario, pelo Superintendente do Hospital das Clinicas de Pernambuco, Filial EBSERH, a quem
caberd também a homologacao do certame;

11.2. Homologado o procedimento licitatério, a licitante adjudicataria sera notificada, por escrito,
para:

a) prestar a garantia contratual, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do
contrato, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da notificacao;

b) apresentar a documentacao de identificacao (CPF e RG) de quem assinara o Termo
de Contrato e confirmar, se for o caso, os dados bancarios da empresa (nimero e
nome do banco, nUmero e nome da agéncia e conta corrente);

c) assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido no subitem 13.1.
12. DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 70 da Lei n?
13.303, de 2016, com validade durante a execucao do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
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12.2. No prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida puUblica, seguro-garantia
ou fianga bancaria.

12.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagcdo da garantia acarretard a
aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

12.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem o inciso | do art. 115 da Regulamento de Licitacbes e Contratos da EBSERH, de 24/09/20109.

12.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um
periodo de 90 dias apdés o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VI-F da IN
SEGES/MP n? 5/2017.

12.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
12.4.1. Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
12.4.2. Prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;
12.4.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e
12.4.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,

nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

12.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

12.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta
especifica na Caixa Econ6mica Federal, com corre¢do monetéaria.

12.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

12.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, deverd constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

12.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagcao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

12.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias
(Uteis, contados da data em que for notificada.

12.11. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
12.12. Serd considerada extinta a garantia:
12.12.1. Com a devolucao da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas
do contrato;

12.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos
da comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP

n. 05/2017.
12.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.
12.14. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Edital e no Contrato.
13. DO CONTRATO
13.1. A Adjudicataria serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, assinar o

Contrato (anexo Ill deste edital), oportunidade em que se exigird a comprovacdo das condicées de
habilitacdo consignadas neste edital, as quais deverdo ser mantidas durante o periodo de cumprimento
das obrigacdes pactuadas;



13.2. O prazo para assinatura do Contrato poderd ser prorrogado uma Unica vez por igual
periodo, quando solicitado pela Contratada durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado
aceito pelo Hospital das Clinicas de Pernambuco;

13.3. Quando o vencedor da licitagao nao fizer a comprovagao das condi¢cdes de habilitacdo ou
guando, injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato, poderd ser convocado outro licitante,
respeitada a ordem de classificacdo, para, apés comprovados os requisitos habilitatérios e feita a
negociacdo, assinar o Contrato, sem prejuizo das multas previstas neste edital e no instrumento
contratual e das demais cominagdes legais;

13.4. O contrato a ser firmado terd a vigéncia de até 10 meses com previsdo para execucao do
objeto em 120 dias;

13.5. Correrao por conta da contratada todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer
natureza, que incidam ou venham a incidir sobre o respectivo contrato, bem como as necessérias para a
completa execucdo do mesmo, exceto a publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da Unido, esta de
responsabilidade do Hospital das Clinicas de Pernambuco.

14. DO ADITIVO CONTRATUAL

14.1. O Hospital das Clinicas de Pernambuco, fiial da Empresa Brasileira de Servicos
Hospitalares, poderda, em comum acordo com a CONTRATADA, acrescer ou suprimir os quantitativos do
objeto licitado, nas mesmas condicOes contratuais, nos limites estabelecidos no caput do art. 111, do
Regulamento das Licitacdes e Contratos - EBSERH;

14.1.1. Os acréscimos e/ou supressdes que se fizerem necessarios para a parcela
“administracdo local”, deve obedecer ao percentual méximo para o acréscimo e/ou supressao
previsto no caput do art. 111, do Regulamento das Licitacdes e Contratos - EBSERH;

14.2. Os servicos extraordinarios, EXCEDENTES, serdo pagos com base nos mesmos precos
unitarios constantes no orcamento analitico da Proposta da CONTRATADA. Na hipétese de nao constarem
tais precos na referida proposta (servicos EXTRAS), o valor destes servicos sera regulado pela apropriacdo
do custo da mao-de-obra, encargos, materiais e, percentual de BDI sobre o mesmo, a titulo de eventuais
outras despesas, administracao e lucro, nos limites estabelecidos pelo Acérddao n°. 2622/2013-
Plenario/TCU, e devidamente deliberado pelo Setor de Infraestrutura Fisica;

14.2.1. Para fins de aditamento origindrio de servicos excedentes serao considerados os
menores precos entre aqueles constantes das planilhas apresentadas pela adjudicataria e das
planilhas constantes do Projeto Basico - Planilhas Orcamentdrias Estimativas. Serd elaborado
relatério comparativo desses precos (subitens), o qual fara parte integrante do Contrato;

14.2.2. No caso de servicos extraordinarios, em virtude da impossibilidade de comparacao
de precos, serdo considerados os menores precos praticados no mercado local a época do
mencionado aditamento, devendo ser observado o disposto no subitem 14.2.3;

14.2.3. Por tratar-se de processo licitatério cujo julgamento serd por maior desconto
ofertado, os eventuais termos aditivos se sujeitardo ao desconto proposto pela contratada a época
da licitacdo. Dessa forma, em situacdes de aditamento contratual que incorra em inclusdo de
servicos nao previstos inicialmente na planilha orcamentéria, os precos desses novos servigos serao
reduzidos na mesma proporcao do desconto ofertado pela contratada a época do certame
licitatério, ou seja, sofrerdo reducdo proporcional a diferenca percentual original entre os custos
unitarios dos insumos e servicos cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha
orcamentaria do 6rgéo licitante.

14.3. As atividades ou operacbes perigosas, na forma da regulamentacdo aprovada pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, que eventualmente envolvam a obra/servico de engenharia contratado,
e que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposicdo
permanente do trabalhador a inflaméveis, explosivos ou energia elétrica, ensejardao o pagamento de
adicional periculosidade, conforme artigo 193 da Consolidacdo das Leis do Trabalho-CLT;

14.4. O pagamento do adicional de periculosidade fica condicionado a apresentacao, pela
contratada, de laudo pericial proveniente de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, conforme
destaca a CLT, e a Norma Regulamentadora n2. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego;

14.5. O referido laudo deverd ser apresentado quando da execucdo contratual, e a sua
disposicao favordvel a periculosidade dos servicos periciados, ensejard o pagamento de servicos
extraordinario;

14.6. A fiscalizacdo do HC-UFPE/EBSERH procederd as medicdes e atestard o rigor e perfeicao
com que foram executados os servicos excedentes e/ou extraordinarios, sendo os pagamentos efetuados,
no maximo, em até 30 (trinta) dias apds sua conclusdo e sempre antes do recebimento provisério;

14.7. A concessao de aditivos fica condicionada a solicitagao feita pela CONTRATADA, de forma
clara e explicativa, devidamente justificada com os motivos que ensejam sua necessidade, cabendo ao
Engenheiro Fiscal analisar a sua necessidade e a justificativa apresentada, em vigilancia aos limites
dispostos no subitem 14.1 do presente edital. Quando da solicitacdo, é obrigatéria a apresentagdo de
novo cronograma fisico - financeiro pela CONTRATADA,;

14.8. Ocorrendo prorrogacao do prazo de execucao do servico ou aumento no valor contratual



decorrente de eventual acréscimo ao objeto desta licitacdo, formalmente admitido pela CONTRATANTE e
com anuéncia do HC-UFPE/EBSERH, deverd a CONTRATADA apresentar nova garantia contratual, no
primeiro caso, ou reforca-la, no segundo, na ocasido em que se der a assinatura do competente Termo
Aditivo;

14.9. Incumbird @ CONTRATANTE, a publicacdo do extrato do Contrato e aditamentos no Diario
Oficial, nos termos da legislacao vigente, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA o 6nus com as
publicacées dos aditamentos em que der causa, que deverd ser objeto de desconto das faturas a que
fizer jus.

15. DO REAJUSTE/REPACTUACAO

15.1. As regras acerca de reajuste/repactuacao do valor contratual sdo as estabelecidas no
Termo de Contrato, Anexo lll deste Edital.

16. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

16.1. Os critérios de aceitagcdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no Projeto Basico,
Anexo | deste edital.

17. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obrigacées da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Projeto Basico,
Anexo | deste edital.

18. DA MATRIZ DE RISCOS

18.1. A Matriz de Riscos é a cldusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as

partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacao;

18.2. A matriz de riscos consta do Anexo XIl deste edital.
19. DO PAGAMENTO
19.1. O pagamento serd efetuado pela contratante no prazo de 30 (trinta) dias contados do

recebimento da nota fiscal.

19.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Edital.

19.2.1. O pagamento do item “Administracao Local da Obra”, conforme recomendacao do
Acérdao ne. 2.369/2011 - Plenario/TCU, sera feito na proporcado da execucdo financeira dos servigos
em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, de forma a garantir que a obra chegue ao fim
juntamente com a medicdo e o pagamento de 100% da parcela de administracao local. Busca-se
com esse critério que a contratada tome as medidas cabiveis para resguardar o ritmo programado
da obra j& que ndo sera beneficiada com aditivos de valor por motivo de prorrogacao de prazo em
decorréncia de atrasos pelos quais seja responsavel.

19.2.2. O pagamento do item “Mobilizacdo e Desmobilizacdo da Obra” serd feito na
proporcao da execucao fisica desses servicos, ou seja, considerando o conjunto de equipamentos e
pessoal mobilizados, e conforme previsto no cronograma de desembolso da obra, sendo que em
hipétese alguma serd concedido acréscimo de valores para o referido item.

19.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais.

19.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagcdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n®
3, de 26 de abril de 2018.

19.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

19.4.1. 0 prazo de validade;

19.4.2. a data da emissao;

19.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo CONTRATANTE;

19.4.4. o periodo de prestacao dos servicos;

19.4.5. o valor a pagar; e

19.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.
19.5. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a4 apds a comprovacao da regularizacao



da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

19.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéaria para pagamento.

19.7. Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencgao das condi¢des de habilitagcdo exigidas no edital.

19.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias (teis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da CONTRATANTE.

19.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacdo da dispensa de
licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 3,
de 26 de abril de 2018.

19.10. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE
deverd comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

19.11. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessérias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a
ampla defesa.

19.12. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisao do contrato, caso a CONTRATADA nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

19.12.1. Serd rescindido o contrato em execucdo com a CONTRATADA inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da CONTRATANTE.

19.12.2. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéo
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

19.13. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo CONTRATANTE, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orcamentarias vigente.

19.14. Caso ndo seja apresentada a documentacao comprobatéria do cumprimento das
obrigacOes de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de 2018, a CONTRATANTE comunicara o fato a CONTRATADA
e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo
seja regularizada.

19.15. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacao das obrigacdes por parte
da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE podera efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execugao dos servicos objeto
do contrato.

19.16. O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE e a aplicacao
das penalidades cabiveis para os casos do ndao pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relacdao aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem
da execucao do contrato.

19.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira
devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

® EM =[x N x VP, sendo:

® EM = Encargos moratérios;

® N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

® VP = Valor da parcela a ser paga.

® | = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| =0,00016438
iy | 109
(TX) = %l TX = Percentual da taxa
anual = 6%




19.18. Para fins de faturamento, a primeira Nota Fiscal compreendera a data de inicio do contrato
até a data final do respectivo més. Para os meses subsequentes, compreendera o periodo de 12 ao Ultimo
dia de cada més.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar o
Contrato, nao retirar a Nota de Empenho, deixar de entregar documentacao exigida no edital, apresentar
documentacgao falsa, ensejar o retardamento da execugao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaracdo falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito a ampla defesa, ficard impedido de licitar e de contratar com a Unido, e
serd descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas neste
edital e no contrato e das demais cominacées legais. (Art. 11 da Norma Operacional EBSERH n? 03, de 03
de junho de 2016);

20.2. Comete infracdo administrativa nos termos da Secao Il do Capitulo Il da Lei n® 13.303, de
2016 e da Secao | do Capitulo Il do Regulamento de Licitacées e Contratos da EBSERH, de 24/09/2019, a
CONTRATADA que, dentre outros:

|- Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratacao;

Il- Ensejar o retardamento da execugao do objeto;
Il - Fraudar na execucao do contrato;

V- Comportar-se de modo inidéneo;
V- Cometer fraude fiscal;
VI - Nao mantiver a proposta.
20.3. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a

CONTRATADA as seguintes sancoes:

|- Adverténcia por escrito, quando do ndao cumprimento de quaisquer das
obrigacbes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

Il - Multa de:

a) 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de
atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés
o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugcao com
atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipétese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenca;

b) 010% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucao parcial da obrigacao assumida;

c) 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo
total da obrigacao assumida;

d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasidao de prorrogacao),
observado o méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizara a Administragao CONTRATANTE a promover a rescisao do
contrato;

f) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas
independentes entre si.

I - Suspensao tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a entidade sancionadora, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Ebserh, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos
causados;

20.4. As sancdes previstas no subitem 20.2, Incisos |, lll, IV e V, poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.5. Para efeito de aplicacao de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2, sendo a tabela 1 utilizada como referéncia para o item 12 do Projeto Basico, Anexo | deste
Edital:

Tabela 1




GRAU | CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o
1 valor mensal do
contrato

0,4% ao dia sobre o
2 valor mensal do
contrato

0,8% ao dia sobre o
3 valor mensal do
contrato

1,6% ao dia sobre o
4 valor mensal do
contrato

3,2% ao dia sobre o
5 valor mensal do
contrato

Tabela 2

ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situacdo que crie a
possibilidade de causar dano fisico,
lesdo corporal ou consequéncias
letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo
motivo de forca maior ou caso
fortuito, os servicos contratuais por
dia e por unidade de atendimento;

Manter funciondrio sem qualificacdo
para executar 0s servicos
contratados, por empregado e por
dia;

Recusar-se a executar servico
determinado pela FISCALIZACAO, por
servico e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados
do servico durante o expediente, sem
a anuéncia prévia do CONTRATANTE,
por empregado e por dia;

Deixar de registrar e controlar,
diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por
funcionario e por dia;

Deixar de cumprir determinacao
formal ou instrucao complementar do
6rgdo fiscalizador, por ocorréncia;

Deixar de substituir empregado que
se conduza de modo inconveniente
ou ndo atenda as necessidades do
servico, por funcionério e por dia;




Deixar de cumprir quaisquer dos
itens do Edital e seus Anexos nao
previstos nesta tabela de multas e na
9 tabela de multas do item 12 3
do projeto bdsico, Anexo | deste
Edital, apds reincidéncia formalmente
notificada pelo érgdo fiscalizador, por
item e por ocorréncia;

Deixar de Indicar e manter durante a
10 |lexecucdo do contrato os prepostos 3
previstos no edital/contrato;

Deixar de Providenciar treinamento
11 |Para seus funcionarios conforme 1
previsto na relacao de obrigacdes da
CONTRATADA.

20.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 112 do Regulamento de Licitacdes e Contratos
da EBSERH, de 24/09/2019, a CONTRATADA que:

I - Tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da dispensa de
licitacao;

Il - Demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em
virtude de atos ilicitos praticados.

V- Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndao celebrar o
contrato;

V - Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

VI - Apresentar documentacao falsa exigida para o certame;

VIl - Ensejar o retardamento da execucao do objeto da dispensa da licitacao;

VIII - Nao mantiver a proposta;

IX - Falhar ou fraudar na execucao do contrato;

X- Comportar-se de modo inidéneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a

Administragao Publica previstos na Lei 12.846/2013.

20.7. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 19 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessdrias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdao ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisao sobre a eventual instauragao de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

20.8. A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas nao consideradas como
ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto
de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

20.9. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdao de agente
publico.

20.10. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-d4 em processo administrativo
gue assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei n?2 9.784, de 1999.

20.11. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o caradter educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

20.11.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.11.2. Caso a CONTRATANTE determine a penalidade, a multa deverd ser recolhida no prazo
maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

20.12. Aos licitantes, sera aplicada auando necesséario, a Norma Operacional EBSERH n2 03,



de 03 de junho de 2016, disponivel no sitio
http://www.ebserh.gov.br/documents/22765/106576/norma+operacional+03_boletim_servico_169 06_06_16.pdf/alf7b9b9-
4b7c-425a-805a-3811899908d5. Sendo assim, devem tomar conhecimento dessa norma, uma vez que

versa sobre o estabelecimento de normas regulamentares sobre o procedimento administrativo, no

ambito da Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - EBSERH, voltado a aplicacdo de sancdes
administrativas a licitantes, bem como regulamenta a competéncia para aplicacdao das sancgdes
administrativas cabiveis, conforme previsto nas leis, normas e instrumentos convocatérios;

20.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas e publicadas no SICAF.
21. DISPOSICOES FINAIS
21.1. Ao Hospital das Clinicas de Pernambuco, Filial EBSERH cabe o direito de revogar a licitagcao

por razdes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado;

21.1.1. A anulacdo do procedimento licitatério induz a da Ata e ndo ensejard direito a
indenizacdo, ressalvado o direito do contratado de boa-fé;

21.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao serd automaticamente transferida para o primeiro dia
atil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacao em
contrério, pelo Agente de Licitacdo;

21.3. A sessdo publica desta licitacdo poderd ser suspensa a qualquer momento a critério do
Agente de Licitacdo por motivo a ser registrado no Sistema eletrénico;

21.3.1. No caso de suspensdo da sessao publica, o Agente de Licitacdo informara o dia e o
hordrio em que reabrird a sessdo visando o prosseguimento das etapas subsequentes. O ndo
comparecimento do licitante as sessdes virtuais subsequentes ndo ensejard reclamacdes, nao
obstard o prosseguimento dos trabalhos do Agente de Licitacdo, nem repercutird sobre as decisdes
que este proferir.

21.4. Até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer
pessoa poderd solicitar esclarecimentos ou impugnar este edital, cabendo ao Agente de Licitacdo
examinar, responder e decidir sobre o pedido de esclarecimento e/ou de impugnacdo no prazo de até
03 (trés) dias Uteis, contado da data de recebimento da impugnacdo. (Art. 119 do Regulamento de
licitacGes e Contratos da EBSERH de 24 de setembro de 2019);

21.4.1. Os esclarecimentos e/ou os pedidos de impugnacao com identificagao desta licitagao
e respectivo processo administrativo, deverao ser enviados ao Agente de Licitacdao exclusivamente
por meio eletrbnico, via Internet, no seguinte endereco: pregoeiros.hc@gmail.com;

21.4.2. Acolhida a impugnacao contra o ato convocatério, serd definida e publicada nova
data para realizagao do certame.

21.5. Os avisos e respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos serao disponibilizadas no
sitio https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. Para visualizar a impugnacao, esclarecimento ou
aviso, o usuario deverd acessar o menu SERVICOS AOS FORNECEDORES RDC e clicar em “Visualizar
Impugnagdes/Esclarecimentos/ Avisos”;

21.6. As normas que disciplinam este Edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo
da disputa entre os interessados, desde que ndao comprometa o interesse da Administracao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao;

21.7. Cabe ao Agente de Licitacao decidir as questdes resultantes dos procedimentos da
licitacao, competindo-lhe inclusive a interpretacao deste Edital;

21.8. Disponibilizagao do
Edital: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ e http://www?2.ebserh.gov.br/web/hc-
ufpe/;

21.9. As publicacbes referentes aos eventos licitatérios podem ser obtidas nos sitios
http:/www.in.gov.br/ (Imprensa Nacional, D.0.U., secdo 3);

21.10. Integram este instrumento:

a) Anexo | - Projeto Basico;
b) Anexo Il - Modelo da Proposta;
c) Anexo lll - Minuta do Contrato;

d) Anexo IV - Declaracao Politica de Transacdes com Partes Relacionadas da
EBSERH;

e) Anexo V - Atestado de Vistoria;

f) Anexo VI - Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Caderno de Especificagao
Técnica, Planilha de Quantitativos e Cronograma Fisico-Financeiro;


http://www.ebserh.gov.br/documents/22765/106576/norma+operacional+03_boletim_servico_169_06_06_16.pdf/a1f7b9b9-4b7c-425a-805a-3811899908d5
file:///var/www/sei/temp/pregoeiros.hc@gmail.com
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www2.ebserh.gov.br/web/hc-ufpe/inicio
http:/www.in.gov.br/

g) Anexo VII - Composicao do BDI;

h) Anexo VIl - Andlise Preliminar de Riscos;

i) Anexo IX - Modelos de Termos de Recebimento;

j) Anexo X - Minuta de Ordem de Servico;

k) Anexo Xl - Modelo de Declaragao de Vedagao do Nepotismo.
) Anexo XIl - Matriz de Riscos

22. DO FORO

22.1. O Foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital serd o da Secdo Judicidria da
Justica Federal de Pernambuco/PE.

Luiz Alberto Reis Mattos Junior
(assinado eletronicamente)
Superintendente

Siape 2424823

Referéncia: Processo n? 23536.020748/2019-02 SEI n? 8933860



HOSPITAL DAS CLiNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Avenida Professor Moraes Rego, n? 1235 - Bairro Cidade Universitaria

Recife-PE, CEP 50670-901
- http://hcufpe.ebserh.gov.br

Edital de Licitacao - SEI - Tradicional
ANEXO |
LICITACAO ELETRONICA N2 106/2020
PROJETO BASICO
1. OBJETO

1.1. CONTRATACAO DE OBRA PARA EXECUTAR A INSTALACAO DO SISTEMA DE
PROTECAO DE DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) A SER IMPLEMENTADO NO HOSPITAL DAS
CLINICAS DE PERNAMBUCO, FILIAL DA EBSERH E SEUS ENTORNOS conforme condicdes,
guantidades, exigéncias estabelecidas neste Projeto Basico em seus anexos, contemplando:

ITEM | CATSER DESCRICAO/ESPECIFICACAO

PRECO MAXIMO QUE
A ADMINISTRACAO
SE PROPOE A PAGAR

Instalacao de SPDA, compreendendo a execucao de projeto, com
1 1619 |fornecimento de mao de obra, ferramentas, equipamentos e
materiais necessarios para realizacao dos servicos mencionados

R$868.171,93

1.2. O objeto da contratacao tem a natureza de servico de obra.

1.3. Os quantitativos e especificacdes dos servicos que compde o objeto estdao discriminados
nos documentos anexo a este Projeto Basico.

1.4. A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Preco
Unitario.

1.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 10 (dez) meses.

2. FUNDAMENTAGAO LEGAL DA CONTRATAGCAO

2.1. Os servicos objeto da presente contratacao caracterizam-se como obra, com base na lei n°

13.303 e no Regulamento de Licitacdes e Contratos da Ebserh. Tendo em vista os elementos: projeto

executivo, ART, ensaios elétricos, emissao de laudo.

2.2. A contratacdo de pessoa juridica para execucao dos servicos objeto deste Termo sera
realizada através de processo licitatério, tipo Menor Preco, regime de Empreitada por Preco
Unitario, o qual obedecerd ao constante neste Projeto Basico, no Edital e seus anexos e no disposto:

no Decreto n2 9.507, de 21 de setembro de 2018;

no Decreto n? 7.746, de 21 de junho de 2012;

no Decreto n? 3.722, de 09/01/2001, e suas alteracdes;
na Instrucao Normativa SLTI/MP n? 3, de 26/04/2018;
na Instrucao Normativa SLTI/MP n2 1, de 19/01/2010;
na Instrucao Normativa SLTI/MP n2 5, de 26/05/2017;
na Instrucdo Normativa ME n¢ 1, de 04/04/2019;

L] L] L] L] L] L] L] L]

06/10/2015;

* na Lein?9.472, de 16 de julho de 1997 e suas alteracdes;
* na Resolugao ANATEL n? 447, de 19 de outubro de 2006;

* no Regulamento de Licitacdes e Contratos da Ebserh; e

* Aplica-se a Lei 13.303/2016 e subsidiariamente a 8.666/93.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

na Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto n? 8.538, de




3.1. O Hospital das Clinicas, 6rgdo suplementar da Universidade Federal de Pernambuco, esta
inserido no Sistema Unico de Saldde (SUS) como referéncia tercidria e quaterndria nas areas de alta
complexidade para toda a regiao, atendendo a todos os segmentos da populacao. Enquanto existe uma
crescente busca da sociedade pelo atendimento assistencial de saude, além do aumento das demandas
pela habilitagdo junto ao Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Salde, que estabelece metas
assistenciais a serem cumpridas, inclusive definindo a média mensal/anual do nimero de procedimentos
a serem realizados pela unidade de salde habilitada, cresce também as atribuicdes deste nosocémio
para efetiva realizacao dos servicos prestados.

3.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507, de
2018, constituindo-se em atividades materiais acessérias, instrumentais ou complementares a area de
competéncia legal do HC/UFPE - EBSERH, ndo inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu
respectivo plano de cargos.

3.3. O servico visa implementar o SPDA para garantir plena capacidade e condicbes de
funcionamento continuo, seguro e confidvel dos ambientes de assisténcia ao paciente, servicos
administrativos, preservando as caracteristicas e desempenhos, mantendo o estado de uso ou de
operacao, bem como na recuperacao deste estado, e ainda manter o patriménio do HC-UFPE. Em
cumprimento as normas NR-10, NBR 5419, COSCIP, NBR 13534 e RDC 50 da ANVISA e em cumprimento
ao TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA firmado pela EBSERH (FILIAL HOSPITAL DAS CLINICAS DE
PERNAMBUCO) perante o Ministério Publico do Trabalho, na forma no ART 59, §69, da lei 7.347/85. No
titulo “DAS OBRIGACOES ASSUMIDAS”, item 1, alineas b e c.

3.4. Planilha anexa detalhard os quantitativos e valores do servico a ser contratado.

3.5. O regime de execucdo de empreitada por preco unitario foi escolhido devido a
impossibilidade de prever todos os quantitativos necessarios para executar o servico, pois trata-se de
uma adaptacdo de um local j& existente que pode apresentar a necessidade de um reparo ndo previsto
anteriormente durante a execucao do servico.

3.6. Optou-se por nao parcelar o objeto, pois 0s servicos possuem interdependéncia, fator que
serda melhor administrado mediante Unico contrato. Cumpre-nos enfatizar, ainda, que a opcao
mencionada justifica-se, tendo em vista que a mesma ndo restringird o carater competitivo do certame,
muito menos a perda da economia de escala.

4. DESCRICAO RESUMIDA DA SOLUCAO APRESENTADA

4.1. OBJETO: contratacao de empresa especializada em obra para executar a instalacao do
sistema de protecao de descargas atmosféricas (SPDA) a ser implementado no Hospital das Clinicas de
Pernambuco, filial da ebserh e seus entornos.

4.2, ESCOPO DA CONTRATACAO: Servicos de obra para instalacdo de SPDA para implantacdo
no Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Pernambuco.

4.3. Area de Reforma: 63.437,78 m?

4.4, Descricdo Sumadria dos servicos: Administracdo local do servico, instalacdo de canteiro,

demolicbes e retiradas, execucao de valas e concreto, instalacao de sistema de SPDA em gaiola de
faraday, elaboracao de as built, limpeza final e entrega do servico.

4.5. A execucao dos servicos devera estar de acordo com as especificacdes, encartes e
instrucdes complementares, presentes neste instrumento, nos Projetos de Arquitetura, Engenharia e
memorial descritivo.

4.6. A licitante vencedora contratada fornecerd todos os materiais, médo de obra e
equipamentos necessdrios ao desenvolvimento dos trabalhos, dando andamento conveniente aos
servicos, de modo que possam ser integralmente cumpridos o cronograma € 0s prazos estabelecido.

4.7. Fica entendido que os projetos, memorial descritivo, as especificacdes, as plantas, as
planilhas de quantitativos e toda a documentacdo constante deste Projeto Bdsico sdo complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro serd
considerado como especificado e valido.

4.8. CLASSIFICACAO DO OBJETO: Contratacdo de obra de instalacdo pelo regulamento de
licitacdes e contratos da EBSERH e lei 13.303/2016.

4.9, REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por preco unitario;

4.10. CRITERIO DE JULGAMENTO: menor preco, pelo maior desconto da tabela SINAPI.

4.11. MODELO DE DISPUTA: Sera definido no momento da elaboracdo do edital de licitacdo.

4.12. VIGENCIA DO CONTRATO: 10 meses com previsdo para execucdo do objeto em 120 dias;



4.13. DO CONTRATO: Adjudicado o objeto e homologada a licitacdo o HC - UFPE providenciara a
formalizacao do contrato administrativo com a licitante vencedora.

4.13.1. O edital e seus anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, integrardo o contrato
a ser firmado, independentemente de transcricao.

4,13.2. Os servicos de elaboracao do objeto desta licitacao seréo iniciados mediante emissao de
Ordem de Servico (OS).

4.14. PRAZOS DE ENTREGA: As etapas do servico serao realizadas conforme cronograma fisico-
financeiro e a entrega final serd mediante recebimento provisério e definitivo (Art. 102 do Regulamento de
Licitacdes da Ebserh: § 32 Os prazos e os métodos para a realizacdo dos recebimentos provisério e
definitivo serao definidos em regulamento ou no contrato).

4.15. DAS MEDICOES E PAGAMENTOS: As medicdes serdo realizadas mensalmente, de acordo
com o cronograma do servico.

4.16. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIOS: Nesta licitacdo serd admitida a possibilidade de
consércio, subscrito pelos consorciados, atendidas as condicbes estabelecidas no Projeto Basico.

4.17. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO: O acompanhamento e a fiscalizacdo da
execucao do contrato consistem na verificacao da conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais,
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados por meio de
portaria:

4.17.1. Gestor do contrato: colaborador designado para gerir o processo da fiscalizacdo da
execucao contratual;

4.17.2. Equipe de Fiscalizacdo Técnica: colaboradores designados para auxiliar o gestor do
contrato quanto a fiscalizacdo do objeto.

4.17.3. Fiscal administrativo do contrato: colaborador designado para auxiliar o gestor do contrato
guanto a fiscalizacdo dos aspectos administrativos.

5. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

5.1. Trata-se de um servicos de obra de instalacao predial a ser contratada mediante licitagao

conforme regulamento de licitagcdes e contratos da EBSERH e lei 13.303/2016.

5.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de
21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido
decreto, cuja execucao indireta é vedada.

5.3. A execucdo do contrato nao gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracao, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacao direta.

6. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

6.1. As empresas do ramo deverao estar em situacao de regularidade perante as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS,
bem como comprovar que atendem as exigéncias deste projeto basico quanto a habilitacdo juridica e
qualificacbes técnica e econdmico-financeira. Os documentos que constem do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF poderao deixar de ser apresentados.

6.2. Para participar da licitacao as empresas interessadas deverao satisfazer as condicdes
expressas neste Termo, e na legislacdo especifica que rege a matéria, bem como apresentar:

a) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor devidamente registrado,
acompanhado de todas as alteracdes ocorridas até a data de envio da
documentacao.

b) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;

c) Caso a empresa seja considerada isenta dos tributos municipais relacionados ao
objeto da dispensa, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de
declaracdo da Fazenda Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei;

d) Declaracao, sob as penas da Lei, que nao possui em seu quadro

de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condicao de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos nos termos do inciso XXXIll do
artigo 72, da Constituicao Federal.

e) declaracdo sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos



impeditivos para sua habilitacdo no presente processo de dispensa de licitacdo, e que
estd ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

6.3. A Administracao verificard o eventual descumprimento das condicdes para contratacao,
especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

c) Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenacbes por llicitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

6.3.1. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa proponente e também de
seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancoes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar com
o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

6.3.2. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.4. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.5. DA QUALIFICACI:\O ECONOMICO-FINANCEIRA:

6.5.1. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social ja exigiveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, com indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um).

6.5.2. As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos
indices referidos deverdao comprovar capital social ou patrimoénio liqguido minimo de 10% (dez porcento) do
valor da proposta com o ultimo lance (Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 03, de 26 de abril, de 2018).

6.5.3. Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial ou Liquidacdo Judicial, conforme o
caso, expedida pelo Distribuidor da sede do licitante ou do seu domicilio, dentro do prazo de validade
previsto na prépria Certiddo, ou na omissao desta, expedida hd menos de 90 (noventa) dias, contados da
data do envio virtual da proposta.

6.6. DA QUALIFICACAO TECNICA:
6.6.1. As empresas deverdo comprovar, ainda, a qualificacdo técnica, por meio de:
6.6.1.1. Certidao de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU competente da regiao a que estiver vinculado a LICITANTE,
que comprove atividade relacionada com o objeto da licitacdo.

6.6.2. Para atendimento a QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL, sera(d0) exigido(s), certiddes
emitidas por pessoa juridica publica ou privada, que comprove(m) que a licitante tenha executado para
6rgao ou entidade da administracao publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresas privadas, 0s seguintes servicos com as respectivas quantidades
minimas:

QTD
OBRA/SERVICO UN MINIMA
Instalacao de SPDA do tipo gaiola de faraday com captor em barra .
e : e ~ : Obra/Servico 1
chata de aluminio em edificacao maior que 5 andares.
Execucao de escavacao de valas; Metros? 80
Execucao de concreto - preparo mecanico com betoneira; Metros3 40



https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/

a) Os atestados deverao referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente;

b) Somente serao aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucado, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior. Ressalta-se a importancia de no atestado constar a data
da sua assinatura e a data de vigéncia (inicio e duracdo) do contrato a que ele se
referir;

c) A comprovacao da capacidade técnico-operacional poderd ser realizada através do
somatério de 3 (trés) atestados;

d) Todos o0s atestados apresentados deverao conter, obrigatoriamente, a
especificacao dos servicos executados, 0 nome e cargo do declarante.

e) Poderdo ser exigidas cépias dos contratos e aditivos e/ou outros documentos
comprobatdrios do contelddo declarado nos atestados.

f) O licitante disponibilizard todas as informacdes necessdrias a comprovacao da
legitimidade dos atestados/certidoes apresentados, apresentando, dentre outros
documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foram prestados os servicos.

6.6.3. Designacao dos responsdveis técnicos sendo um(a) com formagao em Engenharia Civil ou
Arquitetura e um(a) com formacdo em Engenharia Elétrica, imbuidos dos servicos de instalacdo predial,
registrados pelo CREA ou CAU da regiao pertinente, Para os profissionais com formacao em Engenharia
Civil e Arquitetura devem comprovar ser detentor de certiddo de acervo técnico (CAT) dos seguintes
servicos:

OBRA/SISTEMA UN QTD MINIMA
Execucao de escavacao de valas; Metros3 80
Execucao de concreto - preparo mecanico com betoneira; Metros3 40

a) Para o profissional com formacdo em Engenharia Elétrica deve comprovar que ja

executou:
QTD

OBRA/SISTEMA UN MINIMA
Instalacao de SPDA do tipo gaiola de
farad,ay com ca_p_tor em barra chata de Obra/Servico 1
aluminio em edificacao maior que 5
andares.
6.6.3.1. A comprovacdo da capacidade técnico-profissional podera ser realizada através do
somatdrio de 3 (trés) atestados;
6.6.4. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacao da capacitacao técnico-

profissional, deverao participar do servico objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicao por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

6.6.5. Declaracdo de que a licitante disponibilizard um Engenheiro Civil e/ou Arquiteto e um
engenheiro eletricista que atuardo como Responsaveis Técnicos pela obra desta contratacao.

6.6.6. Os profissionais devem pertencer ao quadro permanente do licitante na data prevista para
a abertura da licitacao.

6.6.7. Entende-se, para fins desta licitagao, como pertencente ao quadro permanente:

a) empregado; ou

b) sécio; ou

c) diretor; ou

d) prestador de servicos

e) profissional disponivel para desempenhar seus servicos, de modo permanente,



durante a execucdo do contrato.

6.6.8. A comprovacao de vinculacdo do(s) profissional(is) detentor(es) da(s) certiddao(des) de
acervo técnico, far-se-a por meio dos seguintes documentos:

a) empregado: cdpia da carteira de trabalho e previdéncia social;

b) sécio: contrato social devidamente registrado no érgao competente ou cadastro
no SICAF;

c) diretor: cépia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada; ou
copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade an6nima; ou, ainda, cadastro no SICAF;

d) Prestador de servicos: contrato de servicos, conforme a legislacao civil comum;

e) profissional: declaracdo de disponibilidade para execucdo do servico, caso a
empresa venha a sagrar-se vencedora no certame;

6.6.9. Para comprovacdo da habilitacdo, serd permitida a apresentacdao do somatério de
atestados das parcelas de maior relevancia, desde que se refiram a experiéncia pertinente e
compativel com o objeto descrito;

6.6.10. Todos os atestados apresentados deverdo conter, obrigatoriamente, a especificacdo dos
servicos executados, 0 nome e cargo do declarante.

6.6.11. Poderdo ser exigidas coépias dos contratos e aditivos e/ou outros documentos
comprobatdérios do contelddo declarado nos atestados.

6.7. Declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condicbes necessarias para o
cumprimento do contrato.

6.7.1. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa proponente e também de
seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com
o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

6.7.1.1. Caso conste na Consulta de Situacdao do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciarda para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.7.1.2. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.7.1.3. O proponente serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual negativa de
contratacao.

7. VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1. A empresa deve agendar vistoria prévia aos locais dos servicos, até o Ultimo dia Gtil anterior

a abertura da licitacdo, mediante prévio agendamento, mediante prévio agendamento no hordrio das 08
as 12h e das 14 as 17h, com a Chefia do Setor de Infraestrutura Fisica do Hospital das Clinicas, ou outro
(a) funcionario (a) por ela designado (a), pelo telefone (081) 2126.3762. Para realizacdo da vistoria, a
empresa, ou o seu representante, deverd estar devidamente identificado. limitar o nUmero de
representantes da empresa (até 2 funcionarios) e o uso de mascara e alcool em gel.

7.2. Faculta-se a empresa, a substituicdo do Atestado de Vistoria por uma Declaracao formal,
assinada pelo representante responsdvel da empresa, sob as penalidades da lei, de que tem pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que nao o utilizaria para quaisquer questionamentos futuros
gue ensejassem avencas técnicas ou financeiras.

7.3. A Vistoria Técnica de que trata o item acima, visa possibilitar as empresas concorrentes
tomar total ciéncia das condicdes das instalacées fisicas a serem disponibilizadas pela Instituicdo. Modelo
do atestado de vistoria constante no anexo | deste Projeto basico.

7.4. A empresa que optar pela NAO realizacdo da vistoria, vindo a ser vencedora, ndo podera
alegar em nenhuma hipétese o desconhecimento dos locais da realizacdo dos servicos e suas
peculiaridades, como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas em consequéncia do presente
certame.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
INICI0S E PRAZOS

A execucao do objeto seguird a seguinte dinamica:

8.1. Adjudicado o objeto e homologada a licitacdo, a contratante convocard o representante



legal da adjudicataria, mediante mensagem encaminhada por e-mail, para assinar o contrato no prazo de
até cinco (5) dias (teis, a contar da data da remessa da mensagem por via eletrénica, prorrogavel por
igual prazo, mediante justificativa escrita da licitante apreciada pela contratante, sujeitando-se a
adjudicataria, em caso de recusa e/ou atrasos injustificados as penalidades previstas em edital.

8.2. Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizacao as medidas
de seguranca a serem adotadas durante a execucao dos servicos da obra, em atendimento aos principios
e disposicdes das Normas Regulamentadoras da Secretaria de Inspecao do Trabalho, em especial a NR 18
- Condicbes e Meio Ambiente do Trabalho na IndUstria da Construcao.

8.3. A licitante vencedora contratada devera apresentar a fiscalizacdo, no prazo maximo de 20
(vinte) dias corridos, a partir da assinatura do contrato, os seguintes documentos:

8.3.1. Nomeacao do responsavel local pela execucao do servico, o qual serd designado preposto;

8.3.2. Anotacao de Responsabilidade Técnica perante o CREA ou Registro de responsabilidade

técnica perante o CAU pela execucdo do servico, assinada por Engenheiro Civil ou Arquiteto inscrito na
etapa de habilitacdo técnica.

8.3.3. Abertura do cadastro nacional de obras - CNO na receita federal do Brasil (que substitui o
CEl de obras)

8.3.4. Documentos relacionados a seguranca do trabalho:

8.3.4.1. Manter seu pessoal devidamente uniformizado, identificando-os através de crachas,
contendo fotografia recente e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI's e/ou
Equipamentos de Protecao Coletiva - EPC's, necessarios conforme legislacao pertinente.

8.3.4.2. A CONTRATADA deverd acatar as orientacées da Administracdo, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, de Biosseguranca e de Medicina e Seguranca do Trabalho

8.3.4.3. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar ao SOST/EBSERH, em atendimento a NRO7, NR9
e NR 32 da portaria 3214/78, cépia do PPRA e do PCMSO da empresa contratada, cépia do cartdo de
vacinacao (atualizado) e cépia dos certificados de capacitacdo para NR10, NR32, NR33 e NR35, se
necessarios, além dos seguintes exames laboratoriais: anti HBS, tipagem sanguinea, hemograma
completo, glicemia de jejum, e demais exames que se fazem necessarios pela PCMSO da empresa. A
empresa contratada também fica obrigada a mantes os ASO's dos seus funciondrios sempre atualizados,
enviando cépias dos mesmos ao SOST/EBSERH

8.3.4.4. A CONTRATADA devera elaborar Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na
IndUstria da Construcao - PCMAT caso venha a utilizar 20 profissionais ou mais na execucao do servico.

8.3.4.5. Deverd ser apresentado ao Servico de Saude Ocupacional e Seguranca do Trabalho -
SOST, antes do inicio das atividades, as documentacdes informadas nos quadros abaixo.

QUADRO 1 - TREINAMENTO OBRIGATORIO

ITEM TREINAMENTO NORMA ATIVIDADES
NR-01
NR-06
Treinamento admissional e NR-11
1 periddico, visando a garantir a Todas
' execucgao de suas atividades NR-18
com seguranca.
NR-23
NR-32
Curso basico - seguranca em Obrigatério para profissionais que tenham
2 instalacdes e servicos com NR-10 contato com baixa e/ou média tensao, ou
) . seja, igual ou superior a 50 Volts em
eletricidade corrente alternada ou superior a 120 Volts.
3. NR-35 Trabalho em Altura NR-35 Atividades para trabalhos acima de 2m.




QUADRO 2 - DOCUMENTACOES DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DA CONTRATADA
ITEM COPIA DOS DOCUMENTOS NORMA DO MTE
1. Programa de Prevencao de Riscos Ambientais - PPRA NR-09
2 Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - NR.O7
' PCMSO
3 Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho NR.18
' na IndUstria da Construcao - PCMAT
Laudo de Insalubridade e/ou Periculosidade +
4 Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) NR-15e NR-16
5 Laudo Técnico das Condicdes Ambientais de Trabalho Decreto 4.032/2001 e Lei
' -LTCAT + Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) 9.032/95
6 Autorizacao por escrito dos profissionais permitidos a
. . NR-35
executarem atividades em altura.
7 Nomeacao por escrito do profissional supervisor e .
' legalmente habilitado pelas atividades em altura.
8 Autorizacao por escrito dos profissionais permitidos a NR-10
' intervirem nas instalacdes elétricas do HC-UFPE.
9 Nomeacao por escrito do profissional supervisor pela
. . - NR-10
equipe de elétrica.
10. Inventarios de EPIs e EPCs NR-06
Inventdrios de ferramental compativeis com a
11. . ~ i . NR-10
instalacao elétrica existente.
12 Inventario de todos os produtos quimicos e cépia das NR.26
' FISPQS.

QUADRO 3 - DOCUMENTACOES DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DA CONTRATADA
ITEM COPIA DOS DOCUMENTOS NORMA DO MTE
1. Cartao de Vacinacao NR-07 e NR-32
2. Ordens de Servico - OS NR-01
3. Atestado de Salde Ocupacional - ASO NR-07
4 Atestado de Saude Ocupacional - ASO - Profissionais de elétrica. NR-07 e NR-10
5 Atestado de Saude Ocupacional - ASO - profissionais que Decreto 4.032/2001 e Lei
' realizaram trabalho em altura 9.032/95
6. Fichas de entrega de EPI NR-06
7. Ficha de treinamento e cépia dos certificados. NRs
8. Comprovacao de qualificacao e habilitagao, conforme NR-10 NR-10
8.3.5. O modelo a ser utilizado para emissdo da ordem de servico serd o constante no Anexo V-A

da IN SEGES/MPOG n2 05/2017.

8.3.6.

O prazo de execucao estipulado para o objeto do contrato conforme o cronograma fisico-




financeiro anexo a este documento é de 120 dias.

8.3.7. Comunicacdo Prévia da obra ao Ministério do Trabalho e Emprego;

8.3.8. Relacao de empregados contendo nome completo, cargo ou fung¢ao, remuneragao,
atribuicbes, beneficios adicionais, endereco, horario do posto de trabalho, RG e CPF;

8.3.9. Copia da anotacao da carteira de trabalho dos empregados - CTPS;

8.3.10. Comprovante de entrega dos uniformes e crachas;

8.3.11. Ficha de Distribuicao de Equipamento de Protecao Individual, devidamente preenchida e
assinada por todos os empregados da obra;

8.3.12. Termo de aceitacao e conhecimento do manual de procedimentos de seguranca do
trabalho para empresas prestadoras de Servicos do HC-UFPE.

8.3.13. Documentos relacionados ao gerenciamento e administragao local:

8.3.13.1. Plano de trabalho e cronograma detalhado para execucao dos servicos da obras com a

descricdo pormenorizada dos métodos construtivos, equipe técnica e equipamentos a serem utilizados
em cada etapa dos servicos.

8.3.13.2. Programa completo de acompanhamento do empreendimento, que apresente
etapas/atividades detalhadas por semana, em formato MS-Project, evidenciando o caminho critico de
execucao dos servicos;

8.3.13.3. Relacao de Equipamentos Minimos, adequados e disponiveis para a execucdo do servico;
8.3.14. Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil;
8.4. Havendo erros, omissdes ou nao conformidades na documentacdo, a licitante vencedora

contratada sera informada para correcdo. Apds a verificacao, os documentos serdo devolvidos.

8.5. A equipe de fiscalizacdo terd 05 dias Uteis para avaliacdo da documentacdo apresentada a
partir da data de entrega integral dos documentos listados. Nao serd aceita entrega parcial da
documentacao.

8.6. A data de inicio da execucéo do servico sera definido pela FISCALIZACAO com a emiss&o da
ordem de servico, apds a apresentacdo e aprovacao de todos documentos necessarios para execucao da
mesma.

MOBILIZACAO DA EMPRESA

8.7. Caberd a CONTRATADA a responsabilidade pela construcdo, operacdo, manutencdo e
limpeza do Canteiro da obra para os servicos técnicos profissionais especializados de campo, bem como a
seguranca patrimonial dessas instalacdes, as mantendo em bom estado de higiene, especialmente as
vias de circulacdo, passagens e escadarias, de modo a prevenir a ocorréncia de doencas e acidentes de
trabalho;

8.8. Deverd, ainda, armazenar os materiais de forma a nao prejudicar o transito de pessoas e
ndo obstruir portas e saidas de emergéncia, bem como impedir acesso aos equipamentos de combate a
incéndio;

8.9. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pela disponibilizacdao e manutencdo de equipamentos
de protecdo contra incéndio no canteiro de obras, bem como pelas devidas instrucdées de treinamento e
utilizacdo dos mesmos em situacdes de emergéncia e organizacdo e manutencdo do correspondente
esquema de prevencao e combate a incéndios;

8.10. A CONTRATADA sera responsavel pela organizacao e boa ordem dos trabalhos. Estara
obrigada a observar todas as prescricdes da FISCALIZACAO neste sentido. Em caso de greve caberd a
CONTRATADA solicitar intervencao das autoridades, se for o caso, para manutencao da ordem no canteiro
e protecao dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho;

8.11. As instalacbes da CONTRATADA relativas ao Canteiro de Obras ocupardo a area a ser
indicada pela FISCALIZACAO;

8.12. O Canteiro de Obras da CONTRATADA devera ser instalado de acordo com os layouts/
especificacoes apresentadas pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO;

8.13. As instalacbes do Canteiro de Obras deverao ser executadas de forma a se obter
edificacdes de bom aspecto e deverao conter somente as edificacdes absolutamente necessarias para
atender aos servicos previstos;

8.14. As instalacdes das ligacbes provisérias de agua, energia elétrica e esgoto deverao ser
planejadas e executadas pela CONTRATADA;



8.15. Os sanitdrios/vestidrios deverao ser dimensionados segundo a NR18, respeitando-se o
guantitativo de operdrios que trabalhardo no servico para dimensionamento dos chuveiros, vasos
sanitdrios, lavatdrios, mictérios e outros itens pertinentes;

8.16. A CONTRATADA sera responsavel pela organizacdao e boa ordem dos trabalhos. Estara
obrigada a observar todas as prescricdes da FISCALIZACAO neste sentido. Em caso de greve cabera a
CONTRATADA solicitar intervencao das autoridades, se for o caso, para manutencao da ordem no canteiro
e protecdo dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho;

8.17. A CONTRATADA ¢ inteiramente responsavel pelos servicos médicos, assistenciais, sequros,
indenizacoes e demais obrigacdes decorrentes da legislacao vigente, devidos aos empregados
acidentados no canteiro;

8.18. A CONTRATADA estad obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas
legais vigentes no pais, assim como as Normas de Seguranca. O armazenamento dos equipamentos e
materiais necessdrios aos servicos de campo, assim como seu controle e guarda, serd de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

DIVERGENCIAS ENTRE DOCUMENTOS DO PROJETO DE ENGENHARIA

8.19. Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre os documentos do projeto de
engenharia, fica estabelecido que:

8.19.1. No caso de divergéncias de especificacdes e quantitativos entre os documentos técnicos
apresentados no edital de licitacao, prevalece as informacdes presentes nas pranchas dos projetos de
arquitetura e engenharia, seguido pelo Memorial descritivo.

MATERIAIS E SERVICOS

8.20. Os materiais a serem empregados nas obras deverao ser novos, de primeira qualidade e
obedecer as especificacdes do presente documento, as normas da ABNT no que couber e, na falta destas
ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratério tecnolégico
idoneo;

8.21. Quando as circunstancias ou condicées peculiares do local o exigirem serd facultada a
substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes mediante prévia e expressa autorizagao
da FISCALIZACAO, para cada caso em particular. A CONTRATADA deverd apresentar por escrito os
motivos da substituicdo e um orcamento comparativo;

8.22. A execucao dos servicos obedecera rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensdes,
concepcao arquitetbnica e ao presente documento. Observacdo importante: antes da execucao dos
servicos, a CONTRATADA deverd conferir as condicdes e as medidas no local do servico tendo por base o
projeto executivo;

8.23. A empresa CONTRATADA é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI
adequado ao risco e em perfeito estado de conservacao e funcionamento, consoante as disposicdes
contidas na NR 6 - Equipamento de Protecao Individual EPI.

8.24. A metodologia da execucao dos servicos estd registrada no Memorial descritivo. O HC-UFPE
avaliard sugestdo de alteracdo de metodologia proposta pela empresa, que nao deverd ocorrer em
nenhum 6nus ao HC-UFPE.

HORARIOS DE EXECUCAO DO SERVICO

8.25. _ A CONTRATADA devera executar os servicos em jornada normal de trabalho e, a critério da
FISCALIZACAO, devera altera-la sempre que alguma atividade do HC UFPE assim o requerer. Tal alteracao
deverd sempre ser precedida de comunicacdo prévia por parte da FISCALIZACAO.

DIARIO DE OBRAS

8.26. O Diario de Obras € um documento, fisico ou digital, fornecido pela CONTRATADA que deve
estar a disposicdao, permanentemente, da FISCALIZACAO do contrato onde serdo registrados,
diariamente:

8.26.1. As informacdes do andamento das obras e servicos, contemplando no minimo:

a) numero de funcionarios e de equipamentos;

b) condicdes de trabalho, condicées meteoroldgicas;
C) servicos executados;

d) registro de ocorréncias; e

)
)
e) fatos relacionados, bem como os comunicados & FISCALIZACAO e situacdo das
atividades em relagao ao cronograma previsto.

8.26.2. As ordens, observacdes e informacdes da FISCALIZACAO;



8.26.3. Observacdes e comunicacdes da CONTRATADA;

8.26.4. As folhas do Diadrio serdo numeradas seguidamente e deverdo conter os nomes da
CONTRATADA e do HC UFPE, o nimero do Contrato, o nimero do Diario e a data das anotacdes, e
deverdao ser rubricadas diariamente pela CONTRATADA através do responsavel técnico e pela
FISCALIZACAO.

EQUIPE TECNICA MIiNIMA DA CONTRATADA:

8.27. A CONTRATADA deve possuir Responsdvel Técnico junto ao CREA e/ ou CAU e possuir
equipe técnica multidisciplinar com profissionais habilitados e experientes nas suas areas de atuacao.

8.28. A CONTRATADA devera possuir uma equipe técnica minima, sendo composta por no
minimo um (01) Engenheiro Eletricista e um (01) Arquiteto ou Engenheiro civil.

8.28.1. O componente da equipe técnica deverd possuir, obrigatoriamente, experiéncia no exercicio
de idéntica funcao, comprovado por meio de certiddo de acervo técnico emitida pelo conselho de classe.

8.29. Enguadramento da categorias profissional que serd empregada no servico dentro da
Classificagao Brasileira de Ocupacoes(CBO):

Cdédigo CBO Titulo
2142 Engenheiro Civil e afins
2142-05 Engenheiro Civil, ou
2142-15 Engenheiro Civil (edificacbes), ou
2141 Arquitetos e urbanistas
2141-05 Arquiteto de edificacoes.
2141 . . .
2143-05 Engenheiro Eletricista

8.30. A CONTRATADA alocard para a direcao do canteiro, um Engenheiro eletricista residente,
durante todo o periodo do servico. Deverd o Engenheiro permanecer durante toda a execucao dos
servicos. Enquanto qualquer servico contratado estiver sendo executado, a qualquer hora, deverd estar
presente um responsavel técnico.

8.31. O HC UFPE poderd exigir da CONTRATADA a substituicdo do engenheiro eletricista
residente, desde que verifiqgue falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do
empreendimento, inobservancia dos respectivos projetos e das especificacdes constantes do Memorial
descritivo, bem como atrasos parciais do cronograma fisico que impliquem prorrogacdo do prazo final do
servico;

8.32. O profissional alocado pela CONTRATADA devera efetuar além dos servicos de
acompanhamento diario da execugao dos servicos, o acompanhamento das inspecbes realizadas pela
FISCALIZACAO;

8.33. A CONTRATADA deverd emitir e entregar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica/ Registro
de Responsabilidade Técnica junto ao conselho responsavel pela execucdo das obras/ servicos
contratados;

8.34. O HC UFPE podera exigir da CONTRATADA a substituicdo de qualquer profissional do
canteiro de obras desde que verificada a sua incompeténcia para execucdo das tarefas, bem como
apresentar habitos de conduta nociva a boa administracdo do canteiro. A substituicdo de qualquer
profissional serd processada, no maximo, 48 horas apds a comunicacdo, por escrito, da FISCALIZACAO.

PRAZO PARA ENTREGA DO OBJETO:

8.35. O prazo maximo para a conclusdao das obras especificadas neste Projeto Basico serd de
120 (Cento e vinte) dias corridos, a contar da emissao da Ordem de Servico emitida pela contratante e,
portanto, a licitante vencedora contratada devera dimensionar a equipe visando cumprir rigorosamente o
cronograma fisico-financeiro.

8.36. Os prazos e etapas para conclusao e entrega das obras, descritos no cronograma de
execucdo constante deste Projeto Basico, somente poderdo ser prorrogados na ocorréncia dos motivos
elencados no regulamento de licitacdes e contratos da EBSERH e lei 13.303/2016.

NORMAS

8.37. Para a prestacdo dos Servicos Contratados neste escopo, a CONTRATADA devera atender
as normas da ABNT conforme Lei 4.150 de 1962, ou Normas Estrangeiras pertinentes, além das
legislacdes de ambito federal, estadual, e municipal vigentes, incluindo-se as de carater ambiental e de
preservacao e protecao cultural.

8.38. Na inexisténcia de Normas Nacionais correspondentes, sempre com a aprovacao da
CONTRATANTE, poderao ser aceitas outras Normas de reconhecida autoridade, que possam garantir o



grau de qualidade desejado.

8.39. Nao é obrigacdo da CONTRATANTE o fornecimento de qualquer norma ou legislacao, exceto
suas Normas Internas, as quais a CONTRATANTE também ficard submetida durante a realizacdo dos
servicos.

PRESERVACAO DE PROPRIEDADES ALHEIAS

8.40. A CONTRATADA devera tomar cuidado na execucao do servico, para evitar prejuizos, danos
ou perdas, em benfeitorias existentes, servicos, propriedades adjacentes ou outras propriedades de
qualquer natureza.

8.41. A CONTRATADA sera responsavel por qualquer prejuizo, dano ou perda a propriedades que
resulte de suas operacoes.

8.42. A CONTRATADA devera reparar substituir ou restaurar qualquer bem ou propriedade que for
prejudicada, ou julgada danificada ou perdida, de maneira a readquirir condicdo tao boa quanto a anterior.
A CONTRATADA executard reparos de quaisquer elementos danificados conforme determinacbes da
CONTRATANTE. Caso estas providéncias ndo sejam efetuadas pela CONTRATADA, a CONTRATANTE

poderd, por sua livre escolha, fazer com que a reparacao, substituicdo, restauracdo ou conserto seja
executado por terceiros, caso em que as despesas dai advindas serdao deduzidas dos pagamentos
devidos a CONTRATADA.

8.43. A CONTRATADA deve tomar o devido cuidado em localizar quaisquer construcdes, obras ou
benfeitorias que possam afetar suas operacdes, quer constem ou nao nos documentos fornecidos na
dispensa de licitagao.

8.44. A CONTRATADA deverd fazer previsao de seguros para garantia dos bens que possam ser
afetados pelos servicos de campo que vier a realizar.

8.45. A responsabilidade da CONTRATADA estende-se as acles praticadas por suas
subcontratadas na execugao de qualquer servigo.

QUALIDADE E GARANTIA

8.46. A liberacao dos projetos pela CONTRATANTE ndo desobrigard a CONTRATADA de sua plena
responsabilidade com relacdo a sua implantacao, incluindo quaisquer fatos que venham impossibilitar,
prejudicar ou retardar a execucdo dos servicos, submetendo-a a todas as penalidades da legislacdo em
vigor.

8.47. A CONTRATADA responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e
seguranca do trabalho, assim em razao dos materiais, como do solo, conforme Artigo 618 do Cédigo Civil.

9. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

9.1. Podera ser agendado com a instituicao o trabalho em finais de semana, feriados e durante
o periodo noturno para garantir o cumprimento do prazo.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
DO MODELO DE GESTAO DE CONTRATO

10.1. O gestor e os fiscais do contrato serao indicados por meio de portaria emitida pela
superintendéncia do HC-UFPE.

10.2. A equipe de fiscalizacao contratual e a empresa CONTRATADA utilizarao os seguintes
mecanismos de comunicagao: reunides presenciais de trabalho com o preposto, telefones, mensagens
eletrénicas (e-mail) e/ou correspondéncias oficiais, adotando o critério de razoabilidade para definir o meio
utilizado e respeitando a formalizagdo devida.

10.3. Compete a equipe de gestao e fiscalizacao do contrato acompanhar o contrato com os
seguintes procedimentos:

10.3.1. Verificar se os projetos estdo sendo cumpridos e se os materiais sdo compativeis com suas
especificacoes e requisitos de funcionamentos;

10.3.2. Analisar e decidir sobre proposicdes da licitante vencedora contratada que visem melhorar
a execucao do servico;

10.3.3. Informar e documentar a autoridade competente qualquer infracao contratual por parte da
licitante vencedora contratada, recomendando aplicacdo de multas ou outras penalidades no contrato.



DOS CRITERIOS DE MEDICAO

10.4. Tratando-se de regime de execucdo de empreitada por preco unitario, a medicao sera
realizada apds a verificacdo do quantitativo de cada servico realizado do empreendimento.

10.5. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servicos e
obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e suas modificacbes expressa e previamente aprovadas pelo
CONTRATANTE.

10.6. Os boletins de medicbes dos servicos executados deverdo ser apresentados pela
contratada a cada 30 (trinta) dias. A Fiscalizacdo terd 5 (cinco) dias Uteis para a avaliacao (aprovacao /
contestacao) da medicao apresentada.

10.7. Em momento anterior a emissao da Nota Fiscal para pagamento e como condicao
indispensavel para emissao do ateste, a EMPRESA CONTRATADA deverd apresentar ao gestor do contrato
os produtos gerados dos servicos executados e os valores a serem pagos, de acordo as especificacoes,
os projetos o cronograma fisico-financeiro.

10.8. A discriminacao e quantificacao dos servicos e obras considerados na medicao deverao
respeitar rigorosamente as planilhas de orcamento anexas ao contrato, inclusive critérios de medicdo e
pagamento.

10.9. Os servicos serao medidos de acordo com as unidades constantes no orcamento sintético
anexo, eliminando assim a possibilidade de remunerar as empresas com base na quantidade de horas de
servigo ou por postos de trabalho.

10.10. Para fins de obtencdo de ateste da Nota fiscal, deverdao ser apresentados os seguintes
documentos, no que couber, a fiscalizacao:

10.10.1. Planilha de Medicao aprovada;

10.10.2. Didrio de servico do periodo;

10.10.3. Relatério fotografico dos servicos efetivamente executados;

10.10.4. Contratos de trabalho (apenas quando da realizacdo do 1° pagamento feito a cada
empregado);

10.10.5. Folha de pagamento;

10.10.6. GPS (INSS);

10.10.7. SEFIP e GFIP (FGTS);

10.10.8. Guias de contribuicao sindical;

10.10.9. Recibos de pagamento, individual e por fungao;

10.10.10. Recibos de vales refeicao e transporte;

10.10.11. Cartbes/registro ponto;

10.10.12. Rescisdes de contratos de trabalho, quando for o caso.

10.11. A CONTRATANTE informard ao Representante da EMPRESA CONTRATADA o valor correto

para emissao da Nota Fiscal.

10.12. A liberagdo do pagamento das medicdes estard condicionada a total conformidade com as
exigéncias referentes a Seguranca e Saude Ocupacional.

10.13. Os pagamentos serao proporcionais ao atendimento das metas de desempenho e
qualidade estabelecidas.

10.14. A medicao dos servicos, elaborada pela CONTRATADA, serao avaliadas pelos fiscais de
contrato utilizando as prerrogativas contratuais, os parametros estabelecidos no orcamento, Memorial
descritivo e projetos, juntamente com o resultado dos diversos instrumentos avaliativos aplicados na
execugao do contrato, sendo excetuado do pagamento todas as infragdes cometidas pela CONTRATADA
no periodo.

11. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

11.1. Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas (quantidades
estabelecidas na planilha orcamentdria) e qualidades estabelecidas (anexo ao Projeto Basico),



promovendo sua substituicio quando necessaria.

11.2. Quanto a qualidade, os materiais deverao obedecer estritamente

as especificacdes

constantes no Memorial descritivo anexo ao presente Projeto Bésico, e na falta de especificacdes neste,

obedecerao as especificacdes do orcamento.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Obrigacoes Gerais

Grau de
penalidade em
caso de
descumprimento

12.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Projeto Basico e
de sua proposta, com a alocacdao dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais
empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor
(Lei n2 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia
prestada ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos
danos sofridos;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos dos
servicos a serem executados, em conformidade com as normas e determinacées em
vigor;

12.5. Vedar a utilizacao, na execucao dos servicos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungao de confianca no
6rgao CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

12.6. Quando nao for possivel a verificacdao da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa CONTRATADA deverd entregar ao
setor responsdvel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao
da prestacao dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em
Acordo, Convencdao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacao especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalacdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das normas
de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela




CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo,
ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento;

12.11. Paralisar, por determinagcao da CONTRATANTE, qualquer atividade que
ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

12.12. Promover a guarda, manutencao e Vvigilancia de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia
do contrato;

12.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de
modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacées que integram este Projeto Basico no prazo determinado;

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condicoes de seguranca, higiene e
disciplina;

12.15. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo;

12.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacao exigidas
na dispensa de licitagdo;

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacao, quando a
CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146,
de 2015;

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

12.20. Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
dispensa de licitacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do caput do art. 81 da Lei n?13.303, de 2016;

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as normas de seguranca da CONTRATANTE;

12.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade
e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacfes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacdo;




12.23. Disponibilizar a Contratante o0os empregados devidamente
uniformizados e identificados por meio de crachd, além de prové-los com os
Equipamentos de Protecao Individual - EPI, quando for o caso;

12.24. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados,
conforme disposto neste Projeto Basico, sem repassar quaisquer custos a estes;

12.25. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no
subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VIl - F da Instrucao Normativa SEGES/MP n? 5, de
25/05/2017:

12.25.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas,
logo apdés o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

12.25.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacoes
técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacao
expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e
penais cabiveis;

12.25.3. Realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir,
inclusive, a capacitacdo dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa que
continuard a execucao dos servicos.

12.26. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela
CONTRATANTE;
12.27. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos

empregados que adentrardo no 6rgdo para a execucao do servico;

12.28. Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacao do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do
servico, conforme descrito neste Projeto Bésico;

12.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas da CONTRATANTE;

12.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo
contrato, devendo a CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer
ocorréncia neste sentido;

12.31. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos hordrios e locais de
prestacdo de servico para representa-la na execucdao do contrato com capacidade
para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

12.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas
areas da CONTRATANTE;

12.33. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta
nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas
as redes hidrossanitérias, elétricas e de comunicacao;




12.34. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros
de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n9s. 6.496/77 e 12.378/2010);

12.35. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizacbes exigiveis, na forma da legislacdo
aplicavel;

12.36. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto técnico
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
nimero de funciondrios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condicdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a FISCALIZACAO e situacao das atividades
em relagao ao cronograma previsto;

12.36.4. Juntamente com o registro didrio no Didrio de Obras, a CONTRATADA
se obriga a registrar no mesmo dia, qualquer alteracdo de projeto no respectivo "as
built".

12.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo
com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo;

12.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do
artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio
de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo érgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da
vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental competente;

12.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX,
da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva
medicdo, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

12.39.5. Coépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

12.39.6. Coépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador
dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF,
mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n° 6.938, de 1981, e Instrucao Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacao
correlata;

12.39.7. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n° 253,
de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21,
de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria.

12.39.7.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a
CONTRATADA deverd apresenta-lo, em complementacdao ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério
estadual.

12.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos




residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolugdao n2 307, de 05/07/2002, com
as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

12.40.8. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcado Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso;

12.40.9. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.40.9.2. residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados):
deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservacao de material para usos futuros;

12.40.9.3. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento tempordério,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

12.40.9.4. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

12.40.9.5. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

12.40.10. Em nenhuma hipétese a CONTRATADA poderad dispor os residuos
origindrios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota
fora”, encostas, corpos d’dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em &reas ndo licenciadas;

12.40.11. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdao acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

12.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.41.12. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva,
utilizado na execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de
poluentes admitidos na Resolucgo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.41.13. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao
poderad ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao
correlata;




12.41.14. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de
precos os custos correspondentes.

12.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos
servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorrecoes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE,
de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica;

12.42.15. A CONTRATADA também serd responsavel pelos danos causados ao
HC UFPE- Filial EBSERH e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia e/ou
omissao

12.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
aprovados pela FISCALIZACAO e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos
a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Béasico e demais documentos anexos;

12.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como
atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servicos
publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacado, etc.);

12.45. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo
a categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacao em vigor e
ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencado Coletiva relativa a categoria
profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissao de natureza similar da regidao mais préxima;

12.46. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes
contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento
de participacao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
CONTRATADA, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos
em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da
atividade;

12.47. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da
CONTRATANTE e a aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do nao
pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuicbes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacao aos empregados da CONTRATADA
que efetivamente participarem da execucao do contrato;

12.48. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva de CONTRATADA sobre a
quitacao dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

12.49. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela CONTRATADA, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da
execucdo do contrato;

12.50. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagao acima, a retencao
do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacao seja regularizada e nao havendo quitacdo das obrigacdes por parte da
CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que CONTRATANTE efetue o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da CONTRATADA que




tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato;

12.51. Observar os preceitos da legislacdao sobre a jornada de trabalho, 3
conforme a categoria profissional;

12.52. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as

obrigacbes estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de 3
2018.

12.53. Inscrever no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do

Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com 3

a Instrucao Normativa RFB n? 1845, de 22 de Novembro de 2018.

12.54. A CONTRATADA esta obrigada a plena e incondicional observancia de
todas as normas legais vigentes no pais, incluindo todas as Normas 4
Regulamentadoras aprovadas pela Portaria 3.214/78 do MTE, em especial as citadas
a seguir:

12.54.16. NR 06: Equipamento de protecao individual; 4
12.54.17. NR 10: Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade; 4
12.54.18. NR 12: Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos; 4
12.54.19. NR 18: CondicOes e Meio ambiente de Trabalho na IndUstria da 4
Construcao;

12.54.20. NR 35: Trabalho em Altura. 4
12.55. Garantir que seja vedado o ingresso ou a permanéncia de
trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam assegurados pelas medidas 3

previstas na NR 18 e compativeis com a fase do servico.

12.56. Fornecer, quando solicitada, esclarecimentos e informacdes técnicas a
contratante, acerca do servico a ser executado por escrito, bem como todas as 2
medidas de seguranca que serao adotadas para realizacao dos mesmos.

12.57. Receber visitas da equipe de salde e seguranca do trabalho da 1
contratante, prestando todas as informacées necessérias solicitadas.

12.58. A CONTRATADA deverd por ocasiao da realizacdo de servicos que
envolvam instalacdes elétricas e servicos com eletricidade cumprir os ditames da NR
10 - SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE, mormente no que
diz respeito a capacitacao, habilitacdo, e qualificacdo continuas dos seus profissionais
que, direta ou indiretamente, interajam em instalacdes elétricas e servicos com
eletricidade no ambito do servico em epigrafe.

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

13.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdao dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,



bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos &
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

13.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solucbes por ela propostas sejam as mais adequadas;

13.4. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacao do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

13.5. Efetuar as retencdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
CONTRATADA, em conformidade com o Anexo XI, ltem 6 da IN SEGES/MP n? 5/2017;

13.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

13.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados;

13.6.2. Direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar na empresa CONTRATADA,;

13.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a

utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a
funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

13.6.4. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio
6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e
passagens.

13.7. Fornecer por escrito as informacdes necessdrias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

13.8. Realizar avaliacbes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

13.9. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;

13.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o
recebimento da obra e notificacées expedidas;

13.11. Exigir da CONTRATADA que providencie, a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo
de garantia da obra, tendo em vista o direito assegurado a CONTRATANTE no art. 97 do Regulamento de
LicitacOes e Contratos da Ebserh, de 24/09/2019, e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cdédigo de Defesa do
Consumidor), como condicdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto.

13.12. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentacao como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

13.12.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucdo;

13.12.2. A reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia da obra, tendo em vista o

direito assegurado a CONTRATANTE no art. 76 da Lei n? 13.303/16 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cddigo
de Defesa do Consumidor).

13.12.3. Vedar a celebracao de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz
de riscos, como de responsabilidade da contratada

14. SUBCONTRATACAO

14.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condicoes:

14.2. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo.

14.3. A subcontratacdao depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar

se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

14.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.



15. ALTERACAO SUBJETIVA

15.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao exigidos neste
Projeto Basico; sejam mantidas as demais cldusulas e condicdes do contrato; ndo haja prejuizo a
execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

16. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

16.1. O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem na verificacao da
conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou mais representantes da
CONTRATANTE, especialmente designados, na forma do Art. 101 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da EBSERH, de 24/09/2019.

16.2. O representante da CONTRATANTE deverd ter a qualificacdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

16.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

16.4. A fiscalizacao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteracao dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 81 da Lei n? 13.303, de 2016.

16.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relacdo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades
e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

16.6. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessdarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais.

16.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacéo de
sangdes administrativas, previstas neste Projeto Bésico e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 115 e 116 da Lei n? 13.303, de 2016.

16.8. As atividades de gestao e fiscalizacao da execucao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacao ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicbes, figue assegurada a distincdo dessas atividades
e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a
Gestao do Contrato.

16.9. Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

16.10. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucao
do objeto ou, se for o caso, a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

16.11. Em hipétese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacao de
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

16.12. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacao do servico com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.

16.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacao a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleradveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatério.

16.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacao didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao dos
servicos.

16.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos deverd ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacao detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

16.16. Cumpre, ainda, & FISCALIZACAO:



16.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos
comprobatdérios das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execucao do
servico, em especial, quanto:

16.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

16.16.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

16.16.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-saude, quando for devido;

16.16.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

16.16.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados
até a data da extincdo do contrato.

16.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiquem se as
contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdao ou ndao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao
final de um ano da contratacdo, o que nao impedird que a andlise de extratos possa ser realizada mais de
uma vez em relagcao a um mesmo empregado;

16.16.3. oficiar os érgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

16.17. A fiscalizacao da execugao dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

16.17.1. Conferéncia diaria do didrio de obras da CONTRATADA;

16.17.2. Fiscalizacdo diaria do servico, pela CONTRATANTE;

16.17.3. Relatério fotografico;

16.17.4. Acompanhar a atualizagao do "as built".

16.18. As disposicdes previstas nesta cldusula nao excluem o disposto no Anexo VIl da Instrucao

Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

16.19. A fiscalizacao de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o Art. 97 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da EBSERH, de
24/09/20109.

17. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

17.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo.

17.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera
entregar toda a documentacdo comprobatéria do cumprimento da obrigacdo contratual;

17.3. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de
fiscalizacdo apds a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

17.3.1. A contratante realizard inspecao minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisbes finais que se fizerem necessarios.

17.3.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacbes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato

17.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a Ultima e/ou Unica medicao
de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério.

17.3.1.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.



17.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com
suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

17.3.2.1. quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera
conter o registro, a andlise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.3.2.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

17.3.2.3. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a& como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

17.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o
Gestor do Contrato deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao
dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.4.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacao e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

17.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas;

17.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, ou, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais
em vigor.

17.6. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de
penalidades.

18. DO ADITIVO CONTRATUAL

18.1. O Hospital das Clinicas de Pernambuco, filial da Empresa Brasileira de Servicos
Hospitalares, poderd, em comum acordo com a CONTRATADA, acrescer ou suprimir os quantitativos do
objeto licitado, nas mesmas condicdes contratuais, nos limites estabelecidos no caput do art. 111, do
Regulamento das Licitacoes e Contratos - EBSERH.

18.1.1. Os acréscimos e/ou supressdes que se fizerem necessdrios para a parcela “administracao
local”, deve obedecer ao percentual méximo para o acréscimo e/ou supressao previsto no caput do art.
111, do Regulamento das Licitacdes e Contratos - EBSERH.

18.2. Os servicos extraordindrios, EXCEDENTES, serdo pagos com base nos mesmos precos
unitarios constantes no orcamento analitico da Proposta da CONTRATADA. Na hip6tese de ndo constarem
tais precos na referida proposta (servicos EXTRAS), o valor destes servicos serd regulado pela apropriacdo
do custo da mao-de-obra, encargos, materiais e, percentual de BDI sobre o mesmo, a titulo de eventuais
outras despesas, administracdo e lucro, nos limites estabelecidos pelo Acérdao n2. 2622/2013-
Plen&rio/TCU, e devidamente deliberado pelo Setor de Infraestrutura Fisica.

18.2.1. Para fins de aditamento origindrio de servicos excedentes serdo considerados os
menores precos entre aqueles constantes das planilhas apresentadas pela adjudicatdria e das
planilhas constantes do Projeto Basico - Planilhas Orcamentdrias Estimativas. Serd elaborado
relatério comparativo desses precos (subitens), o qual fara parte integrante do Contrato.

18.2.2. No caso de servicos extraordinarios, em virtude da impossibilidade de comparacao
de precos, serdo considerados os menores precos praticados no mercado local a época do
mencionado aditamento, devendo ser observado o disposto no subitem 18.2.3.

18.2.3. Por tratar-se de processo licitatério cujo julgamento serd por maior desconto
ofertado, os eventuais termos aditivos se sujeitardo ao desconto proposto pela contratada a época
da licitacdo. Dessa forma, em situacdes de aditamento contratual que incorra em inclusao de
servicos nao previstos inicialmente na planilha orcamentaria, os precos desses novos servicos serao
reduzidos na mesma proporcao do desconto ofertado pela contratada a época do certame
licitatério, ou seja, sofrerdo reducdo proporcional a diferenca percentual original entre os custos
unitarios dos insumos e servicos cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha
orcamentaria do érgao licitante.

18.3. As atividades ou operacdes perigosas, na forma da regulamentacao aprovada pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, que eventualmente envolvam a obra/servico de engenharia contratado,
e que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposicdo



permanente do trabalhador a inflamaveis, explosivos ou energia elétrica, ensejardo o pagamento de
adicional periculosidade, conforme artigo 193 da Consolidacao das Leis do Trabalho-CLT.

18.4. O pagamento do adicional de periculosidade fica condicionado a apresentacdo, pela
contratada, de laudo pericial proveniente de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, conforme
destaca a CLT, e a Norma Regulamentadora n2. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

18.5. O referido laudo deverd ser apresentado quando da execucdo contratual, e a sua
disposicao favordvel a periculosidade dos servicos periciados, ensejard o pagamento de servicos
extraordindrios.

18.6. A fiscalizagao do HC-UFPE/EBSERH procederd as medigdes e atestard o rigor e perfeigao
com que foram executados os servicos excedentes e/ou extraordinarios, sendo os pagamentos efetuados,
no maximo, em até 30 (trinta) dias apds sua conclusdo e sempre antes do recebimento provisério

18.7. A concessao de aditivos fica condicionada a solicitacao feita pela CONTRATADA, de forma
clara e explicativa, devidamente justificada com os motivos que ensejam sua necessidade, cabendo ao
Engenheiro Fiscal analisar a sua necessidade e a justificativa apresentada, em vigilancia aos limites

dispostos no item 18.1 do presente. Quando da solicitacdo, é obrigatéria a apresentacdo de novo
cronograma fisico - financeiro pela CONTRATADA;

18.8. Ocorrendo prorrogagcao do prazo de execugao do servico ou aumento no valor contratual
decorrente de eventual acréscimo ao objeto desta licitacdo, formalmente admitido pela CONTRATANTE e
com anuéncia do HC-UFPE/EBSERH, deverd a CONTRATADA apresentar nova garantia contratual, no
primeiro caso, ou reforca-la, no segundo, na ocasiao em que se der a assinatura do competente Termo
Aditivo;

18.9. Incumbird a CONTRATANTE, a publicacao do extrato do Contrato e aditamentos no Diario
Oficial, nos termos da legislacao vigente, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA o 6nus com as
publicacdes dos aditamentos em que der causa, que deverd ser objeto de desconto das faturas a que
fizer jus.

19. DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento sera efetuado pela contratante no prazo de 30 (trinta) dias contados do
recebimento da nota fiscal.

19.2. A emissdao da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Bésico.

19.2.1. O pagamento do item “Administracdo Local da Obra”, conforme recomendacdo do Acérdao
n2. 2.369/2011 - Plendrio/TCU, serd feito na proporcao da execucdo financeira dos servicos em
conformidade com o cronograma fisico-financeiro, de forma a garantir que o servico chegue ao fim
juntamente com a medicao e o pagamento de 100% da parcela de administracao local. Busca-se com
esse critério que a contratada tome as medidas cabiveis para resguardar o ritmo programado do servico
ja que ndo serd beneficiada com aditivos de valor por motivo de prorrogacao de prazo em decorréncia de
atrasos pelos quais seja responsavel.

19.2.2. O pagamento do item “Mobilizacdo e Desmobilizacdo da obra” serd feito na proporcao da
execucdo fisica desses servicos, ou seja, considerando o conjunto de equipamentos e pessoal
mobilizados, e conforme previsto no cronograma de desembolso do servico, sendo que em hipdtese
alguma serd concedido acréscimo de valores para o referido item.

19.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais.

19.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor contratado,
deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n? 3, de 26 de abril
de 2018.

19.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

19.4.1. 0 prazo de validade;

19.4.2. a data da emissao;

19.4.3. os dados do contrato e do érgdo CONTRATANTE;

19.4.4. o periodo de prestacao dos servicos;

19.4.5. o valor a pagar; e

19.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.



19.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizacao
da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

19.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

19.7. Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condicdes de habilitacao exigidas no Projeto Bésico.

19.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da CONTRATANTE.

19.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacao da dispensa de
licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 3,
de 26 de abril de 2018.

19.10. Nao havendo regularizacdao ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

19.11. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessdrias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a
ampla defesa.

19.12. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato, caso a CONTRATADA nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

19.12.1. Sera rescindido o contrato em execucao com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela médxima autoridade da CONTRATANTE.

19.12.2. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel,
nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

19.13. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do 6rgdo CONTRATANTE, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orcamentdrias vigente.

19.14. Caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento das
obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de 2018, a CONTRATANTE comunicard o fato a CONTRATADA
e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao
seja regularizada.

19.15. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte
da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE podera efetuar o pagamento das obrigacbes
diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execugao dos servicos objeto
do contrato.

19.16. O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE e a aplicacdo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), em relacao aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem
da execucao do contrato.

19.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira
devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM = | x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:




| = (TX) | (6/100) | =0,00016438
B B 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
19.18. Para fins de faturamento, a primeira Nota Fiscal compreenderd a data de inicio do contrato

até a data final do respectivo més. Para os meses subsequentes, compreendera o periodo de 12 ao Ultimo
dia de cada més.

20. ASSINATURA DO CONTRATO

20.1. A empresa vencedora serd convocada para, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis contados
a partir da data de sua convocacao, assinar o Termo de Contrato, oportunidade em que serd realizada
consulta “online” ao SICAF, cujo resultado serd anexado aos autos do processo, para identificar possivel
proibicao de contratar com o Poder Publico.

20.2. As condicdes de habilitacdo consignadas neste Projeto Basico deverdo ser mantidas
durante o periodo de cumprimento das obrigacdes pactuadas;

20.3. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgdao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, o HC/UFPE podera encaminhd-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado no
prazo de até 2 (dois) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento. Alternativamente, pode ser o
utilizado o sistema SEI para assinatura do contrato.

20.4. Quando o vencedor da dispensa nao fizer a comprovagao das condicdes de habilitacao ou
guando, injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato poderd ser convocado outro participante,
respeitada a ordem de classificacdo, para, apds comprovados os requisitos habilitatérios e feita a
negociacdo, assinar o Contrato, sem prejuizo das multas previstas neste Termo e no instrumento
contratual e das demais cominacgdes legais .

20.5. O Contrato terd a vigéncia de até : 10 meses com previsdao para execucdo do objeto em
120 dias
20.6. Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes de tributos de

qualquer natureza, que incidam ou venham a incidir sobre o respectivo contrato, bem como as
necessarias para a completa execucao do mesmo, exceto a publicacao do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, esta de responsabilidade do HC/UFPE - EBSERH.

21. REAJUSTE

21.1. Os precos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

21.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da CONTRATADA, 0s precos
contratados poderdo sofrer reajuste apdés o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC (Indice
Nacional de Custo da Construcdo), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

21.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

21.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de cdlculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

21.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
21.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma

nao possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao
entao em vigor.

21.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

21.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

22. GARANTIA DA EXECUCAO

22.1. O adjudicatario prestard garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 70 da Lei n?

13.303, de 2016, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

22.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de



prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida pablica, seguro-garantia
ou fianca bancaria.

22.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento).

22.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispéem o inciso |
do art. 115 da Regulamento de Licitacdes e Contratos da EBSERH, de 24/09/2019.

22.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um
periodo de 90 dias apdés o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VI-F da IN
SEGES/MP n? 5/2017.

22.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

22.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

22.4.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

22.4.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

22.4.4. Obrigacoes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

22.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

22.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta
especifica na Caixa Econ6mica Federal, com correcao monetaria.

22.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

22.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, deverd constar expressa rendncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

22.9. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

22.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias
Uteis, contados da data em que for notificada.

22.11. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.
22.12. Serd considerada extinta a garantia:
22.12.1. com a devolucao da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdao da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do
contrato;

22.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da
comunicacao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

22.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangées a CONTRATADA.

22.14. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Projeto Basico e no Contrato.

23. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Secdo Il do Capitulo Il da Lei n® 13.303, de

2016 e da Secao | do Capitulo Il do Regulamento de Licitacbes e Contratos da EBSERH, de 24/09/2019, a
CONTRATADA que, dentre outros:



23.2. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

23.2.1. ensejar o retardamento da execucao do objeto;

23.2.2. fraudar na execucao do contrato;

23.2.3. comportar-se de modo inidéneo;

23.2.4. cometer fraude fiscal;

23.2.5. nao mantiver a proposta.

23.3. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a

CONTRATADA as seguintes sancoes:

23.3.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado;

23.3.2. Multa de:

23.3.2.1. 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da
Administracdo, no caso de execucdo com atraso, poderd ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral
da avenca;

23.3.2.2. 010% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execucao do objeto,
por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigacdo assumida;
23.3.2.3. 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigacao
assumida;

23.3.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante

das tabelas 1 e 2, abaixo; e

23.3.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacao
da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a promover a
rescisao do contrato;

23.3.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes
entre si.
23.3.3. Suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a

entidade sancionadora, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

23.3.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Ebserh, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

23.4. As sancoes previstas nos subitens 22.2.1, 22.2.3, 22.2.4 e 22.2.5 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

23.5. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracGes sao atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2, sendo a tabela 1 utilizada como referéncia para o item 9 deste Projeto Basico:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

U [W(N]|F

Tabela 2
ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir situacao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 5
consequéncias letais, por ocorréncia;




2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos
contratuais por dia e por unidade de atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servicos contratados, por 3
empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, por servico e por 2
dia;

5 Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o expediente, sem a 3
anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;

6 Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu
pessoal, por funcionario e por dia;

7 Deixar de cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar do 6rgao 2
fiscalizador, por ocorréncia;

8 Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao

atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia; 1
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e seus Anexos nao
9 previstos nesta tabela de multas e na tabela de multas do item 11 deste 3
documento, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgado fiscalizador, por
item e por ocorréncia;
10 Deixar de Indicar e manter durante a execucao do contrato os prepostos previstos 3
no Projeto Basico/contrato;
11 Deixar de Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na 1
relacdo de obrigacdes da CONTRATADA.
23.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 112 do Regulamento de Licitacdes e Contratos
da EBSERH, de 24/09/2019, a CONTRATADA que:
23.6.1. tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
23.6.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da dispensa de licitacdo;
23.6.3. demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude de atos
ilicitos praticados.
23.6.4. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato;
23.6.5. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
23.6.6. Apresentar documentacao falsa exigida para o certame;
23.6.7. Ensejar o retardamento da execucdo do objeto da dispensa da licitacao;
23.6.8. Nao mantiver a proposta;
23.6.9. Falhar ou fraudar na execucao do contrato;
23.6.10. Comportar-se de modo inidéneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a Administracdo
PUblica previstos na Lei 12.846/2013.
23.7. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracdo

administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao
publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessdrias a apuracao da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacao preliminar ou

Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.



23.8. A apuracao e o julgamento das demais infracbes administrativas nao consideradas como
ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

23.9. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

23.10. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
qgue assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei n? 9.784, de 1999.

23.11. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

23.11.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

23.11.2. Caso a CONTRATANTE determine a penalidade, a multa deverd ser recolhida no prazo
maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

23.12. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

24. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

24.1. O custo estimado da contratacao é o previsto no valor global maximo.

24.2. O preco maximo que a Administracdo se propde a pagar é R$ 868.171,93 (oitocentos e

sessenta e oito mil cento e setenta e um reais e noventa e trés centavos).

24.3. A fonte adotada como referéncia foi a do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construcao Civil - SINAPI, estabelecida como balizador para elaboracdo de orcamentos de referéncia
de obras e servicos de engenharia, contratados e executados com recursos de orcamento da Uniao,
conforme prescrito no artigo 32 do Decreto n? 7.983, de 8 de abril de 2013;

24.4. Na auséncia dos insumos no SINAPI, outras referéncias de previsdao de custos mantidas por
6rgdos publicos serao utilizadas nas estimativas de preco, como SEINFRA-CE, ORSE-SE e Painel de Precos,
como preconiza a Instrucdo Normativa n? 3 de 2017 do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e
Gestdo, em seu Art. 22, paragrafo 39 dispde da seguinte informacado: “Art. 22 A pesquisa de precos sera
realizada mediante a utilizagdo dos seguintes parametros: §32 Poderdo ser utilizados outros critérios ou
metodologias, desde que devidamente justificados pela autoridade competente. ”;

24.5. Os Orcamentos sintéticos e analiticos constardo anexo ao Projeto Bésico, trazendo em
cada composicao de servico, mencao a sua fonte geradora;

Referéncia: Processo n? 23536.020748/2019-02 SEI n? 8936502



HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Avenida Professor Moraes Rego, n? 1235 - Bairro Cidade Universitaria
Recife-PE, CEP 50670-901
- http://hcufpe.ebserh.gov.br

Edital de Licitacao - SEI - Tradicional
ANEXO II
LICITACAO ELETRONICA N2 106/2020
MODELO DA PROPOSTA

Objeto: CONTRATACNAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A
OBRA DE INSTALACAO DO SISTEMA DE PROTECAO DE DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) A
SER IMPLEMENTADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO, FILIAL DA EBSERH E
SEUS ENTORNOS, compreendendo:

R$ Global do

Especificacao item

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (somatério dos valores globais) R$ ( reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: ...(..) dias corridos a partir da abertura deste Pregao (v. subitem 1.2 do
edital).

DECLARAMOS, para os devidos fins, QUE CONSIDERAMOS, NA FORMULACAO DOS CUSTOS DA
PROPOSTA DE PRECOS: 1) o valor do produto; 2) os tributos (impostos, taxas, contribuicdes); 4) fretes; 5)
seguros; 6) os encargos sociais e trabalhistas incidentes; e 7) outros que incidam ou venham a incidir
sobre o preco a ser ofertado.

ANEXO DA PROPOSTA: a) Declaracao Politica de Transacdes com Partes Relacionadas da
EBSERH (Anexo IV); b) Planilha Orcamentéria sintética adequada ao valor global proposto pela empresa
licitante; c¢) Planilhas de composicdo analitica das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) e das
Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os servicos discriminados na Planilha Orcamentdria, de acordo
com o modelo contido no Anexo VIl deste edital.

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA O CONTRATO DECORRENTE DESTA LICITACAO:

NOME:

NACIONALIDADE:

ESTADO CIVIL:

FUNCAO:

ENDERECO RESIDENCIAL:

CPF (com cdpia):

R.G./ORGAO EXPEDIDOR (com cépia):

E-mail:

DADOS BANCARIOS DA EMPRESA:



BANCO N¢:
NOME DO BANCO:
AGENCIA Ne:

NOME DA AGENCIA:
CONTA CORRENTE N2
PRACA DE PAGAMENTO:

(Local), .......... de v de 2020.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, assinatura)

Referéncia: Processo n2 23536.020748/2019-02 SEI n? 8936504



HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Avenida Professor Moraes Rego, n? 1235 - Bairro Cidade Universitaria
Recife-PE, CEP 50670-901
- http://hcufpe.ebserh.gov.br

Edital de Licitacao - SEI - Tradicional
ANEXO 1l
LICITAGAO ELETRONICA N2 106/2020
Contrato n? .......... /2020,
entre o Hospital das Clinicas de Pernambuco, filial EBSERH, e .................

O Hospital das Clinicas de Pernambuco, Filial EBSERH, CNPJ n? 15.126.437/0016-20, com sede na Avenida
Professor Moraes Rego, 1235, Cidade Universitaria, Recife, Pernambuco, neste ato representado pela
Superintendente,Dr. Luiz Alberto Reis Mattos Junior, RG n?2 1.125.818 SSP/AL, CPF n? 880.937.354-53,
Siape n? 2424823, residente nesta cidade, mediante delegacao conferida na Portaria - SEI n2 106 de 17 de
abril de 2020, Publicada no DOU em 20 de abril de 2020, Secdo 2, pag. 28, e do outro lado a empresa
........................... , CNP) ne .............., ...........(qualificar), com sede ..........., E-mail......., Conta n? ...., Banco
e, Ag. Ll , representada por ............ , (identificar), residente ........ , doravante denominada
CONTRATADA, com base no Regulamento de Licitacbes e Contratos da EBSERH de 24 de setembro de
2019, nos normativos internos da Ebserh, na Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n2 5 e na Lei n? 13.303,
de 30 de junho de 2016, ajustam o presente contrato, que se regerd pelas seguintes cldusulas e
condicoes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAgi\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A OBRA DE INSTALACAO DO SISTEMA DE PROTECAO DE
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) A SER IMPLEMENTADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DE
PERNAMBUCO, FILIAL DA EBSERH E SEUS ENTORNOS, que serao prestados nas condicdes
estabelecidas no projeto basico, Anexo | do Edital:

Objeto/Especificacao PregoRglobal
Preco global da proposta R$
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
2.1. O Contrato a ser firmado terd a vigéncia de 10 meses com previsdo para execucao do
objeto em 120 dias, a contar da data de sua assinatura.
3. CLAUSULA TERCEIRA - VINCULAGAO
3.1. Este Contrato estd vinculado a Licitacao Eletronica n? 106/2020, de que trata o

processo administrativo n? 23536.020748/2019-02 e a proposta da CONTRATADA, partes integrantes
deste instrumento.

4, CLAUSULA QUARTA - PRECO



4.1. O valor total da contratacao é de R%.......... (.....)

4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

5. CLAUSULA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria
prépria, prevista no Plano de investimentos HC 2020 na classificacdo abaixo:

¢ Fonte de Recursos: EBSERH/REHUF (8100.915107)

® Programa de trabalho: n? 10.302.5013.20RX.0026 (Reestruturacao e modernizacao
dos Hospitais Universitarios - Nacional).

e Natureza de despesa: 44905192 (Instalacbes)

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera efetuado pela contratante no prazo de 30 (trinta) dias contados do
recebimento da nota fiscal.

6.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme projeto basico, Anexo | do Edital.

6.2.1. O pagamento do item “Administracao Local da Obra”, conforme recomendacgao do
Acérdao n2. 2.369/2011 - Plenario/TCU, sera feito na proporcao da execucdo financeira dos servicos
em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, de forma a garantir que a obra chegue ao fim
juntamente com a medicao e o pagamento de 100% da parcela de administracao local. Busca-se
com esse critério que a contratada tome as medidas cabiveis para resguardar o ritmo programado
da obra jad que ndo serd beneficiada com aditivos de valor por motivo de prorrogacao de prazo em
decorréncia de atrasos pelos quais seja responsavel.

6.2.2. O pagamento do item “Mobilizacdo e Desmobilizacdo da Obra” serd feito na
proporcdo da execucao fisica desses servicos, ou seja, considerando o conjunto de equipamentos e
pessoal mobilizados, e conforme previsto no cronograma de desembolso da obra, sendo que em
hipétese alguma serd concedido acréscimo de valores para o referido item.

6.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais.

6.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucao Normativa n2
3, de 26 de abril de 2018.

6.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessérios e essenciais do documento, tais como:

6.4.1. o prazo de validade;

6.4.2. a data da emissao;

6.4.3. os dados do contrato e do 6rgao CONTRATANTE;

6.4.4. o periodo de prestacao dos servicos;

6.4.5. o valor a pagar; e

6.4.6. eventual destaque do valor de retencgdes tributdrias cabiveis.
6.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apdés a comprovacao da regularizacao
da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

6.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem



bancéria para pagamento.

6.7. Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condicdes de habilitacao exigidas no edital.

6.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da CONTRATANTE.

6.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo da dispensa de
licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Pulblico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP ne¢ 3,
de 26 de abril de 2018.

6.10. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE
devera comunicar aos dérgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.11. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessdrias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a
ampla defesa.

6.12. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato, caso a CONTRATADA nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

6.12.1. Serd rescindido o contrato em execucdo com a CONTRATADA inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE.

6.12.2. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

6.13. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgao CONTRATANTE, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orcamentarias vigente.

6.14. Caso nao seja apresentada a documentacao comprobatéria do cumprimento das
obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de 2018, a CONTRATANTE comunicara o fato a CONTRATADA
e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao
seja regularizada.

6.15. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte
da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderd efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execucao dos servicos objeto
do contrato.

6.16. O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE e a aplicacdo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), em relacao aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem
da execucao do contrato.

6.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira
devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

® EM =1|xN x VP, sendo:

® EM = Encargos moratérios;

® N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

® | = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:



| =0,00016438
1= | ] L&
100)
(TX) =| 365 TX = Percentual da taxa
anual = 6%
6.18. Para fins de faturamento, a primeira Nota Fiscal compreenderd a data de inicio do contrato

até a data final do respectivo més. Para os meses subsequentes, compreendera o periodo de 12 ao dltimo
dia de cada més.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

7.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da CONTRATADA, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste ap6s o interregno de um ano, aplicando-se o indice
INCC (Indice Nacional de Custo da Construcao), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.3. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variacao conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memodria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

7.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
7.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma

nao possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdao
entao em vigor.

7.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUGCAO

8.1. O adjudicatdrio prestard garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 70 da Lei n®

13.303, de 2016, com validade durante a execucao do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

8.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia
ou fianca bancaria.

8.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdao da garantia acarretard a
aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

8.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover a
rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispdem o inciso | do art. 115 da Regulamento de Licitac6es e Contratos da EBSERH, de 24/09/2019.
8.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apdés o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n2 5/2017.
8.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

8.4.1. Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

8.4.2. Prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a



execucdo do contrato;
8.4.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

8.4.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

8.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

8.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcao monetaria.

8.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

8.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, deverd constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

8.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

8.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias
Uteis, contados da data em que for notificada.

8.11. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.
8.12. Sera considerada extinta a garantia:
8.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracédo da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas
do contrato;

8.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos
da comunicacao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP

n. 05/2017.
8.13. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancées a CONTRATADA.
8.14. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualguer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Contrato.
9. CLAUSULA NONA - MODELO DE EXECUCAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DO
OBJETO
9.1. O modelo de execucao da obra a ser executada pela CONTRATADA, os materiais que serao

empregados e o controle e a fiscalizacdo pela CONTRATANTE sdo aqueles previstos no Projeto Bdsico,
anexo | do Edital.

10. CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

10.1. As condicdes de recebimento e aceitacao do objeto sdo aquelas previstas no Projeto
Bésico, anexo | do Edital.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

11.1. As obrigacdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas previstas no Projeto
Bésico, anexo | do Edital

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA MATRIZ DE RISCOS

12.1. A Matriz de Riscos é a cldusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as

partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 0Onus



financeiro decorrente de eventos supervenientes & contratacdo;

12.2. A matriz de riscos consta do anexo Xll do edital.
13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - SANCOES ADMINISTRATIVAS
13.1. As sancdes relacionadas a execucdo do contrato sao aquelas previstas no Projeto Basico,
anexo | do Edital
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGAO CONTRATUAL
14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 103 e seguintes do
Regulamento de Licitacbes e Contratos da Ebserh.
142 As alteracOes deverao ser precedidas de instrucao processual em que deverao constar, no
minimo:
14.2.1. descricao do objeto do contrato com as suas especificacdes e do modo de execucao;
14.2.2. descricao detalhada da proposta de alteracao;
14.2.3. justificativa para a necessidade da alteracao proposta e a referida hipétese legal;
14.2.4. detalhamento dos custos da alteracao de forma a demonstrar que nao extrapola os
limites legais e que mantém a equacdo econdmico-financeira do contrato;
14.2.5. concordancia das partes, por escrito, em relacdo as alteracdes propostas.
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESCISAO CONTRATUAL
15.1. O presente Contrato poderd ser rescindido, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
previstas no Projeto Bésico, anexo | do Edital, da seguinte forma:
15.1.1. De forma unilateral, assegurada a prévia defesa;
15.1.2. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniéncia para o Hospital das Clinicas de Pernambuco, filial EBSERH, e para o contratado; e
15.1.3. Por determinacao judicial.
15.2. Constituem motivo para a rescisao unilateral do contrato:
15.2.1. O ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
15.2.2. A decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
15.2.3. O descumprimento do disposto no inciso XXXIll do artigo 72 da Constituicao Federal,

qgue proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a
menores de 16 anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 anos;

15.2.4. A pratica de atos lesivos a Administragao PUblica previstos na Lei n® 12.846/2013;
15.2.5. Inobservancia da vedacao ao nepotismo;
15.2.6. Pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou reputacdo do

Hospital das Clinicas de Pernambuco, filial EBSERH, direta ou indiretamente.

15.3. Além dos motivos dispostos no rol exemplificativo supracitado, também configuram
motivos para a rescisao contratual:

15.3.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, respeitado ainda o disposto no art.
78 da Lei n? 13.303/2016; a associacao da CONTRATADA com outrem; a cessao ou transferéncia,
total ou parcial; bem como a fusao, cisdo ou incorporacao, nao admitidas no Edital e no Contrato ou
previamente autorizadas pela CONTRATANTE;

15.3.2. A dissolucao da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA,;

15.3.3. A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
desde que prejudique a execugao do Contrato;

15.3.4. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da



execucdo da avenca; e

15.3.5. A caucao ou utilizacdo, por parte da CONTRATADA, deste Contrato para qualquer
operacao financeira.

15.4. Os casos de rescisao contratual serdao formalmente motivados e registrados em processo
administrativo, assegurando-se o direito a prévia e ampla defesa.

15.5. A rescisdo por ato unilateral poderd acarretar as seguintes consequéncias, sem prejuizo
das sancdes previstas neste Contrato:

15.5.1. Execucao da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos
valores das multas e indenizacdes a ela devidos

15.5.2. Na hipétese de insuficiéncia da garantia contratual, a retencdo dos créditos
decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.

15.6. Dada a natureza do contrato, se uma das partes houver feito investimentos consideraveis
para a sua execucdo, a rescisao unilateral sé poderd produzir efeitos depois de transcorrido prazo
compativel com a natureza e o vulto dos investimentos, ou desde que assegurada indenizacdo dos
prejuizos decorrentes.

15.7. Eventual rescisdo unilateral do contrato devera ser proposta com antecedéncia minima de
3 (trés) meses da data em que se pretende cessar a execucdo do objeto.
15.7.1. O abandono da execucao contratual configura motivo para imediata rescisao
unilateral.
15.8. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:
15.8.1. Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.8.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.8.3. Indenizacdes e multas.
15.9. Os efeitos da rescisao do contrato serao operados a partir da comunicacao escrita sobre o

seu julgamento, preferencialmente por meio eletrénico, ou, na impossibilidade de notificacdo do
interessado, por meio de publicacao oficial.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - SUBCONTRATACAO

16.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

16.2. E vedada a sub-rogacéo completa ou da parcela principal da obrigacdo.

16.3. A subcontratacao depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar

se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessdrios para a execucao do objeto.

16.4. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - RECURSOS

17.1. Caberd recurso, no prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar da data da comunicacao do ato,
nos casos de aplicacao de sancdes ou rescisao do contrato.

17.2. Os recursos referidos no caput ndo tém efeito suspensivo, porém a autoridade competente
para decidir sobre o recurso tem poder para, motivadamente e presentes razbes de interesse publico,
atribuir ao recurso interposto eficacia suspensiva.

17.3. A comunicacdo do ato para fins de contagem do prazo recursal serd feita,
preferencialmente, na forma eletrénica, desde que haja confirmacdo de recibo por parte do licitante ou
contratado.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - ANTINEPOSTISMO

18.1. E vedada & CONTRATADA a nomeacdo ou qualquer outra forma de pactuacdo para



prestacdo de servicos de pessoas que apresentem relacdo de parentesco com agente publico exercente
de cargo em comissao ou funcao de confianca ligado a EBSERH, nos termos do que estabelece o art. 79,
do Decreto n2 7.203/10.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - ANTICORRUPCAO

19.1. Para a execucao deste Contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que
seja, tanto por conta prépria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doacao, compensacao,
vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal
ou de corrupcao sob as leis de qualquer pais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
Contrato, ou de outra forma que nao relacionada a este Contrato, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DOS CRIMES E DAS PENAS

20.1. Aplica-se ao presente contrato as normas de direito penal contidas nos artigos 89 a 99 da
Lei n? 8.666/1993 (Art. 117 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da EBSERH e Art. 41 da Lei
13.303/2016).

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos serao decididos entre as partes, segundo as disposicdes contidas na Lei
n? 13.303/2016, Regulamento de Licitacbes e Contratos da Ebserh e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n? 8.078/1990 - Cédigo de Defesa do
Consumidor - seguindo normas e principios gerais dos contratos.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - PUBLICACAO

22.1. Em atencdo ao principio da publicidade, incumbird a CONTRATANTE providenciar a
publicacdo deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial da Unido, até o quinto dia Util do més seguinte
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor,
ainda que sem 6nus.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - FORO

23.1. O foro da Justica Federal em Pernambuco é o competente para dirimir eventuais questdes
resultantes da execucdo deste Contrato ou da interpretacdo deste instrumento, com rendncia a qualquer
outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem de perfeito acordo, assinam o presente Instrumento, na presenca de duas
testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Recife, ........... de i de 2020.

HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO (Filial Ebserh)

CONTRATADA
Testemunhas:
NOME et CPF e
[N 0 0 0 1= CPF e

Referéncia: Processo n? 23536.020748/2019-02 SEI n? 8936621
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Edital de Licitacao - SEI - Tradicional
ANEXO IV
LICITACAO ELETRONICA N2 106/2020
POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS DA EBSERH

Em atencdo ao art. 15, paragrafo Unico da POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS DA
EBSERH, a fim de afastar interesses secunddrios, declaro que essa empresa nao possui em seu quadro de
administracdo, pessoa com influéncia relevante ou envolvida em decisao de interesse exclusivo da Ebserh.
Segue abaixo quadro com relacao de administradores da empresa:

Nome do Administrador CPF
DADOS DA EMPRESA:
Nome:
Endereco: CEP:
Telefone: e-mail:
CNPJ:

(local e data)

Referéncia: Processo n2 23536.020748/2019-02 SEI n2 8936623
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ANEXO V
LICITACAO ELETRONICA N2 106/2020
ATESTADO DE VISTORIA (facultativo)

Atesto, para fins de habilitacdo na LICITACAO ELETRONICA N2 106/2020, que
.............................................. (nome e funcao), representante da
EIMPIESA. i eieieiiiie e eeee et eaeeeees , compareceu nesta data e vistoriou o local da realizagao dos
servicos de apoio e técnico hospitalares no e tomou conhecimento de todas as informacdes,
peculiaridades e condi¢cdes locais para a execucao contratual.

Recife,......... (o [ de 2020.

Local: (Nome, assinatura e carimbo do servidor responsével)

REPRESENTANTE DO LICITANTE assinatura/nome/funcdo e RG

Referéncia: Processo n? 23536.020748/2019-02 SEI n? 8936624
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ANEXO VI
LICITACAO ELETRONICA N2 106/2020

PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, CADERNO DE ESPECIFICACAO
TECNICA, PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Os arquivos relativo ao PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, CADERNO
DE ESPECIFICACAO TECNICA, PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO se encontram inclusos na pasta compactada do edital.

Referéncia: Processo n2 23536.020748/2019-02 SEI n2 8936625
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ANEXO VI
LICITACAO ELETRONICA N2 106/2020
COMPOSICAO DO BDI

VALOR ADOTADO PARA BDI
MODELO DE COMPOSICAO DA TAXA DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS

BDI NOS SERVICOS DE ENGENHARIA

PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI

ITEM |[DISCRIMINACAO TAXA
1 ADMINISTRACAO CENTRAL -AC
2 SEGURO E GARANTIA (S+G)

3 IMPOSTOS E TAXAS S - |

*|SS

*COFINS

*P|S

*CPRB

4 MARGEM DE RISCO - R
DESPESAS FINANCEIRAS - DF
6 BONIFICACAO - L

TOTAL DO BDI

wu

*Considerando-se que num servico comum de engenharia metade dos custos é de mao de
obra e a outra metade é de material, na composicao do BDI incide apenas metade do ISS do
municipio. Para efeito de faturamento, contudo, serd observada a legislacao especifica de cada
municipio onde o servico foi prestado.

**Qs valores de BDI aceitos pelo HC-UFPE sao do quartil médio do acérdao Ac-P 2.622/13 TCU,
para valores acima desde, a empresa deverd justificar. A justificativa serd analisada pela
administracdo para o aceite ou recusa.

FORMULA DO BDI

A férmula para célculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um empreendimento a
titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é (segundo acérdao do TCU 2622/2013):



(1+4AC+S+R+G)1+DF)1+L) |
(1-1)

BDI= 1:*100

Recife-PE, /___ 12020

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa

CPF:

Referéncia: Processo n? 23536.020748/2019-02 SEI n? 8936630
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ANEXO VI
LICITACAO ELETRONICA N2 106/2020
ANALISE PRELIMINAR DE RISCO

Ficha Analise Preliminar de Riscos

ANALISE PRELIMINAR DE RISCOS

Laocal:

Fungdo: [zetar:

Descricao das atividades:

Risco Causas Modo de detecgdo | Consequéncias | Probabilidade Gravidade

Potencial de risco

Cabe ao profissional responsavel pelo servico ou Profissional SOST realizar o levantamento geral
de aspectos de seguranca em cada etapa da tarefa, utilizando a planilha Andlise Preliminar de
Riscos.

Nota 1: Os resultados da APR sao registrados convenientemente num formuldrio que apresenta
os riscos identificados, as causas, o modo de deteccdo, as consequéncias, categorias de
gravidade e probabilidade, o potencial de risco e as medidas corretivas/preventivas existentes
ou a serem tomadas.

12 coluna (Risco): Esta coluna contém os riscos identificados para a andlise em estudo.
De uma forma geral, os riscos sdao eventos acidentais que tém potencial para causar
danos as instalacbes, aos operadores, ao publico ou ao meio ambiente.

22 coluna (Causa): As causas de cada risco sdo discriminadas nesta coluna. Estas causas
podem envolver tanto falhas intrinsecas de equipamentos (vazamentos, rupturas, falhas
de instrumentacgao, etc), bem como erros humanos de operacao e manutengao.

32 coluna (Modo de Deteccao): Os modos disponiveis na instalacdo para a deteccao do
risco identificado na primeira coluna sao relacionados nesta coluna. A deteccdo da
ocorréncia do risco tanto pode ser realizada através de instrumentacdo, como através de
percepcao humana (visual, odor, etc).

42 coluna (Consequéncias): Os possiveis efeitos danosos de cada risco identificado
(incéndio, explosao, lesdes, morte, etc.)) sdo listados nesta coluna.

52 coluna (Probabilidade): Nesta coluna o risco identificado é classificado de acordo com
sua probabilidade em: baixa (pouco provavel); média (provavel); ou alta (muito provavel).
Para realizar esta classificacdo consultar quadro constante abaixo.

62 coluna (Gravidade): Nesta coluna o risco identificado é classificado de acordo com sua
gravidade em: baixa (levemente prejudicial); média (prejudicial); ou alta (extremamente
prejudicial). Para realizar esta classificacao consultar quadro constante no abaixo.




e 72 coluna (Potencial de risco): Nesta coluna o risco identificado é classificado de acordo
com seu potencial em: trivial; tolerdvel; moderado; substancial; ou intolerdvel. Esta
classificacao ocorrerd de acordo com quadro de classificacdo potencial de risco (em
funcao da Gravidade e da probabilidade), constante no abaixo.

e 82 coluna (Medidas preventivas / corretivas): Nesta coluna sdo descritas as medidas
preventivas/corretivas existentes ou a serem tomadas apds a identificacdo do risco.

Nota 2: Esta planilha é indispensavel para registros de todos os passos da tarefa, levantando-se
causas e efeitos de cada risco, medidas de prevencao ou correcao e classificacdo dos riscos e
preconizagao de acoes.

Todos os participantes da referida analise e os responsaveis pelas providéncias ou execucdes,
devem receber cépias da APR.

Todas as situacdes de risco identificadas devem ser registradas pelo setor de Seguranca do
Trabalho e comunicadas aos responsaveis pelas providéncias ou execucfes das medidas
prevencionistas.

Quadros de classificacdo dos riscos quanto a probabilidade, gravidade e potencial:

ANALISE DE PROBABILIDADE

Descricao||Peso Definicao

Improvavel ocorrer.

Baixa Possibilidade de ocorréncia
(Pouco 1 |de acidente/incidente uma
provavel) vez em intervalos de tempo

maiores que 3 (trés) anos.

Provavel que ocorra.
Possibilidade de ocorréncia
do acidente/incidente uma
Média > [vez em intervalos maiores
(Provavel) do que 1 (um) ano e
menores do que 3

(trés) anos.

Espera-se que ocorra.

Alta (Muito 3 Possibilidade de ocorréncia
provavel) de acidente/incidente ao

Mmenos uma vez por ano.

ANALISE DE GRAVIDADE

Descricdo Peso Definicao

Quanto a severidade: auséncia
de lesdes, sem danos ou danos
insignificantes aos equipamentos e
ao meio ambiente.

Baixa (Levemente Quanto a reversibilidade:

prejudicial) 1 |mpac.to amblental que .pode ser
revertido por acgbes simples e
répidas.

Imagem da Empresa: ndao é
comprometida, tanto interna
quanto externamente.

A

Quanto a severidade: lesdes
moderadas; danos moderados a
equipamentos que levem até 24
horas para serem restabelecidos;




Média (Prejudicial)

vazamento com contencdo interna
a fabrica; danos leves ao meio
ambiente.

Quanto a reversibilidade:
evento cujas acoes corretivas
podem ser tomadas sem maiores
problemas, pois existe
conscientizacao dos envolvidos.

Imagem da Empresa: fato que
pode gerar descontentamento ou
desmotivacdo de funcionarios
internos a empresa.

Alta (Extremamente
prejudicial)

Quanto a severidade: morte ou
lesao, incapacidade permanente
ou

temporaria; danos ao meio
ambiente com eventos sem
controle ou mesmo vazamentos
externos com possibilidade de
controle; perda total ou, pelo
menos, 24 horas de parada do
equipamento/instalacdo.

Quanto a reversibilidade:
evento cujas acdes corretivas sao
complexas ou demoradas ou
dificeis de serem executadas,
colaborando, assim, para o
alastramento do impacto.

Imagem da Empresa: fato que
pode chegar até o meio externo,
comprometendo a imagem da
empresa.
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ANEXO IX
LICITACAO ELETRONICA N2 106/2020
MODELOS DE TERMOS DE RECEBIMENTO

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

EXECUCAO DA OBRA: Data:
/ /20

PROCESSO N° RDC N°

PRAZO DA EXECUCAO: Os servicos foram iniciados no prazo de ...... (xxxxx)
dias da emissao da Ordem de Servico, e concluidos no prazo de ......
(xxxxx) dias da emissao da mesma.

RESULTADO SOLICITADO: A INSTALACAO DO SISTEMA DE PROTECAO DE
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) A SER IMPLEMENTADO NO HOSPITAL
DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO, FILIAL DA EBSERH E SEUS ENTORNOS

CUSTO DA OBRA: R$ xxx.xxx,xX (.....valor por extenso.....)

AVALIACAO DA QUALIDADE DOS SERVICOS: ....descrever o0s servicos que
foram recebidos e a avaliacdo da qualidade encontrada apds conclusdo dos
mesmos..

LOCAL DE EXECUCAO DO SERVICO: Hospital das Clinicas de Pernambuco,
Filial EBSERH, Av. Professor Moraes Rego, s/n, Cidade Universitaria, Recife -
PE CEP: 50740-900 Telefone: (81) 2126-3633

DECLARACAO DE RECEBIMENTO PROVISORIO:Em cumprimento aos
dispositivos previstos em lei, e tendo em vista a assinatura do Contrato n2.
/20, datado de / / , atendendo as exigéncias legais
pertinentes ao objeto mencionado, declaramos que, apds anélise de todos
os pareceres técnicos elaborados, instrumentos de medicdo de resultado
utilizados e todos os relatérios de fiscalizacao elaborados: I.Todos os itens
da planilha orcamentéria contratada (alterada ou nao pelos termos aditivos
ou de supressao existentes) foram executados e se encontram de acordo
com as especificacdes do projeto; I.LNao foram encontrados problemas
técnicos nas instalacdes; lll......descrever demais consideracdes.... Sendo
assim, pelo presente Termo de Recebimento Provisério, RECEBEMOS O
OBJETO do contrato anteriormente referido, reafirmando que por ora foram
cumpridos todos os compromissos existentes entre as partes.

FISCAL DO CONTRATO
SIAPE




GESTOR DO CONTRATO
SIAPE

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

EXECUCAO DO SERVICO: Data:
/ /20

ORDEM DE SERVICO PARA iNICIO DO SERVICO N2 /

PROCESSO N° RDC N°

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA EXECUTAR A INSTALACAO DO SISTEMA DE PROTECAO DE
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) A SER IMPLEMENTADO NO HOSPITAL
DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO, FILIAL DA EBSERH E SEUS ENTORNOS

ITEM DE SERVICO: (xxxxxxxxx descrever os itens de servicos que estao com
recebimento definitivo... caso seja toda a etapa, descrever qual ou quais
etapas XxXxxxx)

ETAPA: (xxxxxxxxx descrever qual etapa dos servicos estao sendo
entregues...Combate a Incéndio, Esquadrias, etc xxxxx)

CONTRATANTE: Hospital das Clinicas de Pernambuco, Filial EBSERH

CONTRATADA: (xxxx razao social completa da emprasa CONTRADADA xxxx
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX)

LOCAL DE EXECUCAO DO SERVICO: Hospital das Clinicas de Pernambuco,
Filial EBSERH, Av. Professor Moraes Rego, s/n, Cidade Universitaria, Recife -
PE CEP: 50740-900 Telefone: (81) 2126-3633

DECLARACAO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO:Por este instrumento,
atestamos, para fins de cumprimento do disposto no item .......... do Projeto
Basico de dispensa de licitacdo, que os servicos relacionados na Ordem de
Servico acima identificada, possuem a qualidade compativel com a
especificada no Projeto Basico e Contrato supracitado. Sendo assim, pelo
presente Termo de Recebimento Definitivo, RECEBEMOS O OBJETO do
contraton?. ___ /20__, datado de / / , reafirmando que
foram cumpridos todos os compromissos existentes entre as partes, nao
eximindo a CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas no Art. 618
do Cédigo Civil - Lei 10406/02

FISCAL DO CONTRATO
SIAPE

GESTOR DO CONTRATO
SIAPE
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ANEXO X

LICITACAO ELETRONICA N2 106/2020

MINUTA DE ORDEM DE SERVICO

ORDEM DE SERVICO

0s

Data

Nota de

Contrato: Empenho:

Emissao:

Revisao:

1. DADOS DO CONTRATO

1.1 - EMPRESA:

1.2 - CNPJ:

1.3 - TELEFONE(S);

2. DADOS DA OS

2.1 - PRAZO DE EXECUCAO ESTIMADO DE XX DIAS

2.2 - VALOR DO(S) SERVICO(S): R$ - (valor por extenso)

2.3 - SERVICO A SER EXECUTADO:

2.4 - OBSERVACOES:

3. AUTORIZACAO DA 0OS

AUTORIZADO EM _/

CARIMBO E ASSIANTURA

AUTORIZADO EM _/

CARIMBO E ASSIANTURA
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ANEXO XI
LICITACAO ELETRONICA N2 106/2020
MODELO DECLARACAO DE VEDAGAO DO NEPOTISMO

(Empresa ,CNPJ..n® ____sediada a (endereco
completo), declara para os devidos fins que:

a) tem conhecimento do Decreto n.2 7.203 de 4 de Junho de 2010 que
dispde sobre a vedacao do nepotismo no ambito da administracao publica
federal;

b) em cumprimento ao Decreto 7.203 de 04 de junho de 2010, nao contrata
e nao contratara, durante toda a vigéncia do contrato, familiar de agente
publico que exerca cargo em comissao ou funcao de confianca e que preste
servico nesta entidade;

c) considera “familiar” o cénjuge, o companheiro ou parente em linha reta
ou colateral, por consanguinidade de ou afinidade, até o terceiro grau.

(Assinatura do representante legal)
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ANEXO Xl

LICITACAO ELETRONICA N2 106/2020

MATRIZ DE RISCOS

CATEGORIA DO
RISCO

DESCRICAO

CONSEQUENCIA

ALOCACAO
DO RISCO

Risco atinente ao tempo da
execucao

Atraso na execucao do
objeto contratual por culpa
do Contratado.

Aumento do
custo do produto
e/ou do servico.

Contratado

Fatos retardadores ou
impeditivos da execucao do
Contrato préprios
do risco ordinario da
atividade empresarial ou da
execucao

Aumento do
custo do produto
e/ou do servico

Contratado

Fatos retardadores ou
impeditivos da execugao do
Contrato que nao
estejam na &rea ordinaria
do Contratado, tais como
fatos do principe.

Aumento do
custo do produto
e/ou do servico.

Contratado

Risco da
Atividade Empresarial

Alteracao de
enquadramento tributério,
em razao do resultado ou
de mudanca da atividade

empresarial, bem como por
erro do Contratado na
avaliacdo da hipétese de
incidéncia tributéria

Aumento ou
diminuicado do
lucro do
Contratado.

Contratado

Variacao da taxa de
cambio.

Aumento ou
diminuicao do
custo do produto
e/ou do servico.

Contratado

Elevacao dos custos
operacionais para o
desenvolvimento da
atividade empresarial em
geral e para a execucao do
objeto em
particular, tais como
aumento de preco de
insumos, prestadores de
servico e mao-de-obra,

devidamente comprovados.

Aumento do
custo do produto
e/ou do servico

Contratante

Geracao de
Custos

FEPURNY PP | JR D E S R




Responsabilizacao da
EBSERH por verbas

Lrapdinisids €/0u
previdenciarios
para a EBSERH,

Riscos trabalhistas e 1ém d
Trabalhistas e previdenciarias dos a e”t] € Contratado
Previdenciarios profissionais do Contratado r?gr?onrgr&i]cl)ss
alocados na execucao do d :
objeto contratual. advocaljcios,
multas e
verbas
sucumbenciais.
Responsabilizacao da
EBSERH por recolhimento
Riscos Tributario e Fiscal (Nao Irmdaﬁc\)/:fdguzrg \é?elgésr:éegg rc?tjj D.eb't9 ou cre_dlto
' tributario ou fiscal | Contratado

Tributério).

ainda de auséncia de
recolhimento, quando
devido, sem que haja culpa
do EBSERH.

(nao tributario).
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