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ORDEM DE SERVICO
OS N° Data Emissao N° do Contrato Dats de Assinatura:do
007A/2010 08/02/2011 ICMBi0-0125/2010 Contrate; 28/10/2010
INFORMAGOES DO FORNECEDOR
Razio Social: CTIS TECNOLOGIA S.A.
Enderego: SCN Qd. 4 Bl. B SI. 204 — Ed. Varig - BRASILIA/DF Telefone: (061) 3426 - 9193

CNPJ/MF: 01.644.731/0001-32 Contato: Patricia Rodrigues

INFORMACOES DO GESTOR

Nome: Carlos Roberto Lacerda

Enderego: EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo, . N
Sudoeste, Brasilia — DF, CEP 70.670-350 Yalefone: (061):5341-0300

Manuteng&o Evolutiva no Sistema de Compensagdo Ambiental, conforme descrito no D
do Projeto v.3.0 e Acordo de Nivel de Servico 4.0.

1.1 Tipo da Manutengéo
[] Corretiva [0 Perfectiva [0  Adaptatva H Evolutiva

Servigo de Manutengédo Evolutiva nas instalagdes da contratada.
SCN Quadra 4, Bl B N° 100 Sala 604. Ed. Varig — Asa Norte — Brasilia — DF

2.1. Gestor da Ordem de Servigo |

As metas descritas abaixo serdo atestadas pelo Sr. Carlos Lacerda responsével pelo setor CTI.
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3.1 A sk Rcls pie B
Este Projeto de Software visa a manutengéo de um sistema informatizado, na plataforma Web para no
ambito das unidades do ICMBio. O Sistema devera:
- permitir o acompanhamento da Licenga Ambiental;
- permitir o acompanhamento das transagdes bancarias do processo de Compensagao Ambiental;
- manter Informagoes de Empreendedor e Instrumento de Compensagao;
- fazer acesso a informagdes disponiveis no sistema SISLIC do IBAMA via webservice;
- fazer acesso a informagdes disponiveis no sistema CNUC do MMA via webservice;

- fazer acesso a informagdes disponiveis no sistema SIUC do IBAMA via webservice;
- enviar mensagens aos envolvidos; e
- emitir relatérios gerenciais.
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i¥ Servwees

Os servigos previstos nesta OS serdo realizados no praz ntado abaixo, com aderéncia éd eséopo do
objeto da OS. Os produtos e prazos para entrega dos mesmos estéo dispostos na tabela a seguir:

Etapa da Execug¢ao Produtos Data Limite ]

- Documento de Visao (Refinado)
- Diagrama de Atividades
- Documento de Requisitos

% - Especificagdo Suplementar
Concepgao L oo e U 03/01/2011 a 18/01/2011
- Matriz de Rastreabilidade
- Questionario de Arquitetura Candidata
- Doc. de Solugdes Arquiteturais Candidatas
Protétipo
Diretriz de Usabilidade
Especificagcio de Caso de Uso
Doc. de Regras de Negdcio
Modelo de Interface de UC
Matriz de Rastreabilidade (atualizada)
Documento de Arquitetura
Elaboragao Resultado da Prova de Conceito 11/02/2011 | 16/05/2011
 Diagrama de Classes
R e | oosaon
Plano de Integracao
MER
Plano de Testes
Roteiro de Testes

Cédigo Fonte Iteragdo 1 Iteragdo 2
Evidéncia de Teste

Iteragdo 1 Iteragdo 2

d d

Construgao 31/03/2011 | 18/07/2011
Plano de Implantagao a a
24/06/2011 | 26/08/2011 |
Codigo Fonte _ lteragdo 1 Iteragdo 2
Testes ) '
Trarisica Manual do Usuério (se aplicavel) 24/06/2011 | 26/08/2011
Manual do Sistema (se aplicavel) d 4

18/07/2011 | 08/09/2011
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O prego global para execugdo desta ordem de servigo € de R$ 270.100,00 (Duzentos e Setenta Mil e Cem
Reais).

O pagamento sera efetuado mediante apresentacao de fatura relativa aos servigos efetivamente realizados
no periodo. O pagamento somente sera efetuado apos o ateste do gestor da OS. O ateste do gestor da OS

caracteriza que o trabalho entregue foi considerado em perfeitas condigdes em relagéo as especificacdes e
necessidades do ICMBio.
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As atl\ndades desta Ordem de Servigo iniciardo na sua data de assinatura e a data f:nai corresponde a
entrega do ultimo relatério de Atividades. Os produtos serdo entregues mensalmente, contados a partir do
inicio dos trabalhos, acompanhados do Relatério de Acompanhamento de Projetos. Os valores a serem
faturados para cada uma das etapas serao os segumtes
'  Etapa | Data de Faturamento | Valor ¢/ Impostos (RS)
Avaliagdo Técnica 01/11/2010 4.591.70
Concepgiao 08/02/2011 34.302,70
Total 38.894,40
Iteragao 1 QY sPF
| Elaboragéo 31/03/2011 46.412,80
Construcdo 24/06/2011 85.754,90
Transicdo 18/07/2011 23.025,10
Total 155.192,80
Iteragéo 2 124 ¢
Elaboracao 07/06/2011 22.732,80
Construcdo 26/08/2011 42.002,40
Transicdo 08/09/2011 11.277,60
Total 76.012,80
Total da OS 270.100,00

Valor do Ponto de Fungado: R$ 740,00

Sistema

Tamanho

PF

PF Contratados

Valor Total

Compensacgédo Ambiental

365,00

365,00

RS 270.100,00
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Brasilia, 08 de fevereiro de 2011.




