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ORDEM DE SERVICO

i trato:
0S N° Data Emissio N° do Contrato Data de Assinatura do Contrato

28/10/2010
0S154/2010 14/02/2013 ICMBIio-125/2010

L4

INFORMAGOES DO FORNECEDOR

Razdo Social: CTIS TECNOLOGIA S A.

Endereco: SCN Qd. 4 Bl B SI. 204 - Ed. Varig - . :
BRASILIA/DF Telefone: (061) 3212-9545
CNPJ/MF: 01 644 .731/0001-32 Contato: Anderson Medeiros

" INFORMAGOES DO GESTOR

Nome: Carlos Roberto Lacerda

| Endereco: EQSW 103/104, Bloco “C", Complexo . y
| Administrativo, Sudoeste, Brasilia - DF, CEP 70 670-350 Telefone: (061) 3341-9300

Atividades de projeto, arquitetura e apresentagao da solugao de Certificagdo Digital, abordando as
funcionalidades necessarias para atender o software SGDOC.

1.1 Tipo da Manutencao
] Corretiva 1 Perfectiva B  Adaptativa [ Evolutiva

2. Forma e Local de Execy

Empreitada por Prego Unitario de Postos de Servigos nas instalagdes do ICMBio
EQSW 103/104, Bloco "C”, Complexo Administrativo, Sudoeste, Brasilia — DF, CEP 70.670-350

2.1. Gestor da Ordem de Servigo
As metas descritas abaixo serdo atestadas pelo Sr. Carlos Lacerda responsével pelo setor CTI.

3. Metas a Serem Afingidas

- Definigao da splugdo de Certificago Digital para atender o SGDOC
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4. CronogramalEtapas de Execugao

Os servigos previstos nesta OS ser&o realizados conforme discriminado a seguir:

Projeto de Certificagdo Digital revisado, contendo a analise dos requisitos de
21/02/2013 Implementagdo e o esfor¢o para implementé-los em JAVA e PHP

(ICM Bio_SGDOC_CertificacaoDigitaI_Requisitos_Esforco.ods]

| Projeto de Certificagdo Digital revisado e ajustado, apés defini¢do dos padrdes e
22/02/2013 ‘tecnologias a serem utilizadas no projeto
(ICMBio_SGDOC_CertificacaoDigital_Diretriz.odt)

Diagramas com a arquitetura da soluca@o
(ICMBio_SGDOC_CertificacaoDigital_Arquitetura.vsd)

Mostra dos documentos elaborados, assim como apresentagdo da solucdo de
26/02/2013 Certificagio Digital, ao ICMBIO.
(ICMBio_SARR_Certificacao_Digital_Apresentacao.ppt)

Cronograma de implementagao, documento de arquitetura e relatério técnico de
26/02/2013 Certificacdo Digital ajustados e atualizados
(ICMBio_SGDOC_CertiﬁcacaoDigitaI_Esforgo_lmplementacao.xlsx)

22/02/2013

| 5. Prego e CondigGes de Pagar

o) prego global para execugao desta ordm de servico é de RS R$ 15.208,91 (Qﬁinzé mil, 'Hl'.iz.e;ntds e oitd feais

e noventa e um centavos).

O pagamento sera efetuado mediante apresentacao de fatura relativa aos servigos efetivamente realizados no
periodo. O pagamento somente ser4 efetuado apés o ateste do gestor da OS. O ateste do gestor da OS
caracteriza que o trabalho entregue foi considerado em perfeitas condigbes em relagdo as especificagtes e
necessidades do ICMBio

6. Cronograma Fisico-Financeiro

As atividades desta Ordem de Servigo inic1ar§"c': na sua"'ﬁaté de assiﬁétﬁra ea data final co"rresporide a entréga
do Ultimo Relatério de Acompanhamento. Os produtos serdo entregues mensalmente, contados a partir do inicio
dos trabalhos, acompanhados do Relatério de Acompanhamento de Projetos. Os valores a serem faturados para

Hora | Valor da Hora |

Gerente de Equipe Sénior RS 5.303,20

Analista de Sistemas Sénior 25 102,2 RS 2.555,00

Analista de Siste Pleno 20 1 1.47
Etapa | 5 fHas 04/03/2013 73J5 Rs 0,20

Arquiteto de Software 27 117,39 RS 3.169,53

Administrador de Dados Sénior 15 117,39 RS 1.760,85
_ Programador Sénior 105,57 RS 950,13
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7. Memoria de c@iﬁlﬁﬂ A TEE ]
0 quam abaixo ﬁaw@m a& fmma Qﬁa €CessAros a f s de manutencao adaptativa
Qtd g4 M&, i _
1 |Gersnts da Equips Sanior R$ 132,58 40 R$ 530320
2 Analista de Sistemas Sénior RS 102,20 25 R$ 255500
3 Analista de Sistemas PI. R$ 73,51 20 R$ 1.470,20
4 Arquiteto de Software R$ 117,38 27 R$ 3.169,53
Administrador de Dados
5 Sénior R$ 117,39 15 R$ 1.760,85
6 Programador Sénior R$ 105,57 9 RS 950,13
[B- Concordancia da
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Brasilia, 14 de fevereiro de 2013

Ca@flober{o Lacerda
Brasilia, /4 de X de 2013 |




