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Estudo Teécnico Preliminar 47/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 08004.000845/2024-52

2. Descricao da necessidade

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE: Aquisiciio de 2 (dois) equipamento resfriador de agua (chiller) para instalacio na
casa de maquinas do Edificio Sede do Ministério da Justica e Seguranca Publica, em Brasilia, DF.

2.1 O objetivo do presente estudo técnico preliminar é a aquisicdo de dois equipamentos de resfriamento de agua (chiller), para
ser instalado no sistema atual de climatizacdo do Edificio Sede do Ministério da Justica e Seguranca Publica - MJSP, conforme
instrucdo iniciada por meio do Documento de Formalizagdo da Demanda - DFD 01/2024 (SEI n° 28201685).

2.2 Inicialmente cumpre informar que atualmente o sistema de climatizacdo do Edificio Sede possui somente 01 equipamento do
tipo chiller para promover o conforto térmico necessério a todo o Edificio Sede. Esse equipamento é da fabricante TRANE e foi
instalado pela empresa Termosul Engenharia Ltda no ano de 2007.

Imagem 1 - Representacdo grafica do Chiller atual.

2.3 Atualmente, este equipamento estd operando préximo do seu limite maximo, o que faz com que ele ndo esteja
proporcionando o adequado conforto térmico aos usuarios do Edificio Sede. Esta informagdo é corroborada pelas constantes
reclamacdes dos usuérios recebidas via SICAU, principalmente nos dias mais quentes.

2.4 Além disso, em caso de falha do equipamento existente, ndo ha um sistema de backup e o sistema fica indisponivel até que a
causa da falha seja sanada. Assim, a aquisicdo dos chillers visa promover a distribuicdo da carga entre dois equipamentos do tipo
chiller, pois o atual estd operando acima da capacidade adequada, e promover a redundancia do sistema de climatizacao,
diminuindo a sua indisponibilidade. A redundancia do sistema possibilita também a realizacdo da manutencdes preventivas e
preditivas, sem causar indisponibilidade no sistema. Desta forma, permite uma melhor conservagdo tanto do equipamento
existente como dos equipamentos que serdo adquiridos.

2.5 Ademais, conforme os projetos elaborados pela empresa TERMOSUL em 2007 (vide Anexo I deste ETP), a instalacdo foi
projetada para disponibilizar mais 500TRs de carga térmica para o edificio através de mais um equipamento, o qual ndo foi
adquirido a época. Desta forma, a presente contratacdo visa a adquirir mais 2 (dois) equipamentos resfriadores de agua de
250TRs para suprir a carga térmica do edificio. A justificativa para a aquisicdo de dois equipamentos de 250TRs em vez de um
equipamento de 500TRs é permitir a redundancia do sistema e o desligamento de equipamentos para manutencdao sem causar
indisponibilidade no sistema.

2.6 Os chiller a serem adquiridos serdo instalados na casa de maquinas no subsolo do Edificio Sede. Os equipamentos deverao
ser de mesma poténcia e da mesma fabricante do atual chiller existente da marca TRANE para garantir a perfeita automacdo do
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sistema e permitir que os equipamentos operem paralelamente e com maior eficiéncia. A representagdo abaixo mostra como
devera ficar o posicionamento dos equipamentos na casa de maquinas.

Imagem 2: Representacdo do conjunto de refrigeracdo: chiller existente com a tubulacdo em amarelo e o chiller a ser adquirido
com a tubulacdo em azul.

2.7 Deste modo, podemos apresentar de forma resumida os itens para a contratagdo em comento:

Grupo(Item Descricao

Aquisigdo de 2 (dois) equipamentos resfriador de dgua (chiller) e start up no Edificio
1 Palacio da Justica, na Esplanada dos Ministérios, Bloco T, em Brasilia-DF.

2 Instalacdo dos 2 (dois) equipamentos resfriadores de dgua (chiller)

2.8 O bens e servicos que sdo objetos desta contratagdo sdo caracterizados como comuns. De acordo com a Lei 14.133/2021, bens
e servicos comuns sdo aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio
de especificaces usuais de mercado (art. 6°, XIIT da Lei n° 14.133/2021).

2.9 Na contratacdo em tela, de 2 equipamentos resfriadores de dgua (chiller), o bem é passivel de ser objetivamente definido, em
edital, a sua qualidade e desempenho.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Coordenacdo - Geral de Arquitetura e Engenharia Guilherme Feitosa Rodrigues
Coordenacdo de Obras e Servicos de Engenharia Iris Camming Amicucci Santos
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4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1 Elencar os requisitos necessarios ao atendimento da necessidade:

4.1.1 Para que o objeto da contratagdo seja completamente atendido é necessario elencar alguns requisitos minimos, dentre eles
os de qualidade e capacidade de execucdo de modo a propiciar a selecdo da proposta mais vantajosa.

4.1.2 No viés administrativo, os requisitos a serem atendidos pela empresa contratada serdo descritos e indicados em tépicos
especificos, devendo esta atender todas as condicionantes legais e técnicas necessarias para a celebracdo do contrato
administrativo, bem como para o cumprimento das pactuagoes a serem estabelecidas.

4.1.3. Em relagdo ao enfoque técnico, o escopo dos servigos inclui:

4.1.3.1. Fornecimento de dois equipamentos do tipo Chiller da marca TRANE, incluindo a instalacdo elétrica, mecanica
e hidraulica, configuracdo e partida do equipamento.

4.1.3.1.1. Os equipamentos a serem adquiridos sdo unidades resfriadora de liquido de condensacédo a agua (chiller) 250
TR da marca TRANE, conjunto motor/compressor do tipo semihermético com compressor parafuso, acoplamento direto,
3600 rpm, controle de capacidade através de "slide valve", evaporadora e condensador do tipo "shell e tube", valvula de
expansdo eletronica, sistema de lubrificacdo por diferencial de pressdo, controle do equipamento microprocessado,
refrigerante R134a, conexdes hidrulicas do tipo Victaulic e chave de partida do tipo estrela-tridngulo. A seguir estdo
listadas as especificacdes do equipamento:
a) Modelo: Chiller RTHD;
b) Configuracdo do Compressor: C1;
¢) Codigo de vaso de pressdo: A;
d) Valvulas de isolamentos de refrigerante: X;
e) Refrigerador de 6leo: X;
f) Isolamento térmico: Q;
g) Dispositivos de seguranca: X;
h) Carga de fébrica: C;
i) Voltagem Elétrica: 380V;
j) Frequéncia: 60Hz;
k) Configuragdo do evaporador: C2;
1) Tipo de tubo do evaporador: A;
m) Configuracdo do evaporador de passagem de agua: 3 passagens;
n) Conexado de 4gua do evaporador: L;
0) Tipo de conexdo do evaporador: F;
p) Pressdo lateral de 4gua do evaporador: L;
q) Configuracdo do Condensador: D2;
r) Passagens de 4gua do condensador: 2 passagens;
s) Conexdo de dgua do condensador: L;

t) Tipo de conexdo do condensador: F;

u) Pressao lateral de d4gua do condensador: L - 150psi;
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v) Tipo de partida: Y;

w) Design RLA: 334;

x) Tipo de conexdo da linha de energia: D;
y) Interface de comunicacdo digital: 5;
z) Relés programaveis: X;
al) Redefini¢do de agua resfriada: X.

4.2. Em relacdo a habilitacdo técnica para a contratacdo do projeto em tela, deverao ser verificados:
4.2.1. A qualificagdo técnica da empresa licitante serd comprovada mediante apresentacao dos seguintes documentos:

4.2.1.1. Registro ou inscri¢do da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) valida, em
nome da licitante;

4.2.1.2. No caso de a empresa licitante e/ou 0 Responsavel Técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA do
Estado do Distrito Federal, deverdo ser providenciados os respectivos vistos do Orgéo regional correspondente, por ocasido da
assinatura do contrato;

4.2.1.3. A empresa licitante vencedora deverd comprovar que possui, profissional(is) de nivel(is) superior(es) em
Engenharia Mecanica, com experiéncia comprovada, que seja(m) detentor(es) de Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica (s)
/ART ou Termo(s) de Responsabilidade Técnica(s)/TRT, devidamente registrada(s) no CREA da regido onde os servigos foram
executados, acompanhada(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por esses Conselhos, que
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado servicos de caracteristicas semelhantes e equivalentes ou superiores as parcelas
de maior relevancia técnica ou valor significativo;

4.2.1.4. A licitante devera comprovar o servico de fornecimento e instalacdo de chiller, condensacdo a dgua, com
capacidade minima de 125 TR.

4.3. Normas Técnicas

4.3.1 A presente contratagdo para aquisi¢do de dois equipamentos chillers devera obedecer a todas as normas atinentes ao objeto
do contrato, existentes ou que venham a ser editadas e mais especificadamente as seguintes normas:

a. As normas da Associagio Brasileira de Normas Técnicas.

b. As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem dos
produtos.

c. As normas internacionais consagradas, na falta das normas ABNT ou para melhor complementar os temas previstos
pelas ja citadas

d. A Portaria n° 2.296, de 23 de julho de 1997 e atualizacdes — Estabelece as Praticas de Projetos e Construcio e
Manutencdo de edificios Publicos Federais, a cargo dos 6rgdos e entidades integrantes de SISG.

e. Disposicdes legais da Unido e do Governo do Distrito Federal

f. Exigéncias e orientagdes do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

g. Exigéncias e orientagoes do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal.

h. Normativos do Ministério do Trabalho e emprego aplicaveis.
4.3.2. A contratada deverd atentar em especial para os normativos que seguem e seus associados, mas ndo se restringir a eles. A
presenca ou ndo de um normativo nesta lista ndo exime a contratada de observa-lo, se pertinente for a aquisicaop dos

equipamentos e prestacdo de servigos, aqui contratados.

ABNT NBR 16069 — SEGURANCA EM SISTEMAS DE REFRIGERACAO
ABNT NBR 16401 — INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO — SISTEMAS CENTRAIS E UNITARIOS -
PARTES 1/2/3

® ABNT NBR 5410:2004, Instalacdes elétricas de baixa tensdo.
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Adicionalmente, a contratada devera observar as recomendacgdes dos fabricantes (TRANE) e atender aos regulamentos
nacionais e internacionais aplicaveis, como as Portarias n° 2.296/1997 e n° 643/2012, que disciplinam praticas de
construcao e etiquetagem de eficiéncia energética.

Todos os servicos deverdo ser realizados em conformidade com os normativos vigentes, assegurando a seguranca e a
eficiéncia dos equipamentos instalados.

4.4 Consorcio e Cooperativas:

4.4.1. Nao poderdo participar do certame as empresas que estejam reunidas em consércio, e que sejam controladoras,
coligadas ou subsididrias entre si, qualquer que seja sua forma de constituigdo.

4.4.2. Tal vedagdo deve-se pelo fato de que o objeto ndo apresenta alta complexidade técnica que impossibilite a participacdo
de empresas de forma individual, nem tampouco de grande vulto, ndo sendo necesséria a juncdo de empresas para sua perfeita
execucdo, ampliando sobremodo a competitividade do certame.

4.4.3. Conforme entendimentos da Corte de Contas, configura-se a discricionariedade da Administracdo, sem, no entanto,
restringir a competitividade, o que ao caso se percebe, haja vista o objeto ora contratado ndo possuir como caracteristica servigos
tipicos de perfil técnico diferenciado que necessitem a juncdo de empresas para a perfeita e fiel execucéo contratual.

4.4.4. Da mesma forma, também ndo serd admitida a participacdo de Cooperativas porque o objeto da contratacdo é
realizado por empresas usuais do mercado e ndo equipamentos construidos por cooperativas. Desse modo, cumpre apresentar as
justificativas cabiveis quanto a essa temética, considerando para tanto o que esclarece o art. 10, da Instrucdo Normativa SEGES
/MPDG n° 05, bem como as orienta¢Oes dos érgdos de controle:

Art. 10. A contratacdo de sociedades cooperativas somente podera ocorrer quando, pela sua natureza, o servi¢o a ser
contratado evidenciar:

I - a possibilidade de ser executado com autonomia pelos cooperados, de modo a ndo demandar relacdo de
subordinagdo entre a cooperativa e os cooperados, nem entre a Administracdo e os cooperados; e

IT - que a gestdo operacional do servigo seja executada de forma compartilhada ou em rodizio, em que as
atividades de coordenacéo e supervisdo da execucdo dos servigos e as de preposto, conforme determina o art. 68
da Lei n° 8.666, de 1993, sejam realizadas pelos cooperados de forma alternada ou aleatdria, para que tantos
quanto possiveis venham a assumir tal atribuigéo. (grifo nosso)

Siimula 281 do TCU: E vedada a participacdo de cooperativas em licitacdo quando, pela natureza do servico ou
pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinagdo juridica
entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

4.5 Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - ME/EPP

4.5.1. Nao sera possivel a aplicagdo do beneficio da exclusividade da Lei Complementar n° 123/2006 quanto a participagdo de
ME/EPP por representar prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado, por forca do art. 49, inciso III, dada a impossibilidade
de divisdo técnica do item que prejudicaria a execugdo dos servigos.

4.6. A duracdo inicial do contrato devera ser de 12 meses.

4.7 Identificar a necessidade de a contratada promover a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas

4.7.1. A contratada devera fornecer todos os projetos e especificacdes dos equipamento e devera fazer o treinamento da
equipe que ird operar os chillers. Essas informagdes sdo necessarias para garantir que as empresas contratadas posteriormente
pela administragdo consigam realizar as manutengOes preventivas e corretivas do equipamento.
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5.1. Elaborar quadro identificando as solu¢des de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos
requisitos especificados, e caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verificar se os requisitos que
limitam a participacdo sdao realmente indispensaveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilizacdo destes requisitos:

5.1.1. Com o objetivo de identificar a melhor alternativa para a aquisicdo dos equipamentos e a realizacdo dos servicos
necessarios, foram analisadas contratagdes e aquisi¢oes semelhantes realizadas por outros 6rgdos ptiblicos que enfrentam
demandas similares as deste Ministério.

5.1.2. A pesquisa inicial foi realizada utilizando-se o site Painel de Precos do Governo Federal e o Compras
Governamentais para verificar a viabilidade da contratacdo e a presenca de fornecedores no mercado.

5.1.3. De inicio, verificou-se que trata-se de uma contratagdo comumente realizada pelo mercado e que ndo ha restricao

de fornecedores.

5.1.4. Em seguida foi verificada duas possibilidades: a aquisi¢do de chiller ou aluguel do chiller. Foi realizada uma
pesquisa no sites Compras governamentais e Painel de Precos para verificar a viabilidade econémica das alternativas.

5.1.4.1. Alternativa 1: Aquisicdo de Chiller

UASG | Licitagao Equipamento Fornecedor Preco
Pregio 77 Unidade resfriadora de liquido com capacidade efetiva de INOVE
926703 /5023 100 TR - HITACHI RCU1A100A 7SSFZS/ TCYD48A3P ENGENHARIA R$ 580.000,00
7S TERMICA LTDA
Pregdo 220 VIRTUAL
910847 /% 023 Chiller RL 54,6 TR INFRAESTRUTURA | R$ 679.500,00
E ENERGIA LTDA
Pregao 02 . .
170038 12023 Chiller Carrier 30XW-V420 - 420 TR JD PRESTES LTDA || R$2.010.616,70
ENGENHARIA DO
CONFORTO
Dispensa 52 . . - . COMERCIO E
156654 12023 Fornecimento e instalacdo de chiller a ar com 60 TR SERVICOS DE R$ 498.000,00
CLIMATIZACAO
LTDA

Pregdo 90006

Contratacdo de empresa de engenharia para fornecimento e

Rennove Engenharia e

200009 2024 instalacdo de unidade r'es.frladora de liquido (chiller) de no Consultoria LTDA R$ 748.000,00
minimo 110 TRs.
TJ Rio Johnson Controls-
Grande || Pregdo 09 . a . . s, Hitachi Ar
do 024 Aquisicdo de chiller de condensacdo a agua de 260 TR. condicionado do Brasil R$ 800.000,00
Norte LTDA
Pregdo . . N . . . ENGEAR Engenharia
926222l Eletrnico Fornecimento e instalagdo ie‘ Oe(}flgpamento do tipo chiller de de Aquecimento e R$ 1220.000,00
90012/2024 Refrigeracdo LTDA

Valor médio

R$ 933.730,00

5.1.4.1.1. Vantagens da alternativa 1:

a) A reforma pode aumentar a vida ttil da Central de Agua Gelada como um todo

b) A instituicdo terd controle sobre todos os equipamentos do sistema e inclusive j& hd uma
empresa de manutenc¢do para dar manutengdo e operar os equipamentos (novos e existentes).

¢) A atualizacdo do sistema pode valorizar o imével e as instalagoes.
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d) Considerando a duragdo do chiller existente atualmente no MJSP, calcula-se que o custo total
€ muito menor do que o custo de locacdo de um novo equipamento.
5.1.4.1.2. Desvantagens da alternativa 1:

a) Custo inicial elevado, exigindo grande desembolso.
b) A aquisicdo do equipamento pode envolver risco de atraso e questdes técnicas inesperadas.
c¢) Com o tempo o equipamento sofrerd depreciacdo, podendo seu valor residual ser
relativamente baixo, considerando avangos tecnolégicos significativos que tornem o
equipamento obsoleto.
5.1.4.2. Alternativa 2: Locacao de chiller
UASG| Licitacdao Equipamento Fornecedor Preco
TECNOGERA -
Pregdo 90001 ~ . LOCACAOE
765703 2004 Locagdo de chiller 150TR TRANSFORMACAO R$ 50.000,00/m
DE ENERGIA SA
51 COMERCIO DE
Pregdo 90032 ~ . AR
091101 2024 Locacao de chiller 240 TR CONDICIONADO R$ 58.800,00/m
LTDA
Pregdo 90005 TRANE IEEIZZAOSO&SSJSHQ
112408 g}z 024 Locagdo chiller 250 TR TECHNOLOGIES trg te i
INDUSTRIA ansporte nao
inclusos)
ITHANNAMARA
Pregdo 90008 ~ . . THAYS MELO
200087 2024 Locacao de chiller de no minimo 150 TR CORREIA DA R$ 26.690,00/m
SILVA
Valor médio R$ 40.622,50

5.1.4.2.1. Vantagens da alternativa 2:

a) Reduzido desembolso inicial, tornando o custo mais distribuido ao longo do tempo.

b) Flexibilidade de substitui¢do ou atualizacdo do equipamento ao final do contrato sem novo
investimento.

c) Rapida implementagdo
5.1.4.2.2. Desvantagem da alternativa 2:

a) Apesar do menor investimento inicial, o custo acumulado do aluguel pode ser muito mais
elevado em relacdo a compra de um novo equipamento.

b) O MIJSP ficaré dependente do fornecedor para poder realizar manutengdes e substituicdes de
pegas.

¢) O MJSP j& possui um contrato de manutencdo predial que pode realizar as manutengdes do
equipamento.

d) Diferentemente da aquisicdo, o aluguel ndo contribui para a valorizacdo do patriménio, ao
final do contrato ndo ha um bem tangivel adquirido.

e) Ha riscos de interrupcdo do servigo devido a vencimento de contratos de aluguel ou outros
problemas contratuais.

5.1.4. Solucao escolhida
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5.1.4.1. Apoés a andlise das solugdes verifica-se como vantajosa a aquisicdo de novo equipamento chiller. A
principal justificativa é econdmica, pois a partir da analise de valores, constatou-se que a estimativa de custo do
aluguel a longo prazo é muito superior a aquisicdo, sendo possivel pagar pelos novos equipamentos em menos
de 5 (cinco) de aluguel. Além disso, ha de se avaliar que o equipamento chiller é robusto e resistente, vide o
chiller existente no MJSP, que estd funcionando hd mais de 17 anos e até o momento nunca precisou de uma
manutencao corretiva.

5.1.4.2. Considerando a parte técnica, a utilizagdo dos novos equipamentos em paralelo com o equipamento
existente também dificulta a alternativa de aluguel de outro equipamento, porque o equipamento existente ja esta
incluso no contrato de manutencdo predial, desta forma, qualquer problema ocorrido em um dos equipamentos
poderia dar ensejo a uma divergéncia quanto a quem atribuir a culpa pelo problema. Além disso, o contrato de
manutencdo predial existente pode ser utilizado para a manuten¢do dos novos equipamentos apés o periodo de
garantia, pois a empresa ja possui o conhecimento para manutencOes neste tipo de equipamento e técnicos
treinados.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. A contratacdo visa a aquisi¢ao de dois equipamentos chiller da marca TRANE de 250TRs, assim como a instalacao, start up
dos equipamentos e vistorias peridédicas durante o periodo de garantia, solucdo mais adequada para atender as necessidades da
Administracdo Publica.

6.2. O equipamento sera instalado na sala técnica da Casa de Maquinas do Chiller, no 2° subsolo do Edificio Palacio da Justica,
no Ministério da Justica e Seguranca Publica, Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Distrito Federal.

Imagem 1 - Representagdo grafica do Chiller atual.
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Imagem 2 - Vista de cima da representagdo do conjunto de refrigeragdo: chiller existente com a tubulagdo em amarelo e os chillers a serem adquirido com a tubulagdo em

azul.

6.3. Os equipamentos deverao receber uma placa contendo todas as informacdes necessarias a sua perfeita identificacdo (Marca,
modelo, fabricante, niimero de série, data de fabricacéo, capacidade, etc.). A placa de identificagdo sera feita de aco inoxidavel,
com dizeres em lingua portuguesa, gravada em baixo relevo. A CONTRATANTE reserva-se o direito de solicitar a inclusdo de
informacgdes complementares na placa de identificacdo. Peso e dimensdes serdo representados em unidades do Sistema
Internacional de Unidade.

6.3.1. A contratada devera instalar os equipamentos conforme projeto fornecido pela prépria contratada.

6.3.2. A contratada devera realizar a configuracéo e teste do novo sistema para garantir o seu adequado funcionamento.
Essa configuracgdo incluird o start up dos equipamentos, com a inspecéo fisica total dos equipamentos a fim de detectar
quaisquer irregularidades e/ou danos causados por batidas ou choques, sinais de ferrugem, vazamentos, etc; verificacdo
da configuracdo de todos os pardmetro de operagdo dentro dos critério estabelecidos pela TRANE; realizacdo dos testes
finais que incluem a verificacdo da agdo de todos os dispositivos de controle e seguranca e realizacdo da partida dos
equipamentos, analisando os pardmetros de funcionamento e fornecidas as orientagdes aos operadores quanto aos
procedimentos de operagdo da unidade.

6.3.3. A contratada deverd ainda fornecer garantia de 1 (um) ano para os equipamentos instalados. Durante este periodo,
a contratada devera realizar no minimo 3 inspecdes avulsas de avaliagdo fisicas e digitais (manutenc¢Ges preventivas) para
avaliar o histérico de alarmes, procedimentos inadequados e/ou condutas inseguras com os equipamentos além de
orientar para que os equipamentos sejam operados e mantidos de forma adequada, visando a maxima performance e
confiabilidade.

6.4. Condicdo de execugdo dos servigos

6.4.1. A Contratada dever4, exclusivamente, assumir todos os prejuizos pela recusa de aceitagdo dos equipamentos e seus
acessorios e dos materiais, pecas, partes e componentes, ou pela reexecugdo de servicos decorrentes da constatacdo, a
qualquer momento, da inadequacdo ou ndo equivaléncia dos itens fornecidos e trabalhos prestados as especificacoes,
normas e especificagdes técnicas, e arcar com todo o 6nus advindo da rejeicdo de alternativas que ndo forem previamente
expostas ao julgamento da Fiscalizagdo, inclusive custos relativos a comercializacdo, transporte, acondicionamento,
armazenamento, protecdo, desmontagem, montagem, instalagdo e controle, entre outros;
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6.4.2. Os servigos devem ser planejados e, posteriormente, executados, tanto quanto possivel, de modo a haver a minima
interrupcéo do sistema de climatizacdo e demais sistemas potencialmente afetados pelos servicos durante os horérios de
funcionamento do Ministério da Justica e Seguranca Publica. Desse modo, preferencialmente, os servigos serdo
executados a noite, nos finais de semana, entre a sexta-feira apés o expediente normal do Orgdo até a segunda-feira antes
do inicio do expediente, ou em dias de feriado. Em todos os casos, a Contratada deve proceder ao restabelecimento do
sistema de climatizacdo com a antecedéncia minima ao reinicio do expediente, sem prejuizo ao conforto térmico dos
usuérios. Havendo necessidade de servigos de maior duracdo, a Contratada deverd, sempre que possivel, parcelar o
periodo e enquadra-lo fora do horério de funcionamento do Orgéo.

6.4.3.Nos casos em que, impreterivelmente, haja a necessidade de interrupcdo do sistema de climatizacdo para a
execucdo dos servicos, em periodos mais prolongados e fora dos dias e horérios previamente definidos, a Contratada
devera informar a Fiscalizagdo com antecedéncia, de modo que haja tempo habil para a preparagdo e comunicagdo aos
setores afetados.

6.4.4. O cronograma de execucdo de cada etapa dos servigos é de inteira responsabilidade da Contratada, devendo
obedecer aos prazos méaximos de execugao e deveréa ser apresentado a Contratante para prévia aprovagao.

6.5. Os novos chillers deverdo ser de alta eficiéncia, preferencialmente com tecnologia que permita a reducdo do consumo
térmico.

6.6. Todos os materiais devem atender as normas técnicas de qualidade e seguranga aplicéveis.

6.7. Os resfriadores de liquidos e demais componentes que compdem o0 objeto da contratacdo, bem como seus acessoérios e todos
os materiais, partes, pecas e componentes fornecidos deverdo ser novos e originais de fabrica, de qualidade comprovada, e com
constituicdo e propriedades adequadas aos fins almejados, conformes as suas respectivas especificagdes técnicas e atendimento as
normas e recomendacdes técnicas aplicaveis.

6.8. Em relacdo a infraestrutura para receber os novos chillers, a sala de equipamentos onde eles irdo ser instalados foi preparada

previamente, com a adequacdo e preparacdo das instalages elétricas e obras civis para a base de concreto do novo equipamento.
Também foram adquiridas as bombas e demais equipamentos necessarios para o funcionamento dos novos chillers.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 A quantidade a ser contratada é:

Grupo|Item [[Descricao Quantidade

Aquisicdo de equipamento resfriador de agua (chiller) para Edificio

1 Palacio da Justica, na Esplanada dos Ministérios, Bloco T, em 2
1 Brasilia-DF, incluindo o Start up e 0o IWSA
9 Instalagdo elétrica, mecanica e hidraulica 9

de equipamento resfriador de agua (chiller)

7.1.1. No valor dos equipamentos deverdo estar inclusas todas e quaisquer despesas necessarias para a sua correta
execucdo, tais como: tributos, emolumentos, contribui¢des sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas
inerentes, devendo o prego ofertado corresponder, rigorosamente, as especificacdes do objeto licitado, ndo cabendo
quaisquer reivindicacdes devidas a erros nessa avaliacdo, para efeito de solicitar revisdo de precos por recolhimentos
determinados pela autoridade competente.

7.1.2. As memoérias de calculo e documentos que forneceram o suporte para estas defini¢des das quantidades acima
listadas estdo relacionadas ao tépico "Descricdo da necessidade".

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 2.239.509,55
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8.1. O preco estimado da contratacdo é de R$ 2.239.509,55, conforme meméria de calculo abaixo:

Valor Valor Total
- . . L. L. Valor Total
Grupo|Item|Descricao Quantidade|Unidade |Unitario Maximo sem |BDI L .
. Maximo
Maximo BDI
Fornecimento de 2 (dois
(dois) R$ R$ R$ R$

1 equipamentos resfriadores de 2 Unidade

C
4gua (chiller) da marca TRANE 818.172,92 ]1.636.345,83 |317.287,46 ]1.953.633,2¢

1
Instalacdo de 2 (dois) RS RS
2 ?qmpam.entos resfriadores de 2 Unidade 115.880,12 R$ 231.760,24|R$ 54.116,02 285.876,26
agua (chiller) da marca TRANE
RS

Valor Total da Contratacao

2.239.509,5¢

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 Em regra, conforme § 2° do art. 40 da Lei n° 14.133 de 01 de abril de 2021, os servigos deverdo ser divididos em tantas
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viadveis, procedendo-se a licitacdo com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade sem perda da economia de escala.

9.2 Na presente demanda, ndo vislumbra-se, no momento, motivagdes para a adogdo do parcelamento do objeto, visto que se trata
de aquisicdo de dois equipamentos e cuja escolha da marca levar a fornecedor exclusivo, com requisitos muito especificos
conforme inciso IIT do § 3° do art. 40 da Lei n® 14.133 de 01 de abril de 2021.

9.3 Ainda, o entendimento dos Tribunais de Contas tem sido o de que o parcelamento ou ndo do objeto da licitacdo deve ser
auferido sempre no caso concreto, perquirindo-se essencialmente acerca da viabilidade técnica e econdmica do parcelamento e da
divisibilidade do objeto, e que "a questdo da viabilidade do fracionamento, deve ser decidida com base em cada caso, pois cada
6rgdo tem as suas especificidades, devendo o gestor decidir analisando qual a solu¢do mais adequada no caso concreto"
(Ac6rddaoTCU n° 732/2008).

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Nao existe nenhuma contratacdo em vigéncia que trata sobre a aquisicdo de equipamentos para o chiller. Entretanto,
atualmente, o Contrato n° 15/2023, firmado entre o Ministério e a empresa Engemil Engenharia Ltda, é o responsavel pela
manutengdo dos sistemas civis, elétricos e de climatizacdo de todo o Ministério da Justica e Seguranca Publica. Assim, ainda que
a contratacdo preveja um prazo de garantia para o equipamento adquirido, como é praxe no mercado, ap6s esse periodo, devera
ser feito um termo aditivo ao Contrato n°15/2023 para incluir a manutencdo preventiva, preditiva e corretiva dos novos
equipamentos.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A aquisicdo dos novos chillers visa melhorias no sistema de climatizacdo do Edificio Sede do Ministério da Justica e
Seguranca Ptiblica em Brasilia, DF. A contratacdo contribui para a melhoria nas instalagées fisicas, no conforto térmico dos
usuadrios do edificio e temperaturas adequadas para o funcionamento dos equipamentos de informatica.

11.2. Cumprimos destacar que esta contratacdo encontra-se dentro do planejamento de contratagdes anuais para 2025, conforme
link: https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratosv1/se/pca/pac_se, DFD 2/2025.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. O principal beneficio a ser alcancado pela contratagdo é garantir a melhoria do conforto térmico dos usuérios do Edificio
Sede do Ministério da Justica e Seguranca Ptblica e garantir a temperatura adequada para o funcionamento dos equipamentos
eletronicos.

12.2 A contratagao trard ainda como beneficio secundério a melhoria na conservacdo do equipamento existente, que hoje opera
em seu limite de funcionamento.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Como providéncias para a contratacdo em comento, deverdo ser elaborados os artefatos que subsidiardo a contratagdo
publica em comento, dentre os quais deverdo constar as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir
na contratacao do equipamento.

13.2. E desejavel que as especificacdes para contratacio da aquisicdo e instalacdo dos novos equipamentos de resfriamento de
agua (chiller) sejam elaboradas por profissional habilitado, a exemplo do engenheiro mecanico. A fiscalizagcdo desse servigo
busca garantir a qualidade, o conforto, a funcionalidade e a seguranca para os usudrios, desse modo, é recomendavel um servidor
com experiéncia na area ou que tenha passado por capacitagdo no assunto.

13.3. O conhecimento técnico da fabricacdo e montagem dos equipamentos é uma exigéncia para os técnicos e responsaveis da
Contratada. Portanto, ndo é necessario que o fiscal tenha todos os conhecimentos especificos relacionados a equipamentos de
resfriamento de dgua (chiller), mas sim, que tenha conhecimentos gerais sobre o tema e principalmente a capacidade de verificar
se a qualidade corresponde as especifica¢es contidas no contrato e ao quantitativo descrito nas ordens de servigo.

13.4. Caso o servidor designado para fiscalizacdo tenha interesse, podem ser encontrados cursos de capacitacdo sobre temas
relacionados ao servico a ser contratado que podem ser custeados pela Administracdo Publica.

13.5. Poderdo ser fiscais do contrato originado deste procedimento licitatério os servidores da Coordenacdo Geral de Arquitetura
e Engenharia, que, direta ou indiretamente, ja auxiliam no Planejamento da Contratacdo com opinides e discussdes sobre o
assunto.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Impactos ambientais sdo as alteracdes no ambiente causadas pelas agdes humanas. Os impactos ambientais podem ser
considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quando as alteracdes causadas geram risco ao ser
humano ou para os recursos naturais encontrados no espago. Por outro lado, os impactos sao considerados positivos quando
as alteracgdes resultam em melhorias ao meio ambiente.

14.2. Todo o material a ser fornecido devera considerar a composigdo, caracteristicas ou componentes sustentaveis,
atendendo, dessa forma, o disposto na Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, Capitulo Ill, artigo 5.°, I,
11, lll e § 1°, exceto aqueles em que ndo se aplica a referida norma.

14.3. O Termo de Referéncia devera prevé que a futura contratada adote, no que couber, as disposicdes de regramento
pertinentes ao tema, respeitando o funcionamento adequado, utilizar insumos de origem comprovada e descartar os residuos
oriundos dos servicos de maneira adequada, conforme os ditames sanitarios e ambientais previstos em lei e normas correlatas

14.4 Devem se atendidos os seguintes requisitos de sustentabilidade, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis:

14.4.1. Os equipamentos a serem adquiridos deverdo seguir as normas de sustentabilidade previstas pela Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Além disso, é essencial que os equipamentos estejam em conformidade com o
Decreto n° 2.783/1998, que regula a substituicdo de substancias nocivas, como os clorofluorcarbonos (CFCs), e garantam
o0 uso de materiais reciclaveis ou biodegradaveis na sua composicdo. Para reforgar o compromisso ambiental, os produtos
deverdo apresentar certificacdo no Cadastro Técnico Federal do IBAMA e ser etiquetados com a Etiqueta Nacional de
Conservacao de Energia — ENCE, classe A, conforme regulamentacdo do INMETRO.
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14.5. A contratada deverd priorizar embalagens que utilizem materiais reciclaveis, reduzam o volume de residuos e garantam a
maxima protecdo durante transporte e armazenamento. Essa abordagem garante alinhamento com o Plano de Logistica
Sustentavel do Ministério da Justica e Segurancga Ptblica, promovendo racionalizacdo de recursos e destinagdo correta dos
residuos.

14.5.2. Os bens deverdo ser preferencialmente acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e o
armazenamento;

14.5.3. S6 sera admitida a oferta de equipamentos de sistema de refrigeracdo cujo fabricante esteja regularmente
registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso II, da Lei n°. 6.938, de 1981, conforme item 2.833-2/00 do Anexo III da
Instrugdo Normativa IBAMA n°. 31, de 03/12/2009.

14.5.4. Os bens ndo poderdo conter substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)),
cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

14.5.5. Nos termos do Decreto n°. 2.783, de1998, e Resolucio CONAMA n°. 267, de 14/11/2000, é vedada a utilizacao,
na execugao dos servicos, de qualquer das substancias que destroem a Camada de Ozdnio — SDO abrangidas pelo
Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, ou de qualquer produto ou equipamento que as
contenha ou delas faga uso, a exce¢do dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°,
paragrafo tinico, do Decreto n°. 2.783, de 1998, e artigo 4° da Resolugdo CONAMA n°. 267, de 14/11/2000.

14.5.6. O equipamento chiller devera possuir a Etiqueta Nacional de Conservagdo de Energia — ENCE, na(s) classe(s) A,
nos termos da Portaria INMETRO n° 7, de 04/01/2011, Portaria INMETRO n.° 643, de 30/11/ 2012 e Portaria
INMETRO n.° 410, de 16/08/2013, que aprovam os Requisitos de Avaliacdo da Conformidade — RAC do produto e trata
da etiquetagem compulsoria.

14.6. Através da Portaria SAA/SE/MJSP N° 74, de 09 de novembro de 2021, o Ministério da Justica e Seguranga Publica
instituiu a Comissdo Gestora do Plano de Logistica Sustentavel - PLS no ambito da Subsecretaria de Administracdo da Secretaria
Executiva do MJSP e o plano mais atual, ainda em forma de minuta para aprovagdo e publicacdo, encontra-se disponivel no
Processo SEI 08084.006061/2023-12.

14.6.1. Dentre os pontos mais importantes do PLS do MJSP e que tém correlagdo com a contratacao em tela, ressaltam-se:

14.6.1.1. A reducdo de desperdicios materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho das
atividades didrias.

14.6.1.2. Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para redu¢dao de consumo
de energia elétrica, consumo de dgua e reducdo de producao de residuos sélidos, observadas as normas
ambientais vigentes.

14.6.1.3. Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e dgua.
14.6.1.4. Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias.

14.6.1.5. Instruir os profissionais quanto ao cumprimento da coleta seletiva e do Programa de Coleta Seletiva de
Residuos Solidos adotado pelo Contratante, em especial aos recipientes adequados para a coleta seletiva
disponibilizados nas dependéncias das edificacdes do Contratante.

14.7. Essas acOes estdo alinhadas com o procedimento de contratacdo de fornecimento e instalacdo dos equipamentos de
refrigeracdo de &gua (chiller) na medida em que a contratacdo deve considerar critérios de sustentabilidade como a durabilidade
dos materiais, a possibilidade de reciclagem, e o impacto ambiental da producdo e descarte, em conformidade com as diretrizes
do PLS e do Guia Nacional de ContratagGes Sustentaveis.
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15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante das justificativas apresentadas, bem como da correlacdo da contratagdo com o Plano de Trabalho deste Instituto, esta
equipe declara viavel a contratagao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Portaria - Substituto (30615085)

GUILHERME FEITOSA RODRIGUES

Autoridade competente

b
&f Assinou eletronicamente em 19/05/2025 as 09:21:40.

Despacho: Portaria Designacdo Equipe Plan. Cont. (14.133/21) 11 (30941611)

IRIS CUMMING AMICUCCI SANTOS

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 19/05/2025 as 08:51:29.

Despacho: Portaria Designacdo Equipe Plan. Cont. (14.331/21) 17 (28964723)

SAMUEL RIOS TEIXEIRA

Membro da comissado de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 19/05/2025 as 14:59:15.

Despacho: Portaria Designacao Equipe Plan. Cont. (14.133/21) 11 (30941611)
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DANIELE RABELO SUCUPIRA BRAGA

Membro da comissado de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 19/05/2025 as 14:20:29.
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