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1. Apresentacio

O Brasil ¢ um pais de grande diversidade cultural, onde vivem centenas de povos indigenas e
comunidades tradicionais. No territorio brasileiro vivem atualmente 238 povos indigenas, que falam
mais de 180 linguas distintas, somando uma popula¢do de cerca de 900.000 pessoas (dados do
Censo IBGE 2010). A Constituicao de 1988 reconhece aos povos indigenas o direito as terras que
tradicionalmente ocupam e, mediante politicas territoriais especificas, vém demarcando territorios
para estes povos na condicao juridica de Terras Indigenas (TIs).

Entretanto, apenas a demarcacao fisica das Terras Indigenas ndo garante a integridade e a adequacao
destes territorios para a reprodugdo fisica e cultural dos povos que as habitam. Dada a realidade
atual de intensificacao das pressdes externas e internas € do potencial de impactos socioambientais
negativos sobre as terras indigenas, ¢ importante que os povos indigenas tenham acesso aos
instrumentos de gestdo territorial, como os Planos de Gestdo Territorial e Ambiental, para que
possam enfrentar os crescentes desafios em suas terras.

Diante desta problematica, em 2010, o Ministério do Meio Ambiente (MMA), a Fundacao Nacional
do Indio (FUNAI) e organizagdes dos povos indigenas do Brasil, propuseram, a partir de um
processo de discussdo e consultas, a minuta de decreto da Politica Nacional de Gestdo Territorial e
Ambiental de Terras Indigenas (PNGATTI). Este processo culminou em 05 de junho de 2012 com a
edicao do Decreto Presidencial n® 7.747 que estabeleceu a Politica Nacional de Gestao Territorial e
Ambiental de Terras Indigenas. Os Planos de Gestao Territorial e Ambiental das Terras Indigenas
(PGTAs) configuram-se como instrumentos fundamentais desta politica e, no ambito do governo
federal, o MMA, juntamente com a FUNALI, ¢ responsavel por promover e apoiar a elaboracdo e a
implementagdo destes Planos.

Os PGTAs sdo instrumentos de planejamento dos povos indigenas sobre seu territdrio. Surgem
como resultado de experiéncias baseadas no didlogo intercultural entre os conhecimentos indigenas
e ocidentais sobre a gestdo do territorio, € possuem carater dindmico, por estarem sujeitos a revisoes
periddicas. Visam a prote¢ao do patrimonio material e imaterial indigena, a recuperagdo, a
conservagao e o uso sustentavel dos recursos naturais, assegurando assim a melhoria da qualidade
de vida e as condi¢des plenas de reprodugdo fisica e cultural das atuais e futuras geracdes. Os
Planos de Gestao devem expressar o protagonismo, a autonomia e a autodeterminacao indigena na
negociagao e estabelecimento de acordos internos e externos, que permitam o fortalecimento da
protecdo e do controle territorial indigena.

Com o objetivo de implementar essa acdo no ambito do MMA, a elaboragdo dos PGTAs sera
inicialmente contemplada no escopo dos Projetos Demonstrativos dos Povos Indigenas- PDPI para
a regido da Amazonia Legal. O PDPI é um Programa do Ministério do Meio Ambiente, executado
com apoio da cooperagao técnica (GIZ) e financeira (KfW) da Cooperagao Internacional, no ambito
do Programa Piloto (ex-PPG7) e em parceria com o Movimento Indigena organizado, através da
Coordenagdo das Organizacdes Indigenas da Amazonia Brasileira (COIAB). O Programa tem por
objetivos melhorar a qualidade de vida dos povos indigenas da Amazodnia brasileira e fortalecer a
sustentabilidade economica, social ¢ cultural, em consonancia com a conservacao dos recursos
naturais de seus territorios.



2. Objetivo da Chamada

O programa Projetos Demonstrativos dos Povos Indigenas - PDPI, por intermédio desta Chamada,
disponibiliza recursos para o apoio financeiro a projetos de elaboracao de Planos de Gestao
Territorial e Ambiental (PGTAs) em Terras Indigenas localizadas na Amazoénia Legal, na linha
tematica “Prote¢do das Terras Indigenas”.

Assim, os projetos podem ser direcionados tanto a terras indigenas que ndo possuam qualquer
iniciativa de gestdo ambiental quanto para aquelas em diferentes estagios do processo de elaboragao
de PGTAs. As Terras Indigenas precisam estar demarcadas ou pelo menos com sua portaria
declaratdria publicada.

Poderdo ser propostos projetos com foco em diferentes etapas de formulagdo de PGTAs em Terras
Indigenas, como diagndsticos socioambientais, etnomapeamentos, atualizagdo de PGTAs ja
existentes ou a constru¢cdo de um PGTA como um todo. Ou seja, poderdo ser apoiados projetos que
estejam direcionados apenas a uma das etapas de constru¢do de um PGTA, levando em conta
aspectos como: as informacdes ja acumuladas e sistematizadas, dimensdo da Terra Indigena,
numero de aldeias, vulnerabilidade do territorio, tempo de execugdo do projeto. Poderao, portanto
ser propostos projetos que objetivem a continuidade da elaboracdo de PGTAs ja iniciados, cujas
etapas ainda ndo tenham sido concluidas.

Recomenda-se que os projetos contemplem também acdes de capacitagdo e formagdo de
colaboradores indigenas, eventualmente denominados agentes ambientais, gestores ambientais,
agentes agroflorestais, agentes de manejo, pesquisadores indigenas, etc.. Entende-se que a formagao
e participacdo desses agentes indigenas ¢ fundamental tanto para a elaboracdo como para a
implementagdo dos PGTAs, j4& que muitas vezes sdo as pessoas responsaveis também por sua
execucao e monitoramento.

Também recomenda-se que os projetos contemplem parcerias interinstitucionais e assessoria técnica
permanente visando uma melhor execucao dos mesmos.

Os projetos poderdo englobar uma ou mais Terras Indigenas. Contudo, nesse caso, a proposta
deverd ter como produto um PGTA para cada Terra Indigena, respeitando as especificidades e
acordos localmente estabelecidos.

As instituigdes candidatas devem obrigatoriamente comprovar os acordos prévios com a(s)
comunidades(s) para execucdo das atividades e preferencialmente devem possuir experiéncia de
trabalho em projetos socioambientais na(s) terra(s) indigena(s) postulada(s). Todo o processo ¢
necessariamente participativo e as comunidades indigenas devem participar ativamente de todas as
fases de execugdo do projeto, desde o seu planejamento.

De modo a contribuir na elaboragao de propostas apresentamos o roteiro para a Elaboracdo dos
Planos de Gestao Territorial e Ambiental de Terras Indigenas (anexo I). Destacamos que este roteiro
¢ apenas uma sugestao e que outras metodologias podem ser propostas na realizacdo dos projetos,
desde que mantidos os principios e pressupostos ai elencados.

As propostas apresentadas serdo submetidas previamente a uma avaliagdo técnica e, depois,
submetidas a avaliagdo final da Comissdo Executiva do PDPI, que decidird quais projetos serdo
apoiados.



3. Recursos

No ambito deste edital, serd disponibilizado, para os projetos aprovados, um valor aproximado de
até R$ 4.000.000,00 (quatro milhdes de Reais).

Este valor pode variar de acordo com o cambio do Euro, por se tratar de recursos de doacdo da Coo-
peracdo Alema Internacional para o Desenvolvimento.

O valor maximo a ser solicitado como apoio, excluindo-se a contrapartida, sera de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais) para cada projeto.

4. Prazo para execucio dos projetos

As propostas a serem apoiadas pelo edital deverdo ter seu prazo maximo de execucao estabelecido
em 12 meses.

Passado este periodo, ndo serdo aceitas prorrogacdes, independente das justificativas, e os recursos
nao utilizados deverdo ser devolvidos ao PDPI.

Neste sentido, recomenda-se que as atividades sejam cuidadosamente planejadas levando em
consideracdo as rotinas de trabalho, calendarios produtivos, festas das comunidades, logistica de
acesso as terras indigenas contempladas no projeto e outros relevantes no contexto local. Sugere-se
ainda que as instituigdes proponentes tomem os cuidados necessarios para evitar o atraso nas
prestagdes de contas que podem inviabilizar novo repasse de recursos e, assim, a conclusdo das
atividades dos projetos.

5. Documentos exigidos para a apresentacio de projetos

As entidades proponentes — indigenas e ndo indigenas — deverdo apresentar, obrigatoriamente, junto
com o projeto a ser preenchido no formulario do PDPI (versdo Acess ou Word), os seguintes
documentos:

- Copia simples do estatuto e ata de posse da atual diretoria, registradas em cartorio;

- Certidao Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

- Copia do Comprovante de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;

- Declaracao da proponente de que a entidade nao esta inscrita no Cadastro de Inadimplentes — CA -
DIN, do Banco Central, ndo possui titulos protestados, ndo estd em débito com o INSS e com o
FGTS;

- Declaragdo da proponente assegurando que o representante legal da institui¢do (presidente ou
outro) ndo esta na lista de inadimplentes ou com o CPF protestado no Serasa;

- Documento que comprove a participacdo da comunidade beneficidria nas discussdes e decisdes
sobre o projeto apresentado. Esse documento pode ser uma Ata ou uma Carta que conte como foi
discutido e aprovado o projeto pela comunidade;

- Curriculo dos profissionais que irdo integrar a equipe técnica do projeto;

- Caso a entidade proponente ou membros da equipe técnica do projeto tenham experiéncias na ela-
boragdo de PGTA's, solicitamos que enviem os documentos que comprovem essas experiéncias.

As declaragdes solicitadas podem ser: documentos/cartas devidamente assinadas, certiddes
emitidas pela Receita Federal e copias das atas das reunides com as assinaturas dos presentes, no
caso do aceite das comunidades.



Os documentos citados acima precisam ser enviados junto com a proposta de projeto. Nao serdo
aceitos projetos que nao tenham enviado a documentagao solicitada.

6. Encaminhamento das propostas

As propostas deverao ser apresentadas no formulario do PDPI, disponivel na internet, site do MMA,
Apoio a Projetos, Projetos Demonstrativos dos Povos Indigenas, Modalidades Apoiadas

(http://www.mma.gov.br/apoio-a-projetos/povos-ind%C3%ADgenas/modalidades-apoiadas).

As propostas, juntamente com a documentagdo exigida no item 5, poderdo ser encaminhadas para o
e-mail: pdpi@mma.gov.br até o dia 14/06/2013.

Alternativamente, a copia impressa e um cd ou dvd contendo a versao digital das propostas poderdao
ser remetidas pelo Correio, em envelopes lacrados e com a identificacio “CHAMADA PUBLICA DE
PROJETOS PARA ELABORACAO DE PLANOS DE GESTAO TERRITORIAL E AMBIENTAL EM
TERRAS INDIGENAS NA AMAZONIA LEGAL” em local visivel, para o Departamento de
Extrativismo, no seguinte enderego:

Departamento de Extrativismo - SEDR

Projetos Demonstrativos dos Povos Indigenas — PDPI
Ministério do Meio Ambiente

Esplanada dos Ministérios, Bloco B — 7° Andar, sala 756
CEP.: 70068-900 — Brasilia-DF

A remessa pelos Correios devera ser feita mediante Registro, devendo o Formulario de
Recebimento ser preenchido com o nome e o endereco da instituicdo proponente, além de
apresentar o nome da pessoa responsavel pela apresentacdo do projeto com telefone e fax para
contato (com DDD), além do enderego de e-mail, se houver.

E muito importante enviar as informacdes como telefones e e-mail completas e atualizadas, pois ¢
assim que a equipe do MMA entrard em contato com as instituigdes proponentes e executoras se o
projeto for aprovado. Procure informar mais de um ntimero de telefone e endereco de e-mail, se
houver.

Lembrete: ndo serdo aceitas propostas de projetos sem a documentagao solicitada no item 5. Copias
simples dos documentos deverdo ser enviadas tanto nas versdes digitais (enviadas por e-mail)
quanto nas versdes impressas (enviadas pelos correios).

7. Prazos
ATIVIDADES DATA
Lancamento da Chamada 30/04/2013
Recebimento das Propostas até 14/06/2013
Previsao de Divulgagdo dos Resultados 28/06/2013

8. Disposicoes gerais


mailto:pdpi@mma.gov.br

O Caderno Explicativo do PDPI ¢ parte complementar desta Chamada.

Nele, poderdo ser encontradas mais informagdes como: quem pode propor e executar projetos
PDPI; quais sdo as obrigacdes da instituicdo proponente e executora; o que pode € o que nao pode
ser custeado com recursos do projeto, quais os mecanismos de andlise e selecdo de propostas, dentre
outras. Nao deixe de ler antes de enviar seu projeto.

Serdo inabilitadas propostas que ndo obedecerem rigorosamente os termos e disposi¢des desta Cha-
mada.

A qualquer tempo esta Chamada podera ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, por motivo
de interesse publico, sem que isso implique direito a indenizacao de qualquer natureza.

Informagdes e esclarecimentos complementares pertinentes a esta selecdo de projetos poderao ser
obtidos diretamente no PDPI.

Projetos Demonstrativos dos Povos Indigenas — PDPI

Secretaria de Extrativismo ¢ Desenvolvimento Rural Sustentavel
Ministério do Meio Ambiente

Esplanada dos Ministérios, Bloco B — 70. Andar, sala 756

CEP 70068-900 Brasilia-DF

Tel.: (61) 2028-1651 ou (61) 2028-1837

Correio eletronico: pdpi@mma.gov.br

ANEXO I:

ROTEIRO PARA ELABORACAO DOS PLANOS DE GESTAO TERRITORIAL E
AMBIENTAL EM TERRAS INDIGENAS (PGTAs)

I- DEFINICOES

Para a elaboracdo dos Planos de Gestao, compreende-se por:

GESTAO TERRITORIAL E AMBIENTAL DE TERRAS INDIGENAS: o exercicio do dominio
politico dos povos indigenas sobre seu territorio, ou seja, do espago ocupado, usado e ou apropriado
fisica e/ou simbolicamente com todos os elementos materiais e imateriais nele situados. Engloba os
saberes tradicionais e as praticas indigenas de apropriagdo e uso dos recursos naturais, da
biodiversidade e de outros elementos, bem como os mecanismos, processos € instancias proprias de
decisdo;

PLANO DE GESTAO TERRITORIAL E AMBIENTAL DE TERRAS INDIGENAS (PGTA):
instrumento de planejamento intercultural, de carater dinamico que visa a prote¢do do patrimonio
material e imaterial indigena, a recuperacdo, a conservagdo € o uso sustentavel dos recursos
naturais, assegurando a melhoria da qualidade de vida e as condic¢des plenas de reproducao fisica e
cultural das atuais e futuras geragdes. Os Planos de Gestdo, tanto na fase de elaboragdo quanto na
execugdo e revisoes regulares devem expressar o protagonismo, a autonomia e a autodeterminagao
na negociacao e estabelecimento de acordos internos e externos que permitam o fortalecimento da
protecdo e do controle territorial indigena.

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO: levantamento ¢ anélise de informacdes dos territorios
indigenas a partir do didlogo intercultural, considerando o contexto historico, politico, sociocultural,
econdmico e ambiental para subsidiar a constru¢do dos PGTAs.



ETNOMAPEAMENTO: ferramenta de diagndstico participativo que consiste nas formas de
representacao espacial do territério de acordo com a classificacdo indigena do espaco e de seus
elementos caracteristicos.

ETNOZONEAMENTO: ferramenta de ordenamento e planejamento indigena a partir de suas
categorias de classificag¢do e uso do territorio, considerando as prioridades de cada povo.

II-PRINCIPIOS
O trabalho devera estar orientado pelos seguintes principios:

Protagonismo Indigena — o Plano de Gestdo Territorial e Ambiental de Terras Indigenas ¢ um
instrumento feito pelos e para os indigenas, segundo suas aspiragdes e visdes de futuro, com apoio
do Estado e parceiros da sociedade civil;

Legalidade — o Plano de Gestao Territorial e Ambiental de Terras Indigenas se d4 no ambito do
ordenamento juridico nacional, seguindo e respeitando as normas vigentes, consideradas as
especificidades indigenas.

Sustentabilidade — o Plano de Gestdo Territorial e Ambiental de Terras Indigenas visa a
sustentabilidade dos povos e das Terras Indigenas, considerando as dimensdes socioculturais,
econdmicas, politicas e ambientais, no sentido de atender as necessidades do presente sem
comprometer a possibilidade de as geracdes futuras atenderem as suas proprias necessidades.

Estabelecimento de acordos/pactos — o estabelecimento de acordos possibilita que os planos sejam
potencializados como ferramentas de didlogo interno e externo, além de contribuir para as politicas
publicas e demais servigos voltados aos povos indigenas.

III- DIRETRIZES
A elaboragdo dos Planos de Gestdo deve considerar as seguintes diretrizes:

a) Os processos de gestdo territorial acontecem em ciclos, sendo que cada ciclo contem distintas
etapas com fungdes especificas;

b) Os instrumentos de gestdo territorial devem ser escolhidos de acordo com a etapa no qual se
encontra o processo, sendo elas: a) mobilizacdo e diagnostico, b) planejamento, c) execu¢do, d)
monitoria e avaliacao;

c¢) As formas proprias de protegdo e gestdo territorial dos povos indigenas devem servir como ponto
de partida para a construgdo das metas dos planos de gestao;

d) O plano de gestdo, bem como possiveis acordos/pactos de prote¢do e sustentabilidade territorial,
deve ser fruto de negociacdo contemplando a participacao efetiva e adequada as especificidades
locais de todas as aldeias e grupos étnicos da Terra Indigena, devendo ser revisados regularmente
por todas as partes envolvidas;

e) O plano de gestdo ndo deve ser um instrumento voltado & proibicdo e sangdo de praticas
consideradas inadequadas pelas partes envolvidas, mas propiciar agdes e iniciativas proprias
sustentaveis;

f) O processo de negociacao interna no ambito dos planos de gestdo deve ser responsabilidade das
entidades de governanca indigenas locais e podera contar com apoio das institui¢gdes publicas
quando solicitado;

g) Durante o processo de construgdo dos planos de gestdo deve-se negociar as formas de
participacdo de cada parte envolvida na execucdo das acdes propostas, considerando-se o
protagonismo indigena.



IV — EQUIPE SUGERIDA

Para a construgdo do PGTA, ¢ recomendavel a constituicio de uma equipe multidisciplinar e
intercultural, de preferéncia coordenada por profissional da 4rea de antropologia ou de ciéncias
humanas com experiéncia com povos indigenas. A composicao e experiéncia dos membros da
equipe serdo levadas em consideracdo como critério de avaliagc@o e sele¢do dos projetos. Sugere-se
que a equipe seja composta por pelo menos:

um profissional nas areas de antropologia ou de ciéncias humanas com experiéncia junto aos
povos indigenas e/ou populacdes tradicionais, de preferéncia com os povos beneficiarios do
projeto para a fun¢do de coordenagao;

um profissional com experiéncia na area ambiental, em etnociéncias, manejo, uso €
conservagdo de recursos naturais com experiéncia junto aos povos indigenas e/ou
populagdes tradicionais;

um profissional com dominio em técnicas e ferramentas de geoprocessamento (Obs: caso
algum dos demais profissionais também domine técnicas e ferramentas de
geoprocessamento nao sera necessaria a contratagcdo de pessoa com este perfil especifico);

no minimo dois pesquisadores indigenas.

V- ETAPAS

O processo de reflexdo, negociacdo e estabelecimento de acordos para a elaboragao dos Planos de
Gestao Territorial e Ambiental de Terras Indigenas pode ser norteado, quando couber, pelas etapas
de mobilizacdo, diagnostico, planejamento e acdes de implementacdo conforme especificado
abaixo.

Importante lembrar que as etapas descritas abaixo refletem, de forma bastante geral, procedimentos
usualmente adotados para a elaboracdo de PGTAs, mas cada instituicdo proponente de projetos
pode adotar metodologia propria que mais se adeque as especificidades locais e a organizagdo
socioambiental e politica dos povos com que ira trabalhar. Assim, a metodologia de trabalho aqui
descrita, os produtos esperados e o perfil da equipe de trabalho sdo sugestdes, que devem ser
consideradas e sempre que possivel adaptadas de acordo com a realidade local de cada projeto.

Etapa 1: Sensibilizacao e Mobilizacao

Esta etapa consiste na realizacdo de reunides preparatorias da equipe, levantamento e organizagao
de documentos, mapas, diagnosticos, estudos e outros materiais ja existentes sobre a Terra Indigena,
que servirdo de referéncia para as etapas posteriores.

Também abrange o levantamento preliminar dos atores envolvidos em agdes e projetos na TI, das
instituicdes a serem convidadas a participar do processo de constru¢do do plano de gestdo e das
liderangas locais.

Esta ¢ uma fase de nivelamento de conceitos, de planejamento das atividades, divisdo de
responsabilidades e tarefas, além de ser o momento de refinar a metodologia e o plano de trabalho
propostos no projeto, além de serem tomadas decisdes quanto aos métodos, ferramentas e
instrumentos a serem utilizados.

Etapa 2: Diagndstico

Esta etapa consiste no levantamento em campo da situag@o atual da Terra Indigena usando como
método preferencial o mapeamento cartografico. E recomenddvel que todas as aldeias e
comunidades da TI sejam envolvidas neste trabalho e vejam suas realidades refletidas no produto



final.

O diagnéstico participativo preve o levantamento e analise de informagdes dos territorios indigenas
a partir do didlogo intercultural, considerando o contexto histérico, politico, sociocultural,
econdmico e ambiental. Deve ser feito conjuntamente por representantes indigenas, governamentais
e/ou ndo-governamentais, podendo-se utilizar como metodologias as pesquisas colaborativas,
reunides ou oficinas, entrevistas, questionarios, conversas dirigidas ou outras.

Durante o levantamento e a pesquisa de campo relacionados a etapa de diagndstico € interessante
que os seguintes pontos sejam contemplados:

Contexto sociocultural e historico da TI;

Atualizacao de dados demograficos;

Situagdo fundidria e infraestrutura disponivel e necessaria;

Situacao atual de saude, educacao e de projetos e politicas publicas na area;

Levantamento dos projetos de etnodesenvolvimento finalizados ou em curso na(s) terra(s)
indigena(s);

Formas de organizagao e representagdo sociopolitico indigenas;

Levantamento da rede de instituigdes, atores e parceiros ja estabelecidos e potenciais que
atuam na area, detalhando os projetos e agdes existentes e planejados para a TI;

Elaboragdao de mapeamento (representagcdo grafica) com caracterizagdo das formas de uso e
ocupacao do territério de acordo com as categorias indigenas de classificagdo do ambiente e
das paisagens. Deve-se considerar os espacos associados a habitacao, economia, cosmologia
e outras areas de importancia cultural.

Dados sobre uso dos recursos naturais, atividades produtivas e alternativas econOmicas.
Deve-se considerar a oferta e escassez de recursos, a intensidade e temporalidade no manejo
e uso de recursos naturais, os calendarios agricolas, as questdes de género e outros aspectos
considerados relevantes no contexto local;

Caracterizagao do entorno e descri¢ao das relacdes com as populagdes que nele habitam;

Levantamento, mapeamento e caracterizacdo de impactos, passivos, ameacas e conflitos
socioambientais na TI e no entorno;

Caracteriza¢ao dos usos das areas;

Avaliacdo participativa de oportunidades e potencialidades locais, bem como dos principais
problemas atuais e ameagas a integridade e a sustentabilidade do territorio e do modo de
vida indigenas.

Etapa 2.1: Etnomapeamento

O trabalho de etnomapeamento também pode ser desenvolvido por meio de diferentes metodologias
como entrevistas, reunides, incursoes pelo territério e oficinas de trabalho, devendo integrar saberes
indigenas e ocidentais na constru¢do de mapas tematicos que possam contribuir para as etapas
seguintes. Os mapas devem abordar questdes como: uso e ocupacao do solo e dos demais recursos
naturais (moradia, caca, pesca, lugares sagrados, etc), conflitos socioambientais, histéria e projeto
de futuro, dentre outros.

E importante que os mapas sejam construidos de forma conjunta e validados pelos indigenas, que
abarquem informacodes de todas as comunidades envolvidas no processo de construgao do PGTA e,
principalmente, que todos os documentos, materiais e produtos fiquem com os proprios indigenas
depois de finalizada esta etapa.



Etapa 3: Elaboracao do Relatério do PGTA

As atividades desta etapa consistem na elaboracdo do documento final contendo o Plano de Gestao
Ambiental e Territorial propriamente dito. Sendo resultado do contexto interétnico, o PGTA deve
refletir o contexto e a cultura locais, os usos e ordenamentos inerentes aos povos indigenas e o
didlogo com a cultura “dos brancos”. Um dos instrumentos que pode ser utilizado nesta etapa ¢ o
etnozoneamento, ferramenta de ordenamento e planejamento indigena a partir de suas categorias de
classificagdo e uso do territorio, segundo as especificidades e prioridades de cada povo.

Novamente, diferentes metodologias podem ser utilizadas para garantir a participacdo durante as
discussoes realizadas nas reunides de trabalho, o registro e a sistematizacao das informacgoes.

As seguintes atividades costumam fazer parte do processo de elaboracdo do Plano de Gestdo
Ambiental e Territorial da TI:

» Apresentagdo e revisdo dos materiais sistematizados no diagndstico;
» Reunides e debates sobre aspectos gerais da gestdo ambiental e territorial da TI;
» Priorizagdo e definigdo das linhas tematicas e/ou se¢des a serem inseridas neste PGTA especifico;

» Constru¢ao dos acordos, definicdo dos itens que devem ou nao ser inseridos no PGTA de acordo
com a existéncia de consensos ou dissensos;

» Elaboragao de estratégias de monitoria, acompanhamento ¢ execug¢do do PGTA e disseminacao
das agoes acordadas nas comunidades;

» Estratégias de formagao e fortalecimento dos agentes de gestdo ou gestores ambientais indigenas;

» Estabelecimento de metas, prazos (curto, médio e longo prazo) e responsabilidades entre os indi-
genas e atores externos (governo e outros);

» Defini¢ao do tempo de validade e da periodicidade de revisdo do PGTA;

» Defini¢ao da equipe responsavel pela elaboragdo e edicdo do documento final;
» Elaborac¢do do texto do PGTA, validacéo e revisao;

» Elabora¢ao da redagdo final e diagramag¢ao do documento final;

» Divulgacao e distribui¢ao do PGTA.

VI - PRODUTOS ESPERADOS

Como produto final, o PGTA pode ser apresentado em formato de relatorio ou publicacdo. Também
podem ser criados outros produtos a partir do PGTA, em outras linguagens ou formatos (4udio,
video, cartilha, folder, etc).

Espera-se que o Plano de Gestdo Ambiental e Territorial de cada Terra Indigena contenha, pelo
menos:

1. Descricdo da metodologia de trabalho utilizada em todas as etapas de constru¢cdo do PGTA
(como foi elaborado o PGTA). Nessa descricdo deve estar explicita a participacdo € o
protagonismo indigena em todas as etapas de execugdo das atividades;'

2. Relatorio do diagndstico participativo, contendo o resultado das oficinas, entrevistas, fotos,
mapas e outros produtos gerados;

3. Descrigdo sucinta da histéria do povo indigena, caracteristicas da Terra Indigena e entorno,

No caso de propostas direcionadas a uma ou algumas das etapas do PGTA, apresentar a(s) metodologia(s)
correspondente as mesmas.



organizag¢do social e politica, situacdo atual, conflitos e possiveis solugdes;

4. A visualizagdo espacial da apropriacdo do territorio, a priorizacdo dos problemas e
potenciais encontrados no diagndstico e as propostas dos diferentes grupos para
implementagdo do plano;

5. Listagem dos acordos comunitdrios estabelecidos e projetos de futuro que abarquem,
minimamente, 0s seguintes aspectos:

Ocupacdo e uso da terra (lugares de moradia, lugares comunitarios, lugares sagrados
e de relevancia cultural, etc);

Uso e manejo dos recursos naturais: caga, pesca, criagdo de animais, rogas e/ou
sistemas agroflorestais, uso € manejo dos recursos florestais (espécies madeireiras e
ndo-madeireiras), manejo do fogo, rios e lagos, entre outros;

Vigilancia, protecao.
Outras questdes relevantes para o contexto local.

6. Propostas de acdo e estratégias que serdo adotadas para implementacdo, monitoria e
acompanhamento do PGTA. As propostas de acdo devem indicar responsaveis, metas e
prazos na medida do possivel.

’

E imprescindivel que os PGTAs apresentem, como produto final, mais do que uma descricao da
situacdo atual e uma lista de demandas e necessidades socioambientais, economicas, técnicas ou
financeiras. O PGTA deve refletir as perspectivas indigenas sobre seus territérios, fortalecendo as
praticas indigenas de gestdo sustentdvel e conservagdo dos recursos naturais e seus projetos de
futuro.

Ressalta-se que, apesar do processo de elaboracdo do plano ser rico em si, o PGTA tem como
objetivo fundamental servir como instrumento de planejamento e gestdo do territério e do uso dos
recursos pelos proprios indigenas que habitam cada TI, além de contribuir para a elaboragdo de
politicas publicas, projetos e acdes para terras e povos indigenas.

Neste sentido, revela-se a importancia de garantir a representacdo efetiva dos diferentes grupos de
moradores da Terra Indigena em todas as etapas de construgdo do plano. Além disso, ¢ importante
lembrar que os acordos e regras sobre a ocupagao do territdrio e o uso dos recursos naturais devem
ser legitimados internamente, dentro de cada Terra Indigena, a fim de garantir sua implantagdo
futura.



