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Estudo Técnico Preliminar 19/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 02000.005781/2021-97

2. Descricao da necessidade

2.1. Em razdo das competéncias regimentais atribuidas ao Ministério do Meio Ambiente e Mudancga do Clima - MMA,
constantes do Decreto n® 11.349, de 1° de janeiro de 2023, durante as atividades administrativas h& necessidade
de realizagdo de reunides, palestras, seminéarios, foéruns, entre outros, a fim de se cumprir as atribuicbes
institucionais da Pasta.

2.2. Como se observa, a abrangéncia e capilaridade dos resultados a serem alcang¢ados requerem do corpo diretivo
do MMA a adocdo de medidas consistentes na oferta de meios e instrumentos que permitam o aumento
da produtividade e da maturidade funcional do 6rgao.

2.3. Portanto, para a continuidade das ac¢des supracitadas, o MMA faz uso de diversas tecnologias, inclusive de
multimidias para comunicacdo, onde a dependéncia destes recursos é fato notério, cuja demanda interna por
ampliagdo dos mesmos é constante.

2.4. Para tanto, o MMA possui 0S seguintes espagos com equipamentos para videoconferéncia no Bloco B da
Esplanada dos Ministérios, em Brasilia/DF:

2.4.1. Auditorio Ipé Amarelo, no térreo;

2.4.2. Salao dos Ministros, no 5° andar;

2.4.3. Sala de Reunido da Secretaria Executiva - SECEX, no 6° andar;

2.4.4. Sala de Reunid@o do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, no 8° andar.

2.5. Tem-se, pois, que a realizacdo apropriada desses encontros é atividade essencial para o cumprimento dos
objetivos estratégicos deste Ministério e para o continuo fortalecimento das atividades da Pasta.

2.6. Atualmente os equipamentos para videoconferéncia encontram-se defasados em relagéo a transmissao direta
para plataformas de streaming, como o Youtube, e também quanto a qualidade das imagens geradas pelas webcams

2.7. No que tange aos equipamentos do Auditério Ipé Amarelo, por meio do Processo n® 02000.204308/2017-12, em
27 de dezembro de 2017 foi celebrado o Contrato n® 23/2017, com o seguinte objeto:

"Contratacdo de empresa especializada para fornecimento, montagem e instalacdo de equipamentos audiovisuais
para as Salas de Reunido do Edificio Sede do Ministério do Meio Ambiente - MMA, 6rgdos participantes e eventuais
o6rgdos ndo participantes, abrangendo a montagem de sistemas de audio com processamento digital, de
videoconferéncia e multiconferéncia, de visualizagdo de imagens e interatividade, de automagdo dos equipamentos
e cenarios, com fornecimento de materiais, servigos, treinamento e operacdo assistida, conforme especificagcbes e
condig¢bes constantes deste Termo de Referéncia, edital e seus anexos".

2.8. O referido contrato teve sua vigéncia findada em 27 de dezembro de 2018 e a garantia dos equipamentos
contra defeitos de fabricagdo, defeitos técnicos ou impropriedades teve seu término em 2020. Informa-se que
durante o periodo sem garantia dos equipamentos, algumas telas do painel do auditério pararam de funcionar,
comprometendo, assim, o pleno funcionamento da sala.

2.9. Quanto ao Saldo dos Ministros, e as Salas de Reunido da SECEX e do CONAMA, o Processo n° 02000.002048
/2012-20, foi instaurado com vistas a:
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"aquisicdo de equipamentos de Audio e Videoconferéncia, Sistema de Sonorizacdo ambiente e sistema de projecéo
com cabeamento das salas de reunibes existentes no Ministério do Meio Ambiente, com montagem e instalagdo".

2.10. O referido processo administrativo acarretou o Contrato n° 36/2012, celebrado em 26 de dezembro de 2012 e
teve o encerramento da garantia dos equipamentos em 26 de dezembro de 2015. Desse modo, constata-se que 0s
equipamentos de audiovisual dos mencionados ambientes estdo sem atualizacédo, suporte e garantia ha 6 (seis)
anos.

2.11. Os equipamentos para videoconferéncia alocados na sala de reunides multimidia do Gabinete do Ministro e da
SECEX encontram-se também defasados em relagdo a transmissédo direta para plataformas de streaming, como o
Youtube, bem como quanto a qualidade das imagens geradas pelas webcams. Ja os equipamentos de outras salas
de reunido também tém apresentado problemas e necessitam de garantia e suporte técnico, incluindo troca de
pecas e componente.

2.12. Ressalta-se, ainda, que alguns equipamentos tiveram sua fabricagdo descontinuada, o que reduz a
possibilidade de encontrar pecas disponiveis nas autorizadas para reparos.

2.13. Desse modo, os mencionados ambientes necessitam de modernizacdo (substituicdo) de equipamentos
que se apresentam com defeito, obsoletos e com falta de pecas e mdo de obra, comprometendo a realizacdo
de eventos, principalmente quando sdo exigidos sistemas de grande qualidade de audio e video para a difusédo de
contetdo em teleconferéncia, para a maior abstracéo e conforto dos usuarios, pois diversas decisdes estratégicas
do 6rgédo precisam ser tomadas em funcdo das informacgdes recebidas e interligadas de compartiihamento e tomada
de decisdes.

2.14. Ainda, destaca-se que a falta de estrutura adequada faz com que reunifes importantes desperdicem tempo
precioso e interfere negativamente nos resultados das mesmas. Exemplo disto foram os fatos ocorridos e relatados
nos documento dos Anexos | e Il.

2.15. Ainda, é importante destacar que o Auditério Ipé Amarelo, devido a uma instabilidade no fornecimento de
energia elétrica na esplanada ocorrida no final do més de agosto de 2022 chegou a ficar, indisponivel para eventos
que necessitam dos equipamentos de audiovisual, pois houve danos nos equipamentos responsaveis por essa
funcdo, conforme documento do Anexo Il

2.16. Torna-se necessario enfatizar que o Brasil sediara a 302 Conferéncia das Nag¢bes Unidas sobre Mudancas
Climéticas (COP 30), representando uma oportunidade histérica para demonstrar seu compromisso com a agenda
ambiental global e o desenvolvimento sustentavel. Para atender a demanda por videoconferéncias e reunies
hibridas, é essencial que o Ministério do Meio Ambiente e Mudang¢a do Clima - MMA modernize o Auditério Ipé
Amarelo, Saldo dos Ministros e Salas de Reunido da Secretaria Executiva - SECEX e do Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA. A modernizacdo permitird que o MMA ofereca uma infraestrutura tecnoldgica avancada,
capaz de suportar um nimero elevado de solicitagfes para videoconferéncias, essenciais para as discussdes e
negociacdes multilaterais que ocorrerdo durante a COP 30 e que sejam necessarias as participagfes de servidores
do MMA envolvidos nesse processo. Além disso, a modernizacdo dos equipamentos e a atualizagdo dos sistemas
de comunicacdo serdo cruciais para facilitar a participacdo remota desses servidores, garantindo que as trocas de
informacdes e os didlogos sejam feitos de maneira eficiente e segura.

2.17. Portanto, investir na modernizagao das salas de videoconferéncia do MMA néo s6 atendera as necessidades
especificas provenientes desse importante evento, como também deixard um legado duradouro de infraestrutura
tecnoldgica para o Ministério, promovendo praticas mais sustentaveis de comunicagéo e colaboragéo no futuro.

2.18. Ante o exposto, depreende-se que a contratacao pleiteada é de suma importancia para o desenvolvimento das
atividades do MMA.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Coordenacdo Geral de Gestdo Administrativa - CGGA. Anne Gracielle da Silva Roque

Secretaria de Planejamento, Orcamento e Administracao -
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SPOA Ana Beatriz de Oliveira

4. Necessidades de Negocio

4.1. Atender as solicitac6es e realizar as entregas dos bens nos prazos conforme Termo de Referéncia, a contar da
data de recebimento da Nota de Empenho/Contrato;

4.2. Aceitar o controle de qualidade a ser realizado pela equipe de infraestrutura da CGTI;

4.3. Responder por todos os 6nus referentes ao fornecimento do objeto deste estudo, tais como fretes, impostos,
seguros, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, e apresentar 0s respectivos comprovantes,
guando solicitados pelo MMA;

4.4. Fornecer garantia da solugdo pelo prazo minimo de 60 (meses) meses, contados a partir da data da emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo - TRD, ndo se limitando ao término da vigéncia contratual;

4.5. Entende-se como garantia o periodo de 60 (sessenta) meses, a contar da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, em que a Contratada obrigar-se-a a realizar os servigos que foram adquiridos nesta contratacao;

4.6. Reparar ou indenizar, dentro do prazo estipulado pela autoridade competente, todas e quaisquer avarias ou
danos causados aos bens do contratante, ou de terceiros, decorrentes de a¢cdo ou omissdo de seus empregados e
fornecedores;

4.7. Substituir, no prazo maximo de até 15 (quinze) dias Uteis, a contar da data da notificagdo, os produtos
entregues, caso se apresentem improprios para uso;

4.8. Providenciar para que seus empregados cumpram as normas internas relativas a seguranca do contratante;

4.9. Manter, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigdes que ensejaram a sua habilitagdo na
licitag8o e contratagao;

4.10. Nao subcontratar ou transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacio definido neste Estudo,
sem prévia anuéncia do Contratante. Caso ocorra a subcontratacdo, mesmo que autorizada pelo Contratante, este
nao se responsabilizara por qualquer obrigacdo ou encargo do subcontratado;

4.11. Fornecer os materiais descritos com rapidez e eficiéncia.

5. Necessidades Tecnolégicas

5.1. As necessidades tecnoldgicas, também chamadas de requisitos da solugcdo de tecnologia, segundo o Corpo
de Conhecimento de Analise de Negdcios (Guia BABOK v. 2.0) com adaptacdes, descrevem as caracteristicas de
uma solugdo que atende aos requisitos do negdécio. Dentre tais requisitos, espera-se:

5.1.1. Garantir a realizagéo de reunides no Auditério Ipé Amarelo, Saldo dos Ministros e nas Salas de Reunido da
Secretaria Executiva - SECEX e Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA sem contratempos e de forma
eficiente;

5.1.2. Oferecer compatibilidade tecnoldgica;

5.1.3. Adequar os ambientes para realizacdo de reunides;

5.1.4. Aprimorar as imagens das reunifes;

5.1.5. Transmitir videoconferéncias em plataformas de streaming;

5.1.6. Modernizar (substituir) o sistema de audio com processamento digital;

5.1.7. Modernizar (substituir) o sistema de videoconferéncia e multiconferéncia;

5.1.8. Modernizar (substituir) o sistema de visualizacdo de imagens e interatividade;
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5.1.9. Modernizar (substituir) o sistema de automacao dos equipamentos e cendrios no ambiente;
5.1.10. Oferecer servigos de instalacdo e treinamento;
5.1.11. Oferecer servi¢os de garantia, manutencao e suporte técnico, com substituicdo de pegas e reparos;

5.1.12. Aumentar o grau de satisfacdo dos usuarios com os produtos e servigos das salas de videoconferéncia e
auditorio;

5.1.13. Ampliar a capacidade operacional para atender as expectativas atuais e futuras;
5.1.14. Adquirir maturidade e disponibilidade do ambiente para diversos tipos de eventos; e

5.1.15. Garantir o funcionamento e operacao das salas de videoconferéncia.

6. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC
6.1. Requisitos Temporais

6.1.1. A implantacdo da solugdo devera obedecer o seguinte cronograma:

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
~ ~ Critérios de
DESCRICAO DURACAO||RESPONSABILIDADE
Pagamento
Emisséo da Ordem de Fornecimento de Bens D Contratante
Emisséo do projeto executivo. D+30 Licitante vencedor
Analise e aprovacao do projeto executivo. D+45 Contratante
Entrega dos equamentos (i sistemas no local de D+120 Licitante vencedor
instalacédo
50%
(cinquenta por
- . . cento)
Conferéncia da entrega e aceite dos itens entregues D+130 Contratante
correspondente
aos itens
entregues.
40% (quarenta
por cento)
Término da instalagéo. D+160 Licitante vencedor correspondente
aos
equipamentos.
10% (dez por
cento)
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Conferéncia da entrega e aceite definitivo da instalacdo do D+180 Contratante correspondente
sistema ao restante dos
Servigos e itens

entregues.

Emisséo da Ordem de Servigo dos itens 24 - Operacao
assistida e 25 - Suporte Técnico e Garantia do Material e D+181 Contratante Mensal
Servigo Adquirido

Observacéo: D = data da emissdo da Ordem de Fornecimento de Bens.

6.2. Requisitos de Seguranca e Privacidade
6.2.1. A contratagdo do objeto devera estar aderente aos seguintes requisitos:

6.2.1.1. A CONTRATADA devera credenciar seus profissionais junto ao MMA, caso seja necessario 0 acesso as
instalagfes para prestacao dos servicos;

6.2.1. 2. Os prestadores de servi¢o, nas dependéncias do MMA, devem estar devidamente identificados por meio de
cracha funcional ou equivalente;

6.2.1.3. Abster-se, qualquer que seja a hipétese, de veicular publicidade ou qualquer outra informacgdo acerca da
prestacao do servigo, sem prévia autorizacao;

6.2.1.4. Observar, rigorosamente, todas as normas e procedimentos de seguranga implementados no ambiente de
Tecnologia da Informacéo - TI do MMA,;

6.2.1.5. A CONTRATADA devera garantir a seguranca das informa¢des do MMA e se compromete em néo divulgar
ou fornecer a terceiros quaisquer dados e informacdes que tenha recebido deste 6rgdo no curso da prestacédo dos
servicos, a menos que autorizado formalmente e por escrito para tal;

6.2.1.6. A CONTRATADA, ap0s a assinatura do contrato, por meio de seu representante, assinara Termo de
Compromisso em que se responsabilizar4 pela manutencéo de sigilo e confidencialidade das informacdes a que
possa ter acesso em decorréncia da contratagdo;

6.2.1.7. Além do termo citado, a CONTRATADA devera apresentar para cada funcionario que vier a executar
atividades referentes ao objeto da contratagdo, Termo de Ciéncia em que seus profissionais declaram estar cientes
das responsabilidades pela manutencéo de sigilo e confidencialidade;

6.2.1.8. Garantir a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade:

a) Disponibilidade: propriedade pela qual se assegura que a informacéo esteja acessivel e utilizavel sob demanda
por uma pessoa fisica ou determinado sistema, érgéo ou entidade devidamente autorizados;

b) Integridade: propriedade pela qual se assegura que a informacao ndo foi modificada ou destruida de maneira ndo
autorizada ou acidental;

c) Confidencialidade: propriedade pela qual se assegura que a informacdo ndo esteja disponivel ou ndo seja
revelada a pessoa, a sistema, a 6rgédo ou a entidade ndo autorizados nem credenciados;

d) Autenticidade: propriedade pela qual se assegura que a informacdo foi produzida, expedida, modificada ou
destruida por uma determinada pessoa fisica, equipamento, sistema, 6rgao ou entidade.

6.2.1.9. Garantir o cumprimento da Politica de Seguranca da Informagdo do Ministério do Meio Ambiente e Mudanca
do Clima, conforme Portaria 197 de 08 de julho de 2008, bem como suas atualizagBes e demais normativos
complementares;

6.2.1.10. Garantir o cumprimento de quaisquer normativos, diretrizes, processos e procedimentos de seguranga da
informacao que forem adotados pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudanca do Clima;

6.2.1.11. Garantir o cumprimento dos normativos vigentes editados pelo Gabinete de Seguranca Institucional (GSI
/IPR) sobre Seguranca da Informacédo, bem como, suas atualiza¢cdes e demais normativos complementares,
encontrados em: https://www.gov.br/gsi/pt-br /assuntos/dsi;
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6.2.1.12. Garantir o cumprimento de normativos internacionais de boas préaticas da familia ISO/IEC 27000, em
especial, quanto as normas ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013; 27002:2013; e 27005:2019;

6.2.1.13. Todas as informagdes obtidas ou extraidas pela CONTRATADA quando da execuc¢éo dos servigos deverao
ser tratadas como confidenciais, sendo vedada qualquer reproducéo, utilizagdo ou divulgacéo a terceiros, devendo a
CONTRATADA zelar por si e por seus socios, empregados e subcontratados pela manutengéo do sigilo absoluto
sobre os dados, informagdes, documentos, especificacdes técnicas e comerciais de que eventualmente tenham
conhecimento ou acesso em razao dos servigos executados.

6.3. Requisitos Legais e Boas Praticas

6.3.1. Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitagdo e contratagdo para as
administragGes publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios;

6.3.2. Instrugdo Normativa SGD/ME n° 94, de 23 de dezembro de 2022, que dispde sobre o processo de contratacdo
de solugdes de Tecnologia da Informagdo e Comunicacao - TIC pelos 6rgdos e entidades integrantes do Sistema de
Administracao dos Recursos de Tecnologia da Informagéo - SISP do Poder Executivo Federal;

6.3.3. Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de junho de 2021, que Dispde sobre o procedimento
administrativo para a realizag8o de pesquisa de pregos para aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral,
no ambito da administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional;

6.3.4. Decreto n° 7.174, de 12 de Maio de 2010, que regulamenta a contratacéo de bens e servicos de informatica e
automacéo pela administracdo Publica Federal, direta ou indireta, pelas fundagdes instituidas ou mantidas pelo
Poder Publico e pelas demais organizagfes sob o controle direto ou indireto da Unido;

6.3.5. Portaria MMA n° 154, de 2 de maio de 2014, que estabelece a Politica de Seguranca da Informacédo e
Comunicagdes no ambito do Ministério do Meio Ambiente e Mudanca do Clima e constitui o0 Comité de Seguranca
da Informag&o e Comunicacgdes;

6.3.6. Guia de Requisitos e de Obriga¢des quanto a Seguranga da Informagéo e Privacidade - SGD/ME, que tem
como objetivo fornecer orientagdes bdasicas as instituicdes publicas para a especificacdo de requisitos minimos
necessarios de Seguranga da Informacéo e Privacidade em contratacdes de Solu¢des de Tecnologia da Informagéo
(TIC);

6.3.7. Observancia das demais legisla¢des, normativos complementares, determinacfes de 6rgdos de controle e
boas praticas relacionadas a contratacdes de solu¢des de TIC no ambito do Poder Executivo Federal.

6.4. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

6.4.1. Quanto aos requisitos sociais, os profissionais da CONTRATADA, quando nas dependéncias do MMA,
deverdo apresentar-se vestidos de forma adequada ao ambiente de trabalho, evitando-se o vestuario que
caracterize o comprometimento da boa imagem institucional do Orgéo.

6.4.2. Os profissionais também deverdo respeitar todos os servidores, funcionarios e colaboradores em qualquer
posicéo hierarquica, preservando a comunicagdo e o relacionamento interpessoal construtivo.

6.4.3. A CONTRATADA obriga-se a implantar, na execugdo do servi¢o de suporte técnico, boas praticas ambientais,
devendo as especificagfes dos insumos necessarios para a execugdo dos servi¢os, atender as normas ambientais
vigentes, principalmente no que tange ao uso de produtos biodegradaveis.

6.4.4. Considerando a Lei n.° 12.305/10, que institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos e a Instrucéo
Normativa MP n.° 01/2010, que disp8e sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e da outras
providéncias, para a presente contratagdo, aplicar-se-ao os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

6.4.4.1. Utilizacdo de tecnologias de virtualizagdo, as quais podem ser definidas como solu¢cdes computacionais que
permitem a execucao de Varios sistemas operacionais e seus respectivos softwares a partir de uma Unica maquina
fisica. Como beneficios da virtualizacdo podem ser citados o melhor aproveitamento da infraestrutura existente, a
reducdo no consumo de energia elétrica, diminuicdo na geragéo de lixo eletrdnico e menor emissao de carbono;

6.4.4.2. Adotar processos administrativos na sua forma eletrdnica, utilizando softwares aplicativos. Os documentos
deverdo ser gerados e mantidos em sua forma digital e, com o objetivo de garantir a integridade dos mesmos,
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nestes deverdo ser utilizados recursos tecnolégicos de seguranga da informacéo. O objetivo da referida adogéo é
reduzir o nimero de cOpias e impressdes em papel;

6.4.4.3. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a geragéo
excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo CONTRATANTE;

6.4.4.4. A CONTRATADA deverd instruir os seus empregados quanto & necessidade de racionalizacdo de recursos
no desempenho de suas atribuicdes, bem como das diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo
CONTRATANTE;

6.4.4.5. A CONTRATADA devera observar o disposto no Decreto 10.779, de 25 de Agosto de 2021, que estabelece
medidas para a reducéo do consumo de energia elétrica, no que couber.

6.4.1. Considerando as orienta¢des contidas no "Guia Nacional de Licitagfes Sustentaveis” da Advocacia-Geral da
Unidao - AGU disponibilizado no link Licitagdes Sustentaveis — pt-br (www.gov.br), destaca-se que ndo ha
obrigacdes adicionais que merecam destaque.

6.5. Requisitos Técnicos

6.5.1. A CONTRATADA devera disponibilizar para o MMA durante toda a vigéncia do contrato:
6.5.1.1. Acesso a documentacgéo atualizada no site do fabricante;

6.5.1.2. Versdes atualizadas de “firmware” e para 0s equipamentos;

6.5.1.3. Versdes atualizadas dos softwares que compdem a solucéo;

6.5.1.4. Canal para abertura e acompanhamento de chamados técnicos 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete)
dias por semana;

6.5.2. Os servi¢cos de suporte técnico para a solucdo deverdo contemplar a substituicdo de equipamentos e/ou
maddulos e/ou componentes e/ou periféricos que apresentem defeito durante a vigéncia do contrato.

6.5.3. A execucdo do servigco de suporte técnico especializado devera ser realizada por profissional certificado pelo
fabricante dos equipamentos, sendo indispensavel a apresentacéo de documentacdo que comprove certificacao.

6.5.4. O servico de suporte técnico sera preferencialmente presencial, podendo ser atendido através de acesso
remoto, contato telefénico ou por e-mail se assim solicitado pelo CONTRATANTE.

6.5.5. ApGs a conclusdo da manutencdo de qualquer parte da solugdo, a CONTRATADA devera gerar documento
relatando as operacdes e eventuais alteragdes realizadas, contendo a identificacdo do chamado técnico, a data e
hora do inicio e término do atendimento.

6.5.6. A CONTRATADA devera enviar mensalmente, em até o 5 (cinco) dias Uteis do més subsequente, o registro
de todos os chamados atendidos durante o més anterior, estipulando:

6.5.6.1. Data/hora de abertura;

6.5.6.2. Data/hora de fechamento;

6.5.6.3. Técnico responsavel pelo atendimento;

6.5.6.4. Responsavel no MMA pelo aceite dos servigos €;
6.5.6.5. Descritivo dos servi¢os executados.

6.5.7. No caso de necessidade de agBes preventivas ou corretivas, a CONTRATANTE agendara com antecedéncia
as implementagdes das corregdes junto & CONTRATADA, fora do horéario comercial, preferencialmente em feriados
e finais de semana, sem 6nus para a CONTRATANTE.

6.5.8. Durante o periodo da prestagdo de servicos de manutencédo e suporte técnico, devem ser disponibilizados e

instalados, sem 6nus a CONTRATANTE, todas as atualiza¢c6es de software e firmware para os appliances, quando
for necessario.
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6.5.9. A CONTRATADA devera disponibilizar a CONTRATANTE através do sitio do fabricante, toda documentagao
técnica e atualizada, tais como: manuais, guias de instalagdo, inicializacdo, operagdo, adequagdo, mensagens
auxiliares para solugdo de problemas, diagndsticos, especificagdes e outros pertinentes.

6.6. Requisitos de Garantia

6.6.1. O servi¢co de garantia da solucdo consiste em reparar eventuais falhas de funcionamento dos equipamentos,
dos softwares e na integragdo entre os componentes da solugdo, mediante a substituicdo de equipamentos e
versdes dos softwares ou revisdo de configura¢des, de acordo com as recomendacgdes dos fabricantes, informacdes
presentes nas paginas e manuais de suporte e normas técnicas especificas.

6.6.2. Sera responsabilidade da CONTRATADA todos os custos de remocdo, transporte e devolugdo dos
equipamentos.

6.6.3. A CONTRATADA respondera pela reparacdo dos danos causados por defeitos relativos ao servi¢o prestado.
Por isso devera prezar pela qualidade e eficiéncia, garantindo que o servigco e também as solugdes definitivas
fornecidas ndo causem problemas adicionais aqueles apresentados pelo CONTRANTANTE quando da abertura dos
chamados de suporte técnico.

6.6.4. Caberd a CONTRATADA apresentar novas solu¢des dentro dos prazos e condi¢des estabelecidas nos NMSE,
sem prejuizo de aplicacdo de penalidades previstas, caso sejam detectados erros ou impropriedades na solucao
apresentada.

6.6.5. Todos os servigos e componentes substituidos terdo garantia de 90 (noventa) dias, a contar da realizagcao dos
reparos.

6.6.6. Fornecer garantia de todos os servicos executados e equipamentos durante toda a vigéncia contratual, e
durante 90 dias ap6s eventual rescisdo contratual, seja ela unilateral ou bilateral.

6.7. Requisito de Instalacdo da Solucao

6.7.1. A entrega dos bens e a prestacdo da garantia devera ser realizada pela CONTRATADA, ou pelo fabricante da
solugdo, presencialmente durante o expediente do MMA em Brasilia, ap6és a emissdo da Ordem de Servico
respectiva, no periodo de segunda- feira a sexta- feira, de 8h00 as 12h00 e de 14h00 as 18h00, ou,
excepcionalmente, em dia e horario a ser combinado entre as partes.

6.7.2. A CONTRATADA sera responsavel pela prestacdo de todos os servigcos, fornecimento de todos os
equipamentos audiovisuais, sistema de automacao, fretes, garantia dos equipamentos e méo de obra, incluindo
ainda, o detalhamento do projeto e quaisquer outros trabalhos tidos como necessarios para o perfeito funcionamento
do sistema.

6.7.3. A CONTRATADA devera ao final da instalacdo deixar o ambiente preparado para atender as necessidades do
MMA para os eventos e com ferramentas de alta qualidade e prover servigos de suporte.

6.7.4. Os equipamentos/materiais substituidos, que ndo apresentarem condi¢cdes de reutilizacdo deverdo ser
retirados das dependéncias do MMA pela CONTRATADA, apés a aprovacgéo pela FISCALIZACAO do Contrato. A
CONTRATADA devera dar destino adequado a esses equipamentos/materiais, conforme legislagcdo vigente. Esse
procedimento devera ser feito pela CONTRATADA, que assumira todos os custos de remocgdo, transporte,
destinacdo e descarte do referidos materiais.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servicos

7.1. Levando em consideragdo o levantamento das necessidades elencadas nos itens anteriores deste Estudo
Técnico Preliminar, tem-se a previsibilidade de contratacdo de bens e servicos, considerando a tabela abaixo:

GRUPO UNICO

- CATMAT
ITEM DESCRIGAO UNIDADE D
¢ | CATSER Q
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L Il Il Il 11 ]
1 AMPLIFICADOR DE AUDIO MULTICANAL 603938 (|[EQUIPAMENTO|| 1
2 CAMERA E-PTZ USB 608702 (|[EQUIPAMENTO|| 1
3 CAMERA PTZ SDI/HDMI 608702 ([EQUIPAMENTO|| 10
4 CONTROLADOR PARA CAMERA PTZ 385176 ||[EQUIPAMENTO|| 3
5 INTERFACE DE CAPTURA HDMI - USB 483815 |[EQUIPAMENTO|| 4
6 INTERFACE DE OPERACAO SEM FIO 385176 ||[EQUIPAMENTO|| 3
7 KIT 15 MICROFONES GOOSENECK SEM FIOS 374925 ||[EQUIPAMENTO|| 2
8 MATRIZ 2X2 HDMI DESCENTRALIZADA 472728 ||[EQUIPAMENTO|| 2
9 MATRIZ 4X4 HDMI DESCENTRALIZADA 472728 ||[EQUIPAMENTO|| 2
10 MICROFONE GOOSENECK COM FIO 374925 ||[EQUIPAMENTO|| 20
11 MONITOR DE RETORNO DE VIDEO 604256 (|[EQUIPAMENTO|| 2
12 MONITOR PROFISSIONAL DE 98 POLEGADAS 385176 |[EQUIPAMENTO|| 1
13 NOBREAK 10KVA / 230V 455613 ||[EQUIPAMENTO|| 4
14 PAINEL DE LED 138 POLEGADAS 385176 |[EQUIPAMENTO|| 2
15 PAINEL DE LED 2,5MM 5,12M X 2.15M 385176 ||[EQUIPAMENTO|| 1
16 PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMAGAO - TIPO 1 150925 |[EQUIPAMENTO||l 2
17 PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMAGAO - TIPO 2 150925 |[EQUIPAMENTO||l 2
18 SWITCHER DE PRODUGAO AO VIVO - TIPO 1 385176 ||[EQUIPAMENTO|| 1
19 SWITCHER DE PRODUGAO AO VIVO - TIPO 2 385176 ||[EQUIPAMENTO|| 2
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20 5 5 26972 SERVICO 1
SERVICO DE INSTALAGCAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA:
AUDITORIO IP
SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA:
21 SALAO DOS MINISTROS 26972 SERVICO 1
SERVICO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA: SALA
22 DE REUNIAO DA SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX 26972 SERVICO 1
SERVICO DE INSTALAGCAO E CONFIGURAGCAO DO SISTEMA: SALA
23 DE REUNIAO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - 26972 SERVICO 1
CONAMA
24 OPERACAO ASSISTIDA (1 OPERADOR) 26972 MES 60
SUPORTE TECNICO E GARANTIA DO MATERIAL E SERVICO -
25 ADQUIRIDO 27740 MES 60

8. Levantamento de solucoes

8.1. Considerando outras contratagfes na Administracdo Publica Federal e também as boas préaticas e

determinacdes de 6rgaos de controle, os seguintes cenarios de contratagdo foram avaliados:

Id Descricao da solucao (ou cenario)

1 Manter os equipamentos sem servigo de garantia, suporte e manutengéo.

2 Manter os equipamentos com servigo de garantia, suporte e manutengéo.

3 Modernizar (Substituir) os equipamentos com servi¢o de garantia, suporte, manutengédo e operagao

assistida.

8.2. O objeto da contratagdo néo incide nas hip6teses vedadas pelos artigos 3° e 4° da IN SGD n° 94/2022, sejam
elas contratacdo de mais de uma solugdo de TIC em um Unico contrato, e 0s servi¢cos dispostos no art. 3° do
Decreto n° 9.507, de 2018, inclusive a gestao de processos de TIC e a gestdo de seguranga da informacao.

9. Analise comparativa de solucoes

9.1. Conforme inciso Il do art. 11 da Instru¢cdo Normativa SGD/ME n° 94, de 23 de dezembro de 2022, este Estudo
Técnico Preliminar- ETP, deve compreender a andlise comparativa de solugfes, que deve considerar, além do
aspecto econdmico, 0s aspectos qualitativos em termos de beneficios para o alcance dos objetivos da contratacéo,
observando os requisitos conforme abaixo:
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NAO
REQUISITO SOLUGAO|[SIM||NAO|| SE
APLICA
Solugéo 1 || x
A Solucéo encontra-se implantada em outro érgéo ou entidade da Administragao ~
Lo Solugéo 2 || x
Pudblica?
Solugdo 3 || x
Solugéo 1 X
A Solucéo estéa disponivel no Portal do Software Publico Brasileiro? (quando se ~
Solugéo 2 X
tratar de software).
Solugéo 3 X
Solugédo 1 X
oz . T,
A Solugéo é composta por software livre ou software pablico? (quando se tratar Solugao 2 «
de software).
Solugéo 3 X
Solugédo 1 X
A Solucao é aderente as politicas, premissas e especificagfes técnicas definidas SOlUCAED 2 X
pelos Padrdes de governo ePing, eMag, ePWG? ¢
Solucéo 3 X
Solugéo 1 X
A Solucéo é aderente as regulamentagdes da ICP-Brasil? (quando houver .
. e Solugéo 2 X
necessidade de certificagcdo digital).
Solugéo 3 X
Solugéo 1 X
A Solucédo é aderente as orientacfes, premissas e especificagdes técnicas e
funcionais do e- ARQ Brasil? (quando o objetivo da solu¢do abranger Solugéo 2 X
documentos arquivisticos).
Solugéo 3 X
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9.2. Solucao 1: manter os equipamentos sem servico de garantia, suporte e manutencao

9.2.1. As solicitagcdes de suporte técnico que englobam os pedidos de manutengéo, configuracéo, esclarecimentos
técnicos, entre outros, necessitam de corpo técnico especializado para execucdo. Caso ocorra alguma falha ou
problema no funcionamento dos equipamentos em um nivel de conhecimento acima do existente da equipe interna
de servidores do MMA, nédo sera possivel executar o suporte e isso poderd gerar uma interrupgéo localizada ou
geral do sistema, impedindo sua recuperagédo em tempo habil de reparo.

9.3. Solucao 2: manter os equipamentos com servi¢co de garantia, suporte e manutencao

9.3.1. O contrato de suporte técnico provera os meios necessarios para que o funcionamento da solugdo seja 0 mais
efetivo possivel e que eventos indesejados sejam rapidamente solucionados, viabilizando a manutencéo relativa aos
equipamentos e softwares que compdem a solucéo, incluindo os servicos de manutencao corretiva e substituicdo de
pecas, garantindo uma pronta resposta as demandas relacionadas ao atendimento da solugdo, com padrdes de
qualidade para a sua utilizacdo e melhoria continua na sistematizagdo dos servicos de suporte, com vistas a
alcancar melhor eficiéncia e eficacia.

9.4. Solucao 3: modernizar (substituir) os equipamentos com servico de garantia, suporte, manutencao e
operacao assistida

9.4.1. A tecnologia é uma area em constante desenvolvimento, 0 que, eventualmente, torna todo e qualquer
equipamento obsoleto e sem possibilidade de atualizagdo, fazendo com que ele se torne ultrapassado em alguns
anos e, com isso, tendo a necessidade de aquisi¢cdo de outro equipamento mais moderno e que atenda as novas
demandas do 6rgéo.

9.4.2. Desse modo, as salas de reunido mencionadas necessitam de substituicdo dos atuais sistemas de audiovisual
que se apresentam obsoletos, com defeitos, com falta de pe¢as e méo de obra, comprometendo a realizagcdo de
eventos, principalmente quando sdo exigidos sistemas de grande qualidade de audio e video para a difusdo de
contetdo em teleconferéncia, para a maior abstragdo e conforto dos usuarios, pois diversas decisdes precisam ser
tomadas em funcéo das informacg@es recebidas e interligadas de compartilhamento e tomada de decisdes.

9.5. Justificativa e descricdo da solucdo escolhida

9.5.1. Esse estudo aponta como solugéo escolhida a Solugdo 3: Modernizar (substituir) os equipamentos com
servigo de garantia, suporte, manutencdo e operacgdo assistida para:

9.5.1.1. Auditério Ipé Amarelo, no térreo;

9.5.1.1. Sal&@o dos Ministros, no 5° andar;

9.5.1.1. Sala de Reuniao da Secretaria Executiva - SECEX, no 6° andar; e

9.5.1.1. Sala de Reuniao do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, no 8° andar.
9.6. Descricao da solucao escolhida: solucgao 3.

9.6.1. Contratacdo de empresa especializada em fornecimento, montagem, instalagdo, suporte, garantia,
manutencao e operagdo assistida para modernizacdo (substituicdo) de equipamentos audiovisuais da infraestrutura
dos ambientes de videoconferéncia do Auditério Ipé Amarelo, Saldo dos Ministros, Salas de Reunido da Secretaria
Executiva - SECEX e do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA do Ministério do Meio Ambiente e
Mudanga do Clima- MMA.

9.6.2. Os servigos de garantia, suporte técnico, manuten¢cdo e operacdo assistida, contemplando todos os
equipamentos e softwares do auditério Ipé Amarelo e das Salas de Reunido, correspondem a uma necessidade do
orgédo, a ser prestado de maneira continua, ininterrupta e indiferenciada ao longo do tempo, mantida a disposi¢ao
em carater permanente, em regime de prontiddo, de maneira a ndo afetar os servigos prestados.

9.6.3. A solucdo escolhida representa a melhor opcdo de atendimento as necessidades quanto aos aspectos
técnico, econémico e administrativo. Considerando o aspecto técnico, a solucéo € habil a prover todos os servigos
demandados de forma continua e uniforme. Sob a 6tica administrativa, representa um grande potencial de ganho de
escalabilidade, rastreabilidade, controle e racionalizacéo da utiliza¢cdo dos recursos corporativos.

9.6.4. Os ambientes do Auditério Ipé Amarelo, Saldo dos Ministros e das Salas de Reunido da Secretaria Executiva -
SECEX e do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA possuem sistemas de audio e video integrados
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profissionais, contudo, estes sistemas sdo antigos, com alto tempo e grande recorréncia de utilizacdo, estéo
apresentando defeitos que impossibilitam 0 uso do ambiente para 0s eventos necessarios.

9.6.5. Além disso, com a chegada de novas tecnologias, 0s equipamentos atualmente instalados encontram-se em
defasagem com as tecnologias atuais do mercado audio visual, o que pode implicar na qualidade dos eventos e
transmissdes esperadas para 0s proximos anos.

9.6.6. Neste sentido, para tais situa¢des, um sistema multimidia digital com a adequacao técnica do ambiente se
torna um instrumento de trabalho imprescindivel, implicando no uso de equipamentos mais tecnolégicos que
permitam o uso de sistemas multimidia digital nas versées mais atualizadas, permitindo maior performance e
seguranga em sua utilizagéo.

9.6.7. Considerando que o MMA possui destaque no cendrio governamental, deve-se considerar equipar e qualificar
0s ambientes para a realizacédo de eventos produtivos por meio de equipamentos de Ultima geracgéo e alta qualidade,
propiciando, assim, aos usuérios locais e remotos uma comunicagéo de alta resolu¢do em audio e video, ao mesmo
tempo, de facil operagéo e robusto, e garantindo a protecéo do investimento por varios anos através da possibilidade
de realizacéo de diversos tipos de eventos com segurancga de funcionamento.

10. Registro de solucoes consideradas inviaveis
10.1. Face a andlise técnica realizada, foram consideradas inviaveis as seguintes solucdes:
10.1.1. Solucdo 1: manter os equipamentos sem servi¢co de garantia, suporte e manutencao.

10.1.1.1. Cabe ressaltar que essa medida n&o é interessante estrategicamente para o Orgéo, uma vez que deve ser
buscado a terceirizagéo para esse tipo de servi¢o, conforme estabelece o art. 10°, § 7°, do Decreto-Lei n°® 200, de 25
de fevereiro de 1967:

Art. 10. A execugdo das atividades da Administragcdo Federal devera ser amplamente descentralizada.

[]

§ 7° Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenacgéo, supervisédo e controle e com o objetivo
de impedir o crescimento desmesurado da maquina administrativa, a Administracdo procurara desobrigar-se da
realizagcdo material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possivel, a execugéo indireta, mediante contrato,
desde que exista, na area, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos
de execuc§o.

10.1.1.2. Ademais, dentre os problemas que podem ocorrer em uma situagdo sem suporte e garantia, pode-se
citar a queima/falha de equipamentos ou componentes fisicos, que, nesse caso para solucionar, seria necessario
realizar a substituicdo de pecas e acessorios, possivel apenas com a contratagdo de servico especializado de
suporte técnico para esse tipo de reparo.

10.1.1.3. Um grande risco para as atividades desenvolvidas por qualquer 6rgdo da Administracdo Publica é tornar os
servigos de comunicagdo indisponiveis, sem a garantia de continuidade dos projetos da Institui¢édo, tendo em vista a
descontinuidade das atividades operacionais. Diante disso, o servigo de suporte técnico e garantia tem por finalidade
manter em funcionamento todos os equipamentos e softwares que fazem parte da solucdo e que em caso de pane,
0S servigos retornem ao seu pleno estado de normalidade.

10.1.2. Solugdo 2: manter os equipamentos com servi¢o de garantia, suporte € manutencao.
10.1.2.1. Eventual renovag¢do de suporte e garantia de solugdo possui a vantagem de utilizar o investimento

realizado. Contudo, s6 é adequada para equipamentos que ainda estdo atendendo de forma satisfatéria o
demandado em termos de capacidade e tecnologia, bem como ainda estejam em funcionamento.

13 de 23



UASG 440001 Estudo Técnico Preliminar 19/2023

11. Analise comparativa de custos (TCO)

11.1. Para a contratagdo pretendida, baseado nas melhores praticas de mercado e na Administragdo Publica, foi
considerada viavel a solugdo 3 para modernizar (substituir) os equipamentos com servico de garantia, suporte,
manutencao e operacao assistida para:

11.1.1. Auditério Ipé Amarelo, no térreo;

11.1.2. Sal&o dos Ministros, no 5° andar;

11.1.3. Sala de Reunido da Secretaria Executiva - SECEX, no 6° andar; e

11.1.4. Sala de Reunido do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, no 8° andar.
11.2. Descricao da solucéo:

11.2.1. Contratacdo de empresa especializada em fornecimento, montagem, instalagdo, suporte, garantia,
manutencao e operacao assistida para modernizagdo (substituicdo) de equipamentos audiovisuais da infraestrutura
dos ambientes de videoconferéncia do Auditorio Ipé Amarelo, Saldo dos Ministros e das Salas de Reunido da
Secretaria Executiva - SECEX e do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA do Ministério do Meio
Ambiente e Mudanca do Clima - MMA.

11.2.1. Levando em consideragdo o levantamento das necessidades elencadas nos itens anteriores deste Estudo
Técnico Preliminar, tem-se a previsibilidade de contratacdo de bens e servi¢os, considerando a planilha Mapa
Comparativo de Precos - Anexo IV, cuja andlise Comparativa de Pre¢os - TCO esta inserida.

12. Descricao da solucao de TIC a ser contratada

12.1. A solugédo de tecnologia da informacdo a ser contratada tem como objeto a contratacdo de empresa
especializada em fornecimento, montagem, instalacdo, suporte, garantia, manutencao e operacdo assistida para
modernizacao (substituicdo) de equipamentos audiovisuais da infraestrutura dos ambientes de videoconferéncia do
Auditério Ipé Amarelo, Saldo dos Ministros e das Salas de Reunido da Secretaria Executiva - SECEX e do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA do Ministério do Meio Ambiente e Mudanc¢a do Clima - MMA.

12.2. O conjunto de equipamentos definida para esta solucéo é composto pelos seguintes sistemas:
12.2.1. Sistemas de audio e sonorizagao;

12.2.2. Sistemas de visualiza¢do de imagens e video;

12.2.3. Sistema de produgao de contelddo para gravagdo e streaming;

12.2.4. Sistema de automacéao.

12.2. Todos os componentes contemplados nesta solugdo devem ser providos conforme as especificagbes minimas
dispostas neste Estudo Técnico Preliminar - ETP e no Termo de Referéncia - TR.

12.3. Os componentes serdo considerados entregues quando 0s equipamentos estiverem instalados no local e
plenamente operacionais.

12.4. As cores dos equipamentos audiovisuais, tais como microfone de teto, refletores, caixa de som ambiente
embutida, microfone gooseneck , caixas de som do tipo line array, microfone bastéo e outros elementos visuais
expostos, bem como demais acabamentos serdo definidos pelo MMA em tempo do projeto executivo.

12.5. Os bens objetos desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, uma vez que os padrdes de
desempenho e qualidade podem ser definidos por meio de especificagbes usuais de mercado, na forma do artigo 6°
da Lein®14.133, de 2021 e inciso XXXII do artigo 2° da Instrugdo Normativa SGD/ME n° 94, de 2022.

12.6. Segue abaixo a descri¢cdo dos itens de fornecimento para a solucao:
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GRUPO UNICO
ITEM DESCRIGAO IC c?;wsz UNIDADE ||QTD
1 AMPLIFICADOR DE AUDIO MULTICANAL 603938 |[EQUIPAMENTO|| 1
2 CAMERA E-PTZ USB 608702 |[EQUIPAMENTO|| 1
3 CAMERA PTZ SDI/HDMI 608702 ||[EQUIPAMENTO|| 10
4 CONTROLADOR PARA CAMERA PTZ 385176 |[EQUIPAMENTO|| 3
5 INTERFACE DE CAPTURA HDMI - USB 483815 |[EQUIPAMENTO|| 4
6 INTERFACE DE OPERAGAO SEM FIO 385176 |[EQUIPAMENTO|l 3
7 KIT 15 MICROFONES GOOSENECK SEM FIOS 374925 |[EQUIPAMENTO|[ 2
8 MATRIZ 2X2 HDMI DESCENTRALIZADA 472728 ||[EQUIPAMENTO|[ 2
9 MATRIZ 4X4 HDMI DESCENTRALIZADA 472728 ||[EQUIPAMENTO|[ 2
10 MICROFONE GOOSENECK COM FIO 374925 |[EQUIPAMENTO|| 20
11 MONITOR DE RETORNO DE VIDEO 604256 |[EQUIPAMENTO|| 2
12 MONITOR PROFISSIONAL DE 98 POLEGADAS 385176 |[EQUIPAMENTO|| 1
13 NOBREAK 10KVA / 230V 455613 |[EQUIPAMENTO|| 4
14 PAINEL DE LED 138 POLEGADAS 385176 |[EQUIPAMENTO|| 2
15 PAINEL DE LED 2,5MM 5,12M X 2.15M 385176 |[EQUIPAMENTO|| 1
16 PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMACAO - TIPO 1 150925 |[EQUIPAMENTO|| 2
17 PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMACAO - TIPO 2 150925 |[EQUIPAMENTO|| 2
18 SWITCHER DE PRODUGAO AO VIVO - TIPO 1 385176 |[EQUIPAMENTO|[ 1
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19 SWITCHER DE PRODUGAO AO VIVO - TIPO 2 385176 |[EQUIPAMENTO|[ 2
SERVICO DE INSTALAGCAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA:
20 AUDITORIO IP 26972 SERVICO 1
SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA:
21 SALAO DOS MINISTROS 26972 SERVICO 1
SERVICO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA: SALA
22 DE REUNIAO DA SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX 26972 SERVICO 1
SERVICO DE INSTALAGCAO E CONFIGURAGCAO DO SISTEMA: SALA
23 DE REUNIAO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - 26972 SERVICO 1
CONAMA
24 OPERAGCAO ASSISTIDA (1 OPERADOR) 26972 MES 60
SUPORTE TECNICO E GARANTIA DO MATERIAL E SERVICO -
25 ADQUIRIDO 27740 MES 60

12.7. Os itens serdo distribuidos nos ambientes de videoconferéncia do Auditorio Ipé Amarelo, Saldo dos Ministros e
Salas de Reunido da Secretaria Executiva - SECEX e do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA do
Ministério do Meio Ambiente e Mudanca do Clima - MMA da seguinte forma:

MODERNIZAGAO (SUBSTITUIGAO) DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL DO AUDITORIO IPE AMARELO.

DESCRIGCAO CCA:_:YISIZE UNIDADE QUANTIDADE
AMPLIFICADOR DE AUDIO MULTICANAL 603938 EQUIPAMENTO 1
CAMERA PTZ SDI/HDMI 608702 EQUIPAMENTO 4
CONTROLADOR PARA CAMERA PTZ 385176 EQUIPAMENTO 1
INTERFACE DE CAPTURA HDMI - USB 483815 EQUIPAMENTO 1
MATRIZ 4X4 HDMI DESCENTRALIZADA 472728 EQUIPAMENTO 1
MONITOR DE RETORNO DE VIDEO 604256 EQUIPAMENTO 1
NOBREAK 10KVA / 230V 455613 EQUIPAMENTO 1
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SISTEMA

PAINEL DE LED 2,5MM 5,12M X 2.15M 385176 EQUIPAMENTO 1
PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMAGAO - TIPO 1 150925 EQUIPAMENTO 1
SWITCHER DE PRODUGAO AO VIVO - TIPO 1 385176 EQUIPAMENTO 1
SERVICO DE INSTALAGCAO E CONFIGURAGCAO DO 26972 SERVICO 1

MODERNIZAGAO (SUBSTITUICAO) DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL DO SALAO DOS MINISTROS.

SISTEMA

DESCRIGCAO Cégrlel UNIDADE QUANTIDADE
CAMERA PTZ SDI/HDMI 608702 EQUIPAMENTO 3
CONTROLADOR PARA CAMERA PTZ 385176 EQUIPAMENTO 1
INTERFACE DE CAPTURA HDMI - USB 483815 EQUIPAMENTO 1
INTERFACE DE OPERAGAO SEM FIO 385176 EQUIPAMENTO 1
MATRIZ 4X4 HDMI DESCENTRALIZADA 472728 EQUIPAMENTO 1
KIT 15 MICROFONES GOOSENECK SEM FIOS 374925 EQUIPAMENTO 1
MONITOR DE RETORNO DE VIDEO 604256 EQUIPAMENTO 1
NOBREAK 10KVA / 230V 455613 EQUIPAMENTO 1
PAINEL DE LED 138 POLEGADAS 385176 EQUIPAMENTO 1
PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMAGAO - TIPO 2 150925 EQUIPAMENTO 1
SWITCHER DE PRODUGAO AO VIVO - TIPO 2 385176 EQUIPAMENTO 1
SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURAGCAO DO 26972 SERVICO 1

MODERNIZAGAO (SUBSTITUICAO) DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL DA SALA DE REUNIAO DA
SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX.
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SISTEMA

DESCRIGAO Cg:_IIYISI:ELl UNIDADE QUANTIDADE
CAMERA E-PTZ USB 608702 EQUIPAMENTO 1
INTERFACE DE CAPTURA HDMI - USB 483815 EQUIPAMENTO 1
INTERFACE DE OPERACAO SEM FIO 385176 EQUIPAMENTO 1
MATRIZ 2X2 HDMI DESCENTRALIZADA 472728 EQUIPAMENTO 1
KIT 15 MICROFONES GOOSENECK SEM FIOS 374925 EQUIPAMENTO 1
MONITOR PROFISSIONAL DE 98 POLEGADAS 385176 EQUIPAMENTO 1
NOBREAK 10KVA / 230V 455613 EQUIPAMENTO 1
PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMAGAO - TIPO 2 150925 EQUIPAMENTO 1
SERVICO DE INSTALAGCAO E CONFIGURAGAO DO 26972 SERVICO 1

MODERNIZAGAO (SUBSTITUICAO) DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL DA SALA DE REUNIAO DO
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA.

DESCRIGCAO Cé:_l;ﬂspéll UNIDADE QUANTIDADE
CAMERA PTZ SDI/HDMI 608702 EQUIPAMENTO 3
CONTROLADOR PARA CAMERA PTZ 385176 EQUIPAMENTO 1
INTERFACE DE CAPTURA HDMI - USB 483815 EQUIPAMENTO 1
INTERFACE DE OPERACAO SEM FIO 385176 EQUIPAMENTO 1
MATRIZ 2X2 HDMI DESCENTRALIZADA 472728 EQUIPAMENTO 1
MICROFONE GOOSENECK COM FIO 374925 EQUIPAMENTO 20
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NOBREAK 10KVA / 230V 455613 EQUIPAMENTO 1

PAINEL DE LED 138 POLEGADAS 385176 EQUIPAMENTO 1

PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMACAO - TIPO 1 150925 EQUIPAMENTO 1

SWITCHER DE PRODUCAO AO VIVO - TIPO 2 604753 EQUIPAMENTO 1
SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO

SISTEMA 26972 SERVICO 1

12.8. Especificacdes Técnicas Minimas dos Equipamentos e Servigcos que compdem a Solucao
12.8.1. Vide os seguintes Anexos de Especificagfes Técnicas:

12.8.1.1. Anexo V: descritivo técnico dos sistemas de audio, sonorizacéo, visualizagdo de imagens, video, produgdo
de contelido para gravacao, streaming e automacao;

12.8.1.2. Anexo VI projeto executivo, servigos iniciais, finais e materiais a serem usados nas instalagoes;

12.8.1.3. Anexo VII: especificagdes técnicas dos equipamentos e servigos que compdem a solucao.

13. Estimativa de custo total da contratacao

Valor (R$): 4.303.839,81

13.1. Conforme os dados do Mapa Comparativo de Pregos (Anexo V), da Nota Técnica SEI n® 1773800 (Anexo VIII)
e Processo de Tomada de Pregos SEI n°® 02000.0026942024-21 (Anexo 1X), o valor estimado da solugdo é de R$
4.303.839,81 (quatro milhdes, trezentos e trés mil oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos),
para o periodo de 60 (sessenta) meses.

14. Justificativa técnica da escolha da solucao

14.1. Para o cenario apresentado neste estudo, a modernizacédo (substituicdo) dos equipamentos com servigo de
garantia, suporte e manutengdo para o Auditério Ipé Amarelo, Saldo dos Ministros, Sala de Reunido da Secretaria
Executiva - SECEX e do Conselho Nacional do Meio Ambiente e Mudanca do Clima - CONAMA se mostra viavel,
visto que apés as reposicdes de equipamentos estardo novamente operando com sua capacidade normal e com
melhor qualidade.

15. Justificativa economica da escolha da solucao

15.1. Conforme demonstrado neste ETP, notadamente no item13, economicamente a moderniza¢do (substituicio)

dos equipamentos com servico de garantia, suporte e manutencdo para o Auditorio Ipé Amarelo, Saldo dos
Ministros, Sala de Reuni@o da Secretaria Executiva - SECEX e do Conselho Nacional do Meio Ambiente e Mudanca
do Clima - CONAMA se mostra mais viavel.
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16. Parcelamento ou nao da Solucao

16.1. Para o objeto de contratagcdo em face de suas caracteristicas e padrdes técnicos que guardam correlagdo
entre si, seja por similaridade técnica ou de tecnologia, bem como a integracédo e a interoperabilidade entre os
equipamentos, aplicagbes e também os servigos pretendidos sem causar qualquer prejuizo a ampla competitividade,
torna-se premente a necessidade de ndo parcelar a contratacdo da solugdo utilizando-se MENOR PRECO DO
GRUPO UNICO.

16.2. Nesse sentido, por se tratar de uma solucdo de servicos integrados, € fundamental para a garantia da
qualidade do servigco, que sejam executados por um mesmo fornecedor, dada a impossibilidade de segregacgéo do
objeto sem que haja prejuizo ao conjunto, objetivando alcancar produtividade, economicidade e eficiéncia na
execuc¢do do objeto.

16.3. Sendo assim, o agrupamento de elementos que compdem a mesma solu¢cdo compde a melhor estratégia para
a Administracgéo.

16.4. O objeto em questao ndo apresenta divisibilidade viavel sem comprometer o desempenho global da solugéo. A
segmentagdo em itens individualizados ndo se mostra vantajosa, dado que a viabilidade técnica para tal abordagem
€ inexistente. Nesse sentido, a eventual fragmentacdo do objeto, permitindo multiplas contrata¢des, podera
comprometer a execugdo dos servicos de modo a ndo alcangar os resultados almejados. Embora os itens
envolvidos sejam considerados comuns e padronizados no mercado, a solugdo proposta € integrada e customizada
para atender as especificidades da ENAP, ndo podendo ser classificada como uma solucdo de prateleira. Portanto,
a previsao de parcelamento ndo se configura como uma medida adequada.

16.5. Cumpre destacar a complexidade técnica do projeto, a qual demanda o planejamento, a organizacéo, a
coordenacgdo e a execuc¢do integrada de diversos servicos. Estes compreendem a implementacdo da solucdo de
modernizagcdo em todos os ambientes, a instalagdo de sistemas de audio, visualizagdo e interatividade de imagens,
bem como a automacgéo dos equipamentos e cenarios, promovendo a interface com os sistemas preexistentes no
MMA, com especial énfase na integracdo ao sistema de videoconferéncia.

16.6. Ressalte-se, ainda, que a contratacdo de uma Unica empresa responsavel pela execug¢édo do objeto licitado
simplifica o controle e a fiscalizagdo por parte do contratante. Essa abordagem aprimora o acompanhamento de

eventuais problemas e respectivas solug@es, facilitando a verificagcdo do cumprimento das obrigagfes e atribuicbes
da contratada, além de reduzir os riscos de falhas e insucessos na execuc¢ao do contrato.

16.7. Reconhece-se, igualmente, a necessidade de uma transferéncia de conhecimento eficaz aos colaboradores do
MMA para a operacdo do sistema implantado, incluindo a prestacdo de servicos de operagdo assistida. Nesse
contexto, a adocdo de uma abordagem parcelada pode dificultar a efetividade desse processo.

16.8. Ademais, a contratacdo em grupo Unico mostra-se viavel sob a 6tica do mercado, uma vez que existem
empresas capacitadas para atender ao escopo completo do projeto. Essa abordagem pode, inclusive, fomentar a
competitividade na licitacéo, gerando beneficios para ambas as partes envolvidas.

16.9. Portanto, com base nas consideragfes expostas, a contratagdo em grupo ou lote Unico configura-se como a
abordagem mais adequada e eficaz para atender as necessidades do MMA, assegurando a plena execugédo e o
sucesso do projeto em questao.

17. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
17.1. Sao beneficios a serem alcancados:

17.1.1. Ampliagdo do uso do Auditério Ipé Amarelo;

17.1.2. Ampliacdo do uso das Salas de Reunido do MMA,;

17.1.3. Aprimoramento das imagens das reunides;

17.1.4. Transmissao das videoconferéncias em plataformas de streaming;

17.1.5. Garantia de funcionamento e operac¢éo de videoconferéncias;
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17.1.6. Substituicdo de pecas e reparos;

17.1.7. Aumento continuo do nivel de maturidade do ambiente;

17.1.8. Prevencao contra riscos de quebra de continuidade de equipamentos;

17.1.9. Independéncia tecnolégica com transferéncia de conhecimento no tempo adequado;
17.1.10. Aumento do grau de satisfacdo dos usuarios com os produtos e servi¢os prestados;
17.1.11. Ampliagcao da capacidade operacional para atender as expectativas atuais;

17.1.12. Maturidade e a disponibilidade dos ambiente para diversos tipos de eventos;

17.1.13. Gestéo de sustentagdo, administragdo, operacao e o suporte dos ambientes em questéo.

18. Providencias a serem Adotadas

18.1. A Contratada devera apresentar Projeto Executivo de desenvolvimento e detalhamento para execugéo de
todos os itens.

18.2. O projeto deve incluir levantamentos arquitetdnicos adicionais e detalhamento de suas partes, de modo a
promover seu perfeito entendimento em momento prévio a execucao.

18.3. A aprovacao desse projeto por parte do Contratante serd considerada como pré-requisito para a continuidade
das etapas do processo.

19. ALINHAMENTO ESTRATEGICO

19.1. O objeto da contratacao esté previsto no Plano de Contratacdes Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:
19.1.1. ID PCA no PNCP: PCA 2024 - 37115375000107-0-000001/2024

19.1.2. Data de publicacéo no PNCP:: 20/05/2023

19.1.3. Id do item no PCA: 31

19.1.4. Classe/Grupo: 873 - SERVICOS DE INSTALACAO (A EXCECAO DA CONSTRUCAO)

19.1.5. Identificador da Futura Contrata¢éo: 440001-90033/2023.

19.2. O objeto da contratacdo também esta alinhado com a Estratégia de Governo Digital vigente e em consonancia
com o Plano Diretor de Tecnologia da Informagdo e Comunicac¢do (PDTIC) 2022-2024 do Ministério do Meio
Ambiente e Mudanga do Clima, conforme demonstrado abaixo:

ALINHAMENTO A PLANEJAMENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2024 - 2027

GOVERNANCA Promover a adequacéo e a modernizac¢éo da tecnologia da informacéo para atender aos
INSTITUCIONAL desafios da agenda ambiental.

ALINHAMENTO AO PDTIC 2022-2024

NECESSIDADE DE TECNOLOGIA DA

. ACAO
INFORMACAO ¢
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AC. 007

Elaborar o processo para contratagcéo de
servicos de sustentacao do Datacenter

do MMA
Disponibilizagéo de Infraestrutura como servico para
NE.SER.002 atender as areas e sistemas do MMA e também Aquisi¢éo de Solugéo de
vinculados. Videoconferéncia;

Aguisi¢do de Manutencéo de Salas de
Videoconferéncia;

ALINHAMENTO AO PAC 2024

DFD DESCRICAO

65/2023 Parque tecnologico e infraestrutura de TI: suporte de video conferéncia das salas do MMA.

20. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
20.1. Justificativa da Viabilidade

O presente Estudo Técnico Preliminar, elaborado pela equipe de planejamento da contratagdo, e em harmonia com
o disposto no art. 11 da Instrugdo Normativa SGD/ME n° 94, de 23 de dezembro de 2022, considerando a analise
das alternativas de atendimento das necessidades elencadas pela area requisitante e os demais aspectos
normativos, conclui pela viabilidade da contratacéo - uma vez considerados 0s seus potenciais beneficios em termos
de eficacia, eficiéncia, efetividade e economicidade.

Em complemento, os requisitos listados atendem adequadamente as demandas formuladas, os custos previstos séo
compativeis e os riscos identificados sdo administraveis.

21. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Declaro vidvel esta contratagdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.

JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/10/2024 as 14:27:00.

Despacho: Declara viavel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.
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MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/10/2024 as 13:05:07.

Despacho: Declaro vidvel esta contratagdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.

MARCOS ANTONIO DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratacdo

b
&"F Assinou eletronicamente em 25/10/2024 as 13:22:50.

Despacho: Declara viavel esta contratagao com base neste Estudo Técnico Preliminar.

JONAS JESKE

Autoridade competente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 29/10/2024 as 10:32:04.
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Marcos Antonio de Sousa Melo

De: Jonas Jeske

Enviado em: sexta-feira, 2 de setembro de 2022 16:41
Para: Marcos Antonio de Sousa Melo
Assunto: ENC: Auditério Ipé Amarelo

Prezado Sr. Marcos,
Favor subir o e-mail abaixo no processo de aquisicdo de moderniza¢do de videoconferéncia.
Atenciosamente

JONAS JESKE

Coordenador-Geral de Tl

Coordenacdo-Geral de Tecnologia da Informacao
Ministério do Meio Ambiente

Tel: 2028-1506

De: Jodo Paulo Alves Madeira da Silva <joao.silva.terceirizado@mma.gov.br>

Enviada em: terca-feira, 23 de agosto de 2022 10:44

Para: Jonas Jeske <jonas.jeske@mma.gov.br>

Cc: Elton Edilon Vieira da Silva <elton.silva.terceirizado@mma.gov.br>; Luiz Martins Rodrigues
<luiz.rodrigues.terceirizado@mma.gov.br>

Assunto: Auditdrio Ipé Amarelo

Sexta-feira dia 19 de agosto de 2022 ocorreu um pico de energia durante a manha e a mesma foi restabelecida apds
alguns minutos, diante do ocorrido eu e o Elton fomos verificar a situacdo das salas multimidia do Ministério todas
as salas estdo funcionando normalmente com excec¢do do Auditdrio Ipé Amarelo, o mesmo ja vinha com o nobreak
em situacdo de Bypass pois o banco de baterias precisava ser substituido, ao verificar falta de conexdo do tablete de
controle com o sistema reiniciamos o rack e o roteador de wifi que estabelece essa conexao com o sistema de
automacdo, notamos que o processador de dudio que faz toda automacao do auditério ndo inicializava tornando
assim inviavel a utilizacdo do sistema de multimidia do auditério.

Atenciosamente,

Jodo Paulo Alves Madeira da Silva

Assistente de Operagdes — Audiovisuais

Coordenacdo Geral de Tecnologia da Informagdo - CGTI
Ministério do Meio Ambiente

Telefone: (61) 2028-1219
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Marcos Antonio de Sousa Melo

De: Jonas Jeske

Enviado em: sexta-feira, 2 de setembro de 2022 16:41

Para: Marcos Antonio de Sousa Melo

Assunto: ENC: Relatorio de Falha do Sistema de Automacdo do Auditorio

Prezado Sr. Marcos,
Favor subir o e-mail abaixo no processo de aquisicdo de moderniza¢do de videoconferéncia.
Atenciosamente

JONAS JESKE

Coordenador-Geral de Tl

Coordenacdo-Geral de Tecnologia da Informacao
Ministério do Meio Ambiente

Tel: 2028-1506

De: Elton Edilon Vieira da Silva <elton.silva.terceirizado@mma.gov.br>

Enviada em: sexta-feira, 2 de setembro de 2022 16:38

Para: Jonas Jeske <jonas.jeske@mma.gov.br>; Verdnica Aline de Sousa Maia <veronica.maia@mma.gov.br>;
Rodrigo de Souza Lopes <rodrigo.lopes@mma.gov.br>

Cc: Luiz Martins Rodrigues <luiz.rodrigues.terceirizado@mma.gov.br>; Jodo Paulo Alves Madeira da Silva
<joao.silva.terceirizado@mma.gov.br>

Assunto: Relatorio de Falha do Sistema de Automacdo do Auditorio

Prezados,

Informo que nesta data o técnico da empresa SEAL TELECON visitou o Auditorio do MMA afim de verificar
o nao funcionamento do mesmo , a qual foi identificado que o Equipamento PROCESSADOR DE AUDIO E
VIDEO CORE SYSTEM ,que tem como uso de comunicacdo de toda a Solucdo de automacdo Audi e video
do Auditdrio, lembrando que outros equipamentos por estarem defasados fora da garantia ja também
apresentaram falha, como o NOBREAK que esta em BYPASS devido a falta de manutencdo , vale ressaltar
que o GERENCIADOR DE VIDEO apresentou falha na qual fizemos um ajuste para a volta do
funcionamento de VIDEO.

Atenciosamente,



Elton Edilon

ASSISTENTE OP AUDIO VISUAL
Ministério do Meio Ambiente - MMA
Fone: 61 2028-1337
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19/09/2022 10:11 Email — taina.santos.terceirizada@mma.gov.br

Comunicado CGGA: Auditério encontra-se indisponivel para eventos que

necessitam de equipamentos de audiovisual.

Comunicacao Interna

seg 19/09/2022 07:50

Para:usuarios.todos-| <usuarios.todos-l@mma.gov.br>;

@ 5;% 4355 f7es /-

COMUNICADO

Devido a instabilidade no fornecimento de energia
elétrica na Esplanada dos Ministérios ocorrida no final do
meés de agosto, houve danos nos equipamentos de
audiovisual do Auditorio, ainda indisponiveis para
utilizacao e sem previsao de restabelecimento.

Nesse sentido, informamos que o Auditorio encontra-se
indisponivel para eventos que necessitam dos
mencionados equipamentos.

Agradecemos a compreensao de todos.

https://correio.mma.gov.br/owa/#path=/mail/inbox
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O MMA tem envidado esforcos para a melhoria continua
do atendimento das demandas internas.

Coordenacao de Administracao Predial

CODAP/CGGA/SPOA/SECEX/MMA

MINISTERIO DO -

MEIO AMBIENTE

https://correio.mma.gov.br/owa/#path=/mail/inbox 2/2
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGCA DO CLIMA
SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
ORCAMENTO E ADMINISTRAGCAO
COORDENAGAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAGCAO
COORDENAGCAO DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE TI
DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

ANEXO |

DESCRITIVO TECNICO DOS SISTEMAS DE AUDIO, SONORIZAGAO,
VISUALIZAGAO DE IMAGENS E VIDEO E PRODUGAO DE CONTEUDO
PARA GRAVAGAO E STREAMING E AUTOMAGAO

1. SISTEMA DE AUDIO E SONORIZAGAO DO AUDITORIO IPE AMARELO

1.1. O sistema de sonorizacéo e audio devera ser configurado para emitir avisos,

chamadas, musica ambiente e sonorizagcao dos eventos.

1.2. A sonorizagdo com processamento digital devera permitir ajustes
automaticos de ganho, abertura e fechamento de microfones dinamicamente,

controle de todo o audio via sistema de automacgéo.

1.3. Deverao ser disponibilizadas interfaces de audio com entradas e saidas de
audio em locais estratégicos no ambiente para que seja possivel enviar e receber

sinais de audio através do sistema de sonorizagdo digital.

1.4. Todas as caixas acusticas e amplificadores de audio receberdo os sinais de

audio do processador digital de audio.

1.5. As caixas acusticas estao divididas em grupos:
1.5.1. Frontal esquerdo;

1.5.2. Frontal direito;

1.5.3. Caixa de embutir no teto.



1.6. O processador digital de audio sera instalado na cabine técnica e devera ser
integrado para possuir plena comunicagao, através da rede ethernet dedicada

por meio dos protocolos de rede Dante ou Aes67.

1.7. Toda a operagao do sistema de audio podera ser feita a partir da cabine
técnica de onde os operadores poderao escolher qualquer fonte de audio para ser

reproduzida a qualquer momento.

2. SISTEMA DE VISUALIZAGAO DE IMAGENS E VIDEO DO AUDITORIO IPE
AMARELO

2.1. O sistema de visualizagdo de imagens sera composto por Painel de Led com
pixel dot de 2.5mm e na dimenséo de 5,12m por 2,10m e monitor profissional de

retorno.

2.2. Todos os ambientes deverao ser equipados com sistemas de roteamento de

video digital, padrao HDMI e/ou SDI conforme o equipamento.

2.3. Todos os sinais de video serdo entregues em formato digital para os
sistemas de roteamento, garantindo a maxima qualidade ao conteudo

reproduzido no ambiente.

3. SISTEMA DE PRODUGAO DE CONTEUDO PARA GRAVAGAO E
STREAMING DO AUDITORIO IPE AMARELO

3.1. O sistema de producdo de conteudo devera possuir cameras PTZ
posicionadas em locais estratégicos dentro do ambiente permitindo a captacao

de varios angulos.

3.2. Todas estas cameras serdo comandadas por equipamento com controle tipo

joystick de dentro da central técnica ou através dos sistemas de automagéo.

3.3. Todas as imagens capturadas, e ainda as provenientes da matriz de
video serdo conectadas a dispositivo profissional do tipo switcher de video
central (mesa de corte) para geracdo de sinal PGM (Program), que teré
capacidade de receber qualquer fonte de video do sistema de video e

broadcasting;



3.4. Todos os eventos poderdo ser gravados e/ou transmitidos ao vivo para
internet na pagina oficial da contratante e/ou nas redes sociais como Youtube e

Facebook live.

3.5. As cameras PTZ também serdo interligadas a um microcomputador
dedicado a realizagdo de webconferéncias atras das plataformas MS Teams,

Zoom, Google Meet dentre outros.
4. SISTEMA DE AUTOMAGAO DO AUDITORIO IPE AMARELO

4.1. Todos os equipamentos serao comandados a partir de interfaces de controle
customizadas nas centrais técnicas, facilitando a operagéo e otimizando o fluxo

de trabalho.

5. SISTEMA DE AUDIO E SONORIZAGAO DO SALAO DOS MINISTROS E
DAS SALAS DE REUNIAO DA SECRETARIA EXECUTIVA E DO CONSELHO
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

5.1. O sistema de sonorizagao e audio devera ser configurado para emitir avisos,

chamadas, musica ambiente e sonorizagao dos eventos.

5.2. A sonorizagdo com processamento digital devera permitir ajustes
automaticos de ganho, abertura e fechamento de microfones dinamicamente,

controle de todo o audio via sistema de automacao.

5.3. Microfones de mesa tipo gooseneck seréo instalados de forma a captar o
audio de todos os participantes da reunido para realizacdo de conferéncias, e

webconferéncias.

5.4. Todas as caixas acusticas e amplificadores de audio receberao os sinais de

audio do processador digital de audio.

5.5. Toda a operacao do sistema de audio podera ser feita a partir de um painel
de automacgédo touchscreen que também permitira ajustes e configuragbes no

sistema pelas pessoas responsaveis.

6. SISTEMA DE VISUALIZACAO DE IMAGENS E VIDEO DO SALAO
DOS MINISTROS E DAS SALAS DE REUNIAO DA SECRETARIA EXECUTIVA
E DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE



6.1. Todos os ambientes deverao ser equipados com sistemas de roteamento de

video digital, padrdo HDMI e/ou SDI conforme o equipamento.

6.2. Todos os sinais de video serdo entregues em formato digital para os
sistemas de roteamento, garantindo a maxima qualidade ao conteudo

reproduzido no ambiente.

7. SISTEMA DE PRODUGAO DE CONTEUDO PARA GRAVAGAO E
STREAMING DO SALAO DOS MINISTROS E DAS SALAS DE REUNIAO DA
SECRETARIA EXECUTIVA E DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO
AMBIENTE

7.1. O sistema de producdo de conteudo devera possuir cameras PTZ
posicionadas em locais estratégicos dentro do ambiente permitindo a captacao

de varios angulos.

7.2. Todas as imagens capturadas, e ainda as provenientes da matriz de video
serdo conectadas a dispositivo profissional do tipo switcher de video central
(mesa de corte) para geracao de sinal PGM (Program), que tera capacidade de

receber qualquer fonte de video do sistema de video e broadcasting;

7.3. As cémeras PTZ também serdo interligadas a um microcomputador
dedicado a realizacdo de webconferéncias atras das plataformas MS Teams,

Zoom, Google Meet dentre outros.

8. SISTEMA DE AUTOMAGAO DO SALAO DOS MINISTROS E DAS SALAS
DE REUNIAO DA SECRETARIA EXECUTIVA E DO CONSELHO NACIONAL
DO MEIO AMBIENTE

8.1. Todos os equipamentos serdo comandados a partir de interfaces de controle
customizadas nas centrais técnicas e através de painéis touchscreen facilitando

a operacao e otimizando o fluxo de trabalho.
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA SECRETARIA
EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E
ADMINISTRAGAO COORDENAGAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO COORDENACAO DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE TI
DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

ANEXO I

PROJETO EXECUTIVO, SERVICOS INICIAIS, FINAIS E MATERIAIS A
SEREM USADOS NAS INSTALACOES

1. PROJETO EXECUTIVO

1.1. A licitante vencedora devera apresentar Projeto Executivo que devera
descrever, no minimo, os temas listados abaixo, além de detalhar, de acordo com

as necessidades, outros itens complementares aos projetos.

1.2. Instalacbes fisicas: Considerando equipamentos de audio, video,
automacao do sistema, cabeamento de rede e elétricos, e outros que forem

necessarios a atender o escopo de implantagao.
1.3. O projeto devera conter no minimo informacdes relativas a(ao):

1.3.1. Cabeamento de todas as interfaces, incluindo interfaces seriais ou outras

especificas de console;

1.3.2. Dimensionamento, projeto e instalacdo de quadros elétricos, eletrodutos e
fiacdo elétrica dentro das normas da ABNT, considerando a identificacdo de

todos os cabos e fiagao;

1.3.3. Medigcdes e informacdes preliminares e todos os projetos que fizerem
referéncia aos materiais e modificagdes previstos para o tratamento doambiente
visando o atendimento da certificagdo ABNT e o referente processo de

certificacao;

1.3.4. Configuracéo das referidas portas de todos os elementos ativos de rede e

de dados;



1.3.5. Procedimentos de instalagdo, configuragdo, alinhamento e teste do

equipamento;
1.3.6. Tabelas de conexdes, indicando o “de para” de cada cabo e interface;
1.3.7. Tabela de configuragao de estrapes das placas, se houver;

1.3.8. Comandos para configuragdo, ativagcdo, operacdo e supervisdo dos
equipamentos pelo console de gerenciamento, tanto nos equipamentos quanto

nos sistemas de gerenciamento ou acesso;
1.3.9. Sincronizagao, alimentacio e aterramento dos equipamentos;
1.3.10. Localizagdo dos equipamentos no layout do ambiente.

1.3.11. Detalhamento da integracdo dos equipamentos existentes e, que nao

serao substituidos, com os novos equipamentos adquiridos.

1.4. Ao final da instalagéo o licitante vencedor devera fornecer 02 (duas) vias do
Projeto Executivo dos equipamentos ja instalados. Esse projeto devera conter as
mesmas informacdes que o Projeto Técnico Provisoriode Instalagao, porém com

o conteudo atualizado.

1.5. Os projetos deverao ser entregues em midia digital, utilizando o formato PDF
para os arquivos predominantemente de textos e AUTOCAD para os desenhos,
além de documentagao técnica completa original dos fabricantes que compde a

solucao ofertada.
2. SERVICOS INICIAIS

2.1. Os servicos iniciais tratam das medicbes, analise e estudos de
implementacdes e/ou adaptagdes exigidas no preparo dos ambientes para a

realizagéo dos trabalhos de instalagao e configuragéo indicados em projeto.

3. MATERIAIS A SEREM USADOS NAS INSTALAGOES DOS SERVIGOS
INICIAIS

3.1. Os materiais a serem usados nas instalacbes dos servigos iniciais, caso

sejam utilizados, devem atender no minimo as seguintes caracteristicas:

3.1.1. Todos os materiais de reforma / adaptacdo dos ambientes e que forem

necessarios para garantir a qualidade e atendimento aos quesitos técnicos s&o



de inteira responsabilidade da Contratada e devem ter seus custos previstos nos

servicos de instalagao da solucao.

3.1.2. Os eletrodutos nao aparentes serdo embutidos em lajes, forros de

gesso, paredes e piso

3.1.3. Nao sera permitido o uso de graxa, parafina, ou outro material combustivel

como lubrificante para enfiagao, apenas sera permitido o uso de talco industrial.

3.1.4. As caixas e eletrodutos deverdao ser perfeitamente limpos, secos e

desobstruidos.
3.1.5. Nao podera haver emendas dos condutores dentro dos eletrodutos.

3.1.6. A ligagao do quadro de luz geral, para a subestagao existente, sera feita
pela rede de dutos existentes e respectivas caixas de passagem (também

existentes) e é de responsabilidade do contratante.

3.1.7. Todas as especificagdes de instalacdo para equipamentos e acessorios

deverao seguir integralmente as orientagdes dos fabricantes.

3.2. Deverao ser previstos servicos e materiais necessarios para a instalacao

completa do sistema proposto, conforme descrito abaixo, se necessario:

3.2.1. Medicbes, analises e aplicacdo de materiais e solugdes para atender a

todas as normativas técnicas.
3.2.2. Instalacao de aterramento para os sistemas;

3.2.3. Langamento e amarragdo de cabos de energia para alimentagdo DC

(até 100 metros);

3.2.4. Langcamento e amarragao de cabos de pares;

3.2.5. Langamento e amarracao de cabos coaxiais / multicoaxiais;
3.2.6. Langamento e amarracao de corddes Opticos;

3.2.7. Langamento e amarragao de cabos oOpticos;

3.2.8. Langamento e amarragéo de cabos de energia para alimentagdo AC (até30

metros);



3.2.9. Langamento e amarragao de cabos de pares (se for o caso), langamentoe
amarragao de cabos coaxiais (se for o caso), langamento e amarragao de cordoes

Opticos (se for o caso), langamento e amarragao de cabos Opticos (se for o caso);

3.2.10. Conectorizacdo de cabos utilizando conectores BNC, |IEC, HDMI, RJ,

micro coaxial.
3.2.11. Alinhamento, teste e configuragao de portas 2M,;

3.2.12. Alinhamento, teste e configuragcao de portas Ethernet / Fast-Ethernet /
Gigabit-Ethernet;

3.2.13. Instalacao de Servidores (se for o caso);

3.2.14. Instalacéo e customizacéo de sistema operacional,

3.2.15. Instalacéo e customizacao de sistema de geréncia;

3.2.16. Instalacdo de terminais de operagao de sistema de geréncia;

3.2.17. Instalagdo e customizagao de sistema operacional para terminais de

operagao de sistema de geréncia;

3.2.18. Instalagdo e customizacado de sistema de geréncia para terminais de

operagao.

3.3. Deverao ser previstos os demais servigos e materiais julgados necessarios

(ainda que néo listados) para a completa instalacéo e ativagdo dos sistemas.

3.4. Sera de responsabilidade da Contratada, se necessario, as despesas
oriundas de materiais como fibras, cabos, conectores, adaptadores, corddes
Opticos, patches cords etc., para a interconexao das diversas interfaces do

sistema proposto.
4. SERVICOS FINAIS

4.1. A CONTRATANTE podera solicitar a montagem dos equipamentos
substituidos (obsoletos) em outro ambiente do Ministério do Meio Ambiente e

Mudanca do Clima.

4.2. Os equipamentos / materiais substituidos, que ndo apresentarem condicoes

de reutilizacdo deverdo ser retirados das dependéncias do MMA pela



CONTRATADA, apdés a aprovacdo pela FISCALIZACAO do Contrato. A
CONTRATADA devera dar destino adequado a esses equipamentos / materiais,
conforme legislacdo vigente. Esse procedimento devera ser feito pela
CONTRATADA, que assumira todos os custos de remocgao, transporte,

destinacdo e descarte dos referidos materiais.
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGCA DO CLIMA
SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
ORCAMENTO E ADMINISTRAGCAO
COORDENAGAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAGCAO
COORDENAGCAO DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE TI
DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

ANEXO Il

ESPECIFICACOES TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS QUE
COMPOEM A SOLUCAO

1. AMPLIFICADOR DE AUDIO MULTICANAL

1.1. Deve possuir 04 canais de amplificacdo independentes

1.2. Poténcia de saida continua (RMS) em 4 ohms: 400W por canal,

1.3. Poténcia de saida continua (RMS) em 8 ohms: 400W por canal,

1.4. Poténcia de saida continua (RMS) em 70V: 400W por canal;

1.5. Capacidade de trabalhar a 2 ohms;

1.6. Capacidade de fazer ponte (bridge) entre qualquer quantidade decanais de
amplificacéo;

1.7. Prote¢Bes contra curto-circuito nos canais de saida;

1.8 Resposta em frequéncia: 20Hz a 20KHz;

1.9. Display no painel frontal com informacdes de status.

2. CAMERA E-PTZ USB

2.1. Deve possuir um sensor de imagem tipo CMOS com pelo menos 4 Mega
Pixels;

2.2. Deve possuir tecnologia auto framing com algoritmo para melhora da
imagem;

2.3. Possuir zoom digital de 10x;

2.4. Resolugdes minimas suportadas: 1080p @30, 720p @30;

2.5. Campo de visao horizontal: 100°;



2.6. Saida de video USB;

2.7. Deve vir acompanhado com controle remoto.

3. CAMERA PTZ SDI/HDMI

3.1. Deve possuir um sensor de imagem tipo CMOS com pelo menos 2 Mega
Pixels;

3.2. Possuir zoom Optico de 15x;

3.4. Resolu¢des minimas suportadas: 1080p @30, 720p @30;

3.5. Suportar presets;

3.6. Campo de visao: 60,7°;

3.7. Rotagcao PAN: -170 to +170°;

3.8. Rotacdo tilt: -30 to +90°;

3.9. Saida de video 3G-SDI, HDMI e IP;

3.10. Interface LAN: RJ45 x 1.

4. CONTROLADOR PARA CAMERA PTZ

4.1. Deve possuir Joystick com eixos para controle;

4.2. Deve utilizar comandos via IP ou serial para controle das cameras PTZ;
4.3. Deve permitir o gerenciamento de pelo menos 5 cameras PTZ;

4.4. Permite o ajuste de PAN, TILT, ZOOM e Foco;

4.5. Deve suportar alimentacdo via PoE, caso ndo suporte PoE, devera ser

fornecida fonte de alimentacéo elétrica.

5. INTERFACE DE CAPTURA HDMI - USB

5.1. Deve permitir a captura de imagens e audio por meio de uma interface HDMI
e converté-la para dados em interface USB 3.0;

5.2. Suportar resolucdes até 4K (4096x2160p30), ou maiores;

5.3. Suportar o padrdao HDMI 2.0;

5.4. Ser suportada em sistemas operacionais Windows 8 ou superior, MacOS X
10.9 ou superior;

5.6. Deve possuir porta de loop HDMI em 4K HRD;



5.7. Deve possibilitar captura com alta taxa de atualizacao até 120 FPS;
5.8. Deve permitir transmissao transparente para dados de identificacdo

estendida do monitor;

6. INTERFACE DE OPERACAO SEM FIO

6.1. Possuir tela de LED com diagonal de 10” Multi -Touch;

6.2. Possuir processador Dual-Core ou superior;

6.3. Conexao Wi-fi 802.11n;

6.4. Armazenamento 64GB;

6.5. Deve acompanhar case para fixagdo em parede com sistema de travamento
do painel;

6.6. Deve ser fornecido com adaptador para carregamento do painel através de
rede POE;

6.7. Deve vir acompanhados de todos os acessorios e softwares necessarios
para instalacdo e controle dos equipamentos de audio, video e automacao

ofertados;

7. KIT 15 MICROFONE GOOSENECK SEM FIOS

7.1. Composto por 15 (quinze) bases de mesa sem fio para instalagéo sobre a
mesa de reunides;

7.2. Possuir haste com ponto de flexdo e anel luminoso;

7.3. Possuir blindagem contra interferéncias de RF;

7.4. Botao seletor na base de mesa para ativacéo do microfone;

7.5. Fornecido com receptor(es) necessario(s) ao funcionamento de todas as
unidades de mesa simultaneamente;

7.6. Funcionamento de no minimo 05 (cinco) horas com baterias internas do
fabricante (devem ser fornecidas);

7.7. Vir acompanhado de carregador de baterias em numero suficiente que
permita a carga sem a retirada da bateria do equipamento;

7.8. Vir acompanhado de antenas e distribuidores que permitam a instalagdo em

parede/teto diretamente no ambiente de uso;



8. MATRIX 2X2 HDMI DESCENTRALIZADA

8.1. O equipamento devera ser novo, de primeiro uso, e ser compativel com as
caracteristicas minimas abaixo descritas:

8.2. Deve permitir o transporte de video sobre rede gigabit ethernet, usando
meétodo de compressao H.265 ou JPEG2000;

8.3. Deve permitir a criacdo de painéis visuais, transformando painel de LED em
uma Unica tela logica;

8.4. A matriz devera ser capaz de apresentar em cada saida de video dez sinais
simultaneamente;

8.5. Os sinais de entrada de video seréo conectados diretamente ao controlador
por meio de portas de entrada HDMI ou DVI-D ou DP;

8.6. As portas de entrada de video deverao suportar imagens de 1920x1080;
8.7. A matriz deve ser constituida de hardware préprio para essa aplicacao,
sendo assim, ndo serdo permitidos controladores montados em estrutura de
computadores / servidores comuns de proposito geral;

8.8. Modo de operacdo: 24x7 (vinte e quatro horas por dia / sete dias por
semana);

8.9. Deve permitir o posicionamento e dimensionamento de imagens arbitrario
dentro do painel de LEDs, sendo assim a altura e a largura da imagem
apresentada pode ser arbitrariamente escolhida, podendo preencher
completamente as areas equivalentes a monitores escolhidos dentro da matriz,
ou apenas parte dessas areas;

8.10. Deve permitir multiplas camadas de imagens sobrepostas, dispostas na
tela l6gica;

8.11. A matriz deve possuir laténcia maxima de até trinta e trés milissegundos;
8.12. O controlador deve ser escalavel e ndo deve depender de licencas
posteriores para sua expansao;

8.13. Deve ser compativel com sistema operacional Windows e iOS;

8.14. Deve permitir a criacdo de interface de operacao;

8.15. Deve ser capaz de receber fluxos de video de outras fontes por meio de
rede IP que utilizem o protocolo RTSP ou RTP ou RTMP, ou outro protocolo para

esta finalidade, de modo transparente para 0s usuarios;



8.16. Deveréa ser acompanhado de todos os demais itens, softwares, licengas e
acessorios necessarios a sua instalagcao, funcionamento e operacionalizacéo, de
modo integrado e interoperavel na solucéo de painel de LED;

8.17. O licenciamento da plataforma/usuarios deve ser no formato de chave
fisica que podera ser utilizada em outras maquinas nao tenho vinculo préprio
com o PC em uso e que ndo necessite de acesso externo (internet) para
validac&o ou habilitacdo do licenciamento;

8.18. Deve permitir a criacdo de layouts e realizar a troca dos mesmos;

8.19. Deve permitir a operacao a partir de dispositivos méveis do tipo tablet;
8.20. Cada uma das entradas de video devera suportar audio embutido e ainda
devera possuir uma entrada de audio analdgico;

8.21. Cada uma das saidas de video devera suportar audio embutido e ainda
devera possuir uma saida de audio analdgico;

8.22. O controlador deve possuir 0 minimo de 2 (duas) saidas video, para
alimentar os destinos do ambiente, e ainda possuir minimo de 2 (duas) entradas,

para conexao das fontes de imagem,;

9. MATRIX 4X4 HDMI DESCENTRALIZADA

9.1. O equipamento devera ser novo, de primeiro uso, e ser compativel com as
caracteristicas minimas abaixo descritas:

9.2. Deve permitir o transporte de video sobre rede gigabit ethernet, usando
meétodo de compressao H.265 ou JPEG2000;

9.3. Deve permitir a criacdo de painéis visuais, transformando painel de LED em
uma Unica tela légica;

9.4. A matriz devera ser capaz de apresentar em cada saida de video dez sinais
simultaneamente;

9.5. Os sinais de entrada de video seréo conectados diretamente ao controlador
por meio de portas de entrada HDMI ou DVI-D ou DP;

9.6. As portas de entrada de video deverao suportar imagens de 1920x1080;
9.7. A matriz deve ser constituida de hardware proprio para essa aplicagéao,
sendo assim, ndo serao permitidos controladores montados em estrutura de
computadores / servidores comuns de propésito geral,

9.8. Modo de operacdo: 24x7 (vinte e quatro horas por dia / sete dias por

semana);



9.9. Deve permitir o posicionamento e dimensionamento de imagens arbitrario
dentro do painel de LEDs, sendo assim a altura e a largura da imagem
apresentada pode ser arbitrariamente escolhida, podendo preencher
completamente as areas equivalentes & monitores escolhidos dentro da matriz,
ou apenas parte dessas areas;

9.10. Deve permitir multiplas camadas de imagens sobrepostas, dispostas na
tela l6gica;

9.11. A matriz deve possuir laténcia maxima de até trinta e trés milissegundos;
9.12. O controlador deve ser escalavel e ndo deve depender de licencas
posteriores para sua expansao;

9.13. Deve ser compativel com sistema operacional Windows e iOS;

9.14. Deve permitir a criacdo de interface de operacao;

9.15. Deve ser capaz de receber fluxos de video de outras fontes por meio de
rede IP que utilizem o protocolo RTSP ou RTP ou RTMP, ou outro protocolo para
esta finalidade, de modo transparente para 0s usuarios;

9.16. Deveréa ser acompanhado de todos os demais itens, softwares, licencas e
acessorios necessarios a sua instalacéo, funcionamento e operacionalizacao, de
modo integrado e interoperavel na solucéo de painel de LED;

9.17. O licenciamento da plataforma/usuéarios deve ser no formato de chave
fisica que podera ser utilizada em outras maquinas néo tenho vinculo proprio
com o PC em uso e que nao necessite de acesso externo (internet) para
validacéo ou habilitacdo do licenciamento;

9.18. Deve permitir a criacdo de layouts e realizar a troca dos mesmos;

9.19. Deve permitir a operacao a partir de dispositivos méveis do tipo tablet;
9.20. Cada uma das entradas de video devera suportar audio embutido e ainda
devera possuir uma entrada de audio analdgico;

9.21. Cada uma das saidas de video devera suportar audio embutido e ainda
devera possuir uma saida de 4udio analdgico;

9.22. O controlador deve possuir o minimo de 4 (quatro) saidas video, para
alimentar os destinos do ambiente, e ainda possuir minimo de 4 (quatro)

entradas, para conexao das fontes de imagem,;



10. MICROFONE GOOSENECK COM FIO

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.

Tipo Gooseneck;

Transdutor: Condensador;

SPL de pelo menos: 100 dB;

Haste com pelo menos 300mm;

Conexéo XLR 3 pinos, podendo ser integrada;

Botao seletor na base de mesa para ativagcao do microfone;
Deve possuir led indicativo de atividade;

Deve possuir base para utilizacdo sobre a mesa.

11. MONITOR PROFISSIONAL PARA RETORNO DE VIDEO

11.1.

Monitor LCD/LED de uso profissional (ndo serdo aceitas TVs de uso

domeéstico).

11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.

Diagonal visual: 497,

Resolucao nativa: 3840x2160 (16:9);
Brilho 250 cd/mz;

Permitir controle via RJ45 e RS232;
HDMI,

DVI ou DP;

O monitor ofertado deve possuir tamanho dimensional aproximado ao

especificado, podendo estes variar entre -5% e +5% em todas as direcoes;

11.9.

Deve possuir player embarcado com sistema operacional desenvolvido

pelo préprio fabricante do monitor;
11.10. Alimentacdo: 100~240VAC.

12. MONITOR PROFISSIONAL DE 98 POLEGADAS

12.1.

Monitor LCD/LED de uso profissional (ndo serdo aceitas TVs de uso

domeéstico);

12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

Diagonal visual: 987,

Resolucao nativa: 3840x2160 (16:9);
Brilho 250 cd/mz;

Permitir controle via RJ45 e RS232;



12.6. HDMI ou DP;

12.7. O monitor ofertado deve possuir tamanho dimensional aproximado ao
especificado, podendo estes variar entre -5% e +5% em todas as direcoes;
12.8. Alimentag&o: 100~240VAC

13. NOBREAK 10KVA / 230V

13.1. Capacidade de poténcia de saida: 10KW / 10KVA,;

13.2. Tens&o nominal de saida: 230V;

13.3. Tensédo nominal de entrada: 230V (F-N-T);

13.4. Tecnologia de converséo online;

13.5. Forma de onda senoidal;

13.6. Distorcao na saida menor que 5%;

13.7. Bateria selada livre de manutencao e a prova de vazamento;
13.8. Painel LCD para status e controle.

14. PAINEL DE LED 138 POLEGADAS

14.1. Painel de LED tipo integrado plug and play com alimentacdo e
processamento embutida;

14.2. Deve possuir design para ocultar os cabos;

14.3. Deve possuir proporcao de 16:9 e dimensao de 1387,

14.4. Brilho minimo ajustavel de até 500 nits;

14.5. Deve possuir pixel pitch inferior a 1.6mm;

14.6. Gabinete integrado fabricado em aluminio;

14.7. N&o deve possuir borda entre os modulos;

14.8. Deve possuir controle remoto para opc¢ao;

14.9. Fator de protecao 1P40;

14.10. Os painéis ofertados devem possuir tamanho dimensional aproximado ao
especificado, podendo estes variar entre -5% e +5% em todas as direcoes;
14.11. Na montagem do painel deverao estar incluidos os acabamentos laterais,

superiores e traseira casos estes se facam.



15. PAINEL DE LED 2,5MM 5,12M X 2.15M

15.1. Painel tipo LED direto tipo SMD;

15.2. Pixel pitch maximo: 2.5mm;

15.3. Gabinete integrado fabricado em aluminio com espessura maxima
de80mm;

15.4. Brilho minimo de 700 nits;

15.5. Angulo de Visualizagdo H/V: 150x150 graus;

15.6. Operacgao Indoor;

15.7. Nao deve possuir borda entre os moédulos;

15.8. Deve possuir vida util de pelo menos 50.000 horas;

15.9. Deve permitir manutencao frontal;

15.10. Fator de protecao 1P40;

15.11. Fonte de alimentacao bivolt com sistema de resfriamento passivo (sem
ventoinhas) integrada ao gabinete formando uma peca unica;

15.12. Deve possuir Certificagdes FCC, CE e ROHS;

15.13. Deve ser fornecido com todos os acessorios de interconexao de video,
energia e controle dos modulos;

15.14. Deve possuir entrada tipo GENLOCK para sincronismo de video;
15.15. Deve possuir uma interface de rede ethernet dedicada para
comunicacao e controle;

15.16. Deve ser capaz de processar sinais de video com pelo menos 4K x 1K@
60Hz;

15.17. Deve possuir 02 entradas de video HDMI 1.4;

15.18. Deve permitir o ajuste de brilho e cor do painel LED;

15.19. Estrutura para instalacdo mecanica (suporte base) adequada de painel
de LED, bem como todo o acabamento estético para o painel de video;

15.20. A estrutura deve ser customizada e compativel com a dimenséo e peso
final do sistema ofertado, sendo obedecidas todas as normas e
recomendac¢des do fabricante para a instalacéo;

15.21. Deve compor a solucdo todo e qualquer material necessério a fixacéo e
deveréo estar incluidos os acabamentos laterais, superiores e inferiores, bem
como os da parte traseira casos estes ultimos se facam;

15.22. Devem compor a estrutura de suporte quaisquer acessorios requeridos



para a plena instalagéo tais como: calhas de organizacéo de cabos,
réguas/filtros de linha necessarios, porcas, parafusos, adaptadores etc.;

15.23. Os painéis ofertados devem possuir tamanho dimensional aproximado
ao especificado, podendo estes variar entre -5% e +10% em todas as dire¢des;
15.24. Na montagem do painel deverdo estar incluidos os acabamentos
laterais, superiores e traseira casos estes ultimos se facam;

15.25. O acabamento do painel devera ser em material de aluminio composto,
com estrutura de fixagcdo independente (n&o podendo ser apoiado no painel de
led).

16. PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMACAO - TIPO 1

16.1. Deve ser composto de pelo menos 24 interfaces de audio analégicos (I/0)
processados através de DSP (Digital Signal Processor);

16.2. Capacidade de controle de dispositivos externos através de interface Serial
e TCP/IP;

16.3. Deve possuir no minimo 16 entradas de audio balanceadas com
cancelamento de eco acustico (AEC);

16.4. Deve possuir no minimo 06 saidas de audio balanceadas;

16.5. Deve permitir a cria¢do de interfaces gréaficas de operacado e configuracao
do sistema;

16.6. Deve possuir interface USB integrada capaz de enviar e receber audio
digital para microcomputadores tipo PC para realizacdo de conferéncias (BYOD)
e gravacoes;

16.7. Deve possuir alimentag&o para microfones (Phanton Power) em todas as
portas de entrada;

16.8. O processador devera ter capacidade suficiente para processar todas as
fontes de audio necessarias para perfeito funcionamento dos ambientes bem
como microfones, sonofletores e amplificadores;

16.9. Possuir fungdes configuraveis e selecionaveis por software, tais como:
mixers, combinadores, matrizes, equalizadores, filtros, crossovers, roteadores,
delays, controles, medidores, geradores etc.;

16.10. Possuir configuracdo e controle por meio de software compativel com o

sistema operacional Windows 8 ou superior;



16.11. Fonte de alimentacao 10/240 VAC.

17. PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMACAO - TIPO 2

17.1. Possuir 8 saidas balanceadas;

17.2. Possuir 8 entradas balanceadas para microfone e linha, com phantom
power e cancelamento de eco acustico;

17.3. Permitir a comunicacao de audio multicanal com computadores utilizando
conexdo USB integrada, para utilizacdo em chamadas de web conferéncias;
17.4. Capacidade de controle de dispositivos externos através de interface serial
e TCP/IP;

17.5. Deve permitir a criacdo de interfaces graficas de operacéo e configuracéo
do sistema;

17.6. O processador deverd ter capacidade suficiente para processar todas as
fontes de audio necessérias para perfeito funcionamento dos ambientes bem
como microfones, sonofletores e amplificadores;

17.7. Possuir configuracdo e controle por meio de software compativel com o
sistema operacional Windows 8 ou superior;

17.8. Fonte de alimentacao 110/240 VAC,;

18. SWITCHER DE PRODUCAO AO VIVO - TIPO 1

18.1. Mesa de corte de video profissional com alavanca tipo T-Bar;

18.2. 08 entradas de video digital;

18.3. Entradas: 06x SDI e 02x HDMI;

18.4. Saidas de Programa: 2x SDI e 1x HDMI;

18.5. Saidas multivisualizacéo: 01 x HDMI,

18.6. Deve suportar nativamente a resolucdo HD 1080p;

18.7. Possibilidade de insercao de logomarcas pré-definidas;

18.8. Permitir a utilizagdo de sinais de entrada em formatos distintos em cada
porta;

18.9. Possuir 02 canais de entrada de audio analégico e 02 canais de saida de
audio analdgico;

18.10. Deve possuir visor LCD touchscreen para ajustes e configuracao.



18.11. Alavanca 3D para ajustes de posicionamento PiP;
18.12. Fonte de alimentacdo 110/240 VAC ou DC;
18.13. Deve ser compativel com a CAMERA PTZ SDI/HDMI.

19. SWITCHER DE PRODUCAO AO VIVO - TIPO 2

19.1. Switcher de video para producdo, com saida de video via porta USB com
possibilidade de Apresentacdo Lado a Lado ou em PIP;

19.2. 02 (duas) entradas de video HDMI,;

19.3. Saidas de video: USB;

19.4. Entrada de audio;

19.5. Porta de Rede com conexdo RJ45;

19.6. Deve suportar nativamente a resolucdo HD 1080p;

19.7. Deve possuir controle no préprio equipamento e permitir controle por
automacao;

19.8. Deve ser compativel com Windows e MacOS;

19.9. Deve ser compativel com camera PTZ SDI/HDMI;

19.10. Deve permitir alimentacao por fonte interna ou externa ou POE.

20. SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA

20.1. Todos os tipos de cabos, conectores e acessorios de instalacdo dos
equipamentos previstos neste projeto, devem ser fornecidos para a perfeita
integracdo e funcionamento do sistema,;

20.2. As caixas de conexdo de piso, parede e mesa, quando necessarias,
deveréo ser instaladas de acordo com as recomendacdes da CONTRATANTE.
O projeto das mesmas deve ser submetido para aprovacao antes do inicio da
instalacéo;

20.3. Os materiais empregados devem ser de boa qualidade, obedecendo
guando pertinente as respectivas Normas ABNT. Todo o cabeamento devera
permanecer oculto sempre que possivel, correndo por dentro da infraestrutura
para passagem disponivel no piso e teto, além de canaletas e tubulacdes

apropriadas no mobiliario, quando disponiveis;



20.4. N&o seréo permitidas emendas nos cabos, sendo que os mesmos devem
ser conduzidos em um unico lance entre a fonte e o destino do sinal;

20.5. Cabera a contratada entregar os sistemas e equipamentos alvo deste
edital, totalmente instalados, programados, conectados e interligados,
configurados e 100% operacionais em todas as funcionalidades previstas no

projeto.

21. OPERACAO ASSISTIDA MENSAL (1 OPERADOR)

21.1. A LICITANTE deveré disponibilizar 1 (um) técnico local, presencialmente,
trabalhando em horéario comercial (8:00 as 18:00) para realizar a operacao
assistida dos sistemas;

21.2. Refere-se a modelo de trabalho no qual um operador humano realiza
tarefas nos sistemas informatizados e tecnologias da solucdo de video
conferéncia;

21.3. O operador devera estar presente fisicamente para executar atividades
rotineiras, envolvendo a interacdo direta entre o operador e as salas de video
conferéncia;

21.4. O operador devera ser responsavel por fornecer orientagbes, suporte
técnico e assisténcia mensalmente, incluindo atividades como:

21.4.1. Suporte técnico: oferecer suporte e assisténcia técnica durante a fase de
implantacdo e inicio de operacdo, auxiliando na resolucdo de problemas,
configuracdo e ajustes necessarios;

21.4.2. Acompanhamento: estar presente no local para acompanhar a operacao
inicial do projeto ou sistema, identificar possiveis dificuldades e fornecer
orientacdes para otimizar sua performance;

21.4.3. Transferéncia de conhecimento: compartilhar conhecimentos e
informacdes relevantes com a equipe do érgao publico, permitindo que eles
assumam a operacao completa do projeto ou sistema apos a concluséo da fase
de operagéo assistida,;

21.4.4. Relatérios e avaliacdes: fornecer relatorios periddicos ou avaliagbes
sobre o desempenho e funcionamento do projeto ou sistema durante a fase de

operacao assistida, visando a identificagdo de melhorias e ajustes necessarios.



22. SUPORTE TECNICO E GARANTIA DO MATERIAL E SERVICO
ADQUIRIDO

22.1. Devera ser fornecido suporte técnico e garantia mensalmente de acordo
com a Ordem de Servico e somente apos emissao do Termo de Aceite Definitivo
da solucéo, pelo CONTRATANTE;

22.2. Devera ser realizado de forma preferencialmente presencial, no local de
instalacdo dos equipamentos;

22.3. Os servigos deverao ser executados por técnicos habilitados e capacitados
para tal, com ferramentas adequadas e, quando couber, devidamente
licenciadas;

22.4. O servico de suporte técnico objetiva o reparo de qualquer tipo de incidente
encontrado com a solucdo implantada e o seu devido retorno a condi¢cao normal
de operacdo e uso, considerando-se que os itens de responsabilidade do
CONTRATANTE estédo em pleno funcionamento;

22.5. O servico de atualizagéo de versdes tem por objetivo corrigir defeitos

no software, além de implementar melhorias e novos recursos;

22.6. A CONTRATANTE poderéa requisitar, sem custo adicional, atualizacdes
nos softwares que sejam comprovadamente preventivas ou corretivas, ainda que
a empresa nao possua uma versao pronta para corrigir o problema;

22.7. Requisi¢bes de manutengdes evolutivas, que provejam maior eficiéncia ou
que disponibilizem novos recursos, apenas poderdo ser realizadas se a
CONTRATADA ja possuir uma versdo pronta que atenda aos requisitos
desejados;

22.8. As atualizagbes deverdao ocorrer sem custo adicional, incluindo todo o
processo de atualizacdo, seja automatico, remoto ou presencial;

22.9. O prazo para atualizacdes preventivas e evolutivas sera atendida pelo
suporte técnico conforme a severidade da falha;

22.10. Para atualizac6es evolutivas, a CONTRATADA tera 30 (trinta) dias Uteis
para disponibilizar a atualizacdo a CONTRATANTE, sendo o prazo iniciado a
partir do recebimento da comunicacao oficial enviada pela CONTRATANTE;
22.10. Os softwares clientes instalados nas unidades deveréo prover atualizacao
automatica, de modo a permitirem que novas versdes sejam instaladas sem a

necessidade de intervencéo humana,



22.11. Caso a atualizacdo, por questdes técnicas extraordinarias, esteja
impossibilitada de ocorrer de forma automatica, cabera a empresa providenciar
técnico capacitado para atualizacdo remota em todas as salas contratadas;
22.12. Se houver necessidade de atualizacdo presencial, caberd a
CONTRATADA o custeio de deslocamento, transporte, diarias, alimentacéo,
hospedagem ou quaisquer outros custos envolvidos, ndo cabendo a
CONTRATANTE qualquer 6nus adicional;

22.13. A contratada deveréa disponibilizar para o MMA durante toda a vigéncia do
contrato:

22.13.1. Acesso a documentacao atualizada no site do fabricante;

22.13.2. Versdes atualizadas de “firmware” e para os equipamentos;

22.13.3. Versoes atualizadas dos softwares que compdem a solugéo;

22.13.4. Canal para abertura e acompanhamento de chamados técnicos 24
(vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana;

22.14. Os servicos de suporte técnico para a solucao deverdo contemplar a
substituicdo de equipamentos e/ou modulos e/ou componentes e/ou periféricos
gue apresentem defeito durante a vigéncia do contrato;

22.15. A execucdo do servico de suporte técnico especializado devera ser
realizada por profissional certificado pelo fabricante dos equipamentos, sendo
indispensavel a apresentacdo de documentacado que comprove certificacao;
22.16. O servico de suporte técnico sera preferencialmente presencial, podendo
ser atendido através de acesso remoto, contato telefénico ou por e-mail se assim
solicitado pelo CONTRATANTE;

22.17. Apés a conclusdao da manutencdo de qualquer parte da solugdo, a
CONTRATADA devera gerar documento relatando as operacdes e eventuais
alteracdes realizadas, contendo a identificacdo do chamado técnico, a data e
hora do inicio e término do atendimento;

22.18. A Contratada devera enviar mensalmente, em até o 5 (cinco) dias Uteis
do més subsequente, o registro de todos os chamados atendidos durante o més
anterior, estipulando:

22.18.1. Data/hora de abertura;

22.18.2. Data/hora de fechamento;

22.18.3. Técnico responsavel pelo atendimento;

22.18.4. Responsavel no MMA pelo aceite dos servicos €;



22.18.5. Descritivo dos servigos executados.

22.19. No caso de necessidade de acbes preventivas ou corretivas, a
CONTRATANTE agendara com antecedéncia as implementacdes das correcdes
junto &a CONTRATADA, fora do horario comercial, preferencialmente em feriados
e finais de semana, sem O6nus para a CONTRATANTE;

22.20. Durante o periodo da prestacdo de servicos de manutencdo e suporte
técnico, devem ser disponibilizados e instalados, sem 6nus a CONTRATANTE,
todas as atualizagdes de software e firmware para os appliances, quando for
necessario;

22.21. ACONTRATADA devera disponibilizar a CONTRATANTE atraves do sitio
do fabricante, toda documentacdo técnica e atualizada, tais como: manuais,
guias de instalagao, inicializacdo, operacédo, adequacdo, mensagens auxiliares
para solucdo de problemas, diagnosticos, especificacdes e outros pertinentes;
22.22. Os chamados técnicos serdo abertos em decorréncia de solicitacdes
relativas aos equipamentos, softwares e integracfes que compde a solucao e
poderao ser de:

22.22.1. Instalacéo;

22.22.2. Desinstalacéao;

22.22.3. Remanejamento;

22.22.4. Configuracéo;

22.22.5. Reconfiguracao;

22.22.6. Programacao;

22.22.7. Reprogramacao;

22.22.8. Informacgdes e esclarecimentos técnicos;

22.22.9. Migracéao;

22.22.10. Manutencdes corretivas;

22.22.11. Atualizacdes de softwares;

22.22.12. Emisséo de relatorios;

22.22.13. Ajustes;

22.22.14. Limpezas e reparos.

22.23. Na abertura do chamado junto a central de atendimento, seréo fornecidas,
no minimo, as seguintes informacdes:

22.23.1. Modelo do equipamento ou versao do software;

22.23.2. Solicitagcao ou problema observado;



22.23.3. Nome, telefone e e-mail do responsavel pela abertura do chamado.
22.24. A contratada fornecerad o niumero do chamado no ato da comunicacgéo e
encaminhara e-mail contendo os dados do chamado que servirdo de referéncia

para acompanhamento.
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1.2

INTRODUGAO

https://sei.mma.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir web&acao origem=arvore V...

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA

SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E ADMINISTRAGAO
COORDENAGAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO

COORDENACAO DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE TI

DIVISAO DE INFRAESTRUTURA
SERVICO DE APOIO A INFRAESTRUTURA

A presente Nota Técnica tem como objetivo avaliar precos de mercado para a contratagdo de empresa especializada em fornecimento, montagem, instalagdo, suporte, garantia, manutengdo e operagdo assistida para modernizagdo (substituicdo) de equipamentos audiovisuais da infraestrutura dos ambientes de videoconferéncia do
Auditério Ipé Amarelo, Saldo dos Ministros e Salas de Reunido da Secretaria Executiva - SECEX e do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA do Ministério do Meio Ambiente e Mudanga do Clima - MMA.

A contratagdo serd realizada em grupo Unico, formado por 25 (vinte e cinco) itens, conforme tabela abaixo, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem. Segue abaixo a descrigdo dos itens de fornecimento para a solugdo:

GRUPO UNICO
ITEM DESCRICAO DO BEM OU SERVICO CATMAT | CATSER | UNIDADE DE MEDIDA | QTD
1 | AMPLIFICADOR DE AUDIO MULTICANAL 603938 EQUIPAMENTO 1
2 CAMERA E-PTZ USB 608702 EQUIPAMENTO 1
3 CAMERA PTZ SDI/HDMI 608702 EQUIPAMENTO 10
4 CONTROLADOR PARA CAMERA PTZ 385176 EQUIPAMENTO 3
5 INTERFACE DE CAPTURA HDMI - USB 483815 EQUIPAMENTO 4
6 INTERFACE DE OPERACAO SEM FIO 385176 EQUIPAMENTO 3
7 KIT 15 MICROFONES GOOSENECK SEM FIOS 374925 EQUIPAMENTO 2
8 MATRIZ 2X2 HDMI DESCENTRALIZADA 472728 EQUIPAMENTO 2
9 MATRIZ 4X4 HDMI DESCENTRALIZADA 472728 EQUIPAMENTO 2
10 MICROFONE GOOSENECK COM FIO 374925 EQUIPAMENTO 20
11 MONITOR DE RETORNO DE VIDEO 604256 EQUIPAMENTO 2
12 MONITOR PROFISSIONAL DE 98 POLEGADAS 385176 EQUIPAMENTO 1
13 NOBREAK 10KVA / 230V 455613 EQUIPAMENTO 4
14 | PAINEL DE LED 138 POLEGADAS 385176 EQUIPAMENTO 2
15 | PAINEL DE LED 2,5MM 5,12M X 2.15M 385176 EQUIPAMENTO 1
16 | PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMAGAO - TIPO 1 150925 EQUIPAMENTO 2
17 | PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMAGAO - TIPO 2 150925 EQUIPAMENTO 2
18 SWITCHER DE PRODUGAO AO VIVO - TIPO 1 385176 EQUIPAMENTO 1
19 SWITCHER DE PRODUGAO AO VIVO - TIPO 2 385176 EQUIPAMENTO 2
20 SERVIGO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA: AUDITORIO IP 26972 SERVICO 1
21 SERVIGO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA: SALAO DOS MINISTROS 26972 SERVICO 1
22 | SERVICO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA: SALA DE REUNIAO DA SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX 26972 SERVICO 1
23 | SERVICO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA: SALA DE REUNIAO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA 26972 SERVICO 1
24 | OPERAGAO ASSISTIDA (1 OPERADOR) 26972 MES 60
25 | SUPORTE TECNICO E GARANTIA DO MATERIAL E SERVICO ADQUIRIDO 27740 MES 60

Os itens serdo distribuidos nos ambientes de videoconferéncia do Auditério Ipé Amarelo, Saldo dos Ministros e Salas de Reunido da Secretaria Executiva - SECEX e do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA do Ministério do Meio Ambiente e Mudanga do Clima - MMA da seguinte forma:

MODERNIZACAO (SUBSTITUICAO) DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL DO AUDITORIO IPE AMARELO.
DESCRICAO DO BEM OU SERVICO CATMAT | CATSER UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
AMPLIFICADOR DE AUDIO MULTICANAL 603938 EQUIPAMENTO 1
CAMERA PTZ SDI/HDMI 608702 EQUIPAMENTO 4
CONTROLADOR PARA CAMERA PTZ 385176 EQUIPAMENTO 1
INTERFACE DE CAPTURA HDMI - USB 483815 EQUIPAMENTO 1
MATRIZ 4X4 HDMI DESCENTRALIZADA 472728 EQUIPAMENTO 1
MONITOR DE RETORNO DE VIDEO 604256 EQUIPAMENTO 1
NOBREAK 10KVA / 230V 455613 EQUIPAMENTO 1
PAINEL DE LED 2,5MM 5,12M X 2.15M 385176 EQUIPAMENTO 1
PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMAGAO - TIPO 1 150925 EQUIPAMENTO 1
SWITCHER DE PRODUGAO AO VIVO - TIPO 1 385176 EQUIPAMENTO 1
SERVIGO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA 26972 SERVICO 1
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MODERNIZACAO (SUBSTITUICAO) DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL DO SALAO DOS MINISTROS.

DESCRIGAO DO BEM OU SERVICO CATMAT | CATSER UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
CAMERA PTZ SDI/HDMI 608702 EQUIPAMENTO 3
CONTROLADOR PARA CAMERA PTZ 385176 EQUIPAMENTO 1
INTERFACE DE CAPTURA HDMI - USB 483815 EQUIPAMENTO 1
INTERFACE DE OPERAGAO SEM FIO 385176 EQUIPAMENTO 1
MATRIZ 4X4 HDMI DESCENTRALIZADA 472728 EQUIPAMENTO 1
KIT 15 MICROFONES GOOSENECK SEM FIOS 374925 EQUIPAMENTO 1
MONITOR DE RETORNO DE VIDEO 604256 EQUIPAMENTO 1
NOBREAK 10KVA / 230V 455613 EQUIPAMENTO 1
PAINEL DE LED 138 POLEGADAS 385176 EQUIPAMENTO 1
PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMAGAO - TIPO 2 150925 EQUIPAMENTO 1
SWITCHER DE PRODUGAO AO VIVO - TIPO 2 385176 EQUIPAMENTO 1
SERVICO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA 26972 SERVICO 1
MODERNIZAGAO (SUBSTITUICAO) DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL DA SALA DE REUNIAO DA SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX.
DESCRIGAO DO BEM OU SERVICO CATMAT | CATSER UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
CAMERA E-PTZ USB 608702 EQUIPAMENTO 1
INTERFACE DE CAPTURA HDMI - USB 483815 EQUIPAMENTO 1
INTERFACE DE OPERACAO SEM FIO 385176 EQUIPAMENTO 1
MATRIZ 2X2 HDMI DESCENTRALIZADA 472728 EQUIPAMENTO 1
KIT 15 MICROFONES GOOSENECK SEM FIOS 374925 EQUIPAMENTO 1
MONITOR PROFISSIONAL DE 98 POLEGADAS 385176 EQUIPAMENTO 1
NOBREAK 10KVA / 230V 455613 EQUIPAMENTO 1
PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMAGAO - TIPO 2 150925 EQUIPAMENTO 1
SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA 26972 SERVICO 1

MODERNIZAGAO (SUBSTITUICAO) DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL DA SALA DE REUNIAO DO COI

INSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA.

DESCRICAO DO BEM OU SERVICO CATMAT | CATSER UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE
CAMERA PTZ SDI/HDMI 608702 EQUIPAMENTO 3
CONTROLADOR PARA CAMERA PTZ 385176 EQUIPAMENTO 1
INTERFACE DE CAPTURA HDMI - USB 483815 EQUIPAMENTO 1
INTERFACE DE OPERAGAO SEM FIO 385176 EQUIPAMENTO 1
MATRIZ 2X2 HDMI DESCENTRALIZADA 472728 EQUIPAMENTO 1
MICROFONE GOOSENECK COM FIO 374925 EQUIPAMENTO 20
NOBREAK 10KVA / 230V 455613 EQUIPAMENTO 1
PAINEL DE LED 138 POLEGADAS 385176 EQUIPAMENTO 1
PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMAGAO - TIPO 1 150925 EQUIPAMENTO 1
SWITCHER DE PRODUGAO AO VIVO - TIPO 2 604753 EQUIPAMENTO 1
SERVICO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA 26972 SERVICO 1
1.4. Neste documento sdo apresentados os parametros usados para mensuragdo do prego médio ou mediana de mercado dos itens que integram a presente contratagdo.
2. DA PESQUISA DE MERCADO SEGUNDO A IN 65/2021
2.1 A pesquisa de precos ndo constitui mera exigéncia formal estabelecida em lei. Trata-se de etapa essencial ao processo licitatdrio, pois serve de referéncia para que a Administragdo julgue se os valores ofertados sdo compativeis com os praticados no mercado e possa buscar o melhor prego.
2.2, A pesquisa de pregos também tem como objetivo atender as recomendagdes dos érgdos de controle interno e externo, que ressaltam a importancia da pesquisa de pregos para a eficiéncia da contratagdo, conforme se verifica nos Acérddos TCU n? 524/2004; n2 1.108/2007 - Plendrio; n? 868/2013 - Plendrio; n? 403/2013 - Primeira
Camara, e TCU n? 013.319/2011-6, que tratam do assunto.
2.3. A pesquisa foi realizada em conformidade com a Instrugdo Normativa n2 65, de 07 de julho de 2021, que disp&e sobre os procedimentos administrativos basicos para a realizacdo de pesquisa de pregos para aquisicdo de bens e contratagdo de servicos em geral.
"Art. 52 A pesquisa de precos para fins de determinacéo do prego estimado em processo licitatdrio para a aquisicéo de bens e contratagéo de servicos em geral serd realizada mediante a utilizagéo dos seguintes p 3 de forma ou néo:
1- composicéo de custos unitdrios menores ou iguais @ mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Pregos ou banco de pregos em satide, observado o indice de &0 de precos c
Il - contratacdes similares feitas pela Administragéio Publica, em execugéo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior & data da pesquisa de precos, inclusive mediante sistema de registro de pregos, o indice de izagéio de pregos ¢

il - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrdnicos especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagéio do edital, contendo a data e a hora de acesso;
IV - pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagéio formal de cotagéio, por meio de oficio ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que néo tenham sido obtidos os orgamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagéio do edital; ou
V- pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no periodo de até 1 (um) ano anterior & data de divulgagdo do edital, conforme disposto no Caderno de Logistica, elaborado pela Secretaria de Gestdo da Secretaria Especial de Desburocratizagéio, Gestéio e Governo Digital do Ministério da Economia.

§ 12 Deverdio ser priorizados os pardmetros estabelecidos nos incisos | e ll, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos.

,{lr{ 20. A estimativa de prego da contratagdo deverd ser realizada pelo Integrante Técnico com o apoio do istrativo para &o do orcamento detalhado, composta por precos unitdrios e de acordo com a Instrugdo Normativa SLTI/MP n® 5, de 27 de junho de 2014, e suas atualizagdes, que versa sobre o procedimento administrativo para a realizagéio de pesquisa de preos para
a aquisicéio de bens e contratagdo de servicos em geral.”
2.4. 0 quadro a seguir apresenta a descrigdo dos itens que compdem o objeto da contratagdo e respectivas quantidades a serem contratadas:
GRUPO UNICO
ITEM DESCRICAO DO BEM OU SERVICO CATMAT | CATSER | UNIDADE DE MEDIDA | QTD

1 AMPLIFICADOR DE AUDIO MULTICANAL 603938 EQUIPAMENTO 1

2 CAMERA E-PTZ USB 608702 EQUIPAMENTO 1

3 CAMERA PTZ SDI/HDMI 608702 EQUIPAMENTO 10

4 CONTROLADOR PARA CAMERA PTZ 385176 EQUIPAMENTO 3

5 INTERFACE DE CAPTURA HDMI - USB 483815 EQUIPAMENTO 4
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2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.

3.1.

pesquisa ndo serd utilizado para efeitos de célculo, ou seja, ndo sera incluido na série de precos coletados e na metodologia para obteng¢do do prego estimado.

4.
CORRESPOND!

4.1.
4.2,

43.
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6 INTERFACE DE OPERAGAO SEM FIO 385176 EQUIPAMENTO 3
7 KIT 15 MICROFONES GOOSENECK SEM FIOS 374925 EQUIPAMENTO 2
8 MATRIZ 2X2 HDMI DESCENTRALIZADA 472728 EQUIPAMENTO 2
9 MATRIZ 4X4 HDMI DESCENTRALIZADA 472728 EQUIPAMENTO 2
10 | MICROFONE GOOSENECK COM FIO 374925 EQUIPAMENTO 20
11 MONITOR DE RETORNO DE VIDEO 604256 EQUIPAMENTO 2
12 MONITOR PROFISSIONAL DE 98 POLEGADAS 385176 EQUIPAMENTO 1
13 NOBREAK 10KVA / 230V 455613 EQUIPAMENTO 4
14 PAINEL DE LED 138 POLEGADAS 385176 EQUIPAMENTO 2
15 | PAINEL DE LED 2,5MM 5,12M X 2.15M 385176 EQUIPAMENTO 1
16 | PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMAGAO - TIPO 1 150925 EQUIPAMENTO 2
17 | PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMAGAO - TIPO 2 150925 EQUIPAMENTO 2
18 | SWITCHER DE PRODUGAO AO VIVO - TIPO 1 385176 EQUIPAMENTO 1
19 | SWITCHER DE PRODUGAO AO VIVO - TIPO 2 385176 EQUIPAMENTO 2
20 SERVIGO DE INSTALACAO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA: AUDITORIO IP 26972 SERVICO 1
21 SERVIGO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA: SALAO DOS MINISTROS 26972 SERVICO 1
22 SERVIGO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA: SALA DE REUNIAO DA SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX 26972 SERVICO 1
23 SERVICO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA: SALA DE REUNIAO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA 26972 SERVICO 1
24 | OPERAGAO ASSISTIDA (1 OPERADOR) 26972 MES 60
25 | SUPORTE TECNICO E GARANTIA DO MATERIAL E SERVICO ADQUIRIDO 27740 MES 60

Conforme orientagdes contidas no inciso | do art. 52 da IN n2 65/2021, a equipe de planejamento da contratagdo realizou inicialmente pesquisa no Portal Compras.gov.br do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br).

Concomitantemente, pesquisou pregos em outros entes publicos, atendendo assim o disposto no inciso Il da IN n2 65/2021.

Posteriormente foi averiguada em midias especializadas a possibilidade de aferir precos que integram o objeto da contratagdo pretendida (inciso Ill da IN n2 65/2021).
Por altimo, foi realizada pesquisa junto aos fornecedores (inciso IV da IN n2 65/2021), sendo encaminhadas solicitagdes por e-mail. Essa tomada de decisdo visa complementar a pesquisa de mercado por meio de propostas que atendam a 100% das especificagdes do Termo de Referéncia.
PARAMETRO I DA IN N2 65/2021: COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS MENORES OU IGUAIS A MEDIANA DO ITEM CORRESPONDENTE NOS SISTEMAS OFICIAIS DE GOVERNO, COMO PAINEL DE PRECOS OU BANCO DE PRECOS EM SAUDE, OBSERVADO O iNDICE DE ATUALIZAGAO DE PRECOS CORRESPONDENTE

Respeitando a ordem de preferéncia acima listada foi realizada a pesquisa no Site Compras.gov (https://www.comprasgovernamentais.gov.br). No entanto, ndo foram encontradas nenhuma contratacdo publica compativel com o especificagdo do objeto ou do item da contratagdo do MMA pretendida. Por esse motivo, o Parametro | de

PARAMETRO Il DA IN N2 65/2021: CONTRATAGOES SIMILARES FEITAS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA, EM EXECUGAO OU CONCLUIDAS NO PERIODO DE 1 (UM) ANO ANTERIOR A DATA DA PESQUISA DE PRECOS, INCLUSIVE MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS, OBSERVADO O INDICE DE ATUALIZAGAO DE PRECOS

ENTE

Para atender o parametro |l, realizou-se pesquisa no Portal da Transparéncia Pablica (http://www.portaltransparencia.gov.br/) por contratagdes similares de outros entes publicos, com acesso em 16.09.2024.

Foram utilizados os seguintes parametros de pesquisa:
a) Busca Livre: videoconferéncia;
b) Grupo de Objeto de Contratagdo: servicos e materiais;
c) Periodo Vigéncia de: 16/09/2023 a 16/09/2024

A pesquisa através desse portal ndo resultou em itens que atendem as necessidades do MMA, conforme tela abaixo:
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de Processo Elet X ema Unico de Processo Elet X Consulta de Contratos Publico: X +

portaldatransparencia.gov.br/cont r nh

¢ Contatos do Google @ SISREF @ SISREF Chefia @ (1) WhatsApp 5 Biosfera MMA 05 Correio MMA 1 Gmail OTRS Administrador... Atende T

Comunidade Dell (@) Google B Google Tradutor  £% Google Drive 58 Portal Microsoft 5 Microsoft 365 [ Todos os favoritos

ieparao conteado [ wparomeny B Irpesasbusea [ rpara o rocaps [

Portal da Transparéncia

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAD

Sobre o Portal ~ | Painéis ~ | Consultas Detalhadas ~ | Controle social ~ | Rede de Transparéncia | Receba Notificagbes | Aprenda mais ~

'VOCE ESTA AQUI: 4/ TOS » CONSULTA DE CONTRATOS PUBLICOS
Consulta de Contratos Publicos | Portal da Transparéncia do Governo ORIGEM DOS DADOS
Federal

FILTRO « OCULTAR FILTROS DE CONSULTA

© FILTROS APLICADOS:

Buscs livre:

Periodo Vigéndia de:

Periodo Vigéndia até:

Grupo de Objeto oe Contratago:

LIMPAR

Dados atualizados até: 05/

Tabela de dados
B memnis | | & ancas | [ [T] memovemmoicionas cowunss | | 3 pamet conmaaros @ visusizacho saksica
trsho /
DATA DATA DATA. ORGAD i UNIDADE
DATA ENTIDADE FORMADE | GRUPODE
ASSINATURA L1 FIM SUPERIOR GESTORA NUMERD DO
= - DETALHAR o | PUBLICACAD i B e VINCULADA moaranre | CONTRATAGAO | OBJETO DE i
FORNECEDOR oo o VIGBNCA | VGO | CONTRAIRTE | (ol T g Nl ONTRATOS
UF DO FORNECEDOR Nennum registro encontrai
muNiciPl
FORNECEDOR
< ANTERIOR PROXIMA > Exibir 15 resul - PAGINAGAO

Visualizagdo grafica B

Crie o grafico desejado a partir das opgdes abaixo.

4.4, Também foram feitas pesquisas no médulo de contratos do portal do comprasnet ( https://contratos.comprasnet.gov.br/transparencia), com acesso em 16.09.2024.
4.5. Foram utilizados os seguintes parametros de pesquisa:

a) Pesquisa: videoconferéncia;

b) Categorias: servico e compras.
4.6.

A pesquisa através desse portal ndo resultou em itens que atendem as necessidades do MMA, conforme tela abaixo:
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¢ Contatos do Google @ SISREF @ SISREF Chefia @ (1) WhatsApp 5 Biosfera MMA 05 Correio MMA 1 Gmail S Atende T Comunidade Dell @ Google & Google Tradutor m Portal Microsoft g Micros [ Todos os faveritos
Contratos goubr ik &SManual  F2Mudar UG/UASG @MeusDados B Sair
“: MARCOS ANTONIO DE ...
s Contratos
M  Teladeinich Pesquisar: | Videoconferéncia
T R g = - Categorias - i - - ~  Situagdo - =
o] Niimero do instrumento % Compras |x Servicos pr ig. Vig. Fim Valor Global Nim. Parcelas Valor Parcela Atualizado em Agbes
E; i
C | i = Niimero do instrumento ; or Vig. Inicio Vig. Fim Valor Global Nim. Parcelas Valor Parcela Atualizado em Acbes
Trar nci & 5 ~ registros per pagina -
Contratos.gov.
4.7. Apesar das pesquisas ao portais citados para o Parametro |l ndo terem retornado resultados, encontrou-se abaixo os pregos homologados de 04 (quatro) certames e que serdo utilizados para composi¢do do prego estimado para essa pretensa contratagdo. S3o eles:
4.8. Conselho Federal de Medicina - CFM (SEI n2 1771311 e 1771315);
4.9. Superior Tribunal Federal - STF (SEI n® 1771323, 1771326 e 1771331);
4.10. Fundagdo Escola Nacional de Administragdo Publica - ENAP (SEI n2 1771334, 1771336 e 1771338); e
4.11. Ministério da Justica e Seguranca Publica (Ata de Registro de Precos n® 21/2024 (SEI n2 1792846, 1792842 e 1792844).
5. PARAMETRO Il DA IN N2 65/2021: DADOS DE PESQUISA PUBLICADA EM MIDIA ESPECIALIZADA, DE TABELA DE REFERENCIA FORMALMENTE APROVADA PELO PODER EXECUTIVO FEDERAL E DE SITIOS ELETRONICOS ESPECIALIZADOS OU DE DOMINIO AMPLO, DESDE QUE ATUALIZADOS NO MOMENTO DA PESQUISA E
COMPREENDIDOS NO INTERVALO DE ATE 6 (SEIS) MESES DE ANTECEDENCIA DA DATA DE DIVULGAGAO DO EDITAL, CONTENDO A DATA E A HORA DE ACESSO
5.1 N&o ha midia especializada na drea que ofereca esses servicos da forma que 0 MMA necessita. Justifica-se a ndo utilizagdo de tal pardmetro, também, pelo exposto no §12 do Art. 52 da Instrugdo Normativa n2 65/2021:
"A pesquisa de precos para fins de determinagio do prego estimado em processo licitatério para a aquisicdo e contratagio de servicos em geral serd realizada mediante a utilizagio dos seguintes para 3 de forma inada ou ndo.
§12 Deverio ser priorizados os pardmetros estabelecidos nos incisos | e Il, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos."

6. PARAMETRO IV DA IN N2 65/2021: PESQUISA DIRETA COM, NO MINIMO, 3 (TRES) FORNECEDORES, MEDIANTE SOLICITAGAO FORMAL DE COTACAO, POR MEIO DE OFICIO OU E-MAIL, DESDE QUE SEJA APRESENTADA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DESSES FORNECEDORES E QUE NAO TENHAM SIDO OBTIDOS OS ORCAMENTOS COM
MAIS DE 6 (SEIS) MESES DE ANTECEDENCIA DA DATA DE DIVULGAGAO DO EDITAL
6.1. Por altimo, foi realizada pesquisa junto aos fornecedores desse objeto, a fim de obter um valor que representasse o prego de mercado atual a ser utilizado nesta contratagdo.

6.2. AlInstrugdo Normativa n2 65/2021 descreve no Art. 52, IV que:

"§ 22 Quando a pesquisa de pregos for realizada com os fornecedores, nos termos do inciso IV, deverd ser observado:
I prazo de resposta conferido ao fornecedor compativel com a complexidade do objeto a ser licitado;"

6.3. Atendendo a IN n2 65/2021, a CGTI efetuou pesquisa com fornecedores do mercado, conforme solicitagdes contidas nos documentos abaixo:
N2 FORNECEDOR OFiclo E-MAIL DE ENVIO | APRESENTOU PROPOSTA? | APRESENTOU JUSTIFICATIVA?
1 Tecno IT SEIn2 1601235 | SEIn®1699518 SEI n® 1726895 -
2 Netfocus SEI n2 1697040 | SEIn® 1699520 Nao Nao
3 G3 Solutions SEI n2 1697043 | SEIn® 1699525 Nao Nao
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4 Compwire SEI n2 1697048 | SEIn® 1699528 SEI n® 1725845 -
5 Seal Telecom SEIn2 1697052 | SEIn® 1699533 SEIn 1726891 -
6 | SBUS Automations |SEIn®1697057 | SEIn®° 1699534 SEI n® 1710098 -
7 Lifecon SEIn2 1697058 | SEIn21699537 Nao Nao
8 Videobrax SEIn2 1697059 | SEIn?1699539 Nao Nao
9 Grupo Mahvla SEIn2 1697065 | SEIn?1699543 Nao N&o
10 | CLXTeche Desing | SEIn21702679 | SEIn21703157 Nao Nao
11 Dshow SEI n® 1702684 | SEIn®1703158 Nao SEI n? 1710115
12 Programasom SEIn® 1702693 | SEIn®1703159 Nao Nao
13 Projetryx SEIn? 1702697 | SEIn®1703161 Nao Nao
14 Video Mapping SEIn® 1702712 | SEIn®1703162 Nao Nao
15 | Absolut Technologies | SEI n® 1705982 | SEIn2 1706735 SEIn2 1715945 -
16 Makeone SEIn2 1707424 | SEIn21708771 Nao N&o
17 LG IT Tecnologia SEIn2 1707436 | SEIn21708774 Nao SEI n2 1709907
7. PARAMETRO V DA IN N2 65/2021: PESQUISA NA BASE NACIONAL DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS, DESDE QUE A DATA DAS NOTAS FISCAIS ESTEJA COMPREENDIDA NO PERIODO DE ATE 1 (UM) ANO ANTERIOR A DATA DE DIVULGAGAO DO EDITAL, CONFORME DISPOSTO NO CADERNO DELOGISTICA, ELABORADO PELA SECRETARIA DE
GESTAO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAGAO, GESTAO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTERIO DAECONOMIA.
7.1. Inciso V da IN n2 65/2021 ndo foi utilizado, pois a equipe de planejamento da contratagdo entende que os pregos obtidos nas demais fontes sdo suficientes para realizagdo da estimativa de custos.
8. SERIE DE PRECOS COLETADOS
8.1. Ap6s andlise das amostras obtidas das solugdes de mercado identificadas, a presente pesquisa e Nota Técnica utilizaram na metodologia para obten¢3o da estimativa os seguintes parametros da IN n? 65/2021:
8.1.1. Parametro II: contratagdes similares feitas pela administragdo publica, em execugdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, inclusive mediante sistema de registro de pregos, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente.
8.1.2. Paradmetro IV: pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cota¢do, por meio de oficio ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os orgamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacdo do
edital.
8.2 Conforme destacado em tépicos anteriores, os parametros lll e V ndo serdo utilizados para composi¢do da estimativa de prego, pois, ndo foram encontradas nenhuma contratagdo publica compativel com a especificagdo do objeto ou dos itens, ndo resultaram em itens que atendem as necessidades do MMA, inexisténcia de midia
especializada na area que ofereca esses servigos da forma que o MMA necessita, dentre outros ja citados ao longo desta Nota Técnica.
8.3. A pesquisa por contratagdes similares feitas pela administragdo publica (Pardmetro I1), nos termos do inciso 1V, art. 5° da IN SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, apresentou os seguintes resultados (Os resultados podem ser consultados em forma de planilha eletrénica acessando o documento SEI n? 1773795. Serd considerado para
efeito de célculo os valores unitarios. Atengdo para as informagdes do campo de observagdo da tabela abaixo):
CONTRATAGAO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANGA DO CLIMA - MMA IMILARES DA PUBLICA
" " ENAP | Termo de Homologagdo Ministério da Justica | Ata de Registro : cacleulos d X 3
ITEM | DESCRICAO MMA ﬁ:m‘; | UNIDADE am ::";dl :.f’z";'l“;:"’;:;‘::“ em | \TEMCFM | RS gz‘l‘zcz‘;';;r‘l“;;;':::' em | TEMSTE | RS assinado em 20.10.2023 | 60 ITEM ENAP R$ de Preco n® 21.2024 assinada em TEMMI | RS crm: STF: cécleulos de ENAP: cicleulos de
o e Meses 06.08.2024 | 12 Meses proporgio proporgio proporgio
* STF item 1: 8 canais de atdio.
AMPLIFICADOR ~ DE  AUDIO| |AMPLIFICADOR DE AUDIO AQUISICAO DE AMPLIFICADOR DE| |AMPLIFICADOR DIGITAL DE POTENCIA| MMA s&o 4. dividir o valor unitariof
1 603938 | EQUIPAMENTO | 1 1t R$50.000,00 |- 2 RS 16.000,00 50 R$32.000,00
MULTICANAL DIGITAL - 8 CANAIS * IAUDIO MULTICANAL TIPO 2 (COM 4 ACANAIS lde RS 5000000 por 2 = R$
125.000,00
2 |[CAMERA E-PTZUSB 608702 | EQUIPAMENTO | 1 |CAMERA PTZ FULLHD 12 RS 8.326,00
3 [CAMERA PTZ SDIHDMI 608702 | EQUIPAMENTO | 10
CONTROLADOR PARA CAMERA| CONTROLADOR PARA CAMERA| CONTROLADOR DE CAMERA AQUISICAO  DE  CONTROLE  DE|
4 385176 | EQUIPAMENTO | 3 19 RS 2.766,93 4 R$ 4032461 | - 7 RS 4.200,00
PTZ ard PTZTIPO 1 ICAMERA PTZ
INTERFACE DE CAPTURA HDMI | PLACA DE CAPTURA DE VIDEO IAQUISICAO DE PLACA DE CAPTURA
5 483815 | EQUIPAMENTO | 4 2 RS 6.000,00 2 RS 4.800,00
usB usB VIDEO
INTERFACE DE OPERAGAO SEM| INTERFACE ~ DE  CONTROLE| PAINEL DE GERENCIAMENTO E|
6 385176 | EQUIPAMENTO | 3 28 R$6.777,21 23 R$ 11.100,00
FIO [TOUCHSCREEN SEM FIO ICONTROLE WIRELESS
+ STF Item 33: Somente 8 bases)
AQUISICAO  DE  SISTEMA  DE| * CFM item 32: Somente 8 bases, MMA
KIT 15 MICROFONES KIT MICROFONE GOOSENECK] IMMA s3o 15. Multiplicar o valor
7 374925 | EQUIPAMENTO | 2 32° | R$400.000,00 MICROFONE GOOSENECK SEM FIO) 33+ RS 178.000,00 s30 15. Multiplicar o valor unitario del
GOOSENECK SEM FIOS ISEM FIOS * unitério de R$ 22.250,00 por 15 =|
N RS 50.000,00 por 15 = R 750.000,00
R$ 333.750,00
ICONTROLADOR DE IMAGENS ~ PARA
MATRIZ 2x2 HOMI
8 472728 | EQUIPAMENTO | 2 VIDEOWALL ~ DAS ~ SalAs  DE 41 RS 106.000,00
DESCENTRALIZADA
MONITORAMENTO
MATRIZ x4 HOMI ICONTROLADOR  DE IMAGENS ~ PARA
9 472728 | EQUIPAMENTO | 2 40 RS 140.000,00
DESCENTRALIZADA [VIDEOWALL DAS SALAS DE CRISE
MICROFONE GOOSENECK COM|
0 Lo 374925 | EQUIPAMENTO | 20 IMICROFONES TIPO GOOSENECK 12 RS 5.452,74
MONITOR 55" PARA RETORNO|
MONITOR DE RETORNO DE| BANCADA/PALCO com IMONITOR PROFISSIONAL DE
1o 604256 | EQUIPAMENTO | 2 38 RS 6.822,70 i 19 RS 25.000,00
VIDEO [SUPORTE DE REGULAGEM D| RETORNO DE VIDEO
INCLINAGAO
MONITOR PROFISSIONAL DE 98
12 385176 | EQUIPAMENTO | 1 IAQUISICAO DE MONITOR LCD 86" 19 RS 45.000,00
POLEGADAS
13 |NOBREAK 10KVA / 230V 455613 | EQUIPAMENTO | 4  |NOBREAK- 10KVA/230V 2 RS 40.286,68 |AQUISICAO DE NOBREAK 10KVA 2 RS 55.000,00
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MONITOR DE VIDEO DE 136
14 |PAINEL DE LED 138 POLEGADAS | 385176 | EQUIPAMENTO | 2 OLEGADAS 15 R$200.000,00 |AQUISICAO DE PAINEL LED 138" 2 RS 395.000,00
* M2 CFM = 20,16 (7,2*2,8); M2 MMA
PAINEL DE LED 2,5MM 5,12M PAINEL LED 2.5mm - 7,20 = 11,008 (5,12%2,15); R$ 49.107,14 (R
15 385176 | EQUIPAMENTO | 1 47+ | R$990.000,00
2.15M 2,8m * 990.000,00 / 20,16); Valor MMA: R$|
540.571,43 (11,008*R$ 49.107,14).
PROCESSADOR DE AUDIO E| PROCESSADOR ~ DIGITAL  DE| PROCESSADOR DE AUDIO DSP - AQUISICAO DE PROCESSADOR DE|
16 150925 EQUIPAMENTO 2 50 R$37.117,13 24 R$ 120.000,00 27 R$ 62.900,00 |PROCESSADOR DIGITAL DE AUDIO 46 R$ 43.000,00
AUTOMAGAO - TIPO 1 AuDIO TIPO 1 AupiO
PROCESSADOR DE AUDIO E| PROCESSADOR ~ DIGITAL ~ DE| PROCESSADOR DE AUDIO DSP - AQUISICAO DE PROCESSADOR DE| .
17 " 150925 EQUIPAMENTO 2 . 51 RS 22.576,24 24 R$120.000,00 | 27 R$ 62.900,00 |PROCESSADOR DIGITAL DE AUDIO 46 R$ 43.000,00
AUTOMAGAO - TIPO 2 |AUDIO COMPACTO PO 1 Aupio
SWITCHER DE PRODUGAO Al SWITCHER DE VIDEO AQUISICAO DE SWITCHER DE VIDEO|
18 385176 EQUIPAMENTO 1 SWITCHER DE VIDEO AO VIVO 59 R$26.291,96 30 R$ 84.562,26 35 R$ 54.900,00
VIVO - TIPO 1 PROFISSIONAL AO VIVO TIPO 1
SWITCHER DE PRODUC;\O AO| |SWITCHER DE VIDEO AQUISICAO DE SWITCHER DE VIDEO|
19 385176 EQUIPAMENTO 2 | SWITCHER DE VIDEO AO VIVO 59 R$ 26.291,96 30 RS 84.562,26 36 R$ 40.000,00
VIVO - TIPO 2 PROFISSIONAL A0 VIVO TIPO 2
5 SERVICO  DE  INSTALAGAO, "
SERVIGO DE INSTALAGAO E| N SERVICO  DE  INSTALAGAO, N * CFM item 74: dividir o valor unitario
CONFIGURACAO g SERVICO DE INSTALACAO POR GURPO
20 CONFIGURACAO DO SISTEMA(| 26972 SERVICO 1 74 RS 768.856,00 CONFIGURAGAO E TREINAMENTO| 43 R$ 40.000,00 55 R$ 66.000,00 [de R$ 768.856,00 por 22 (qtd de salas)|
TREINAMENTO ~ OPERACIONAL DE 4 MONITORES
AUDITORIO IP DA SOLUGAO TIPO 4 = RS 34.948,00
DA SOLUGAO *
5 SERVICO  DE  INSTALAGAO, "
SERVIGO DE INSTALAGAO E| N SERVICO  DE  INSTALAGAO, N * CFM item 74: dividir o valor unitario
CONFIGURACAO g SERVICO DE INSTALACAO POR GURPO
21 CONFIGURACAO DO  SISTEMA(| 26972 SERVICO 1 74 RS 768.856,00 CONFIGURAGAO E TREINAMENTO| 44 R$ 40.000,00 55 R$ 66.000,00 [de R$ 768.856,00 por 22 (qtd de salas)|
TREINAMENTO ~ OPERACIONAL DE 4 MONITORES
SALAO DOS MINISTROS DASOLUGAO TIPO 4 - R$ 34.948,00
DA SOLUGAO *
SERVICO DE INSTALAGAO E|
- SERVICO  DE  INSTALAGAO, N
CONFIGURAGAO DO SISTEMA -~ SERVICO  DE  INSTALAGAO, N * CFM item 74: dividir o valor unitario
< CONFIGURACAO g - SERVICO DE INSTALACAO POR GURPO
22 SALA DE REUNIAO DAl 26972 SERVICO 1 74* RS 768.856,00 (CONFIGURACAO E TREINAMENTO| 45 R$ 40.000,00 55 R$66.000,00 |de R$ 768.856,00 por 22 (qtd de salas)|
TREINAMENTO ~ OPERACIONAL " DE 4 MONITORES
SECRETARIA  EXECUTIVA DASOLUGAO TIPO & - R$ 34.948,00
DA SOLUGAO *
SECEX
SERVIGO DE INSTALAGAO E| .
SERVICO  DE  INSTALACAO|
CONFIGURACAO DO SISTEMA(| SERVICO DE INSTALAGAO,| * CFM item 74: dividir o valor unitériol
CONFIGURACAO g SERVICO DE INSTALACAO POR GURPO|
23 SALADE REUNIAO CONSELH 26972 SERVICO 1 74 RS 768.856,00 CONFIGURAGAO E TREINAMENTO| 46 R$ 40.000,00 55 R$ 66.000,00 (de R$ 768.856,00 por 22 (qtd de salas)|
TREINAMENTO ~ OPERACIONAL DE 4 MONITORES
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE . DASOLUGAO TIPO 5 - R$ 34.948,00
DA SOLUGAO *
CONAMA
SERVICOS DE SUPORTE| * CFM item 75: dividir o valor unitario|
OPERAGAO ~ ASSISTIDA (1
24 26972 MES 60 |TECNICO E OPERACAQ EEN R$ 30.021,00 de RS 30.021,00 por 2 (qtd de técnicos)|
OPERADOR)
ASSISTIDA POR 05 ANOS * = R$ 15.010,50
SUPORTE TECNICO E GARANTIA SERVICOS ~ DE  SUPORTE| * CFM item 75: dividir o valor unitario
25 DO MATERIAL E SERVIC 27740 MES 60 |TECNICO E OPERACAQ EEN R$ 30.021,00 de RS 30.021,00 por 2 (qtd de técnicos)|
ADQUIRIDO |ASSISTIDA POR 05 ANOS * - R$ 15.010,50
8.4. A pesquisa junto aos fornecedores (Parametro V), nos termos do inciso IV, art. 5° da IN SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, apresentou os seguintes resultados (Os resultados podem ser consultados em forma de planilha eletrénica acessando o documento SEI n2 1773797. Sera considerado para efeito de célculo os valores unitarios:
ITEM DESCRIGAO MMA UNIDADE am SBUS TECNOIT SEAL COMPWIRE ABSOLUT
1 |AMPLIFICADOR DE AUDIO MULTICANAL EQUIPAMENTO 1 RS 16.240,00 RS 83.212,00 RS 75.891,23 RS 80.700,00 R$ 45.332,70
2 |CAMERAE-PTZUSB EQUIPAMENTO 1 RS 16.800,00 RS 8.077,00 RS 7.093,89 RS 8.100,00 RS 7.500,00
3 |CAMERA PTZ SDI/HDMI EQUIPAMENTO 10 RS 16.800,00 RS 22.980,00 RS 23.646,30 R$ 23.800,00 RS 11.580,00
4 |cONTROLADOR PARA CAMERA PTZ EQUIPAMENTO 3 RS 3.920,00 RS 14.950,00 RS 14.894,64 RS 15.050,00 RS 3.875,61
5 [INTERFACE DE CAPTURA HDMI - USB EQUIPAMENTO 4 RS 1.344,00 RS 8.430,00 RS 8.187,65 RS 8.530,00 RS 6.000,00
6  [INTERFACE DE OPERAGAO SEM FIO EQUIPAMENTO 3 RS 3.920,00 RS 24.100,00 RS 23.795,18 RS 24.780,00 RS 9.780,00
7 |KIT 15 MICROFONES GOOSENECK SEM FIOS EQUIPAMENTO 2 RS 201.600,00 RS 333.400,00 R$ 311.615,43 R$ 377.800,00 RS 195.000,00
8  |MATRIZ 2X2 HDMI DESCENTRALIZADA EQUIPAMENTO 2 RS 24.640,00 R$ 129.900,00 RS 125.515,62 RS 132.000,00 RS 25.000,00
9 [MATRIZ 4X4 HDMI DESCENTRALIZADA EQUIPAMENTO 2 RS 28.000,00 R$ 230.000,00 RS 212.996,21 RS 237.700,00 RS 40.000,00
10 [MICROFONE GOOSENECK COM FIO EQUIPAMENTO 20 RS 1.344,00 R$ 6.900,00 RS 6.155,25 RS 7.500,00 RS 9.500,00
11 [MONITOR PROFISSIONAL DE RETORNO DE VIDEO EQUIPAMENTO 2 R$ 3.584,00 RS 13.116,00 RS 12.741,94 RS 13.400,00 RS 7.000,00
12 [MONITOR PROFISSIONAL DE 98 POLEGADAS EQUIPAMENTO 1 RS 84.000,00 R$ 129.900,00 RS 12157319 RS 134.70,00 RS 60.000,00
13 [NOBREAK 10KVA / 230V EQUIPAMENTO 4 RS 28.560,00 R$ 97.777,00 RS 93.492,48 RS 99.100,00 R$ 30.000,00
14 |PAINEL DE LED 138 POLEGADAS EQUIPAMENTO 2 RS 268.800,00 RS 400.500,00 RS 333.392,22 RS 410.000,00 RS 320.000,00
15 |PAINEL DE LED 2,5MM 5,12M X 2.15M EQUIPAMENTO 1 R$ 392.000,00 RS 498.970,00 R$ 442.002,71 RS 510.500,00 RS 400.000,00
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16 |PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMAGAO - TIPO 1 EQUIPAMENTO 2 R$ 36.512,00 R$ 127.800,00 R$ 119.785,38 R$ 133.300,00 R$ 58.900,00
17 |PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMAGAO - TIPO 2 EQUIPAMENTO 2 R$ 43.120,00 R$ 96.789,00 R$ 88.052,15 R$ 98.700,00 R$ 35.900,00
18  |SWITCHER DE PRODUCAO AO VIVO - TIPO 1 EQUIPAMENTO 1 R$ 39.424,00 R$ 65.787,00 R$ 60.993,59 R$ 67.300,00 R$ 54.543,23
19 |SWITCHER DE PRODUGAO AO VIVO - TIPO 2 EQUIPAMENTO 2 R$ 4.704,00 R$ 7.023,00 R$ 6.007,72 R$ 7.100,00 RS 11.200,00

SERVICO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO D
20 SERVICO 1 RS 26.500,00 RS 113.300,00 R$ 100.502,51 R$ 110.000,00 RS 488.828,00
SISTEMA: AUDITORIO IP

SERVICO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO D
21 SERVICO 1 R$ 19.500,00 R$ 120.000,00 R$ 110.552,76 R$ 125.000,00 R$ 392.000,00
SISTEMA: SALAO DOS MINISTROS

SERVICO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO D
22 |SISTEMA: SALA DE REUNIAO DA SECRETARIA EXECUTIVAl  SERVICO 1 R$ 19.500,00 R$ 130.000,00 RS 120.603,02 R$ 135.000,00 R$ 358.290,00
- SECEX

SERVICO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO D
23 |SISTEMA: SALADE REUNIAO CONSELHO NACIONAL DO SERVICO 1 R$ 19.500,00 R$ 150.000,00 RS 130.653,27 R$ 145.000,00 R$ 290.000,00
MEIO AMBIENTE - CONAMA

24 |OPERAGAO ASSISTIDA (1 OPERADOR) MES 60 R$ 5.600,00 R$ 10.500,00 R$9.936,77 R$ 10.100,00 R$ 17.000,00

SUPORTE TECNICO E GARANTIA DO MATERIAL E|
25 MES 60 R$ 5.600,00 R$ 5.450,00 R$ 4.389,76 R$ 5.350,00 R$ 60.735,00
SERVICO ADQUIRIDO

9. METODOLOGIA PARA OBTENGAO DO PRECO ESTIMADO
9.1. Conforme orienta o Art. 6° da IN n° 65, de 07 de julho de 2021, na metodologia para obteng¢do do prego estimado deve-se observar os seguintes métodos:
Art. 6° Serdo utilizados, como métodos para obtengo do preco estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de pregos, desde que o calculo incida sobre um conjunto de trés ou mais preos, oriundos de um ou mais dos parametros de que trata o art. 5°, i os valores i iveis, i i e 0s excessi elevados.
9.2 Adicionado ao normativo acima, a elaboragdo da pesquisa de pregos observou o Caderno de Logistica — Pesquisa de Pregos do Governo Federal, versdo 1.0, publicado pelo Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos Publicos em de margo de 2024 (https://www.gov.br/compras/pt-br/agente-publico/cadernos-de-logistica/midia

/caderno-de-pesquisa-de-precos-2023_final.pdf/), a qual orienta a utilizagdo dos célculos do desvio padrdo e do coeficiente de variagdo. Tais calculos visam subsidiar a andlise dos valores obtidos, de forma a desconsiderar os valores elevados e inexequiveis, bem como a escolha entre a média e mediana para o prego de referéncia.

9.3. Dentro dos pregos coletados, inicialmente foi calculado o desvio padrdo, de forma a desconsiderar aqueles excessivamente el (preco maior que o resultado da média das propostas somado ao desvio padrdo) e inexequiveis (pre¢os menores que o resultado da média das propostas subtraido do desvio padrédo), conforme Mapa
Comparativo constante do item 10 desta Nota.
9.4. Em seguida, para a defini¢do do prego de referéncia unitdrio, foi calculado o coeficiente de variagdo de cada item. O coeficiente de variagdo consiste na medida de dispersdo, a qual demonstra a oscilagdo dos dados obtidos em relagdo & média dos valores validos da pesquisa. Quanto menor for o seu valor, mais homogéneos serdo os
dados.
9.4.1. O coeficiente de variagdo é considerado baixo quando apresentar percentual igual ou inferior a 25%, sendo nesse caso indicada a média como critério de defini¢do do valor de mercado. Se ele for superior a 25%, o coeficiente indica a presenca de valores extremos afetando a média, situagdo em que se recomenda o uso da mediana
como critério de definigdo do prego médio. Tendo como referéncia o Manual de Orientagdo do Superior Tribunal de Justica: Pesquisa de Pregos - 42 edigdo (https://www.stj.jus.br/publicacacinstitucional/index.php/MOP/article/view/11587/11711).
9.5. Sendo assim, conforme os mapas comparativos de pregos constantes do item 10 desta Nota, foi considerado a MEDIA para os itens 2, 5, 6, 7, 10, 14 e 15, ja para os itens 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, foi considerado a MEDIANA.
10. MAPA COMPARATIVO DE PRECOS
10.1. A partir dos pregos coletados e registrados no item 8 dessa Nota Técnica e com aplicagdo da Metodologia para obtengdo do prego estimado conforme item 9, foi elaborado o Mapa Comparativo de Pregos abaixo e que pode ser acessado através do documento SEI n2 1773798. O Mapa Comparativo de Pregos foi dividido em 03 quadros,
conforme disposto a seguir:
10.1.1. QUADRO 1 - Pesquisa Detalhada: Valores obtidos na pesquisa: Parametro Il (Orgdos Publicos) e Pardmetro IV (Fornecedores)/Célculo do desvio padréo e dos valores a serem desconsiderados como excessivamente elevados e inexequiveis.
10.1.2. QUADRO 2 - Analise dos Valores e Defini¢do dos Valores de Referéncia Por Item: Desconsideracdes dos valores considerados elevados e inexequiveis de acordo com o calculo do quadro 1/Novo calculo do desvio padrdo para estabelecer o coeficiente de variagdo e escolha entre média e mediana para cada item.
10.1.3. QUADRO 3 - Valores de Referéncia: Valores estimados unitario e total de acordo com a metodologia entre média e mediana do quadro 2.

QUADRO 1 - PESQUISA DETALHADA:

VALORES OBTIDOS: PARAMETRO Il (ORGAOS PUBLICOS) E PARAMETRO IV (FORNECEDORES) - CALCULO DO DESVIO PADRAO E DOS VALORES A SEREM DESCC DOS COMO EXC ITE ELEVADOS E INEXEQUIVEIS
Parametro II: orgéo piblicos Parametro IV: fornecedores METODOLOGIA PARA ANALISE
tem | oesericto Unidade . “oesvoponi | LADOCONS DESVIO | MGG cons bEsvio
Pl CFM PII; STF PIl: ENAP PIl: Min. Justica | PIV: SBUS PIV: Tecno IT PIV: SEAL PIV: Compuwire PIV: Absolut Meédia Unitaria Mediana Unitaria
1 AMPLIFICADOR DE AUDIO MULTICANAL EQUIPAMENTO 1 R$ 25.000,00 R$ 16.000,00 R$ 32.000,00 RS 16.240,00 RS 83.212,00 RS 75.891,23 R$ 80.700,00 R$45.332,70 R$41.597,33 RS 38.666,35 R$ 29.324,61 R$70.921,93 R$12.272,72
2 CAVIERA E-PTZ USB EQUIPAMENTO 1 RS 8.326,00 RS 16.800,00 R$ 8.077,00 R$7.093,89 R$8.100,00 R$ 7.500,00 R$7.985,27 RS 8.088,50 R$3.172,61 R$ 11.157,88 R$4.812,66
3 CAMERA PTZ SDI/HOMI EQUIPAMENTO 10 R$ 70.000,00 RS 63.000,00 RS 16.800,00 RS 22.980,00 RS 23.646,30 R$ 23.800,00 RS 11.580,00 R$28.975,79 RS 23.646,30 RS 20.608,48 RS 49.584,27 R$8.367,31
4 CONTROLADOR PARA CAMERA PTZ EQUIPAMENTO 3 RS 2.766,93 RS 40.324,61 RS 4.200,00 R$3.920,00 RS 14.950,00 RS 14.894,64 R$ 15.050,00 RS 3.875,61 R$11.109,09 R$9.547,32 RS 11.127,99 RS 22.237,08 R$ 18,90
5 INTERFACE DE CAPTURA HDMI - USB. EQUIPAMENTO 4 R$ 6.000,00 R$ 4.800,00 R$ 1.344,00 RS 8.430,00 RS 8.187,65 R$8.530,00 R$ 6.000,00 R$5.411,46 RS 6.000,00 RS 2.462,95 RS 7.874,41 R$2.948,50
6 INTERFACE DE OPERAGAO SEM FIO EQUIPAMENTO 3 R$6777,21 R$ 11.100,00 R$3.920,00 RS 24.100,00 R$ 23.795,18 R$ 24.780,00 R$ 9.780,00 R$13.031,55 R$ 11.100,00 R$ 8.948,65 R$ 21.980,20 R$4.082,90
7 KIT 15 MICROFONES GOOSENECK SEM FIOS EQUIPAMENTO 2 R$ 400.000,00 RS 333.750,00 R$ 201.600,00 RS 333.400,00 RS$ 31161543 R$ 377.800,00 RS 195.000,00 RS 269.145,68 RS 333.400,00 RS 76.168,45 RS 345314,13 R$192.977,23
8 MATRIZ 2X2 HDMI DESCENTRALIZADA EQUIPAMENTO 2 RS 106.000,00 RS 24.640,00 RS 129.900,00 RS 125.515,62 RS 132.000,00 RS 25.000,00 R$77.579,37 RS 115.757,81 RS 51.708,30 RS 129.287,68 RS 25.871,07
9 MATRIZ 4X4 HOMI DESCENTRALIZADA EQUIPAMENTO 2 R$ 140.000,00 R$ 28.000,00 R$ 230.000,00 RS 212.996,21 R$ 237.700,00 R$ 40.000,00 RS 126.956,60 RS 140.000,00 R$ 90.364,69 R$ 217.321,30 RS 36.591,91
10 MICROFONE GOOSENECK COM FIO EQUIPAMENTO 2 R$5.452,74 RS 1.344,00 RS 6.900,00 RS 6.155,25 R$7.500,00 R$ 9.500,00 R$5.264,57 RS 6.900,00 RS 2.389,18 R$7.653,75 R$2.87539
1 MONITOR PROFISSIONAL DE RETORNO DE VIDEO EQUIPAMENTO 2 RS 6.822,70 RS 25.000,00 R$3.584,00 R$ 13.116,00 R$12741,94 R$ 13.400,00 RS 7.000,00 R$ 10.208,08 R$9.870,97 RS 6.116,43 RS 16.324,51 RS$4.091,65
2 MONITOR PROFISSIONAL DE 98 POLEGADAS EQUIPAMENTO 1 RS 45.000,00 RS 84.000,00 RS 129.900,00 R$121.573,19 RS 134.770,00 R$ 60.000,00 R$82.177,60 RS 84.000,00 RS 37.064,77 RS 119.242,37 R$45.112,83
13 NOBREAK 10KVA / 230V EQUIPAMENTO 4 RS 40.286,68 RS 55.000,00 RS 28.560,00 R$ 97.777,00 RS 93.492,48 R$99.100,00 R$ 30.000,00 R$55.527,02 RS 47.643,34 RS 32.155,70 RS 87.682,72 R$23.371,32
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14 PAINEL DE LED 138 POLEGADAS EQUIPAMENTO 2 RS 200.000,00 RS 395.000,00 RS 268.800,00 R$ 400.500,00 R$333.392,22 R$ 410.000,00 RS 320.000,00 RS 290.961,53 RS 326.696,11 R$ 75.534,69 RS 366.496,22 RS 215.426,84
15 PAINEL DE LED 2,5MM 5,12M X 2.15M EQUIPAMENTO 1 RS 540.571,43 R$ 392.000,00 R$ 498.970,00 RS 442.002,71 RS 510.500,00 RS 400.000,00 RS 464.007,36 RS 442.002,71 RS 56.384,60 R$ 520391,96 RS 407.622,75
16 PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMAGEO - TIPO 1 EQUIPAMENTO 2 R$ 37.117,13 RS 120.000,00 R$ 62.900,00 R$ 43.000,00 R$ 36.512,00 R$ 127.800,00 RS 119.785,38 RS 133.300,00 RS 58.900,00 R$73.93145 RS 60.900,00 R$ 42.878,71 R$ 116.810,16 R$31.052,74
17 PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMAGAO - TIPO 2 EQUIPAMENTO 2 R$ 225576,24 RS 120.000,00 R$ 62.900,00 R$ 43.000,00 R$43.120,00 RS 96.789,00 RS 88.052,15 R$ 98.700,00 RS 35.900,00 R$ 61.103,74 RS 53.010,00 RS 32.854,31 RS 93.958,05 RS 28.249,43
18 SWITCHER DE PRODUGAO AO VIVO - TIPO 1 EQUIPAMENTO 1 RS 26.291,96 RS 84.562,26 R$ 54.900,00 R$ 39.424,00 RS 65.787,00 RS 60.993,59 R$ 67.300,00 R$ 5454323 R$ 5042245 RS 54.900,00 RS 16.328,54 RS 66.750,99 RS 34.093,91
19 SWITCHER DE PRODUGAO AO VIVO - TIPO 2 EQUIPAMENTO 2 RS 26.291,96 RS 84.562,26 R$ 40.000,00 R$4.704,00 R$ 7.023,00 RS 6.007,72 R$7.100,00 R$ 11.200,00 RS 20.765,44 RS 11.200,00 RS 25.347,76 RS 46.113,20 RS 4.582,32
20 iﬂxfgkgl':‘m‘m&u E GONFIGURACAO DO SISTEMA: SERVICO 1 RS 34.948,00 R$ 40.000,00 R$ 66.000,00 R$ 26.500,00 R$ 113.300,00 RS 100.502,51 RS 110.000,00 RS 488.828,00 RS 108.897,61 RS 100.502,51 RS 134.185,29 R$ 243.082,90 RS 25.287,68
21 SERVICO DE INSTALAGAO £ CONFIGURAGAO DO SISTEMA: SERVICO 1 RS 34.948,00 RS 40.000,00 RS 66.000,00 RS 19.500,00 RS 120.000,00 RS 110.552,76 RS 125.000,00 RS 392.000,00 RS 100.888,97 RS 110.552,76. RS 105.736,54 RS 206.625,52 RS 4.847,57

SALAO DOS MINISTROS

SERVIGO DE INSTALACAO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA:

2 SALA DE REUNIA DAL SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX SERVIGO 1 RS 34.948,00 R$ 40.000,00 R$ 66.000,00 R$ 19.500,00 R$ 130.000,00 RS 120.603,02 R$ 135.000,00 RS 358.290,00 RS 100.482,34 RS 120.603,02 R$ 96.690,65 R$ 197.172,99 R$3.791,68
SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA:

23 SALADE REUNIAO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE | SERVICO 1 RS 34.948,00 RS 40.000,00 R$ 66.000,00 R$ 19.500,00 RS 150.000,00 RS 130.653,27 RS 145.000,00 RS 290.000,00 RS97.344,59 RS 130.653,27 RS 80.500,98 RS 177.845,57 R$16.843,60
- CONAMA

2 OPERAGAO ASSISTIDA (1 OPERADOR) Mmés 60 R$15.010,50 R$ 5.600,00 R$ 10.500,00 R$9.936,77 R$10.100,00 RS 17.000,00 R$9.735,32 RS 10.500,00 RS 4.917,39 RS 14.652,71 RS4.817,94

2 i‘;;"u"‘;ﬁ)gwm EGARANTIA DO MATERIAL E SERVICO MEs 60 R$ 15.010,50 R$5.600,00 R$ 5.450,00 R$4.389,76 R$5.350,00 R$ 60.735,00 R$13.790,75 R$ 5.600,00 R$ 22.225,37 R$ 36.016,12 R$8.434,61

QUADRO 2 - ANALISE DOS VALORES E DEFINICAO DOS VALORES DE REFERENCIA POR ITEM

DESCONSIDERAGOES: VALORES CONSIDERADOS ELEVADOS E INEXEQUIVEIS DE ACORDO COM O CALCULO DO QUADRO 1 - NOVO CALCULO DO DESVIO PADRAO PARA ESTABELECER O COEFICIENTE DE VARIACAO E ESCOLHA ENTRE MEDIA E MEDIANA PARA CADA ITEM

Parametro II: Orgaos piiblicos Parametro IV: fornecedores METODOLOGIA PARA ANALISE ® ELEVADO- INEXEQ.-CONS.
Item Descrigao Unidade Qtd. DESVIO PADRAO l(’(?;i‘;i?:::;l:: CONS. l?'ESVIO DESVIO PADRAO
PII: CFM PII: STF PII: ENAP | PII: Min. Justi¢a PIV: SBUS PIV: Tecno IT PIV: SEAL PIV: Compwire | PIV: Absolut Média Unitaria |Mediana Unitaria; Variagao) PADRAO (1) an
1 |AMPLIFICADOR DE AUDIO MULTICANAL EQUIPAMENTO 1 25.000,00 16.000,00 32.000,00| 16.240,00; 83:212,00| 75:894:23 86:706,00 45.332,70) 29.984,23 25.000,00| 12.266,10) 40,91%| 70.921,93 12.272,72
2 CAMERA E-PTZ USB EQUIPAMENTO 1 8.326,00| 16:866;00 8.077,00| 7.093,89] 8.100,00 7.500,00 7.819,38| 8.077,00 507,47 6,49% 11.157,88 4.812,66
3 CAMERA PTZ SDI/HDMI EQUIPAMENTO 10 70.000,00| 63.000,00 16.800,00 22.980,00| 23.646,30 23.800,00 11.580,00 19.761,26| 22.980,00| 5.419,12 27,42% 49.584,27 8.367,31
4 |CONTROLADOR PARA CAMERA PTZ EQUIPAMENTO 3 2.766,93 406:324;61 4.200,00 3.920,00 14.950,00) 14.894,64| 15.050,00) 3.875,61 8.522,45] 4.200,00 6.043,07| 70,91% 22.237,08 18,90
5 INTERFACE DE CAPTURA HDMI - USB EQUIPAMENTO 4 6.000,00 4.800,00 134400 8:430,00| 818765 8:530;00] 6.000,00] 5.600,00 6.000,00 692,82, 12,37%!| 7.874,41 2.948,50
6 INTERFACE DE OPERACAO SEM FIO EQUIPAMENTO 3 6.777,21 11.100,00 3:920,00 24-100;09) 2379518 24-780;00) 9.780,00] 9.219,07| 9.780,00 2.215,31] 24,03% 21.980,20 4.082,90
7 KIT 15 MICROFONES GOOSENECK SEM FIOS EQUIPAMENTO 2 466:600,00| 333.750,00; 201.600,00 333.400,00| 311.615,43] 377-:866;00 195.000,00 275.073,09 311.615,43] 66.439,14| 24,15% 345.314,13 192.977,23
R$ 106.000,00 R$ 24.640,00/ R$129.900,00 R$125.515,62 R$ 132.000,00! R$25.000,00
8 MATRIZ 2X2 HDMI DESCENTRALIZADA EQUIPAMENTO 2 Obs.: Foram mantidos todos os valores obtidos, uma vez que os valores a serem excluidos estdo préximos dos limites para elevado e inexequivel. A| 90.509,27| 115.757,81] 51.708,30| 57,13% 129.287,68 25.871,07|
op¢ao por manter todos os valores proporcionard uma cesta com mais de 03 precos e a mediana é a op¢do que melhor atendera para o prego de|
referéncia, com o calculo do coeficiente de variagao.
9 MATRIZ 4X4 HDMI DESCENTRALIZADA EQUIPAMENTO 2 140.000,00| 28:666,00 236:606,00) 212.996,21] 237766;60 40.000,00) 130.998,74| 140.000,00 86.848,66| 66,30% 217.321,30 36.591,91
10 |[MICROFONE GOOSENECK COM FIO EQUIPAMENTO 20 5.452,74 1:344;60 6.900,00 6.155,25 7.500,00 9:560;00 6.502,00| 6.527,63] 889,87 13,69% 7.653,75 2.875,39
11 S]Aig];g‘OR PROFISSIONAL  DE RETORNO  DE EQUIPAMENTO 2 6.822,70| 25:666,60 358460 13.116,00| 12.741,94| 13.400,00 7.000,00] 10.616,13, 12.741,94| 3.390,61 31,94% 16.324,51 4.091,65
45.000,00) 84.000,00 +29:966,00| 12457319 134:776;00 60.000,00
12 |MONITOR PROFISSIONAL DE 98 POLEGADAS EQUIPAMENTO 1 Obs.: Foi mantido o valor da Adm. Piblica de R$ 45.000,00, por estar proximo ao limite de corte do desvio padrao como inexequivel, bem como paral 63.000,00 60.000,00 19.672,32 31,23% 119.242,37 45.112,83
priorizar na composi¢ao o parametro de preco da Administragao Publica.
13 |[NOBREAK 10KVA / 230V EQUIPAMENTO 4 40.286,68‘ 55,000,00‘ 28.560,00‘ 9—7—7—7—'&99‘ 93—4-92—,48‘ 99—1‘99799‘ 30.000,00 38.461,67| 35.143,34] 12.199,59| 31,72% 87.682,72 23.371,32
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‘ 20&000,00‘ 395.000,00; ‘ 268.800,00‘ 499—56969‘ 333392,22‘ 4—}9—969—99‘ 320.000,00;
14  |PAINEL DE LED 138 POLEGADAS EQUIPAMENTO 2 . L L. . _ 303.438,44 320.000,00; 73.236,54 24,14% 366.496,22 215.426,84
Obs.: Foram mantidos os valores da Adm. Publica de R$ 200.000,00 e R$ 395.000,00, por estarem proximos aos limites de corte do desvio padrio|
para os valores elevado e inexequivel, bem como para priorizar na composigao o parametro de pregos da Administragao Publica.
540.571,43‘ ‘ 392.000,00 498.970,00‘ 442A002,71| 510A500,00| 400.000,00;
15  |PAINEL DE LED 2,5MM 5,12M X 2.15M EQUIPAMENTO 1 Obs.: Foram mantidos os valores da Adm. Publica de R$ 540.571,43 e R$ 392.000,00, por estarem proximos aos limites de corte do desvio padrio 464.007,36| 470.486,36, 61.663,95 13,29%| 520.391,96 407.622,75
para os valores elevado e inexequivel, bem como para priorizar na composi¢do o parametro de pregos da Administragdo Piblica. Assim, dentro|
destes valores mantidos para a Adm. Publica, também foram mantidos os valores de Fornecedores.
N 37.117,13]  120.000,00 62,900,00‘ 43.000,00] 36.512,00, 127:800;00) 119.785,38] 133:300,00 58.900,00
16 PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMAGAO - TIPO EQUIPAMENTO 2 68.316,36| 58.900,00 36.660,81 53,66% 116.810,16 31.052,74
1 Obs.: Foi mantido o valor da Adm. Piblica de R$ 120.000,00, por estar préximo ao limite de corte do desvio padrdo para o valor elevado, bem como
para priorizar na composi¢do o pardmetro de precos da Administragao Publica..
22576:24)  120-000:60 62.900,00 43.000,00] 43.120,00 96.789,00) 88.052,15 98:700,00 35.900,00;
PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMAGAO - TIPO
17 0 EQUIPAMENTO | 2 |41 Foi mantido o valor de Fornecedor de R$ 96.789,00, por estar préximo ao limite de corte do desvio padrio para o valor elevado. A opgio por 61.626,86 53.010,00 25.642,26 41,61%) 93.958,05 28.24943
manter o valor, proporcionard uma cesta com mais de 03 pregos e a mediana é a opcdo que melhor atenderd para o prego de referéncia, com o
calculo do coeficiente de variagao.
18 |SWITCHER DE PRODUGAO AO VIVO - TIPO 1 EQUIPAMENTO 1 26:291;96| 84:562:26 54.900,00 39.424,00 65.787,00) 60.993,59 67:300;00) 54.543,23) 55.129,56| 54.900,00} 17.811,19 32,31% 66.750,99, 34.093,91
19  [SWITCHER DE PRODUGAO AO VIVO - TIPO 2 EQUIPAMENTO 2 26.291,96) 84:562:26 40.000,00) 4.704,00] 7.023,00| 6.007,72] 7.100,00 11.200,00 14.618,10| 7.100,00] 13.409,19 91,73% 46.113,20 4.582,32|
20 SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SERVICO 1 34.948,00| 40.000,00) 66.000,00| 26.500,00 113.300,00] 100.502,51 110.000,00 488:828,00 70.178,64| 66.000,00| 37.509,92 53,45% 243.082,90 25.287,68
SISTEMA: AUDITORIO IP
SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO o,
21 SISTEMA: SALAO DOS MINISTROS SERVICO 1 34.948,00| 40.000,00) 66.000,00| 19.500,00 120.000,00] 110.552,76) 125.000,00 392:000,00 73.714,39| 66.000,00| 44.286,65 60,08% 206.625,52 4.847,57
SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO
22 [SISTEMA: SALA DE REUNIAO DA SECRETARIA SERVICO 1 34.948,00| 40.000,00) 66.000,00| 19.500,00 130.000,00] 120.603,02 135.000,00 358:290,00 78.007,29| 66.000,00| 49.382,42 63,30% 197.172,99 3.791,68
EXECUTIVA - SECEX
SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO
23 [SISTEMA: SALADE REUNIAO  CONSELHO SERVICO 1 34.948,00| 40.000,00) 66.000,00| 19.500,00 150.000,00] 130.653,27 145.000,00 2906:000;00 83.728,75 66.000,00| 56.390,54| 67,35% 177.845,57 16.843,60
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA
15.010,50| 5.600,00! 10.500,00 9.936,77 10.100,00 1766669
24 |OPERAGAO ASSISTIDA (1 OPERADOR) MES 60 . N . N 10.229,45 10.100,00) 3.334,14| 32,59% 14.652,71 4.817,94
Obs.: Foi mantido o valor da Adm. Piblica de R$ 15.010,50, por estar proximo ao limite de corte do desvio padrio para o valor elevado, bem como
para priorizar na composi¢do o pardmetro de precos da Administragao Publica.
15.010,50‘ ‘ ‘ 5.600,00‘ 5.450,00‘ 4.389,76 5.350,00 60-735;00)
25 :gRP\[])FEEA?C[TII}({IS)g GARANTIA DO MATERIAL E MES 60 |Obs.: De acordo com os valores elevado e inexequivel apurados no desvio padréo, optou-se pelo corte apenas do valor que esta excessivamente 7.160,05 5.450,00] 4.414,14| 61,65% 36.016,12 8.434,61
¢ Q elevado (R$ 60.735,00), pois os demais valores estariam equivalentes e aproximaddos dos limites de corte, além de permitir o calculo da média e daj
mediana, com 05 pregos considerados validos.

QUADRO 3 - VALORES DE REFERENCIA

VALORES ESTIMADOS UNITARIO E TOTAL DE ACORDO COM A METODOLOGIA ENTRE MEDIA E MEDIANA DO QUADRO 2

- VALOR UNITARIO VALOR ESTIMADO
ITEM DESCRICAO MMA UNIDADE QTD ESTIMADO TOTAL
1  |AMPLIFICADOR DE AUDIO MULTICANAL EQUIPAMENTO 1 RS$ 25.000,00| R$ 25.000,00|
2 |CAMERAE-PTZ USB EQUIPAMENTO 1 R$ 7.819,38 R$ 7.819,38
3 |CAMERA PTZ SDI/HDMI EQUIPAMENTO 10 R$ 22.980,00| R$ 229.800,00|
4 |CONTROLADOR PARA CAMERA PTZ EQUIPAMENTO 3 R$ 4.200,00 R$ 12.600,00|
5  |INTERFACE DE CAPTURA HDMI - USB EQUIPAMENTO 4 R$ 5.600,00 R$ 22.400,00|
6 |INTERFACE DE OPERACAO SEM FIO EQUIPAMENTO 3 R$9.219,07| R$27.657,21
7 |KIT 15 MICROFONES GOOSENECK SEM FI0S EQUIPAMENTO 2 R$ 275.073,09 R$ 550.146,17|
8  |MATRIZ 2X2 HDMI DESCENTRALIZADA EQUIPAMENTO 2 R$ 115.757,81 R$ 231.515,62
9  |MATRIZ 4X4 HDMI DESCENTRALIZADA EQUIPAMENTO 2 R$ 140.000,00 R$ 280.000,00
10 |[MICROFONE GOOSENECK COM FIO EQUIPAMENTO 20 R$ 6.502,00 R$ 130.039,95
11 [MONITOR PROFISSIONAL DE RETORNO DE VIDEO EQUIPAMENTO 2 R$ 12.741,94 R$25.483,88|
12 |[MONITOR PROFISSIONAL DE 98 POLEGADAS EQUIPAMENTO 1 R$ 60.000,00 R$60.000,00|
13 |[NOBREAK 10KVA / 230V EQUIPAMENTO 4 R$ 35.143,34 R$ 140.573,36)
14  |PAINEL DE LED 138 POLEGADAS EQUIPAMENTO 2 R$ 303.438,44 R$ 606.876,89)
15 |PAINEL DE LED 2,5MM 5,12M X 2.15M EQUIPAMENTO 1 R$ 464.007,36) R$ 464.007,36)
16 |PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMACAO - TIPO 1 EQUIPAMENTO 2 R$ 58.900,00 R$ 117.800,00)
17 |PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMACAO - TIPO 2 EQUIPAMENTO 2 R$ 53.010,00 R$ 106.020,00)
18 |SWITCHER DE PRODUGCAO AO VIVO - TIPO 1 EQUIPAMENTO 1 R$ 54.900,00 R$ 54.900,00|
19 |SWITCHER DE PRODUGCAO AO VIVO - TIPO 2 EQUIPAMENTO 2 R$ 7.100,00) R$ 14.200,00|
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SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA:
20 IAUDITORIO IP SERVICO 1 R$ 66.000,00) R$66.000,00|
SERVICO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA:
21 SALAO DOS MINISTROS SERVICO 1 R$ 66.000,00| R$66.000,00|
SERVICO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA:
2 SALA DE REUNIAO DA SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX SERVICO ! R$ 66.000,00 R$ 66.000,00
SERVICO DE INSTALAGCAO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA:
23 [SALADE REUNIAO CONSELHO NACIONAL DO MEIO| SERVICO 1 R$ 66.000,00) R$66.000,00|
IAMBIENTE - CONAMA
24 |OPERACAO ASSISTIDA (1 OPERADOR) MES 60 R$ 10.100,00) R$ 606.000,00
25 SUPORTE TECNICO E GARANTIA DO MATERIAL E SERVICO MES 60 RS 5.450,00 RS 327.000,00
IADQUIRIDO
VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 4.303.839,81
10.2. Para o item 08, foram mantidos todos os valores da pesquisa, uma vez que estarem préximos dos limites considerados elevados e inexequivel. A opgdo por manté-los proporcionou uma cesta com mais de 03 pregos e a mediana foi a opgdo que melhor atendeu como prego de referéncia no célculo do coeficiente de variagdo.
10.3. Para os itens 12, 14, 15, 16 e 24 foram mantidos parte dos valores da Administragdo Publica, por estarem préximos aos limites de corte do desvio padrdo para valores elevado ou inexequivel, bem como para priorizar a composi¢do com valores do pardmetro de prego da Administragdo Publica.
10.4. Para o item 17, foi mantido o valor de Fornecedor de R$ 96.789,00, por estar proximo ao limite de corte do desvio padrdo para o valor elevado (RS 93.958,05). A opg¢do por manter este valor, proporcionara uma cesta com mais de 03 pregos e a mediana é a opgdo que melhor atendera para o prego de referéncia, com o célculo do
coeficiente de variagdo.
10.5. Para o item 25, de acordo com o valores elevado e inexequivel apurados no desvio padrdo, optou-se pelo corte apenas do valor que estd excessivamente elevado (R$ 60.735,00), pois os demais valores estariam equivalentes e aproximados dos limites de corte, além de permitir o célculo da média e da mediana, com 05 pregos
considerados validos.
10.6. Assim, conforme descrito no item 9.5, foi utilizada como método para obtengdo do prego estimativo, a MEDIA para os itens 2, 5, 6, 7, 10, 14 e 15, ja para os itens 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, foi considerado a MEDIANA. Os valores estdo destacados em azul, visto que o célculo incide sobre um conjunto
de trés ou mais pregos, oriundos de um dos pardmetros de que trata o art. 5° da IN n° 65, de 07 de julho de 2021, desconsiderados os valores inexequiveis e/ou excessivamente elevados, destacados na cor vermelha, apds analise critica.
11. CONCLUSAO
11.1. A pesquisa de mercado foi realizada seguindo orientagbes do setor de compras e contratos e conforme o disposto da Instrugdo Normativa n2 65, de 07 de julho de 2021, que dispde sobre os procedimentos administrativos basicos para a realizagdo de pesquisa de pregos para aquisi¢do de bens e contratagdo de servigos em geral.

Consoante metodologia acima explicitada e demonstrada e tendo como referéncia o Caderno de Logistica — Pesquisa de Pregos do Governo Federal, versdo 1.0, publicado pelo Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos Publicos em de margo de 2024, como também, o Manual de Orientagdo do Superior Tribunal de Justiga: Pesquisa de Pregos - 42
edigdo, buscou-se realizar andlise critica dos pregos, verificando-se que a pesquisa de pregos reflete os valores praticados no mercado.

11.2. Sendo assim, os valores estimados para a contratagdo pretendida sdo apresentados na tabela a seguir (SEI n2 1773798):
" VALOR UNITARIO VALOR ESTIMADO
ITEM DESCRICAO MMA UNIDADE QTD ESTIMADO TOTAL
1 AMPLIFICADOR DE AUDIO MULTICANAL EQUIPAMENTO R$ 25.000,00 R$ 25.000,00;
2 CAMERA E-PTZ USB EQUIPAMENTO 1 R$ 7.819,38 R$ 7.819,38!
3 CAMERA PTZ SDI/HDMI EQUIPAMENTO 10 R$ 22.980,00 R$ 229.800,00
4 CONTROLADOR PARA CAMERA PTZ EQUIPAMENTO 3 R$ 4.200,00 R$ 12.600,00;
5 INTERFACE DE CAPTURA HDMI - USB EQUIPAMENTO 4 R$ 5.600,00 R$ 22.400,00;
6 INTERFACE DE OPERACAO SEM FIO EQUIPAMENTO 3 R$9.219,07 R$ 27.657,21]
7 KIT 15 MICROFONES GOOSENECK SEM FIOS EQUIPAMENTO 2 R$ 275.073,09 R$ 550.146,17,
8 MATRIZ 2X2 HDMI DESCENTRALIZADA EQUIPAMENTO 2 R$ 115.757,81 R$ 231.515,62
9 MATRIZ 4X4 HDMI DESCENTRALIZADA EQUIPAMENTO 2 R$ 140.000,00 R$ 280.000,00
10  [MICROFONE GOOSENECK COM FIO EQUIPAMENTO 20 R$ 6.502,00 R$ 130.039,95
11 |MONITOR PROFISSIONAL DE RETORNO DE VIDEO EQUIPAMENTO 2 R$ 12.741,94 R$ 25.483,88
12 |[MONITOR PROFISSIONAL DE 98 POLEGADAS EQUIPAMENTO 1 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00
13 [NOBREAK 10KVA / 230V EQUIPAMENTO 4 R$ 35.143,34 R$ 140.573,36
14  [PAINEL DE LED 138 POLEGADAS EQUIPAMENTO 2 R$ 303.438,44 R$ 606.876,89
15  |PAINEL DE LED 2,5MM 5,12M X 2.15M EQUIPAMENTO 1 R$ 464.007,36 R$ 464.007,36
16  [PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMAGAO - TIPO 1 EQUIPAMENTO 2 R$ 58.900,00 R$ 117.800,00
17 |PROCESSADOR DE AUDIO E AUTOMAGAO - TIPO 2 EQUIPAMENTO 2 R$ 53.010,00 R$ 106.020,00
18 |SWITCHER DE PRODUGAO AO VIVO - TIPO 1 EQUIPAMENTO 1 R$ 54.900,00 R$ 54.900,00
19 |SWITCHER DE PRODUGAO AO VIVO - TIPO 2 EQUIPAMENTO 2 R$ 7.100,00 R$ 14.200,00
SERVICO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA:
20 AUDITORIO IP SERVICO 1 R$ 66.000,00 R$66.000,00
SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA:
21 SALAO DOS MINISTROS SERVICO 1 R$ 66.000,00 R$66.000,00
SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA:
2 SALA DE REUNIAO DA SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX SERVICO ! R$ 66.000,00 R$66.000,00
SERVICO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO DO SISTEMA:
23 [SALADE REUNIAO CONSELHO NACIONAL DO MEIO| SERVICO 1 R$ 66.000,00 R$66.000,00
AMBIENTE - CONAMA
24 |OPERAGAO ASSISTIDA (1 OPERADOR) MES 60 R$10.100,00 R$ 606.000,00
SUPORTE TECNICO E GARANTIA DO MATERIAL E| A
25 SERVICO ADQUIRIDO MES 60 R$ 5.450,00 R$ 327.000,00
VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 4.303.839,81
11.3. O valor total estimado da contratag3o para todos os itens perfaz em R$ 4.303.839,81 (quatro milhdes, trezentos e trés mil oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos), considerando o periodo de 60 (Sessenta) meses, no caso da execugio dos itens 24 e 25.
11.4. Sendo assim, apds a realizacdo de pesquisa de pregos em conformidade com a IN Seges/ME n2 65/2021, certifica-se que o preco de referéncia, considerado como o valor maximo aceitavel para a presente contratagdo é compativel com os praticados no mercado.
11.5. Nos termos do art. 24 da Lei n? 14.133/2021, o or¢amento da contrata¢do ndo tera carater sigiloso, visto que a publicidade ndo tem o potencial de oferecer risco a escolha da proposta mais vantajosa, uma vez que a pesquisa foi elaborada de acordo com a IN 65/2021, contendo pregos praticados no ambito da Administragdo Publica,
primando por pregos praticados em contratagdes por érgdos publicos.
12. ANEXOS
12.1. Processo de Tomada de Pregos n2 02000.002694/2024-21: SEI n2 1773799.
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13. IDENTIFICAGAO DOS AGENTES RESPONSAVEIS PELA PESQUISA DE PRECOS:
13.1. A presente pesquisa de pregos foi conduzida pelos seguintes integrantes da Equipe de Planejamento da Contratagdo, instituida pela Portaria MMA N2 366, de 07 de Fevereiro de 2023 (SEI n® 1032820):
Integrante Requisitante: Jaqueline Monteiro dos Santos, Coordenadora de Administragdo Predial, matricula SIAPE n2 3096754, lotada na Coordenagdo-Geral de Gestdao Administrativa - CGGA;

Integrante Técnico: Marcos Antonio de Sousa Melo, Agente Administrativo, matricula SIAPE n2 1800675, lotado na Coordenagao Geral de Tecnologia da Informagdo — CGTI;

Integrante Administrativo: Marcos Antonio da Silva, Agente Administrativo, matricula SIAPE n2 1839189, lotado na Coordenagdo Geral de Compras e Contratos - CGCC.

(assinado eletronicamente)
MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO

Integrante Técnico

(assinado eletronicamente)
JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS

Integrante Requisitante

(assinado eletronicamente)
MARCOS ANTONIO DA SILVA

Integrante Administrativo

De acordo. Aprovo os procedimentos e metodologia utilizada na presente pesquisa de pregos.

(assinado eletronicamente)
JONAS JESKE

Coordenador Geral de Tecnologia da Informagdo
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o %I! .., Documento assinado eletronicamente por Marcos Antdnio de Sousa Melo, Integrante Técnico, em 15/10/2024, as 11:25, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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o SEI! s« Documento assinado eletronil por i iro dos Santos, Coordenador(a), em 15/10/2024, as 13:22, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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o SEI! ) Documento assinado eletronicamente por Jonas Jeske, Coordenador(a) - Geral, em 15/10/2024, as 14:20, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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o Sel! 1« Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio da Silva, Agente Administrativo, em 15/10/2024, &s 15:14, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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1 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mma.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 1773800 e o codigo CRC 88B498B9.

Referéncia: Processo ne 02000.005781/2021-97 SEI 2 1773800
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