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Termo de Referéncia 17/2024

Informacoes Basicas

1::::;;:3 do UASG Editado por Atualizado em

17/2024 320004-MME-CGC-COORD.GERAL DE RECURSOS ALVANIR DA SILVA 20/02/2024 14:03
LOGISTICOS/DF CARVALHO (v 1.0)

Status

ASSINADO

Outras informacoes

Categoria Niumero da Contratacdo  Processo Administrativo
VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns 2/2024 48340.000435/2024-13

1. Definicao do objeto
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. Contratagdo de uma empresa de engenharia para a instalacdo de uma nova Central de Gas GLP, nao aflorada (enterrada) e

servigos acessérios de redes para conducdo do gas, chaves e controles, para atender o novo restaurante do Bloco "U" da
Esplanada dos Ministérios, Brasilia/DF., nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.
Precos (R$)
Item Descrigao Unid | Quant )
Unit. Total
1 [SERVICOS TECNICOS INICIAIS
1.1 ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO Hs 22,00 126,81 2.789,82
12 g;E%KQEQ&CBMDF - AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE Hs 36,00 29,56 1.064.16
1.3 |ART _CREA DF Taxa 1,00 262,55 262,55
Total do Item 1 4.116,53
2 |ADMINISTRACAO LOCAL
2.1 [ENCARREGADO DE OBRAS Més 2,50 3.740,88 9.352,20
Total do Item 2 9.352,20
3 [CANTEIRO DE OBRAS
3.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 312,49 1.874,94

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= )
32 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X M 24,00 159,00 3.816,00

SINALIZAGAO DE AVISO EM PLACAS DE ADVERTENCIA

33 REMOVIVEIS Unid | 3,00 122,30 366,90
Total do Item 3 6.057,84
4 |[SERVICOS PRELIMINARES

4.1 |[ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. M3 21,00 89,76 1.884,96

42 REMOCAO MECANIZADA DO TANQUE P-1000 - CAMINHAO Hs 14,00 256.70 3.593.80
MUNCK

4.3 ITRANPORTE DO TANQUE P-1000 - DESCARTE Km | 44,00 6,00 264,00
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO s

4.4 MECANIZADA. M 21,00 26,00 546,00
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Total do Item 4 6.288,76
5 |MOVIMENTO DE TERRA
5.1 |ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 12,00 76,70 920,40
5.2 |[FORNECIMENTO DE AREIA M3 12,00 180,00 2.160,00
5.3 [TRANSPORTE DE AREIA - DTM 60 KM Km 60,00 2,53 151,80
Total do Item 5 3.232,20
6 |FUNDACOES E ESTRUTURAS
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO,
6.1 |FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANCAMENTO, M3 2,45 581,64 1.425,02
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017
CONCRETO USINADO FCK=25MPA PARA ELEMENTOS PRE- 5
6.2 MOLDADOS M 1,00 804,80 804,80
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.3 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU Kg | 161,70 12,86 2.079,46
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - .
6.4 CONCRETO Unid. | 2,00 30,00 60,00
6.5 |ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE Unid. | 2,00 30,00 60,00
Total do Item 6 4.429,28
7 |INSTALACOES ESPECIAIS
ACESSORIOS PARA TANQUE P-1000 - FORNECIMENTO E .
7.1 INSTALACAO Cj 1,00 4.000,00 4.000,00
7.2 |[FORNECIMENTO DE TANQUE P1000. Unid 1,00 36.000,00 36.000,00
QUADRO DE REGULADORES DE GAS, KIT CENTRAL, .
73 FORNECIMENTO E INSTALACAO G 1,00 1.200,00 1.200,00
ATERRAMENTO SPDA PARA CENTRAL DE GLP
7.4 |COM MASTRO E BASE PARA RAIO E MALHA DE Cj 1,00 2.400,00 2.685,54
ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE GLP, DA
7.5 |CENTRAL AO RESTUARNATE, EM TUBO PEX 26 MM, PARTE M 70,00 33,93 2.685,54
ENTERRADA E PARTE AREA SUSPENSA
7.6 [PINTURA MAUAL ESMALTE SINTETICO, COR AMARELA ML | 60,00 12,27 2.685,54
GUINDASTE HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
77 MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO CHP | 8,00 256,70 2.053,60
PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP
Total do Item 7 51.310,22
g URBANIZACAO/INSTALACOES/DISPOSITIVOS DE
SEGURANCA
21 CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/PEDRA BRITADA 1 E M3 3,00 361,36 1.084.08
2 E=10CM
ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN
2440, DIAMETRO 2", ALTURA 1,2M, FIXADOS A CADA 2M
82 EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME M2 125,00 188,71 ATI7.75
GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA
7,5X7,5CM
8.3 |PINTURA PULVERIZADA ESMALTE SINTETICO, COR AMARELA | M2 50,00 52,88 2.644,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO de CONJUNTO DE EXTINTOR .
8.4 ABC/PQS, 6 KG, Cj 2,00 250,00 500,00
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA EXTINTOR, SOBREPOR,
8.5 |EM CHAPA DE ACO - 90X60X17 CM - INSCRICAO "INCENDIO" - Undi | 2,00 354,26 708,52
PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
Total do Item 8 9.654,35
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9 [SERVICOS COMPLEMENTARES/TESTES

9.1 | PROJETO "AS BUILT" Hs | 16,00 126,81 2.028,96
TESTE HIDROSTATICO/ESTANQUEIDADE EM TUBULACOES E

9.2 |CILINDROS DE GLP, FORNECIMENTO, EXECUCAO COM Sveo | 2,00 750,00 1.500,00
EMISSAO DE LAUDO.

CALIBRACAO DE VALVULAS DE
9.3 [SEGURANCA E MANOMETROS COM FORNECIMENTO DE | Svco 1,00 1.250,00 1.250,00

LAUDO TECNICO.
Total do Item 9 4.778,96
10 [LIMPEZA FINAL DA OBRA
10.1 [LIMPEZA FINAL DA OBRA - ATUDANTE GERAL Hs | 24,00 13,74 329,76
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM
102 AMINHAO BASCULANTE 6 M3 M 94 18,00 169,38
Total do Item 10 499,14
SUBTOTAL 99.719,48
11 (BDI % | 20,00% 19.943,90
TOTAL GERAL
119.663,38

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 150 (cento e cinquenta) dias contados da assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4 O prazo de execugdo dos servicos é de 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei
n°® 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagao.

2. Fundamentacao da contratacao

2. FUNDAMENTAGCAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:
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I) ID PCA no PNCP: 37115383000153-0-000001/2024

II) Data de publica¢do no PNCP: 20/05/2023

IIT) Id do item no PCA: 260

IV) Classe/Grupo: 872 - SERVICOS DE REPARO DE OUTROS BENS

V) Identificador da Futura Contratacdo: Projeto 320004-2/2024

3. Descricao da solucdo
3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacdo
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis:

4.1.1 Por se tratar de uma substituicdo de uma central de gés antiga, por uma nova nao haverd impactos ambientais,
resguardados aqueles da destinagdo ambientalmente correta, da antiga central.

Subcontratacao
4.2. Ndo é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
Garantia da contratacdo

4.3. Ndao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, pelas razdes constantes
do Estudo Técnico Preliminar, considerando que serd uma contratagdo por Dispensa de Licitacdo, em funcédo da estimativa de
custo.

Vistoria

4.4. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiarid
ades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 17 horas, conforme modelo de Atestado de Vistoria
disposto no Anexo A.

4.4.1 Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.4.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacdo da vistoria.

4.4.3. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratagao.

4.4.4 A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacoes de desconhecimento das instalagdes,
ddvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os
onus dos servicos decorrentes.
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4.4.5 Apos a Vistoria o licitante receberd o Atestado de Vistoria conforme modelo do Anexo A

5. Modelo de execucao do objeto
5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicoes de Execucao
5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: a partir da assinatura do contrato;

5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de
execucdo do trabalho: observar o Estudo Técnico Preliminar;

5.1.3. Cronograma de realizacdo dos servicos:

Més/dia
Item Descrigao/Especificagéo 1° 2° 3° Total (R$) Y
30 60 90

1 |SERVICOS TECNICOS INICIAIS 1.545,00 1.931,00 640,53 4.116,53 3¢
2 |ADMINISTRACAO LOCAL 2.992,00 3.740,00 2.620,20] 9.352,20 8¢
3 |CANTEIRO DE OBRAS 2.168,00 2.710,00 1.179,84| 6.057,84 5¢
4 |SERVICOS PRELIMINARES 2.300,00 2.875,00 1.113,76| 6.288,76 5¢
5 |MOVIMENTO DE TERRA 368,00 460,00 2.404,20] 3.232,20 3¢
6 |FUNDACOES E ESTRUTURAS 1.771,00 2.214,00 444 28| 4.429,28 49
7 [INSTALACOES ESPECIAIS 19.449,00 24.312,00 7.549,22| 51.310,22 43
8 SEBSAI\E’\gﬁARQAﬁ%/ANSTALAQOES/DlSPOSITlVOS 3.861,00 4.827,00 966,35 9.654,35 8¢
SERVICOS COMPLEMENTARES/TESTES 2.911,00 3.639,00 -1.771,04 4.778,96 4°
10 [LIMPEZA FINAL DA OBRA 199,00 249,00 51,14 499,14 0¢
TOTAL 37.594,00 47.017,00 15.288,48| 99.719,48 83
11 (BDI (20,00%) 7.518,80 9.403,40 3.057,70] 19.943,90 17
TOTAL GERAL MENSAL 45.112,80 56.420,40 18.346,18| 119.663,38 | 10(

TOTAL GERAL MENSAL ACUMULADO 45.112,80 101.533,20] 119.663,38

Local e horario da prestacao dos servicos

5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Bloco "U", Esplanada dos Ministérios, Brasilia/DF

5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte hordrio: 8 as 18 hs;

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessario, bem como a mdo de obra especializada para a consecucdo do objeto.

Informacées relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demanda do 6rgdo tem como base as caracteristicas dispostas no Estudo Técnico Preliminar;:
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Especificacao da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.6. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo 12(doze) meses, contado a
partir do primeiro dia 1til subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transicdo e finalizacao do contrato

5.8. Ndo serdo necessérios procedimentos de transigdo e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. Modelo de gestao do contrato
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133,
de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacoes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancoes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o periodo a ser definido pela
Fiscalizagdo.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hipotese em
que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (
Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao
do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagcGes para a correcdo da
execucdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, IV);
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6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagado ou a prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII)

Fiscalizacao Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigdes de habilitacdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacOes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequac0es do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.20. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacédo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sangoes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacGes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidac&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento
7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo B
outro instrumento substituto para aferi¢do da qualidade da prestagdo dos servigos.

7.1.1. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
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7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacao da prestacdo dos servigos.
Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.4.0s servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 5(cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n°
14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.4.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com
a comprovagdo da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022

)

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.4.6. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou tnica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam Vvir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.5.8. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133,
de 2021)

7.4.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.4.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento provisério, por servidor
ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente
aceitagcdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
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7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execugdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de
2022).

7.6.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatdrios e
documentacdes apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

7.6.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestdo.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, deveréa ser observado o teor
do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidacao

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacdo, na
forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos
casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da
Lei n° 14.133, de 2021.

7.11. Para fins de liquidacdo, o setor competente deverad verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacao
da situacdo, sem Onus a contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.14. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigcdo de
contratar com o Poder Piiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).
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7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.16. Nado havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022,

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacio, mediante aplicaciio do indice INPC - Indice Nacional de Precos ao
Consumidor de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
7.23. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributéria prevista na legislacao aplicavel.

7.24. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacao de pagamento
7.26. A presente contratagdo ndo permite a antecipagdo de pagamento (parcial/total).
Cessao de crédito

7.27. Nao é admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com institui¢do financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucao Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

8. Critérios de selecao do fornecedor

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta
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8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucao
8.2. O regime de execucdo do contrato sera por empreitada global.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de aceitabilidade de precos
serd o valor global estimado para a contratagao.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio eletronico,
planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administracéo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

8.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitério o critério de aceitabilidade de precos sera:
8.4.1. valor global: conforme valor estimado da licitacao

Exigéncias de habilitacao

8.5. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

8.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territério nacional;

8.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Ptblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

>

8.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagcdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.11. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

8.13. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.15. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
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Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943,

8.19. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou CONCoITe;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicao
mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira
8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa

fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitacdo (art. 5°, inciso I, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

8.24. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

8.25. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contébeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando:

8.26. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contébeis pelo balanco de abertura; e

8.28 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos
de 2 (dois) anos.

8.29. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituracdo Contébil Digital - ECD ao Sped.

8.30. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo capital minimo de 10% do valor total
estimado da contratagao.

8.31. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.32. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

8.33. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagoes e das condig¢oes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacao;

8.33.1. A declaracdo acima poderé ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo

8.34. Registro ou inscri¢do da empresa contratada no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia em plena validade
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8.35. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.36. Apresentacdo do profissional abaixo indicado, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado:

8.37.1. Para o Engenheiro Mecanico: servigos de instalagdo de Central de Gas GLP, ndo aflorada (enterrada).

8.37. O profissional indicado na forma supra devera participar da obra ou servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

8.38. Comprovacdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por
pessoas juridicas de direito ptiblico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o
caso.

8.39. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

8.39.1 - Servigos de instalacao de Central de Gas GLP, ndo aflorada (enterrada), com capacidade igual ou superior a 500
kg.

8.40. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de diferentes atestados
executados de forma concomitante.

8.40.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.40.2. O fornecedor disponibilizara todas as informacgdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagao, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.42. Nao sera admitida a participagdo de cooperativas de cooperados a prestacdo do servico, haja vista que esse tipo de servico
envolve subordinacdo juridica entre o trabalhador e o contratado, bem como pessoalidade e habitualidade, o que contraria os
principios do cooperativismo. Essa é a orientagdo da Stimula 281 do Tribunal de Contas da Unido, que veda a participagdo de
cooperativas em licitacdo nessas condi¢des. Além disso, a Unido Federal firmou um termo de conciliagdo judicial com o
Ministério Publico do Trabalho em 2003, no qual se comprometeu a ndo mais contratar cooperativas que atuem em atividades

como servicos de limpeza, conservacdo e manutengdo de prédios, de equipamentos, de veiculos e instalagGes, dentre outros. Essa
medida visa proteger os direitos trabalhistas dos cooperados e evitar fraudes nas relacdes de trabalho.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 119.663,38
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 119.663,38 (cento e dezenove mil, seiscentos e sessenta e trés reais e trinta e
oito centavos), conforme custos unitarios dispostos no Objeto.

9.2 . Os pregos sdo irreajustaveis no periodo de um ano.

10. Adequacdo orcamentaria

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral
da Unido.

10.2. A contratacao serd atendida pela seguinte dotagdo:

I) Gestao/Unidade: 320004/00001;
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IT) Fonte de Recursos: 1053000260;
IIT) Programa de Trabalho: 25.122.0032.2000.0001;

IV) Elemento de Despesa: 339039.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,

de 13 de novembro de 2020.

ANDREA CRISTINA ANDRADE SANTOS CARVALHO
COORDENADORA GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS

ALVANIR DA SILVA CARVALHO
COORDENADOR DE ATIVIDADES GERAIS

1
tf Assinou eletronicamente em 20/02/2024 as 14:03:50.
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