PROJETO BASICO
N° 07/2018

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

REFORMA DAS INSTALACOES DO SEGUNDO PISO DA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL EM
MATO GROSSO DO SUL

LOCAL: Rua Fernando Luiz Fernandes, 322, Vila Sobrinho, Campo Grande/MS

ANEXO UNICO DO PROJETO BASICO: PROJETO EXECUTIVO

A — PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO,
COMPOSICAO BDI;

B — COMPOSICOES DE CUSTO;

C — COTACOES DE PRECOS;

D — ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA

E — CADERNO DE ENCARGOS — MATERIAIS E SERVICOS

F — PROJETOS EXECUTIVOS E BASICOS

DESENVOLVIMENTO / COORDENACAO:

POLICIA FEDERAL
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Objeto

Selecdo de pessoa juridica para a execucédo total dos servicos de Reforma das Instalagoes do

Segundo Piso da Superintendéncia Regional de Policia Federal em Mato Grosso do Sul,
localizada a Rua Fernando Luiz Fernandes, 322, Vila Sobrinho, Campo Grande/MS..

Descricéo dos Servicos

O objeto consiste na execucéo de servicos de Reforma das Instalagées do Segundo Piso da

Superintendéncia Regional de Policia Federal em Mato Grosso do Sul, com servigos de
adequacdao e revitalizagdo do interior ala B, do 2° piso da SRMS, onde funcionam setores de direcdo e
assessoramento as atividades policiais e administrativas no ambito da SRMS, com destaque para a area
do Gabinete do Superintendente e Nucleo de Inteligéncia Policial.

O escopo da obra prevé servigcos de gerenciamento e instalacdo do canteiro de obras, contratacdo de
detalhamentos técnicos, servicos de demolicbes e retiradas, elementos de fechamento de véos e
separacdo de setores como alvenarias, bonecas de gesso acartonado e divisérias em MDF,
impermeabilizacdo de &reas frias, esquadrias de madeira, armarios e bancadas em MDF, aluminio e aco,
protecdo de janelas, pisos de granito e ceramicos, revestimentos internos de alvenarias (finos e brutos),
forros de gesso removivel e fixos e servigos de pintura. Prevé também servigcos de instalagbes
hidraulicas compreendendo de agua fria, esgoto, bancadas de granito, loucas, metais e acessorios, além
da execucdo de instalacdes elétricas (comuns e estabilizadas), instalacdo de voz e dados (cabeamento
estruturado), sistemas de prevengdo e combate a incéndios, sistemas de automacao predial,
climatizacéo de ambientes e limpeza final da obra, tudo conforme discriminado no Projeto Executivo e

Seus anexos.

Da Justificativa Da Contratacao

A sede atual da Superintendéncia Regional de Policia Federal em Mato Grosso do Sul ja foi reformada
diversas vezes, em decorréncia da obsolescéncia de suas instalacdes. No entanto, em decorréncia da
escassez de recursos publicos para esse tipo de investimento, apenas 45% da edificacdo principal foi
reformada, permanecendo em todos os andares (segundo, primeiro, térreo e subsolo), instalacdes com
alto grau de risco de incéndio e comprometimento das atividades fim e meio da Policia Federal.

Das reformas anteriores, destaca-se a revitalizagdo e modernizacdo da Subestacdo de Energia,
localizada no subsolo da edificagcdo, que ja contemplou quadros elétricos preparados para as novas
demandas que por ventura vierem a acontecer, como no caso em questdo. Para o sucesso da reforma,
gue foi dividida em duas etapas para controle orcamentario da Superintendéncia, toda a parte elétrica e
I6gica devera ser removida, revitalizando-se completamente suas instalagdes que apresentam alto grau
de risco de incéndio em decorréncia de sua obsolescéncia pelo uso e pela falta de cuidado com
manutencao predial, muitas vezes também prejudicada pela falta de recursos publicos.
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As instalacGes das areas do Gabinete do Superintendente e suas secretarias, Setor de Comunicacao
Social, Controle Interno, Sala do DRCOR, Telecentro, além do NIP e NTI, estdo com suas instalagdes
completamente obsoletas, com fiacdo exposta, sem o correto dimensionamento do sistema de
prevencdo e combate a incéndios, além de estar com seus revestimentos internos com alto grau de
deterioracdo. Urge a necessidade de reforma completa de suas instalacbes para a promoc¢do das
atividades fim e meio da Policia Federal no ambito dessa Regional, por meio dos Estudos e Projetos
contemplados a partir dessa andlise a ser apresentada.

Da Sustentabilidade Ambiental

A presente contratacdo de obra atenta para a Instru¢do Normativa n° 01 de 19/01/2010, que disp&e
sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicao de bens, contratacéo de servi¢cos ou obras
pela Administracdo Federal direta, autarquica e fundacional, em especial ao que diz no Capitulo Il, Das
Obras Publicas Sustentaveis, em seu artigo 4°, onde foram adotados na elaboracdo do projeto basico e
executivo subsidios para a economia da manutencdo e operacionalizacdo da edificacdo, reducédo de
consumo de agua e energia, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzem o impacto
ambiental, conforme o que se segue:

e Comrelacdo ao inciso |, do artigo 4°, que trata sobre sistemas de climatizagdo mecéanica: a
edificacdo foi proposta com utilizagdo de rede de climatizagcdo por unidades individuais do tipo
Split, que reduz a carga térmica dos ambientes e promove reducdo do consumo de energia
elétrica, ja que o comando de cada aparelho é individual e ndo depende do acionamento de tudo
um andar ou ala;

e Com relacéo ao inciso Il, do artigo 4°, que trata sobre a automacéo de iluminacgéo: o projeto
ndo contempla automacgdo do sistema de iluminagcdo, mas conta com disposi¢ao individual de
interruptores em todas as entradas e saidas, com avisos para os servidores, de forma a
uniformizar diretrizes e praticas de racionamento no consumo de energia elétrica;

e Com relacdo ao inciso lll, do artigo 4°, que trata do uso exclusivo de lampadas com menor
consumo de energia: o projeto de iluminacao foi elaborado com lampadas de LED, em todos os
ambientes, promovendo iluminacédo eficiente com menor consumo de energia;

e Com relagdo ao inciso IV, do artigo 4° que trata de sistemas de energia solar: a edificagdo
ndo foi construida com essa previsdo, tendo portanto dois pontos de chuveiros elétricos, mas
que devido ao pouco uso por seus ocupantes, ndo acarretardo em consumo elevado de energia
elétrica;

e Com relagcdo ao inciso V, do artigo 4°, que trata de sistemas individualizados de agua e
energia: a edificacdo tem padrfes individualizados de agua e energia, promovendo assim
controle dos gastos por edificacao;

e Com relacédo ao inciso VI, do artigo 4°, que trata de sistema de reuso de agua e efluentes:
a edificacdo ndo tem essa proposta de aproveitamento;

e Com relagdo ao inciso VII, do artigo 4°, que trata de sistema de reuso de agua de chuva: a
edificacdo ndo tem essa proposta de aproveitamento;

e Com relacdo ao inciso VIIl, do artigo 4°, que trata da utilizacdo de materiais eficientes: a
edificagéo foi proposta com uso de pisos em granito, divisérias em MDF e gessos acartonados
removiveis, que reduzem o gasto com limpeza e manutencdo, com aumento consideravel da
durabilidade;

e Com relacdo ao inciso IX, do artigo 4° que trata da comprovacédo de origem da madeira:
foram incorporadas nas especificagfes exigéncia para que a CONTRATADA comprove a origem
de sua aquisicao.

e Todos os materiais e equipamentos constantes do projeto sdo aprovados pelo INMETRO sendo
de qualidade comprovada para diminuir a necessidade de manutencdo. Ha se notar, que o
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projeto visa atender o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias primas de
origem local, visando o fomento das atividades na regido, sem direcionar as recomendacdes na
forma de exigéncias, de forma a garantir a plena concorréncia entre os interessados.

e Foi proposto projeto de gerenciamento de residuos de construcao civil, exigéncia essa que deve
ser observada pela CONTRATADA.

Especificacdes Técnicas

Todas as especificacdes técnicas, bem como a orientacdo para a execucdo dos servicos, estdo
constantes no Projeto Executivo deste Projeto Bésico.

Prazo de Execucao

O prazo para execucdo dos servicos é de 300 (trezentos) dias corridos e suas etapas de entrega
apontadas no Cronograma de Fisico e Financeiro.

Da Visita Técnica

De forma a se tomar total conhecimento das condi¢cdes técnicas e ambientais para a realizacdo da
reforma das instalagBes do segundo piso da Sede da SR/PF/MS, exige-se a vistoria prévia do local da
obra, para vistoriar minuciosamente quaisquer interferéncias e dificuldades para a boa execucdo do
servico, que tem uma gama muito grande de servicos e prazo de execugao enxuto.

A vistoria devera ser realizada no local da obra, a Rua Fernando Luiz Fernandes, no 167, bairro Vila
Sobrinho, Campo Grande/MS, em horario comercial, a ser agendado previamente junto ao GTED,
Grupo Técnico de Edificagdes, no telefone (67) 3368-1202.

Para marcacgdo da vistoria e orientagbes técnicas, deve-se atentar ao horario comercial, podendo ser
realizada até o dia util anterior a abertura da documentacéo de habilitacéo.
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Responsabilidades do Contratado

Comprovar capacidade técnica atestada, devidamente registrada no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA e no CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo,
para a execucao do objeto deste Projeto Basico, possuindo em seu quadro profissional da area
de Engenharia Civil;

Apresentar Certidéo de Registro ou inscricdo no CREA e CAU,;

Efetuar Anotacdo de Responsabilidade Técnica — A.R.T. junto ao CREA e ao CAU, apés a
assinatura do contrato e antes do inicio da execucao dos servi¢os;

O contratado devera apresentar na proposta, ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA,
devidamente registrado no CREA e CAU, comprovando a execucdo de servigos similares ao
objeto deste Projeto Basico;

Realizar minuciosa vistoria no local onde sera executado o servico, a fim de que se tenha total
conhecimento das condi¢gBes técnicas e ambientais. Serd fornecido atestado de vistoria aos
licitantes, que devera ser anexado a proposta;

Efetuar os servigos referentes ao objeto especificado no Projeto Executivo deste Projeto Basico;
O contratado deverd se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuizos causados ao
Departamento de Policia Federal, bem como a terceiros, em decorréncia da execugdo dos

Servigos.

Responsabilidades do DPF

Permitir o acesso da empresa aos locais adequados e necessarios para execucao dos servicos;
Efetuar o pagamento dos servicos prestados e medidos no prazo estipulado no contrato;

Fiscalizar os servigos executados, por meio de equipe técnica do Orgao.

Estimativa de Custo

Para execucdo dos servicos objeto deste Projeto Basico, estima-se o valor de R$ 1.823.538,10 (Um
milhdo oitocentos e vinte e trés mil quinhentos e trinta e oito reais e dez centavos) valor
discriminado por itens no Anexo do Projeto Executivo - Planilha Orgcamentaria.

Os pregos estimados estdo relacionados na “Planilha Orgcamentéria”, a qual foi produzida baseada em
consulta aos precos praticados no SINAPI/SICRO (base de setembro/2018) e, na falta deste, com base
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em publicac@es técnicas (CPOS, SBC, TCPO, DNIT), orcamento de empresas locais, todo discriminado
e apresentado nas cotacfes de precos, anexas ao Projeto Executivo, atualizada para novembro/2018.

Elaboracéo

Daniel Carvalho dos Santos — Eng® civil - CREA 11.372/D/MS
Agente de Policia Federal — Matricula 13.797

Cooperacéao e Coordenacao

GTED/SELOG/SR/PF/MS
GRUPO TECNICO DE EDIFICACOES DA SRMS

Campo Grande — dezembro/2018.



