ORGAMENTO DE OBRA - POLICIA FEDERAL
RESPONSAVEL TECNICO: APF NELSON BREZOLIN - Eng Civil CREA/RS 166931

1 Servigos preliminares 24%|SINAPI

1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado 3x2m m? 6|74,59 174,04 RS 248,63 | RS 1.491,78 [R$1.849,81 742091

Aluguel de container com instalagdo elétrica,
1.2 6,20x2,20m, pé direito 2,5m - termoacustico - més |7 0,00 789,06 RS 789,06 | RS 5.523,42 [R$6.849,04 ORSE 4659
almoxarifado e canteiro de obras (duas unidades)

1.3 Demoli¢do de alambrado m? 10500 (8,78 0,00 RS 8,78 |R$92.190,00 R$114.315,60 ED-48434 - SETOP
Limpeza manual do terreno com retirada de vegetacao

1.4 |'MPezamanu ' VeBElatao | 2 Iso00 [243 0,00 RS 2,43 [R$12.150,00 R$15.066,00 98524
superficial

1.5 Transporte de bota fora com caminhdo 9T m3xKm84893 |0,89 - RS 0,89 [R$75.554,33 R$93.687,36 72884

1.6 Carga manual de entulho m3 2425,5 119,37 - RS 19,37 |R$46.981,94 R$58.257,60

Escavagao manual de vala para viga baldrame - 20 cm

17 . m* 220 [89,79 |o0,00 RS 89,79 |R$  19.753,80 |R$24.494,71 96527
de profundidade
Fabricaca t d tagem de f

18 | 2oricacao, montagem e desmontagem deformapara |, o000 |40,19  [17,23  |R$ 57,42 |R$  114.840,00 [R$142.401,60  |96534
viga baldrame, 4 utilizagGes

1.9 Armacao de bloco, viga baldrame, ago CA-50 Kg 5000 2,18 8,73 RS 10,91 | RS 54.550,00 [R$67.642,00 96544
Concretagem de viga bald to fck=15

110 |-oncretasem deviga baldrame com concretofe m*  [300 56,97 [227,90 |RS 284,87 |R$  85.461,00 [R$105.971,64  [94967
Mpa - preparo mecanico com betoneira

2 Instalagdo da cerca

Almbrado em tubos de ago galvanizado, com costura,
diametro 2", altura 2,0 m + 0,5 m de cabega em "Y",
2.1 fixados a cada 2,0 m em blocos de concreto, com tela [m? 12500 |29,49 68,81 RS 98,30 | RS 1.228.750,00 |R$1.523.650,00 |ORSE 4256
de arame galvanizado, fio 12bwg e malha 3",
formando quadros 2x2m, exceto mureta




Concertina dupla clipada em ago galvanizado de alta
resisténcia, com espiral minima de 40cm, lamina de

2.2 . . L. . 5000 9,60 22,40 RS 32,00 |RS 160.000,00 [R$198.400,00 ORSE 34348
30mm e fio interno de 2,5mm, inclusive instalagdo -
Instalado no Y do alambrado, uma fileira

2.3 Haste de ago galvanizado para concertina 2500 3,20 7,47 RS 10,67 | RS 26.675,00 [R$33.077,00 ORSE 34349
T h d dei da, e=6mm,

2.4 | 2PUMEeM chapademadeira compensada, €=5mm 1219|1463 [34,13 |RS 4875 |R$  59.446,37 [R$73.713,50 74220

com reaproveitamento.

RS 1.983.367,63

RS 2.459.375,86




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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Servigos preliminares

11

Placa de obra em chapa de ago
galvanizado 3x2m

o))

248,63

1491,78

RS 1.849,81

100%

R$1.849,81

0%

RS0,00

0,00%

RS0,00

0,00%

RS0,00

0,00%

RS0,00

0,00%

R$S0,00

0,00%

RS0,00

1.2

Aluguel de container com instalagdo
elétrica, 6,20x2,20m, pé direito 2,5m -
termoacustico - almoxarifado e canteiro
de obras (duas unidades)

~

789,06

5523,42

RS 6.849,04

15%

R$1.027,36

15%

R$1.027,36

15,00%

R$1.027,36

15,00%

R$1.027,36

15,00%

R$1.027,36

15,00%

R$1.027,36

10,00%

RS684,90

1.3

Demoligdo de alambrado

10500

8,78

92190,00

114.315,60

20%

R$22.863,12

15%

R$17.147,34

15,00%

R$17.147,34

15,00%

R$17.147,34

15,00%

R$17.147,34

15,00%

R$17.147,34

5,00%

R$5.715,78

1.4

Limpeza manual do terreno com
retirada de vegetacdo superficial

5000

2,43

12150,00

15.066,00

20%

R$3.013,20

15%

R$2.259,90

15,00%

R$2.259,90

15,00%

R$2.259,90

15,00%

R$2.259,90

15,00%

R$2.259,90

5,00%

R$753,30

1.5

Transporte de bota fora com caminhdo
9T

84892,5

0,89

75554,33

93.687,36

20%

R$18.737,47

15%

R$14.053,10

15,00%

R$14.053,10

15,00%

R$14.053,10

15,00%

R$14.053,10

15,00%

R$14.053,10

5,00%

R$4.684,37

1.6

Carga manual de entulho

2425,5

19,37

46981,94

58.257,60

20%

R$11.651,52

15%

RS$8.738,64

15,00%

RS$8.738,64

15,00%

RS$8.738,64

15,00%

RS$8.738,64

15,00%

RS$8.738,64

5,00%

RS$2.912,88

1.7

Escavagdo manual de vala para viga
baldrame - 20 cm de profundidade

220

89,79

19753,80

24.494,71

20%

R$4.898,94

15%

R$3.674,21

15,00%

R$3.674,21

15,00%

R$3.674,21

15,00%

RS$3.674,21

15,00%

R$3.674,21

5,00%

R$1.224,74

1.8

Fabricagdo, montagem e desmontagem
de forma para viga baldrame, 4
utilizagGes

2000

57,42

114840,00

RS 142.401,60

5%

R$7.120,08

15%

R$21.360,24

10,00%

R$14.240,16

20,00%

R$28.480,32

25,00%

R$35.600,40

20,00%

R$28.480,32

5,00%

R$7.120,08

1.9

Armacao de bloco, viga baldrame, ago
CA-50

Kg

5000

10,91

54550,00

RS  67.642,00

5%

RS$3.382,10

10%

R$6.764,20

15,00%

R$10.146,30

20,00%

R$13.528,40

25,00%

R$16.910,50

20,00%

R$13.528,40

5,00%

R$3.382,10

Concretagem de viga baldrame com
concreto fck=15 Mpa - preparo
mecanico com betoneira

300

284,87

85461,00

RS 105.971,64

5%

RS5.298,58

5%

R$5.298,58

15,00%

R$15.895,75

15,00%

R$15.895,75

20,00%

RS21.194,33

20,00%

RS21.194,33

20,00%

R$21.194,33

Instalagdo da cerca

2.1

Almbrado em tubos de ago galvanizado,
com costura, diametro 2", altura 2,0 m
+0,5 m de cabeca em "Y", fixados a
cada 2,0 m em blocos de concreto, com
tela de arame galvanizado, fio 12bwg e
malha 3", formando quadros 2x2m,
exceto mureta

m

12500

98,30

1228750,00

RS 1.523.650,00

5%

R$76.182,50

5%

R$76.182,50

15,00%

R$228.547,50

15,00%

R$228.547,50

20,00%

R$304.730,00

20,00%

R$304.730,00

20,00%

R$304.730,00

2.2

Concertina dupla clipada em aco
galvanizado de alta resisténcia, com
espiral minima de 40cm, lamina de
30mm e fio interno de 2,5mm, inclusive
instalagdo - Instalado no Y do
alambrado, uma fileira

5000

32,00

160000,00

RS 198.400,00

0%

RS0,00

0%

R$0,00

0,00%

RS0,00

0,00%

R$0,00

20,00%

R$39.680,00

40,00%

R$79.360,00

40,00%

R$79.360,00

2.3

Haste de ago galvanizado para
concertina

2500

10,67

26675,00

RS  33.077,00

0%

RS0,00

0%

R$0,00

0,00%

RS0,00

0,00%

R$0,00

20,00%

R$6.615,40

40,00%

R$13.230,80

40,00%

R$13.230,80

2.4

Tapume em chapa de madeira
compensada, e=6mm, com
reaproveitamento.

1219,41

48,75

59446,37

RS  73.713,50

10%

R$7.371,35

15%

R$11.057,02

15,00%

R$11.057,02

15,00%

R$11.057,02

15,00%

R$11.057,02

15,00%

R$11.057,02

15,00%

R$11.057,02

Més 01

R$163.396,03

Més 02

R$167.563,09

Més 03

R$326.787,28

Més 04

R$344.409,54

Més 05

R$482.688,20

Més 06

R$518.481,42

Més 07

R$456.050,30

TOTAL

R$2.459.375,86




COMPOSICAO DO BDI

Processo n° 08204.002156/2018-88
TR n° 8640375/2018-GTED/SELOG/SR/PF/SC
Obra: Novo Alambrado ANP
Elaboragio: APF NELSON BREZOLIN ROTTA - ENG® CIVIL
Data: Mar¢o/2019

ITEM |DISCRIMINAGAO TAXA %
1 ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,00
2 SEGUROS E IMPREVISTOS 1,00
3 DESPESAS FINANCEIRAS 1,25
4 IMPOSTOS 8,65
5 BONIFICACAO 8,00

IMPOSTOS CONSIDERADOS I

ISS 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
TOTAL 8,65%
CALCULO DO BDI
BDI = (1+X)(1+Y)(1+Z) -1, onde 1,2449
(1-1)

X= TAXA DE SOMATORIA DAS DESPESAS

Y= TAXA DE SOMATORIA DAS DESPESAS FINANCEIRAS
Z=TAXA DE LUCRO

= IMPOSTOS

BDI = BDI Adotado =

24,49% 24,00%




