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ESTUDO PRELIMINAR N° 10032791/2019-GTED/SELOG/SR/PF/SC

Processo n° 08490.006692/2019-55

O presente processo foi desenvolvido pelo Grupo Técnico de Edificagdes da Superintendéncia Regional da
Policia Federal de Santa Catarina (GTED/SR/PF/SC), e esta dentro da competéncia do Grupo, nos termos
da INSTRUCAO NORMATIVA No. 05/2009-DG/DPF, DE 14 DE ABRIL DE 20009.

Esses Estudos Preliminares pretendem retificar os Estudos Preliminares anteriormente apresentados no
processo, de acordo com as recomendagdes da Informagao 12824125.

l. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

1.1. A equipe de planejamento sera inicialmente composta pelos servidores:

e AAD Eliezer Maximo da Costa
e PCF Philip Villar Mccomish
e APF Nélson Brezolin Rotta

2. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A contratagdo tem por objetivo contratar empresa especializada em projetos de
arquitetura e engenharia para elaborar projeto executivo de reforma da Divisdo Antiterrorismo
(DAT/DIP/PF) localizada no Setor Policial Sul em Brasilia/DF.

2.2. A contratagdo de projeto feita por empresa especializada visa dar celeridade na
elabora¢do dos projetos, bem como celeridade na aprovacdo dos mesmos nos 6rgdos competentes,
uma vez que empresas do ramo detém a expertise ¢ conhecimento da legislacdo que € necessaria
cumprir para obter a aprovacao.

2.3. Outro objetivo da contratagdo ¢ obter projetos com um maior detalhamento e que os
mesmos sejam mais assertivos, a fim de minimizar eventuais problemas na posterior execucao do
projeto.

2.4. A sede da DAT/DIP/PF ndo possui alvara do Corpo de Bombeiros e nem habite-se,

razdes pelas quais, por si sO, justificam a necessidade das tratativas contidas nesse processo com
objetivo final de regularizagao do edificio.

3. REFERENCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ORGAO
OU ENTIDADE
3.1. Contratacdo de Projeto para nova guarita da SR/PF/SC (2019) - Processo
08490.006256/2019-86
3.2. Contratagdo de Projeto para o novo Dojé6 da ANP (2019) - Processo
08204.001912/2018-51
3.3. Contratagdo de Projeto para o novo P1 da ANP (2018) - Processo 08204.002129/2018-
13
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A contratacdo do objeto em tela faz parte do Plano Anual de Obras 2020 da Policia

Federal (11552599).

5.1

REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os requisitos da contratacdo em sentido estrito estardo devidamente enumerados no

Edital da licitacdo, no Termo de Referéncia e nos seus anexos.

5.2

6.1.

Como requisitos lato sensu, a contratacdo deve contemplar o seguinte:

5.2.1. Observancia das normas pertinentes a modalidade licitatoria apropriada para o
caso concreto;

5.2.2. Estrito cumprimento das formalidades necessarias a instru¢do processual, tanto
da fase interna quanto da fase externa da licitagao;

5.2.3. Dimensionar corretamente a quantidade de postos de trabalho e o valor estimado
da contratagdo a fim de que a solu¢do possua maior eficiéncia com menor dispéndio de recurso
possivel;

5.2.4. Célere instrugdo do processo de modo a evitar solu¢do de continuidade na
prestacao dos servicos.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E MEMORIAS DE CALCULO
Como o objeto da contratagdo trata de PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA,

a quantidade estimada é UNICA, apenas UM PROJETO, contendo todas as partes descritas no Termo
de Referéncia:

e Projeto arquitetonico, contendo plantas baixa, de situagdo, de cobertura, cortes,
fachadas e maquete eletronica.

¢ Projeto estrutural, contendo no minimo a sondagem do solo, concepgao estrutural,
anteprojeto, projeto de fundagdes, e projeto executivo com memorial de calculo.

e Projeto hidrossanitario, contendo instalacdes de agua fria e de esgoto sanitario,
conforme Cddigo de Obras e Posturas do GDF.

e Projeto elétrico e de telecomunica¢des, incluido o projeto luminotécnico
e especifica¢do de grupo gerador.

e Projeto de sonorizaciio e imagem, infraestrutura necessaria para instalagao de
equipamentos de som e imagem no auditério.

¢ Projeto de climatizac¢ao, prevendo instalacao de condicionador de ar do tipo split,
devidamente dimensionado e posicionado.

e PPCI, conforme normas do Corpo de Bombeiros Militar do GDF e devidamente
aprovado.

e Projeto de interiores com mobiliario sob medida e acabamentos, conforme orientagdes
e necessidades apresentadas pela Administracao.

¢ Projeto de demolicio, prevendo-se a metodologia a ser usada e a destinacao correta
dos residuos gerados.

e Projeto de comunicagio visual, conforme padronizagao apresentada pela fiscalizagao.

¢ Projeto de infraestrutura viaria, passeios e patio de estacionamento e coberturas de
estacionamento.

¢ Projeto de paisagismo, em acordo com o paisagismo existente.

e Caderno de especificacdes com os descritivos dos materiais que serdo utilizados na
construcao.

¢ Cronograma Fisico-Financeiro de execugdo da obra a ser contratada.
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¢ Planilha or¢amentaria, elaborada com base em tabelas de referéncia (SINAPI e afins).
e Calculo do BDI, conforme normativos ¢ orientacdes do TCU.

e Anotacio de Responsabilidade Técnica, ou Registro de Responsabilidade Técnica
assinado por engenheiro ou arquiteto responsavel pelo projeto.

ESTIMATIVA DE PRECOS

7.1. A estimativa de pregos referentes a contratacao e os memoriais de calculo estdo todos
inseridos no anexo Planilha Or¢amento 12518923.

7.2. Para o calculo da estimativa de pregos foi utilizado a referéncia do CUB-DF ago/2019
(valor apresentado no anexo supracitado).

7.3. A titulo de conferéncia e para corroborar o valor calculado, foram colhidos or¢gamentos
no mercado e o valor médio encontrado ¢ de R$ 187.216,70 (12407303), ou seja, o valor apresentado
em planilha técnica de engenharia estd dentro dos padrdes de prego praticados no mercado.

LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO

DE SOLUCAO A CONTRATAR

10.

I1.

8.1. Foi elaborado célculo técnico de engenharia de prego estimativo de projeto para
determinar o valor maximo da contratacao.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

9.1. A solugdo adotada para a demanda em questdo foi a contratacdo de projeto executivo
para realizacao de reforma na sede da DAT/DIP/PF.

9.2. A solugdo pretende que os projetos legais sejam aprovados nos 6rgaos competentes.

DO NAO PARCELAMENTO DO OBJETO

10.1. Com relacdo a IN SEGES/MP 05/2017, ao § 1o art. 23 da Lei 8.666 / 1993 e a Simula
247 — TCU, opina-se pelo ndo parcelamento da licitacio, pois a existéncia de diferentes empresas
realizando servigos assemelhados, subsequentes e complementares torna o contrato técnica,
econOmica ¢ administrativamente desfavoravel a Administragdo. O parcelamento podera ocasionar
prejuizo para o conjunto da solugdo e perda de economia de escala.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE

ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS,
MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONIVEIS;

12.

13.

14.

11.1. A atividade fim da Policia Federal ndo ¢ a elaboragdo de projetos, portanto, embora
tenha uma reduzido corpo técnico competente para esse tipo de trabalho, a contratacdao da elaboragdo
de projetos torna o processo mais célere e eficaz.

PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO

12.1. Nao se aplica na contratagdo em tela.

CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

13.1. Devera ser feita, concomitantemente com a execu¢ao desse objeto, a contratacao de
grupo gerador para completar a reforma da sede.

VIABILIDADE DA CONTRATACAO

14.1. Com base nesses estudos preliminares, entende-se ser a contratagao viavel.
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ell Documento assinado eletronicamente por NELSON BREZOLIN ROTTA, Agente de Policia Federal, em
- d 09/03/2020, as 10:24, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do

assinatura
| eletrénica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
EII Documento assinado eletronicamente por PHILIP VILLAR MCCOMISH, Perito(a) Criminal Federal, em
;gmmm d 21/05/2020, as 16:57, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do

| eletrénica Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

EII Documento assinado eletronicamente por ELIEZER MAXIMO DA COSTA, Agente Administrativo(a),
- d em 21/05/2020, as 17:57, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do

assinatura

| eletrénica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http //sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 14017817
e o cddigo CRC DC73C92A.
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