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POLICIA FEDERAL

LICL. PROJETO BASICO N° 20817057/2021-GTED/SR/PF/AP
Processo n° 08361.002264/2021-43
1.0 - OBJETO

1.1 Contratagdo de empresa especializada em ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA REFORMA E ADAPTACAO DAS
04(QUATRO) RESIDENCIAS FUNCIONAIS EM OIAPOQUE/AP., conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2 O objeto da licitagdo tem a natureza de obra comum de engenharia.
1.3 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados no anexo do PROJETO BASICO.

1.4 O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogavel na forma do art. 57, 1, da Lei de
Licitagdes.

1.5 O regime de execugdo do contrato serd o de Empreitada por Preco Unitdrio.

2.0 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1 A Justificativa e objetivo da contrata¢do encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Preliminares,
apéndice deste PROJETO BASICO.

3.0 - DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1 A descricdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange: administracdo de obra,
servicos preliminares, movimento de terra, estrutura, coberta, paredes e painéis, esquadrias, revestimentos, pintura,
loucas/metais/bancadas/cubas/acessorios, comunicacdo visual, urbanismo e paisagismo, instalacdes de prevencdo e combate a
incéndio, sistemas elétricos, SPDA, logica, CFTV, climatizacdo, sonorizagdo, controle de acesso, seguranga patrimonial,
equipamentos especiais e servigos complementares.

4.0 - DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1 Trata-se de servigo ndo comum de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade TOMADA DE PRECOS.

4.2 Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se
constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execug¢do indireta é vedada.

4.3 A execugao do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se
qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

5.0 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1 - Os requisitos da contratagdo abrangem, conforme Estudos Preliminares, além da documentagdo necessaria, conforme
legislagdo vigente e edital, que a(s) Licitante(s) devera (20) apresentar a seguinte documentagdo complementar:

5.1.1 - Certiddo de Registro da empresa junto ao CREA/CAU;
5.1.2 - Certiddo de Registro do(s) responsavel (is) técnico(s) junto ao CREA/CAU;

5.1.3 - Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de atestado(s) / certiddo(Ses) / declarag@o(des) fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucao de obra
de engenharia de drea minima de 1.500m? (um mil quinhentos metros quadrados), compativel em caracteristicas, quantidades ¢
prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo,
a saber:
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5.1.3.1 - Atestado contendo a execugdo de Edificacdo com area construida minima de 1000 m? (mil metros quadrados), tendo
neste executado os servigos de: Instalagcées Hidrossanitdrias, Alvenaria, Revestimento, Paredes em Drywall, Pintura, Sistema
de Alarme de Incéndio, Sistema de CFTV, Instalacoes Elétricas, Rede de Dados e Voz, Estrutura de Concreto e Sistemas de
Energia Solar.

5.1.4 - Nao sera admitido somatorio de atestados apresentados pela licitante como forma de alcancar a capacidade técnico-
operacional exigida.

5.2 Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para o cumprimento do contrato.

5.3 As obrigagdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste PROJETO BASICO.

6.0 - VISTORIA PARA A LICITACAO
6.1 Para o correto dimensionamento ¢ elaboragao de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local de
execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 12:00

horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (96) 3213.xxxx ou 3213.xxxx. Tal vistoria ndo é
obrigatoria, é apenas facultativa.

6.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data
prevista para a abertura da sess2o publica.

6.2.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

6.3 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma
compativel de reproducdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem
elaborar sua proposta.

6.4 A nio realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora
assumir os onus dos servigos decorrentes.

6.5 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitagdo, tanto quem realizou a vistoria como os que optaram por nio realiza-la.

7.0 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1 - A execugdo do objeto consiste em avaliar as necessidades do CONTRATANTE, elaborando cronograma de execucdes e
culminando com a execug¢do propriamente dita. O processo de execucdo seguird a seguinte dinamica:

7.1.1 - Realizagdo de vistorias e reunides culminando o inicio dos trabalhos;
7.1.2 - Execu¢ao do Muro divisorio;

7.1.3 -Execugdo do Canteiro de Obras;

7.1.4 -Execugdo das demoli¢des e retiradas;

7.1.5 -Execugdo da Terraplanagem;

7.1.6 -Execugdo das fundagoes ¢ estruturas;

7.1.7 -Execugdo de paredes e paineis;

7.1.8 -Execugdo de instalagdes;

7.1.9 -Execugdo da pintura;

7.1.10 -Execucéo de revestimento;

7.1.11 -Limpeza final de obra;

7.2 - A execugdo do objeto dar-se-a de acordo com os projetos executivos presentes no processo , a serem disponibilizados

mediante solicitacdo e assinatura do termo de retirada e confidencialidade, o qual devera conter os dados da empresa, bem como
a assinatura do(s) responsavel(eis) legal(is) pela empresa.
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7.3 - A execucio dos servicos sera iniciada com expedicdo da ordem de servigo, apés a assinatura do contrato, na qual
constara a data do inicio dos trabalhos, cujas etapas observardo o cronograma constante € anexo no processo.

8.0 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1 Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagdo escrita informando o fato a
fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 30 (trinta) dias, a verificagdo dos servicos executados, consoante
critérios e especificagdes previstas no Caderno de Encargos, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisorio.

8.1.1 O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusio de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

8.2 A Contratante realizard analise minuciosa de todos os servigos executados, por meio da fiscalizagdo técnica competente,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e constatar e
relacionar as revisdes finais que se fizerem necessarios.

8.2.1 Apos tal analise, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas
pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

8.2.2 A Contratada fica obrigada a corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregoes resultantes da execugdo do servigo, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou unica medigédo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisorio.

8.3 Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatorio circunstanciado pela fiscalizagio
contratual contendo o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato e demais documentos que
julgarem necessarios.

8.4 O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90 (dias) dias apos a lavratura do Termo
de Recebimento Provisorio, pelo gestor do contrato, apos a verificagcdo da qualidade e quantidade do servigo executado, com a
consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

8.4.1 O gestor do contrato analisara os relatdrios e toda documentag@o apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades
que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicara as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por
escrito, as respectivas correcoes.

8.4.2 O gestor, apds emissdo de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, comunicara
a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo com base na medigdo
realizada e ratificada.

8.4.3 Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem 4.5 ndo ser procedida dentro no prazo fixado, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento ndo se opere por
culpa da Contratada.

8.4.4 O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposigdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

8.5 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
PROJETO BASICO e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas
da contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

9.0 - MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1 Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades necessarias ao cumprimento do objeto deste PROJETO BASICO.

10.0 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1- Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os
termos de sua proposta;

10.2- Exercer o acompanhamento e a fiscaliza¢do dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
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10.3- Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso
da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solu¢des por ela propostas sejam as mais
adequadas;

10.4- Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;

10.5 -Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo
X1, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

10.6- Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.6.1- exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

10.6.2- direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3- promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utiliza¢ao destes em atividades
distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relacdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4- considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao ou entidade responsavel pela
contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

10.7 -Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
10.8- Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.9- Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

10.10 -Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

10.11 -Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o recebimento
definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1- "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.11.2- comprovagio das ligagdes definitivas de energia ELETRICA, Energia Solar, 4gua, telefone e gés;

10.11.3- laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

10.11.4 -carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5- certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio de Registro de Imoveis;

10.11.6- a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a
Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

10.12- Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida
pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

11.0 - OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1- Executar o contrato conforme especificacdes deste PROJETO BASICO e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua
proposta;

11.2- Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

11.3- Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug@o do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos & Contratada, o valor correspondente aos danos softridos;

11.4 -Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas
e determinagdes em vigor;
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11.5 -Vedar a utiliza¢do, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comissdo ou fun¢do de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6- Quando nio for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos
servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017,

11.7 -Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e
as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8 -Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

11.9 -Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigdes adequadas ao
cumprimento das normas de satde, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.10- Prestar todo esclarecimento ou informagédo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢ao do empreendimento.

11.11- Paralisar, por determinacéo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.12 -Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execu¢do dos
servigcos, durante a vigéncia do contrato.

11.13- Promover a organizagao técnica ¢ administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo
com os documentos e especificagdes que integram este Termo, no prazo determinado.

11.14 -Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos € nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

11.15 -Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para analise ¢ aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos
que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.16- Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

11.17- Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

11.18- Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia
ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

11.19- Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20 -Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993;

11.21 -Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da
Contratante;

11.22 -Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e
utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observéncia as recomendagdes aceitas pela boa técnica,
normas ¢ legislagao;

11.23- Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”’e “b”, do Anexo VII — F da Instrucéo
Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1 -O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizagdes

que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;
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11.23.2- Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especifica¢des técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e
de todos os demais produtos gerados na execu¢do do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e
penais cabiveis.

11.24- Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execucao
dos servigos.

11.25- Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.26 -Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

11.27 -Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugao
do servico;

11.28- Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a mao
de obra oferecida para atuar nas instalagdes do orgao;

11.29- Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagiao
do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugao do servigo, conforme
descrito neste Termo de Referéncia;

11.30 -Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-la na execugdo do
contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

11.31 -Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante;

11.32- Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que
ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

11.33- Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.34- Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel,

11.35- Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des
meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

11.36- Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste
Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.37 -Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975, de 2006, de: (a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

11.38- Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual,
nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicao,
mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.38.1 -Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

11.38.2 -Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme
artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

11.38.3 -Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria.

11.38.3.1- Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagao ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte € armazenamento nos limites do territério estadual.
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11.39 -Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil estabelecidos na
Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.39.1- O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

11.39.2- Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no
que couber, aos seguintes procedimentos:

11.39.2.1 -residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

11.39.2.2- residuos Classe B (reciclaveis para outras destinac¢des): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas
de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

11.39.2.3- residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que
permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

11.39.2.4- residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.39.3- Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos
urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas;

11.39.4- Para fins de fiscalizag¢ao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.40 -Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.40.1- Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execuc¢do contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolu¢do CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.40.2- Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis
pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associago Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actistico, da Associa¢ao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

11.40.3 -Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na
execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de precos os custos correspondentes;

11.41- Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome
de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificago, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de
seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.42- Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizag@o e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

11.43 -Providenciar, conforme o caso, as ligagcdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia
elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais € municipais e concessionarias de servigos publicos
para a obtencdo de licengas e regularizagao dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de
Operagio, etc.);

11.44- No caso de execucao de obra:

11.44.1- Cumprir o Acordo, Dissidio, Conven¢édo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no contrato
bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengao Coletiva relativa a categoria
profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza
similar da regido mais proxima;
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11.44.2 -Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes
Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria
ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais
ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.44.3- Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os
casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuig¢des sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucao do contrato;

11.44.4 -Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

11.44.5 Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucgdo do
contrato;

11.44.6 Aceitar, em caso de descumprimento da obrigac@o acima, a retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigacdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

11.44.7 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

11.44.8 Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.44.9 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do
inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n°® 1845, de 22 de Novembro de 2018.

11.45 Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participagdo na licitagdo ou a assinatura do
contrato implica a concordéncia do licitante ou contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que
eventuais alegacoes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos
termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

11.46 Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte
subcontratadas no decorrer da execugao do contrato, quando se tratar da subcontratagdo prevista no artigo 48, II, da Lei
Complementar n. 123, de 2006.

11.47 Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratagcdo, mantendo
o percentual originalmente subcontratado até a sua execucao total, notificando o 6rgao ou entidade contratante, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢éio, hipotese em que ficara responsavel
pela execucgdo da parcela originalmente subcontratada.

11.48 Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratagao.

11.49 Elaborar ao final da obra o "As Built" em BIM - "Building Information Model", com o nivel de detalhamento (LOD -
Level of Detailment) 500.

solicitada pela fiscalizacio ou Gestao da SR/PF/AP relativas a qualquer matéria relacionada a Obra.

12.0 - DA SUBCONTRATACAO

12.1- E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas
seguintes condigdes:

12.1.1- E vedada a sub-rogagio completa ou da parcela principal da obrigagio

12.2- A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os
requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

12.2.1- No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das
clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.
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12.3- Em qualquer hipdtese de subcontratagéio, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugéo
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontrataggo.

12.4- A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 7° do Decreto
n® 8.538, de 2015, no percentuais minimo de 20% e maximo de 50%, atendidas as disposi¢des dos subitens acima, bem como as
seguintes regras:

12.4.1- as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser indicadas e qualificadas pelos
licitantes no momento da apresentagdo das propostas, com a descricdo dos bens e servicos a serem fornecidos e seus respectivos
valores;

12.4.2- no momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a documentacdo de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescis@o, aplicando-se o prazo para regularizagiao
previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

12.4.3- a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de
extin¢do da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execug@o total, notificando o 6rgéo ou
entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao,
hipotese em que ficard responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada;

12.4.4 -a exigéncia de subcontratag@o ndo sera aplicavel quando o licitante for:

12.4.4.1- microempresa ou empresa de pequeno porte;

12.4.4.2- consoércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o disposto no art.
33 da Lein®8.666, de 1993; ¢

12.4.4.3- consoércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com participagdo igual ou superior
ao percentual exigido de subcontratagao.

12.4.5- Nao se admite a exigéncia de subcontratagdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver vinculado a prestagdo
de servigos acessorios.

12.4.6- Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente as microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas.

13.0 - ALTERACAO SUBJETIVA

13.1- E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela
nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e
condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugéo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a
continuidade do contrato.

14.0 - CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1- O acompanhamento e a fiscaliza¢do da execug@o do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestacdo dos
servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 ¢ 73 da Lei n° 8.666,
de 1993

14.2- O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execucao dos
servigos e do contrato.

14.3- A verificagdo da adequacg@o da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto
Basico.

14.4 -A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade
na execucdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65
da Lei n° 8.666, de 1993.

14.5- A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser verificada juntamente

com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
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14.6- O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.7- O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as
obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na
legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.
14.8- As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e
sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou tinico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razéo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de
todas as agoes relacionadas a Gestdo do Contrato.

14.9- Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para
evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

14.10- O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

14.11- Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestagdo dos servigos realizada.

14.12 -A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de conformidade, que
podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.13- Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em relagdo a qualidade exigida,
bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

14.14- O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para
avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos.

14.15- No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagéo:

14.15.1 -solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatdrios das obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugao da obra, em especial, quanto:

14.15.1.1- ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;
14.15.1.2- a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.15.1.3- a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-saude, quando for devido;

14.15.1.4- aos depositos do FGTS; e

14.15.1.5- ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da extingdo do
contrato.

14.15.2- solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢des previdenciarias e do FGTS
estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham
tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que nao impedira que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

14.15.3- oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.15.4- somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de
julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.16 A- fiscalizagdo da execugdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
14.17.1.- O acompanhamento diario dos servigos executados;
14.17.2.- O planejamento dos servigos que virdo e alterar@o a rotina do 6rgao.

14.17- As disposigoes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05,
de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.
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14.18- A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.0 - DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
15.1- A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo.

15.1.1- Ao final de cada etapa da execucg@o contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada
apresentara a medigdo prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada.

15.1.2- Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma
Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3- A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execug@o contratual, quando for o caso.

15.2- O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizacdo apos a entrega da documentacao
acima, da seguinte forma:

15.2.1 -A contratante realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1- Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o
resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consondncia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2- A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a lltima e/ou inica medic@o de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

15.2.1.3- O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega
dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

15.2.1.4- A aprovacdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

15.2.2- No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizagdo devera elaborar Relatdrio Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

15.2.2.1-quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o registro, a analise
e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizac¢do técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2- Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatdrio circunstanciado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.2.2.2.1- Na hipétese de a verificag@o a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a
como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

15.3- No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servicos, o Gestor do Contrato devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1- Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacgdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que
impecgam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

15.3.2- Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e
documentagdes apresentadas; e

15.3.3- Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.
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15.4- O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes
da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das
disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.5- Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
PROJETO BASICO e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas
da Contratada, sem prejuizo da aplicac@o de penalidades.

16.0 - DO PAGAMENTO
16.1 - O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1- Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso 1l do art. 24 da Lei
8.660, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, contados da data da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

16.2 -A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto Basico
16.3- A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios

eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

16.3.1- Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.4- O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1 -0 prazo de validade;

16.4.2- a data da emissdo;

16.4.3- os dados do contrato e do 6rgédo contratante;

16.4.4- o periodo de prestacao dos servicos;

16.4.5- o valor a pagar; e

16.4.6 -eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.5- Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacao da despesa, o pagamento
ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apos a comprovagdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.6 -Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera efetuada a retengdo ou
glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

16.6.1- ndo produziu os resultados acordados;

16.6.2 -deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

16.6.3- deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utilizou-os com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

16.7 -Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

16.8- Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengao das condicdes de
habilitagdo exigidas no edital.

.9- Constatando-se, junto ao , a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacao, por escrito,
16.9- Constatand t SICAF, a situ d laridade d tratad d d tifi t
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

16.10- Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibi¢do de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.
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16.11- Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

16.12- Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13- Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisio do
contrato, caso a contratada ndo regularize sua situa¢do junto ao SICAF.

16.13.1- Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

16.14- Quando do pagamento, serd efetuada a retengao tributdria prevista na legislag@o aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo
X1 da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15- E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societario
servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente.

16.16 -No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatoria do cumprimento das obrigacdes de que trata
a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

16.16.1- Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quita¢ao das obrigac¢des por parte da contratada no prazo de
quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execugdo dos servicos objeto do contrato.

16.16.2- O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para
os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nio recolhimento das contribuigdes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execug@o do contrato.

16.17- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto,
fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte féormula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX)

I=(6/100)/365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

1=10,00016438

17.0 - REAJUSTE
17.1- Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.

17.1.1 -Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados poderao sofrer
reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional da Construgdo Civil — INCC exclusivamente para as
obrigac¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

17.2- Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.

17.3- No caso de atraso ou ndo divulgagao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a
importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25415323&infra_sis... 13/19



23/11/2021 09:49 SEI/PF - 20817057 - Lici. Projeto Basico

definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4- Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5 -Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substitui¢ao, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

17.6 -Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7- O reajuste sera realizado por apostilamento.

18.0 - GARANTIA DA EXECUCAO

18.1 -O adjudicatario prestara garantia de execug@o do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, com validade
durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2 -No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assinatura
do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou

titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancéria.

18.2.1- A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos
por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

18.2.2- O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de
1993.

18.3- A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apds o término
da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

18.4 -A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1- prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele
previstas;

18.4.2- prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
18.4.3- multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

18.4.4- obrigagoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.

18.5- A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a
legislagdo que rege a matéria.

18.6 -A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Economica Federal,
com corre¢do monetaria.

18.7- Caso a opg¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8 -No caso de garantia na modalidade de fianca bancéaria, devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo
827 do Cédigo Civil.

18.9- No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo
ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagio.

18.10 -Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a Contratada obriga-se a
fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

18.11- A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

18.12 -Sera considerada extinta a garantia:
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18.12.1 -com a devolugao da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a
titulo de garantia, acompanhada de declaragdio da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu
todas as clausulas do contrato;

18.12.2- no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a
ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagio, conforme estabelecido na alinea "h2"do item
3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.13-O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar
prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

18.14- A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste PROJETO BASICO e
no Contrato.

19.0 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. -Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
19.1.1.- inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢des assumidas em decorréncia da contratagao;
19.1.2.- ensejar o retardamento da execucao do objeto;

19.1.3.- falhar ou fraudar na execu¢do do contrato;

19.1.4.- comportar-se de modo inidéneo; ou

19.1.5. -cometer fraude fiscal.

19.2.- Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes
sangoes:

19.2.1.- Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas
leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

19.2.2.- Multa de:

19.2.2.1.- 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso
de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

19.2.2.2.- 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do
objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

19.2.2.3.- 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucao total da
obrigag¢do assumida;

19.2.2.4.- 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; ¢
19.2.2.5.- 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforgo
ou por ocasido de prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizara a Administragio CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

19.2.2.6.- as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

19.2.3.- Suspensio de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.2.4.- San¢ao de impedimento de licitar e contratar com o6rgaos e entidades da Unido, com o consequente descredenciamento
no SICAF pelo prazo de até cinco anos

19.2.5.- Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punig¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

19.3.- As sang¢0es previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4.- Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
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Tabela 1

GRAU|CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEMIDESCRICAO GRAU

1 PermiAtir gituagéo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou conseqii€ncias letais, por 05
ocorréncia;

b Su;pender ou intc?rromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por 04
unidade de atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificag@o para executar os servi¢os contratados, por empregado e por dia; 03

4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizacdo, por servico e por dia; 02

5 Retirar funcionarios ou encarregados do sc'zrvi(;O durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia; 01

7 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar do 6rgdo fiscalizador, por ocorréncia; 02

3 Subs.tituir. emprega(.lo que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, por 01
funcionario e por dia;

o Cumprir quaisqugr dos itens do Edital e seus Anexqs ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

19.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, [II e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
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19.5.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
19.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
19.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

19.6 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela
Lein® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

19.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica
nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O processamento do PAR no interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragio da
ocorréncia de danos e prejuizos a8 Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou
sem a participagdo de agente publico.

19.9. A aplicacgdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditdrio e
a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°
9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

19.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em
favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

19.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade
podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

19.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacgdo enviada pela autoridade competente.

19.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.0 - CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

20.1 - As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos,
conforme disciplinado no edital.

20.2 - Os critérios de qualificagdo economica a serem atendidos pelo fornecedor estio previstos no edital.

20.3 - Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo analisados pela Comissdo Permanente de
Licitagdo conforme edital.

20.4 - Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

20.4.1 - Valor Global: R$ 1.704.236,24 (um milhdo setecentos e quatro mil duzentos e trinta e seis reais e vinte e
quatro centavos).

20.4.2 - Valores unitarios: conforme planilha de composi¢ao de pregos anexa ao edital.

20.5 - Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera
o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo.

20.6 - Caso o Regime de Execug@o seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, sera desclassificada a proposta
ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de

referéncia fixado pela Administracao, salvo se o prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nio
superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

20.7 - O critério de julgamento da proposta ¢ 0 menor preco global.

20.8 - As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.
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21.0 - ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
21.1- O custo estimado da contratagdo ¢ o previsto no valor global maximo.

21.2- Tal valor foi obtido a partir de planilhas de referéncias da Caixa Econdmica Federal - SINAPI, bem como no metro
quadrado do servigo.

22.0 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
22.1.- Programa de Trabalho: XXXXXXXX;
22.2.- Fonte: XXXXXXX;

22.3.- Natureza da Despesa: XXXXXX

22.4.- Plano Interno: XXXXXXXX.

23.0 - DOS ANEXOS

23.1- Integram este PROJETO BASICO e no processo, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
23.2 -Anexo I — Termo de justificativas técnicas relevantes

23.3 -Anexo II — Caderno de encargos e Especificagdes Técnicas;

23.4 -Anexo III — Planilha Estimativa de Custos ¢ Formacao de Precos;

23.5- Anexo IV — Planilha Estimativa de Composigdo de BDI;

23.6- Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;

23.7- Anexo VI - Planilha de Composicao de Custos Analitica;

23.8- Anexo VII — Memoria de Calculo.

23.9- Anexo VIII — Justificativa do BDI.

23.10 - Projetos Executivos, dentro deste arquivo ainda constam PARAMETROS ABC DE MATERIAIS E SERVICOS, CURVA
ABC, ART E APROVACAO PREFEITURA OIAPOQUE.

Macapa/AP, 26 de OUTUBRO de 2021.

LUIZ LOPES JUNIOR
Agente de Policia Federal
Matricula PF n° 9.764
Siape 1367876

e-mail:lopes.llj@pf.gov.br

ANDERSON FELIPE RAMOS

Agente de Policia Federal
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