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1. DESCRIÇÃO 

O presente Memorial Descritivo estabelece as condições gerais para os serviços de Recuperação e 

Pintura de Fachadas, Paredes e de Demais Elementos da Edificação da Superintendência Regional 

da Polícia Federal do Rio de Janeiro.  

2. OBJETIVOS 

A finalidade deste Memorial Descritivo é nortear os serviços de Recuperação e Pintura de Fachadas, 

Paredes e de Demais Elementos da Edificação da Superintendência Regional da Polícia Federal do 

Rio de Janeiro, com os requisitos técnicos necessários para que sejam realizados todos os serviços a 

contento, de acordo com as boas práticas de engenharia e com as normas técnicas pertinentes da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

O Escopo dos serviços de Recuperação e Pintura de Fachadas, Paredes e de Demais Elementos da 

Edificação da Superintendência Regional da Polícia Federal estão relacionados a seguir: 

a) Recuperação de revestimentos de emboço/reboco de argamassa com cimento; 

b) Substituição de granitos para peitoris; 

c) Substituição de juntas de dilatação da estrutura/edificação; 

d) Lavagem de superfícies/paredes com máquina de alta pressão de água; 

e) Pintura com fundo selador em paredes; 

f) Pintura com tinta látex acrílica em paredes; 

g) Pintura anticorrosiva de guarda-corpos tubulares; 

h) Pintura com tinta esmalte acetinado de guarda-corpos tubulares. 

 

4. PRAZO E HORÁRIOS DE TRABALHO 

O prazo de execução total dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, a partir do 

recebimento pela empresa contratada da Ordem de Serviço emitida pela Fiscalização. 

 

Os serviços deverão ser realizados de segunda a sexta-feira, das 7:00h às 17:00h. 
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5. NORMAS GERAIS 

Os serviços de Recuperação e Pintura de Fachadas, Paredes e de Demais Elementos da 

Edificação da Superintendência Regional da Polícia Federal deverão estar em conformidade com as 

seguintes normas técnicas da ABNT: 

 

▪ NBR 13245 – Tintas para a Construção Civil – Execução de pinturas em edificações não 

industriais – Preparação de superfície 

 

▪ NBR 6118 – Execução de estruturas de concreto 

 

▪ NBR13749 – Revestimentos de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Especificação. 

 

▪ NBR 14847 – Inspeção de serviços de pintura em superfícies metálicas – Procedimento 

 

▪ NBR 15488 – Pintura Industrial – Superfície metálica para aplicação de tinta – Determinação 

do perfil de rugosidade 

 

▪ NBR 11003 – Tintas – Determinação da aderência 

 

▪ NBR 8800 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios 

 

▪ NBR ISO 9000 – Sistemas de Gestão da Qualidade 

 

6. PROCEDIMENTOS 

6.1. PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE  

6.1.1. Recuperação de revestimentos de emboço/reboco de argamassa com cimento 

Os revestimentos de emboço/reboco de argamassa com cimento de paredes que apresentem fissuras 

ou trincas deverão de refeitos, por meio de demolição, limpeza e aplicação de nova argamassa com 

cimento. 

Após a recuperação de emboços/rebocos, deverá ser aplicado um Fundo Selador para contribuir com 

a uniformização da superfície, impedir a absorção da tinta de acabamento pelo emboço/reboco 

existente e facilitar a aplicação da nova tinta de nova cor, evitando-se a realização de demãos 

excessivas.  

6.1.2. Lavagem de superfícies/paredes com máquina de alta pressão de água 

Deverá ser aplicada água em alta pressão em superfícies/paredes para a limpeza e remoção de poeira, 

resíduos e contaminantes que prejudiquem a aderência de tinta. 
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6.1.3. Recuperação de superfícies metálicas (guarda-corpos tubulares) 

Para o preparo de superfície, as camadas de ferrugem deverão ser removidas por meio de utilização de 

escovas metálicas ou lixadeiras mecânicas rotativas e manualmente com a utilização de lixa. As 

oleosidades, gorduras e sujeiras visíveis devem ser removidas com solventes ou solução de detergentes 

em água e os sais devem ser dissolvidos e removidos somente com água. 

6.1.4. Aplicação de Anticorrosivo (Zarcão) 

Após a remoção de corrosão e limpeza dos tubos metálicos, deverá ser aplicado Anticorrosivo, 

vermelho óxido, para a formação de película dura, aderente e de boas propriedades anticorrosivas.  

A aplicação poderá ser por rolo de Espuma, Trincha ou Pincel. Deverá ser observada a diluição 

apropriada com solvente (Thinner) de modo a garantir as características/propriedades técnicas iniciais 

do produto. O tempo de toque após demão é de 40 minutos e o intervalor entre demãos é de 8 a 24 

horas. Deverão ser aplicadas, no mínimo, duas demãos, de acordo com o cobrimento e acabamento 

obtidos. 

As pinturas ou demãos deverão ser executadas após garantia de limpeza das superfícies. A limpeza 

das superfícies entre demãos deverá realizada com jato de ar para a remoção de poeira, salvo se não 

houver contaminação por outros agentes, pois nesse caso deverá ser verificado com o Contratante 

qual a forma de limpeza adequada/específica da superfície. 

O lixamento das superfícies deverá ser realizado com a lixa grão 320 a 600. 

O Anticorrosivo a ser aplicado nos guarda-corpos deverá ser de referência Sherwin-Williams ou 

equivalente técnico. 

 

6.2. PINTURA DE ACABAMENTO 

6.2.1.  Paredes 

Sobre o Fundo Selador aplicado nas paredes, deverão ser aplicadas duas demãos de tinta látex 

acrílica com rolo de lã natural, espessura alta. 

Deverá haver um intervalo mínimo de quatro horas entre as demãos, observando-se a umidade local 

do ambiente. 

A tinta a ser aplicada deverá ser considerada de “primeira linha” no mercado, como tintas de 

fabricantes Suvinil, Coral, Sherwin-Williams ou equivalente técnico. 

6.2.2. Guarda-corpos tubulares 

Para a aplicação da tinta de acabamento deverá ser utilizado o sistema de compressor e pistola. É 

necessário que o operador seja treinado e conscientizado para regular a pressão, e a abertura do 

leque, de acordo com a peça a ser pintada. 

A modelo de pistola a ser utilizado deverá ser HVLP (High Volume, Low Pressure), pois é uma 

pistola com ar comprimido que por uma mudança no seu desenho interno, utiliza uma pressão de 

pulverização menor porém um volume de ar alto. Por este motivo, consegue uma taxa de 
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transferência de tinta melhor do que as pistolas convencionais. A pistola HVLP produz menor 

nuvem de pulverização e o aproveitamento da tinta é muito mais eficiente. A pulverização é mais 

silenciosa e o ambiente próximo fica mais limpo, além de ser econômica e produzir um acabamento 

muito bom. 

O ar comprimido deve chegar limpo, seco à pistola, em volume e pressão suficientes. Para isto são 

necessários: um compressor, tubulações com diâmetro suficiente, reguladores de pressão com 

manômetro em bom estado de conservação, filtros separadores de água e óleo e mangueiras com 

comprimento e diâmetro adequados. 

O compressor e seu reservatório devem possuir capacidade suficiente, caso contrário não 

conseguirão manter a pressão durante a pulverização. A capacidade do compressor é medida em 

PCM - Pés Cúbicos por Minuto. 1 HP = ~ 4 PCM. Exemplificando, se o consumo de ar na pistola 

for de cerca de 15 PCM, o compressor deverá ter no mínimo 4 HP. 

Deverá haver um intervalo mínimo de 8 horas entre as demãos, observando-se a umidade local do 

ambiente. 

A tinta de acabamento a ser aplicada nos guarda-corpos deverá ser esmalte acetinado preto fosco, 

referência Suvinil ou equivalente técnico. 

Deverão ser aplicadas, no mínimo, duas demãos, de acordo com o cobrimento e acabamento obtidos. 

 

6.3 SUBSTITUIÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO 

As juntas de dilatação da estrutura da edificação indicadas pela Fiscalização para substituição, 

deverão ser removidas completamente, de modo a não permanecer no local quaisquer resíduos para 

a aplicação da nova junta elastomérica. 

 

6.4 SUBSTITUIÇÃO DE PEITORIL 

Deverão ser substituídos os granitos de peitoris danificados, com atenção para o correto caimento 

de modo que a água de chuva não acumule no sentido da edificação/janela. 

 

6.5 RECURSOS/CANTEIRO 

Estão previstos os seguintes recursos mínimos para a execução do escopo de serviços: 

 

Profissionais: 

- Encarregado e obras. 

-Técnico em Segurança do Trabalho. 

 

Equipamentos/materiais de apoio: 

- Tapumes 

- Plataformas elevatórias articuladas 
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- Plataforma elevatória do tipo Tesoura 

- Andaime suspenso 

- Andaime tubular/torre 

- Containers Refeitório, Sanitário/Vestiário, Almoxarifado. 

 

6.6 OBSERVAÇÕES 

6.6.1 Planejamento 

A contratada, previamente ao recebimento da Ordem de Serviço que será elaborada pela 

Fiscalização, deverá apresentar um planejamento de todos os serviços do objeto contratual e submeter à 

aprovação do Grupo Técnico de Edificações (GTED) da Polícia Federal. Além das atividades de execução 

dos serviços, deverão ser previstas atividades de instalação de tapumes nas frentes de serviço, de 

sinalização para evitar a passagem de pedestres no local dos trabalhos, entre outras necessárias para a 

segurança de pessoas. 

 

6.6.2 Testes para escolha de fabricante e da tinta 

 

Não serão aceitas tintas de fabricantes que não possuam certificação de qualidade referente aos 

seguintes documentos normativos:  

 

• TINTAS LÁTEX (Econômicas, Standard e Premium) 

 

o ABNT NBR 15079-1 

Tintas para construção civil – Requisitos mínimos de desempenho – Parte 1: Tinta 

látex fosca nas cores claras  

 

o ABNT NBR 14942 

Determinação do poder de cobertura de tinta seca 

 

o ABNT NBR 14943 

Determinação do poder de cobertura de tinta úmida. 

 

o ABNT NBR 15078 

Resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva - (específica para tintas 

econômicas) 

 

o ABNT NBR 14940 

Resistência à abrasão úmida (Tinta Standard e Premium) 
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• ESMALTES SINTÉTICOS (Standard e Premium e Tintas a Óleo) 

 

o ABNT NBR 15299 

Determinação de brilho 

 

o ABNT NBR 15311 

Determinação do tempo de secagem de tintas e vernizes por medida instrumental 

 

o ABNT NBR 15314 

Determinação do poder de cobertura em película de tinta seca obtida por extensão 

 

o ABNT NBR 15315 

Determinação do teor de sólidos 

 

o ABNT NBR 16407 

Determinação do teor de brilho 

 

• VERNIZ 

 

o ABNT NBR 15299 

Determinação de brilho 

 

o ABNT NBR 15311 

Determinação do tempo de secagem de tintas e vernizes por medida instrumental 

 

o ABNT NBR 15315 

Determinação do teor de sólidos 

 

 

 

Além da certificação de qualidade que deverá ser apresentada pela empresa contratada, deverá ser 

realizado um teste “in loco” de tonalidade da tinta da cor a ser utilizada na edificação da SR/PF/RJ, 

previamente à aprovação do fabricante. 



(%) (R$)
01 SERVIÇOS PRELIMINARES 218.491,72           35.965,93             254.457,65               

01.01 GESTÃO DO EMPREENDIMENTO
01.01.01 - CPU / SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL CJ 1,00            49.383,21    49.383,21             24,82% 12.256,91             61.640,12                 
01.01.02 - CPU / EMOP VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CJ 1,00            141.708,96  141.708,96           14,02% 19.867,60             161.576,56               
01.01.03 - CPU / EMOP CANTEIRO CJ 1,00            25.424,07    25.424,07             14,02% 3.564,45                28.988,52                 
01.01.04 - CPU / EMOP MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CJ 1,00            987,74          987,74                   14,02% 138,48                   1.126,22                   
01.01.05 - CPU / EMOP DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CJ 1,00            987,74          987,74                   14,02% 138,48                   1.126,22                   

02 SERVIÇOS DE PINTURA 682.059,48           169.287,16           851.346,64               
02.01 PREPARAÇÃO PARA PINTURA 208.796,79           51.823,36             260.620,15               

02.01.01 97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1.107,78    3,09              3.423,03                24,82% 849,60                   4.272,63                   

02.01.02 87778 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE 
ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 1.107,78    68,78            76.192,98             24,82% 18.911,10             95.104,07                 

02.01.03 99814 SINAPI
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019

M2 22.155,56  1,83              40.544,68             24,82% 10.063,19             50.607,87                 

02.01.04 97629 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.  AF_12/2017

M3 17,86          128,01          2.285,62                24,82% 567,29                   2.852,91                   

02.01.05 99439 SINAPI

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS 
COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 
USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA 
LANÇA). AF_06/2015

M3 17,86 391,52          6.990,59                24,82% 1.735,06                8.725,65                   

02.01.06 92449 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 170,60       191,33          32.640,90             24,82% 8.101,47                40.742,37                 

02.01.07 05.001.0095-0 EMOP-RJ REMOÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO E VEDAÇÃO M 250,00       2,04              510,25                   24,82% 126,64                   636,89                       

02.01.08 11.018.0050-0 EMOP-RJ

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS, LAJES, PILARES, 
FISSURAS, ALVENARIAS, RESERVATÓRIOS, ETC, PARA 
MOVIMENTOS DE -10 A 30MM, FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO.

M 250,00       166,63          41.657,50             24,82% 10.339,39             51.996,89                 

02.01.09 84089 SINAPI
PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 35CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), 
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M 34,00          133,86          4.551,24                24,82% 1.129,62                5.680,86                   

02.02 PINTURA 473.262,69           117.463,80           590.726,49               

02.02.01 88411 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 22.155,56  2,81              62.257,13             24,82% 15.452,22             77.709,35                 

02.02.02 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014

M2 22.155,56  13,31            294.890,53           24,82% 73.191,83             368.082,35               

02.02.03 88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014

M2 96,62          15,24            1.472,55                24,82% 365,49                   1.838,04                   

02.02.04 05.004.0070-0 EMOP-RJ
LIXAMENTO MECÂNICO PARA LIMPEZA OU PREPARAÇÃO DE 
ESTRUTURAS METÁLICAS, UTILIZANDO LIXADEIRA ELETRICA, 
CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA.

M2 180,00       3,930            707,40                   24,82% 175,58                   882,98                       

02.02.05 100720 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (DUAS DEMÃOS). AF_01/2020

M2 180,00       16,93            3.047,72                24,82% 756,44                   3.804,16                   

02.02.06 100749 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (DUAS DEMÃOS). AF_01/2020

M2 180,00       42,80            7.704,00                24,82% 1.912,13                9.616,13                   

02.02.07 40905 SINAPI PINTURA DE VERNIZ EM PAREDES M2 4.374,03    23,59            103.183,37           24,82% 25.610,11             128.793,48               

900.551,20R$   - 205.253,09R$   1.105.804,29R$    

QUANT PU (R$) VALOR (R$)

TOTAIS (R$) 

TOTAL (R$)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTED/RJ

DATA-BASE: NOV/2020

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE FACHADAS, PAREDES E DE DEMAIS ELEMENTOS DA EDIFICAÇÃO DA 
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO II

BDI
ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNID



8,00% 10,00% 15,00% 18,00% 22,00% 27,00%

            20.356,61             25.445,76             38.168,65             45.802,38             55.980,68             68.703,56 

8,00% 10,00% 15,00% 18,00% 22,00% 27,00%

            68.107,73             85.134,66           127.702,00           153.242,40           187.296,26           229.863,59 

8,00% 10,00% 15,00% 18,00% 22,00% 27,00%

       88.464,34      110.580,43      165.870,64      199.044,77      243.276,94      298.567,16 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTED/RJ
CÓDIGO DO DOCUMENTO

TÍTULO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE FACHADAS, PAREDES E DE DEMAIS ELEMENTOS DA EDIFICAÇÃO 
DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO
ANEXO III

ITEM SERVIÇO TOTAL (R$) mês 1 mês 6mês 2 mês 3 mês 4 mês 5

TOTAL (R$)     1.105.804,29 

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 254.457,65

02 SERVIÇOS DE PINTURA 851.346,64



ANEXO IV 

  

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO PARA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

  POLÍCIA FEDERAL 

TERMO DE REFERÊNCIA  Nº_____ /2020 

Nome da empresa: 

 Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do TERMO DE 

REFERENCIA  nº _____/2020, cujo objeto é xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para a  

Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro/RJ, com o 

fornecimento de toda a mão-de-obra, equipamentos, instrumentos, peças e materiais 

necessários à perfeita execução dos serviços. 

Declaramos ter tomado conhecimento de todas as informações e condições para o 

devido cumprimento do objeto da licitação em pauta, bem como estar completamente 

de acordo com todas as exigências do Edital e seus anexos, que o integram, 

independentemente de transcrição. 

Declaramos, que nos foi facultado vistoriar os locais da prestação dos serviços e 

declaramos que temos pleno conhecimento das situações, por meio do Representante 

Credenciado da empresa, abaixo identificado, de todos os locais de realização dos 

serviços e estar totalmente cientes do grau de dificuldade envolvido. 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________ 

Empresa , CNPJ, Endereço, Telefone / Fax E-mail  Resp. Técnico / Reg. no 

Conselho  

Rio de Janeiro/RJ,            de                           de  2020. 

 _________________________________________________________ 

Representante Credenciado da Empresa  

 _________________________________________________________  

POLÍCIA FEDERAL 

 OBS.: Esta declaração deverá ser entregue junto com os demais documentos 

relativos à habilitação. 



ANEXO V 

  

   MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO – 

IMR   

Indicador 

Nº + Título do Indicador que será utilizado 

Item   

Finalidade 

 
  

Meta a cumprir  

 Instrumento de 

Medição 
 

Forma de 

acompanhamento 
 

Periodicidade   

Mecanismo de Cálculo   

Início de Vigência   

Faixas de ajuste no 

pagamento 
  

Sanções/Multas   

Observações   

    

Exemplo de Indicador 

Nº 01 Prazo de atendimento de demandas (OS) 

Item Descrição 

Finalidade Garantir um atendimento célere às demandas do órgão 

Meta a cumprir 

(Medição) 
Meses do cronograma físico-financeiro 

Instrumento de 

medição 
Cronograma Físico-Financeiro 

Forma de 

acompanhamento 
Pelo sistema. 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de Cálculo 
Cada período mensal, será verificada conforme itens de sanções 

do Termo de Referência Item 18. 



Início de Vigência Data da assinatura do contrato 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

- 

 

Sanções/Multas 

Conforme itens de sanções do Termo de Referência Item 18. 

 

 

 

Observações  

 



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto:

1 Administração Central 3,50%

2 Risco 1,27%

Total do Primeiro Grupo 4,77%

3 Seguro de Risco de Engenharia 0,60%

4 Garantia 0,20%

5 Lucro Bruto 7,40%

6 Despesas Financeiras 1,23%

Total do Segundo Grupo 9,43%

7.1 ISS (Observar o Percentual da Localidade)¹ - sem Desoneração 1,20%

7.2 ISS (Observar o Percentual da Localidade)¹ - com Desoneração

8 PIS² 0,65%

9 COFINS³ 3,00%

10 CPRB4 4,50%

Total do Terceiro Grupo - sem Desoneração 4,85%

Total do Terceiro Grupo - com Desoneração 8,15%

20,49%

24,82%

Notas :

GRUPO C

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE FACHADAS, PAREDES E DE DEMAIS 

ELEMENTOS DA EDIFICAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO.

RIO DE JANEIRO / RJ

GRUPO A

GRUPO B

          3. A alíquota máxima do COFINS é de 3%, conforme inciso XX do art. 15 da Lei nº 10.833/03

          4. A alíquota de Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta igual a 4,5% conforme Lei nº 13.161/2015 que alterou a Lei nº 

12.456/2011. Sobre o tema ver Memorando Circular nº 16.458/DESP/DFSA/2015.

BDI sem Desoneração da Folha de Pagamento 

BDI com Desoneração da Folha de Pagamento 

          1. A alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º Lei 

Complementar nº 116/2003. Ressalta-se, que conforme o art. 8º desta Lei Complementar a alíquota máxima admitida é de 5%. Além 

disso, registra-se, ainda, que deve-se verificar a legislação municipal, se esta possibilita a redução da base de cáclculo deste tributo, 

pois conforme o § 2º inciso I, art. 7º desta mesma Lei Complementar, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, excluindo-se o valor 

dos materiais.

          2. A alíquota máxima do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei nº 10.833/03

( ) ( )
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(%) (R$)

02.01.01
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1.107,78    3,09      3.423,03     24,82% 849,60           

02.01.03
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019
M2 22.155,56  1,83      40.544,68   24,82% 10.063,19      

02.01.04
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.  AF_12/2017
M3 17,86          128,01  2.285,62     24,82% 567,29           

02.01.05

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS 

COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA 

LANÇA). AF_06/2015

M3 17,86 391,52  6.990,59     24,82% 1.735,06        

02.01.06

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2 170,60       191,33  32.640,90   24,82% 8.101,47        

02.01.07 REMOÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO E VEDAÇÃO M 250,00       2,04      510,25        24,82% 126,64           

02.01.08

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS, LAJES, PILARES, 

FISSURAS, ALVENARIAS, RESERVATÓRIOS, ETC, PARA 

MOVIMENTOS DE -10 A 30MM, FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO.

M 250,00       166,63  41.657,50   24,82% 10.339,39      

02.01.09

PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 35CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), 

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M 34,00          133,86  4.551,24     24,82% 1.129,62        

165.516,07R$      A

1.105.804,29R$   B

254.457,65R$      C

851.346,64R$      D = B - C

19,44% E = A / D

* PERCENTUAL ABAIXO DO LIMITE DE 30%

51.996,89

5.680,86

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTED/RJ

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE FACHADAS, PAREDES E DE DEMAIS ELEMENTOS DA 

EDIFICAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO.

SERVIÇOS PERMITIDOS PARA SUBCONTRATAÇÃO

4.272,63

50.607,87

2.852,91

8.725,65

40.742,37

636,89

VALOR DO OBJETO

TOTAL DOS SERVIÇOS PERMITIDOS PARA SUBCONTRATAÇÃO

VALOR DE SERVIÇOS PRELIMINARES / GESTÃO DO EMPREENDIMENTO

VALOR DE SERVIÇOS PRINCIPAIS DO OBJETO

PERCENTUAL PERMITIDO PARA SUBCONTRATAÇÃO RELATIVO AO VALOR DE SERVIÇOS PRINCIPAIS DO OBJETO*

TOTAL (R$)ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PU (R$) VALOR (R$)
BDI



FACHADA  AV. RODRIGUES ALVES

LEGENDA FACHADA AV. RODRIGUES ALVES

INDICAÇÃO

A

B

C

D

Trincos/Fissuras - Tratamento de Reboco/Emboço

E Juntas

Pedra Peitoril - 1,7 x 0,35m (L x C)

Placas de Granito Danificadas - 1,0 x 1,7m (L x A)

F Fechamento de Vãos em Alvenaria

Placas de Granito com Tonalidades Diferentes - 1,0 x 1,7m (L x A)

PATOLOGIA QNT.

C1 C2 C3 C4 C5

B1

B2

B3 B4

C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21

A1

14 m²

C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28

Troca das placas nas paredes
laterais do portao 01

C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35

A2

A3

A4

A5 A6

C36 C37 C38 C39 C40 C41

A10A9A7

A8

4 un

41 un

0 un

0 un

0 un

LEGENDA FACHADA AV. VENEZUELA

INDICAÇÃO

A

B

C

D

Trincos/Fissuras - Tratamento de Reboco/Emboço

E Juntas

Pedra Peitoril - 1,7 x 0,35m (L x C)

Placas de Granito Danificadas - 1,0 x 1,7m (L x A)

F Fechamento de Vãos em Alvenaria

Placas de Granito com Tonalidades Diferentes - 1,0 x 1,7m (L x A)

PATOLOGIA QNT.

37 m²

8 un

11 un

18 un

0 un

7,875m

COM A DEMOLIÇÃO DAS PORTAS E RAMPA,
MAIS 6 PLACAS DE GRANITO SERIAM

TROCADAS E  OUTRAS ACRESCENTADAS

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

ENDEREÇO:

OBRA:

PROCESSSO:

AUTOR:

ESCALA:

VERIFICAÇÃO/DESENHO:

FASE DO PROJETO:

PRANCHA N°:DATA:

NÚCLEO DE ENGENHARIA
E ARQUITETURA

SR/DPF/RJ

DESENHO:

AS BUILT

AV. RODRIGUES ALVES, Nº01 - PRAÇA MAUÁ - CENTRO - RIO DE JANEIRO

FACHADAS EXTERNAS -
PATOLOGIAS

OUTUBRO/2020

SEM ESCALA

01/02

A1

A2

A3

A4

C3C2C1 C4 C5 D1 D2 D3 D4

A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

C6 C7 C8 C9 C10 C11 D5 D6 D7 D8 D9

A7 A8 A10 A11

A12A9

A13

D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18

A15A14

FACHADA AV. VENEZUELA



FACHADA RUA EDGARD GORDILHO

LEGENDA FACHADA EDGARD GORDILHO

INDICAÇÃO

A

B

C

D

Trincos/Fissuras - Tratamento de Reboco/Emboço

E Juntas

Pedra Peitoril - 1,7 x 0,35m (L x C)

Placas de Granito Danificadas - 1,0 x 1,7m (L x A)

F Fechamento de Vãos em Alvenaria

Placas de Granito com Tonalidades Diferentes - 1,0 x 1,7m (L x A)

PATOLOGIA QNT.

8,5 m²

4 un

42 un

2 un

0 un

0 un

A2A1

C1 D1 D2 C14C13C12C11C10C9C8C7C6C5C4C3C2

A7A6A4A3

A5

A8 B1 B2 B3 B4 A9

C42C41C40C39C38C37C36C35C34C33C32C31C30C29C28C27C26C25C24C23C22C21C20C19C18C17C16C15

FACHADA PRAÇA MAUÁ

LEGENDA FACHADA PRAÇA MAUÁ

INDICAÇÃO

A

B

C

D

Trincos/Fissuras - Tratamento de Reboco/Emboço

E Juntas

Pedra Peitoril - 1,7 x 0,35m (L x C)

Placas de Granito Danificadas - 1,0 x 1,7m (L x A)

F Fechamento de Vãos em Alvenaria

Placas de Granito com Tonalidades Diferentes - 1,0 x 1,7m (L x A)

PATOLOGIA QNT.

5,5 m²

0 un

4 un

15 un

0 un

0 un

C1 D1 D2

A6

A1 A2 A3 A4 A5

C2 C3 C4D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

ENDEREÇO:

OBRA:

PROCESSSO:

AUTOR:

ESCALA:

VERIFICAÇÃO/DESENHO:

FASE DO PROJETO:

PRANCHA N°:DATA:

NÚCLEO DE ENGENHARIA
E ARQUITETURA

SR/DPF/RJ

DESENHO:

AS BUILT

AV. RODRIGUES ALVES, Nº01 - PRAÇA MAUÁ - CENTRO - RIO DE JANEIRO

FACHADAS EXTERNAS -
PATOLOGIAS

OUTUBRO/2020

SEM ESCALA

02/02
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/RJ
 

ESTUDO PRELIMINAR Nº 16964335/2020-GTED/SR/PF/RJ

Processo nº 08455.023860/2020-37

ESTUDO PRELIMINAR PARA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE FACHADAS, PAREDES E DE DEMAIS ELEMENTOS DA EDIFICAÇÃO
DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO.

Os presentes Estudos Preliminares visam a atender ao Art. 24 da Instrução Normativa nº 05/2017 - SEGES/MPDG, de 26 de maio de 2017, bem como às diretrizes
estabelecidas no Anexo III do mesmo documentos.

 

A - DIRETRIZES GERAIS:

 

A.I - Normativos Considerados:

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 2003: regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública.

Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966: regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo, e dá outras providências.

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977: institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços de engenharia, arquitetura e agronomia;
autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea), de uma mútua de assistência profissional e dá outras
providências.

Lei nº 4.150, de 21 de novembro de 1962: Institui o regime obrigatório de preparo e observância das normas técnicas nos contratos de obras e compras do
serviço público de execução direta, concedida, autárquica ou de economia mista, através da Associação Brasileira de Normas Técnicas e dá outras
providências.

Lei nº 8.666/93 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências.

Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000: Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.

Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001: dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências. Dispõe sobre correção monetária ou
reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração
igual ou superior a um ano.

Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001: Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia e dá outras providências.

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002: institui o Código Civil Brasileiro.

Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010: regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil -
CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e dá outras providências.

Decreto nº 92.100, de 10 de dezembro de 1985: estabelece as condições básicas para a construção, conservação e demolição de edifícios públicos a cargo dos
órgãos e entidades integrantes do sistema de serviços gerais (Sisg) e dá outras providências.

Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013: Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências.

Portaria nº 2.296 do Ministério da Administração e Reforma do Estado, de 23 de julho de 1997: estabelece as práticas de projeto, construção e manutenção de
edifícios públicos federais, a cargo dos órgãos e entidades integrantes do sistema de serviços gerais (Sisg), com exigências mínimas de aceitabilidade.

Decisão normativa nº 064 do Confea, de 30 de abril de 1999: dispõe sobre o registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pertinente aos trabalhos
que abrangem as jurisdições de diversos CREAs.

Decisão normativa nº 069 do Confea, de 23 de março de 2001: dispõe sobre a aplicação de penalidades aos profissionais por imperícia, imprudência e
negligência e dá outras providências.

Resolução nº 425 do Confea, dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e dá outras providências.

Resolução nº 17 do CAU/BR, de 2 de março de 2012: Dispões sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) na prestação de serviços de arquitetura e
urbanismo e dá outras providências.

Resolução nº 21 do CAU/BR, de 5 de abril de 2012: Dispõe sobre as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista e dá outras providências.

A.II - Contratações Anteriores

Há contratações anteriores específicas ao escopo do objeto proposto na SR/PF/RJ há cerca de 10 anos, o que acentua a sua necessidade. 

 

A.III - Classificação nos Termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011
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O presente processo versa sobre questões puramente administrativas e não requer classificação nos termos da Lei nº 12.527/11.

Ressalte-se, todavia, que as plantas do objeto a ser contratado, uma vez que contêm informações sensíveis (locais de depósito, quadros de luz, dados e telefonia,
áreas operacionais, peculiaridades da edificação, etc), deverão ser disponibilizadas exclusivamente à empresa vencedora da licitação.

 

B. DIRETRIZES ESPECÍFICAS

 

B.I - Necessidade da Contratação

 A Superintendência Regional do Rio de Janeiro necessita modernizar e/ou recuperar sua infraestrutura com a finalidade primordial de melhorar a eficiência de
trabalho e segurança de todos os seus usuários e atendimento ao público;

Trata-se de serviço de recuperação e pintura de fachadas, paredes e de demais elementos da edificação da SR/PF/RJ. Os serviços a serem realizados são:

 

ITEM DESCRIÇÃO
01.01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.02 VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.01.03 CANTEIRO
01.01.04 MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.01.05 DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.01.01 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

02.01.02 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTU
PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

02.01.03 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
02.01.04 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

02.01.05 CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015

02.01.06 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE M
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

02.01.07 REMOÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO E VEDAÇÃO

02.01.08 JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS, LAJES, PILARES, FISSURAS, ALVENARIAS, RESERVATÓRIOS, ETC, PARA MOVIMENTOS D
30MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

02.01.09 PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 35CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANU
ARGAMASSA

02.02.01 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTO
AF_06/2014

02.02.02 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014
02.02.03 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014

02.02.04 LIXAMENTO MECÂNICO PARA LIMPEZA OU PREPARAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, UTILIZANDO LIXADEIRA ELETRICA, CONSI
AREA EFETIVAMENTE LIXADA.

02.02.05 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO E
(DUAS DEMÃOS). AF_01/2020

02.02.06 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (DUAS DEMÃOS). AF_01/2020

02.02.07 PINTURA DE VERNIZ EM PAREDES
  
  
  

 

 

A presente demanda foi aprovada no PLANOB 2019-2020 (vide processo 08200.006101/2019-68) e está prevista no item RJ- 03 da Tabela "Pequenas Obras e
Serviços de Engenharia" (16090186).

B.II - Referência a Outros Instrumentos de Planejamento de Órgão ou Entidade

Conforme constante na Portaria nº 4.453/2014-DG/DPF (16090042), de 16 de maio de 2014, a qual aprovou a atualização do Plano Estratégico 2010/2022 da Polícia
Federal (8837830), podem ser relacionados à presente demanda os seguintes Fatores Críticos de Sucesso:

6. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

6.1. Pessoal Motivado: Dispor de efetivo motivado ao desempenho das atribuições e ao cumprimento da missão institucional.

(...)

6.10. Infraestrutura adequada: Dispor de edificações e mobiliário adequados para o desempenho das atividades, de modo a oferecer tratamento equânime aos
servidores e exemplar atendimento aos cidadãos.

No que se refere a Macro Objetivos, a referida demanda também guarda alinhamento ao Plano Estratégico, senão vejamos:

8. MACRO OBJETIVOS

(...)
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8.3. Em relação ao público interno: Ser reconhecida pelos servidores como uma das melhores instituições públicas para trabalhar.

Finalmente, no que tange aos Objetivos Institucionais e Ações Estratégicas, a presente demanda se enquadra nos seguintes itens do Planejamento Estratégico:

9. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E AÇÕES ESTRATÉGICAS

(...)

9.7. Objetivo Institucional: Otimizar o Emprego dos Bens e Recursos Materiais

Modernizar a gestão do patrimônio e dos recursos materiais da instituição, aperfeiçoando o seu emprego e utilização.

9.7.1. Ação Estratégica: Gestão de Obras e Infraestrutura

Ampliar suas instalações e modernizar sua infraestrutura, bem como desenvolver, sistematizar e implementar mecanismos de gestão de obras, aprimorando,
formalizando e padronizando procedimentos, técnicas e metodologias de controle e fiscalização, fornecendo aos servidores envolvidos no processo o treinamento e
capacitação adequados.

9.7.2. Ação Estratégica: Gestão de Contratos 
Acompanhar e controlar sistematicamente a execução dos contratos, agindo de forma pró-ativa e preventiva para o pleno cumprimento das cláusulas previstas no
instrumento contratual, bem como analisar e verificar a necessidade de ajustes, melhorias e renovações.

9.7.3. Ação Estratégica: Gestão de Compras 
Orientar, formalizar, executar e gerenciar as atividades de aquisição de bens e serviços, atuando na elaboração de processos de compras em todas as suas
modalidades, objetivando a racionalização das aquisições com foco na economicidade.

9.7.4. Ação Estratégica: Gestão Patrimonial 
Desenvolver, sistematizar e implementar mecanismos de planejamento, padronização, controle, otimização de uso e inventário dos bens e materiais de consumo,
fornecendo aos servidores envolvidos no processo o treinamento e capacitação adequados.

 

 

B.III - Requisitos da Contratação

 

  A responsabilidade pela execução dos serviços será de profissionais e empresas legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) local ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) local.

  Os executores dos serviços serão responsáveis pela mesmo até sua conclusão, pelo fiel cumprimento do Memorial Descritivo e da Planilha Orçamentária e pela
assinatura da documentação pertinente (Estudos Preliminares; orçamentos, cronogramas físico-financeiros; ARTs no CREA ou dos RRTs no CAU, nos termos da Lei
nº 6.496/1977 e da Lei nº 12.378/2010).

 Os serviços deverão ser executados por profissionais do quadro técnico da empresa contratada, que deverá possuir em seu Contrato Social o registro das atividades
de Pintura de Edificações e/ou Construção ou Reforma de Edificações.

 A execução deverá respeitar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais/distritais e municipais direta ou indiretamente aplicáveis a obras
públicas, e em conformidade com as normas técnicas devidas.

 A empresa contratada responderá pelos vícios e imperfeições eventualmente constatados até o prazo previsto no Código Civil.

 Se houver necessidade, o responsável pelos serviços deverá providenciar as devidas autorizações junto aos órgãos competentes, tais como: Prefeitura Municipal,
Corpo de Bombeiros, Concessionárias de serviços públicos, entidades de proteção sanitária e do meio ambiente.

 

B.IV - Estimativa das Quantidades

 

Os quantitativos dos serviços estão abaixo relacionados:

 

ITEM DESCRIÇÃO
01.01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.02 VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.01.03 CANTEIRO
01.01.04 MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.01.05 DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.01.01 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

02.01.02
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE
MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

02.01.03 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
02.01.04 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

02.01.05 CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015

02.01.06 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

02.01.07 REMOÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO E VEDAÇÃO

02.01.08 JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS, LAJES, PILARES, FISSURAS, ALVENARIAS, RESERVATÓRIOS, ETC, PARA MOVIMENTOS
DE -10 A 30MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.
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02.01.09 PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 35CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA

02.02.01 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014

02.02.02 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014
02.02.03 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014

02.02.04 LIXAMENTO MECÂNICO PARA LIMPEZA OU PREPARAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, UTILIZANDO LIXADEIRA ELETRICA,
CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA.

02.02.05 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO
EM FÁBRICA (DUAS DEMÃOS). AF_01/2020

02.02.06 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (DUAS DEMÃOS). AF_01/2020

02.02.07 PINTURA DE VERNIZ EM PAREDES
  
  
  

 

 

B.V - Levantamento de Mercado e Justificativa da Escolha do Tipo de Solução a Contratar

A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado no Termo de Referência, contempla a recuperação e pintura de fachadas, paredes e de demais
elementos da edificação da SR/PF/RJ. O prazo dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos.

 

Opta-se pelo regime de execução por preço unitário, tendo em vista tratar-se de reforma, onde pode haver ser imprecisão de quantitativos.

 

B.VI - Estimativas de Preços ou Preços Referenciais

Para estimativa de preço, foi elaborada planilha orçamentária por meio de composições de preço cujas referências foram SINAPI, EMOP-RJ e cotação de locação de
equipamento (plataforma elevatória articulada) não previstos nessas referências.

Valor orçado em: R$ 1.104.999,03 (hum milhão cento e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e três centavos).

Como critério de aceitabilidade, não serão admitidos preços unitários superiores aos preços unitários adotados nas planilhas orçamentárias e, consequentemente, não
será admitido preço global superior ao valor total orçado.

No que se refere ao critério de julgamento, a licitação deverá adotar o critério de menor preço global.

 

B.VII - Descrição da Solução Como um Todo

A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado no Termo de Referência, abrange a recuperação e pintura de fachadas, paredes e guarda-corpos,
substituição de granito de peitoris, substituição de juntas de dilatação da estrutura da edificação, substituição de concreto de trechos de laje da SR/PF/RJ. A obra tem
um cronograma com duração de 180 (cento e oitenta) dias.

 

B.VIII - Justificativas para o Parcelamento ou Não da Solução

Opta-se pelo não parcelamento da solução. Os itens que constituem a presente contratação deverão ser executados por uma única empresa de forma a garantir a
perfeita sintonia entre si. Espera-se também com isso que a contratação permita uma maior economia de escala por meio de diluição dos custos de administração
local (mão de obra indireta) e otimização no uso de equipamentos.

B.IX - Demonstrativo dos Resultados Pretendidos em Termos de Economicidade e de Melhor Aproveitamento dos Recursos Humanos, Materiais ou Financeiros
Disponíveis

A presente solução trará benefícios diretos e indiretos, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais
e financeiros disponíveis, inclusive com respeito aos impactos ambientais (uso apropriado de equipamentos), propiciando melhoria da qualidade das instalações
físicas.

 

B.X - Providências para Adequação do Ambiente do Órgão

Não se aplica.

B.XI - Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Vide item anterior. 

 

B.XII - Declaração da Viabilidade ou Não da Contratação

Diante do acima exposto, entendemos ser viável a contratação.

 

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.
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Equipe de Planejamento:
APF Marco Antonio de Sa Rodrigues - Siape: 1433630

 
 

Equipe de Fiscalização:
Ricardo Braga Vieira - Mat. PF: 9000429

Documento assinado eletronicamente por RICARDO BRAGA VIEIRA, Fiscal de Contrato, em 03/12/2020, às 02:06, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 16964335 e o código CRC B55BDC71.

Referência: Processo nº 08455.023860/2020-37 SEI nº 16964335


