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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
POLICIA FEDERAL
TOMADA DE PRECOS/CONVITE N° ...../20...

(Processo Administrativo n® 08200.003386/2022-14)

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa construtora especializada para executar REFORMA DOS SISTEMAS DE
IMPERMEABILIZACAO, cujos projetos foram previamente elaborados, compreendendo impermeabilizagio
da laje do estacionamento, da cortina, do reservatorio de dgua potavel e das fachadas laterais do prédio da
Superintendéncia Regional de Policia Federal em Mato Grosso - SR/PF/MT, conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia (Reforma dos Sistemas de
Impermeabilizagio).

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo III (24921880)
deste Projeto Basico.

1.4. A presente contratacdo adotara como regime de execug@o a Empreitada por Preco Unitario.

1.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, nao sendo prorrogavel na forma do art. 57, I,
da Lei de Licitagoes.

1.6. O prazo de execucdo sera de 08 (oito) meses iniciados de acordo com o item 8.2 deste Projeto Basico.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e o objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizadas em Toépico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares (SEI 23565967 e 24277263), apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em Topico especifico (Item 7) dos
Estudos Técnicos Preliminares (SEI 23565967), apéndice deste Projeto Bésico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de obra, a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Tomada de Precos.
4.2, Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro

de 2018, nao se constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugdo
indireta é vedada.

4.3. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relag@o entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, para atender a necessidade da Administra¢do (reforma nos sistemas de
impermeabiliza¢do da sede da SR/PF/MT), é necessario a contratagdo de empresa especializada em engenharia ou
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arquitetura, com qualificagdo técnica adequada e experiéncia prévia na execugdo de obras semelhantes (tratamento e
impermeabiliza¢do de fachadas; impermeabilizacdo de cisterna; impermeabilizagdo de cortina e impermeabilizagdo de
laje com utilizacdo de manta asfaltica aderida a quente), conforme previsto neste documento € nos seus anexos.

5.2. A empresa contratada devera observar todas as normas brasileiras relativas a impermeabilizacdo, em
especial, as NBR's 9574:2008, 9575:2010, 9685:2005, 9686:2006, 9952:2014 ¢ 15575:2013 ¢ ainda os Cadernos
Técnicos (24448871 c¢ 24448874) Manuais ¢ Guias constantes nos Anexos deste Projeto Basico (Manual de
Seguranca em Servicos de Impermeabilizacdo 24422537, Manual de Gerenciamento de Materiais e Residuos de
Impermeabilizacio 24435758 e o Guia de Aplicacio da Norma de Desempenho para
Impermeabilizacio 24422679)

5.3. Faz-se necessario que os servigos sejam supervisionados por profissionais da Contratada devidamente
habilitados nos respectivos Conselhos Profissionais e que a fiscalizagdo técnica do contrato seja realizada por
servidores com formagdo em engenharia civil ou arquitetura, de modo que estes certifiquem que as especificacdes
dos servigos e materiais sejam devidamente atendidas. Atencdo especial também deve ser dada aos prazos e
cronogramas previstos, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista administrativo.

5.4. O contrato devera observar as normas previstas na IN n. 05/2017-MPDG/SEGES, uma vez que este ¢ o
regramento que melhor se adequa as necessidades de gerenciamento contratual dentro da Administragdo Publica.

5.5. E ainda requisito para a correta e célere finalizagdio da contratacio, que a gestdo do contrato
providencie, nos termos da IN n. 05/2017-MPDG/SEGES, o recebimento definitivo do objeto contratual no tempo
previsto na legislagdo vigente, cabendo a equipe de fiscalizagdo o recebimento provisorio do objeto, sem pendéncias.

5.6. Natureza da Contratacio:

5.6.1. O objeto a ser contratado constitui servico de natureza nao continuada, sem dedicacio exclusiva
de mao-de-obra. Trata-se de obra a ser executada por periodo predeterminado, que podera ser prorrogado, desde
que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdao do objeto, observadas as hipdteses previstas no § 1° do
art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993.

5.7. Duracao Inicial do Contrato:

5.7.1. O contrato tera duracio inicial de 12 (doze)_meses, podendo ser prorrogavel de acordo com o
art. 57, 1, da Lei de Licitagdes. Estima-se, conforme cronograma fisico-financeiro contratado, que o prazo para
execucdo de todos os servigos necessarios para conclusdo da obra seja de 06 (seis) meses, sendo a este prazo
adicionado 02 (dois) meses para o recebimento definitivo, totalizando 08 (oito) meses de execucio.

5.8. Sustentabilidade:

5.8.1. A empresa contratada devera adotar as seguintes praticas de sustentabilidade na execugdo dos
servigos, quando couber:

5.8.1.1. Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam
as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

5.8.1.2. Adotar medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto n°
48.138, de 08 de outubro de 2003;

5.8.1.3. Observar a Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

5.8.14. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execugdo de servicos;

5.8.1.5. Realizar programa interno de treinamento de seus empregados para redu¢do do consumo de
energia elétrica, redugdo do consumo de agua e reducdo da produgdo de residuos sélidos, observadas as
normas ambientais vigentes;

5.8.1.6. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associa¢do Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

5.8.1.7. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

5.8.1.8. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte e o armazenamento;

5.8.1.9. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb),
cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs).

5.9. Transicao Contratual:
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59.1. Nao se aplica ao contexto desta contratagdo.
5.10. Relevancia dos requisitos estipulados:
5.10.1. A solugdo de servigos cuja contratacdo se pretende, nao possui padroes de desempenho e qualidade

que podem ser descritos objetivamente, em perfeita conformidade com as especificagdes usuais praticadas no
mercado, nao se enquadrando, assim, na definicdo legal de servico comum (§ 2° do art. 3° do Decreto n°
3.555/2000, paragrafo unico do art. 1° da Lei n° 10.520/2002 ¢ art. 14 da IN n° 05/2017-MPOG). Portanto, a
selecdo da empresa que prestara o servico a Policia Federal ndo podera se dar por meio de Pregio Eletrénico
(PE).

5.10.2. A responsabilidade pela execucdo dos projetos sera dos profissionais ¢ empresas legalmente
habilitadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) local, ou pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) local.

5.10.3. Os executores serdo responsaveis pelo fiel cumprimento das normas técnicas relativas as
disciplinas de cada projeto e pela assinatura da documentagdo pertinente, quando necessario (Estudos
Preliminares, anteprojetos, projetos executivos completos, orgamentos, cronogramas fisico-financeiros; ARTs no
CREA ou dos RRTs no CAU, nos termos da Lei n® 6.496/1977 e da Lei n° 12.378/2010).

5.10.4. A execucdo devera respeitar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais direta ou indiretamente aplicaveis as obras publicas ¢ em conformidade com as normas técnicas
vigentes.

5.10.5. A empresa contratada responderd pelos vicios e imperfeicdes eventualmente constatados até o

prazo previsto no Coédigo Civil.

5.10.6. Se  houver necessidade, o responsavel pelos projetos devera  providenciar
as aprovagdes/autorizacdes junto aos orgdos competentes, tais como: Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros,
concessionarias de servigos publicos (energia, telefonia, saneamento, etc.), entidades de prote¢do sanitaria ¢ do
meio ambiente etc.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos no item 5.8 deste documento, no Anexo XV
(24435758) ¢ nas especificagdes do objeto e/ou obrigagdes da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei
especial.

7. VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1 Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalacdes do local de execucdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 08h00 horas as 16h00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (65) 3927-9550.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o dia
util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

7.2.1. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacao
para a realizacdo da vistoria.

7.3. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante
vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

7.4. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagio.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
8.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
8.1.1. A comunicagdo entre o 6rgdo e a contratada deve ser realizada por escrito sempre que o ato exigir

tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica para esse fim.

8.1.2. Os materiais a serem empregados € os servicos a serem executados deverdo obedecer as normas e
especificagdes constantes dos Cadernos de Encargos e Especifica¢des; as normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT e, na falta destas, as normas internacionais; as disposi¢des legais da Unido e do
Governo Federal, aos regulamentos das concessiondrias e as prescri¢des e recomendagdes dos fabricantes.
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8.1.3. As marcas citadas nas especificagdes constituem apenas referéncia, admitindo-se similaridades
com outras marcas de qualidade igual ou superior .

8.14. As marcas e produtos indicados nas plantas, especificagdes ¢ listas de materiais somente admitem
equivalentes de primeira linha se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos
por normas e desde que previamente aceitos pela Fiscalizag@o.

8.1.5. Todos os materiais na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e devem
estar de acordo com as especificagdes, devendo ser submetidos a aprovac¢do da Fiscalizacdo. Deverdo ser
observadas ainda, as especificacdes dos fabricantes dos materiais utilizados ¢ as Normas Técnicas da ABNT
pertinentes ao objeto.

8.1.6. Nenhum pagamento adicional serd efetuado em remuneragdo aos servigos aqui descritos: os custos
respectivos deverdo estar inclusos nos precos constantes na proposta do contratado.

8.1.7. O Contratado devera providenciar toda e qualquer documentagdo necessaria a execucdo dos
servicos contratados.

8.1.8. Toda a equipe da contratada e eventuais empresas subcontratadas deve apresentar-se no canteiro
uniformizada e portando craché de identificag@o individual.

8.1.9. Antes de toda etapa da obra deve a contratada encaminhar a Fiscalizagdo lista de funciondrios e
colaboradores que participardo da referida etapa. A lista deve conter: nome; RG; CPF; nome da mae; e placa do
carro. A Fiscalizagdo cumpre encaminhar a lista ao setor responsavel pela seguranga organica e controle de acesso
para verificagdes necessarias.

8.1.10. As atividades devem ser desempenhadas de segunda a sexta-feira em horario compativel com o
horario de funcionamento da unidade.

8.1.11. Em caso de itens presentes neste Projeto Basico e ndo incluidos nos projetos executivos e anexos
do edital, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execucdo dos servigos de forma como se figurassem em
ambos.

8.1.12. Caso o Contratado comprove a inexequibilidade parcial ou total dos projetos, deverd comunicar a
Fiscalizagdo e apresentar nova solu¢do para analise e aprovagao por parte dos fiscais.

8.1.13. Todo pleito da contratada relativo a qualquer aspecto do contrato deve ser apresentado via oficio
encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.14. O Contratado devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente para que as suas
operagdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente no funcionamento
da obra.

8.1.15. O Contratado sera responsavel pela prote¢do de todos os componentes da obra e instalagdes de

energia elétrica, agua, esgoto ¢ drenagem pluvial ¢ outros servigos, ao longo e adjacentes a obra, devendo corrigir
imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que provocar nas mesmas.

8.1.16. O Contratado cuidara para que todos os servigos e obras executadas acarretem a menor perturbagao
possivel ao 6rgdo e a todos e quaisquer bens publico ou privado adjacentes a obra.

8.1.17. A entrega da obra ndo exime o Contratado, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas, em contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei 10.406 de 10/01/2002).

8.1.18. Apds o recebimento provisorio da obra ou servigo e até o seu recebimento definitivo, o Contratado
devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfeigoes detectadas na vistoria final, bem
como as surgidas neste periodo, independente de sua responsabilidade civil.

8.1.19. Deveré ser providenciada baixa, junto ao CREA da regido, da responsabilidade técnica de todos os
envolvidos e registrada no Conselho.

8.2. A execugdo dos servigos sera iniciada a partir da emissdo de Ordem de Servigo, cujas etapas observardo
o cronograma disposto no Anexo V - Cronograma Fisico-Financeiro NAO DESONERADO 24931862.

9. ITEM EXCLUIDO
10. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
10.1. A demanda do 6rgdo tem como base as caracteristicas descritas na documentagdo técnica apresentada

como anexo a este Projeto Basico.

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
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11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes
por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servi¢o, conforme cronograma fisico-financeiro;
11.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;
11.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;
11.6.2. direcionar a contrata¢do de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
11.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo

destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relag@o a fungdo especifica para a
qual o trabalhador foi contratado; e

11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou

entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.
11.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
11.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
11.9. Cientificar o orgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;
11.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

11.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

11.10.2. comprovagdo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

11.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

11.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

11.10.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de

Registro de Imdveis;

11.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes
expedidas;

11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n® 8.666, de 1993.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Bésico e de sua proposta, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais ¢
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto
Basico e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucao ou dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos 14
e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar
da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo ¢ qualquer dano
causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a
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Administracdo em sua integralidade;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas ¢ determinagdes em vigor;

12.5. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdao ou fun¢do de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°
7.203, de 2010;

12.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Estadual/Distrital OU Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea
"¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade & Contratante;

12.7.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengoes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de pregos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade.

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satide, seguranca e bem-estar no trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

12.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, ¢ tudo o que for necessario a
execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

12.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observincia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos ¢ nas melhores condi¢des de
seguranga, higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

12.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo;

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;
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12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Contratante;

12.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos ¢ utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

12.23. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo
VII - F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:
12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais

adequagoes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

12.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagcdes técnicas, da documentagio
produzida e congéneres, ¢ de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais cabiveis.

12.24. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa
que continuara a execugdo dos servicos.

12.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

12.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

12.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgao
para a execugdo do servico;

12.28. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
12.29. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo

civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgao;

12.30. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscaliza¢do do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugdo
do servigo, conforme descrito neste Projeto Bésico;

12.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

12.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

12.33. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de presta¢do de servigo para representa-la

na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

12.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

12.35. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos Orgaos, se

necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas ¢ de comunicagao.
12.35.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotag¢des e Registros de Responsabilidade

Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 ¢ 12.378/2010);

12.36. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias € demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

12.37. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes
de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem
como os comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

12.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construc¢do, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

12.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975, de
20006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo
natural, devidamente autorizada pelo o6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.
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12.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso I1X, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por
ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

12.40.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢@o dos produtos ou subprodutos florestais;

12.40.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°
6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

12.40.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos
ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca
obrigatdria.

12.40.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementag@o ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territdrio estadual.

12.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

12.41.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

12.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil
originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de
material para usos futuros;

12.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura;

12.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

12.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

12.41.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros
de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos ¢ areas protegidas por Lei,
bem como em areas ndo licenciadas;

12.41.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construg¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004.

12.42. Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

12.42.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.42.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagcdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;
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12.42.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo
ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacdo de pregos os custos correspondentes;

12.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢cdo, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos
ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

12.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos
a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

12.45. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais € concessionarias
de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenga Ambiental de Operagdo, etc.);

12.46. No caso de execucdo de obras:

12.46.1. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execu¢do do contrato;

12.46.1.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o
FGTS, havera retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que
a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de
quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

12.46.2. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na
Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

12.46.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n° 1845, de 22
de Novembro de 2018.

12.47. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participagdo na licitagdo
ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagdo de todos os projetos
anexos ao edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orgamentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndao poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez
por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

13. DA SUBCONTRATACAO
13.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condigoes:
13.1.1. E vedada a sub-rogagiio completa ou da parcela principal da obrigagio
13.1.2. E vedada a subcontratagio de microempresas e empresas de pequeno porte que tenham participado
da licitagdo.
13.1.3. E vedada a subcontratagio de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou
mais s6cios em comum com a empresa contratante.
13.1.4. E vedada a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica.
13.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a

subcontratada cumpre os requisitos de qualificag@o técnica necessarios para a execugdo do objeto.

13.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

13.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem
como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagao.

13.4. Sdo vedadas:

13.4.1. a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas:
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13.4.1.1. Impermeabilizagdo da Laje do Estacionamento com utilizagdo de manta asfaltica
aplicada com asfalto quente;
13.4.1.2. Impermeabilizagdo da Cortina com utilizagdo de manta asfaltica aplicada a macarico.
13.4.1.3. a subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando
da licitagdo; e
13.4.1.4. a subcontratagdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais
sOcios em comum com a empresa contratante.
14, ALTERACAO SUBJETIVA
14.1. E admissivel a fusdo, cisio ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que

sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original; sejam

mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja
anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

a

15.1. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem

perda da qualidade na execu¢do do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova

a

adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores

contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser

verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao detalhada dos mesmos, de acordo com

o

estabelecido neste Projeto Bésico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,

qualidade e forma de uso.

15.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as

providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 6
da Lei n® 8.666, de 1993.

7

15.4. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais ¢ trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sangdes administrativas,
previstas neste Projeto Basico e na legislacao vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos

artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.5. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no

exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, na
comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

15.6. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execucao do objeto.

(0]

15.7. Durante a execug@o do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a corregdo das faltas,

falhas e irregularidades constatadas.

15.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto

ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

15.9. Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de

desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

15.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,

resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.11. Na hipoétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em relagdo

a

qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato

convocatorio.

15.12. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja

suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos.

15.13. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

15.13.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatorios

das obriga¢des trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execu¢do da obra, em especial, quanto:
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15.13.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;

15.13.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

15.13.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-satide, quando for devido;
15.13.1.4. aos depositos do FGTS; e

15.13.1.5. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a

data da extin¢do do contrato.

15.13.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuigdes
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos,
de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que
ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

15.13.3. oficiar os orgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacgdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

15.13.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigacdes estabelecidas na Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

15.14. As disposi¢des previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

15.15. A fiscalizag@o de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei
n® 8.666, de 1993.

16. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

16.1. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.1.1. ndo produziu os resultados acordados;
16.1.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
16.1.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servi¢o, ou

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.2. As medi¢des e pagamentos ocorrerdo por etapa, executadas de forma sequencial, em conformidade com
o cronograma fisico-financeiro anexo a este Projeto Basico (24931862), sendo cada etapa composta pelos marcos de
execucao fisica descritos no referido anexo.

16.3. Os parametros de execugdo, critérios de aceitacdo, forma de afericdo/medigdo, verificacdo das
obrigagdes e manuten¢do das condi¢des de habilitacdo da contratada, procedimento de recebimento provisério e
definitivo estdo descritos ao longo deste Projeto Basico e seus anexos técnicos.

17. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relacdo a cada etapa de execugdo prevista no cronograma fisico-
financeiro deve ser precedida do recebimento provisorio e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

17.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢ao prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e
memoria de célculo detalhada.

17.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

17.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execug@o contratual, quando for o caso.

17.2. O recebimento provisorio sera realizado pela pela equipe de fiscalizacdo apos a entrega da
documentagao acima, da seguinte forma:

17.2.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade
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de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se
fizerem necessarios.

17.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execuc@o do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

17.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

17.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo ¢ a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

17.2.1.4. A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

17.2.1.5. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal administrativo devera
verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n°® 5/2017, no que forem aplicaveis a
presente contratagdo, emitindo relatdrio que sera encaminhado ao gestor do contrato;

17.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalizagdo deverd elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia com suas
atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

17.2.2.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o relatorio circunstanciado devera
conter o registro, a analise ¢ a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa ¢ demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatorio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

17.2.2.3. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndao ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

17.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisdrio dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

17.3.1. Realizar a analise dos relatorios ¢ de toda a documentacdo apresentada pela fiscaliza¢do e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais
pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correg¢des;

17.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

17.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizag¢do, com base no Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

17.4. Nos contratos de escopo o recebimento da ultima etapa de execucdo equivale ao recebimento do objeto
como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

17.4.1. provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado;

17.4.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a
adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

17.4.3. O prazo para recebimento definitivo sera de 90 dias.

17.4.4. Na hipoétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento.

17.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
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17.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Projeto Basico ¢ na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

18. DO PAGAMENTO
18.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida de autorizagdo expressa da fiscalizagdo, via correio
eletrénico ou didrio de obra e do recebimento definitivo do servico, conforme este Projeto Bésico.
18.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para que emita a
nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
18.3. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.

18.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso

II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

18.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

18.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.
18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
18.5.1. o prazo de validade;
18.5.2. a data da emissdo;
18.5.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
18.5.4. o periodo de prestacdo dos servigos;
18.5.5. o valor a pagar; ¢
18.5.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
18.6. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da

despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o
prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovagdo da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante;

18.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
18.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencao

das condig¢des de habilitagdo exigidas no edital.

18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

18.10. Previamente a emissdo de nota de empenho ¢ a cada pagamento, a Administragdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participa¢do em licitagdo, no ambito do érgio ou
entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

18.11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

18.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

18.13.1. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
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18.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do
item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 4 empresa privada que tenha em seu

quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigente.

18.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatdria do cumprimento das
obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e reterd o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

18.16.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigacdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servigos objeto do contrato.

18.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo
ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato.

18.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

[ = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) I=(6/100)/365 1=0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

19. REAJUSTE
19.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento a que a proposta
se referir.
19.1.1. O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI do més de
julho do ano de 2022.
19.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os pregos contratados

poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice INCC
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte
férmula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V I-1°/1I° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para entrega da proposta na
licitagao;

I = Indice relativo ao més do reajustamento;

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

19.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

19.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

19.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

19.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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19.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
20. GARANTIA DA EXECUCAO
20.1. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a

critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por
caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor correspondente a 5 %
(cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagio.

20.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, at¢ o maximo de 2% (dois por
cento).

20.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao do

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos I e II do
art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

20.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
20.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;
20.2.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;
20.2.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administrag@o a contratada; e
20.2.4. obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas

pela contratada, quando couber.

20.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

20.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Economica Federal, com corre¢do monetaria.

20.5. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

20.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverad constar expressa renincia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

20.7. No caso de alterag¢do do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
a nova situacao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

20.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias tUteis, contados da data em que
for notificada.

20.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.
20.10. Sera considerada extinta a garantia:
20.10.1. com a devolucdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias

depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

20.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicag¢do, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

20.11. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

20.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS
21.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
21.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagao;
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21.1.5.

21.2.
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ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

falhar ou fraudar na execugdo do contrato;
comportar-se de modo inidéneo; ou
cometer fraude fiscal.

Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a

CONTRATADA as seguintes sangdes:

21.3.

i. Adverténcia por escrito, quando do nido cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o
servico contratado;

ii. Multa de:

1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execug¢do dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o
décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer
a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecu¢ao total da obrigagdo
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execu¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

3.0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecugdo total da obrigacdo assumida;

4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

5.0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacao da
garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragio CONTRATANTE
a promover a rescisdo do contrato;

6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

iii. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

iv. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punig¢@o ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

(3322 ENT3554

As sang0es previstas nos subitens “i”, “iii”, e “iv”’ poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente

com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

21.4.

Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes s@o atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

DN —

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano
1 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05
ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior
2 ou caso fortuito, os servi¢os contratuais por dia ¢ por 04
unidade de atendimento;
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INFRACAO
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela 02

fiscalizagao, por servigo e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante
5 o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a

pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia 01

Cumprir determinagdo formal ou instrugéo 02
complementar do 6rgdo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, 01
por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia

? formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item 03
e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os 01
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacao de obrigagdes da 01
CONTRATADA
21.5. Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada que:
21.5.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
21.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
21.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.
21.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo administrativo que

assegurara o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

21.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa
da Unido e cobrados judicialmente.

21.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

21.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.

21.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

21.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragao publica nacional
ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragao
de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

21.11. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

21.12. O processamento do PAR no interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido

17/20



04/10/2022 15:44 SEI/PF - 25100992 - Projeto Basico
por pessoa juridica, com ou sem a participagcdo de agente publico.

21.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

22. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

22.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

22.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
22.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos
Industriais), conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

22.2.2. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execuc¢do de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitagao:

22.2.2.1. Execucdo de impermeabilizagdo de laje destinada a trafego de veiculos (caracteristica
semelhante ao objeto de maior relevincia e valor significativo), com utilizacdo de manta asfaltica
aplicada com asfalto quente, de edificagdes, ou conjunto de edificacdes no mesmo lote (terreno), de area
minima de 482,32 m?, correspondente a 50% da area construida do objeto a ser contratado

22.2.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informacdes:

22.2.3.1. Descricao das caracteristicas técnicas da obra;

22.2.3.2. Atestar a execugdo parcial ou total do objeto do contrato;

22.2.3.3. Firmado por representante legal do contratante;

22.2.3.4. Indique a data de emissao;

22.2.3.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra executada.
22.2.4. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentacdo de

diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;

22.2.5. Comprovacgao da capacitacio técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certidao de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a
Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de
Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

22.2.5.1. Profissional de nivel superior habilitado, Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, com as devidas
Anotagcdo de Responsabilidade Técnica (ART) e Certidio de Acervo Técnico (CAT), emitidas pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e Atestado de Capacidade Técnica,
correspondente & ART e CAT, fornecida por pessoas juridicas de direito publico ou privado devidamente
identificada, com identificacdo do profissional em questdo, relativas a execu¢do de impermeabilizagdo de
locais destinados a trafego de veiculos (caracteristica semelhante ao objeto de maior relevancia e valor
significativo), com utilizacdo de manta asfaltica aplicada com asfalto quente.

22.2.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao
quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para
fins deste certame, o socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e
o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de
vinculac¢do contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

22.2.7. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°® 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pela Administragao.

22.2.8. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informag¢des necessarias a
comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servigos de engenharia ou de técnica industrial.
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22.2.9. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo
servidor responsavel.

22.2.9.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que
conste, alternativamente, ou que conhece as condigdes locais para execucdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavengas técnicas ou financeiras com a contratante.

22.3. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
22.3.1. Valor Maximo Global: R$ 1.083.042,53 (um milhdo, oitenta e trés mil, quarenta ¢ dois reais ¢
cinquenta e trés centavos)
22.3.2. Valores maximos unitarios: conforme planilha de composi¢do de pregos anexa ao edital.
22.3.3. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, sera

desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios
supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o preco de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos
anexos a este edital.

22.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

22.5. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

23, ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIALIS.

23.1. _ O custo estimado da contratagdo ¢ o previsto no valor global maximo, conforme Planilha Estimativa de
Custos NAO DESONERADO (24921880).

23.2. Tal valor foi obtido a partir do disposto no Decreto n® 7.983/2013, em especial no seu Capitulo II.

24. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

24.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

24.1.1. Gestao/Unidade:

24.1.2. Fonte de Recursos:

24.1.3. Programa de Trabalho:

24.1.4. Elemento de Despesa:

24.1.5. Plano Interno:

24.1.6. Nota de Empenho:

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
Anexo I — Termo de Justificativas Técnicas Relevantes 24182761

Anexo II — Caderno de encargos e Especificagcdes Técnicas 24385229;

Anexo ITI — Planilha Estimativa de Custos NAO DESONERADO 24921880;
Anexo IV — Planilha Estimativa de Composi¢io de BDI NAO DESONERADO 24921892;
Anexo V — Cronograma Fisico-Financeiro NAO DESONERADO 24931862;
Anexo VI — Curva ABC de Insumos NAO DESONERADO 24921904;

Anexo VII — Curva ABC de Servicos NAO DESONERADO 24921910;

Anexo VIII - Documentos ref. a resp. técnica 24922102;

Anexo IX - Memorial de Calculo 24403152;

Anexo X - Memorial Descritivo 24403242;

Anexo XI - Projetos de Impermeabilizacdo PDF 24403604;

Anexo XIII - Manual de Seguranca em Servicos de Impermeabilizagao 24422537;
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Anexo XIV - Guia de Aplica¢do da Norma de Desempenho para Impermeabiliza¢do 24422679;

Anexo XV - Manual de Gerenciamento de Materiais e Residuos de Impermeabilizagdo 24435758;
Anexo XVI - SINAPI - Cad Téc Comp de Impermeabilizacdo 24448871;

Anexo XVII - SINAPI Cad Técnicos de Impermeabilizacdo 24448874;

Anexo XVIII - Encargos Sociais MT - Livro2 SINAPI 24448876;

Anexo XIX - NOTA TECNICA 24448892,

Cuiaba-MT, 21 de setembro de 2022.

(assinado eletronicamente)
LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
Agente de Policia Federal - Matricula 14.746
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